ZoD na realizdciu stavby ¢. 01829-Modernizdcia exteriéru RZ Druzba - 2. etapa

Zhotovitel'a:

Zmluvné strany:

AZ green works s.r.o.

Fraiia Moju 23,

949 01 Nitra

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
ICO:

IC pre DPH:

DIC:

Zapis v registri partnerov verejného
sektora:

bankové spojenie:

IBAN :

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

e obchodnych:
o technickych a realizaénych:

(d’alej len ,, zhotovitel *)
a

TRANSPETROL, a. s.

Sumavsk4 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

BIC kéd:

osoba opravnena

e kontrolovat’ zhotovovanie diela
v priebehu realizacie a

rokovat’ vo veciach technickych:

(dalej len ,, objednavatel*)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Nitra, odd. Sro, v1.&. 26106/N

Radomir Vailing, konatel
44 627 742

SK2022766757
2022766757

4712
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK79 1111 0000 0011 3923 4009

Radomir Vailing, konatel’
Radomir Vailing, konatel’

Obchodny registerOkresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. &. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD.,ilen predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

TATRSKBX

uzatvirajit podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika &. 513/1991 Zb.
v zneni neskor§ich predpisov tito zmluvu o dielo

na zhotovenie stavby
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ZoD na realizdciu stavby ¢. 01829-Modernizdcia exteriéru RZ Druzba — 2. etapa

Cl 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpedenstvo riadne a véasvykonat'pre objednavatel’a
dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,zmluva“alebo,ZoD*“) vrozsahu a podla
podmienokdohodnutych v tejto zmluve.

Objednédvatel' sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) stavby & 01829— Modernizicia exteriéru RZ Druzba
— 2.etapa(dalej len ,,dielo*).Dielo bude pozostivat’ z nasledovnych gasti:

Oprava jestvujucej plochy zateplenej obvodovej steny kotolne, vymena siet'ok na okna restauracie,
lokdlne opravy omietky stien, mal'ovanie, izolacia Casti strechy re§tauracie, ktoré sa v havarijnom
stave, brusenie, leStenie a impregnacia kon3trukcie schodiska, oprava povrchu okien naterom, vymena
poskodenej Casti lezatej kanalizacie v zeleni, realizacia sondy pre obnazenie zakladovej pitky skeletu +
stat. posudok pre ndvrh nadstavby objektu, spevnenie zdkladovej pitky, realizicia sondy pre zistenie
vrstiev kon3trukcie stre$ného plast'a a nasledné zamurovanie a zaizolovanie, podklad k statickému
vypoctu, realizacia betonového zakladu pod vzduchotechniku rozmeru cca 1,5 x 3,5 x 0,25 m.

Lokalne opravy povrchu zadnej steny $portovej haly, odstranenie starych naterov okrabanim a obrusenim.

Niater priehradovej konStrukcie Sportovej haly lokalne, vymena pos§kodenych &asti odvodnenia $portove;j

haly, vybudovanie schodi$tovych stupfiov k jazeru — 3 ramena beténové schody 8irky 1,5 m, 3 x 6 stuptiov,

1 rameno nerezové schody — 6 stupfiov.

Nerezové zabradlie dizky 25 m na nakladacej rampe, privod el. vedenia a osvetlenie schodiskovych ramien,

dodévka a montaz nerezového zabradlia dizky 25 m na nakladacej rampe, oprava lokalnych porach fasady

vjazdu do garaze, demontdZ a vymena poSkodenych &asti odvodnenia garaze.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vrozsahu a kvalite podla tejto zmluvyv stlade svieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najmi STN, ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednavatel'a, s ktorymi bol zhotovitel' oboznimeny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, e s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi
a persondlnymi kapacitami, opravneniamia odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajiicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov(vid’ bod 3.5) predkladanych objednavatel'ovi prostrednictvom oséb
oprivnenychkontrolovat zhotovovanie diela v priebehu realizdcie (dalej aj ,zdstupcovia
objednivatela*). Zvy3enie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zédklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.Podkladompre vypracovanie
dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa zmluvné strany
pocas realizacie diela nedohodnu na jeho odovzdavani po ¢astiach. Dielo bude odovzdané po jeho uspesnom
kvalitativnom a technickom vysku$ani, preukazujuicom parametre diela predpisané touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismia prislu$nymi platnymi STN.

ClL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 1 mesiaca /4 tyZidne/odo diia nasledujuceho po odovzdani
staveniska zhotovitel'ovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizicie diela dodrziavat vecny, asovya finanény postup plnenia tejto
zmluvy - harmonogram postupu prac, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy(dalej len ,,HPP*).
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ZoD na realizaciu stavby ¢. 01829-Modernizdcia exteriéru RZ Druzba - 2. etapa

Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizdciu diela s désledkom omegkania s plnenim postupového terminu podla HPP
alebo omeskania celkového ¢asu plnenia uvedeného v bode2.1tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajuce dazde, extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny
narazovy vietor a pod.), problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebude
zhotovitelom uplatiiovany a objedndvatelom zohl'adneny ako prekdzka braniaca riadnemu zhotovovaniu
diela a nebude objednavatelom uznany ako dévod na zmenu zmluvnych zévizkov a posun postupovych
terminov dohodnutych v HPP resp. ¢asu plnenia podl'a bodu2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny po
skoneni nepriaznivych vplyvov na vystavbu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac,
predizenie pracovnych smien, nasadenie vy33ieho po&tu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok
a vykonov apod.), ktoré budu viest' k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené vietky
dohodnuté postupové terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite
odovzdané v termine podla bodu 2.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neinformuje objednavatel'a podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo resp.
opakovane v omeskani s plnenim postupového terminu podla HPP a/alebo nedodrZi zmluvny termin
vykonania diela podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeskanie za
podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela s nasledkom mozZnosti okamZitého odstipenia
objednavatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonlené a uspe$ne odskGiané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a v poZadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat' aj v skor$ie poniknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnuti v tejto zmluve.

Cl. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 86 500 eur
(slovom: osemdesiat8est'tisicpatsto 00/100 eur) bez DPH.

Dohodnuta cena diela obsahuje vietky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR &. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, t.j._vratane byvalych vedl'ajdich rozpoétovych nakladov - VRN
(napr. niklady na vybudovanie, prevadzku, UdrZbu a odstrdnenie zariadenia staveniska), naklady na
kompletaéni €innost’ (napr. naklady na vypracovanie projektovej dokumenticie komplexnych skusok, na
pripravu a vykonanie komplexnych sku$ok, spracovanie prevadzkového predpisu, vyrobnej (dielenskej)
dokumentacie a pod.) ako aj ihradu dane, cla a ostatnych opravnenych nakladov zhotovitel'a.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena, st
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnuti cenu diela je mozné zmenit len v pripadoch, ak po&as realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo roz$ireniu predmetu zmluvy podl'a bodu3.5tohto ¢lanku zmluvy,
b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok.

Objednavatel' je opravneny i v priebehu realizdcie diela poZadovat zmenu diela (zimenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz§irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupriaci so zodpovednym projektantom, SDO a zastupcami
objednavatel'a vypracovat’ samostatne sipis naviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny
sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer (priloha &. 1 tejto zmluvy) a samostatne stipis zmien (prac
a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel' na postudenie
objednavatelovi podrobni cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené sapisy buda tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posideni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvéleni zmenovych listov objednavatelom (vid’ bod 1.6tejto zmluvy),
dohodnd zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto
zmluve a zhotovitel je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuti cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zikonnika).

CL1v
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit’ a objednavatel'ovi predlozit’ na ka?dej strane podpisany stipis vykonanych
prac a dodavok za predchadzajuci kalendarny mesiac podla poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer

3/15



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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(priloha &. 1 tejto zmluvy)a to v ¢leneni podla jednotlivych ¢asti diela uvedenych v bode 1.3 tejto zmluvy,
vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové ¢&isla
a nazvy poloziek v siipise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat’ s poradovymi ¢islami a nazvami
poloziek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt spracovany v softvéri
Microsoft Excel® aokrem papierovej formy musi byt vopred odoslany objednavatelovi tiez
prostrednictvom elektronickej posty resp. odovzdany na CD a to v dostatoénom ¢asovom predstihu, aby bol
primerany €as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatel'ovi doruéil faktiru za vykonané prace
a dodavky v lehote podl'a bodud.4tejto zmluvy.

Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluji a odsihlasia SDO a zastupcovia
objednavatel'a a to podpisom na kazdej strane sipisu prac a doddvok. Ak ma sipis vady (izn. nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom)objednavatel’ resp. jeho zastupcovia si oprdvneni
zhotovitel'ovi vratit' tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Sdpis vykonanych prac
potvrdeny SDO a zastupcami objednédvatel'a je povinnou prilohou faktary.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsihlaseny postupom podl'a predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit' fakturu so vietkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel uhradi dohodnuti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na zaklade
¢iastkovych faktdr (vyhotovovanych mesaéne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran)a vyactovacej (koneénej) faktury. Ceny prac a dodidvok vo fakture musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislu§ného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do30
dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je
poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujici pracovny defi. Osoba opravnena rokovat’ za objednavatel'a vo
veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi faktiru, ktora neobsahuje dohodnuti
prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
platnym zdkonom o dani z pridanej hodnoty, pri€om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po
doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi zagina plynit nova lehota splatnosti faktiry. Za defi
splnenia finanéného zdvizku sa povazuje deii odpisania sumy pefiazného zavizku z Gétu objednivatela
v prospech 0¢tu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané variabilné
symboly uvedené na prislu$nej faktire.

Ciastkové faktary za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (koneéna) faktira musia byt vyhotovené
v stilade s touto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktiry vratane odsuhlasenych supisov
vykonanych prac musia byt predloZené objednavatelovi najneskér do 10-teho dita kalenddrneho mesiaca
nasledujiceho po vykonani prisluSnych pric a doddvok. Zhotovitel je povinny predlozit
objednédvatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych pric a dodavok (bez DPH) je zddriné do
odstrinenia vid a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je garanéna
zabezpeka po dobu plynutia zdruky na dielo. Zidrzné a garanéni zdbezpeku podla tejto zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat' za (¢elom zabezpedenia riadneho a vEasného splnenia predmetu tejto
zmluvy, kvality diela pocas zaruénej doby a vietkych zaviazkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zadrzného a garanénej zadbezpeky svoje
naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, ndhradu §kody, dodato¢né naklady a straty objednavatela
plynice z nedodrzania ¢asu plnenia ako aj naklady a ndroky vzniknuté objednavatelovi v dosledku
odstipenia zhotovitel'a od tejto zmluvy. Zadrzné a garanéna zabezpeka budi vytvorené tak, Ze objednavatel
zadrzi z kazdej faktury Ciastku vo vyS$ke 10% zo zhotovitefom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi
zhotovitel'ovi len 90% odsihlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel' je povinny vyznadit' na kaZdej
faktire polozky v nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturicii“ (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznend)

- wZmluvne dohodnuté zadriné a garanéna zabezpeka“ (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K uhrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zddrzné a garanéna zibezpeka)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garanéna zabezpeka, resp. ich &ast’ budi zhotovitel'ovi zaplatené
za podmienky, Ze nebudi pouzité objednavatel'om v silade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
z celkovo zadrzanej finanénej &iastky prva polovicu uvolni objednavatel do 30 dni odo diia podpisania
zapisnice o odstraneni vietkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, avSak len za podmienky, Ze zhotovitel najneskdr k uvedenému diiu predlozi objednavatelovi
vyuctovaciu (kone¢nu) faktiru, vyhotovenu a odsuhlasent v sulade s podmienkami podla &l. IV tejto
zmluvy. Druhu polovicu zadrZanej &iastky (garanénii zabezpeku) sa objednavatel zavizuje uvolnit
najneskoér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaruénej doby (36mesiacovpodla bodu 8.3 tejto
zmluvy), do 30 dni odo dita doruéenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a na jej uvolnenia, avSak len za
podmienky, Ze zhotovitel' v poZzadovanej dobe a kvalite odstrani v§etky (vramci zaruénej doby
objednavatel'om reklamované) vady diela. K uhrade druhej polovice zadrZanej ¢iastky mdzZe objednavatel’
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pristupit’ aj v pripade, Ze zhotovitel' na vlastné niklady zabezpeéi a predlozi objednavatelovi primerani
neodvolate'ni bankova zdruku (d'alej len ,,BZ*) vystavent na prislu§ni zvy3$nua zadrzana &iastku a platna
na obdobie dohodnutej zaruénej doby, prediZenej o 60 dni. BZ musi mat’ povahu ,,bankovej zaruky na prvé
poziadanie a bez namietok”. Objednavatel' ma pravo schvalit’ vyber bankovej inititacie, ktora ma zriadit
BZ ako aj rozhodnit o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt predloZzend objednavatelovi
prostrednictvom banky objednavatel'a (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy).t.j. tak, aby
banka objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktord zhotovitel' o vystavenie BZ poziadal,
vystavila dohodnuti BZ z prikazu zhotovitel'a v prospech objednavatela. Objednavatel' v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat) predloZzenit BZ aje opravneny zadrziavat garanénu
zabezpeku po celi dohodnutd dobu. V pripade poruienia ustanovenia bodu 8.7tejto zmluvy BZ prepada
v prospech objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatel'a podfa tejto zmluvy,
zabezpeci riadne financovanie svojich subdodavatel'ov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpecil plynuly
pricbeh prac a dodrZzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zéiklade pisomného oznimenia
subdodavatel'a, doruéeného objednavatelovi, Ze zhotovitel' nevykonal ahradu prislusnej faktiry za
vykonané prace a dodavky, je objednavatel' opravneny pozastavit’ najbliz§iu ahradu faktury, pripadne aj
d'alSie nasledujice dhrady voci zhotovitelovi ato az do dila preukdzania vysporiadania financovania
zhotovitela so subdodavatelmi. Po dobu pozastavenia platby ztohto dévodu, nie je objednavatel
v ome$kani s uhradou platieb a zhotovitel nebude uplatiovat Ziadne naroky alebo sankcie voéi
objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyactovacia (kone¢nd) faktura bude obsahovat’

a) stupis vSetkych uhradenych mesaénych &iastkovych faktir od zadatia diela s uvedenim fakturovane;j
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutdrneho orgénu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat' vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,, Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitel'a, Sidlo, ICO
XXXXXXXX, zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investiéna akcia é. 123 - Modernizdcia exteriéru RZ
Druzba - 2. etapa bola protokoldarne odovzdana a prevzatd zo strany objedndvatel'a diia DD.MM.20XX.
Predmetna faktira é. ABC123456789, vyhotovend diia DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur vrdatane DPH je
poslednou faktitrou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD é. uviest éislo ZoD objednavatela zo dha
DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat vodi
objednavatelovi TRANSPETROL, a.s. dalie financné ani iné naroky, vyplyvajiice z uvedenej ZoD “.

Vyuctovacia (kone¢nd) faktira bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatel'om uhradena aZ po vykonani
celého diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objedndvatel'ovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie
je zhotovitel’ opravneny postapit’ tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavaterla.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy budi
splnené vSetky podmienky vedice k Gspe$nému odovzdaniu staveniska zo strany objednavatela. Termin
odovzdania staveniska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie staveniska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitel'om sa povaZzuje za podstatné poru§enie tejto zmluvy.

Ku ditu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i odberové miesta vody a elektrickej energie a odovzda
zhotovitelovi vy§kové a smerové body fixované v teréne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové préce, priace s otvorenym ohilom a zvaraéské priace moZno
realizovat’ len na ziklade predchidzajiiceho pisomného sihlasu zastupcov previdzky RZ DruZba resp.
jeho opravneného zastupcu! Porusenie tohto zavizku zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto

zmluvy.
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5.2 Povinnosti a spolupésobenie objednivatePla

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor ku ditu odovzdania staveniska situaciu existujuceho stavu
so zakreslenymi inZinierskymi siefami stavby v dvoch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalne;j

¥Ve

forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vy$§ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia).

Objednavatel obozndmi zhotovitel'a s prisludnymi internymi predpismi objedndvatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ na Skoleni ucast
vietkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie
a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel' zabezpeci na stavbe staly SDO, prostrednictvom ktorého je opravneny sledovat, &i sa prace
vykondvaji podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych technickych noriem, vieobecne zaviaznych
pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych orgdnov. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela upozorni zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

SDO a zéastupcovia objedndvatel'a su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vaZne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom SDO a zastupcov objednavatel'a kontrolovat’ v ktoromkol'vek
Stadiu postup prac zhotovitela a sledovat’ obsah stavebného dennika, vyjadrovat sa k vykonanym
zdznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zistupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote, urenej zastupcom objednavatela v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatel'a povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Pocas zhotovovania zmluvného diela zabezpeci objednavatel’ podl'a potreby ob&asny odborny autorsky
dohlad projektanta, ktory je opravneny najmid kontrolovat’ realizdciu diela a vykonavat zapisy do
stavebného dennika.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou a v silade s prislunymi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho
uspe$nom kvalitativnom a technickom vyskd3ani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou
a prislunymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom oprivnenym v zmysle prisluinych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeéi
trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych &innosti na stavbe a v ich
priebehu bude zabezpecovat’ vykon pric podl'a PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, prislu§nych platnych STN, pokynov a internych predpisov objednivatela. Poéas
vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stile pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela —
stavbyveduci(v zmysle§ 46a zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)v zneni neskor3ich predpisov), ktory musi byt odborne spdsobilou osobou oprdvnenou na
vykonavanie prislu§nych vybranych &innosti vo vystavbe(v zmysle § 45 stavebného ziakona). Funkciu
stavbyvediiceho bude vykonavat: XXXXXXX (reg.C.). Zhotovitel sa zarovei zavizuje zabezpeéif
vykonéavanie funkcie koordindtora bezpeénosti(v zmysle § 3 a § 6Nariadenia vlady SR &. 396/2006
Z.z.0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkich na stavenisko) odborne spésobilou
osobou: XXXXX. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje pravnym zdkladom na poskytnutie osobnych adajov
v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy a na poZiadanie predloZi objednavatelovi o tom ddokaz.

Zhotovitel' je povinny viest’ prostrednictvom stavbyvediceho (alebo nim poverenou osobou) stavebny
dennik, do ktorého je povinny {itatePne zapisovat vetky skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie diela,
najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
sledovat’ obsah stavebného dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom SDO a/alebo o0sdb
opravnenych vykonavat’ odborny autorsky dohl'ad projektanta a/alebo zastupcov objednavatela a taktie? je
povinny okamzZite upozornit SDO a zastupcov objednavatel'a na zavaZné zapisy v stavebnom denniku.
Objednévatel alebo jeho zastupcovia a SDO maju pravo poznaéit’ ich sihlas pripadne nesihlas s obsahom
zaznamu s uvedenim dovodu nesthlasu. Zapismi do stavebného dennika, ani odsuhlasenim zaznamu
zhotovitel'a SDO alebo zastupcami objednavatela nevznikaji naroky zhotovitel'a na zvyienie zmluvnej ceny
diela.
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Pri schvalovani zapisu v stavebnom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo roziirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo prediZenim
zmluvne dohodnutého €asu plnenia je potrebné postupovat’ v silade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v stavebnom denniku nezavizuje objednavatel'a a
je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat’, opravovat a po ukonéeni prac
odstranit’ zariadenie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit nepretrzité straZenie staveniska po celu
dobu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatel'a alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze budi dodrzané vietky poziadavky na stavbu, podmienky stavebného
povolenia, technické poziadavky na uskutoéilovanie stavieb v zmysle stavebného zdkona a podmienky
ostatnych dotknutych zavdznych pravnych predpisov, rozhodnuti prislu¥nych orginov a organizacii,
technickych noriem. Zhotovitel' je povinny pouZit’ na uskutoénenie stavby iba stavebné vyrobky, ktoré su
podl'a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamysl'any icel a pred ich
zabudovanim podla poziadania odovzdat alebo predlozi? k nahliadnutiu SDO a/alebo zéastupcom
objednavatel'a vietky doklady, ktoré sa na nich vzt'ahuji, najmi osved&enia o akosti vietkych materialov
a konS$trukcii, certifikaty materidlov a vyrobkov, vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov, zapisnice,
osvedCenia a protokoly o vykonanych skis$kach materidlov. Poru$enie tychto zavizkov zo strany
zhotovitel'a sa povazuje za vady diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pred zafatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodni povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednéavatela.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekaZky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednéavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.10 Ak pri zhotovovani diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. ¢asti diela, alebo tieto

sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat SDO a/alebo zastupcov objedndvatel'a na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato&nej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené.

5.3.11 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zu&astiiovat’ sa pracovnych a kontrolnych porad

zvolanych v siilade s pravom objednavatel'a na vykonavanie kontroly zhotovovania diela. V pripade potreby
(av8ak len po predchadzajucom schvéleni objednavatel’'om) je povinny zabezpegit' G&ast’ subdodavatelov na
tychto poradach.

5.3.12 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady primerane poistit’ dielo proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu,

strate alebo inym §kod4dm vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrém (z poistnej zmluvy musi byt
zrejmé, ze ide o poistenie majetku objednavatela dohodnuté v prospech objednavatela) a tiez uzavriet’
poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za §kody spdsobené tretim osobam alebo objednavatelovi v suvislosti
s jeho €innostou vo vySke poistnej sumy najmenej v hodnote ceny plnenia podla tejto zmluvy. V pripade,
ak zhotovitel uzavrel s objedndvatel'om aj d’alS§ie zmluvy, poistnd suma poistenia zodpovednosti za Skodu
musi byt vZdy najmenej vo vyske suétu ceny vietkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi
na zaklade v8etkych zmliv kumulativne. Poistna zmluva musi obsahovat’ povinnost’ poistovne akceptovat’
podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajiicej sa diela a/alebo jeho realizacie, uplatfiovat
prava vyplyvajlce z poistnej udalosti mdze priamo objednéavatel’ a poistné plnenie prisluinej poistovne,
v ktorej ma zhotovitel' uzatvoreni poistni zmluvu prechadza v prospech objedndvatela. Zhotovitel je
povinny udrZiavat’ v platnosti toto poistenie pocas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a na poZiadanie
preukédzat’ tito skutoCnost objednavatelovi. V pripade, ak zhotovitel’ uzavrel s objednavatelom aj d'alsie
zmluvy, poistnd suma musi byt vzZdy najmenej vo vyske sudtu ceny vSetkych plneni poskytovanych
zhotovitel'om objednavatelovi na zdklade vietkych zmluv kumulativne. Zhotovitel' sa zavizuje uvedené
skutodnosti preukazat’ objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy a kedykol'vek poéas trvania zmluvy na
poZiadanie objednavatela. NepredloZzenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, ihrade poistného, trvani
poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podl'a tohto bodu zmluvy sa povaZuje
za podstatné porugenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislu§nua kvalifikaciu, odbornii sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykondvani diela zabezpecit dodrZiavanie rozhodnuti prislu¥nych orgdnov 3tatnej spravy, platnych
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technickych noriem, najma STN, prislu$nych platnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov, zvlast o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZiarnej prevencii, zdkazu wvnéa$ania, poZivania
alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia, ako aj internych
predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici,
ktorych pouzije na vykonanie diela si oprdvneni a spdsobili na vykon prislu§nych prac, riadne pouéeni
z predpisov BOZP a PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi poméckami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel resp. jeho zastupcovia su
opravneni kontrolovat’ dodrZiavanie tychto povinnosti, maju tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a
resp. subdodavatel'a, aby sa podrobili skii§ke na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito s povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazaf z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespifia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedenych vys$sie. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri vykonavani diela neporugi zikaz
nelegalneho zamestndvania a splnenie zavizkov a povinnosti podla tohto bodu zmluvy zabezpedi aj u
svojich dodavatelov. Porusenie tychto zavidzkov zhotovitela sa povaZuje za podstatné porulenie tejto
zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpedované objednavatelom, musi zhotovitel' po ozndmeni
objednavatel'a umoznit’ realizaciu tychto dodavok a prac na stavbe.

5.3.15 Zhotovitel sa moZe pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac (stavenisko vritane jeho
zariadenia), zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vzniknu v ramci jeho éinnosti pri re$pektovani ekologickych, hygienickych
predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne dokladovat’ spésob ich zneSkodnenia
v silade s pravnymi predpismi a bezpodmienedne zabezpeéi priebeZné <{istenie pracoviska a
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.16 Zhotovitel sa zavidzuje na svoje niklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujucom predpisom
na zabezpefenie ochrany zdravia a bezpelnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoZiarnej ochrane,
ochrane véd, Zivotného prostredia a d'al§im predpisom, ktoré sa vzt'ahuji na vykonavanie zmluvného diela,
zhotovitel' zodpovedé za protipoZiarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.17 Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznadenych v situacii, ktoré
sa nachadzaju na stavenisku a ich vytycenie bolo zdpisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.18 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s potrebnymi
osobnymi udajmi, ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit’ k preskoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do
priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. a naslednej identifikacii pracovnikov podas trvania tejto
zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje pravnym zadkladom na poskytnutie osobnych udajov v rozsahu
a na ucel podl'a tejto zmluvy a na poziadanie predloZi objednivatel'ovi o tom dékaz.

5.3.19 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skigky, ktorymi
preukdze, Ze prace vykonava v silade s prislu§nymi platnymi STN a v sulade s touto zmluvou.

5.4 Subdodavatelia

5.4.1 Zhotovitel' je povinny rozhodujuce vykony, ktoré si predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho é&asti je podmienené sihlasom
objedndvatela. V pripade, ak bude &ast predmetu tejto zmluvy zabezpefovand prostrednictvom
subdodavatelov, je zhotovitel' povinny uviest ich v zozname (d’alej len ,,zoznam*), ktory tvori prilohu
¢. 3 tejto zmluvy (d'alej len ,,subdodéavatel*). Zhotovitel’ je povinny v zozname uviest’ uplné a pravdivé
udaje o vietkych svojich subdodavatel'och a to v rozsahu prilohy ¢. 3. Za pravdivost’ a Gplnost’ vietkych
udajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda zhotoviterl.

5.4.2 Subdodavatel'om sa pre ucely tejto zmluvy rozumie fyzicka osoba alebo pravnicka osoba podl'a § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 v spojeni s § 2 ods. 2 zdkona €. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o RPVS*),

5.4.3 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov subdodavatelov uvedenych
v prilohe €. 3 a to najneskdr do troch (3) pracovnych dni, odkedy ku zmene doslo.

5.4.4 K vymene subdoddvatel'a moze dojst’ len na zaklade pisomného odsuhlasenia zo strany objednavatela.
Zhotovitel je povinny najneskor tri (3) pracovné dni pred diiom, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane
vymena subdodavatela, pisomne ozniamit objednavatelovi zdmer vymeny subdodavatela spolu s
uvedenim v§etkych identifikaénych idajov povodného aj nového subdodavatela v sulade s prilohou &. 3
tejto zmluvy. V pripade odstihlasenia vymeny subdodavatel’a zo strany objednavatel'a predlozi zhotovitel’
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ku diiu vymeny subdodéavatela objednavatelovi aktualizovany zoznam. Za vymenu subdodavatela sa
pritom povazuje aj situdcia, ak prislu§ni ¢ast’ predmetu tejto zmluvy mal povodne zhotovitel’ realizovat
sam prostrednictvom vlastnych kapacit, ale podas realizdcie predmetu tejto zmluvy sa rozhodne
realizovat’ prislu§na cast’ plnenia prostrednictvom subdodavaterla.

Akykol'vek novy subdodavatel' odsuhlaseny objednavatelom v sulade s bodom 5.4.4 vyssie musi spiiat
vietky podmienky, ktoré spliial pdvodny dodavatel’.

Zhotovitel' sa zaroven zavidzuje predlozit pred zalatim vlastného vyberového konania zoznam
potencidlnych subdodéavatelov na odsihlasenie objednavatelovi. Zhotovitel' nasledne po schvaleni
zoznamu vo vlastnom mene a zodpovednosti zrealizuje konkrétne vyberové konanie pri¢om v plnom
rozsahu zodpoveda za vetkych svojich subdodavatelov, akoby dielo vykonaval sam.

Nedodrzanie tychto povinnosti zhotovitel'a je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel', ako aj vietci subdodéavatelia podielajici sa na vykonani diela, ktori napliiaji definiciu
Partnera verejného sektora (PVS) v silade s § 2 ods. 1 pism. a) Zakona o RPVS maji povinnost byt
poCas trvania akychkolvek zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (d’alej len register). Za zapis subdodéavatelov v registri zodpoveda zhotovitel’.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢&lanku zmluvy, a svoje porusenie
neodstrani ani v dodato¢nej lehote, ktori mu poskytne objednavatel, je zhotovitel' povinny uhradif
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15.000,- eur za ka?dé jednotlivé poruSenie osobitne.
Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za sposobent §kodu, ktora vznikla z
porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu
a to bez ¢asového obmedzenia aj po ukonéeni alebo inom zaniku tejto zmluvy. Zaplatené zmluvné pokuty
sa neodpocitavaji od vysky sposobenej $kody.

Zhotovitel sa zaroveii zaviazuje uhradit’ akékol'vek sankcie uloZené objednavatelovi alebo tretim osobam

zo strany prisluSnych Statnych organov savisiacich s porufenim povinnosti zhotovitel'a alebo
subdodavatel'ov byt riadne zapisany v registri pogas celého trvania zavizkov podla tejto zmluvy.

Vyuzitim subdodédvatelov zo strany zhotovitela nie je v Ziadnom pripade dotknuta zodpovednost
zhotovitel'a za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za vykony, opomenutia
alebo zlyhania svojich subdodavatel'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat dielo si zhotovitel' splni riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednédvatel'ovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran,
vieobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skusok osved&ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, musi uspeSné vykonanie takychto skusok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu

di

ela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny oznamit objednavatelovi

doporucenym listom najmenej 15 pracovnych dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné
strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach; 3 vyhotovenia pre kazda zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavizuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatel'ovi aj vietky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuja alebo st potrebné na jeho uzZivanie, najma:

a)
b)

c)
d)
€)
f)

Dve vyhotovenia porealizaéného geodetického zamerania stavby v pisomnej forme a dve v digitalnej
forme vo formate y.dgn (verzia 8 a vys$§ia) alebo y.dwg (verzia 2000 a vy$Sia);

zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su siéastou odovzdavanej stavby a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR,
pasporty, ndvody na montdz, idrzbu a obsluhu,;

osved¢enia o akosti pouzitych materidlov a konstrukeii;

zaruéné listy;

certifikaty materialov a vyrobkov;

vyhléasenie o zhode stavebnych vyrobkov;
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g) stavebny dennik;
h) rekapitulaciu vietkych faktir za dielo a stanovisko k skutoénému stavu platieb;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zdvaZné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uZivaniu stavby s moZnostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokat podl'a &lanku VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je povinny
Gplne vypratat’ a upravit do pévodného stavu de 15 dni od diia protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy, vritane vzdjomne
dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov;

c) neboli predlozené doklady alebo sii vady v dokladoch uvedenych v bode6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligaéné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spie so zhotovitel'om zéapis o zistenych vadach,
spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat’ dielo objednavatelovi po odstraneni
vietkych vad. Po dobu odstraifiovania vad zistenych pri odovzdivani diela je zhotovitel v ome§kani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL v
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvni pokutu vo vyske:

a) 300,- eur za kazdy defi ome$kania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 300,- eur za kazdy deii omeSkania zhotovitel'a so splnenim &iastkového vykonu v termine vyznaéenom
v HPP ako postupovy termin,

c) 200,- eur za kazdy deii omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

d) 100,- eur za kazdy deii omes§kania zhotovitel'a s vypratanim staveniska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy,

e) 1.000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za sposobenit $kodu, ktora vznikia
z porudenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit' ju v plnom rozsahu.
Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpoditavaji od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zéklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omegkania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej sumy
za kazdy den omes$kania.

Cl. VIII
ZOD’POVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v silade s touto zmluvou,
povoleniami pre stavbu a vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
urc¢ené touto zmluvou a platnymi STN.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovite ani pri vynaloZeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje dlh§iu zaruéni dobu - v takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel'’ objednéavatelovi pri preberacom
konani. Zaruéna doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su saéast'ou diela, ale zhotovitel’ nemoze
ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aki uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zdruénom liste, najmenej viak 2
roky. Ziarucna doba zadina plynut ditom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Zaruéna doba
neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na pouzZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatneni reklamaciu
(oznamenie vad) sa povazuje aj reklamdicia podani e-mailom alebo doporuéenym listom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruénej doby nepocita, o tiito dobu sa zaruéna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za (i€elom posidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prisluinych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela najneskdér do 2 dni od dorudenia Ziadosti
objednédvatel'a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskér do 10 dni od
reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodni pisomne inak.

Ak zhotovitel nezaéne s odstraflovanim vad v fase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v uréenom ¢ase, objednavatel je oprivneny zabezpelit odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo
zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté §kody a zmluvné pokuty proti
cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrzanej podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy alebo proti inym
pohladavkam zhotovitel'a voéi objedndvatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho subdodavateI'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zataZeny pravami tretich osdb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zikona ¢&.
185/2015 Z.z. udel'uje objednavatelovi sithlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zarovei
chraneného podl'a autorského zédkona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy a podl'a potreby objednavatel’a,
sposobom v zmysle § 19 Autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie sihlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ objednavatel’a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavizuje v pripade Ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSend otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
doésledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zmluvného vzt'ahu, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo poru$enim inej pravnej povinnosti. O 3kodach bude zhotovitel' objednavatela
neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit’ vzniknuta $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kéd
bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytniit' su¢innost’ potrebnu
na preverenie okolnosti vzniku 8kody a jej vy8ky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody
a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavizuje vynaloZit maximalne Gsilie a odborni starostlivost’ na predchddzanie vzniku §kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpecit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu saginnost’ vo vztahu k povinnosti
predchidzat §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro€ovaciu povinnost' pri hroziacej $kode, opatrenia na
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odvréitenie alebo zmiernenie $kody, zabezpelit' a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavizkov alebo
porulenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkich na vystavbu, technickych normach, najmid platnych STN, rozhodnutiach
prislunych spravnych organov, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch sivisiacich s plnenim podrla
tejto zmluvy alebo zabezpecujlicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vdd, pddy, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nélezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpednymi litkami a i.) dojde k vzniku 8kody, strate, znieniu, krideZi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, pos§kodeniu zdravia, Grazu alebo umrtiu, vzniku stavu vieobecného
ohrozenia, uplatneniu pokit alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel' povinny takto
sposobenil $kodu nahradit’.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel'. Cena veci potrebnych na
vykonanie diela je sicastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim (montaZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich ihradou stava objednavatel’.

Nebezpedenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela zna$a zhotovitel’ az do
casu zavereéného protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.

Cl. X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvne;j strane dozvedia (najmé
skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie s vSeobecne znime alebo beine
dostupné v prisluinych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmi byt zverejnené, poskytnuté
alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny cel ako na
plnenie zékonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat
ustanoveniaOrganizaénejsmernice¢.1/2012naochranuobchodného tajomstva TRANSPETROL,a.s., s ktorou
bol oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zdvidzok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiavat bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze poclas realizacie diela budi objednévatel'om odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1tejto zmluvy, potrebni ¢ast’ PD svojim subdodavatelom.

o CLx1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zikon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstupit’,
pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak do 30 dni potom,
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ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet'. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum doruéenia
oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porugenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

bezdovodné neprevzatie staveniska,

nezacatie prac v stanovenom termine,

nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujiice vykony vlastnymi kapacitami resp. subdodavatel'mi

odsihlasenymi objednavatelom,

neinformovanie objednavatel'a o prekazkach v realizovani diela,

nesplnenie terminu oznaé¢eného v HPP ako postupovy termin,

netucast Statutdrnym organom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade stavby,

nesplnenie Ulohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade stavby,

nedodrzanie technologickych postupov alebo neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a

podmienok zhotovenia diela uréenych touto zmluvou, platnymi STN alebo vieobecne zaviznymi

pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne objednavatel'om upozorneny a ktoré zhotovitel’,
napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny vykonat uhradu platby a aZ do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vy3ku takto
neuhradenej Ciastky je opravneny uréit' objednédvatel’ vypoétom podla rozsahu vadného plnenia
a jednotkovych cien uvedenych v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat’ dielo v zmluvne dohodnutom &ase plnenia,

poruSenie  v3eobecnych  alebo internych  poZiarnych  alebo  bezpe&nostnych  predpisov

alebo predpisovo ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstipenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
$kody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zakonnika alebo véle oboch zmluvnych stran maji ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenim od zmluvy, resp. zdnikom tejto zmluvy nezanikaju ustanovenia
nasledovnych é&lankov tejto zmluvy: &l IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢l. VII-ZMLUVNE
POKUTY, ¢L.VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, él. IX-ZODPOVEDNOST ZA
SKODU a &l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni
tychto ¢lankov zmluvy sa primerane pouZiji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaruéna doba, prava a povinnosti
zmluvnych strdn v sivislosti s uplatfiovanim nérokov a odstrafiovanim vad dohodnuté v &l. VIlltejto
zmluvy sa vzt'ahuju aj na dielo, resp. jeho Gast zrealizovanii do zéniku zmluvy. Zaruéna doba v tomto
pripade za¢ina plynut diiom protokoldrneho odovzdania a prevzatia rozostavaného diela objednivatel'om.

V pripade, Ze ddjde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel'a odovzdat’ objednavatel'ovi rozostavané
zmluvné dielo, pokial’ ho vzhladom na jeho povahu nemozZno vratit alebo odovzdat zhotovitelovi v stave,
v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s
rozostavanym zmluvnym dielom aj prisluini dokumentéciu a doklady potrebné na jeho uzivanie, najmai:

e dve situicie stavby so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych dodivok a prac a jednu situaciu
v digitalnej forme(vo formate z.dgn (verzia 8 a vy$$ia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vysSia),
e ostatnu projektovii dokumentaciu, vyrobnu (dielenski) dokumentaciu a vietky doklady, ktoré obdrzal
od objednavaterla, resp. inak ziskal alebo zabezpecil k vykonaniu diela,
stavebny dennik,
atesty, osvedc¢enia, zaruéné listy, navody na obsluhu a pod., tykajice sa zrealizovanej ¢asti zmluvného
diela.
Objedndvatel’ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati
rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel' je povinny pri
odovzdani rozostavaného diela postupovat podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati rozostavaného diela musi obsahovat’ najmi tieto naleZitosti:
e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,
e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovite!’ poskytne objednavatelovi zaruku podl'a bodu 8.3
tejto zmluvy,
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e supis vad a nedorobkov rozostavaného diela v nadvéznosti na ustanovenie bodu 4.5 a4.6 tejto zmluvy,

e supis vietkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy;osobitne sa
uvedie zaplatena iastka, ¢iastka zadrzana podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

o datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Vysporiadanie pohl'adavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatel'om, ktoré vzhladom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast diela)vykonané do zdniku zmluvy je vlastnictvom objednéavatela;

b) faktiru zhotovitela vyhotovent podl'a podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohl'adivky objednavatel’a so zhotovitel'om podl'a bodu
12.10 tejto zmluvy a zhOcétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednivatelom
zhotovitelovi.

12.10 V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy z ddvodu, za ktory zodpoveda zhotovitel’, zavdzuje sa zhotovitel’,

13.1

13.2

13.3

134

Ze uhradi objednédvatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podl'a
tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objedndvatel'om a nahradnym zhotovitelom na dokonéenie diela.

’ CL. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne
riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Objednavatel aj zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat' druhd zmluvni stranu
o pripadnej zmene svojho obchodného mena, privnej formy, sidla, ICO, DIC,IC pre DPH, opravnenych
zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Gétu, na ktory maji byt poukédzané platby a inych skutoénostiach
vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje a zaruéuje sa, Ze:
nie je v likvidacii;
nie je v ipadku a ani mu upadok nehrozi;
riadne si plnil a plni v8etky svoje zakonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti dani, odvodov a
poistenia;
nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie a takyto navrh sa podl'a jeho
vedomosti ani nepripravuje;
nepoveril spravcu vypracovanim re§trukturalizaéného posudku;
nie je vo€i nemu vedené Ziadne sidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne ohrozujucom
jeho ekonomické postavenie a podl'a jeho najlepSich vedomosti zalatie takéhoto konania ani nehrozi;
nie je vo¢i nemu vedené Ziadne exekuéné konanie v rozsahu objektivne ohrozujicom jeho ekonomické
postavenie ani akykol'vek vykon zabezpefovacicho prava a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;
neexistuje Ziadna ind skutofnost, ktord by mohla mat nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktord by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a véas, s
odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;
nie je on ani ziaden ¢len jeho $tatutarneho orgénu trestne stihany;
neexistuje a ani nie je Ziadny dévod predpokladat’ existenciu dévodu na zruSenie registracie Zhotovitel'a
pre dafi z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov ("Zakon o DPH").

Vvhlisenia a ziruky uvedené v tomto ¢linku zmluvy sa povaZujit za opakované a trvajice polas celej
doby trvania zdviizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatel'a o vzniku

akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto €lanku zmluvy, a to bez zbytoéného odkladu po
celll dobu trvania zavizkov zo zmluvy. Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhldsenia a
zaruk zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porufenie zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstipenie od
zmluvy zo strany objedndvatel'a; narok objednavatel'a na nahradu $kody tym nie je dotknuty.

13.5 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.6

Zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Wéinnost dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcéianskeho zdkonnika a § 5a zakona &. 211/2000 Z.z.
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o slobode informécii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.7 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sihlasu s jej obsahom a toho, Ze ju
pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnii a vaznu vélu.

13.8 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha &.1 Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)

e Priloha &.2 Harmonogram postupu prac (HPP)

o Priloha &.3 Zoznam subdodavatelov

V Bratislave dfia ..................... V Bratislave dfia .....................
zhotovitel : objednavatel :
Radomir Vailing Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
AZ greenworks s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

---------------------------------------------------------

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

15/15



Rozpocet
Stavba:
Objekt: 01829 - Modernizacia exteriéru RZ Druzba - . Etapa

Prllode & A

AZ+Qreenworks

Objednavater TRANSPETROL a 5., Sumavska 38, 821 08 Bratislava complex land, city & roads solutions
Zhotovitel AZ green works s r.0 Frafa Mojtu 23, Nitra Datum: 17 12 2018
Mnoéstvo Cena
P.C. | K6d polozky Popis prac MJ calkom jednotkové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
1 Oprava jestvujuce) plochy zateplenej cbvodovej steny kotolne m2 55,00 107.00 5 885.00
2 Vymena stetok na okna redtauracie. vymena parapetov ks 8.00] 443.00 3 544,00
3 Lokaine opravy omietky stien. odstranenie starych naterov, nové mafovanie  [m2 40,001 105.00 4 200,00
4 tzolacia Cast strechy redtauracie, ktoré su v havanjnom stave m2 45001 128.00 5 760,00
5 Brusenie. leStenie a impregnacia konstrukcie schodiska m2 90,00] 103.00 9 270.00
6 Oprava povrchu okien naterom ks 20.001 138.00 2 760.00
7 Vymena poskodene) Easti leZate) kanalizacie v zeleni m 25.00f 162,00 4 050.00
Realizacia sondy pre obnaZenie 3 ks zakladove) patky skeletu + stat
8 posudok, pre navrh nadstavby objekiu, spevnenie zakladovej patky, injektdz |kpl 1,00 5 340,00 5 340.00
Realizacia sondy pre zistenie vrstiev kondtrukcie stre$ného plasta a nasledné
zamurovanie a zaizolovanie, podkiad k statickému vypodtu, realizacia
9 beténového zakladu pod vzduchotechniku rozmeru cca 1,5x3,5x0,25 m kpl 1,00 361500 3615,00
10 Lokdaine opravy povrchu zadne; steny $portovej haly m2 65.00f 10200 6 630.00
QOdstranenie starych naterov o$krabanim a obrusenim, nater priehradovej
11 kon3trukcie Sportovej haly fokalne bm 120.00 78.00 9 360,00
12 Vymena poskodene) asti odvodnenia $portovej haly kpl 1,00 2367.00 2 367.00
13 Prendjom. montaz. demonta2 pracovného leSenia kp! 1.00] 2016.00 2 016.00
Vybudovanie schodi$fovych stupiov k jazeru - 3 ramena betonové schody
14 Sirky 1,5m. 3x6 stupfov. 1 rameno nerezoveé schody - 6 stupiiov kpl 1,00] 5951.00 5951,00
15 Zabradlie nerezové ku schodisku - 3 ramena m 25,00 112,00 2 800.00
16 Privod el vedema a osvetlenie schodiskovych ramien m 40.00 82.00 3280.00
17 Dodavka a montaZ nerezového zabradha dizky 25 m na nakladacej rampe m 25,00] 146,00 365000
18 Oprava lokaInych poruch fasady vjazdu do garaze m2 14,001 168,00 2 352,00
19 DemobntaZ a vymena poSkodenych Casti odvodnenia garaZe kpl 1,00} 367000 3670.00
Celkom bez DPH 86 500,00
AZ greenwoifs

Frane Mupe /3 30g 01 M,
ICO. 44 627 742 ¢ 2002
wwweazgreenwarks fh




Prlloke & 2 ",
AZs greenworks

complex land, city & roads solutions

objekt: 01829 - Modernizidla exteriéru RZ Drulba - I1.etapa Harmonogram postupu prac

termin zahajenia prac je navrhovany 2 dni odo dia odovzdania staveniska

tyzderi/den

Popis prac
pis p 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 [u ] 2] B3] w@a| 5] 16 0

Oprava jestvujuce) piochy 0 1 steny
kototne, Vymena siefok na okna redtaurdce, vymena
parapetov, Lokaine opravy omietky sben, odstranente
starych naterov, nové malovanie

Bruserve, ledtenie a impregnacia kondtrukcie schodiska,
(Oprava povichu okien naterom

Realizaca sordy pre zisterse visbev konstrukcie ,

¢ho plasta . v ého zakladu pod
vzduchotechniku rozmeru oca 1,5x3,5x0,25 m lzoldcia i
Cast strechy redtaurdcre, kioré sa v gnom stave £

Lakatne opravy povrchu 2adne) steny $portove] haly,
Odstranenie starych naterov oskrabanim a cbrisenim,
nster pri j kondtrukeie & j haly lokalne

Vybudovame schodidtovych stupiov k jazeru - 3 ramena
betonové schody dirky 1.5m, 3x6 stuphov, 1 ramena
nerezové schody - 6 stuphov, Zabradlie nerezove hu

schodisku

3 montal nerez 73 y 25 M na
nakladacej rampe
O a vymena posk ych casti
gardie. Vymena pos Zast ledatej e v
2elen:
Lokalne opravy povichu zadnej steny Sportovej haly

Objednavatel : TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava
Zhotovitel : AZ green works s.r.o. Frana Mojtu 23, 949 01 Nitra




Ploke 2 3

AZ greenworks, s. r.0.
Frafia Mojtu 23

AZ-Qreenworks
1C0: 44 627 742

complex parks & roads solutions DIC: 2022766757
1€ DPH: $K2022766757
www.azgreenworks.sk

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
k zakazke ¢. 01829-Modernizacia exteriéru RZ Druzba - 2. Etapa

1. 1ZOLFOL s.r.0., Cabajska 25, 949 01 NITRA,
1€0:36 672 670

IC DPH:SK2022256203
OR 0S Nitra,odd.Sro, vi.¢.18597/N

Predmet prac: oprava izolacie striech

Rozsah prac: priblizne 13% z hodnoty zakazky

AZ greenworks, s.r.0. 2apisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra. Oddiel Sro vioika &islo 26106/N
Spoloénost AZ greenworks s.r.o. je driitefom certifikdtu €. CERT - APA - 057 - 2013 - iMS - TT zhodny s poZiadavkami pre integrovana manazérsky
systém podfa noriem: EN1SO 9001:2008, 1SO 14001:2009, OHSAS 18001:2007



