



\*00822897\*

## Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: *ZM/2019/0022*  
číslo zhotoviteľa: ZOD 223/2018 - CW

**„Oprava mosta ev.č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice“  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)**

medzi zmluvnými stranami

### 1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

**Osoby oprávnené na rokovanie:**

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach cenových:

- vo veciach technických:

Technický dozor:

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

predstavenstvo spoločnosti

Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

**Osoby oprávnené na rokovanie:**

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach cenových:

- vo veciach technických:

IČO:

31 651 402

DIČ:

2020492111

IČ DPH:

SK2020492111

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. I

### Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Oprava mosta ev.č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. III tejto zmluvy.
- 1.2. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke
- 1.3. Zmenu rozsahu alebo obsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Cenu diela uvedenú v č. III tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

## Čl. II

### Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **17 týždňov odo dňa začatia realizácie prác**. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich ukončenia.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie stavebných prác na diele s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty ich ukončenia podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. V zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska písomne listom najneskôr 5 pracovných dní pred jeho odovzdaním. Objávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať v deň uvedený v liste podľa predchádzajúcej vety. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na diele **7 dní v týždni** (aj počas víkendov a štátnych sviatkov).

## Čl. III

### Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 zmluvy – Ocenený výkaz výmer sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena bez DPH: 498 502,77 EUR

DPH 20 %: 99 700,55 EUR

Celková cena diela s DPH: 598 203,32 EUR

Cena slovom: päťstodeväťdesiatosem tisíc dväťdesiat tri EUR a tridsať dva centov

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

#### **Čl. IV** **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6.2 Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.1.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany

berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

#### **Čl. V** **Zmluvné sankcie**

- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa článku II bod 2.5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu prác, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa bodu 8.6 čl. VIII zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. IX bod 9.1), objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v čl. II bod 2.6 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie trvá, a to za každé porušenie samostatne
- 5.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, v plnej výške ( napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 5.9 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

#### **Čl. VI** **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. VIII bodom 8.7 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe

- reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
  - 6.4 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
  - 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám, uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
  - 6.6 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
  - 6.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

#### **ČI. VII** **Podmienky vykonania diela**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbujuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 7.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.4 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov

verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

- 7.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č.3 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 7.6 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 7.7 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.8 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.9 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.10 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.12 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO.
- 7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.14 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu.
- 7.15 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle Vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení zmluvy,

vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

- 7.17 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.19 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác sa dielo spúšťa do plnej prevádzky.

### **Čl. VIII** **Preberanie diela**

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa čl. 2 bodu 2.2 je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú odborom laboratórnych činností (skúš. laboratóriom) objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x v digitálnej forme.
- 8.3 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor, čo však nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 V prípade, že po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie väd, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.
- 8.7 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.6 tohto článku, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

### **Čl. IX** **Kvalita vykonaných prác**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť technického dozora a čakať na jeho pokyn ohľadne ďalšieho postupu.

- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 9.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

## **Čl. X**

### **Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 10.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho
- 10.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora . V jej neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní diela a kontrole vystavených faktúr.
- 10.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
- 10.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činné osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle §34 ods. 2 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 2 ZVO.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnenne zdržiavajú na území členských štátov.
- 10.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú NDS na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje. Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude NDS uložená pokuta, ktorú NDS uhradí, NDS si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje túto pokutu NDS nahradiť.



## Čl. XI Ukončenie zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy a výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
  - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 7.2 až 7.6, 7.9 alebo 14.2,
  - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne
- 11.5 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 11.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 11.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. II zmluvy okrem lehoty uvedenej v bode 2.5,
  - b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa TKP, STN a EN a vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
  - c) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní.
- 11.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je dva týždne a začína plynúť prvým dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Čl. IV tejto zmluvy.
- 11.10 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia

tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

## **Čl. XII** **Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

## **Čl. XIII** **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a jednou zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Ocenený výkaz výmer
  2. Harmonogram prác
  3. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 14.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa: .....~~17. JAN. 2019~~

V Košiciach, dňa: 19.11.2018.

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
**Ing. Ján Ďuriš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Cyril Pinaur**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Ladislav Ludaš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**Ing. Milan Balážik, MBA**  
člen predstavenstva

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena s DPH EUR
000		Všeobecné položky v procese obstarávania	26 984,51	5 396,90	32 381,41
201-00		Oprava mosta ev.č. 68-070.3	471 518,26	94 303,65	565 821,91
<b>Celkový súčet</b>			<b>498 502,77</b>	<b>99 700,55</b>	<b>598 203,32</b>

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena bez DPH EUR	
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania	45.00.00	00000106					
			sub	1,00	13 344,16	13 344,16	
	45.00.00	00000107					
			sub	1,00	7 922,77	7 922,77	
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a súti	T	467,03	6,38	2 979,65
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	M3	289,79	5,10	1 477,93
45.00.00	00020801	Geodetické zabezpečenie	M2	3000,00	0,42	1 260,00	
Celkom za 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania							
201-00 - Oprava mosta ev.č. 68-070.3	45.11.11	05010205					
			M3	93,69	88,30	8 272,83	
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcii železobetónových železobetónových	M3	52,03	189,37	9 852,92
	45.11.11	05010605	Búranie konštrukcii, prísekanie a osekávanie muriva, vysekávanie vyklenkov rých a kapies v murive železobetónovom	M3	2,11	343,04	723,81
	45.11.11	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovvej	M2	656,98	1,44	946,05
	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS	5,00	690,45	3 452,25
	45.11.11	05030162	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	60,19	3,57	214,88
	45.11.11	05030261	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	M2	103,32	4,59	474,24
	45.11.11	05030262	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M2	318,93	3,65	1 164,09
	45.11.11	05030264	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého dřevného	M2	318,93	2,36	752,67
	45.11.11	05030304	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	M	174,20	2,87	499,95
	45.11.11	05030407	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, sítien, optolien kovových	M	283,10	15,01	4 249,33
	45.11.11	05030507	Odstánenie spevnených ploch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	KS	3,00	9,28	27,84
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	T	1071,18	5,97	6 394,94
	45.11.11	05090204	Doplnujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom betónových	M2	494,96	6,73	3 331,08
	45.11.11	05090205	Doplnujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	M2	4229,50	6,87	28 056,67
	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	2089,40	3,00	6 268,20
	45.11.11	05090405	Doplnujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M	161,15	14,06	2 265,77
	45.11.11	05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	351,15	2,23	783,06
	45.11.11	05090500	Jadrové vŕtanie	M	40,04	101,84	4 077,67
	45.11.11	05090605	Úprava betónového povrchu mechanická	M2	3021,98	1,17	3 535,72
	45.11.12	01010001	Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území	M2	830,30	0,87	722,36
	45.11.12	01010104	Pripravné práce, odstránenie porastov machy	M2	140,70	1,53	215,27
	45.11.12	01060204	Priemiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	25,94	7,75	201,04
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	118,70	1,44	170,93	
45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	M2	118,70	1,19	141,25	
45.11.24	01030101	Híbené vykopávky jám zapážených	M3	86,00	7,66	658,76	
45.11.24	01030102	Híbené vykopávky jám nezapažených	M3	41,09	15,31	629,09	
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	18,66	21,61	403,24	


Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena bez DPH EUR
	45.11.24	01040402				
		Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	M3	11,22	19,42	217,89
	45.11.24	01060204				
		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3	97,21	7,75	753,38
	45.11.24	01070104				
		Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou medzi záporami	M2	10,40	480,79	5 000,22
	45.12.10	02020175				
		Vrty pre kotvenie, injeckáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny V	M	306,08	31,66	9 690,49
	45.21.21	11010301				
		Základy, dosky z betónu prostého	M3	14,98	70,93	1 062,53
	45.21.21	11050202				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	M3	14,95	129,33	1 933,48
	45.21.21	11050212				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	M2	82,12	31,78	2 609,77
	45.21.21	11050221				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	1,21	1 266,44	1 532,39
	45.21.21	11050602				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	54,35	104,17	5 661,64
	45.21.21	11050612				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov	M2	210,35	182,50	38 388,88
	45.21.21	11050621				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	T	8,22	1 269,21	10 432,91
	45.21.21	11080102				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	M3	33,15	81,49	2 701,39
	45.21.21	11080111				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	19,73	22,88	451,42
	45.21.21	11080121				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	3,37	1 241,46	4 183,72
	45.21.21	11080202				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby z betónu železového	M3	62,77	115,24	7 233,61
	45.21.21	11080211				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, debnenie tradičné	M2	18,43	47,28	871,37
	45.21.21	11080221				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, klenby, výstuž z betonárskej ocele	T	5,09	1 204,74	6 132,13
	45.21.21	21200116				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a prolímrazové kliny zo štrkopiesku	M3	85,86	37,57	3 225,76
	45.21.21	21200541				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	13,08	703,91	9 207,14
	45.21.21	21200542				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, drenážny plastbetón	M3	0,47	2 368,65	1 113,27
	45.21.21	21250106				
		Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	M	232,00	325,44	75 502,08
	45.21.21	21250206				
		Doplnujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	M	22,75	172,29	3 919,60
	45.21.21	21250320				
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	KS	7,00	723,49	5 064,43
	45.21.21	21250321				
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	63,60	143,98	9 157,13
	45.21.21	21250422				
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	M2	0,56	7,34	4,11
	45.21.21	21250424				
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	74,00	7,17	530,58
	45.21.21	21250426				
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mosiné závery povrchové posun	M	21,40	702,24	15 027,94
	45.21.21	21250906				
		Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	KS	131,00	28,88	3 783,28
	45.21.41	27031170				
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty armatúrne	KS	1,00	625,35	625,35
	45.21.41	27031176				
		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	KS	5,00	207,77	1 038,85
	45.22.20	61010101				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	M2	147,16	3,01	442,95
	45.22.20	61010105				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii ochrannými a podkladnými textíliami	M2	138,60	3,59	497,57
	45.22.20	61010502				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	768,27	10,01	7 690,38

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena bez DPH EUR
	45.23.11	11250701				
		Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádrčky, z betónu prostého	M3	0,63	278,55	175,49
	45.23.11	11250711				
		Dopĺňajúce konštrukcie, vtokové nádrčky, debnenie tradičné	M2	5,68	44,77	254,29
	45.23.11	22010104				
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, štrkodrva	M3	63,79	46,56	2 970,06
	45.23.11	22020210				
		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	M3	63,79	140,38	8 954,84
	45.23.11	22030329				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	M2	318,93	0,64	204,12
	45.23.12	21250106				
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	M	77,30	82,95	6 412,04
	45.23.12	22030330				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	M2	2298,80	0,46	1 057,45
	45.23.12	22030640				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	106,16	213,59	22 674,71
	45.23.12	22030641				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	M3	52,90	289,34	15 306,09
	45.23.12	22040751				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie škar asfaltovou zálievkou	M	193,85	7,66	1 484,89
	45.23.12	22040752				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie škar elastickou zálievkou	M	526,65	10,21	5 377,10
	45.23.12	22250464				
		Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	KS	30,00	19,78	593,40
	45.23.12	22250465				
		Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	KS	4,00	17,23	68,92
	45.23.12	22250671				
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	KS	3,00	57,43	172,29
	45.23.12	22250674				
		Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	KS	3,00	19,14	57,42
	45.23.12	22250980				
		Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	58,00	16,92	981,36
	45.23.12	22250981				
		Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	8,00	14,97	119,76
	45.23.12	22251161				
		Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	8,30	49,82	413,51
	45.24.12	11090202				
		Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	7,25	369,99	2 682,43
	45.24.12	11090211				
		Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	M2	16,40	43,03	705,69
	45.24.12	11200101				
		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	0,87	135,55	117,93
	45.24.12	31200101				
		Podkladné konštrukcie pod diazbu, štrkopiesok	M3	4,25	97,89	416,03
	45.24.12	31210303				
		Spevnené plochy, diazby z lomového kameňa	M2	8,70	45,87	399,07
	45.25.10	03010101				
		Lešenie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa), s podlahami	HOD	504,00	5,62	2 832,48
	45.25.10	03050413				
		Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien	M2	453,60	3,47	1 573,99
	45.25.21	02010102				
		Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích rebier alebo trativodov lomovým kameňom	M3	1,77	58,26	103,12
	45.25.21	02010201				
		Zlepšovacie základovej pôdy, lozko pre trativody a vaničky pod základy, z kameniva	M3	1,62	65,85	106,68
	45.41.10	13071513				
		Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov malou sanačnou	M2	593,26	31,15	18 480,05
	45.41.10	13091513				
		Vonkajšie povrchy sien, reprofilácia zvislých a šikmých ploch malou sanačnou	M2	1025,81	27,08	27 778,93
	45.44.23	84010807				
		Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	673,31	9,38	6 315,65
	45.44.23	84010810				
		Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	M2	19,40	9,51	184,49
	45.44.23	84010815				
		Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	M2	1584,58	6,65	10 537,46
	45.44.23	84010816				
		Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	M2	653,91	4,45	2 909,90

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena bez DPH EUR
	45.44.23	84010817 Náter omietok a betónových povrchov, hydrofóbny náter	M2	412,52	9,51	3 923,07
Celkom za 201-00 - Oprava mosta ev.č. 68-070.3						471 518,26
<b>Celkový súčet</b>						<b>498 502,77</b>



Oprava mosta ev.č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice



## Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa – vyplní úspešný uchádzač	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v Euro s DPH**
1.	AQUA-VITA, spol. s r.o. Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava IČO 17 310 687		Mostné dilatácie		
2.	KOGA Bau s.r.o. Ul. Svornosti 43, 821 06 Bratislava IČO: 45 462 283		Odvodnenie mosta		
3.	Hydroservice, spol. s r.o. Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 36 554 812		VTL vodný lúč		
4.	TRADETECH, spol. s r.o. Stará prešovská 10, 040 01 Košice IČO: 36 179 418		Zábradlia a zvodidlá		

5.	CEMOS, s.r.o. Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava IČO: 35 744 022		PD		
	<b>CELKOM</b>				

V Košiciach, dňa 19.11.2018.

.....

Yrill Pijhault  
Predseda predstavenstva

.....

Ing. Milan Balážik, MBA  
člen predstavenstva

\*, \*\* uchádzač zodpovedá za správne uvedení podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro s DPH.