Zmluva o dielo ¢.
1060/2018

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:
(:3|’slo telefonu:
Cislo faxu/mail

Pravna forma:

(d'alej len ,zhotovitel)

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

00397 563
2020677824

SK 2020677824
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0008 0700

verejnopravna institlcia zriadena zak. NR SR €. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka skola

STaS spol. s r.o.
c. 195?, 023 02 Krasno nad Kysucou
Jozef Sadlak, konatel spolo¢nosti

Alojz Kormanec - stavbyveduci
30228883

2020421161

SK2020421161

VUB a. s.

SK97 0200 0000 0000 1070 6322
041/43 85612

041 /43 85430
spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym



Clanok II.
Predmet plnenia

e Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre
objednavatela dielo - stavebné prace: ,,Obnova sanity v budovach UNIZA“ v
rozsahu podrla tejto zmluvy a prilohy ¢€.1 — oceneny vykaz vymer.

e Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych suvisiacich Cinnosti (napr.
poziadavky PO, BOZP) tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade
s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

e Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat ¢&innost v bode 1 a je odborne
sposobily.

e Miestom zhotovenia diela su budovy uréené objednavatefom v samostatnych
objednavkach.

Clanok IIl.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zhotovi po c¢astiach a vterminoch uvedenych
v samostatnych objednavkach. Konecny termin na vykonanie a odovzdanie celkového diela
objednavatelovi je: do 31.12.2019.
Jednotlivé samostatné Casti diela sa budu vykonavat' tak, Zze najneskér do 5 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy zhotovitelovi prebehne vZzdy obhliadka miesta realizacie Casti diela za
ucasti objednavatela a zhotovitefa, v ramci ktorej budu predbezne dojednané podmienky
vykonania tejto Casti diela vratane druhu sanity, ktora by mal byt pouZitd. Nasledne
zhotovitel doruci objednavatelovi cenovu ponuku na material s navrhom ceny sanity pre tuto
Cast diela. V pripade suhlasu objednavatela s touto cenovou ponukou, objednavatel doruci
zhotovitelovi objednavku samostatnej Casti diela, v ktorej stanovi rozsah prac, ur€i material,
miesto realizacie atermin dokonc€enia prislusnej Casti diela. Ak nebude objednavatel s
cenovou ponukou suhlasit’ je opravneny vyzvat zhotovitela na predlozenie cenovej ponuky
inej sanity a zhotovitel predloZi objednavatelovi nova cenovu ponuku.
Zhotovitel je povinny zaCat vykonavat' objednanu €ast' diela najneskér do 10 pracovnych dni
od datumu vystavenia objednavky objednavatelom.
V pripade, ak objednavatel bude pozadovat vykonanie prac naviac je mozné po vzajomne;j
pisomnej dohode termin vykonania samostatnej ¢asti diela primerane predizit. O potrebe
prediZenia terminu na vykonanie o odovzdanie &asti diela spolu s uvedenim nového terminu
je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatefa pred zacatim vykonavania prac
naviac.

Clanok IV.

Cena

Objednéavatel sa zavazuje, Ze za riadne vykonanie diela zaplati zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Celkova cena za zhotovenie diela podfa ¢lanku Il., bod 1 tejto zmluvy bez DPH nesmie
prekro€it sumu 149 999 EUR .

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyCistenie staveniska a komunikaénych
a skladovych ploch.



Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak na rozsah skutoCne vykonaného diela nebudu potrebné
vSetky jednotky ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy ¢€.1 tejto zmluvy, méze
objednavatel jednostrannym ukonom primerane znizit cenu diela.

Cena za objednanu Cast diela mbdze byt zvySena iba v pripade doplfiujucich prac
pozadovanych objednavatefom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat alebo suvisia
s dodatoéne zistenymi zavadami. Celkova cena diela vratane takychto prac naviac vsak
nesmie prekrocCit sumu uvedenu v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej potrebou prac naviac, ktori sam zavinil.
V Prilohe &. 1 - vykaz vymer nie je Specifikovana polozka — cena za dodavku sanity
potrebnu na vykonanie diela podfa tejto zmluvy. Tato &ast’ ceny za dielo bude uréena na
zaklade objednavatefom akceptovanej cenovej ponuky zhotovitela predloZenej
objednavatelovi po ohliadke miesta realizacie Casti diela podfa ¢&lanku Ill, bod 2 tejto
zmluvy. Zhotovitel v cenovej ponuke sanity zohladni pocet, u€el pouzitia sanity urCenu
objednavatelom, jej druh a prevadzkové parametre (farba, typ, vyrobca a iné). Sanita, ktora
bude pouzitd na vykonanie diela bude uréena po dohode zmluvnych stran v kazdej
samostatnej objednavke Casti diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze maximalna cena sanity potrebnej na vykonanie diela podla
tejto zmluvy je 100 000 EUR bez DPH.

Zhotovitel je povinny pri cenovej ponuke sanity neprekrocit ceny takéhoto materialu obvyklé
na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky

e Zhotovitef ma narok na uUhradu za riadne vykonanu c&ast diela objednaného
objednavatelom na zaklade jeho objednavky podla ¢lanku lll, bod 2 tejto zmluvy. Cena
za tuto samostatnu Cast diela bude uhradena na zaklade faktury, ktora bude obsahovat
vSetky nalezitosti darfiového dokladu v sulade s platnou legislativou, najma:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

c) Cislo zmluvy,

d) Cislo faktury,

e) den vystavenia a defi splatnosti faktury,

f) oznacenie finanéného ustavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
9) vySku ceny bez dane, sadzbu dane,

h) fakturovanu sumu celkom vratane DPH,

i) peciatka a podpis opravnenej osoby,

i) obdobie, za ktoré sa faktura vystavuje.

e Prilohou faktury bude obidvoma stranami potvrdeny protokol o odovzdani samostatnej
Casti diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

e Zmluvné strany sa dohodli, ze kazda faktura bude samostatnou splatkou z ceny diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia
objednavatelovi.

e Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich
odsekoch, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktuary diiom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

e Cena za vykonané Ccasti diela, ktoré vykazuju vady a nedorobky, resp. inak
nezodpovedaju tejto zmluve, nebudu zhotovitelovi uhradené do doby odstranenia tychto
vad.

Clanok VI.
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1.

2.

Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok
tejto zmluvy, a ze vlehote prevzatia a poCas zaruCnej doby bude mat dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaS§kam a zakonom
vztahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za 3kody spdsobené vlasthym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami, ktoré pouziju na spinenie svojich zavazkov.

Zaruéna doba na dielo (zaruka za akost) je 24 mesiacov a zacina plynat drhiom
protokolarneho prevzatia kazdej samostatnej Casti diela objednavatefom, t. j. dhom
ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez vad. V pripade prevzatia
diela s drobnymi vadami, nebraniacimi v uzivani diela, dhiom vydania potvrdenia o ich
odstraneni.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich oséb, ktoré mézu nastat’ po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze poas vykonavania diela a zaru¢nej
lehoty ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia
vad. VSetky naklady suvisiace s odstranenim vad, vratane potrebnych kontrol kvality,
hradi zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia spdsobené viastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefa pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach po€as zaruénej
doby a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani. Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody
vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej doby.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok VI
Odstranovanie vad

V pripade uplatnenia vad objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 3 kalendarnych
dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatela ich zaCat odstrafiovat’ a v o najkratSom
technicky moznom c&ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

V pripade, Ze dodavatel nenastupi na odstrafiovanie vad v dohodnutom &ase alebo
zavady riadne neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, médzZze objednavatel
nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu je povinny uhradit’ zhotovitel.
Zaruéna doba sa predlzuje o dobu zapocatu diiom oznamenia (uplatnenia) vad a kond&iacu
driom odstranenia vady diela zhotovitelom.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konci
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
datum, pracovna doba, poCasie
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pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a
montazneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoénu kvalitu
Udaje o zistenych zavadach pri preberani vyrobkov a dodavok
druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
zadznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac,
ktoré budu daldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela
zadznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani
prac
zaznamy o pouceni zamestnancov
zadznamy o vSetkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim zodpovednej osoby
zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie
o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne
s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej
dokumentacie, prehlad skusSok kazdého druhu, atd.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri
dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyveduceho mdze robit’ potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zdznamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZzit mu
denny zdznam najneskér v nasledujuci pracovny der a odovzdat mu prvy priepis .V
pripade, Ze je na stavbe obCasny stavebny dozor objednavatefa je zhotovitel povinny
najmenej raz do tyzdfa zaslat objednavatefovi doporucene priepis zaznamov v denniku
ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Priepis dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska, v pripade, Zze s obsahom zapisu
nesuhlasi, do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zadznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby

s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
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poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani za€astnenych na realizacii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohfadu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nevykona/neodovzda dielo alebo jeho Cast objednavatelovi v dohodnutom
termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny neodovzdanej
Casti diela za kazdy defi omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Narok na
zmluvnu pokutu vznikd objednavatelovi aj pri nedodrzani terminov dokoncenia
Ciastkovych Casti diela v sulade s dohodnutym terminom.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstranovanim vad v lehote uvedenej v ¢lanku VII, bod 2 alebo
vady neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu v sume 0,5% z ceny tej samostatnej Casti diela, ktorej sa vady tyka za
kazdy deri omesSkania s odstranenim zavady.

Ak objednavatel neuhradi pohladavku zhotovitela v lehote splatnosti vznika zhotovitelovi
narok na urok z omeskania v sume 0,01% z diZznej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok IX.
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu vykonavania diela kedykolvek, nielen v

kontrolnych dfioch ur€enych zhotovitefom po ich predchadzajucej vzajomnej dohode.

Ak v momente uzavretia zmluvy nema zhotovitel alebo jeho subdodavatel, za spinenia

podmienok uvedenych v zakone &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZRPVS®), zapisanych v registri

partnerov verejného sektora konelnych uzivatefov vyhod v sulade s prislusnymi

ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ZRPVS, zmluva nadobudne ucinnost najskér v den zapisu
zhotovitela do tohto registra.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,

nespristupnia v prospech tretich oséb bez pisomného suhlasu dotknutej strany a tieto

informacie nepouziju pre iné ucely nez su dohodnuté v zmluve.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripade jej podstatného porusenia

zo strany zhotovitela. Podstatnym poruSenim sa rozumie najma (ale nie vylu¢ne):

e ak zhotovitel nedodrzi ktorykofvek termin na vykonanie prac,

e ak zhotovitel nereaguje na zapisy v stavebnom denniku, neplni predmet zmluvy
v zmysle platnych noriem, nevykonava dielo v poZzadovanej kvalite, alebo v pripade,
ak material pouzity pri vykonavani diela nie je v zhode s rozpo¢tom a v sulade
S poziadavkami STN.

V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitela déjde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel

je objednavatelovi povinny uhradit vSetku Skodu, ktora mu v doésledku toho vznikne,

najma je povinny uhradit objednavatefovi naklady, ktoré vynalozil na dokoncenie diela
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prostrednictvom tretej osoby.

e Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri
zmluv v zmysle §5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
noviel.

e Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

e Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Dodatky
nadobudnd ucinnost dfiom nasledujucim po dni ich zverejneni v Centralnom registri
zmlav.

e Prava apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov
zmluvnych stran.

e Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika v platnom zneni ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

¢ Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

¢.1 Oceneny vykaz vymer
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotovitel.

e Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym u€inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela : Za zhotovitela :
V Ziline, dRa «.coovveeeeeeeeeeeeeeeeean V Krasne nad Kysucou, dfia 19.12. 2018
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor Jozef Sadlak, konatel spolo¢nosti



