Prilohy:

Navrh ZMLUVA
O DIELO ¢.
1061/2017

uzatvorena podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Objednavatel’

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’

Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

00397 563
2020677824

SK 2020677824
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0008 0700

verejnopravna institucia zriadena zak. NR SR €. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorsich predpisov ako verejna vysoka skola

Vychodoslovenska energetika a.s.

Mlynska 31, 042 91 KoSice

Mgr. Miroslav Kulla, riaditel divizie obchod

Ing. Stanislav Kundrat, veduci useku Korporatni zakaznici
44 483 767

2022730457

SK2022730457

Citibank Europe plc, pobocka zahrani¢nej banky

SK94 8130 0000 0020 0977 0000

CITI SK BA

Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KosSice |, Oddiel: Sa, vlozka ¢.

1628/V

adresa pre doruCovanie posty: VSE a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice
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Clanok I.
Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost pre
objednavatela dielo - stavebné prace na stavbe: ,Oprava hydroizolaénej vrstvy striech na
budovach UNIZA “a rozsahu podla tejto zmluvy a prilohy €.1. —oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych suvisiacich &innosti (napr.
poziadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade
s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

3. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat ¢innost' v bode 1 a je odborne sp&sobily.
Miestom zhotovenia diela su budovy urlené objednavatelom v samostatnych
objednavkach.

Clanok Ill.
Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zhotovi po c¢astiach a vterminoch uvedenych

v samostatnych objednavkach. KonecCny termin na vykonanie a odovzdanie celkového diela
objednavatelovi je do 31.12.2019.
Jednotlivé samostatné Casti diela sa budu vykonavat tak, Ze najneskér do 5 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy zhotovitelovi prebehne vzdy obhliadka miesta realizacie Casti diela za
ucasti objednavatela a zhotovitela, v ramci ktorej budu predbezne dojednané podmienky
vykonania tejto Casti diela. Nasledne zhotovitel' doru€i objednavatefovi cenovu ponuku tuto
Cast diela. V pripade suhlasu objednavatela s touto cenovou ponukou, objednavatel doruci
zhotovitelovi objednavku samostatnej Casti diela, v ktorej stanovi rozsah prac, ur¢i material,
miesto realizacie atermin dokonCenia prisludnej Casti diela. Ak nebude objednavatel s
cenovou ponukou suhlasit je opravneny vyzvat zhotovitela na predloZzenie cenovej ponuky
iného rieSenia zhotovitel predlozi objednavatelovi novu cenovu ponuku.

. Zhotovitel je povinny za¢at’ vykonavat objednanu €ast diela najneskér do 10 pracovnych dni

od datumu vystavenia objednavky objednavatefom.
V pripade, ak objednavatel bude poZadovat vykonanie prac naviac je mozné po vzajomnej
pisomnej dohode termin vykonania samostatnej éasti diela primerane predizit. O potrebe
prediZenia terminu na vykonanie o odovzdanie &asti diela spolu s uvedenim nového terminu
je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela pred za€atim vykonavania prac
naviac.

Clanok IV.
Cena

1. Objednavatel sa zavazuje, Ze za riadne vykonanie diela zaplati zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il. bez DPH je: 145 504,71 EUR

3. Cena za zhotovenie diela podrla ¢l. Il. vratane DPH je: 174 605,65 EUR

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyCistenie staveniska a komunikacnych
a skladovych pléch.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak na rozsah skuto&ne vykonaného diela nebude potreba
vSetkych jednotiek ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy ¢€.1 tejto zmluvy,
mobze objednavatel jednostrannym uUkonom primerane znizit cenu diela, po
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predchadzajucom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie su dotknuté prava a naroky
objednavatela z vad diela.

6. Cena za dielo mbéze byt zvySena iba v pripade pripadnych doplfujucich prac
pozadovanych objednavatelom, alebo prac, ktoré objednavatel nemohol vopred
predvidat. Celkova cena diela vratane takychto prac naviac vSak nesmie prekrocit sumu
149 999 EUR.

7. Zhotovitel neméa narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vykonania diela,
ktoru sam zavinil.

Clanok V.
Platobné podmienky

1. Zhotovitel ma narok na uhradu za skutoéne vykonané prace a dodavky uskuto¢nené
v priebehu prislusného kalendarneho mesiaca. Cena za tieto prace a dodavky bude
uhradena na zaklade faktury, ktora bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu
v sulade s platnou legislativou, najma:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

c) Cislo zmluvy,

d) Cislo faktury,

e) den vystavenia a defi splatnosti faktury,

f) oznacenie finanéného ustavu a Cislo uc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
g) vysku ceny bez dane, sadzbu dane,

h) fakturovanu sumu celkom vratane DPH,

i) peciatka a podpis opravnenej osoby,

i) obdobie, za ktoré sa faktura vystavuije.

2. Prilohou faktury bude obidvoma stranami potvrdeny supis vykonanych prac. Tento supis
vykonanych prac bude zmluvnymi stranami vyhotoveny vZdy do 5 dni od konca mesiaca,
za ktory zhotovitel supis prac predklada.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda faktura bude samostatnou splatkou z ceny diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze splatnost faktury je 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucich
odsekoch, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktiry dfiom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

5. Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuju funkéné zavady a nedorobky, resp. inak
nezodpovedaju tejto zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelfovi uhradené
do doby ich odstranenia.

Clanok VL.
Zodpovednost’ za zavady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podlfa podmienok
tejto zmluvy, a Ze v lehote prevzatia a po€as zaru¢nej doby bude mat dohodnuté viastnosti,
ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom vztahujucim
sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZzstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.
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1.

2.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spOsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami, ktoré pouZziju na splnenie svojich zavazkov.

Zaruéna doba za realizaciu stavby (zaruka za akost) je 60 mesiacov a zacina plynut’ driom
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom, t. j. diiom ukonCenia preberacieho
konania pokial je dielo prevzaté bez zavad. V pripade prevzatia diela s drobnymi
zavadami, nebraniacimi v uzivani stavby, driom vydania potvrdenky o ich odstraneni.
Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich osbb, ktoré mdzu nastat poas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad zavady diela, ze po€as vykonavania diela a zaru¢nej
lehoty ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia
vad. VSetky naklady suvisiace s odstranenim zavad, vratane potrebnych kontrol kvality,
hradi zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spésobené viastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri odstraniovani zavad a opravach pocas zarucnej
doby a vzniknuté Skody na vilastné naklady odstrani. Zhotovitel je povinny uhradit Skody
vzniknuté z uplatnenych zavad pocas zaruénej doby.

Zhotovitel zaruCuje, Zze pouzité materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok VI
Odstranovanie zavad

V pripade uplatnenia zavad objednavatelom v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit’.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 3 kalendarnych
dni odo dnia doruc€enia reklamacie objednavatela ich zacat' odstrafiovat’ a v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢&ase ich odstranit. Lehota odstranenia zavad sa dohodne pisomnou
formou.

V pripade, ze dodavatel nenastupi na odstrafiovanie zavad v dohodnutom ¢ase alebo
zavady riadne neodstrani vlehote dohodnutej s objednavatelom, méze objednavatel
nechat’ vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu je povinny uhradit’ zhotovitef.
Zaru€na doba sa predizuje o dobu zapocatu dfiom oznamenia (uplatnenia) zavad
a konciacu driom odstranenia zavady diela zhotovitelom.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a €innostiach, ktoré vykonava. Povinnost' viest stavebny dennik konci
prevzatim predmetu pinenia vratane odstranenia kolaudaénych zavad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, pocCasie

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a

montazneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedc&eni a certifikatov

o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutocnu kvalitu

Udaje o zistenych zavadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky v rozpocte alebo

projekte
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10.

11.

12.

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac,
ktoré budu dal$im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela
zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po prerudeni prac
zavazné udalosti spésobené zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac
zaznamy o pouceni zamestnancov
zaznamy o v8etkych vykonanych zmendach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim zodpovednej osoby
zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie
o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s o€islovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne
s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektove;j
dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd'.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyveduceho médZze robit potrebné zadznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to spinomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu
denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis .V
pripade, Ze je na stavbe obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny
najmenej raz do tyzdfa zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku
ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Priepis dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatefl prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska, v pripade, Zze s obsahom zapisu
nesuhlasi, do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby

s urCenim lehoty na ich odstranenie zhotovitefom
poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizcii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohfadu, ktoré

boli objednavatelovi zaslané pisomne
pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a

zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta

zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné

V priebehu pracovného €¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.
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Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nevykona/neodovzda dielo alebo jeho ¢ast objednavatelovi v dohodnutom
termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,2% z ceny diela za kazdy
dert omeSkania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Narok na zmluvnu pokutu vznika
objednavatelovi aj pri nedodrzani terminov dokoncenia Ciastkovych Casti diela v sulade
s uvedenymi realizaCnymi terminmi. V takomto pripade je zakladom pre vypocet
zmluvnej pokuty cena neodovzdanej Casti diela.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafovanim zavad v lehote uvedenej v ¢lanku VII, bod 2
alebo zavady neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu v sume 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeSkania s odstranenim
zavady.

Ak objednavatel neuhradi pohladavku zhotovitela v lehote splatnosti vznika zhotovitelovi
narok na urok z omeskania v sume 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Clanok IX.
Spoloc¢né a zaverec¢né ustanovenia

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu vykonavania diela kedykolvek, nielen v
kontrolnych drioch ur€enych zhotovitefom po ich predchadzajucej vzajomnej dohode.
Ak v momente uzavretia zmluvy nema zhotovitel' alebo jeho subdodavatel, za splnenia
podmienok uvedenych v zakone €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZRPVS®), zapisanych v registri
partnerov verejného sektora konelnych uzivatelov vyhod v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ZRPVS, zmluva nadobudne ucinnost najskdér v den zapisu
zhotovitela do tohto registra.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené,

nespristupnia v prospech tretich oséb bez pisomného suhlasu dotknutej strany a tieto

informacie nepouZziju pre iné ucely nez su dohodnuté v zmluve.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit' v pripade jej podstatného porusenia

zo strany zhotovitela. Podstatnym poru$enim sa rozumie najma (ale nie vylu¢ne):

a) ak zhotovitel nedodrzi ktorykofvek termin na vykonanie prac v zmysle
harmonogramu prac, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve,

b) ak zhotovitel nereaguje na zapisy v stavebnom denniku, neplni predmet zmluvy
v zmysle platnych noriem, nevykonava dielo v pozadovanej kvalite, alebo v pripade,
ak material pouzity pri vykonavani diela nie je v zhode s rozpoltom av sulade
s poziadavkami STN.

V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitela dbjde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel

je objednavatefovi povinny uhradit’ vSetku Skodu, ktora mu v désledku toho vznikne,
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najma je povinny uhradit objednavatelovi naklady, ktoré vynalozil na dokoncenie diela
prostrednictvom tretej osoby.

5. Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri
zmlav v zmysle §5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
noviel.

6. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika.

7. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Dodatky
nadobudnu ucinnost diiom nasledujucim po dni ich zverejneni v Centralnom registri
zmluav.

8. Prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov
zmluvnych stran.

9. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Neoddelitelnou suc€astou tejto zmluvy su prilohy:

C.1 oceneny vykaz vymer.

11. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotovitelr.

12. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym uc€inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
S jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela:

V Ziline, dfa ...oocveveee.

prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

Za zhotovitela:

V KosSiciach, dina ....................

Ing. Stanislav Kundrat, veduci Useku Korporatni zakaznici
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