

ZMLUVA O DIELO**BA 3/2023**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

ev. č. objednávateľa:**ev. č. zhotoviteľa:**

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Sídlo: Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy
IČO: 45 017 000
DIČ: 2022447988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK32 8180 0000 0070 0039 3184

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy

Osoby oprávnené rokovať
v technických
(realizačných) veciach:

Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy
Ing. Daniel Poturnay, zástupca pre EK

Telefón/ fax:

+421 905 153 476,

E-mail:

pafilo@vidiekbb.sk, sosuct@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk,

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MJ – STAV s.r.o.
Sídlo: Hriňová 1911, 962 05 Hriňová
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 18088/S
Štatutárny orgán: Marian Féder, konateľ
IČO: 45478805
DIČ: 2023019306
IČ DPH: SK2023019306
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 8034 5956
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Marian Féder
- technických: Marian Féder, Ing. Slavomír Rozenberg

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky: „**Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň**“ (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“). Dňa 16.11.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je schválenie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“) na základe žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok.
3. Realizácia diela definovaného v Čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je v zmysle Nájomnej zmluvy č. 728/2021/LSR zo dňa 16.12.2021 a Nájomnej zmluvy č. 00354/2019-PNZ-P40056/19.00 zo dňa 26.02.2020 nájomcom nehnuteľností na KN – C 1207/1, 1207/2, 1206 v kat. území Braväcovo, obec Braväcovo, okres Brezno, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v Čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie

diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, nastaveným časovým harmonogramom, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v Čl. III. tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Čl. V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň

Miesto stavby: KN – C 1207/1, 1207/2, 1204, 1206 v kat. území Braväcovo, obec Braväcovo, okres Brezno

podľa špecifikácie a v rozsahu určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Stredná odborná škola Pod Bánošom – Modernizácia odborného vzdelávania, vyhotovenou architektom Ing. arch. Jánom Tvrdom, ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o., Podhorská 611/12, 900 01 Modra (ďalej len „Dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie č. SP A2022/90-03, vydané príslušným stavebným úradom (Obec Bravčovo) (ďalej len „povolenie“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarom** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do troch (3) pracovných dní** odo dňa prevzatia staveniska,

1.3. dokončenie realizácie: do tristo (300) dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, najneskôr však **do 31.10.2023.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pafilo@vidiekbb.sk, sosuct@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyš, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 341 858,24 Eur

DPH vo výške 20%: 63 371,65 Eur

Cena s DPH: 410 229,89 Eur

(slovom: Štyristodesaťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť EUR a 89/100 s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto

práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivkej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

- 2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.3 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch (3) vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -“) a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky;
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku;
- c) licencie k prístrojom a technológiám.

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer;

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer;
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác, a to aj prostredníctvom evidencie naplňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsať (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **šesťdesiat (60) dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o DPH**“)) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a

- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatel'ovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel' uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatel'ovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatel'a.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávatel'om vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu **mjstavzvolen@gmail.com** na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu;
- stavebné povolenie špecifikované v odseku 3 Čl. III. tejto Zmluvy;
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávatel' uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávatel'a s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávatel'a s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávatel' zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Slavomír Rozenberg , telefonický kontakt: 0903 282 178.

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: StVS - servising, s.r.o., telefonický kontakt:

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

- A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej

doby podľa tejto Zmluvy do dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poisťnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poisťnej sumy minimálne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiat tisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poisťnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvesto tisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažúcich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady) najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej

mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2, 3 Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadajú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela, s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa a BBSK a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákonom o verejnom obstarávaní) a súčasne iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. x.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 5 body 5.1. až 5.8 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto článku Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a testy od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do desať (10) dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa Čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa Čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v Čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Čl. VII. ods. 25, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Čl. VII. ods. 17 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na dielo podľa Čl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa Čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa Čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa Čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa Čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v tomto článku Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

- 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v Čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
- 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
- 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
- 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16 ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
- 1.5. písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku dňu, ktorý zmluvné strany uvedú v dohode v prípade, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu staveniska podľa článku IV. bod 1.1 tejto Zmluvy do termínu 01.05.2023.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z

obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

Alternatíva v prípade zábezpeky:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutú v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady (a nedorobky) diela vzniknuté po odovzdaní diela (ďalej len „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti

zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.

7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 10 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnych splnení nasledovných podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 - b) prijatím rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavby: „Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“ podľa ktorého budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),
 - c) predložením bankovej záruky alt: realizačnej zábezpeky podľa Čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávatel'a od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom


14. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobne na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa: 24. 1. 2023


V Hriňovej, dňa: 8.12.2022

Objednávatel':



Stredná odborná škola
Ing. Pavel Fiľo,
riaditeľ (štatutárny zástupca objednávatel'a)

Zhotoviteľ:



MJ – STAV s.r.o.
Marian Féder
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia vzdelávania	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	MJ-STAV s.r.o.	45478805	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	8. 12. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 018,65	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 152 659,45	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 53 385,27	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 125 794,87	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 341 858,24	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 341 858,24
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 341 858,24 68 371,65
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 410 229,89
Zhotoviteľ				E	Pripočty a odpocety
Dátum a podpis					dávky objednávateľa 0,00
					závä doložka 0,00
					ýhodnenie 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia vzdelávania	JKSO	
Názov objektu	SO 07B - Medáreň	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj		
Projektant	Architectural & Building Management s.r.o.		
Zhotoviteľ	MJ-STAV s.r.o.	45478805	
Spracoval	Ing. Dana Urbanová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 593,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 791,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 656,92	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	31 110,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 151,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			62 151,98
		24	DPH 20,00 % z 62 151,98
			12 430,40
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			74 582,38

Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
			Dodávky zadávateľa
			0,00
			Kľzáva doložka
			0,00
			Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia vzdelávania
Objekt: SO 07B - Medáreň

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing.Dana Urbanová
Dátum: 8. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 226,986 38,255

1 ZEMNE PRÁCE 436,371 0,000

1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	6,577	57,086	375,455	0,000
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	6,577	9,262	60,916	0,000

2 ZÁKLADY 221,880 6,155

3	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	2,074	58,950	122,262	4,023
4	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 XC2	m3	0,966	103,124	99,618	2,132

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 740,813 5,514

5	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m3	1,508	241,902	364,788	2,691
6	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	20,000	9,590	191,800	0,545
7	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	4,000	10,558	42,232	0,110
8	5964A0151	Preklad KP 23,8/7/125 70x238x1250mm	kus	20,000	22,095	441,900	0,000
9	5964A0152	Preklad KP 23,8/7/150 70x238x1500mm	kus	4,000	27,814	111,256	0,000
10	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	2,000	31,658	63,316	0,035
11	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm	m	14,300	2,148	30,716	0,001
12	342243111	Priečky POROTHERM P10 hr. 115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	17,054	29,014	494,805	2,132

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 8 648,772 26,025

13	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, podláh, predmetov a konštrukcií	m2	87,550	1,735	151,899	0,001
14	611011112	Čistenie drev. stropu	m2	68,388	4,050	276,971	0,001
15	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	20,000	4,444	88,880	0,275
16	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	8,000	14,850	118,800	0,856
17	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien dvojvrstvových štukových na trstine alebo murive 30-50%	m2	141,918	8,748	1 241,499	4,039
18	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreky	m2	27,150	14,850	403,178	0,998
19	612406121	Stierka vnútorných stien a stropov sadrová ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	68,440	12,150	831,546	0,283
20	612411011	Príprava podkladu, penetračný náter hĺbkový	m2	68,440	1,665	113,953	0,007
21	612481119	Potiahnutie vnút.stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou + kleber pod obklad	m2	100,628	7,871	792,043	0,033
22	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	11,540	1,738	20,057	0,000
23	622462114	Omietka vonk. stien soklov vyrovnávajúca	m2	11,465	14,265	163,548	0,151
24	622462117	Omietka vonk. stien vep.cementová šľachtená roztieraná tradičná	m2	57,324	14,580	835,784	1,846
25	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	3,419	152,505	521,415	8,391
26	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	3,419	3,497	11,956	0,000
27	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,046	13,538	27,699	0,018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,046	4,091	8,370	0,000
29	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	22,795	12,321	280,857	0,143
30	632421100	Náter penetračný pred samonivelizačným poterom	m2	18,250	4,050	73,913	0,003
31	632422110	Poter cement. samonivelizačný hr. 10 mm	m2	18,250	17,550	320,288	0,282
32	632450131	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	46,100	12,891	594,275	1,936
33	632450134	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	m2	64,350	25,272	1 626,253	6,757
34	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	m	87,440	1,665	145,588	0,005

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 179,150 0,561

35	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	188,321	2,635	496,226	0,000
36	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	188,321	1,825	343,686	0,128
37	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	188,321	1,665	313,554	0,000
38	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	64,350	4,520	290,862	0,107
39	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	64,350	4,357	280,373	0,001
40	962048114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého - výstupky podlahy	m3	0,117	135,000	15,795	0,000
41	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	5,000	0,415	2,075	0,000
42	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	6,000	0,681	4,086	0,000
43	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	3,200	7,791	24,931	0,003
44	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	9,129	16,693	152,390	0,011
45	968062559	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2	m2	5,704	3,087	17,608	0,005
46	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 45 cm - rozvody	kus	2,000	8,067	16,134	0,001
47	971035561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. na MC hr. do 60 cm	m3	0,631	85,918	54,214	0,001
48	971035661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. plných pálených hr. do 60 cm	m3	1,885	58,874	110,977	0,004
49	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm - rozvody	m	50,000	1,759	87,950	0,025
50	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm - rozvody	m	10,000	4,170	41,700	0,005
51	974031666	Vysekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	m	16,000	10,289	164,624	0,000
52	974042565	Vysekanie rýh v podlahe hl. do 15 cm š. do 20 cm - rozvody	m	2,000	13,703	27,406	0,000
53	975043111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	m	15,400	18,352	282,621	0,269
54	978036191	Otlčenie vonk. omietok sokla	m2	11,465	4,050	46,433	0,000
55	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,297	14,048	158,700	0,000
56	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	327,613	0,458	150,047	0,000
57	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,297	10,419	117,703	0,000
58	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,297	40,950	462,612	0,000
59	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	38,255	13,500	516,443	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV 46 924,989 13,024

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 078,552 0,907

60	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	68,895	0,540	37,203	0,000
61	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	14,988	0,810	12,140	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,029	6 480,000	187,920	0,029
63	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	137,790	4,620	636,590	0,055
64	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	29,976	5,020	150,480	0,017
65	628322820	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	100,660	3,429	345,163	0,391
66	628361100	Pás ťažký asfaltový AL S 4	m2	100,660	6,175	621,576	0,413
67	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	36,000	2,430	87,480	0,000

713 Izolácie tepelné 2 217,064 1,412

68	713111181	Montáž tep. izolácie stropov rovn. hr. nad 17 cm skrutky	m2	7,207	3,150	22,702	0,000
69	631412356	Doska Isover mw 90kg/m3 hr.24 cm	m2	7,567	32,400	245,171	0,150
70	713132211	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 10 cm	m2	26,326	4,657	122,600	0,000
71	631414150	Doska čadičová NOBASIL FDK(TF) 150kg/m3 hr. 10 cm	m2	27,642	14,040	388,094	0,442
72	713132214	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 18 cm	m2	32,350	13,950	451,283	0,000
73	631414190	Doska čadičová NOBASIL FDK(TF) 150kg/m3 hr. 18 cm	m2	33,968	19,440	660,338	0,815
74	713191420	Izolácia tepelná stropov a stien položenie parozábrany z PE folie hr 0,1m	m2	73,770	3,150	232,376	0,005
75	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	75,000	1,260	94,500	0,000

72 ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 5 157,850 0,000

76	720	Zdravotechnika vrátane zariadení predmetov (samostatný výkaz)	EU R	1,000	5 157,850	5 157,850	0,000
----	-----	---	------	-------	-----------	-----------	-------

722 Vnútrotný vodovod 69,850 0,000

77	722252106	Požiarne príslušenstvo, hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	2,000	34,925	69,850	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske 8 842,368 3,864

78	762131811	Demontáž debnenia stien z dosiek hrubých	m2	40,387	1,166	47,091	0,000
79	762132811	Demontáž obkladu stien z dosiek pre opätovné použitie	m2	14,549	1,742	25,344	0,000
80	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	118,950	4,522	537,892	0,000
81	605101000	Doska SM neopracovaná 1	m3	3,122	405,000	1 264,410	1,717
82	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	118,950	4,050	481,748	0,000
83	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	118,950	3,600	428,220	0,000
84	605171020	Lata SM 1 do 25cm2	m3	1,124	405,000	455,220	0,618
85	762342811	Demontáž latovania a debnenia striech z dosiek hrubých, hr. do 32 mm	m2	118,312	0,851	100,684	0,000
86	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	4,246	32,511	138,042	0,089
87	762421000	Montáž obloženia stropov a stien podkladový rošt	m2	67,064	7,650	513,040	0,002
88	605101000	Doska SM neopracovaná 1	m3	0,801	405,000	324,405	0,441
89	762421010	Obloženie stien z dosiek fasádnych na zraz jednovrstvých hr. dosky 20 mm	m2	56,590	40,500	2 291,895	0,805
90	762421034	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku brús hr.dosky18mm	m2	7,207	29,250	210,805	0,001
91	762431024	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	59,857	22,050	1 319,847	0,018
92	762841230	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	m2	18,148	7,650	138,832	0,003
93	611912200	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm	m2	19,055	14,625	278,679	0,168
94	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh a stropov	m3	0,801	13,500	10,814	0,002
95	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	68,000	4,050	275,400	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 6 817,886 0,922

96	764311206	Klamp. zastrešenie hladké z tabúl SATJAM Rapid od 30° do 45° komplet vrátane ukonč.prvkov ,užľabia, hrebeňa, vetr.mriežk	m2	118,950	45,585	5 422,336	0,840
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	764311832	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, nad 30° do 45° nad 25m2	m2	118,312	1,350	159,721	0,000
98	764311991	Klomp. demont. oplechovania komínov nad 30° do 45°	kus	1,000	22,086	22,086	0,000
99	764352201	K8 Klomp. poplast. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250, čelá, háky	m	23,000	25,813	593,699	0,056
100	764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	m	21,260	1,080	22,961	0,000
101	764421370	K13 Klomp. poplast. PZ pl. oplechovanie komínov 500x500	kus	1,000	22,193	22,193	0,002
102	764454203	K9 Klomp. poplast. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110 objímky	m	7,500	28,305	212,288	0,021
103	764751132	K10 Klomp. poplast. PZ pl. koleno rúry odkvapovej d 110	kus	6,000	12,569	75,414	0,002
104	764761161	K12 Klomp. poplast. PZ pl. čelo žľabu d-125	kus	4,000	11,250	45,000	0,000
105	764761231	K11 Klomp. poplast. PZ pl. kotlík kónický d 110 mm	kus	2,000	15,074	30,148	0,000
106	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	124,000	1,710	212,040	0,000

765 Krytiny tvrdé 666,349 0,022

107	765901050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná poistná	m2	130,845	4,950	647,683	0,022
108	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	3,400	5,490	18,666	0,000

766 Konštrukcie stolárske 6 940,440 0,000

109	766661118	D8 Montáž a dodávka drev.dvier plných 900x2100 mm komplet vrátane oceľ.zárubne, kovania, povrch.úpravy	kus	2,000	585,000	1 170,000	0,000
110	766661119	D9 Montáž a dodávka drev.dvier plných 800x1970 mm komplet vrátane oceľ.zárubne, kovania, povrch.úpravy	kus	5,000	585,000	2 925,000	0,000
111	766661120	D10 Montáž a dodávka exterior.drev.dvier plných požiar. 1800x2250 mm komplet vrátane oceľ.zárubne, kovania, povrch.úprav	kus	1,000	1 512,000	1 512,000	0,000
112	766661121	D11 Montáž a dodávka exterior.drev.dvier plných 900x2100 mm komplet vrátane oceľ.zárubne, kovania, povrch.úprav	kus	1,000	1 242,000	1 242,000	0,000
113	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	127,000	0,720	91,440	0,000

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 912,905 0,006

114	767111101	O8 Montáž a dodávka plast.okien 1000x1200 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk. a vnút. parapät	kus	3,000	437,400	1 312,200	0,000
115	767111102	O9 Montáž a dodávka plast.okien 800x500 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk. a vnút. parapät	kus	5,000	261,511	1 307,555	0,001
116	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - dvierka, konzoly, kotvenie, svietidlá, iné	kg	100,000	1,694	169,400	0,005
117	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	125,000	0,990	123,750	0,000

771 Podlahy z dlaždíc keramických 2 099,019 3,252

118	771572329	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný	m2	46,100	2,286	105,385	0,176
119	7715724301	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	m2	46,100	20,250	933,525	0,160
120	597651001	Dlažba keramická gres štandard	m2	49,788	15,075	750,554	2,888
121	771589795	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keramických	m2	46,100	4,050	186,705	0,029
122	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	35,000	3,510	122,850	0,000

777 Podlahy zo syntetických hmôt 240,053 0,032

123	777615250	Nátery betón.podláh protiprašný s vytiahnutím sokla	m2	20,442	11,250	229,973	0,032
124	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	16,000	0,630	10,080	0,000

781 Obklady z obkladačiek a dosiek 5 459,145 2,328

125	781415011	Montáž obkladov vnút.keramických do tmelu s olišťovaním a silikónovaním rohov	m2	100,628	22,630	2 277,212	0,235
-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126	597636000	Obklad keramický gres štandard	m2	108,678	22,905	2 489,270	2,065
127	781419704	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. keramických	m2	100,628	4,050	407,543	0,027
128	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	144,000	1,980	285,120	0,000

783 Nátery 3 137,087 0,235

129	783601911	Očistenie tesárskych konštr. oškrabaním	m2	58,195	2,745	159,745	0,000
130	783711301	Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie +2x lakovanie	m2	68,388	5,657	386,871	0,020
131	783726500	Nátery tesárskych konštr. syntetické exteriérové 2x	m2	132,933	7,650	1 016,937	0,043
132	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	501,321	2,610	1 308,448	0,170
133	783991250	Bezpečnostné šrafovanie povrchu na rovnej ploche	m2	6,000	44,181	265,086	0,002

784 Maľby 286,421 0,044

134	784413301	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	68,440	1,350	92,394	0,018
135	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom v miestnostiach a na schodisku	m2	68,440	2,835	194,027	0,027

Celkom 62 151,975 51,279

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia vzdelávania	JKSO	
Názov objektu	SO 07A - Obnova horárne Bacúch	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj		
Projektant	Architectural & Building Management s.r.o.		
Zhotoviteľ	MJ-STAV s.r.o.	45478805	
Spracoval	Ing. Dana Urbanová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 425,55	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 134 867,71	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 42 728,36	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 94 684,65	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 279 706,26	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 279 706,26
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 279 706,26 55 941,25
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 335 647,51
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis 8.12.2022	Pečiatka	27	Kľúčová doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola Pod Bánošom - Modernizácia vzdelávania
Objekt: SO 07A - Obnova horárne Bacúch

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing.Dana Urbanová
Dátum: 8. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

48 909,930 155,041

1 ZEMNE PRÁCE 1 698,048 0,000

1	121101101	Očistenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	65,000	4,950	321,750	0,000
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	15,785	57,086	901,103	0,000
3	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	9,065	9,262	83,960	0,000
4	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,720	3,811	25,610	0,000
5	181006115	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,30-0,40 m	m2	162,500	2,250	365,625	0,000

2 ZÁKLADY 1 775,592 22,843

6	216904112	Očistenie stien a základu tlakovou vodou	m2	2,025	5,310	10,753	0,001
7	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1,841	58,950	108,527	3,571
8	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 XC2	m3	8,696	103,124	896,766	19,197
9	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	33,126	19,375	641,816	0,074
10	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	33,126	3,554	117,730	0,000

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 6 728,358 9,603

11	311231503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	7,746	188,519	1 460,268	8,007
12	314291200	Vývložkovanie jestv.komína s vnút. priemerom 200 mm	m	24,450	187,200	4 577,040	0,020
13	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	1,000	31,658	31,658	0,017
14	317161135	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm	kus	15,000	38,005	570,075	1,336
15	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm	m	3,940	2,148	8,463	0,000
16	340291112	Dodatočné ukotvenie stien montážnou polyuret. penou hr. steny nad 200 mm	m	9,000	3,268	29,412	0,001
17	342243111	Priečky POROTHERM P10 hr. 115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	1,773	29,014	51,442	0,222

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 030,706 9,778

18	413321616	Nosníky a vence zo železobetónu tr. C25/30 XC1	m3	3,672	120,325	441,833	9,262
19	413351107	Debnenie nosníkov a vencov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	29,628	21,523	637,683	0,116
20	413351108	Debnenie nosníkov a vencov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	29,628	4,915	145,622	0,000
21	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	0,250	20,858	5,215	0,001
22	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	0,250	5,410	1,353	0,000
23	413361821	Výstuž nosníkov a vencov BSt 500 (10505)	t	0,381	2 097,113	799,000	0,399

5 KOMUNIKÁCIE 909,415 39,068

24	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	65,000	13,991	909,415	39,068
----	-----------	---	----	--------	--------	---------	--------

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 17 428,292 26,692

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, podláh, predmetov a konštrukcií	m2	311,649	1,735	540,711	0,003
26	611011111	Čistenie bet.stropu	m2	41,337	2,250	93,008	0,000
27	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových na trstine 10-30%	m2	69,493	9,754	677,835	1,313
28	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	20,000	4,444	88,880	0,275
29	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	8,000	14,850	118,800	0,856
30	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien dvojvrstvových štukových na trstine alebo murive 10-30%	m2	312,444	7,163	2 238,036	5,296
31	612421534	Omietka vnút. stien vápenná štuková s 2 x trstinou	m2	32,505	11,565	375,920	1,770
32	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	m2	50,219	13,950	700,555	1,846
33	612406121	Stierka vnútorných stien a stropov sadrová ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	539,934	12,150	6 560,198	2,235
34	612411011	Príprava podkladu, penetračný náter hĺbkový	m2	539,934	1,665	898,990	0,054
35	612481119	Potiahnutie vnút.stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou + kleber pod obklad	m2	88,301	7,871	695,017	0,029
36	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	32,031	1,738	55,670	0,000
37	622462114	Omietka vonk. stien soklov vyrovnávajúca	m2	13,222	14,265	188,612	0,175
38	622462117	Omietka vonk. stien vep.cementová sfľachtená roztieraná tradičná	m2	44,617	14,580	650,516	1,437
39	631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	m3	2,635	157,291	414,462	6,467
40	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	2,635	6,958	18,334	0,000
41	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,400	13,538	18,953	0,012
42	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,400	4,091	5,727	0,000
43	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,152	2 248,824	341,821	0,150
44	632421100	Náter penetračný pred samonivelizačným poterom	m2	32,400	4,050	131,220	0,005
45	632422110	Poter cement. samonivelizačný hr. 10 mm	m2	32,400	17,550	568,620	0,501
46	632450131	Vyrovňavací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	62,080	12,891	800,273	2,607
47	632450134	Vyrovňavací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	m2	13,900	25,272	351,281	1,460
48	632450152	Vyrovňavací cementový poter v spáde zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm - balkón	m2	2,650	12,603	33,398	0,167
49	633811111	Očistenie a obrúsenie nerovností betónových podláh a schodov	m2	7,617	18,450	140,534	0,000
50	634111113	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v 80 mm medzi stenou a mazaninou	m	27,580	1,665	45,921	0,002
51	648922400	Komínové krycie dosky železobetón., úprava výšky komína	kpl	3,000	225,000	675,000	0,033

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

18 339,519

47,056

52	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	159,245	9,135	1 454,703	32,215
53	592174910	Obrubník cestný 100x15x25	kus	162,430	7,902	1 283,522	12,994
54	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	243,293	2,635	641,077	0,000
55	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	243,293	1,825	444,010	0,165
56	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	243,293	1,665	405,083	0,000
57	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	140,943	8,125	1 145,162	0,829
58	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	217,170	4,357	946,210	0,004
59	953948161	Kotvy chemickým tmelom a zavít.tyčou M 16 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	18,000	11,250	202,500	0,000
60	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4	m3	3,020	92,110	278,172	0,000
61	965041441	Búr. podkl. alebo mazanín perlitbet. hr. do 10 cm	m3	1,547	45,895	71,000	0,000
62	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	3,237	137,394	444,744	0,000
63	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	6,435	80,164	515,855	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	1,388	80,164	111,268	0,000
65	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10	m3	3,237	49,145	159,082	0,000
66	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	m3	7,823	41,033	321,001	0,000
67	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	20,966	3,335	69,922	0,000
68	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	3,565	14,823	52,844	0,000
69	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	3,316	12,105	40,140	0,000
70	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	18,000	0,415	7,470	0,000
71	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	8,000	0,681	5,448	0,000
72	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	15,814	7,791	123,207	0,016
73	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	10,441	16,693	174,292	0,013
74	968062744	Vybúranie drev. zasklenených stien vrátane dverí	m2	16,104	2,185	35,187	0,009
75	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v stenách hr. do 30 cm - rozvody	kus	8,000	3,605	28,840	0,000
76	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm - rozvody	kus	2,000	8,067	16,134	0,001
77	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v stropoch hr. do 15 cm - rozvody	kus	4,000	11,020	44,080	0,000
78	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	44,000	5,092	224,048	0,022
79	973031325	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 30 cm	kus	18,000	7,644	137,592	0,009
80	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm - rozvody	m	100,000	1,759	175,900	0,050
81	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm - rozvody	m	20,000	4,170	83,400	0,010
82	974042565	Vysekanie rýh v podlahe hl. do 15 cm š. do 20 cm - rozvody	m	10,000	13,703	137,030	0,000
83	975043111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	m	41,040	18,352	753,166	0,717
84	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel	m	6,110	2,752	16,815	0,000
85	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	m2	37,325	5,279	197,039	0,000
86	978036191	Otlčenie vonk. omietok sokla	m2	6,611	4,050	26,775	0,000
87	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	22,518	3,949	88,924	0,000
88	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	60,488	10,324	624,478	0,000
89	979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,488	14,048	849,735	0,000
90	979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 754,152	0,458	803,402	0,000
91	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,488	10,419	630,224	0,000
92	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	60,488	40,950	2 476,984	0,000
93	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	155,041	13,500	2 093,054	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

180 611,534 42,059

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

3 372,771 0,942

94	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	61,953	0,540	33,455	0,000
95	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	24,008	0,810	19,446	0,004
96	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,030	6 480,000	194,400	0,030
97	711113110	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá náterom na sokel	m2	45,706	14,850	678,734	0,046
98	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	88,306	4,620	407,974	0,035
99	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	35,708	5,020	179,254	0,020
100	628322810	Pás asfaltový s piesk. vrstvou	m2	57,489	6,750	388,051	0,223
101	628322820	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	45,663	3,429	156,578	0,177
102	628361100	Pás ťažký asfaltový AL S 4	m2	45,663	6,175	281,969	0,187
103	711161331	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovými fóliami	m2	43,153	4,050	174,770	0,047
104	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. pod dlažbu	m2	21,340	14,850	316,899	0,075
105	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá pod obklad	m2	22,079	16,650	367,615	0,087
106	711251125	Pružná hydroizolácia bitumén. báza - balkón	m2	2,915	22,050	64,276	0,010

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
107	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	45,000	2,430	109,350	0,000

713
Izolácie tepelné
12 934,128
6,111

108	713111161	Montáž tep. izolácie stropov rovn. hr. do 10 cm skrutky	m2	26,865	2,250	60,446	0,000
109	631412270	Doska Isover mw 90kg/m3 hr. 7,5 cm	m2	28,208	10,125	285,606	0,228
110	713111181	Montáž tep. izolácie stropov rovn. hr. nad 17 cm skrutky	m2	90,623	3,150	285,462	0,000
111	631412330	Doska Isover mw 90kg/m3 hr. 15 cm	m2	22,178	20,250	449,105	0,299
112	631412340	Doska Isover mw 90kg/m3 hr. 16 cm	m2	22,178	21,600	479,045	0,319
113	631412349	Doska Isover mw 90kg/m3 hr. 19 cm	m2	50,798	25,650	1 302,969	0,823
114	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	120,530	0,940	113,298	0,004
115	2831BA745	Doska izolačná eps Isover Neoflor 150 hr.6cm 1000x500 1000x1000 2500x1000mm	m2	14,595	7,558	110,309	0,000
116	2831BA746	Doska izolačná eps Isover Neoflor 150 hr.8cm 1000x500 1000x1000 2500x1000mm	m2	111,962	10,062	1 126,562	0,000
117	713121161	Montáž tep. izolácie podláh hr. do 12 cm medzi hranoly	m2	73,285	1,350	98,935	0,000
118	6315C0151	Pás izolačný Isover mw hr.50mm, šírka pásu 1200mm	m2	23,856	2,165	51,648	0,000
119	6315C0154	Pás izolačný Isover mw hr.100mm, šírka pásu 1200mm	m2	53,094	4,095	217,420	0,000
120	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	16,800	6,750	113,400	0,085
121	2831B0307	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm	m2	17,640	16,380	288,943	0,000
122	713132211	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 10 cm	m2	43,767	11,250	492,379	0,000
123	631414110	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr. 5 cm	m2	45,955	8,775	403,255	0,345
124	713132214	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 18 cm	m2	43,767	13,950	610,550	0,000
125	631414180	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr. 16 cm	m2	45,955	22,464	1 032,333	1,103
126	713151163	Montáž tep. izol. striech šikm. priskrutk. medzia pod krokvy dosky do 45° hr. do 12 cm	m2	142,883	5,060	722,988	0,000
127	631414160	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr. 12 cm	m2	150,027	16,848	2 527,655	2,851
128	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	213,197	3,150	671,571	0,026
129	713191410	Izolácia tepelná podlahy polozenie parozábrany z PE folie hr 0,1m	m2	213,197	2,250	479,693	0,015
130	713191420	Izolácia tepelná stropov a stien polozenie parozábrany z PE folie hr 0,1m	m2	203,180	3,150	640,017	0,014
131	713300841	Odstránenie tep. izolácie z vlákien. mater. s konštrukciou bez úpravy	m2	14,594	5,964	87,039	0,000
132	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	225,000	1,260	283,500	0,000

72
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
43 198,530
0,000

133	720	Zdravotechnika vrátane studne, dom.vodárne zariadeníacich predmetov (samostatný výkaz)	EU R	1,000	43 198,530	43 198,530	0,000
-----	-----	--	------	-------	------------	------------	-------

722
Vnútný vodovod
174,625
0,000

134	722252106	Požiarne príslušenstvo, hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	5,000	34,925	174,625	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	--------	---------	-------

762
Konštrukcie tesárske
28 833,358
11,739

135	762102911	Vyrezanie otvorov v stenách plocha do 1 m2	m2	3,065	23,054	70,661	0,000
136	762102912	Vyrezanie otvorov v stenách plocha do 4 m2	m2	4,950	16,752	82,922	0,000
137	762102913	Vyrezanie otvorov v stenách plocha nad 4 m2	m2	6,585	10,446	68,787	0,000
138	762123120	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva pier. pl. nad 100 do 144 cm2	m	105,440	6,284	662,585	0,003
139	605151900	Hranol KVH	m3	1,417	877,500	1 243,418	0,779
140	762123130	Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva pier. pl. nad 144 do 224 cm2	m	51,930	6,881	357,330	0,002
141	605151500	Hranol SM 1	m3	2,639	342,000	902,538	1,451
142	762131187	Montáž roštu stien z hranolov hrubých na osovú vzdial. do 50 cm	m2	43,767	1,144	50,069	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
143	605151500	Hranol SM 1	m3	0,230	342,000	78,660	0,127
144	762141026	Debnenia stien rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 22mm	m2	87,534	22,306	1 952,533	0,000
145	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	m3	4,286	11,740	50,318	0,018
146	762211390	Oprava drev. schodiska š. ramena do 1,2 m prebrúdenie podesta, nástupnice, podstupnice, schodnice	m2	12,972	135,000	1 751,220	0,005
147	762313100	Montáž a dodávka svorníkov, závit. tyčí a kotevných želiéz pre drevené konštrukcie	kpl	1,000	900,000	900,000	0,000
148	762331811	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	3,300	1,711	5,646	0,000
149	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224 cm2	m	71,900	2,137	153,650	0,000
150	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	12,400	2,575	31,930	0,000
151	762331815	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 450 cm2	m	4,500	3,441	15,485	0,000
152	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	93,580	8,111	759,027	0,024
153	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	33,050	11,078	366,128	0,009
154	762332150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	m	14,000	14,850	207,900	0,004
155	605151500	Hranol SM 1	m3	3,348	342,000	1 145,016	1,841
156	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	200,067	4,522	904,703	0,000
157	605101000	Doska SM neopracovaná 1	m3	5,252	405,000	2 127,060	2,889
158	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	200,067	4,050	810,271	0,000
159	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	m2	200,067	3,600	720,241	0,000
160	605171020	Lata SM 1 do 25cm2	m3	1,891	405,000	765,855	1,040
161	762342811	Demontáž latovania a debnenia striech z dosiek hrubých, hr. do 32 mm	m2	198,247	0,851	168,708	0,000
162	762342812	Demontáž latovania os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	14,594	0,717	10,464	0,000
163	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	10,491	32,511	341,073	0,219
164	762511263	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús 15mm	m2	21,122	18,917	399,565	0,000
165	762511266	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús 20mm	m2	50,460	25,867	1 305,249	0,000
166	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	m2	16,644	2,027	33,737	0,000
167	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	m2	44,566	2,803	124,918	0,000
168	762524100	Montáž a dodávka podláh z fošien hobľovaných na pero a drážku s vankúšmi z drev.hranolov vrátane povrch.úpravy	m2	103,460	50,134	5 186,864	0,000
169	762526210	Montáž a dodávka podlahových líšt	m	101,040	4,050	409,212	0,000
170	762526310	Položenie hranolov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	73,285	5,239	383,940	0,000
171	605151500	Hranol SM 1	m3	0,836	342,000	285,912	0,460
172	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	51,122	3,004	153,570	0,000
173	605101000	Doska SM neopracovaná 1	m3	1,342	405,000	543,510	0,738
174	762811480	Montáž roštu stropu z hranolov hrubých na osovú vzdial. do 50 cm	m2	26,865	7,650	205,517	0,000
175	605151500	Hranol SM 1	m3	0,338	342,000	115,596	0,186
176	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	169,860	1,141	193,810	0,000
177	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2	m	104,930	2,904	304,717	0,000
178	605151500	Hranol SM 1	m3	2,791	342,000	954,522	1,535
179	762822820	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 144-288 cm2	m	18,840	1,736	32,706	0,000
180	762841230	Montáž podbijania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	m2	41,835	7,650	320,038	0,008
181	611912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr. 16 š-65/80mm	m2	43,927	14,625	642,432	0,387
182	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh a stropov	m3	5,307	13,500	71,645	0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
183	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12	%	114,000	4,050	461,700	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

9 751,100 6,356

184	763111142	Priečky sadrokartónové Rigips EI45 12,5 mm GKFI hr.100 mm	m2	53,840	41,597	2 239,582	1,663
185	763111243	Priečky sadrokartónové Rigips EI45 12,5 mm GKFI hr.150 mm	m2	2,400	44,668	107,203	0,089
186	763112644	Priečky sadrokartónové Rigips EI45 12,5 mm GKFI hr.220 mm	m2	0,420	94,500	39,690	0,039
187	763119210	Základný penetračný náter Grundierung	m2	327,925	0,959	314,480	0,039
188	763122241	Predsadená stena Rigips EI45 15 mm 1xopláštená	m2	43,767	30,452	1 332,793	0,847
189	763127321	Inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xGKFI 12,5 mm	m2	8,195	41,085	336,692	0,305
190	763133420	Podhlády sadrokartón zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF/GKFI 15 mm	m2	91,201	32,891	2 999,692	1,580
191	763161242	Podkrovia sadrokartón bez tep. izol. podkonštrukcia GKF/GKFI 15 mm	m2	71,442	30,096	2 150,118	1,795
192	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	57,000	4,050	230,850	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

11 880,608 1,583

193	764311206	Klomp. zastrešenie hladké z tabúl SATJAM Rapid od 30° do 45° komplet vrátane ukonč.prvkov, užíbia, hrebeňa, vetr.mriežk	m2	200,067	45,585	9 120,054	1,412
194	764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° do 25m2	m2	9,541	1,350	12,880	0,000
195	764311832	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, nad 30° do 45° nad 25m2	m2	162,848	1,575	256,486	0,000
196	764311991	Klomp. demont. oplechovania komínov nad 30° do 45°	kus	3,000	22,086	66,258	0,000
197	764352201	K1 Klomp. poplast. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250, čelá, háky	m	49,000	25,813	1 264,837	0,120
198	764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	m	45,840	1,080	49,507	0,000
199	764361810	Klomp. demont. streš. výlezov a krytov	kus	3,000	9,000	27,000	0,000
200	764421250	K6 Klomp. poplast. PZ pl. oplechovanie balkóna rš 170	m	3,500	16,484	57,694	0,005
201	764421370	K7 Klomp. poplast. PZ pl. oplechovanie komínov 500x500	kus	3,000	85,500	256,500	0,005
202	764454203	K2 Klomp. poplast. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-110 objímky	m	13,000	28,305	367,965	0,036
203	764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	10,400	0,986	10,254	0,000
204	764751132	K3 Klomp. poplast. PZ pl. koleno rúry odkvapovej d 110 mm	kus	9,000	12,569	113,121	0,003
205	764761161	K5 Klomp. poplast. PZ pl. čelo žľabu d-125	kus	2,000	11,250	22,500	0,000
206	764761231	K4 Klomp. poplast. PZ pl. kotlík kónický d 110 mm	kus	3,000	15,074	45,222	0,001
207	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	123,000	1,710	210,330	0,000

765 Krytiny tvrdé

1 114,071 0,037

208	765901050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná poistná	m2	220,074	4,950	1 089,366	0,037
209	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	4,500	5,490	24,705	0,000

766 Konštrukcie stolárske

30 819,841 0,028

210	766211500	S1 Montáž a dodávka drev.zábradlia balkóna komplet s povrch.úprava - kópia jestv.zábradlia	m	5,120	405,000	2 073,600	0,000
211	766623001	O1 Montáž a dodávka drev.okien 1340x1500 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	4,000	1 187,559	4 750,236	0,006
212	766623002	O2 Montáž a dodávka drev.okien 590x1130 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	1,000	556,944	556,944	0,001
213	766623003	O3 Montáž a dodávka drev.okien 630x1130 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	2,000	571,351	1 142,702	0,003
214	766623004	O4 Montáž a dodávka drev.okien 900x1400 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk. a vnút. parapät	kus	1,000	664,522	664,522	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
215	766623005	O5 Montáž a dodávka drev.okien 1500x2050 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	1,000	1 529,885	1 529,885	0,001
216	766623006	O6 Montáž a dodávka streš.okien Velux 700x1200 mm komplet s kovaním	kus	4,000	615,600	2 462,400	0,006
217	766623006v	O6v Montáž a dodávka streš.okien Velux a výlez na strechu 700x1200 mm komplet s kovaním	kus	1,000	765,000	765,000	0,001
218	766623007	O7 Montáž a dodávka drev.okien fix 840x550 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	1,000	500,485	500,485	0,001
219	766623011	O11 Montáž a dodávka drev.okien 1800x1600 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk. parapät	kus	4,000	1 288,058	5 152,232	0,006
220	766623012	O12 Montáž a dodávka drev.okien 1800x2500 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk.parapät - kópia jestv.okna	kus	1,000	1 807,835	1 807,835	0,001
221	766661112	D2 Renovácia exteriér.dverí drevených 700x1970 mm s oblož.zárubnou, kovanie a prah (oprava,vybrusenie,tmelenie,náter)	kus	1,000	225,000	225,000	0,000
222	766661113	D3 Renovácia interier.dverí drevených 900x2100 mm s oblož.zárubnou, kovanie a prah (oprava,vybrusenie,tmelenie,náter)	kus	6,000	225,000	1 350,000	0,000
223	766661115	D5 Montáž a dodávka drev.dvier plných 700x1970 mm komplet vrátane oblož.zárubne, kovania, povrch.úpravy	kus	9,000	585,000	5 265,000	0,000
224	766661116	D6 Montáž a dodávka drev.dvier plných 600x1970 mm komplet vrátane oblož.zárubne, kovania, povrch.úpravy	kus	1,000	585,000	585,000	0,000
225	766661117	D7 Montáž a dodávka drev.dvier plných 800x1970 mm komplet vrátane oblož.zárubne, kovania, povrch.úpravy	kus	3,000	585,000	1 755,000	0,000
226	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	325,000	0,720	234,000	0,000

767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

14 229,333

2,205

227	767111103	O10 Montáž a dodávka plast.okien 800x550 mm komplet s kovaním, povrch.úprava vonk. a vnút. parapät	kus	2,000	288,372	576,744	0,000
228	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	26,000	7,102	184,652	0,002
229	553000002	Oceľové konštrukcie - kovania a kotevné konštrukcie	kg	26,000	3,150	81,900	0,026
230	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	2 068,210	3,159	6 533,475	0,103
231	553000003	Oceľové konštrukcie - HEB160, UPE160-180, kotviace platne	kg	2 068,210	3,150	6 514,862	2,068
232	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - dvierka, konzoly, kotvenie, svietidlá, iné	kg	100,000	1,694	169,400	0,005
233	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	170,000	0,990	168,300	0,000

771

Podlahy z dlaždíc keramických

4 522,570

6,202

234	771274123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm	m	3,600	31,181	112,252	0,005
235	771274242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	m	4,800	31,181	149,669	0,005
236	771474112	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm	m	62,630	9,135	572,125	0,028
237	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	4,140	9,135	37,819	0,003
238	771572329	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný	m2	80,094	2,286	183,095	0,306
239	7715724301	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu	m2	77,444	20,250	1 568,241	0,268
240	597651001	Dlažba keramická gres štandard	m2	91,930	15,075	1 385,845	5,332
241	7715724401	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu exteriér - balkóny a terasy	m2	2,650	20,250	53,663	0,009
242	597651020	Dlažba keramická gres mrazuvzdorná pre balkóny a terasy	m2	3,399	15,075	51,240	0,197
243	771589795	Prípr. za škárovanie pri mont. podláh keramických	m2	80,094	4,050	324,381	0,050
244	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	24,000	3,510	84,240	0,000

776

Podlahy povlakové

44,063

0,000

245	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	14,260	3,090	44,063	0,000
-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

777

Podlahy zo syntetických hmôt

468,833

0,063

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
246	777615250	Nátery betón.podláh protiprašný s vytiahnutím sokla	m2	40,162	11,250	451,823	0,063
247	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	27,000	0,630	17,010	0,000

781 Obklady z obkladačiek a dosiek 4 635,246 2,042

248	781415011	Montáž obkladov vnút.keramických do tmelu s olišťovaním a silikónovaním rohov	m2	88,301	22,630	1 998,252	0,207
249	597636000	Obklad keramický gres štandard	m2	95,365	22,905	2 184,335	1,812
250	781419704	Prípl. za škárovanie pri mont. obl. keramických	m2	88,301	4,050	357,619	0,024
251	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	48,000	1,980	95,040	0,000

782 Obklady z kameňa 4 408,149 3,612

252	782141100	Montáž obkladu stien kameňom štiepaným, nerovným	m2	45,706	61,200	2 797,207	1,213
253	583857510	Obklad kamenný štiepaný	m2	47,991	31,500	1 511,717	2,400
254	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	45,000	2,205	99,225	0,000

783 Nátery 7 356,595 0,621

255	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	60,196	5,864	352,989	0,010
256	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	60,196	3,090	186,006	0,005
257	783601911	Očistenie tesárskych konštr. oškrábaním	m2	130,604	2,745	358,508	0,000
258	783711301	Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie +2x lakovanie	m2	25,732	5,657	145,566	0,007
259	783726500	Nátery tesárskych konštr. syntetické exteriérové 2x	m2	159,679	7,650	1 221,544	0,051
260	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 592,451	2,610	4 156,297	0,541
261	783801813	Odstránenie náterov olejových z omietok oškrábaním	m2	16,768	3,105	52,065	0,000
262	783991250	Bezpečnostné šrafovanie povrchu na rovnej ploche	m2	20,000	44,181	883,620	0,006

784 Maľby 2 867,713 0,517

263	784413301	Príprava podkladu, penetračný náter	m2	795,041	0,772	613,772	0,207
264	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom v miestnostiach a na schodisku	m2	795,041	2,835	2 253,941	0,310

PRÁCE A DODÁVKY M 50 184,800 0,000

M21 155 Elektromontáže 37 877,650 0,000

265	210-1	Elektromontáže silnoprúd a um.osvetlenie vrátane svietidiel SO 07A+B (samostatný výkaz)	EU R	1,000	18 549,470	18 549,470	0,000
266	210-2	Elektromontáže bleskozvod (samostatný výkaz)	EU R	1,000	9 141,900	9 141,900	0,000
267	210-3	Elektromontáže prípojka NN (samostatný výkaz)	EU R	1,000	4 926,510	4 926,510	0,000
268	211	Elektromontáže vykurovanie vrátane vykur.telies (samostatný výkaz)	EU R	1,000	5 259,770	5 259,770	0,000

M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 3 140,110 0,000

269	220	Elektromontáže slaboprúd SO 07A (samostatný výkaz)	EU R	1,000	3 140,110	3 140,110	0,000
-----	-----	--	------	-------	-----------	-----------	-------

M33 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh 9 167,040 0,000

270	330	Montáž a dodávka šikmej schodiskovej plošiny nosnosť 225 kg, dl.dráhy 3200 mm 2 zástavky	EU R	1,000	9 167,040	9 167,040	0,000
-----	-----	--	------	-------	-----------	-----------	-------

Celkom 279 706,264 197,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SO07B_Zdravotechnika - Medáreň

Názov objektu SO07B_Zdravotechnika - Medáreň

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ MJ-STAV s.r.o.

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

45478805

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

08.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	206,73	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 644,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 470,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 037,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 359,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	798,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	5 157,85
24 DPH 20,00 % z 5 157,85	1 031,57
25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 189,42

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SO07B_Zdravotechnika - Medáreň

Objekt: SO07B_Zdravotechnika - Medáreň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 851,368 0,000

1 Zemné práce 1 254,385 0,000

1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	6,960	17,431	121,320	0,000
2	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	14,400	17,794	256,234	0,000
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,400	9,616	138,470	0,000
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,800	20,781	182,873	0,000
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,800	1,148	10,102	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,680	4,925	32,899	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,760	0,495	23,146	0,000
8	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	6,680	8,004	53,467	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,680	0,858	5,731	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,020	18,525	185,621	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,520	4,022	66,443	0,000
12	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,160	17,870	74,339	0,000
13	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	6,947	14,933	103,740	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 118,735 0,000

14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,520	47,117	118,735	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	---------	-------

8 Rúrové vedenie 62,095 0,000

15	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	22,000	1,559	34,298	0,000
16	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	0,880	17,600	0,000
17	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou	m	11,000	0,927	10,197	0,000

99 Presun hmôt HSV 416,153 0,000

18	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,717	35,517	416,153	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 508,480 0,000

713 Izolácie tepelné 94,424 0,000

19	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	3,456	76,032	0,000
20	283310002600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm., na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	0,780	15,600	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,000	0,878	1,756	0,000
22	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,779	1,330	1,036	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 346,138 0,000

23	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 x3,6 mm	m	11,000	20,163	221,793	0,000
24	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	2,000	8,922	17,844	0,000
25	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	10,142	50,710	0,000
26	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	1,000	2,959	2,959	0,000
27	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	3,278	13,112	0,000
28	7212900pc	Lievik HL 21	ks	1,000	20,083	20,083	0,000
29	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	18,000	0,908	16,344	0,000
30	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,151	1,045	3,293	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 837,788 0,000

31	722171130.S	Potrubie plastlinikové D 16 mm	m	20,000	13,713	274,260	0,000
32	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	2,000	16,405	32,810	0,000
33	72217211pc	Potrubie z plastických rúr HDPE 25x2,4 mm - DN20	m	20,000	12,825	256,500	0,000
34	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,633	7,899	0,000
35	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	9,913	29,739	0,000
36	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,392	8,784	0,000
37	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	14,486	28,972	0,000
38	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,633	2,633	0,000
39	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	7,929	7,929	0,000
40	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,638	5,276	0,000
41	55121002110pc	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	17,979	35,958	0,000
42	722221310.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,397	4,397	0,000
43	551190000900.S	Spätná klapka závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	16,741	16,741	0,000
44	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	42,000	1,696	71,232	0,000
45	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	42,000	1,198	50,316	0,000
46	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,094	0,713	4,342	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 979,978 0,000

47	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťých, dvojdrežových, bez výtokových armatúr	ks	2,000	27,249	54,498	0,000
48	552310001900.S	Kuchynský dvojdrež nerezový	ks	2,000	106,636	213,272	0,000
49	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	45,567	45,567	0,000
50	541320005400	Ohrievač vody EOY 50 elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 50 l, TATRAMAT	ks	1,000	324,765	324,765	0,000
51	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	4,000	7,389	29,556	0,000
52	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	4,000	5,599	22,396	0,000
53	725829601.1	Montáž batérii drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	13,793	27,586	0,000
54	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, JIKA	ks	2,000	95,977	191,954	0,000
55	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000	10,430	20,860	0,000
56	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	23,800	47,600	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,750	0,285	1,924	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 250,152 0,000

58	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	20,141	20,141	0,000
59	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	43,136	86,272	0,000
60	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	50,690	101,380	0,000
61	734424921.S	Kohút tlakomerový	ks	2,000	20,866	41,732	0,000
62	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,201	0,285	0,627	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 798,000 0,000

63	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné ...ako napoj.na jestv.potrubia a pod.../a ostatné nerozpočítané položkami .../	hod	32,000	14,250	456,000	0,000
64	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	14,250	342,000	0,000

Celkom 5 157,848 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 07A-Zdravotechnika - Školiace stredisko (Horáreň)	JKSO	
Název objektu	SO 07A-Zdravotechnika - Školiace stredisko (Horáreň)	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MJ-STAV s.r.o.	45478805	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	08.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 564,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	11 717,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 060,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 891,18	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 234,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	2 964,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	43 198,53
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 43 198,53	8 639,71
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	51 838,24
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis	8.12.2022	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SO 07A-Zdravotechnika - Školiace stredisko (Horáreň)

Objekt: SO 07A-Zdravotechnika - Školiace stredisko (Horáreň)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				23 282,571	0,000
1	Zemné práce					5 602,525	0,000
1	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	43,694	17,431	761,630	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	136,022	12,309	1 674,295	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	136,022	0,993	135,070	0,000
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,704	33,962	261,643	0,000
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,704	9,616	74,082	0,000
6	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,920	20,781	39,900	0,000
7	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,920	1,148	2,204	0,000
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,741	4,925	240,049	0,000
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	341,187	0,495	168,888	0,000
10	167101101.S	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	48,741	8,004	390,123	0,000
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,741	0,858	41,820	0,000
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,112	18,525	1 354,400	0,000
13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,905	4,022	389,752	0,000
14	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,604	17,870	28,663	0,000
15	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,679	14,933	40,006	0,000
2	Zakladanie					1 710,000	0,000
16	2499019pc	Vrtaná studňa -predpokl.priemeru-199mm,-/predb.cena,upresní sa podľa skutočnosti/	m	20,000	85,500	1 710,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					957,886	0,000
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,258	46,831	199,406	0,000
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,203	47,117	56,682	0,000
19	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C	m3	5,676	123,643	701,798	0,000
8	Rúrové vedenie					12 114,079	0,000
20	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	2,000	29,583	59,166	0,000
21	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	8,299	8,299	0,000
22	894101113.1	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	807,500	807,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	5943400008pc	Požiarná nádrž s objemom nádrže 22 m3, železobetónová-/KLÁRTEC KL PN 22-22 m3/	ks	1,000	8 189,760	8 189,760	0,000
24	5943400008pc1	Bajonetový uzáver typu A (110)pre nádrže	ks	1,000	80,750	80,750	0,000
25	8941011pc	Osadenie žel.bet. žumpy 11,5 m3	ks	1,000	427,500	427,500	0,000
26	5943400001pc	Dodávka:Žumpa žel.betónová -užitočný objem 12 m3 vrátane dopravy	ks	1,000	2 517,500	2 517,500	0,000
27	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	10,000	1,559	15,590	0,000
28	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,000	0,880	6,160	0,000
29	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou	m	2,000	0,927	1,854	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 898,081 0,000

30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,597	35,517	2 898,081	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16 951,961 0,000

713 Izolácie tepelné 666,768 0,000

31	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	154,000	3,456	532,224	0,000
32	283310002600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	106,000	0,780	82,680	0,000
33	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	23,000	0,878	20,194	0,000
34	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	25,000	0,974	24,350	0,000
35	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,504	1,330	7,320	0,000

721 Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia 2 007,230 0,000

36	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 x3,6 mm	m	4,000	20,163	80,652	0,000
37	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 x3,6 mm	m	11,000	23,046	253,506	0,000
38	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x4,0 mm	m	2,000	26,763	53,526	0,000
39	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	41,000	14,074	577,034	0,000
40	721172503.1	Montáž čistiacieho kusu DN 110	ks	2,000	7,600	15,200	0,000
41	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká	ks	2,000	9,322	18,644	0,000
42	72117250pc	Montáž čistiacieho kusu DN 75	ks	2,000	5,700	11,400	0,000
43	28654014200pc	Čistiaci kus DN 75	ks	2,000	8,491	16,982	0,000
44	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	7,000	8,922	62,454	0,000
45	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	4,000	10,142	40,568	0,000
46	721173206.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	27,000	11,640	314,280	0,000
47	72117110pc	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75 mm	m	4,000	17,879	71,516	0,000
48	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	5,000	2,959	14,795	0,000
49	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	3,278	22,946	0,000
50	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	4,850	19,400	0,000
51	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	1,000	13,454	13,454	0,000
52	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	1,000	2,435	2,435	0,000
53	5516100001.1	Prívzdušňovacia hlavica HL900	ks	3,000	59,256	177,768	0,000
54	7212741pc	Ventilačné hlavice strešná - plastové HL 807	ks	2,000	53,438	106,876	0,000
55	7212900pc	Lievnik HL 21	ks	1,000	25,104	25,104	0,000
56	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	98,000	0,908	88,984	0,000
57	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	2,000	1,152	2,304	0,000
58	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,653	1,045	17,402	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						3 969,554	0,000
59	722171130.S	Potrúbie plasthliníkové DN 15 mm	m	106,000	13,713	1 453,578	0,000
60	722171132.S	Potrúbie plasthliníkové D 20 mm	m	23,000	16,405	377,315	0,000
61	722171133.S	Potrúbie plasthliníkové D 25 mm	m	33,000	20,910	690,030	0,000
62	722172108pc	Potrúbie z plastických rúr tlak. D 110 mm - PN10, polyfúznym zvaraním	m	3,700	80,271	297,003	0,000
63	72217211pc	Potrúbie z plastických rúr HDPE DN 32x2,0 -DN25	m	7,000	10,660	74,620	0,000
64	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	8,485	101,820	0,000
65	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	16,958	33,916	0,000
66	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	2,633	13,165	0,000
67	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	5,000	9,913	49,565	0,000
68	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	4,392	17,568	0,000
69	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	14,486	57,944	0,000
70	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,854	19,416	0,000
71	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	25,230	100,920	0,000
72	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	6,000	2,633	15,798	0,000
73	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	6,000	7,929	47,574	0,000
74	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,638	5,276	0,000
75	55121002110pc	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	17,979	35,958	0,000
76	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,397	4,397	0,000
77	551190000900.S	Spätná klapka závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	16,741	16,741	0,000
78	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	4,855	4,855	0,000
79	551190001000.S	Spätná klapka závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	22,488	22,488	0,000
80	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,397	4,397	0,000
81	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	14,212	14,212	0,000
82	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	169,000	1,696	286,624	0,000
83	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	169,000	1,198	202,462	0,000
84	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,754	0,713	21,912	0,000
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						2 766,437	0,000
85	7242211PC	Montáž a dodávka : Domáca vodáreň s ponomým čerpadlom Grundfos SQE 3-65 v studni (tl.nádoba v objekte) a s frekvenčným meničom	kpl	1,000	2 408,678	2 408,678	0,000
86	7242212PC	Montáž a dodávka : Úpravne vody	kpl	1,000	332,500	332,500	0,000
87	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,177	0,475	25,259	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety						6 562,378	0,000
88	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	20,163	80,652	0,000
89	6423600002pc	Misa záchodová keramická závesná JIKA LUKAS č.2029 +sedátko s poklopom	ks	4,000	89,063	356,252	0,000
90	725119711.1	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	4,000	47,738	190,952	0,000
91	5523700015pc	Predstenový systém Kombifix 110.800 pre závesné WC,, GEBERIT	ks	4,000	449,615	1 798,460	0,000
92	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	21,187	21,187	0,000
93	642510000100	Pisoár DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	141,501	141,501	0,000
94	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	39,055	156,220	0,000
95	642110004300.S	Umývadlo keramické JIKA KUKAS č.1451.2	ks	4,000	53,438	213,752	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	72524114pc	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej ARIES 80x15	ks	2,000	51,190	102,380	0,000
97	5542300018pc	Sprchovacia vanička akrylátová 80x15 ARIES	ks	2,000	153,900	307,800	0,000
98	725245131.1	Montáž - zástena sprchová do výšky 2000 mm	súb	2,000	114,000	228,000	0,000
99	55484228pc	Sprchová zástena	ks	2,000	356,250	712,500	0,000
100	725329130.S	Montáž kuchynských drezov, ostaných typov dvojité, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	ks	2,000	27,249	54,498	0,000
101	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový	ks	2,000	106,636	213,272	0,000
102	725539114.S	Montáž elektrického ohrievača závesného akumulácného ležateho do 200 L	ks	1,000	54,876	54,876	0,000
103	541240001400	Ohrievač vody ELOV 200 elektrický tlakový nástenný ležatý akumulácný, objem 200 l, TATRAMAT	ks	1,000	538,714	538,714	0,000
104	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	12,000	7,389	88,668	0,000
105	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	12,000	5,599	67,188	0,000
106	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača-/oplachovací ventil pre pisár/	ks	1,000	11,381	11,381	0,000
107	64237000100pc	Oplachovací ventil pre pisoár	ks	1,000	96,484	96,484	0,000
108	725829601	Montáž batérii umývadlových, drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	13,793	55,172	0,000
109	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková, chróm, JIKA	ks	4,000	59,409	237,636	0,000
110	725829601.1	Montáž batérii drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	13,793	27,586	0,000
111	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, JIKA	ks	2,000	95,977	191,954	0,000
112	725849205.1	Montáž batérie sprchovej súpravy	ks	2,000	11,828	23,656	0,000
113	5522600024pc	Sprchová súprava	ks	2,000	61,750	123,500	0,000
114	725849230	Montáž batérie sprchovej pákovej	ks	2,000	8,379	16,758	0,000
115	5514500031.1	Batéria sprchová páková bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	2,000	90,868	181,736	0,000
116	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	7,752	31,008	0,000
117	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105. D 40 mm	ks	4,000	18,525	74,100	0,000
118	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	2,000	10,430	20,860	0,000
119	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	23,800	47,600	0,000
120	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	7,793	15,586	0,000
121	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	33,294	66,588	0,000
122	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,775	0,285	13,901	0,000

727 Zdravotechnika-uloženie, uchytenie potrubia 237,500 0,000

123	7270000pc	Závěsy pre ulož a uchytenie potrubia+závít.tyče podľa potreby	kpl	1,000	237,500	237,500	0,000
-----	-----------	---	-----	-------	---------	---------	-------

732 Ústredné kúrenie - strojovne 519,716 0,000

124	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	2,000	3,932	7,864	0,000
125	5482300009pc	Štítok orientačný	ks	2,000	3,325	6,650	0,000
126	732429111.S	Montáž čerpadla obehového špirálového DN 25	súb	1,000	137,750	137,750	0,000
127	4261100501pc	Čerpadlo obehové ALPHA1 25-40 N 180, GRUNDFOS	ks	1,000	361,950	361,950	0,000
128	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,036	1,093	5,502	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 222,378 0,000

129	73422301pc1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2"	ks	2,000	9,975	19,950	0,000
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
130	55121004390pc1	Ventil regulačný HERZ 1/2" (DN 15,cirkulácia TÚV)	ks	1,000	47,310	47,310	0,000
131	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	20,141	20,141	0,000
132	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	43,136	43,136	0,000
133	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	1,000	40,552	40,552	0,000
134	734424921.S	Kohút tlakomerový	ks	1,000	20,866	20,866	0,000
135	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	2,000	14,963	29,926	0,000
136	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,743	0,285	0,497	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 964,000

0,000

137	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné ..ako napoj.na jestv.potrubia a pod.../a ostatné nerozpočované položkami .../	hod	96,000	23,750	2 280,000	0,000
138	HZS000114p	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - uvedenie zariadenie do prevádzky a vyskúšanie /v rozsahu viac ako 8 hodín/	hod	24,000	28,500	684,000	0,000

Celkom

43 198,532

0,000

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom

SO 07A Školiace stredisko

SO 07B Mediareň

Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody

Hlava III Hlava XI Dodávka v € Celkom v €

REKAPITULÁCIA

1 montáž C-210 M		5 027,35
2 nosný materiál	6 362,07	
3 rozvádzače - zostavovanie	3 554,81	
4 stavebné úpravy		1 517,60
5 zemné práce C-460 M		1 607,64
6 odborná prehliadka a skúšky		480,00

=====

CELKOM	18 549,47	
--------	-----------	--

SÚČET SPOLU (bez DPH)	18 549,47	
-----------------------	-----------	--

Dňa:8.12.2022

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Cena svietidiel , vypínačov a zásuviek je orientačná,nakoľko presný typ určí investor.

Názov zákazky **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom**
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
SO 07B Mediareň
Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
Montáž C-210 M							

		RÚRKA OHYBNÁ					
1	210 01-0026	FXP 25mm	m	20,00	1,53		30,60
2	210 01-0090	chránička KF 09040 do zeme	m	40,00	1,56		62,40
3	210 01-0301	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA KP 68/2 typ 1901 pristr.hl.42mm spojovacie	ks	147,00	1,54		226,38
4	210 01-0321	KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ. SVORKOVNICE	ks	68,00	6,62		450,43
5	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	30,00	0,87		25,95
6	210 01-0521	odviečkovanie krabíc-viečko na závit	ks	68,00	0,21		14,28
7	210 29-0742	Zapojenie ventilátora	ks	4,00	11,05		44,19
8	210-01-1310	OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY hmoždinka 8mm	ks	150,00	0,15		22,50
		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE					
9	210 80-0140	CYKY-O 2 x 1,5	m	40,00	0,82		32,80
10	210 80-0146	CYKY-O 3 x 1,5	m	120,00	0,87		104,40
11	210 80-0146	CYKY-J 3 x 1,5	m	420,00	0,87		365,40
12	210 80-0147	CYKY-J 3 x 2,5	m	840,00	0,98		823,20
13	210 80-0152	CYKY-J 4 x 1,5	m	70,00	0,92		64,40
14	210 80-0158	CYKY-J 5 x 1,5	m	15,00	0,96		14,40
15	210 80-0160	CYKY-J 5 x 4	m	10,00	1,34		13,40
16	210 80-0162	CYKY-J 5 x 10	m	20,00	2,12		42,40
17	210 81-0163	CYKY-J 5 x 16 volne	m	30,00	3,98		119,40
18	210 80-0140	KABEL FUNKČNÝ POČAS POŽIARU NHXH-O 2 x 1,5	m	25,00	1,00		25,00
19	210 80-0631	VODIČ ULOŽENÝ PEVNE CY 25mm2 zelenožltý	m	4,00	1,21		4,84
20	210 95-0101	PRÍPLATOK NA ZATAHOVANIE KÁBLOV označovaci štítok na kábel	ks	70,00	1,00		70,00
21	210 95-0201	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	50,00	0,49		24,50
22	210 10-0251	UKONČENIE KÁBLOV do 4 x 10	ks	62,00	6,47		401,14
23	210 10-0258	do 5 x 4	ks	2,00	5,92		11,84
24	210 10-0529	do 5 x 10	ks	4,00	8,50		34,00
25	210 10-0601	do 5 x 16	ks	2,00	11,46		22,92
26	210 11-0041	SPÍNAČE A ZÁSUVKY ZAPUSTENÉ jednopolový - radenie 1	ks	13,00	2,51		32,63
27	210 11-0043	sériový - radenie 5	ks	7,00	3,28		22,96
28	210 11-0043	sériovo-striedavý - radenie 5A	ks	4,00	5,50		22,00
29	210 11-0044	striedavý - radenie 6	ks	18,00	5,10		91,80
30	210 11-0045	křížový - radenie 7	ks	7,00	2,87		20,09
31	210 11-0082	Montáž šporákovkej prípojky , 400V, 16A	ks	1,00	6,80		6,80
32	210 11-1011	jednozásuvka 16 A 3P+Z, 230V, IP20	ks	10,00	4,67		46,70
33	210 11-1012	dvozásuvka 16 A 3P+Z, 230V, IP20	ks	38,00	5,56		211,28
34	210 11-0001	SPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÉ-Do VLHKA jednopolový - radenie 1	ks	3,00	5,20		15,60
35	210 11-0004	striedavý - radenie 6	ks	6,00	5,56		33,36
36	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44	ks	17,00	6,51		110,67
37	210 13-0106	tlačítko Centrál Stop	ks	1,00	8,49		8,49
38	210 19-0001	MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍČ Montáž rozvádzača do 20kg	ks	1,00	15,71		15,71
39	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	1,00	30,69		30,69
40	210 20-1912	SVIETIDLÁ Montáž žiarivkového svietidla na strop, stenu, interier	ks	50,00	9,39		469,50
41	210 20-1922	Montáž žiarivkového svietidla na stenu , exterier	ks	3,00	9,95		29,85
42	210 20-1080	Zapojenie LED svietidla stropné,nástenné, IP20	ks	38,00	9,50		361,00
43	210 20-1300	Zapojenie LED svietidla vonkajšie, IP44	ks	3,00	9,95		29,85
44	210 20-1243	Zapojenie LED svietidla štyri zdroje	ks	12,00	25,00		300,00

Názov zákazky **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Pod Bánošom**
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
SO 07B Mediareň
Umelé osvetlenie a vnút.sílnopr.rozvody

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
45	210 22-0040	BLESKOZVODOVÉ SVORKY					
		svorka Bernard vč. pásky	ks	8,00	5,25		42,00
46	210 22-0031	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	2,00	21,30		42,60
47	210 22-0301	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA					
		Cu 4-6mm2 pevne	m	30,00	1,10		33,00
		=====		=====			
		Montáž C-210 M					
		PPV 6.00 %					
		=====		=====			
		Montáž celkom					
		Nosný materiál					

		TRUBKA OHYBNÁ					
1	materiál	FXP 25mm	m	21,00	0,63	13,13	
2	materiál	chránička KF 09040	m	42,00	0,89	37,51	
		KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC					
3	materiál	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie	ks	147,00	0,75	110,25	
4	materiál	KR68 so svorkovnicou	ks	68,00	2,75	187,00	
		SVORKOVNICE					
5	materiál	wago svorka 5x2.5	ks	30,00	0,63	18,75	
6	materiál	hmoždinka 8mm PVC	ks	150,00	0,07	10,50	
7	materiál	označovací štítok na kábel	ks	70,00	0,32	22,40	
		SILOVÉ VODIČE CY					
8	materiál	CY 6mm2 zelenožltý	m	31,50	1,03	32,45	
9	materiál	CY 25mm2 zelenožltý	m	4,00	5,30	21,20	
		KÁBLE					
10	materiál	CYKY-O 2 x 1,5	m	42,00	0,56	23,65	
11	materiál	CYKY-O 3 x 1,5	m	157,50	0,71	112,30	
12	materiál	CYKY-J 3 x 1,5	m	441,00	0,69	303,41	
13	materiál	CYKY-J 3 x 2,5	m	882,00	1,35	1 190,70	
14	materiál	CYKY-J 4 x 1,5	m	73,50	1,25	91,88	
15	materiál	CYKY-J 5 x 1,5	m	15,75	1,38	21,74	
16	materiál	CYKY-J 5 x 4	m	10,50	4,00	42,00	
17	materiál	CYKY-J 5 x 10	m	21,00	9,38	196,88	
18	materiál	CYKY-J 5 x 16	m	31,50	11,88	374,22	
		KABEL FUNKČNÝ POČAS POŽIARU					
19	materiál	NHXH-O 2 x 1,5	m	26,25	2,38	62,34	
		SPÍNAČE A ZÁSUVKY					
20	materiál	jednopolový - radenie 1	ks	13,00	6,88	89,38	
21	materiál	sériový - radenie 5	ks	7,00	8,75	61,25	
22	materiál	sériovo-striedavý - radenie 5A	ks	4,00	10,64	42,56	
23	materiál	striedavý - radenie 6	ks	18,00	7,45	134,10	
24	materiál	křížový - radenie 7	ks	7,00	10,64	74,48	
25	materiál	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	10,00	8,57	85,70	
26	materiál	dvojjzásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	38,00	9,97	378,86	
27	materiál	šporáková prípojka 16A,400V	ks	1,00	21,32	21,32	
28	materiál	Dvojrámik	ks	11,00	1,74	19,14	
		SPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÉ-Do VLHKA					
29	materiál	jednopolový - radenie 1 IP44	ks	3,00	10,55	31,65	
30	materiál	striedavý - radenie 6 IP44	ks	6,00	11,15	66,90	
31	materiál	tlačítko Centrál Stop	ks	1,00	44,38	44,38	
32	materiál	zásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44	ks	17,00	15,32	260,44	
		SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV					
33	materiál	LED svietidla stropné,nástenné, IP20	ks	38,00	37,50	1 425,00	
34	materiál	LED svietidla vonkajšie, IP44	ks	3,00	53,64	160,92	
35	materiál	Žiarivkové svietidlo 4x14W, do podhľadu	ks	12,00	45,89	550,68	
		BLESKOZVODOVÉ SVORKY					
36	materiál	typ Bernard vč.pásky	ks	8,00	1,63	13,04	
37	materiál	Ekvipotencionálna prípojnicia EP	ks	2,00	15,00	30,00	
		=====		=====			
		nosný materiál					
		podružný materiál 3.00 %					
		=====		=====			
		nosný materiál					
		PPV 6.00 %					
		=====		=====			
		nosný materiál					

Názov zákazky **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom**
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
SO 07B Mediareň
Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody

P.č. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
------------------	----------------	----	----------	--------------	-------------	------------

ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE

Rozvádzač RS

1	materiál+mont: Skriňa ocep 5x24-120modulov nástenná	ks	1,00	260,00	260,00
2	materiál+mont: Vypínač MSO 32A/3	ks	1,00	31,02	31,02
3	materiál+mont: Prepäťová ochrana B+C SVBC-12,5-4MZ	ks	1,00	287,76	287,76
4	materiál+mont: istič LTN B2/1	ks	1,00	13,11	13,11
5	materiál+mont: istič LTN B16/1	ks	25,00	5,27	131,75
6	materiál+mont: istič LTN B25/3	ks	1,00	21,23	21,23
7	materiál+mont: OLI 10/1N/0.03 prúdový chránič	ks	5,00	93,94	469,70
8	materiál+mont: OLI 16/1N/0.03/B prúdový chránič	ks	7,00	88,11	616,77
9	materiál+mont: LFN 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	4,00	63,14	252,56
10	materiál+mont: stykač 3x 32A,400V HDO	ks	1,00	18,79	18,79
11	materiál+mont: Prípojnice N+PE	ks	2,00	13,70	27,39
12	materiál+mont: Svorka ochranného pospojovania	ks	1,00	33,55	33,55
13	materiál+mont: Obal na výkresy	ks	1,00	2,75	2,75
14	materiál+mont: Označovací štítok	ks	60,00	1,00	60,00
15	materiál+mont: Svorka rad. 2,5mm2,	ks	40,00	0,81	32,40
16	materiál+mont: Svorka rad. 4 mm2,	ks	5,00	0,88	4,40
17	materiál+mont: Svorka rad. 10 mm2,	ks	5,00	1,76	8,80
18	materiál+mont: Svorka rad. 16mm2,	ks	5,00	2,52	12,60

Rozvádzač RS , 1 ks,

Rozvádzač RM mediareň

1	materiál+mont: Skriňa ocep 2x24- 48modulov nástenná	ks	1,00	168,30	168,30
2	materiál+mont: Vypínač MSO 32A/1	ks	1,00	10,95	10,95
3	materiál+mont: Prepäťová ochrana B+C SVBC-12,5-4MZ	ks	1,00	287,76	287,76
4	materiál+mont: istič LTN B16/1	ks	5,00	5,27	26,35
5	materiál+mont: OLI 10/1N/0.03 prúdový chránič	ks	3,00	93,94	281,82
6	materiál+mont: OLI 16/1N/0.03 prúdový chránič	ks	3,00	88,11	264,33
7	materiál+mont: LFN 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	1,00	63,14	63,14
8	materiál+mont: Prípojnice N+PE	ks	2,00	13,70	27,40
9	materiál+mont: Svorka ochranného pospojovania	ks	1,00	13,70	13,70
10	materiál+mont: Obal na výkresy	ks	1,00	33,55	33,55
11	materiál+mont: Označovací štítok	ks	48,00	1,00	48,00
12	materiál+mont: Svorka rad. 2,5mm2,	ks	45,00	0,80	36,14
13	materiál+mont: Svorka rad. 10 mm2,	ks	5,00	1,76	8,80

Rozvádzač RS 2 , 1 ks,

ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE

Doprava 3.60 % z Dodavky

Presun 1.00 % z Dodavky

ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE

Stavebné úpravy C 801-3

RYHY PRE VODIČE V OMIETKE

1	974082231	ryha do š.50mm	m	900,00	1,09	980,10
2	973031616	VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE	ks	215,00	2,50	537,50
		100x100x50mm tehla				

stavebné úpravy C 801-3

zemné práce C-460 M

HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY

1	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	40,00	14,44	577,44
		ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.				0,00
2	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	40,00	2,66	106,40
		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC				0,00
3	460 49-0012	šírka 33 cm	m	40,00	0,65	26,00
		PRESTUP Z CHRÁNIČIEK				0,00
4	460 51-0021	chránička z PE do 100mm	m	40,00	1,83	73,20
		ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY				0,00
5	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	40,00	3,09	123,60

Názov zákazky **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom**
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
SO 07B Mediareň
Umelé osvetlenie a vnút.silnopr.rozvody

P.č. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
	ÚPRAVA TERÉNU					0,00
6 460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	20,00	3,00		60,00
	MATERIÁL					0,00
7 materiál	piesok	m3	1,40	75,00		105,00
8 materiál	tehly	ks	200,00	2,50		500,00
9 materiál	fólia červená	m	40,00	0,90		36,00
	=====	=====	=====			
	zemné práce C-460 M					
	Odborná prehliadka a skúšky					
	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	16,00	30,00		480,00
	=====	=====	=====			
	odborná prehliadka a skúšky					
SÚČET SPOLU (bez DPH)			18 549,47			

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom

SO 01 Školiace stredisko
Bleskozvod a uzemnenie

Hlava III Hlava XI Dodávka Montáž v €

REKAPITULÁCIA

1 montáž C-210 M			3 117,29
2 nosný materiál		1 940,15	
3 zemné práce C-460M			3 844,46
4 odborná prehliadka a skúšky			240,00

=====

CELKOM	9 141,90
--------	----------

SÚČET SPOLU (EUR bez DPH) 9 141,90

Dňa: 8.12.2022

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07 Školiace stredisko
Bleskozvod a uzemnenie

P.č. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v €
Montáž C-210 M						

	RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU					
1 210 01-0004	rúrka FXP 32mm	m	60,00	1,48		88,80
	KRABICA ODBOČNÁ S VIEČKOM BEZ ZAPOJENIA					
2 210 01-0313	KO 125	ks	9,00	4,30		38,70
	ZVODOVÝ VODIČ					
3 210 22-0020	FeZn 30 x 4mm v zemi	m	172,00	2,14		368,08
4 210 22-0021	FeZn 10mm v zemi	m	54,00	1,55		83,70
5 210 22-0002	Fezn 8mm na podperách	m	160,00	4,52		723,20
6 210 22-0109	Montáž podpier na strechu	ks	108,00	2,14		231,12
7 210 22-0003	Fezn 8mm v chráničke	m	63,00	16,55		1 042,65
	ZBERNÁ TYČ VČ. UPEVNENIA					
8 210 22-0204	zberná tyč JP	ks	5,00	7,60		38,00
9 210 22-0220	držiak zbernej tyče DJ	ks	10,00	8,80		88,00
10 210 22-0230	ochranná strieška OS	ks	5,00	2,55		12,75
11 210 22-0240	svorka SJ 01	ks	5,00	3,10		15,50
	BLESKOZVODOVÉ SVORKY					
12 210 22-0246	typ SO	ks	9,00	3,05		27,45
13 210 22-0250	typ SUB	ks	12,00	2,15		25,80
14 210 22-0245	typ SK	ks	9,00	2,14		19,26
15 210 22-0247	typ SZ	ks	10,00	3,10		31,00
16 210 22-0253	typ SR 03	ks	18,00	2,13		38,34
17 210 22-0252	typ SR 02	ks	18,00	3,08		55,44
	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA					
18 210 22-0050	Označovanie zvodov štítkami	ks	10,00	0,95		9,50
19 210 22-02901P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	36,00	5,00		180,00
=====						
	montáž C-210 M					
	PPV 2.00 %					
=====						
	montáž C-210 M					
Nosný materiál						

	TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU					
1 materiál	Rúrka FXP 32	m	63,00	1,07		67,41
	KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC					
2 materiál	KO 125 odbočná bez svork.	ks	9,00	5,40		48,60
	UZEMŇOVACIE VEDENIE					0,00
3 ZIN	vodič FeZn D 8 / 0.45 kg/m /	kg	130,00	3,10		403,00
4 ZIN	vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	36,00	3,25		117,00
5 ZIN	pásik FeZn 30x4	kg	172,00	3,26		560,72
	ZBERNÁ TYČ					
6 ZIN	Zberná tyč JP 15	ks	5,00	11,25		56,25
	PRÍSLUŠENSTVO ZBERNÝCH TYČÍ D 20 MM					
7 ZIN	držiak DJ01	ks	10,00	1,24		12,40
8 ZIN	svorka SJ 01 D 20 mm	ks	5,00	1,99		9,95
9 ZIN	Ochranná strieška OS	ks	5,00	3,75		18,75
	BLESKOZVODOVÉ SVORKY					
10 ZIN	typ SO /okapová/	ks	9,00	1,63		14,63
11 ZIN	typ SUB /spojovacia/	ks	12,00	1,25		15,00
12 ZIN	typ SK	ks	5,00	1,35		6,75
13 ZIN	typ SZ /skúšobná	ks	10,00	1,85		18,50
14 ZIN	typ SR 02 /pásik-pásik/	ks	18,00	1,20		21,60
15 ZIN	typ SR 03 /pásik-vodič/	ks	18,00	1,29		23,18
16 ZIN	označovací štítok bleskozvodu	ks	10,00	1,25		12,50
	PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA					

Názov zákazky : **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom**
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07 Školiace stredisko
Bleskozvod a uzemnenie

P.č. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v €
17 ZIN	PODPERA PV PRE d 8mm na strechu	ks	108,00	4,77	515,16	
18 materiál	pasívna protikorózna ochrana - asfalt	kg	1,00	18,75	18,75	
	=====					
	nosný materiál					
	podružný materiál 3.00 %					
	=====					
	nosný materiál					
	PPV 2.00 %					
	=====					
	nosný materiál					
	zemné práce C-460 M					

	HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY					
1 460 20-164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	170,00	14,44		2 454,12
	ZÁSYV KÁBLOVEJ RYHY					
2 460 56-0304	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	170,00	6,60		1 121,15
	ÚPRAVA TERÉNU					
3 460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	90,00	2,99		269,19
	=====					
	zemné práce C-460 M					
	Odborná prehliadka a skúšky					

	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,					
	vypracovanie správy	hod	8,00	30,00		240,00
	=====					
	odborná prehliadka a skúšky					
	S Ú Č E T S P O L U (EUR bez DPH)		9 141,90			

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Názov zákazky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Pod Bánošom

SO 07 Školiace stredisko
Prípojka NN

Hlava III v € Hlava XI v € Dodávka v € Montáž v €

REKAPITULÁCIA

1 montáž C-210 M			502,35
2 nosný materiál		995,40	
3 zemné práce C-460 M			2 628,76
4 odborná prehliadka a skúšky			400,00
5 hzs			400,00

=====

CELKOM	4 926,51		
--------	----------	--	--

SÚČET SPOLU (bez DPH)	4 926,51		
-----------------------	----------	--	--

V cene nie je geodetické zameranie prípojky .

Dňa: 8.12.2022

MJ.STAV s.r.o.



Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07 Školiace stredisko
Prípojka NN

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v €
Montáž C-210 M							

RÚRKY							
1	210 01-0244	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,00	8,95		26,85
KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE							
2	210 90-2381	NAYY-J 4 x 25	m	65,00	1,68		109,20
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV							
3	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	2,00	1,00		2,00
4	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do 2kg	m	5,00	1,25		6,25
KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH							
5	210 10-0602	do 4 x 25	ks	2,00	14,80		29,60
POISTKY							
6	210 12-0102	Montáž nožovej poistky	ks	3,00	2,00		6,00
ROZPOJOVACIE A ISTIACE SKRINE							
7	210 19-30543	Montáž prípojkovkej skrine SPP2 na stĺp	ks	1,00	100,00		100,00
8	210 19-30536	Montáž elektromerovej skrine RE.P 1x32A/3 + HDO	ks	1,00	100,00		100,00
UZEMŇOVACIA SIET'							
9	210 22-0020	Pásik FeZn 30x4	m	8,00	5,25		42,00
10	210 22-1245	Svorka SP1	ks	1,00	3,15		3,15
11	210 22-0240	Svorka SJ 02	ks	4,00	3,10		12,40
12	210 22-0281	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	17,45		34,90
13	210 22-02901P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	2,00	15,00		30,00
=====							
montáž C-210 M							
PPV 1.00 %							
=====							
montáž C-210 M							
Nosný materiál							

RÚRKY							
1	materiál	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,00	30,00	90,00	
2	materiál	Príchytky pre rúrku	ks	9,00	1,50	13,50	
3	materiál	Označovací štítok na kábel	ks	2,00	1,00	2,00	
VODIČE A KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV							
4	materiál	NAYY-J 4 x 25	m	68,25	5,00	341,25	
UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al							
5	materiál	pre 25 Al	ks	8,00	1,62	12,96	
6	materiál	koncovka EPKT 015	ks	2,00	14,85	29,70	
ISTIACE PRVKY							
7	materiál	poistka PHN1 63A	ks	3,00	5,40	16,20	
UZEMŇOVACIA SIET'							
8	materiál	Pásik FeZn 30x4mm	kg	18,00	2,48	44,64	
9	materiál	Svorka SP1	ks	1,00	1,50	1,50	
10	materiál	Svorka SJ 02	ks	4,00	2,85	11,40	
11	materiál	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	34,50	69,00	
12	materiál	pasívna protikorózna ochrana - asfalt	kg	1,00	18,75	18,75	
SKRINE							
13	materiál	Skrinka RE 1x32A/3 + HDO	ks	1,00	250,00	250,00	
14	materiál	Skrinka na stĺp SPPC IV + príslušenstvo	ks	1,00	94,50	94,50	
=====							
nosný materiál							
podružný materiál 3.00 %							
=====							
nosný materiál							
PPV 1.00 %							
=====							
nosný materiál							

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07 Školiace stredisko
Prípojka NN

zemné práce C-460 M					

	HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY				
1 460 20-164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	60,00	14,44	866,16
	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA				
2 460 26-0011P	Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	2,00	25,00	50,00
	ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ				
3 460 27-0064	RE	ks	1,00	125,00	125,00
	ZRIAD. KAB. LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.				
4 460 42-0372	tehľami na šírku kábla 35cm	m	60,00	2,70	162,00
	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
5 460 49-0012	šírka 33 cm	m	60,00	0,65	39,00
	ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY				
6 460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	60,00	3,09	185,40
	ÚPRAVA TERÉNU				
7 460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	30,00	2,99	89,70
	MATERIÁL				
8 materiál	fólia červená	m	60,00	0,90	54,00
9 materiál	piesok	m3	2,10	75,00	157,50
10 materiál	tehla	ks	300,00	2,50	750,00
11 materiál	betón 250	m3	0,30	500,00	150,00
=====					
zemné práce C-460 M					

odborná prehliadka a skúšky					

	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,				
	vypracovanie správy	hod	8,00	50,00	400,00
=====					
odborná prehliadka a skúšky					

HZZ					

1	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	4,00	50,00	200,00
2	zaistenie vypnutého stavu	hod	4,00	50,00	200,00
=====					
hzz					
S ÚČ E T S P O L U (bez DPH)			4 926,51		

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Výrobca, dovozca	Názov	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena (€)	Celková cena (€)
	Horáreň:				
	Elektrické vykurovanie :				
HEATFLOW	Projekt stavby pre realizáciu rieši plošné sálavé elektrické vykurovanie, systémom infračervenej fólie fy. : Heatflow , pomocou fólií s uhlíkovou odporovou vrstvou , HFS 0510 – šírky 500 mm s merným tepelným výkonom 100W/m ² t.j. 50 W/bm , HFS 1010 - šírky 1000 mm s merným tepelným výkonom 100W/m , t.j. 100W/bm , ktoré budú inštalované na 1.NP.				
	Samotné vykurovacie uhlíkové infračervené fólie elektrického podlahového vykurovania , budú uložené napevno v nášlapnej vrstve podlahy / pod povrchovou úpravou podlahy /.				
	HFS 0510 – šírky 500 mm – 17,75 bm , t.j.: 8,875 m ² á 33,00	m2	8,875	50,00	443,75
	HFS 1010 – šírky 1000 mm – 64,00 bm , t.j.: 32,0 m ² á 33,00	m2	32	50,00	1 600,00
	Izolačná fólia pod infračervenú uhlíkovú fóliu 40,875 m ² á 3,90	m2	40,875	4,50	183,94
	Montáž uhlíkovej fólie HeatFlow - 40,875 m ² á 8,50	m2	40,875	9,87	403,44
	Termostat s týždenným programom - 14 ks á 80,50	kpl	14	85,00	1 190,00
	Doplňkový inštalačný materiál:				
	Bitumenová páska 20 m - 6 ks á 2,75	ks	6	3,00	18,00
	Káble – vodiče napojenia - 52 m á 1,05	m	52	2,50	130,00
	Ochranná PE fólie 40,825 m ² á 0,50	m2	40,825	0,85	34,70
	Špecial. lepiaca páska - 4 ks á 5,0	ks	4	6,50	26,00
	0				
	Kontrola a odskúšanie 1 hod á 20,00	hod	4	30,00	120,00
KORADO	Kúpeľňové trubkové registre - rebríkové fy.: KORADO , typ: KORALUX LINEAR CLASIK , prevedenie biely				
	KR- E 600/940 mm	ks	2	164,00	328,00
	KR- E 600/1290 mm	ks	2	190,97	381,94
	doplňková sada - s elektrickým adaptérom				
	Pel = 200 W	ks	2	50,00	100,00
	Pel = 300 W	ks	2	60,00	120,00
	Montáž kúpeľňového registra	ks	4	45,00	180,00
	Elektrické Vykurovanie SO 07A - Celkom:				5 259,77
					Eur
					bez DPH

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

8.12.2022

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom

SO 07A Školiace stredisko

Vnútorné slaboprúdové rozvody

	Hlava III	Hlava XI	Dodávka v €	Celkom v €
REKAPITULÁCIA				
1 montáž C-220 M				1 526,24
2 nosný materiál			978,87	
3 stavebné úpravy				235,00
4 Hzs				400,00
=====				
CELKOM	3 140,11			
SÚČET SPOLU (bez DPH)	3 140,11			

V cene nie je zahrnutý anténny systém.

V cene nie sú aktívne prvky v Racku, ani napojenie Racku.

Dňa: 8.12.2022

MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová



Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
Vnútročné slaboprúdové rozvody

P.č. Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
	Montáž C-220M					
	RÚRKA OHYBNÁ-VOLNE ALEBO POD OMIETKU					
1 220 26-0551	FXP 16	m	120,00	4,95		594,00
	KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA					
2 220 26-0002	Krabica KP 68	ks	6,00	2,75		16,50
3 220 26-0352	Montáž skrine Rslp	ks	1,00	116,41		116,41
	KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE					
4 220 51-1031P	FTP 4párový cat 5e	m	130,00	1,10		143,00
	ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC					
5 220 51-1001	zásuvka PC 1xRJ45 pod omietku montáž	ks	5,00	3,58		17,90
6 220 51-1003	zásuvka PC 1xRJ45 na omietku montáž	ks	1,00	3,81		3,81
7 220 51-1020	zásuvka PC 1x RJ45 zapojenie	ks	6,00	5,10		30,60
8 220 51-2130	Značenie a meranie zásuviek	ks	6,00	5,00		30,00
9 220 51-2131	Značenie a meranie prípojných miest	ks	6,00	5,00		30,00
10 220 51-2133	meranie a certifikácia 5e	ks	6,00	15,00		90,00
	ROZVOD TV					
11 220 26-0553	FXP 32	m	120,00	1,68		201,60
12 220 26-0002	Krabica KP 68	ks	6,00	2,75		16,50
13 220 73-0001	montáž účastníckej zásuvky koncovej	ks	6,00	9,10		54,60
14 220 30-0641	ukončenie koaxialnych káblov	ks	6,00	4,60		27,60
	KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,					
15 220 73-0221	Koaxiál Coax 12 dB	m	120,00	1,20		144,00
16 220 73-0181	zosilovač	ks	1,00	9,72		9,72
	=====		=====			
	montáž					
	PPV 6.00 %					
	=====		=====			
	Montáž spolu					
	Nosný materiál					

1 materiál	FXP 16	m	126,00	0,57	71,82	
2 materiál	chránička KOPOFLEX 09040 40mm k tablu	m				
3 materiál	Krabica GAD 247	ks	6,00	25,00	150,00	
4 materiál	FTP 4párový cat 5e	m	136,50	0,50	68,25	
5 materiál	zásuvka PC RJ1x45	ks	6,00	14,94	89,64	
6 materiál	RACK prázdna skriňa (modem a router)	ks	1,00	150,00	150,00	
	ROZVOD TV					
7 materiál	FXP 32	m	126,00	1,07	134,82	
8 materiál	Koaxiál Coax 12 dB	m	126,00	0,59	74,34	
9 materiál	zásuvka televízna koncová GAD 247	ks	6,00	15,00	90,00	
10 materiál	zosilovač	ks	1,00	150,00	150,00	
	=====		=====			
	nosný materiál					
	podružný materiál 3.00 %					
	=====		=====			
	nosný materiál					
	PPV 6.00 %					
	=====		=====			
	nosný materiál					

Názov zákazky : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA , Pod Bánošom
Modernizácia vzdelávania p.č.2364/5, kú. Sásová
SO 07A Školiace stredisko
Vnútorné slaboprúdové rozvody

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Celkom v €
Stavebné úpravy C 801-3							

		RYHY PRE VODIČE V OMIETKE					
1	974082231	ryha do š.50mm	m	120,00	1,50		180,00
		VYSEKANIE OTVORU PRE ROZVADZAČ					
2	974031288	30x30x20cm/18dm3/ tehla	ks	1,00	25,00		25,00
		VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE					
3	973031616	100x100x50mm tehla	ks	12,00	2,50		30,00
=====			===	=====			
stavebné úpravy C 801-3							
HZS							

		Funkčné skúšky	hod	8,00	50,00		400,00
=====			===	=====			
HZS							
S Ú Č E T S P O L U (EUR bez DPH)				3 140,11*			
MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová							

Obstarávateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: MJ-STAV s.r.o., Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

Stavba: Stredná odborná škola Pod Bánošom – „Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“

Harmonogram prác

[illegible]

V Hriňovej 8.12.2022

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

299	300
-----	-----

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEVYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV

Názov zákazky: Stredná odborná škola Pod Bánošom – „Obnova horárne na školiace stredisko a medáreň“

Obchodné meno, názov uchádzača:

MJ – STAV s.r.o.
IČO: 45478805

Adresa, sídlo uchádzača:

Hriňová 1911
962 05 Hriňová

Týmto čestne vyhlasujem, že na vyššie citovanú zákazku **nevyužijem** žiadneho subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Zákazku budem realizovať výlučne prostredníctvom vlastných kapacít. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete a som pripravený niesť za ne všetky následky.

Dňa: 8.12.2022

IČO

Marian Féder – konateľ MJ – STAV s.r.o.

Prehľad o vykonaní platby

Payment report

I. Platiteľ / Payer

Číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number

BIC SWIFT kód banky platiteľa / BIC SWIFT Code of Payer's Bank

II. Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number

BIC SWIFT kód banky príjemcu / BIC SWIFT code of Beneficiary's Bank

Názov účtu príjemcu / Beneficiary's Account Name

NOTPROVIDED

III. Údaje o prevode / Payment details

Suma a mena prevodu / Amount and Currency

-17092.92 EUR

Dátum splatnosti / Value date

09.12.2022

IV. Identifikácia prevodu / Payment identification

Variabilný symbol / Variable symbol

Špecifický symbol / Specific symbol

Konštantný symbol / Constant symbol

0

Referencia platiteľa / Payer's reference

NOTPROVIDED

Správa pre príjemcu / Remittance information

realizačná zábezpeka-Obnova horárne na
školiace stredisko a medáreň

Vytlačené dňa: 09.12.2022

Zmluva o Balíkovom účte
(ďalej „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/názov:

MJ - STAV s.r.o.

Miesto podnikania:

Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

IČO:

45478805

Register:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18088/S

(ďalej „Klient“)

I. Základné podmienky

Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Business účet S v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov:

1. vedenie Účtu číslo SK68 0900 0000 0051 8034 5956 Bankou pre Klienta

1.1. Mena, v ktorej sa Účet zriaďuje: **EUR**

Názov Účtu: MJ - STAV s.r.o.

1.2. Spôsob preberania výpisov: elektronicky prostredníctvom Elektronickej služby

1.3. Určenie spôsobu nakladania s vkladom na Účte:

Klient splnomocňuje oprávnené osoby na nakladanie s vkladom na Účte v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a na preberanie výpisov z Účtu, potvrdenia o zostatku na Účte a potvrdenia o vedení Účtu.

Zoznam oprávnených osôb:

Meno priezvisko, titul:

Rodné číslo/dátum narodenia:

Spôsob konania:

Limit na transakciu:

Každá oprávnená osoba je bez ohľadu na výšku nastaveného Limitu na transakciu oprávnená doručovať Banke jednorazové Platobné príkazy na úhradu na vykonanie Domáceho prevodu alebo Cezhraničného prevodu, podpísané osobami oprávnenými podpisovať takéto Platobné príkazy k vyššie uvedenému účtu.

Klient vyhlasuje, že má súhlas oprávnených osôb poskytnúť ich osobné údaje Banke na spracúvanie v rozsahu uvedenom vo Všeobecných obchodných podmienkach Slovenskej sporiteľne, a. s. s účinnosťou od 1. 1. 2015.

2. vydanie Platobnej karty k Účtu za podmienok dohodnutých medzi Bankou a Klientom v Zmluve o Platobnej karte

3. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu

Typ Elektronickej služby:

Internetbanking verzia George (ďalej „George“)

Elektronické výpisy:

mesačný do Georgea a denný SEPA xml. na e-mailovú adresu dohodnutú v Zmluve o Bezpečnostných predmetoch

Oprávnená osoba:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo/Dátum narodenia:

Klient splnomocňuje každú Oprávnenú osobu uvedenú v tomto bode Zmluvy,

- a) aby v rozsahu Elektronických služieb uvedenom v tomto článku Zmluvy samostatne používala tieto Elektronické služby k jednotlivým Bankovým produktom za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy,
- b) aby sa samostatne oboznamovala s informáciami o predmetnom Bankovom produkte v rozsahu, ktorý umožňuje daná Elektronická služba,
- c) aby nakladala s peňažnými prostriedkami a iným majetkom evidovaným na predmetnom Bankovom produkte v rozsahu stanovenom v tomto bode Zmlúvy, ak to charakter Elektronickej služby a Bankového produktu umožňujú a
- d) aby samostatne udelila súhlas na prístup k Účtu cez Vyhradené rozhranie Poskytovateľovi platobných služieb, čím Poskytovateľovi platobných služieb umožní poskytovať tejto oprávnenej osobe informácie o Účte, na pokyn oprávnenej osoby iniciovať Platobné príkazy z Účtu a získavať od Banky potvrdenie o dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie, za podmienok uvedených v podmienkach určených Zverejnením,
- e) aby samostatne udelila súhlas Banke odpovedať na jednotlivé žiadosti Poskytovateľa platobných služieb (vydavateľa platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu) doručené Banke cez Vyhradené rozhranie o potvrdenie dostupnosti peňažných prostriedkov na Účte potrebných na vykonanie platobnej operácie viazanej na Platobnú kartu, za podmienok uvedených v podmienkach určených Zverejnením.

II. Závěrečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
 - a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“),
 - b) Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),
 - c) Sadzobník a
 - d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Farbiaková Viera
Relationship Manager

Holíková Lenka
Relationship Manager

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Klient
MJ STAV s.r.o.

Manan Reda
Konateľ

Dodatok k Zmluve o účte
(ďalej „Dodatok“)

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/Názov:

MJ - STAV s.r.o.

Adresa sídla:

Hriňová 1911, 962 05 Hriňová

IČO:

45478805

Register:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo: 18088/S

(ďalej „Klient“)

I. Úvodné ustanovenie

1. Banka a Klient uzatvorili Zmluvu, na základe ktorej vedie pre Klienta Účet číslo [REDACTED] 56 (ďalej „Zmluva“).

II. Obsah Dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zmluva sa dopĺňa o nový článok „Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte“, ktorý znie nasledovne:

„Podmienky zverejňovania zostatkov na Účte

1. Banka zverejní Účet na internetovej stránke: <http://transparentneucty.sk/> s neobmedzeným prístupom používateľov internetu za účelom poskytovania informácií o Účte a o vykonaných platobných operáciách na tomto Účte z dôvodu preukázania transparentnosti pri používaní peňažných prostriedkov získaných od poskytovateľov peňažných príspevkov Klienta, a to najneskôr tretí Obchodný deň po dni platnosti a účinnosti Zmluvy. Klient pre tento účel oznamuje Banke názov, pod akým sa má Účet zverejniť.

Názov Účtu (max. 30 znakov):

MJ-STAV SRO

2. Banka je oprávnená zverejniť informácie podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu: názov Účtu, logo Klienta, alebo fotografiu Klienta podľa rozhodnutia Klienta, ktoré Klient Banke oznámi alebo poskytne spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy, číslo Účtu, všetky informácie o vykonaných príkazoch na úhradu, príkazoch na inkaso, výške hotovosti zloženej na Účet alebo výberu hotovosti z Účtu podľa poradia ich vykonania v príslušnom kalendárnom mesiaci v mene, v ktorej je vedený Účet, identifikátory platby ako je variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol, názov účtu platiteľa alebo príjemcu platby a poznámku, ak sú súčasťou identifikačných údajov vykonaných platieb. Klient berie na vedomie, že údaje zverejňované o Účte nie je možné meniť a upravovať, alebo vylúčiť zo zverejnenia. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť rozsah zverejňovaných údajov, o tejto zmene bude Klienta vopred písomne informovať.
3. Banka bude aktualizovať údaje o Klientovi a Účte zverejňované podľa Zmluvy na dennej báze, najneskôr však v nasledujúci Obchodný deň, okrem informácií o obratoch na Účte, ktoré budú aktualizované najneskôr do jednej hodiny od ich skutočného vykonania Bankou, ak v tom Banke nebudú brániť technické alebo iné obmedzenia.
4. Zobrazenie Účtu vrátane zostatkov prostriedkov na Účte nenahrádza výpis z Účtu. Poskytovanie služby zverejňovania podľa Zmluvy nie je poskytovaním Elektronických služieb k Účtu. Logo alebo fotografiu, ktoré má byť zobrazené pri Účte Klient doručí Banke bezodkladne po podpise Zmluvy v elektronickej forme, a to e-mailom na adresu: rpc_ucet@slsp.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.slsp.sk, nachádzajúceho sa v záložke Transparentný účet. Klient pri zasielaní loga alebo fotografie Banke použije heslo: Banka zabezpečí

zobrazenie loga alebo fotografie zverejňovaných podľa Zmluvy, ako aj ich následnú aktualizáciu po kontrole správnosti Klientom uvedeného hesla, najneskôr do siedmich Obchodných dní odo dňa doručenia zobrazenia loga alebo fotografie v požadovanej kvalite. Klient nemá právny nárok na akceptáciu ním dodaného zobrazenia.

Technické požiadavky na kvalitu dodaného obrázku: formát JPEG (*.jpg, *.jpeg), PNG (*.png), rozlíšenie aspoň 300 x 300 pixelov, maximálna veľkosť 2MB.

Súbor so zobrazením loga alebo fotografie doručený Klientom nesmie obsahovať iné dáta alebo programy, ktoré by mohli obsahovať vírusy, spam alebo iné nevyžiadané dáta, informácie a podobne.

Klient berie na vedomie, že pri spracovaní zobrazenia môže prísť k drobným zmenám zobrazenia napríklad v jeho veľkosti a farebnosti.

5. Klient prehlasuje, že je oprávnený zobrazenie loga, fotografie ako aj názvu Účtu použiť na označenie Účtu a použitím zobrazenia neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, a že neoprávnené nezasahuje do práva na ochranu osobnosti na fotografii zobrazenej osoby bez jej výslovného súhlasu.

V prípade zásahu do práv podľa predchádzajúcich viet tohto bodu, Klient prehlasuje, že je oprávnený použiť zobrazenie na účel uvedený v tejto Zmluve, a že má súhlas dotknutých osôb na použitie zobrazenia a na požiadanie Banky písomný súhlas dotknutých osôb Banke preukáže.

Klient je zodpovedný za škodu spôsobenú Banke alebo tretej osobe v súvislosti so skutočnosťou, že vyššie uvedené prehlásenia Klienta sú nepravdivé, neúplné alebo nepresné, a Klient sa zaväzuje túto ujmu alebo škodu Banke v plnom rozsahu nahradiť.

6. Klient týmto udeľuje Banke súhlas:

- a) so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a fotografie na účel zverejnenia údajov v súlade s touto Zmluvou,
- b) na zverejnenie osobných údajov a Dôverných informácií o Klientovi v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.

7. Klient je povinný Banke písomne oznámiť zmenu údajov zverejňovaných podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej zmene (resp. ešte pred zmenou, ak je to možné) a toto oznámenie doručiť Banke najneskôr 10 Obchodných dní pred dňom požadovanej zmeny na internetovej stránke uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy.

8. Banka nezodpovedá za právne následky zverejnených informácií o Účte a o údajoch podľa bodu 2 tohto článku a nebude poskytovať akékoľvek vyjadrenia k obsahu zverejnených údajov pre Klienta alebo tretie osoby. Banka nezodpovedá za obsah informácií zverejnených o platiteľoch a príjemcoch platieb, ako aj o obsahu poznámok zverejnených Bankou na základe tejto Zmluvy. Banka tiež nezodpovedá za technické obmedzenia prevádzkovania internetovej stránky uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy a s tým súvisiacu nemožnosť plniť ustanovenia tohto článku Zmluvy.

9. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť internetovú stránku uvedenú v bode 1 tohto článku Zmluvy, pričom o tejto zmene bude Klienta písomne informovať najmenej 3 Obchodné dni pred dňom zmeny."

2. Číslovanie článkov Zmluvy sa upraví primerane.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia

- 1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- 2. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Dodatku spôsobom podľa VOP.

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Slovensko

Viera Farbiaková
Relationship Manager

Lenka Holíková
Relationship Manager

Zvolen dňa 15. 06. 2021

Klient
MJ - STAV s.r.o.

Marián F.
Konateľ