

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

Dielo: „Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba“

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ	: Obec Kráľová nad Váhom
Sídlo	: 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71
Štatutárny zástupca	: Jaroslava Bergendiová, starostka
IČO	: 00306070
DIČ	: 2021024016
Bankové spojenie	: VÚB a.s.
IBAN	: SK5302000000000019223132
Tel./fax	: 031/771 31 22, 031/701 48 42
e-mail	: obeckralovanv@kralovanadvahom.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ	: AXA Projekt s.r.o.
Sídlo	: Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca	: Kristián Szabó, konateľ
IČO	: 48 008 931
DIČ	: 212 000 5965
IČ DPH	: SK212 000 5965
Zapísaný v	: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 35377/T
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
IBAN/ BIC	: SK80 1111 0000 0012 9764 1005
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo (ďalej aj len „Zmluva“, alebo „ZoD“) sa uzatvára na zákazku v zmysle ustanovení § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) ako výsledok postupu verejného obstarávania.

I. PREDMET ZMLUVY O DIELO

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo a do vlastníctva Objednávateľa zhotoviť dielo špecifikované v bode 1.3 tohto článku zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasne zhotovené dielo cenu diela vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou.

1.2 Zhotoviteľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že je schopný Dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok Zmluvy a jej príloh. Zároveň Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými právnymi predpismi a príslušnými orgánmi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné zhotovenie Diela.



1.3 Dielom sa rozumie vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre stavbu „**Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba**“, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Ing. Jánom Kováčom a Ing. Michalom Nágelom, (ďalej aj len „projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia, stavebné povolenie ako aj všetky ďalšie súvisiace povolenia a vyjadrenia boli dané zhotoviteľovi k dispozícii pred uzavretím zmluvy a zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s nimi podrobne oboznámil a ich obsah je mu známy. Zhotoviteľ týmto zároveň potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktorý sa dielo zhotovuje. Dielo definované v tomto bode zmluvy bude ďalej v texte zmluvy a aj jej prílohách označené len ako „dielo“.

1.4 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia vzájomnej dohody Zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa resp. jeho pokyny a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať. Zmluvná strana, ktorej stanovisko pri riešení rozporu sa ukáže ako nesprávne, znáša náklady spojené s riešením tohto rozporu. Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akémukoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, ibaže s tým objednávatel' udelí Zhotoviteľovi písomný súhlas na základe písomného návrhu Zhotoviteľa, ktorý musí byť odôvodnený. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nesplnením tejto povinnosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávatel'a bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávatel'a alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekazujú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávatel'a alebo písomného oznámenia, že objednávatel' trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Zhotoviteľ, ktorý splnil svoju vyššie uvedenú oznamovaciu povinnosť, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo vady diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávatel' na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.

1.5 Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené výlučne v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľom zhotovené Dielo bude v súlade: s požiadavkami na zmluvne dohodnutú akosť, požiadavkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a platnými STN či EN. Za zmluvne dohodnutú akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov a nesúlado, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom, ktoré je právne spôsobilé na užívanie v zmysle platných právnych predpisov a bolo zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade so súťažnými podkladmi, s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, s akýmikoľvek aplikovateľnými normami, výrobnými predpismi či štandardmi používaných v rámci EÚ (napr. ONORM, DIN, VOB a pod.), pokiaľ na niektorý parameter neexistuje predpis v STN alebo EN, so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcimi sa k zhotovovanému Dielu.

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré nim alebo jeho Subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do Diela budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa Zmluvy a jej príloh.

1.7 Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v Zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám Zmluvy a jej príloh, môžu byť Zhotoviteľom použité na zhotovenie Diela iba v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Objednávateľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

1.8 Súčasťou povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu je aj povinnosť zabezpečiť zhotovenie konštrukčných výkresov nosných stavebných prvkov Diela a kontrola a odsúhlasenie výrobnéj dokumentácie jednotlivých dodávateľov z hľadiska dodržania technického riešenia realizácie Diela.

1.9 Zhotoviteľ po ukončení zhotovovania Diela zabezpečí zhotovenie Projektu skutočného vyhotovenia diela podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce vrátane: elektriny, vody, kanalizácie, drenáže, vzduchotechniky atď. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri predbežnej akceptácii Diela dve (2) kópie týchto projektov v printovej podobe a na CD nosiči s plánmi v nasledovných formátoch: .dwg, .pdf. Súbor na CD nosiči budú riadne usporiadané v adresároch podľa príslušnosti k jednotlivým remeslám a riadne označené adresným názvom. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia diela Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj potvrdenie od autorizovaného geodeta týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej stavby a podzemnej infraštruktúry. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náklady na akúkoľvek dokumentáciu obstarávanú, či zhotovovanú Zhotoviteľom v rámci povinnosti vykonať dielo resp. splniť akékoľvek iné zmluvné či zákonné povinnosti v zmysle tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ sám bez nároku na ich refundáciu voči Objednávateľovi a zároveň platí, že akákoľvek odmena za zabezpečenie takýchto dokumentácií a vykonanie akýchkoľvek činností Zhotoviteľom je zahrnutá v cene Diela. Týka sa to i Projektu skutočného vyhotovenia, vyhotovenia konštrukčných výkresov a ďalšej dokumentácie, povolení, potvrdení, osvedčení, certifikátov atď. podľa tejto Zmluvy.

1.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovený Projekt skutočného vyhotovenia diela bude presne korešpondovať so skutkovým stavom aj vrátane odsúhlasených drobných zmien v priebehu realizácie a bez výhrad a akýchkoľvek ďalších zásahov Objednávateľom ich bude možné použiť pre účely vydania právoplatného užívacieho povolenia (kolaudačného rozhodnutia) na Dielo, ako aj pre účely ďalšieho riadneho užívania Diela na stanovený účel.

1.11 Pri vzniku potreby akejkoľvek zmeny spôsobu vykonania Diela alebo zmeny rozsahu Diela alebo zmeny doby zhotovenia Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či takáto zmena môže mať za následok aj zmenu dohodnutej Ceny diela, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa o takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne upozorniť, najneskôr však do piatich (5) dní od dátumu, kedy sa o potrebe zmeny dozvedel.

1.12 Akýkoľvek výkres, projekt, náčrt alebo dokumentácia dodané na stavbu od projektanta alebo akejkoľvek inej osoby, akýkoľvek detail zaznačený projektantom alebo Objednávateľom do stavebného denníka, ktorý by mohol mať za následok zvýšenie dohodnutej Ceny alebo zmenu Základného termínu resp. Míľníka, je pred samotnou realizáciou nutné vopred odsúhlasiť s Objednávateľom formou písomného dodatku k Zmluve.

1.13 V prípade, ak Zhotoviteľ vykoná akékoľvek zmeny Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa vo forme dodatku k Zmluve, súhlasí s pôvodne dohodnutou Cenou diela bez akéhokoľvek nároku na jej prípadné zvýšenie z dôvodu vykonania zmeny. Zhotoviteľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých Zmluvou a jej prílohami požadovaných špecifikácií a parametrov zmenou dotknutých častí Diela.

1.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela (t.j. vykonať resp. zabezpečiť všetky výkony resp. práce a materiál potrebné pre riadne a včasné ukončenie Diela) tak, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a v súlade s touto Zmluvou a bolo na Dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod pojmom zabezpečiť resp. vykonať všetky výkony resp. práce a materiál potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela sa rozumejú všetky pre Zhotoviteľa potrebné najmä, avšak nielen: lešenia, zdvíhacie mechanizmy a iné stroje či náradia, pracovné pomôcky, strážna služba, stavebný prúd, voda, doprava, vykládka a manipulácia so stavebným materiálom, ochrana materiálu, upratovanie a čistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, telefonáty, prenosné sociálne hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany Diela pred poškodením, revízie a pod. Súčasťou povinností Zhotoviteľa spojených so zhotovením Diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe. Akékoľvek náklady súvisiace so zabezpečením výkonov, prác a materiálu potrebného na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ i s poukazom na bod 1.1 čl. I tejto Zmluvy na vlastné náklady bez nároku na ich refundáciu, nakoľko všetky tieto náklady sú zahrnuté v dohodnutej cene za Dielo.

II. Miesto zhotovenia diela

2.1 Dielo sa bude zhotovovať na nasledovných pozemkoch: č. parc.: 240/1; 240/2; 242/1; 242/2 k. ú. Kráľová nad Váhom (ďalej spolu aj ako „Stavenisko“). Stavenisko bude odovzdané do užívania Zhotoviteľovi protokolárne, na dobu určitú a to na dobu vykonávania Diela a v rozsahu potrebnom na zhotovenie Diela.

2.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko do termínu začatia zhotovovania diela a zároveň odovzdá stavebné povolenie a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, pokiaľ tieto neboli odovzdané Zhotoviteľovi skôr. V cene diela sú zahrnuté akékoľvek náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, stráženie a vypratanie Staveniska.

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v Základných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela resp. jednotlivých častí Diela tak, ako sú definované v Zmluve. Zhotoviteľ nemôže uskutočňovať, dohadovať alebo vykonávať akékoľvek posuny alebo zmeny Základných termínov uvedených v Termínovom harmonograme prác. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných základných termínoch rozhodných pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

3.1.1 Odovzdanie Staveniska: do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie Staveniska, pokiaľ sa tak stane, urobí sa o tom písomný záznam podpísaný objednávatelom alebo jeho zástupcom a zároveň nezúčastnenou osobou prizvanou ako svedok k takémuto úkonu a Stavenisko sa bude považovať za odovzdané okamihom odmietnutia jeho prevzatia Zhotoviteľom. Uvedené odmietnutie sa zároveň bude považovať za závažné porušenie zmluvy, z dôvodu ktorého je oprávnený Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.1.2 Začiatok zhotovovania diela: do 5 dní odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi.

3.1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.

3.2 Dielčie termíny sa budú riadiť podľa Harmonogramu, v ktorom zhotoviteľ určí termíny míľnikov pre rozhodujúce práce, t.j. míľnik č.1 Termín ukončenia základov a železobetónovej dosky a míľnik č.2 Termín ukončenia hrubej stavby, strechy vrátane strešnej izolácie.

3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť Základné termíny a/alebo Míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný primárne samostatne alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena diela sa v takýchto prípadoch nemení.

3.4 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním Základných termínov alebo Míľnikov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prisun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Cena diela sa v takýchto prípadoch nemení.

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo alebo jeho časť, v súlade so Zmluvou a jej prílohami pred dohodnutým Základným termínom, je Objednávateľ oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela resp. časti Diela, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odopreté.

3.6 Aj v prípadoch, ak sa začatie alebo priebeh zhotovovania Diela omeškali z iných dôvodov, ako z dôvodov výlučne na strane Objednávateľa, musia byť jednotlivé Základné termíny a Míľniky riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej Ceny diela. V prípadoch, ak sa začatie alebo priebeh zhotovovania Diela omeškali z dôvodu "vyššej moci", ktoré bráni realizovať technologické postupy, posúvajú sa jednotlivé Základné termíny a Míľniky o dobu trvania „vyššej moci“. Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, vojna, výluky a štrajky a podobne.

3.7 V prípadoch, ak sa začatie zhotovovania Diela (alebo samotný priebeh zhotovovania Diela) omeškalo z dôvodov výlučne na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) pracovných dní, vzniká Zhotoviteľovi nárok na posun všetkých nadväzujúcich Základných termínov a Míľnikov o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok alebo priebeh zhotovovania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa. Akékoľvek sankcie uplatniteľné voči Zhotoviteľovi ostávajú naďalej v platnosti pri aplikovaní nových Základných termínov a Míľnikov.

IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie diela špecifikovaného v článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna a jej navýšenie je možné iba v prípade navyiac prác, ktoré zmluvné strany potvrdia písomne vo forme dodatku k tejto Zmluve v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že si predmet diela riadne prečítal, rozsahu porozumel a že cena diela je primeraná k všetkým okolnostiam a rozsahu tohto diela. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny diela v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho Subdodávateľov, nedostatočnej kontroly podkladov týkajúcich sa zhotovenia Diela, koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo celkovú cenu diela, ktorú zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovili ako konečnú a pevnú cenu vo výške:

Cena diela bez DPH : 288 273,01 EUR

DPH 20 % : 57 654,60 EUR

Cena diela s DPH : 345 927,61 EUR

slovom: dvestoosemdesiatosemtisícvestosedemdesiattri a jeden cent EUR bez DPH (ďalej len „cena diela“).

4.3 Cena diela uvedená v bode 4.2 tejto zmluvy je doložená vyplneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Pre vylúčenie pochybností však platí, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela výlučne za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela v rozsahu uvedenom v bode 1.3 tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky jeho náklady na riadne a včasné zrealizovanie dohodnutého diela, ako aj súvisiacich a nevyhnutných prác tak, aby bolo Objednávateľovi umožnené riadne Dielo užívať a používať. Zhotoviteľ potvrdzuje, že v cene Diela sú aj náklady na dodanie potrebných dokladov do koľaudačného konania.

4.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek diela, tak ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve „Rozpočet stavby“, sú pevné a nie je možné ich dodatočne upravovať. V prípade ak sa v priebehu zhotovovania diela zistí, že pri niektorom údaji uvedenom v Projektovej dokumentácii je nesúlad medzi Projektovou dokumentáciou a skutočnosťou, cena za dielo sa primerane upraví o tento rozdiel. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej položky a po predchádzajúcom súhlase objednávateľa formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4.6 Úprava ceny pri zmene okolností, ktoré by mali vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, na okolnosti ktoré nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba do výšky, ktorá neprekročí limit stanovený v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.7 Jednotlivé časti ceny diela budú Objednávateľom zaplatené Zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa pravidiel stanovených v tomto článku na štvrtročnej báze vždy spätne za príslušný štvrtrok zhotovovania diela, ktoré budú spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktorých prílohu bude tvoriť súpis prác vykonaných za daný štvrtrok. Prvým štvrtročným obdobím podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú prvé tri (3) mesiace plynúce odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi. Faktúry budú vyhotovované samostatne podľa rozdelenia

uvedeného v bode 4.3. Úhrada jednotlivých faktúr nemá vplyv na zodpovednosť a záruky a nemožno ich chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. Akceptácia faktúry Objednávateľom neznamena, že Objednávateľ bez výhrad akceptuje kvalitu vykonaných prác, že Objednávateľ sa tým vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela tak ako je špecifikované na faktúre a taktiež táto akceptácia nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky vrátane práva reklamovať vady Diela.

4.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 3 dni pred koncom príslušného štvrťroku v piatich (5) vyhotoveniach súpisov prác vykonaných na Diele v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to spolu so všetkými Objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti vykonaných prác. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi (alebo ním určenej osobe) súpisov vykonaných prác v členení podľa požiadaviek Objednávateľa, z ktorých budú zrejmé všetky špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné Objednávateľom požadované doklady (ďalej len „Kontrolovateľné podklady“). Okrem papierovej podoby súpisov vykonaných prác Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné podklady a všetky prílohy aj v elektronickej forme (napr. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením súborov tak, aby takto vypracované súpisov vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady plne vyhovelí procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. Súpis vykonaných prác sa považuje za odsúhlasený Objednávateľom, ak je podpísaný za Objednávateľa spoločne osobami oprávnenými zastupovať Objednávateľa v technických veciach súvisiacich so zhotovením Diela alebo jeho časti tak, ako sú uvedené v Zmluve. Objednávateľ má päť (5) pracovných dní na kontrolu predložených podkladov. Súpis vykonaných stavebných prác a Kontrolovateľné podklady, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť.

4.9 Dňom uskutočneného čiastkového zdaniteľného plnenia je deň, keď dôjde k písomnému odsúhlaseniu vykonaných prác Objednávateľom.

4.10 Splatnosť faktúr (s výnimkou poslednej /záverečnej/ faktúry) je zmluvnými stranami stanovená na šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia riadne a správne vystavených faktúr Objednávateľovi. Splatnosť záverečnej faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4.11 Poslednú (záverečnú) faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela podľa článku XI. tejto Zmluvy, pričom táto musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

4.12 Zhotoviteľ doručí všetky faktúry v piatich (5) vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený faktúru kedykoľvek vrátiť Zhotoviteľovi v lehote štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia a to v prípade, ak obsahuje formálne alebo vecné chyby alebo nebola vystavená v súlade s touto Zmluvou alebo neobsahuje všetky Objednávateľom požadované prílohy. Nová lehota splatnosti plyní odo dňa doručenia opravenej faktúry. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vyhotoviť a zaslať i elektronicke faktúru v zmysle zákona NR SR č. 215/2019 Z.z. a po spustení systému MF požaduje predkladať už iba elektronicke faktúru.

4.13 Cena diela bude Zhotoviteľovi vyplatená iba za predpokladu, že Zhotoviteľ riadne splnil všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy a jej príloh a zároveň časť Diela, za ktorú sa platí je riadne a včas zhotovená (najmä Zhotoviteľ splnil Základné termíny a Míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných overení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať úhradu splatnej faktúry alebo jej časti Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu Zmluvou, a to až do riadneho splnenia takejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.

4.14 Zmluvná cena sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami predloženými Zhotoviteľom v čase prekladania ponúk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a

navýšenou zmluvnou cenou indexáciou bude väčší ako 5%. Cenu za dielo je možné zvýšiť o index cien uvedený v prvej vete najviac do limitu určeného Zákonom o verejnom obstarávaní.

V. ZABEZPEČENIE NÁROKOV OBJEDNÁVATEĽA

Na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy (najmä na zabezpečenie riadneho a včasného zhotovenia Diela podľa Zmluvy) slúži zmluvná pokuta dojednaná podľa čl. XII tejto Zmluvy a zároveň bankové záruky dojednané v čl. VI tejto Zmluvy.

VI. BANKOVÉ ZÁRUKY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi postupne dve (2) neodvolateľné abstraktné bankové záruky, každú v záručnej listine vystavenej v zmysle § 313 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov v prospech Objednávateľa.

Prvú (1.) bankovú záruku je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi, pričom z nej bude vyplývať záväzok banky bez práva námietok voči Objednávateľovi uspokojiť oprávnené nároky resp. splatné pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že takáto banková záruka musí byť vystavená minimálne počas celej doby realizácie diela a to najneskôr odo dňa prevzatia Staveniska až do protokolárneho odovzdania diela minimálne na sumu rovnajúcu sa 5 % ceny za dielo s DPH dohodnutej v čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy.

Druhú (2.) bankovú záruku je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ku dňu protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi, pričom z nej bude vyplývať záväzok banky bez práva námietok voči Objednávateľovi uspokojiť oprávnené nároky resp. splatné pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy a tiež nároky titulom akýchkoľvek väd Diela vzniknutých počas plynutia Záručnej doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že takáto banková záruka musí byť vystavená počas trvania Záručnej doby na dielo, avšak minimálne na dobu 5 rokov odo dňa jej vystavenia a minimálne na sumu rovnajúcu sa 5 % ceny za dielo s DPH dohodnutej v čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy.

6.2 Podľa bankovej záruky predloženej v zmysle bodu 6.1 bude banka povinná uspokojiť Objednávateľa (ako veriteľa) na základe prvej písomnej výzvy Objednávateľa a ak v písomnej výzve Objednávateľ súčasne uvedie požadovanú sumu a špecifikuje nesplnený záväzok Zhotoviteľa (ako dlžníka), z dôvodu ktorého sa Objednávateľ (ako veriteľ) domáha zaplattenia určitej sumy z bankovej záruky. Banka bude povinná zaplatiť požadovanú sumu na bankový účet Objednávateľa uvedený v písomnej výzve. Predchádzajúca výzva zo strany Objednávateľa, aby si Zhotoviteľ splnil svoj splatný záväzok sa nebude vyžadovať. Objednávateľ ako veriteľ bude môcť postúpiť svoje práva z bankovej záruky iba s postúpením pohľadávky zabezpečenej bankovou zárukou. Objednávateľ bude oprávnený rozhodnúť sám o tom, kedy a v akom rozsahu požiada banku o plnenie z bankovej záruky, musí však o tejto skutočnosti následne a to bez zbytočného odkladu po uskutočnení takéhoto spôsobu uspokojenia písomne upovedomiť Zhotoviteľa. Znenie záručnej listiny nebude možné akokoľvek meniť alebo dopĺňať bez výslovného súhlasu Objednávateľa (ako veriteľa). Ak by mala platnosť bankovej záruky uplynúť pred uplynutím doby, na ktorú musí byť vystavená v zmysle predchádzajúceho bodu 6.1, Zhotoviteľ bude povinný najneskôr k poslednému dňu uplynutia tejto doby predložiť Objednávateľovi ďalšiu záručnú listinu alebo dodatok k existujúcej bankovej záruke o predĺžení jeho doby platnosti a to tak, aby bola bankovou zárukou vykrytá celá doba, na ktorú musí byť banková záruka vystavená podľa predchádzajúceho bodu 6.1. Akékoľvek zrušenie Zmluvy nebude vplývať žiadnym spôsobom na platnosť bankovej záruky. Zhotoviteľ je povinný predložiť ďalšiu záručnú listinu alebo dodatok k nemu aj vtedy, a to vždy, ak dôjde k vyčerpaniu sumy, do výšky ktorej bola poskytnutá banková záruka a to najneskôr do 15 pracovných dní po vyčerpaní sumy uvedenej v záručnej listine a tiež v prípade zvýšenia ceny za dielo, tak aby bankovou zárukou bolo vždy krytých minimálne 5 % z dojednanej ceny za dielo s DPH aj po uzavretí takéhoto dodatku a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve, ktorým sa zvyšuje cena za dielo. Náklady bankových záruk bude znášať v plnom rozsahu bez nároku na náhradu Zhotoviteľ. Odovzdanie Staveniska Zhotoviteľovi je podmienené predložením platnej záručnej listiny, ktorá bude v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto článku VI. Ak k odovzdaniu Staveniska nedôjde pre absenciu predloženia bankovej záruky zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi, bude sa to považovať za omeškanie spôsobené Zhotoviteľom. Všetky ďalšie predložené záručné listiny alebo ich dodatky musia tiež byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto článku, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú inak. Každé porušenie povinností Zhotoviteľa

uvedených v tomto článku sa bude považovať za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, z dôvodu ktorých môže Objednávateľ odstúpiť od tejto Zmluvy.

VII. PODMIENKY ZHOTOVANIA DIELA A KONTROLA KVALITY

7.1 Zhotoviteľ použije na zhotovenie Diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa Zmluvy.

7.2 Až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom sa bude uskutočňovať pravidelné týždenné, (resp. dvojtyždenné) koordinačné rokovanie (kontrolný deň stavby) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Stavenisku, ako aj ďalšie pracovné rokovania (napr. projekčné porady) v súlade s potrebami zhotovovania Diela. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na všetkých koordinačných rokovaníach a na tieto rokovania vyslať zodpovedného zástupcu označeného v Zmluve. Prípadný iný zodpovedný zástupca Zhotoviteľa bude menovaný písomne a bude disponovať všetkými právomocami potrebnými k tomu, aby mohol v zastúpení Zhotoviteľa konať v súlade s touto Zmluvou.

7.3 V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si aj osobnú účasť štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa na koordinačnom rokovaní (kontrolnom dni stavby). Koordináčne rokovanie (kontrolný deň stavby) sa bude konať pravidelne v pracovný deň písomne vopred určený Objednávateľom.

7.4 Okrem pravidelných týždenných (resp. dvojtyždenné) rokovaní (kontrolných dní stavby) o stavbe je Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a osobami zúčastnenými na zhotovovaní Diela.

7.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo poveriť ďalšie osoby (ďalej tiež „Stavebný a technický dozor“) riadením, koordináciou a kontrolou všetkých činností a aktivít Zhotoviteľa vykonávaných za účelom plnenia tejto Zmluvy. Stavebný a technický dozor je oprávnený v mene Objednávateľa so Zhotoviteľom komunikovať, vyslovovať požiadavky, prípadne udeľovať pokyny týkajúce sa Diela a jeho zhotovovania (realizácia podľa Projektovej dokumentácie, dodržiavanie technologických postupov, BOZP atď.). Tieto pokyny budú zdokumentované aj v manuáli výstavby, ktorý v prípade potreby podrobnejšieho rozpracovania procesov a postupov výstavby Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi do tridsiatich (30) dní odo dňa podpisu Zmluvy. Tieto pokyny však nezabavujú Zhotoviteľa jeho plnej a výlučnej zodpovednosti za jeho výkony. Pre vylúčenie pochybností platí, že Stavebný a technický dozor nie je oprávnený robiť v mene Objednávateľa žiadne úkony, ktorými sa mení Zmluva, okrem prípadu, ak je na to Objednávateľom písomne splnomocnený a zmena Zmluvy sa vykoná spôsobom popísaným v bode 23.2. tejto Zmluvy a teda písomným a očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve a teda pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností tiež platí, že žiadna zmena Zmluvy sa nemôže vykonať ani zápisom oprávnených a zodpovedných zástupcov zmluvných strán vykonaným v stavebnom denníku.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a udržiavať plán kontrol a skúšok stavby, ako aj technologické postupy Zhotoviteľom realizovaných prác. Zhotoviteľ odovzdá technologické postupy, plán kontrol a skúšok k odsúhlaseniu Objednávateľovi najneskôr do podpisu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ najneskôr pred zahájením prác odovzdá Objednávateľovi certifikáty a vyhlásenia o zhode materiálov, ktoré použije počas realizácie Diela, a ktoré budú trvalo zabudované v Diele.

7.7 Zhotoviteľ je povinný v súlade s odsúhlaseným plánom kontrol a skúšok pravidelne uskutočňovať všetky kontroly zhotovovaného Diela a jednotlivých plnení svojich povinností a záväzkov podľa Zmluvy a jej príloh vrátane vyhotovenia písomných záznamov o výsledkoch takýchto kontrol. Zhotoviteľ je povinný časovo kontrolovať a merať vykonávané stavebné práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a kompetentných kontrolórov alebo príslušných orgánov, na základe projektovej dokumentácie prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou Ceny za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a nebudú následne účtované Objednávateľovi.

7.8 Zhotoviteľ sa bude raz týždenne, resp. dvojtyždenne podľa dohody účastníkov výstavby zúčastňovať na pracovných, resp. kontrolných dňoch stavby.

7.9 Objednávateľ, ako aj ním určené osoby, je až do odovzdania a prevzatia Diela oprávnený uskutočniť na Stavenisku tak, aby neprimerane nenarušili alebo nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi možnosť vykonania týchto kontrol vrátane toho, že zaistí prístup na svoje zariadenia, zabezpečí potrebné povolenia a nevyhnutné bezpečnostné vybavenie. Ak sa počas takýchto kontrol zistia akékoľvek nedostatky alebo vady, Objednávateľ je oprávnený požadovať ich nápravu a zároveň odmietnuť akékoľvek nevhodné veci, tovary alebo materiál z procesu zhotovenia Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nápravu bez meškania, inak sa dostane do omeškania s riadnym plnením Zmluvy.

7.10 V prípade podozrenia z nedostatočnej kvality akejkoľvek časti Diela (stavebnej práce, materiálu alebo zariadenia) je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi operatívnu skúšku za účelom overenia kvality dotknutej časti zhotovovaného Diela. Náklady takýchto skúšok znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu, v prípade ak sa podozrenie objednávateľa nepreukáže, náklady týchto skúšok znáša objednávateľ v celom rozsahu.

7.11 Pri častiach Diela, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Zhotoviteľ nesmie v predmetných stavebných prácach pokračovať, pokiaľ Objednávateľ nebude písomne súhlasiť (v lehote 2 pracovných dní) s výkonom a kvalitou zakrývanej časti Diela. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený preskúšať korektnosť prác v plnom rozsahu na náklady Zhotoviteľa alebo požadovať zľavu z Ceny vo výške hodnoty dotknutej časti Diela vypočítanej podľa vyplneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve. To neplatí v prípade, keď sa Objednávateľ napriek riadnemu písomnému vyzvaniu nezúčastní na prevzatí.

7.12 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.

7.13 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytyčenie podzemných sietí, vytyčenie stavby zodpovedným geodetom. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela. Zhotoviteľ po ukončení realizácie odovzdá objednávateľovi energetický certifikát vypracovaný zodpovednou osobou, geodetické zameranie zrealizovaných sietí a geometrický plán stavby nevyhnutný pre skolaudovanie diela (to všetko na vlastné náklady bez nároku na refundáciu od Objednávateľa).

VIII. SUBDODÁVATELIA ZHOTOVITEĽA

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať zhotovovanie časti Diela inej osobe za splnenia podmienok uvedených v tomto článku alebo ďalej delegovať čiastočnú úlohu týkajúcu sa vykonania niektorých častí Diela a/alebo niektorých prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela na tretie osoby - subdodávateľov.

8.2 Za vykonávanie diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný minimálne 14 pracovných dní pred zadáním práce subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi s identifikačnými údajmi subdodávateľa s uvedením rozsahu zadávanej časti diela v % a potvrdením, že subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora zo zákona vzťahuje. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume viac než 100.000,00 € spolu s DPH. Podmienkou schválenia realizácie určitých prác subdodávateľom je predloženie jeho oprávnenia na realizáciu navrhnutých prác a predloženie platného dokladu o zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora vzťahuje.

8.3 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť výber Subdodávateľov najneskôr 14 dní pred začatím súboru prác určených v Termínovom harmonograme prác a zároveň písomne oznámiť Objednávateľovi všetkých vybraných Subdodávateľov spolu s presným uvedením jednotlivých výkonov, ktoré budú vykonávať, ako aj údajov o Subdodávateľoch podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o spravenie alebo doplnenie zoznamu Subdodávateľov a zároveň Zhotoviteľ je

povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek zmenách v osobách Subdodávateľov resp. v rozsahu ich výkonov, ako aj údajov o nich podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy.

8.4 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok Subdodávateľmi tak, ako keby subdodávku vykonával sám, a to bez ohľadu na skutočnosť, či subdodávka bola uskutočňovaná Subdodávateľom, ktorého vybral Zhotoviteľ alebo nominoval Objednávateľ.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aj Subdodávatelia riadne plnili všetky povinnosti, ktoré na seba Zhotoviteľ prevzal v Zmluve a jej prílohách.

8.6 Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovnoprávne predpisy, ako aj tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov. Dodávateľ, jeho pracovníci, subdodávateľ a pracovníci subdodávateľa musia na Stavenisku mať oblečené pracovné ošatenie z označením spôsobilým odlišiť subdodávateľa a jeho pracovníkov od ostatných osôb prítomných na Stavenisku (napr. dobre viditeľným nápisom obsahujúcim obchodné meno konkrétneho subdodávateľa na zadnej hornej časti pracovného ošatenia) a prispieť tým k identifikácii osôb zdržujúcich sa na Stavenisku. Náklady s tým súvisiace znáša Zhotoviteľ resp. ten Subdodávateľ Zhotoviteľa, ktorého sa to týka.

8.7 Zhotoviteľ je povinný okamžite odstraňovať porušenie povinností Subdodávateľa, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude znášať z toho vyplývajúce dôsledky vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti.

8.8 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky, nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov, alebo pracovníkov.

8.9 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o vybratých Subdodávateľoch podľa tejto zmluvy písomne s primeraným odôvodnením odmietnuť Subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. Subdodávateľ zhotoviteľa musí splňať v procese zadávania zákazky ako aj počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy podmienky účasti na verejnom obstarávaní, v ktorom sa zadáva zákazka podľa tejto zmluvy týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona a tiež podmienky na neho sa vzťahujúce podľa tejto zmluvy a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) Zákona o verejnom obstarávaní, pričom porušenie podmienok účasti na predmetnom verejnom obstarávaní resp. podmienok, ktoré sa na subdodávateľa vzťahujú podľa tejto zmluvy ako aj existencia dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) Zákona o verejnom obstarávaní sú dôvodmi na odmietnutie Subdodávateľa v zmysle prvej vety ustanovenia ods. 8.9.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

9.1 Zhotoviteľ zabezpečí riadne a včasné zhotovenie Diela podľa Zmluvy, jej príloh a príslušných právnych predpisov, STN či EN, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá tým vznikne. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon prípadného autorského dohľadu. Zhotoviteľ v takom prípade garantuje, že autor bude oprávnený vstupovať na Stavenisko, kde sa zmluvné práce realizujú, ako aj do priestorov, kde sa stavebný a iný materiál, stroje či náradie skladujú.

9.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela, alebo spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek Základného termínu alebo Míľnika, najneskôr však päť (5) dní po tom, čo sa o nich dozvedel alebo dozvedieť mal.



9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností podľa Zmluvy a jej príloh, skryté vady alebo zodpovednosť za akosť Diela, tým nie je dotknutá.

9.4 V prípade vadných dodávok a výkonov jednotlivých častí Diela môže Objednávateľ tieto dodávky a výkony kedykoľvek odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony v stanovenej lehote, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov a zmluvných sankcií. Odstránenie týchto nedostatkov nemá za následok vznik akýchkoľvek dodatočných finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú Cenu diela. Objednávateľ je vždy oprávnený zvoliť spôsob odstránenia vady Zhotoviteľom, resp. požadovať zodpovedajúcu zľavu z Ceny diela vrátane primeraného zadostiučinenia za nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na Diele, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj za ujmy, ktoré utrpia osoby nachádzajúce sa na Stavenisku pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

9.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. Objednávateľ je nárok na náhradu škody voči Zhotoviteľovi jednostranne započítat' na Cenu diela a/alebo odpočítat' z akejkoľvek sumy, na ktorú má v zmysle Zmluvy nárok Zhotoviteľ.

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za celé ním vykonané Dielo bez ohľadu na skutočnosť či bolo vykonané Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľmi.

9.9 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v dôsledku konania resp. nekonania Zhotoviteľa alebo niektorého z jeho Subdodávateľov.

X. NÁHRADNÉ PLNENIE

10.1 Pokiaľ Zhotoviteľ porušuje niektorú z povinností ustanovených mu Zmluvou a nápravu tohto stavu nezabezpečí ani v dodatočnej lehote stanovenej mu Objednávateľom na tento účel (najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa), je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa aj prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Ide najmä nasledovné prípady porušenia povinností:

a) nesúlad kvality vykonaných prác (najmä neodstránenie alebo omeškanie sa Zhotoviteľa s odstraňovaním väd a nedostatkov vytknutých mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela);

b) neodstránenie alebo omeškanie sa Zhotoviteľa s odstraňovaním záručných väd a nedostatkov vytknutých mu Objednávateľom počas plynutia záručnej doby.

10.2 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania zmluvných povinností Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený prikrôčiť k uplatňovaniu tzv. náhradného plnenia aj bez predchádzajúceho stanovenia dodatočnej lehoty na plnenie. Ide najmä o porušenie nasledovných povinností: havarijná alebo urgentná situácia (t.j. akékoľvek porušenie alebo nesplnenie povinností Zhotoviteľom, ktoré majú alebo môžu mať za následok bezprostredné riziko vzniku škôd príp. ohrozenie života alebo zdravia osôb na Stavenisku).

10.3 Všetky náklady Objednávateľa spojené s uplatnením tzv. náhradného plnenia podľa tohto článku znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu, a to bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. Cena prác vykonaných treťou osobou počas náhradného plnenia bude Objednávateľom uplatnená voči Zhotoviteľovi v primeranej výške.

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Akonáhle dospeje Zhotoviteľ k názoru, že Dielo je riadne zhotovené a pripravené plniť svoj účel, Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučenou listovou zásielkou a zároveň vyzve Objednávateľa na vykonanie obhliadky Diela za účelom overenia celkového stavu vykonaného Diela a posúdenia jeho súladu so Zmluvou a jej prílohami. Následne bude Objednávateľom stanovený termín obhliadky Diela, ktorý nebude stanovený neskôr ako päť (5) pracovných dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa.

11.2 Obhliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom (a ním určenými osobami) za účasti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa, a ak je to potrebné aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo celkové kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie vykonaného Diela. Cieľom obhliadky Diela je zistenie a odstránenie všetkých väd, nedostatkov a nedorobkov Diela pred konaním preberacieho konania Diela Objednávateľom.

11.3 Výsledky obhliadky Diela budú spísané v osobitnom protokole (Protokol z obhliadky), pričom všetky výhrady a námietky Objednávateľa voči vykonanému Dielu, musia byť Zhotoviteľom odstránené v najkratšom možnom čase, najneskôr však v termínoch stanovených Objednávateľom v protokole z obhliadky.

11.4 Preberacie konanie Diela:

11.4.1 Po odstránení všetkých výhrad a námietok vytknutých Objednávateľom v protokole z obhliadky, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi túto skutočnosť prostredníctvom doporučenej listovej zásielky a požiada Objednávateľa o prevzatie diela. Následne Objednávateľ stanoví dátum uskutočnenia Preberacieho konania, ktorý nebude stanovený neskôr ako päť (5) pracovných dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa.

11.4.2 Preberacie konanie sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ Dielo prevezme v prípade, ak:

- všetky výhrady a námietky vytknuté Objednávateľom v protokole z obhliadky Diela boli riadne odstránené;
- Dielo môže byť bez akýchkoľvek obmedzení, plne bezpečne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi užívané na stanovený účel;
- Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, úspešne vykonal všetky skúšky a odovzdal Objednávateľovi všetku potrebnú kolaudačnú a prevádzkovú dokumentáciu týkajúcu sa Diela alebo s ním súvisiacu v súlade s touto Zmluvou;
- Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej Cene diela.

11.4.3 Objednávateľ sa môže (na základe vlastného uváženia) rozhodnúť, že neodmietne Prevzatie Diela aj napriek existencii limitovaného počtu drobných väd, ktoré samostatne alebo v spojení s ďalšími nebránia plynulému, plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke Diela, nespôsobujú predčasné opotrebenie Diela alebo jeho časti a ich počet nie je taký, aby ich odstraňovanie bránilo plynulému, plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke Diela, a to za podmienky, že sa Zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, najneskôr však v dohodnutých termínoch (a ak takých niet ani do 2 dní od prevzatia Diela, tak v termínoch určených písomne Objednávateľom).

11.4.4 Prevzatie Diela bude formálne potvrdené správou (protokolom) podpísanou Zhotoviteľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady Objednávateľa, pokiaľ tieto podstatne nekolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne kolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela, Objednávateľ prevzatie Diela odmietne. Následne Zhotoviteľ v krátkom čase, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom (a ak takého niet ani do 2 dní od odmietnutia Diela, tak v termíne určenom písomne Objednávateľom), na svoje náklady odstráni nedostatky, vady a výhrady pred tým, ako požiada Objednávateľa o opätovné prevzatie Diela.

11.4.5 Úspešné ukončenie Preberacieho konania sa považuje za odovzdanie Diela.

XII. SANKCIE

12.1 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením základných termínov uvedených v článku III ods. 3.1.1 až 3.1.3 tejto zmluvy, Objednávateľovi vznikne nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň omeškania.

12.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením termínov určených v Termínovom harmonograme prác ako „míľniky“ je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň omeškania.

12.3 V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou splatných faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej časti ceny diela za každý deň omeškania, najviac však do výšky 15 % z fakturovanej sumy.

12.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou) zaplataenie zmluvnej pokuty:

- a) vo výške 0,01 % z celkovej Ceny diela za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením akýchkoľvek explicitne určených povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť dodatočným riadnym plnením, alebo
 - b) vo výške 0,1 % z celkovej Ceny diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- Vyššie uvedené zmluvné pokuty je Objednávateľ oprávnený uplatniť aj opakovane, vždy pri vzniku nároku na ich zaplataenie.

12.5 Za porušenie predpisov a pravidiel BOZP a PO je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:

- a) vo výške 100,- € (slovom: jednasto euro) za každý prípad porušenia povinnosti používať ochranné pracovné prostriedky pracovníkmi Zhotoviteľa (vrátane jeho Subdodávateľov), pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť;
- b) vo výške 500,- € (slovom: päťsto euro) za každý prípad takého porušenia predpisov a pravidiel BOZP a PO, ktoré si vyžadujú zastavenie alebo pozdržanie dotknutých prác v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť;
- c) vo výške 200,- € (slovom: dvesto euro) za každý iný prípad porušenia predpisov a pravidiel BOZP a PO s výnimkou porušení uvedených v písm. a) a b) bodu 12.4 tejto Zmluvy, pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť.

12.6 Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.

12.7 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.

12.8 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplataenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je Zhotoviteľ povinný, na príslušnú úhradu Ceny diela Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek splatné pohľadávky, na ktoré je na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.

XIII. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DIELU

13.1 Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku Objednávateľ.

13.2 Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným materiálom použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných materiálov od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné materiály použité na zhotovenie Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do

konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných materiálov použitých na zhotovenie časti Diela.

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné materiály použité na zhotovenia Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktoréhokoľvek iného materiálu použitého na zhotovenie Diela alebo jeho časti je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktoréhokoľvek iného materiálu do Diela alebo jeho časti sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.

13.5 Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený použiť všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov a podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi.

XIV. ZÁRUČNÁ DOBA

14.1 Záručná doba na dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela a podpísania Preberacieho protokolu.

14.2 Použitie inej (najmä kratšej) ako všeobecnej záručnej doby na niektoré časti diela je možné iba v prípade, ak to táto zmluva alebo jej prílohy výslovne pripúšťa, resp. v prípade odovzdania niektorých častí diela tretím osobám (napr. verejným správcom alebo prevádzkovateľom sietí), pri ktorých Objednávateľ poskytne týmto tretím osobám záruku v kratšom trvaní. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná záručná doba kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri Preberacom konaní predložiť Objednávateľovi úplný zoznam častí Diela s osobitnou záručnou dobou, z ktorého je zrejmé osobitná záručná doba konkrétnej časti Diela a zároveň všeobecná záručná doba.

14.3 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína Záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia týchto väd a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

14.4 Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa najneskôr pri Preberacom konaní na všetky špecifiká zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia Záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

14.5 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavujú v rámci dohodnutej (všeobecnej alebo osobitnej) Záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne dvoch (2) dní od dátumu oznámenia (notifikácie) vady, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne šiestich (6) hodín, v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa notifikácie vady. Výnimkou sú prípady kedy z technických alebo technologických dôvodov nie je objektívne možné odstrániť vadu v uvedenej lehote (napr. dodacia lehota materiálu) a Zhotoviteľ túto skutočnosť pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty písomne oznámi Objednávateľovi spolu s riadnym odôvodnením, a to najneskôr v lehote dvoch (2) dní od dátumu oznámenia (notifikácie) vady. V opačnom prípade platia vyššie uvedené lehoty.

14.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť ani nijak oddať odstraňovanie reklamovanej vady, aj keď je toho názoru, že predmetná reklamácia nie je opodstatnená alebo za reklamovanú vadu nezodpovedá. Pokiaľ však Zhotoviteľ na takúto skutočnosť Objednávateľa písomne upozorní v lehote dvoch (2) dní od dátumu oznámenia (notifikácie) vady, má právo následne riadne preukázať neopodstatnenosť takejto reklamácie a v prípade jej preukázania mu vzniká nárok na úhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na odstránenie takejto vady.

14.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením Objednávateľom uplatnenej vady včas alebo ich neodstráni vo vyššie uvedených lehotách, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá a primeraná s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu (najmä časová tieseň). Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

14.8 Najneskôr štyri (4) mesiace pred uplynutím príslušnej Záručnej doby je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obhľadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

14.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom na Dielo na akúkoľvek tretiu osobu.

14.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú Záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom Zmluvou a jej prílohami vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

14.11 Dôkazné bremeno, že vada uplatnená Objednávateľom počas plynutia Záručnej doby nie je záručnou vadou a že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu.

XV. SPOLOČNÉ DOHODY

15.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy a úkony v súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány. Na účely tejto zmluvy splnomocňujú zmluvné strany zástupcov oprávnených ich zastupovať v jednotlivých oblastiach súvisiacich s dielom nasledovne:

- a) osoby oprávnené samostatne zastupovať na obchodných rokovaníach týkajúcich sa tejto Zmluvy:
 - za Objednávateľa:
 - za Zhotoviteľa: Kristián Szabó, konateľ spoločnosti
- b) osoby oprávnené samostatne zastupovať pri potvrdzovaní platobných dokladov, pri kontrole fakturácie, úhrad splatných faktúr a komunikácie v ekonomických veciach:
 - za Objednávateľa:
 - za Zhotoviteľa: Kristián Szabó, konateľ spoločnosti
- c) osoby oprávnené spoločne zastupovať vo veciach technických a vykonávania Diela:
 - za Objednávateľa:
 - za Zhotoviteľa: Kristián Szabó, konateľ spoločnosti
- d) osoby spoločne oprávnené k odovzdaniu a prevzatíu Diela:
 - za Objednávateľa:
 - za Zhotoviteľa: Kristián Szabó, konateľ spoločnosti

Ktorákoľvek Strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej Strane. V prípade, ak nebude ktorákoľvek osoba

splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá Zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní na jej zastupovanie v konkrétnej oblasti.

15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, detailne upravujúce podmienky zhotovenia diela, ako aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán. Tieto prílohy tvoria obsah tejto zmluvy a platia v celom rozsahu, pokiaľ táto zmluva výslovne nestanovuje inak. Tieto prílohy sú nasledovné:

Príloha č.1: Očenený výkaz výmer,

Príloha č.2: Termínový harmonogram prác s určením dvoch míľnikov

Príloha č.3: Poistná zmluva podľa bodu 20.1 (predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)


15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať všetkého, čím by mohli znemožniť alebo sťažiť riadne a včasné splnenie predmetu alebo účelu uzatvorenej Zmluvy a zhotovenie Diela. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú pri svojej činnosti podľa Zmluvy, v súvislosti s ňou konať a postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa a ani ich Zmluvných partnerov, ktorí budú vykonávať činnosť v zmysle Zmluvy.

15.4 V prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa Zmluvy a zhotovovania Diela ktoroukoľvek Zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, pokiaľ príslušná Zmluvná strana písomne neoznámí druhej Zmluvnej strane inú adresu na doručovanie. Na doručovanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

XVI. PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

16.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomne v prípade, ak:

- a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou, jej prílohami a/alebo príslušným normám a právnym predpisom, pričom Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu ani v dodatočnej lehote stanovenej mu Objednávateľom, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia vady;
- b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo Základných termínov alebo Míľnikov uvedených v Termínovom harmonograme prác o viac ako desať (10) pracovných dní;
- c) Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym a včasným plnením ktorýchkoľvek priebežných alebo čiastkových termínov uvedených v Termínovom harmonograme prác odovzdanom Zhotoviteľom o viac ako dvadsať (20) pracovných dní;
- d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo došlo k splynutiu, rozdeleniu alebo spojeniu Zhotoviteľa s tretími osobami alebo došlo k predaju podniku Zhotoviteľa, alebo jeho časti tretej osobe, alebo nepeňažnému vkladu podniku Zhotoviteľa resp. jeho časti do tretej osoby;
- e) neodstráni nedostatky a vady Diela v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia nedostatkov a väd Zhotoviteľovi;
- f) opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a jej príloh a/alebo opakovane neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy a jej príloh;
- g) Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi svoje práva a povinnosti zo Zmluvy tretej osobe alebo zadá celý rozsah predmetu tejto Zmluvy ďalšiemu Subdodávateľovi/Subdodávateľom;
- h) Zhotoviteľ bez závažného objektívneho dôvodu, ktorý by ho k tomu oprávňoval, preruší práce na zhotovovaní diela na dobu dlhšiu ako tri (3) pracovné dni;
- i) na Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo preukázateľne nastali iné okolnosti, ktoré vedú k jeho likvidácii, reštrukturalizácii a odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu platné právne predpisy pripúšťajú;
- j) ktorýkoľvek zamestnanec Zhotoviteľa príp. niektorého z jeho Subdodávateľov dá alebo ponúkne inému úplatok, dar, províziu (alebo inú formu motivácie) za: vykonanie čohokoľvek v súvislosti s touto Zmluvou alebo za preukázanie priazne či nepriazne voči komukoľvek v súvislosti s touto Zmluvou a uvedené konanie bude preukázané relevantným uznaním dotknutej osoby, ktorá sa dopustila uvedeného činu, resp. sa takého konania prizná alebo bude uznaný vinným právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu;



- k) poruší svoju akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VI tejto Zmluvy (Ustanovenia o Bankovej záruke);
- l) ak to vyplýva z iného ustanovenia tejto Zmluvy.

16.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomne iba v prípade, ak

- a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti Ceny diela, pričom Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa predtým písomne upozornil so stanovením dodatočnej desať dňovej lehoty na plnenie,
- b) Opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím dodatočnej desať (10) dňovej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia závažným spôsobom porušuje ustanovenia Zmluvy a jej príloh.

16.3 Odstúpenie od zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.

16.4 Právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy zo zákonných dôvodov nie je Zmluvou dotknuté.

16.5 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj všetky doklady a dokumentáciu nadobudnutú počas zhotovovania Diela (napr. atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela). Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode (vypratanie Staveniska, odovzdanie dokumentácie a pod.) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

16.6 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby Objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania Diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

16.7 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne Odovzdanie a Prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia použijú primerane predčasnému ukončeniu.

16.8 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia Záručných dôb podľa Zmluvy.

XVII. OSTATNÉ DOHODY

17.1 V prípadoch, keď Zhotoviteľovi nepostačuje Stavenisko a je to potrebné pre zhotovenie Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníckmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom užívaní týchto pozemkov na účel zhotovenia Diela. Náklady takýchto dohôd sú na ťarchu Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi.

17.2 Všetky plochy Staveniska môžu byť Zhotoviteľom použité ako skladovacie a pracovné priestory.

17.3 Zhotoviteľ je povinný sám na svoje náklady zabezpečiť riadne stráženie celého Diela, ako aj materiálu, vecí a jednotlivých zariadení určených na zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovenia Diela (až do odovzdania a prevzatia diela), ako aj v čase prípadného prerušenia zhotovovania Diela z akéhokoľvek dôvodu a to denne 24 hodín.

17.4 Zhotoviteľ je povinný pravidelne na vlastné náklady odstraňovať všetok ním vytvorený odpad, sutinu, obalový materiál a nepotrebné zvyšky materiálov a komponentov. Na Stavenisku nesmú byť rozložené

materiály, zvyšky materiálov alebo náradie, ktoré nie sú v priamom spracovateľskom procese. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený odpad, sutinu, obalový materiál a nepotrebné zvyšky materiálov a komponentov odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a takto vynaložené náklady započítať voči akýmkoľvek pohľadávkam Zhotoviteľa. Po odstránení stavebného odpadu bezodkladne, avšak najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne preukázať doklad o naložení so stavebným odpadom.

17.5 Zhotoviteľ je oprávnený postaviť vlastnú informačno-reklamnú tabuľu na Stavenisku len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a na vlastné náklady.

17.6 Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s odoberaním elektrického prúdu, stavebnej vody a plynu počas zhotovovania Diela. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu budú náklady spojené s odoberaním elektrického prúdu, stavebnej vody a plynu počas zhotovovania Diela uhradené Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný tieto náklady Objednávateľovi uhradiť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na ich náhradu.

17.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, úrad Vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

XVIII. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

18.1 Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v platnom znení, ako aj iných ďalších predpisov upravujúcich stavebnú činnosť a podmienky jej výkonu. V prípade nesplnenia týchto povinností, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady a škody, ktoré mu v dôsledku takehoto porušenia povinností Zhotoviteľa vzniknú.

18.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a následne dodržiavať Komplexný plán BOZP a PO, ktorého súčasťou bude vždy aktuálny požiarň a evakuačný plán stavby.

18.3 Objednávateľ je v prípade priameho ohrozenia života a zdravia osôb na Stavenisku oprávnený zastaviť stavebné práce a zhotovovanie Diela, až kým príčina tohto nebezpečenstva nie je úplne odstránená. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody resp. omeškania, ktoré v dôsledku vyššie uvedeného opatrenia Objednávateľa vzniknú. Základné termíny a Míľniky sa v takomto prípade nemenia.

XIX. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

19.1 Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom a/alebo zástupcami Objednávateľa je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany.

XX. POISTENIE

20.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela uzatvorené „Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené výkonom svojej činnosti, za škody na majetku a zdraví tretích osôb ako

aj zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom“ a to v minimálnej výške 50 % ceny diela bez dane z pridanej hodnoty podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ju predložiť Objednávateľovi pred podpisom zmluvy. Jej nepredloženie v stanovenej lehote sa považuje za dôvod nepodpisania ZoD. Náklady na zriadenie a udržiavanie poistenia sú zahrnuté v cene Diela podľa Zmluvy.

20.2 V prípade, ak poisťna zmluva stratí platnosť a účinnosť počas realizácie diela a nebude nahradená novou, ktorá vyhovuje podmienkam podľa ustanovenia bodu 20.1, alebo nebude uzatvorená v potrebnom rozsahu alebo v potrebnej výške, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur za každý deň omeškania za každú jednu nesplnenú povinnosť podľa tohto ustanovenia a zároveň je to dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

XXI. SPORY

21.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo rozdielných názorov medzi nimi, sa vždy najprv v dobrej viere pokúsia tento spor alebo rozdielne názory vyriešiť prostredníctvom vzájomných rokovaní.

21.2 V prípade, ak sa Objednávateľovi a Zhotoviteľovi napriek vynaloženiu vzájomného úsilia nepodari spor alebo rozdielne názory vyriešiť prostredníctvom vzájomných rokovaní v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na riešenie sporu vzájomným rokovaním niektorej zo strán, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu v Slovenskej republike.

XXII. ŠPECIFICKÉ DOHODY

22.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas zhotovovania diela (resp. niektorej Časti diela) a/alebo počas plynutia Všeobecnej záručnej doby na dielo (resp. niektorej Časti diela), je voči Zhotoviteľovi začaté reštrukturalizačné konanie (a to aj opakované), dňom zverejnenia uznesenia príslušného súdu o začatí reštrukturalizačného konania v obchodnom vestníku sa znižuje Celková cena diela uvedená v bode 4.2 tejto zmluvy o sumu

- a) zodpovedajúcu 10% (slovom: desiatim percentám) z Celkovej ceny diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ak bude začaté reštrukturalizačné konanie pred vyplatením ktorejkoľvek časti zábezpeky za zhotovované dielo, alebo
- b) zodpovedajúcu 5% (slovom: piatim percentám) z Celkovej ceny diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ak bude začaté reštrukturalizačné konanie po vyplatení poslednej zábezpeky za zhotovované dielo.

Zníženie Celkovej ceny diela podľa tohto bodu zmluvy sa stane neúčinné v prípade, ak bude začaté reštrukturalizačné konanie zastavené uznesením podľa § 116 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov alebo dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu podľa § 153 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a súčasne Zhotoviteľ riadne splnil voči Objednávateľovi všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy a jej príloh.

XXIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť až dňom schválenia zákazky, na ktorú sa táto Zmluva uzatvára a to posledným štátnym či iným orgánom, ktorý je zákazku povinný prekontrolovať a schváliť v zmysle príslušných právnych predpisov. Schválenie zákazky týmto orgánom a teda dátum nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je povinný Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne po tom, čo sa o schválení zákazky dozvedel. Zmluva bude zverejnená v obchodnom vestníku v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

23.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

23.3 Táto Zmluva sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto Zmluva, prípadne jej prílohy výslovne nestanovujú inak.

23.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným s rovnakým hospodárskym významom, dovtedy však namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platí ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

23.5 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

23.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že táto vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ju podpisujú.

V Galante, dňa 18.01.2023

V Kráľovej nad Váhom, dňa 18.01.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1-

Kristián Szabó
konateľ

Obec Kráľová nad Váhom
Jaroslava Bergendiová, starostka

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer


Príloha č. 2: Termínový harmonogram prác s určením dvoch míľnikov

Príloha č. 3: Poistná zmluva podľa bodu 20.1 (predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy).

HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA - VECNÝ A ČASOVÝ PLÁN VYKONÁVANIA DIELA vyhotovený v týždennom členení

Stavba: Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba

Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o.



Konštruktér - konateľ

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Gáboria
IČO: 48 008 931 -1-

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Materská škola v obci - Prístavba

JKSO:
Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:
Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:
AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Datum: 20.12.2022

ICO:
IČ DPH:

ICO: 48008931
IČ DPH: SK2120005985

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 288 273,01

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 345 927,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 23.1.2023 Pečiatka Dátum a podpis: 14.01.2023 Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

OBEC
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1-
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Materská škola v obci - Prístavba

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galant

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		288 273,01	345 927,61
SO-01	Architektúra - statika	204 488,29	245 385,95
SO-02	Zdravotechnika	10 575,45	12 690,54
SO-03	Výkurovanie	22 978,44	27 574,13
SO-04	Elektroinštalácia	18 739,74	22 487,69
SO-05	Kanalizácia prípojka	4 748,24	5 697,89
SO-06	Odvedenie zo strechy	1 653,83	1 984,60
SO-07	Požiarna ochrana	189,20	227,04
SO-08	Rekonštrukcia priestory na budové	21 140,99	25 369,19
SO-09	Okapový chodník	3 758,83	4 510,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-01 - Architektura - statika

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

204 488,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	204 488,29	20,00%	40 897,66

Cena s DPH

v EUR

245 385,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 23.01.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.01.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-01 - Architektúra - statika

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							204 488,29
D HSV Práce a dodávky HSV							94 054,44
D 1 Zemné práce							4 029,69
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	51,330	1,17	60,06
PP Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3							
2	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	59,919	12,75	763,97
PP Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3							
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hromine 3	m3	59,919	6,69	400,86
PP Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hromine 3							
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	59,919	1,48	88,68
PP Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m							
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,919	5,48	328,36
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m							
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	119,830	0,90	107,85
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3							
7	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	59,919	6,03	361,31
PP Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť							
8	K	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	119,830	0,41	49,13
PP Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť							
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	95,870	19,50	1 869,47
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné							
D 2 Zakladanie							28 035,19
10	K	271583012.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z recykliátu betónového fr 0-63 mm	m3	242,427	35,25	8 545,55
PP Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z recykliátu betónového fr 0-63 mm							
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm	m3	24,652	43,14	1 063,49
PP Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm							
13	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	25,850	175,88	4 548,50
PP Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm							
14	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,800	184,58	701,40
PP Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 250 mm							
15	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	3,288	200,05	657,76
PP Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 150 mm							
16	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	39,198	119,75	4 693,96
PP Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37							
17	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,861	1 350,00	2 512,35
PP Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)							
18	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar, sietí KARI	t	1,325	1 350,00	1 788,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Výstuž základových dosiek zo zvlr. sieť KARI				
19	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,738	22,50	421,61
	PP		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné				
20	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	18,738	4,50	84,32
	PP		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné				
21	K	273313811.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37	m3	25,000	120,78	3 019,50
	PP		Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37				
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				12 053,01
22	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvární PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	43,103	232,32	10 013,69
	PP		Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvární PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm				
23	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvární hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	20,237	32,44	656,49
	PP		Priečky z pórabetónových tvární hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm				
24	K	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvární hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	8,506	29,12	247,69
	PP		Priečky z pórabetónových tvární hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm				
25	K	317161551.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	103,97	207,94
	PP		Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm				
26	K	317161556.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	198,83	795,32
	PP		Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm				
27	K	317161435.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm	ks	2,000	65,94	131,88
	PP		Pórabetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				8 757,77
28	K	411321616.S	Betón rampa železový tr. C 30/37	m3	4,126	133,69	551,60
	PP		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37				
29	K	411351101.S	Debnenie rampa zhotovenie-dielce	m2	9,813	22,50	220,79
	PP		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce				
30	K	411351102.S	Debnenie rampa odstránenie-dielce	m2	9,813	5,50	53,97
	PP		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce				
31	K	411362442.S	Výstuž, zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm rampa a podesta	m2	33,524	12,41	416,03
	PP		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
32	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	103,960	22,50	2 339,10
	PP		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie				
33	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,960	4,50	467,82
	PP		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie				
34	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	1,310	1 350,00	1 768,50
	PP		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)				
35	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	20,960	3,78	79,23
	PP		Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom				
36	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	22,008	6,19	136,23
	PP		Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh				
37	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	11,088	127,34	1 411,95
	PP		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37				
38	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,780	30,32	448,13
	PP		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie				
39	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,780	6,72	99,32
	PP		Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie				
40	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,236	1 350,00	318,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)				
41	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,784	160,38	446,50
	PP		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37				
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 244,63
42	K	612460213.S	Vnútorňá omietka stien vápenná cementová omietka, hr. 15 mm	m2	222,160	11,69	2 597,05
	PP		Vnútorňá omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm				
43	K	612460385.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	222,160	6,29	1 397,39
	PP		Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm				
44	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	54,200	2,69	145,80
	PP		Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm				
45	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	145,395	59,04	8 584,12
	PP		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy				
46	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	9,057	44,77	405,48
	PP		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm				
47	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	21,000	37,67	791,07
	PP		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy				
48	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,549	40,02	1 422,67
	PP		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy				
49	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	76,575	49,01	3 752,94
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy				
50	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	43,250	10,11	437,26
	PP		Hliníkový soklový profil šírky 153 mm				
51	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	36,500	5,79	211,34
	PP		Okenný a dverový začisťovací profil				
52	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	192,800	3,38	651,66
	PP		Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný				
53	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	287,570	2,26	649,91
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou				
54	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	287,570	16,03	4 609,75
	PP		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm				
55	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	264,390	0,17	44,95
	PP		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE				
56	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxí 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	264,390	1,21	319,91
	PP		Separčná fólia FE, šxí 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT				
57	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	171,740	0,26	44,65
	PP		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE				
58	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	171,740	0,35	60,11
	PP		Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií				
59	K	632452255	Cementový poter Baumit Poter MG hr 73 mm	m2	264,390	22,56	5 964,64
	PP		Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm				
60	K	632452614.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 6 mm	m2	138,420	10,27	1 421,57
	PP		Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 6 mm				
61	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	264,390	2,77	732,36
	PP		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 351,54
62	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	318,000	1,69	537,42
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	318,000	1,69	537,42
	PP		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
64	K	941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	318,000	1,05	333,90
	PP		Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
65	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	256,000	3,82	977,92
	PP		Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
66	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	3,50	14,00
	PP		Vyvesenie drevených krídel okien do suti, plochy do 1,5 m2 -0,012 t				
67	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	3,50	7,00
	PP		Vyvesenie drevených krídel okien do suti, plochy nad 1,5 m2 -0,016 t				
68	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	27,000	2,91	78,57
	PP		Vybúranie drevených okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t				
68	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,996	65,13	260,26
	PP		Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľu plochy do 4 m2, hr. do 600 mm -1,875 t				
70	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,789	7,28	56,70
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
71	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,789	7,35	57,25
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
72	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,734	0,83	38,79
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
73	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,789	15,61	121,59
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
74	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,734	0,41	19,16
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
75	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,789	40,00	311,56
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (C) (17 01, 02, 03, 07)				
	D	99	Presun hmôt HSV				3 582,61
76	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	839,018	4,27	3 582,61
	PP		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 433,85
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 769,02
77	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	245,000	0,32	78,40
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena				
78	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,184	1 951,08	359,00
	PP		Lak asfaltový penetračný				
79	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	245,000	2,69	659,05
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením				
80	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	281,750	5,75	1 620,06
	PP		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou				
81	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,514	34,68	52,51
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m				
	D	712	Izolácie striech, poviakové krytiny				6 960,88
82	K	7125201101.S	Stabilizačná vrstva na strechu kamenivo hr 40 mm	m3	9,599	26,58	255,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Zásyp sypaninou z akýchkoľvek hornín, s uložením výkopku vo vrstvách bez zhrutnenia jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách do 100 m3				
83	M	583310002600.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 mm	t	18,142	22,72	412,19
	PP		Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 mm				
84	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	425,125	0,65	276,33
	PP		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°				
85	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	488,894	1,31	640,45
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2				
86	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klamplarske konštrukcie	m	43,750	11,52	504,00
	PP		Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klamplarske konštrukcie				
87	M	311690001000.S	Rozperný riť 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	350,000	0,15	52,50
	PP		Rozperný riť 6x30 mm do betónu, hliníkový				
88	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	17,938	15,50	278,04
	PP		Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm				
89	K	712370020.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	239,979	8,50	2 039,82
	PP		Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju				
90	M	283220001900.S	Hydroizolačná fólia PVC- LOGICROOF V- RP hr. 1,5 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy	m2	275,976	8,90	2 456,19
	PP		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,5 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy				
91	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,514	30,53	46,22
	PP		Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m				
	D	713	Izolácie tepelné				9 535,26
92	K	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	239,922	5,08	1 218,80
	PP		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením				
93	M	283720007500	Doska EPS ROOF 100S hr. 30 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	244,720	2,57	628,93
	PP		Doska EPS ROOF 100S hr. 30 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER				
94	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom XPS, kladeným voľne v jedna vrstva	m2	175,240	2,28	399,55
	PP		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách				
95	M	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, podlahy Bitumat Carbon	m2	175,240	18,53	3 247,20
	PP		Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátene ploché strechy				
96	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou,	m2	195,360	4,55	888,89
	PP		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribíť na konštrukciu				
97	M	631440002400	Doska KNAUF NATUROLL PLUS 350x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	199,267	13,36	2 662,21
	PP		Doska ISOVER ORSIK 200x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok				
98	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením dilatácie	m2	18,290	5,17	94,56
	PP		Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením				
99	M	283750003500	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	18,290	18,41	336,72
	PP		Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER				
100	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,653	35,33	58,40
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				134,60
101	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kľom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 K1	ks	4,000	13,04	52,16
	PP		Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kľom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125				
102	M	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy K1	ks	4,000	20,61	82,44
	PP		Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy				

Handwritten signature and date 4/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 185,32
103	K	725190000.S	Montáž deliacej steny plastovej medzi záchody rozmer 1200x600 mm laminovanej alebo plastove dosky zaobleným hranami	ks	4,000	50,33	201,32
	PP		Montáž pískovej deliacej steny plastovej				
104	M	554950000100.S	Delacia stena, plastová a laminovanej dosky rozmer 1200x600 mm kotvenie do steny	ks	4,000	246,00	984,00
	PP		Písková delacia stena, plastová, biela				
D		762	Konštrukcie tesárske				15 682,90
105	K	762333130.S	Dodanie a montáž dreveného vazníkoveho krovu	súb	1,000	6 709,21	6 709,21
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 224 do 288 cm ²				
106	K	762333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm ²	m	12,180	15,34	186,84
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 288 do 450 cm ²				
107	M	605120007200.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 1000-1750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	1,470	433,93	637,88
	PP		Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 1000-1750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm				
108	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	287,196	27,81	7 986,92
	PP		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm				
109	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,833	57,20	162,05
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m				
D		763	Konštrukcie - drevostavby				6 172,55
110	K	763132210	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny UD, dosky GKF hr. 12,5 mm protipožiarne odolnosť 15 min	m2	142,840	34,29	4 897,98
	PP		SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny UD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm				
111	K	765901081.S	Montáž parozábrany TYVEK DuPontAirGuardReflective E	m2	142,840	3,36	479,94
	PP		Montáž pokrytia strechy fóliou na plné debnenie				
112	M	283230007940	Fólia TYVEK DuPont AirGuardGuardReflective E š. 1500 mm, dl. 50 m, vodotesná, vysokodifúzna, s lepiacou páskou, HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, čierna	m2	164,266	4,17	684,99
	PP		Fólia Tyvek UV Facade Tape 2524B, š. 1500 mm, dl. 50 m, vodotesná, vysokodifúzna, s lepiacou páskou, HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, čierna				
113	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,945	56,37	109,64
	PP		Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m				
D		764	Konštrukcie klampiarske				9 400,43
114	K	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZf plechu, markízy K4	m2	28,000	42,64	1 193,92
	PP		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch z tabuľ 2000x670 mm, hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°				
115	K	7643132212.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZf plechu, markízy K5	m2	10,240	42,64	436,63
	PP		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch z tabuľ 2000x670 mm, hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°				
116	K	764333430.S	Lemovanie z pozinkovaného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm K2	m	14,450	22,38	323,39
	PP		Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách, vrátane rohov, spojov, sít a dilatácií, hr. plechu 0,6 mm r.š. 330 mm				
117	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 160 mm K4 obsahujú haky a čela	m	21,100	34,73	732,80
	PP		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm				
118	K	764352422.S	Žľaby z pozinkovaného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 160 mm K4 obsahujú haky a čela	m	5,850	34,73	203,17
	PP		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm				
119	K	7643524223.S	Žľaby z pozinkovaného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 160 mm K1 obsahujú haky a čela	m	44,250	34,73	1 536,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Žlaty z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpové polkruhové r.š. 200 mm				
120	K	7643524224.S	Žlaty z pozinkovaného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 160 mm K2 obsahujú haky a čela	m	44,250	34,73	1 536,80
	PP		Žlaty z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpové polkruhové r.š. 200 mm				
121	K	764410520.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	27,600	15,79	435,80
	PP		Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 200 mm				
122	K	764430410.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	8,800	16,14	142,03
	PP		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muríva, nadmurivky a atíky, vrátane rohov r.š. 250 mm				
123	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	34,900	22,87	798,16
	PP		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muríva, nadmurivky a atíky, vrátane rohov r.š. 400 mm				
124	K	764454432.S	Montáž kruhovej kotlík K1 z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	5,000	6,26	31,30
	PP		Montáž príslušenstva k zvodovým rúram z pozinkovaného farbeného PZf plechu kruhovej odbočky, priemeru D 80 - 150 mm				
125	M	553440005100.S	Kotlíky zvodové pozink., priemer 125/125 mm	ks	5,000	33,57	167,85
	PP		Odbočka zvodové pozink farebný, priemer 100/100 mm				
126	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm K1	m	18,500	39,25	726,13
	PP		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm				
127	K	7644544545	Zvodové rúry z pozinkovaného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm K4	m	5,600	39,25	219,80
	PP		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm				
128	K	7644544546	Zvodové rúry z pozinkovaného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm K5	m	2,800	39,25	109,90
	PP		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm				
129	K	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 350 mm K3	m	29,100	22,86	665,23
	PP		Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm				
130	K	764421420.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZf plechu, r.š. 150 mm K3	m	8,800	13,45	118,36
	PP		Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm r.š. 150 mm				
131	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,305	73,30	22,36
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m				
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 861,57
133	M	553410032900	Dvere požiarne rozmer 900x1970 mm s oceľovou zárubňou pevné steny EW30/D3-C 13	ks	1,000	1 078,01	1 078,01
	PP		Dvere požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW30/D3-C a montáž				
134	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 10	ks	2,000	42,94	85,88
	PP		Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
135	M	611610004200	Dvere vnútorné jednokridlové, rozmer 600x1970 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, pri pántoch, SAPELI 10	ks	2,000	130,04	260,08
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, s preskleným pásom pri pántoch, SAPELI				
136	K	7666621324	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 11	ks	5,000	42,94	214,70
	PP		Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
137	M	61161000421	Dvere vnútorné jednokridlové, rozmer 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, pri pántoch, SAPELI 11	ks	5,000	130,04	650,20
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, s preskleným pásom pri pántoch, SAPELI				
138	K	7666621325	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 12	ks	2,000	42,94	85,88
	PP		Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania				
139	M	61161000422	Dvere vnútorné jednokridlové, rozmer 900x1970 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, pri pántoch, SAPELI 12	ks	2,000	130,04	260,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, s preskleným pásom pri pántoch, SAPELI				
140	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkových, vrátane kovania 14	ks	1,000	42,94	42,94
	PP		Montáž dreveného dverového kridla pre dvere dvojkridlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové				
141	M	611610000400.S	Dvere vnútorné dvoj kridlové, rozmer 1750x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné 14	ks	1,000	260,08	260,08
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné				
142	K	7666621332.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkových, vrátane kovania 15	ks	1,000	42,94	42,94
	PP		Montáž dreveného dverového kridla pre dvere dvojkridlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové				
143	M	6116100004003.S	Dvere vnútorné dvoj kridlové, rozmer 1750x1970 mm, výplň bezpečnostne sklo, povrch fólia, plné 15	ks	1,000	260,08	260,08
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné				
144	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	7,49	7,49
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm				
145	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,000	17,58	17,58
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
146	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	9,81	9,81
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm				
147	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,600	17,58	28,13
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
148	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	6,000	13,09	78,54
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm				
149	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,600	17,58	274,25
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
150	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,000	14,44	57,76
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm				
151	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	12,000	17,58	210,96
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				
152	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	62,53	62,53
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové				
153	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	77,71	233,13
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové				
154	M	611810005400	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkridlové dvere PRAKTIK, SAPELI	ks	3,000	124,90	374,70
	PP		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkridlové dvere PRAKTIK, SAPELI				
155	M	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm	kus	1,000	112,02	112,02
	PP		Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm				
156	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	130,04	130,04
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI				
157	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu a izolačná paska	m	78,300	19,44	1 522,15
	PP		Montáž okna plastového na PUR penu				
158	M	611410006600	Plastové okno dvojkridlové plastový profil biela izolačne trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 1800x1500 mm O2	ks	2,000	747,44	1 494,88
	PP		Plastové okno jednokridlové O5, veľ 800x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komarový profil				

Handwritten signature and date: 4/4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	61141000661	Plastové okno jednokridlové plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 800x700 mm O3	ks	1,000	151,49	151,49
	PP		Plastové okno jednokridlové OS, vxs 800x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil				
160	M	61141000662	Plastové okno horné kridlo otvárame dolné kridlo sklopné plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 1800x700 mm O4	ks	3,000	321,68	965,04
	PP		Plastové okno jednokridlové OS, vxs 800x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil				
161	M	6114100041287	Plastové okno s otváracími kridlami a pevným zasklením otváracie kridlo sklopné plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 2850x1500 mm O5	ks	1,000	673,17	673,17
	PP		Plastové okno presklenené OS, vxs 4700x1800 mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil				
162	M	611410004125	Plastové okno s otváracími kridlami a pevným zasklením otváracie kridlo sklopné plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 4000x1800 mm O7	ks	1,000	1 152,82	1 152,82
	PP		Plastové okno presklenené OS, vxs 4700x1800 mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil				
163	M	61141000459	Plastové okno s otváracími kridlami a pevným zasklením otváracie kridlo sklopné plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 4700x1800 mm O8	ks	1,000	1 189,46	1 189,46
	PP		Plastové okno presklenené OS, vxs 4700x1800 mm, izolačné trojsklo, systém 6 komorový profil				
164	M	61141000668	Plastové okno horné kridlo otvárame dolné kridlo sklopné plastový profil biela izolačné trojsklo U=0,6W/m2k rozmer 1750x1500 mm O9	ks	2,000	732,94	1 465,88
	PP		Plastové okno jednokridlové OS, vxs 800x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil				
165	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí Bezpečnostne sklo	m	8,300	17,96	149,07
	PP		Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí				
166	M	5534130302	Dvere vchodové plastové dvojkridlové presklenené 1750x2400 mm + kovanie O6 Bezpečnostne sklo	ks	2,000	1 389,76	2 779,52
	PP		Dvere vchodové plastové jednokridlové presklenené 1750x2400 mm + kovanie				
167	K	7666411612	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí O1	m	5,040	17,96	90,52
	PP		Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí				
168	M	5534130303	Exterierové dvere plastový profil farba biela rozmer 1000x2020 mm O1	ks	1,000	1 389,76	1 389,76
	PP		Dvere vchodové plastové jednokridlové presklenené 1750x2400 mm + kovanie				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				22 421,69
169	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy Z4	m	23,300	50,44	1 175,25
	PP		Montáž zábradlia nerezového na terasy a balkóny výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy				
170	M	553520001000.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy Z4	m	24,200	144,60	3 499,32
	PP		Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy				
171	K	430811301.S	Podlahy s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými oceľovými roštami, hmot. podl. 60 kg/m2 Z1	m2	0,480	52,96	25,42
	PP		Podlahy s oceľovou konštrukciou, pokrytou podlahovými oceľovými roštami, - hmotnosť podlahy kg/m2 vrátane 60				
172	M	553430010100	Rošt podlahový lisovaný oceľ typ RS1P, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm, PERFORA rozmer 400x600 mm Z1	kus	2,000	94,50	189,00
	PP		Rošt podlahový lisovaný oceľ typ RS1P, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm, PERFORA				
173	K	7671631001S	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy Z2	m	6,440	50,44	324,83
	PP		Montáž zábradlia nerezového na terasy a balkóny výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy				
174	M	55352000100014.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy Z2	m	7,200	314,72	2 265,98
	PP		Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy				
175	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu nerezové Z3	m	2,600	50,44	131,14
	PP		Montáž schodiskového madla na stenu				
176	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové Z3	m	2,600	201,17	523,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové				
177	K	767834102.S	Dodanie a montáž ochranného koša zvaráním a náter Z5	m	15,940	315,00	5 021,10
	PP		Montáž ochranného koša oceleového zvaráním				
178	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg prístrešok	kg	252,160	3,49	880,04
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg				
179	M	134840000300.S	Tyč oceľová priezru UPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,252	2 098,74	528,88
	PP		Tyč oceľová priezru U 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1				
180	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg prístrešok	kg	473,200	3,49	1 651,47
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg				
181	M	133830000200.S	Tyč oceľová stredná priezru IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,473	2 143,74	1 013,99
	PP		Tyč oceľová stredná priezru IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1				
182	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg prístrešok	kg	281,300	3,49	981,74
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg				
183	M	133840000400.S	Tyč oceľová priezru UPE 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,281	2 098,74	589,75
	PP		Tyč oceľová priezru U 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185				
184	K	7679951072.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg oceľové plech	kg	279,150	3,49	974,23
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg				
185	M	136110001500.S	Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,593	1 823,74	1 081,48
	PP		Plech oceľový hrubý hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185				
186	K	767995157.S	Montáž nosných a pomocných konštrukcií z kompozitných profilov hmotnosti nad 5 do 10 kg/m oceľové trne kotvenie	m	42,000	12,63	530,46
	PP		Montáž ostatných atypických kompozitných stavebných konštrukcií z profilov hmotnosti nad 5 do 10 kg/m				
187	M	132810000800.S	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 216	t	0,673	1 328,03	893,76
	PP		Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 216				
188	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,806	50,18	140,81
	PP		Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				765,82
189	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	7,900	4,37	34,52
	PP		Montáž spiro potrubia DN 125-140				
190	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	7,900	5,90	46,61
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL				
191	K	769011020	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 230	ks	1,000	20,47	20,47
	PP		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 230				
192	M	429110004400	Ventilátor malý, axiálny XFS 230, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	142,73	142,73
	PP		Ventilátor malý, axiálny XFS 230, ELEKTRODESIGN				
193	K	769037027	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	3,000	5,54	16,62
	PP		Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm				
194	M	429720345900	Ventil tanierový kovový elektricky ovládaný KEL 125, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	49,19	147,57
	PP		Ventil tanierový kovový elektricky ovládaný KEL 125, ELEKTRODESIGN				
195	K	769071000	Montáž konzoly šírky do 250 mm	ks	10,000	5,11	51,10
	PP		Montáž konzoly šírky do 250 mm				
196	M	429750000100	Montážna konzola CBM 180 CBP 7/7, ELEKTRODESIGN	ks	10,000	29,34	293,40
	PP		Montážna konzola CBM 180 CBP 7/7, ELEKTRODESIGN				
197	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	7,530	1,70	12,80
	PP		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m				
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 083,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	10,080	27,50	277,20
	PP		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm				
199	M	597740001000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	10,282	18,00	185,08
	PP		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné				
200	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	6,000	6,50	39,00
	PP		Montáž profilu schodiskovej hrany				
201	M	597640007600	Schodový stupeň keramický POOL lxxvhr 197x115x10/52 mm, signálna hrana, farba biela/ RAL 2902035, RAKO	ks	31,920	33,12	1 057,19
	PP		Schodový stupeň keramický POOL, lxxvhr 197x115x10/52 mm, signálna hrana, farba biela/ RAL 2902035, RAKO				
202	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm obsahuje soklové lišty štvrtkruhové	m	45,540	6,50	296,01
	PP		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné (lišta x výška) 300 x 80 mm				
203	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	157,887	3,63	573,13
	PP		Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm				
204	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm obsahuje kovové lišty	m2	83,390	27,50	2 293,23
	PP		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm				
205	M	597740001200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	87,458	15,00	1 311,87
	PP		Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné				
206	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,073	24,38	50,54
	PP		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m				
	D	776	Podlahy poviakové				4 295,11
207	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	13,750	6,50	89,38
	PP		Lepenie podlahových soklov z PVC				
208	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	1,403	24,28	34,06
	PP		Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm				
209	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	63,100	3,24	204,44
	PP		Lepenie podlahových soklov z koberca - rezanie				
210	M	697410001700.S	Koberiec metrážny vsívaný	m2	6,436	14,32	92,16
	PP		Koberiec metrážny vsívaný				
211	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	123,730	8,50	1 051,71
	PP		Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov				
212	M	697410002500	Koberiec vsívaný BCREATIVE SELECTION - Progressa, trieda záťaže 33, BRENO	m2	123,730	19,03	2 354,58
	PP		Koberiec vsívaný BCREATIVE SELECTION - Progressa, trieda záťaže 33, BRENO				
213	K	776541100	Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	14,690	8,82	129,57
	PP		Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásoch				
214	M	284110000100	Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 80, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT	m2	15,131	22,09	334,24
	PP		Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence 80, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT				
215	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	19,94	4,97
	PP		Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 6 m				
	D	781	Obklady				5 844,33
216	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	m2	135,324	27,50	3 721,41
	PP		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm				
217	M	597640002200	Obkladačky keramické MARMO, lxxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO	m2	138,250	15,00	2 073,75
	PP		Obkladačky keramické MARMO, lxxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO				
218	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,017	24,38	49,17
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
	D	784	Maľby				1 321,12
219	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	142,840	3,28	468,52
	PP		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	342,410	2,49	852,60
	pp		Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 575,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 575,45	20,00%	2 115,09

Cena s DPH

v EUR

12 690,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 23.01.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.01.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-02 - Zdravotechnika

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 575,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					961,98
D	1	Zemné práce					909,82
1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,240	23,60	288,86
	PP		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3				
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	12,240	6,69	81,89
	PP		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbine 3				
3	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	6,120	3,65	22,34
	PP		Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3				
4	M	583310002500	Kamenivo ťažené hrubé predhrvené frakcia 8-16 mm	t	9,792	20,22	197,99
	PP		Kamenivo ťažené hrubé predhrvené frakcia 8-16 mm				
5	M	583310002700.S	Piesok frakcia 0-4 mm	t	9,792	20,22	197,99
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-4 mm				
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,120	19,73	120,75
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny				
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					52,16
7	K	974036141	Vysekanie rýh mur. TH HL 20cm š. 15cm	m	8,000	6,52	52,16
	PP		Vysekanie rýh mur. TH HL 20cm š. 15cm				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 613,47
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					3 942,52
8	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	18,53	222,36
	PP		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm				
9	K	721171110	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových D 125x3,2	m	20,000	26,10	522,00
	PP		Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových D 125x3,2				
10	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	23,000	9,23	212,29
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm				
11	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	17,000	9,77	166,09
	PP		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm				
12	K	721175008	Potrubie kanál. odpadné PE D 110	m	18,000	24,29	437,22
	PP		Potrubie kanál. odpadné PE D 110				
13	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	35,000	2,24	78,40
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm				
14	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	39,000	2,47	96,33
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm				
15	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	45,000	2,98	134,10
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm				
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	11,000	3,65	40,15
	PP		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm				
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	8,50	17,00
	PP		Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286630023600.S	Podlaňový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	58,20	116,40
	PP		Podlaňový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka				
19	K	721233112	Strešná vpust HL64	kus	2,000	107,94	215,88
	PP		Strešná vpust HL64				
20	K	721273153	Kanalizačné pripoj.koleno HL210 D110	kus	2,000	24,57	49,14
	PP		Kanalizačné pripoj.koleno HL210 D110				
21	K	721274102	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	2,000	24,53	49,06
	PP		Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70				
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	0,69	48,30
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125				
23	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	20,000	0,89	17,80
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200				
24	K	721999906	Vnútna kanalizácia HZS, nešpec.práce	hod	95,000	16,00	1 520,00
	PP		Vnútna kanalizácia HZS, nešpec.práce				
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 724,34
25	K	713482305	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	15,800	1,97	31,13
	PP		Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm				
26	M	283310009000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	16,116	1,13	18,21
	PP		Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX				
27	K	713482306	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	16,250	2,08	33,80
	PP		Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm				
28	M	283310008700	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	16,575	1,70	28,18
	PP		Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX				
29	K	722172111	Potrúbie z plastických rúr PP-R Dxd 20x2.8 mm - PN16, polyfúznym zvarom	m	36,500	15,21	555,17
	PP		Potrúbie z plastických rúr PP-R Dxd 20x2.8 mm - PN16, polyfúznym zvarom				
30	K	722172112	Potrúbie z plastických rúr PP-R Dxd 25x3.5 mm - PN16, polyfúznym zvarom	m	36,500	17,48	638,02
	PP		Potrúbie z plastických rúr PP-R Dxd 25x3.5 mm - PN16, polyfúznym zvarom				
31	K	722220122	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	5,000	11,09	55,45
	PP		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4				
32	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	25,000	3,31	82,75
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4				
33	M	551110005000	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80001 M	ks	25,000	11,44	286,00
	PP		Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, FIV.80001 M				
34	K	722221075	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	21,000	3,31	69,51
	PP		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4				
35	M	551110007800	Guľový uzáver pre vodu rohový, 3/4" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR.59	ks	21,000	24,13	506,73
	PP		Guľový uzáver pre vodu rohový, 3/4" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR.59				
36	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	121,575	1,32	160,48
	PP		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50				
37	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	121,575	0,91	110,63
	PP		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80				
38	K	722999906	Vnútny vodovod HZS, napojenia	hod	8,000	16,00	128,00
	PP		Vnútny vodovod HZS, napojenia				
39	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,041	0,75	20,28
	PP		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 946,61
40	K	725119420	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	5,000	35,46	177,30
	PP		Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	642360002600	Misa záchodová keramická stojací WC JIKA BABY detská Kind, lxšxv 535x330x335 mm, oválna, hlboké splachovanie, odpad vodorný, 6 l, 2-dielna sivá sedacia plocha.	ks	5,000	107,16	535,80
	PP		Misa záchodová keramická závesná detská Kind, lxšxv 535x330x335 mm, oválna, hlboké splachovanie, odpad vodorný, 6 l, 2-dielna sivá sedacia plocha, GEBERIT KOLO				
42	M	642370002600	Záchodová doska detská Kind WC s poklopom a automatickým pozvoľným sklápaním, motív korytnačky s integrovanými opierkami, žltá,	ks	5,000	28,34	141,70
	PP		Záchodová doska detská Kind WC s poklopom a automatickým pozvoľným sklápaním, motív korytnačky s integrovanými opierkami, žltá, GEBERIT KOLO				
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	29,25	58,50
	PP		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry				
44	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	48,00	96,00
	PP		Umývadlo keramické bežný typ				
45	K	725219505	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	29,25	117,00
	PP		Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry				
46	M	642110003650	Umývadlo keramické, lxšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, pre materské školy,	ks	4,000	62,98	251,92
	PP		Umývadlo keramické REKORD, lxšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO				
47	K	725241113	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 950x950 mm	ks	1,000	65,00	65,00
	PP		Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 1000x1000 mm				
48	M	554230000900	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 950x950 mm, hĺbka 30 mm,	ks	1,000	241,00	241,00
	PP		Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová PACIFIK, rozmer 1000x1000 mm, hĺbka 30 mm, KOLO				
49	K	725333360	Montáž výleVKy keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,96	28,96
	PP		Montáž výleVKy keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry				
50	M	642710000200	VýleVKa stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000	239,50	239,50
	PP		VýleVKa stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA				
51	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	21,00	42,00
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním				
52	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	52,00	104,00
	PP		Batéria umývadlová stojanková páková				
53	K	725829605	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	21,00	84,00
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním				
54	M	551450004310	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	4,000	69,20	276,80
	PP		Batéria pre detské umývadlá páková				
55	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	25,00	25,00
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy				
56	M	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	ks	1,000	142,00	142,00
	PP		Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA				
57	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	6,000	4,78	28,68
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)				
58	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	6,000	11,72	70,32
	PP		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50				
59	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	7,51	7,51
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm				
60	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	21,15	21,15
	PP		Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT				
61	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výleVKovej do D 50 mm	ks	1,000	5,30	5,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	pp		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm				
62	M	551620014100	Zápachová uzávierka kolénová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý privod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT	ks	1,000	31,76	31,76
	pp		Zápachová uzávierka kolénová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý privod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT				
63	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	4,000	5,18	20,72
	pp		Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety pračkových D 50 mm (podomietkový)				
64	M	551620012400	Zápachová uzávierka podomietková HL400 WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolénom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE	ks	4,000	30,63	122,52
	PP		Zápachová uzávierka podomietková HL400 WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolénom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE				
65	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,593	20,53	12,17
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-03 - Výkurovanie

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 978,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 978,44	20,00%	4 595,69

Cena s DPH

v EUR

27 574,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931

13.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.01.2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-03 - Výkurovanie

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 978,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 978,44
D	713		Izolácie tepelné				366,89
1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	59,080	2,49	147,11
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm				
2	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	59,080	3,72	219,78
	PP		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX				
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				9 347,82
3	K	731161005.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	2,000	499,60	999,20
	PP		Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW				
4	M	484110000006.S	Stacionárny plynový kondenzačný kotol Porotherm Medved' CONDENS 35 KKS s výkonom 10,1 - 33,3 kW	ks	2,000	2 118,00	4 236,00
	PP		Stacionárny plynový kondenzačný kotol Porotherm Medved' CONDENS 35 KKS s výkonom 10,1 - 33,3 kW				
5	K	73147851	Montáž držiak pre podstavnú sadu	ks	2,000	35,00	70,00
	PP		Montáž držiak pre podstavnú sadu				
6	K	713145871	Montáž pripojovacia sada s HVDT 49 kW	ks	2,000	58,00	116,00
	PP		Montáž pripojovacia sada s HVDT 49 kW				
7	M	28321478614	Pripojovacia sada s HVDT 49 kW s obehovým čerpadlom	ks	2,000	475,00	950,00
	PP		Pripojovacia sada s HVDT 49 kW s obehovým čerpadlom				
8	M	28314579125	Stenový držiak pre podstavnú sadu	ks	2,000	38,20	76,40
	PP		Stenový držiak pre podstavnú sadu				
9	K	733126020.S	Montáž redukcia DN 50 ,DN 32	ks	2,000	20,31	40,62
	PP		Montáž redukcia DN 50 ,DN 32				
10	M	316170010100.S	Redukcia DN50 DN 32	ks	2,000	31,80	63,60
	PP		Redukcia DN50 DN 32				
11	K	7425861	Montáž konzola pre rozdel DN40 , DN 50	ks	2,000	8,50	17,00
	PP		Montáž konzola pre rozdel DN40 , DN 50				
12	M	4237412579	Stojonová konzola pre rozdel . DN 40 , DN 50	ks	2,000	76,00	152,00
	PP		Stojonová konzola pre rozdel . DN 40 , DN 50				
13	K	765331817.S	Montáž pre systém odvodu spalín/ prívodu vzduchu	ks	2,000	25,00	50,00
	PP		Montáž pre systém odvodu spalín/ prívodu vzduchu				
14	M	336124789	AZ- revízny kus T pre systém odvodu spalín / prívodu vzduchu rozmer systému 100/150mm , materiál plast (PP) / epoxidová vrstva , biely	ks	2,000	143,00	286,00
	PP		AZ- revízny kus T pre systém odvodu spalín / prívodu vzduchu rozmer systému 100/150mm , materiál plast (PP) / epoxidová vrstva , biely				
15	K	953842048.S	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 5 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm	súb.	2,000	821,00	1 642,00
	PP		Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 5 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm				
16	K	731370010.S	Montáž hydraulického výhybka DN 125 s automatickým odvzdušňovacím ventilom a s vypúšťaním DN 15	ks	1,000	58,00	58,00
	PP		Montáž hydraulického výhybka DN 125 s automatickým odvzdušňovacím ventilom a s vypúšťaním DN 15				
17	M	484810008950.S	Hydraulický výhybka DN 125 s automatickým odvzdušňovacím ventilom a s vypúšťaním DN 15	ks	1,000	591,00	591,00
	PP		Hydraulický výhybka DN 125 s automatickým odvzdušňovacím ventilom a s vypúšťaním DN 15				
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				3 259,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	732111406.S	Montáž rozdeľovača a zberača vykurovacej vody kotlového - DN 65	ks	1,000	85,00	85,00
	PP		Montáž rozdeľovača a zberača vykurovacej vody kotlového - DN 65				
19	M	484650000600.S	Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody kotlového - DN 65	m	1,000	639,00	639,00
	PP		Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody kotlového - DN 65				
20	M	484650039100.S	Pevný stojan modul 250 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	71,00	142,00
	PP		Pevný stojan modul 250 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače				
21	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 200L	ks	1,000	84,50	84,50
	PP		Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 200L				
22	M	484380001600.S	Stacionárny zásobníkový ohrevač PROTHERM FE 200BM objem 184 L s rúrovým výmeníkom	ks	1,000	780,00	780,00
	PP		Stacionárny zásobníkový ohrevač PROTHERM FE 200BM objem 184 L s rúrovým výmeníkom				
23	K	732491020.S	Montáž čerpadla RMS M32 DN32 Alpha 2.1 32-60	ks	1,000	48,00	48,00
	PP		Montáž čerpadla RMS M32 DN32 Alpha 2.1 32-60				
24	M	426140031090.S	Čerpadlo RMS M32 DN 32 Alpha 2.1 32 -60	ks	1,000	941,00	941,00
	PP		Čerpadlo RMS M32 DN 32 Alpha 2.1 32 -60				
25	K	734162015.S	Montáž filtra	ks	1,000	3,96	3,96
	PP		Montáž filtra				
26	M	422010001300.S	Plynový filter Rp 1	ks	1,000	14,77	14,77
	PP		Plynový filter Rp 1				
27	K	734296350.S	Montáž prečerpávacieho zariadenia kondenz	ks	1,000	35,00	35,00
	PP		Montáž prečerpávacieho zariadenia kondenz				
28	M	551210039900.S	Prečerpávacie zariadenie na odvod kondenzátu SI 1800	ks	1,000	297,14	297,14
	PP		Prečerpávacie zariadenie na odvod kondenzátu SI 1800				
29	K	765390100.S	Montáž univerzálnej strešnej D= 160sw	ks	2,000	18,50	37,00
	PP		Montáž univerzálnej strešnej D= 160sw				
30	M	283230007900.S	Univerzálna strešná D= 160sw	ks	2,000	76,20	152,40
	PP		Univerzálna strešná D= 160sw				
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 698,84
31	K	733160000.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 16	m	31,960	5,86	187,29
	PP		Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 16				
32	M	286140023200.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	31,960	11,73	374,89
	PP		Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu				
33	K	733160012.S	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 40	m	24,540	7,58	186,01
	PP		Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarom PN 20 D 40				
34	M	286140023600.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 40x4,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu	m	24,540	37,56	921,72
	PP		Rúra PP-R RCT univerzálna D 40x4,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu				
35	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	56,550	0,49	27,71
	PP		Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm				
36	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	39,26	1,22
	PP		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m				
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				534,87
37	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	2,47	14,82
	PP		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2				
38	M	4223A0904	Vypúšťací ventil DN10	kus	6,000	6,97	41,82
	PP		Vypúšťací ventil DN10				
39	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	5,20	31,20
	PP		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2				
40	M	4223A0901	VK súprava 1/2"	kus	6,000	17,91	107,46
	PP		VK súprava 1/2"				
41	M	4849211032	Termostatická hlavica HERZ	ks	6,000	15,00	90,00
	PP		Termostatická hlavica HERZ				
42	M	48492110321	Ventil HERZ TS-90 1/2"	ks	6,000	14,26	85,56
	PP		Ventil HERZ TS-90 1/2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	48492110322	Šrobenie RL-5 HERZ 1/2"	ks	6,000	9,14	54,84
	PP		Šrobenie RL-5 HERZ 1/2"				
44	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,32	3,32
	PP		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1				
45	M	4221C0103	Ventil regulačný STROMAX DN 25	kus	1,000	77,91	77,91
	PP		Ventil regulačný STROMAX DN 25				
46	M	4223A0903	Kohút guľový - GK 1"	kus	2,000	12,56	25,12
	PP		Kohút guľový - GK 1"				
47	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	5,321	0,53	2,82
	PP		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m				
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				7 770,25
48	K	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000	5,34	10,68
	PP		Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t				
49	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	27,40	54,80
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm dĺžky 1000-1200 mm				
50	M	484530023300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 900x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	381,51	763,02
	PP		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 900x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO				
51	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	25,60	51,20
	PP		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm				
52	M	484530015963	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	162,71	162,71
	PP		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO				
53	M	484530015961	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	150,04	150,04
	PP		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO				
54	K	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 100 mm a 250 mm	m2	142,810	35,56	5 078,32
	PP		Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm				
55	K	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	35,00	35,00
	PP		Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný				
56	M	484650035800	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxlh 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	346,00	346,00
	PP		Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxlh 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU				
57	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	ks	1,000	29,69	29,69
	PP		Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU				
58	K	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	35,00	35,00
	PP		Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný				
59	M	484650036300	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxlh 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	498,00	498,00
	PP		Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxlh 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU				
60	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	ks	1,000	29,69	29,69
	PP		Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU				
61	M	48454007503	Konzola radiátorová	pár	6,000	3,50	21,00
	PP		Konzola radiátorová				
62	K	735159831	Vykurovacia skúška	hod	24,000	20,00	480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Vykurovacie skúška				
63	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,698	35,96	25,10
PP			Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 739,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 739,74	20,00%	3 747,95

Cena s DPH

v EUR

22 487,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM AXA Projekt s.r.o.
okres Šaľa Mierové námestie 3165/5
1 924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1

23.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.01.2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Materská škola v obci - Prístavba
 Objekt: SO-04 - Elektroinštalácia

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1
 Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91
 Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Dátum: 20.12.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 739,74
D	M		Práce a dodávky M				18 739,74
D	21-M		Elektromontáže				14 993,24
1	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-40, uložená pod omietkou	m	18,000	1,55	27,90
	PP		Rúrka elektroinštalácia ohybná uložená pod omietkou typ 23 - 40				
2	M	345710008100.S	Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	18,000	1,31	23,58
	PP		Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40				
3	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,55	15,50
	PP		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)				
4	M	3450906510	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	10,000	0,28	2,80
	PP		Krabica inštalácia KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá				
5	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	4,30	34,40
	PP		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová				
6	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	4,69	37,52
	PP		Krabica KO-125				
7	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	23,000	6,62	152,26
	PP		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová				
8	M	3450907510	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	23,000	2,33	53,59
	PP		Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela				
9	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,20	20,80
	PP		Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia				
10	M	3450201320	Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB	ks	4,000	7,99	31,96
	PP		Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB				
11	K	210110003	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	4,000	5,56	22,24
	PP		Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia				
12	M	3450201480	Spínač č.5, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	4,000	6,50	26,00
	PP		Spínač č.5, 230V/16A, IP20, ABB-Tango				
13	K	210110004	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	13,000	5,56	72,28
	PP		Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia				
14	M	3450201570	Spínač č.6, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	13,000	7,80	101,40
	PP		Spínač č.6, 230V/16A, IP20, ABB-Tango				
15	K	210110005	Križový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	5,92	11,84
	PP		Križový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia				
16	M	3450201660	Spínač č.7, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	2,000	9,50	19,00
	PP		Spínač č.7, 230V/16A, IP20, ABB-Tango				
17	K	210110006	Spínač nástenný IP 30, 400V / 16, 20A vrátane zapojenia	ks	1,000	11,12	11,12
	PP		Spínač nástenný IP 30, 400V / 16, 20A vrátane zapojenia				
18	M	358120001400	Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S16JD 1103 A6	ks	1,000	10,84	10,84
	PP		Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S16JD 1103 A6				
19	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	5,56	83,40
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
20	M	3450359300	Jednózásuvka 230V, 16A, IP20, ABB - Tango	ks	8,000	5,81	46,48
	PP		Jednózásuvka 230V, 16A, IP20, ABB - Tango				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	3450359400	Dvojzásuvka 230V, 16A, IP20, ABB-Tango 5513A-C02357B	ks	7,000	7,12	49,84
	PP		Dvojzásuvka 230V, 16A, IP20, ABB-Tango 5513A-C02357B				
22	K	210193023.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa zapustená - typ SR 3	ks	1,000	43,50	43,50
	PP		Rozpájacia a istíaca plastová skriňa zapustená typ SR 3				
23	M	357110010900.S	Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, zapustená SR 3 Z532 VV 4x400A P2	ks	1,000	420,00	420,00
	PP		Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, zapustená SR 3 Z532 VV 4x400A P2				
24	M	35701903031	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/0,03 A	ks	1,000	27,60	27,60
	PP		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/0,03 A				
25	K	210201320	Zapojenie svetidla IP43, 1x svetelný zdroj, priemyselné závesné s výbojkou	ks	61,000	18,50	1 128,50
	PP		Zapojenie svetidla IP43, 1x svetelný zdroj, priemyselné závesné s výbojkou				
26	M	3484301000	EL1 Svetidlo LED stropné 25W 4000K, 2340 lm 230V AC IP 20	ks	9,000	67,90	611,10
	PP		Svetidlo vonkajšie 1x10W, IP=66, D=280 mm, celoplastové				
27	M	3484301020	EL2 Svetidlo LED stropné 20W 230 V AC IP44	ks	6,000	67,90	407,40
	PP		Svetidlo vonkajšie max 1x60W, IP=66, D=280 mm, celoplastové				
28	M	3484301030	EL 3 Svetidlo LED panelové stropné 40W 4000K 4000lm 230V AC 50Hz IP 20	ks	41,000	67,90	2 783,90
	PP		Svetidlo vonkajšie 2x6W, IP=66, D=280 mm, celoplastové				
29	M	3484301050	EL 4 Svetidlo LED stropné 1x36W 230V AC 50Hz IP 56	ks	5,000	67,90	339,50
	PP		Svetidlo vonkajšie 1x26W, IP=66, 280x280 mm, celoplastové				
30	K	210201501.S	Zapojenie núdzového svetidla IP42, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - stály režim	ks	4,000	18,50	74,00
	PP		Zapojenie núdzového svetidla nástenného s lineárnou žiarivkou IP42 1x svetelný zdroj, stály režim				
31	M	348150000300.S	N1 Svetidlo LED núdzové 1x3,3 W, 3 h autonómnosť 230W AC, 50 Hz IP 65	ks	4,000	120,00	480,00
	PP		Svetidlo núdzové žiarivkové 1x11W, 360x140 mm, 1 hod., IP42, EVG, stály režim				
32	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	21,30	85,20
	PP		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E				
33	M	3410300258	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	4,000	4,40	17,60
	PP		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS				
34	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	4,000	25,64	102,56
	PP		Svorkovnica ekvipotenciálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS				
35	K	210220040	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	5,000	8,12	40,60
	PP		Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu				
36	M	3544247905	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	5,000	1,45	7,25
	PP		Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16				
37	M	3544247910	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	5,000	0,58	2,90
	PP		Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m				
38	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	123,590	0,58	71,68
	PP		Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2				
39	M	3410350202	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	45,260	0,83	37,57
	PP		Vodič medený H07V-U 6 mm2				
40	M	3410350201	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	23,650	0,56	13,24
	PP		Vodič medený H07V-U 4 mm2				
41	M	3410350203	Vodič medený H07V-U 10 mm2	m	54,770	1,39	76,13
	PP		Vodič medený H07V-U 10 mm2				
42	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	892,000	0,81	722,52
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5				
43	M	3410350079	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	892,000	0,47	419,24
	PP		Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2				
44	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 123,890	0,87	977,78
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5				
45	M	34103500851	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 123,890	0,68	764,25
	PP		CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN				
46	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	756,900	0,98	741,76
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5				
47	M	3410350086	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	756,900	1,10	832,59
	PP		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	25,600	0,96	24,58
	PP		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5				
49	M	3410350097	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	25,600	1,10	28,16
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²				
50	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený chráničke N2XH-J 5x6	m	18,000	1,96	35,28
	PP		Kábel medený 1-CYKY 0,6/1kV uložený voľne 5x25 mm ²				
51	M	341110006500.S	Kábel medený N2XH-J 5x6	m	18,000	8,50	153,00
	PP		Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm ²				
52	K	711712019	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu	m	658,290	0,35	230,40
	PP		Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu				
53	K	MV	Murárske výpomoci	%	300,000	1,00	300,00
	PP		Murárske výpomoci				
54	K	PM	Podružný materiál	%	300,000	1,00	300,00
	PP		Podružný materiál				
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	300,000	1,00	300,00
	PP		Podiel pridružených výkonov				
56	K	PPV2	Odvoz sute a nákladanie a poplatok za skladku	t	4,520	85,00	384,20
	PP		Podiel pridružených výkonov				
57	K	PPV3	Revízia elektroinštalácia	súb	1,000	1 154,50	1 154,50
	PP		Podiel pridružených výkonov				
D		36-M	Bleskozvod				3 746,50
58	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	25,000	1,55	38,75
	PP		Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-40, uložená pod omietkou				
59	M	3450704400	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 40	m	25,000	1,08	27,00
	PP		Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 40				
60	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	65,000	1,53	99,45
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm				
61	M	3544224150	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	65,290	2,65	173,02
	PP		Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm				
62	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	0,94	4,70
	PP		Označenie zvodov číselnými štítkami				
63	M	3544247920	Štítok orientačný nerezový na zvody Ø	ks	5,000	0,67	3,35
	PP		Štítok orientačný nerezový na zvody Ø				
64	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	2,35	282,00
	PP		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm				
65	M	3544245350	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	125,260	7,58	949,47
	PP		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al				
66	K	210220814	Podpery vedenia	ks	139,000	2,11	293,29
	PP		Podpery vedenia				
67	M	3544234950	Podpera vedenia StSt do drevených konštrukcií označenie PV 17-3 A2	ks	21,000	0,79	16,59
	PP		Podpera vedenia StSt do drevených konštrukcií označenie PV 17-3 A2				
68	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	118,000	2,15	253,70
	PP		Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ				
69	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	9,03	45,15
	PP		Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20				
70	M	3544240350	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	5,000	24,61	123,05
	PP		Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al				
71	K	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	5,000	2,52	12,60
	PP		Ochranná strieška AlMgSi				
72	M	3544240800	Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01	ks	5,000	8,03	40,15
	PP		Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01				
73	K	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	3,02	15,10
	PP		Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ				
74	M	3544242500	Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01	ks	5,000	1,59	7,95
	PP		Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01				
75	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi križová SK a diagonálna križová DKS	ks	21,000	3,02	63,42
	PP		Svorka zliatina AlMgSi križová SK a diagonálna križová DKS				
76	M	3544242750	Svorka križová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	21,000	0,90	18,90
	PP		Svorka križová zliatina AlMgSi označenie SK				

Handwritten signatures and initials.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	14,000	2,11	29,54
	PP		Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS				
78	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou AI	ks	4,000	0,59	2,36
	PP		Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou AI				
79	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	5,000	3,02	15,10
	PP		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO				
80	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO AI	ks	5,000	1,20	6,00
	PP		Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO AI				
81	K	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	5,000	3,02	15,10
	PP		Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ				
82	M	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	5,000	1,66	8,30
	PP		Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ				
83	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	5,000	12,82	64,10
	PP		Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU				
84	M	3544245000	Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m AI	ks	5,000	5,08	25,40
	PP		Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m AI				
85	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z,D a DOU	ks	15,000	5,05	75,75
	PP		Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z,D a DOU				
86	M	3544245150	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi označenie DU Z	ks	15,000	1,20	18,00
	PP		Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi označenie DU Z				
87	M	3544247935	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	5,000	0,55	2,75
	PP		Štítok orientačný nerezový na zvody 3				
88	K	21029301511	Prepojenie bleskozvodu na jestvujúci	ks	2,000	38,23	76,46
	PP		Prepojenie bleskozvodu na jestvujúci				
89	K	MV	Murárske výpomoci	%	80,000	1,00	80,00
	PP		Murárske výpomoci				
90	K	PM	Podružný materiál	%	80,000	1,00	80,00
	PP		Podružný materiál				
91	K	PM	Podružný materiál	%	80,000	1,00	80,00
	PP		Podružný materiál				
92	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	1,00	100,00
	PP		Podiel pridružených výkonov				
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	1,00	100,00
	PP		Podiel pridružených výkonov				
94	K	PPV12	Revízia bleskozvodu	súb	1,000	500,00	500,00
	PP		Podiel pridružených výkonov				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-05 - Kanalizácia pripojka

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005985

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 748,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 748,24	20,00%	949,65

Cena s DPH

v EUR

5 697,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1

23.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-05 - Kanalizácia prípojka

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 748,24
D HSV Práce a dodávky HSV							4 583,24
D 1 Zemné práce							3 161,81
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,000	14,52	551,76
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3							
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,000	1,21	45,98
PP Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3							
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,950	35,74	176,91
PP Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3							
4	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	4,950	4,92	24,35
PP Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3							
5	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	4,23	42,30
PP Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3							
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,280	19,73	597,42
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny							
7	M	583310002700.S	Piesok frakcia 0-4 mm	t	12,360	20,22	249,92
PP Štrkopiesok frakcia 0-4 mm							
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	30,750	0,50	15,38
PP Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením							
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,070	1,48	44,50
PP Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m							
10	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,070	5,84	175,61
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m							
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,210	0,90	81,19
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3							
12	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	30,070	6,03	181,32
PP Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť							
13	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	90,210	0,41	36,99
PP Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť							
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,112	19,50	938,18
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné							
D 2 Zakladanie							53,14
15	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,338	43,14	14,58
PP Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm							
16	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,371	103,94	38,56
PP Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20							
D 8 Rúrové vedenie							1 348,38
17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	2,100	5,20	10,92
PP Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125							
18	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	0,420	30,65	12,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN				
19	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	23,000	5,81	133,63
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150				
20	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	4,600	50,16	230,74
	PP		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN				
21	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	1,000	5,41	5,41
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125				
22	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,81	3,81
	PP		Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN				
23	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	5,82	11,64
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150				
24	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	5,74	11,48
	PP		Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN				
25	K	894431143	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1400 do 1700mm	ks	1,000	85,00	85,00
	PP		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1400 do 1700mm				
26	K	Pol1	Výrez a montáž napojenie - betonový priepust	ks	1,000	150,00	150,00
	PP		Výrez a montáž napojenie - betonový priepust				
27	M	Pol2	Napojovací kus prípojka pre PČS 2	ks	1,000	147,00	147,00
	PP		Napojovací kus prípojka pre PČS 2				
28	M	Pol3	Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaženie šachty DN 400 na PVC hladkú kanal.	ks	1,000	121,57	121,57
	PP		Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaženie šachty DN 400 na PVC hladkú kanal.				
29	M	Pol4	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	65,20	65,20
	PP		Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu				
30	M	Pol5	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	91,40	91,40
	PP		Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu				
31	M	Pol6	Upravené zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC pre Drenáž sútok	ks	1,000	137,10	137,10
	PP		Upravené zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 PVC pre Drenáž sútok				
32	K	Pol7	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,71	14,71
	PP		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg				
33	M	Pol8	Poklop ľahký pre vodu rám 600X600 mm pre vodomernú šachtu	ks	1,000	115,90	115,90
	PP		Poklop ľahký pre vodu rám 600X600 mm pre vodomernú šachtu				
	D	99	Presun hmôt HSV				19,91
34	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,574	12,65	19,91
	PP		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				165,00
	D	VRN10	Inžinierska činnosť				165,00
35	K	Pol9	Inžinierska činnosť -vytyčenie sietí, skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	165,00	165,00
	PP		Inžinierska činnosť -vytyčenie sietí, skúšky a revízie ostatné skúšky				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-06 - Odvodenie zo strechy

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 653,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 653,83	20,00%	330,77

Cena s DPH

v EUR

1 984,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

23.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -I-
14.01.2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Materská škola v obci - Prístavba

Objekt: SO-06 - Odvedenie zo strechy

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 653,83
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 653,83
D		1	Zemné práce				1 032,60
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,307	14,52	222,26
	PP		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3				
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	15,307	0,81	12,40
	PP		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 3				
3	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,929	4,23	37,77
	PP		Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3				
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,378	12,39	79,02
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny				
5	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,204	16,62	169,59
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm				
6	M	583310002700.S	Piesok frakcia 0-4 mm	t	10,204	20,22	206,32
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-4 mm				
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbine 1-4 so zhrutnením	m2	25,512	0,50	12,76
	PP		Úprava pláne v zárezoch v hĺbine 1-4 so zhrutnením				
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	m3	6,378	1,48	9,44
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m				
9	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,378	5,84	37,25
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m				
10	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,378	6,03	38,46
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť				
11	K	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,378	0,41	2,61
	PP		Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť				
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	6,378	0,90	5,74
	PP		Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3				
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,204	19,50	198,98
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné				
D		2	Zakladanie				138,91
14	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,220	43,14	138,91
	PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm				
D		8	Rúrové vedenie				268,53
15	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	21,260	5,20	110,55
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125				
16	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	ks	4,252	30,65	130,32
	PP		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN				
17	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	3,000	5,41	16,23
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	3,81	11,43
	pp		Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN				
	D	99	Presun hmôt HSV				213,79
19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,900	12,65	213,79
	pp		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-07 - Požiarna ochrana

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

ICO:

IČ DPH:

ICO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

189,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	189,20	20,00%	37,84

Cena s DPH

v EUR

227,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

AXA Projekt s.r.o.,
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -I-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Materská škola v obci - Prístavba

Objekt: SO-07 - Požiarna ochrana

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ: AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							189,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				189,20
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				189,20
1	K	722250000	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	súb.	5,000	5,16	25,80
	PP		Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 19				
2	M	449150000400	Hasiaci prístroj práškový 6 kg a držiak na stenu	ks	5,000	32,68	163,40
	PP		Hasiaci prístroj práškový 6 kg a držiak na stenu				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-08 - Rekonštrukcia priestory na budové

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 140,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 140,99	20,00%	4 228,20

Cena s DPH

v EUR

25 369,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23.01.2023
Dátum a podpis:



Pečiatka

O B E L
925 91 KRÁĽOVÁ nad Váhom
okres Šaľa
1

Dátum a podpis:



AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -1-

23.01.2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-08 - Rekonštrukcia priestory na budové

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľova nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 140,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 416,97
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 737,61
1	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	54,700	32,44	1 774,47
	PP		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm				
2	K	311275141.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	3,207	227,05	728,15
	PP		Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm				
3	K	317161431.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	7,000	33,57	234,99
	PP		Pórabetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 058,77
4	K	612460213.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm	m2	120,250	11,69	1 405,72
	PP		Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm				
5	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	120,250	6,29	756,37
	PP		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm				
6	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	71,010	0,17	12,07
	PP		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE				
7	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	71,010	1,21	85,92
	PP		Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT				
8	K	632452255	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	71,010	22,56	1 601,99
	PP		Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm				
9	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	71,010	2,77	196,70
	PP		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 460,55
10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	256,000	3,82	977,92
	PP		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
11	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m2	120,330	8,91	1 072,14
	PP		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t				
12	K	965081112	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka s akoukoľvek výpňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t	m2	120,330	1,75	210,58
	PP		Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka s akoukoľvek výpňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t				
13	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	23,100	2,91	67,22
	PP		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t				
14	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,390	2,91	15,68
	PP		Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t				
15	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,996	65,13	260,26
	PP		Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t				
16	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,740	7,28	282,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,740	11,57	448,22
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,620	0,41	96,60
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,740	7,35	284,74
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	235,620	0,83	195,56
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	38,740	40,00	1 549,60
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
	D	99	Presun hmôt HSV				160,04
22	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	37,480	4,27	160,04
	PP		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 724,02
	D	713	Izolácie tepelné				496,69
23	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	69,760	2,28	159,05
	PP		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách				
24	M	283720003100	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER	m2	69,760	4,84	337,64
	PP		Doska EPS FLOOR 5000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER				
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 045,90
25	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	10,000	62,53	625,30
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové				
26	M	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm	kus	10,000	112,02	1 120,20
	PP		Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm				
27	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	10,000	130,04	1 300,40
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, SAPELI				
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 003,80
28	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm rohové lišty a soklové lišty	m2	69,760	27,50	1 918,40
	PP		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm				
29	M	597740001200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	72,360	15,00	1 085,40
	PP		Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné				
	D	781	Obklady				1 566,93
30	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm	m2	35,620	27,50	979,55
	PP		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x250 mm				
31	M	597640002200	Obkladačky keramické MARMO, lxxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO	m2	38,260	15,00	573,90
	PP		Obkladačky keramické MARMO, lxxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO				
32	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,553	24,38	13,48
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m				
	D	784	Maľby				610,70
34	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	245,260	2,49	610,70
	PP		Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-09 - Okapový chodník

JKSO:

Miesto: Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48008931

IČ DPH:

SK2120005965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 758,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 758,83	20,00%	751,77

Cena s DPH

v EUR

4 510,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

O B E C
925 91 KRÁĽOVÁ nad VÁHOM
okres Šaľa
1

23.01.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

15.01.2023

Dátum a podpis:

AXA Projekt s.r.o.
Mierové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci - Prístavba

Objekt:

SO-09 - Okapový chodník

Miesto:

Kráľova nad Váhom č.p. 240/1

Dátum:

20.12.2022

Objednávateľ:

Obec Kráľová nad Váhom č. 71 925 91

Projektant:

Zhotoviteľ:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 758,83
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 037,67
D		1	Zemné práce				435,19
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,920	7,59	60,11
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3				
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,920	0,85	6,73
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,920	1,93	15,29
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m				
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	7,920	5,69	45,06
	PP		Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornin do 100 m3 1 až 4				
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,920	5,18	41,03
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,690	0,52	18,56
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,360	19,50	241,02
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhuťnenia	m2	26,400	0,28	7,39
	PP		Úprava pláne vyrovnávaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhuťnenia				
D		5	Komunikácie				491,58
9	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 300 mm	m2	17,600	13,27	233,55
	PP		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 300 mm				
10	M	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	12,780	20,19	258,03
	PP		Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm				
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				777,88
11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	44,000	8,50	374,00
	PP		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20				
12	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	44,440	2,85	126,65
	PP		Obrubník PREMAC parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, sivá				
13	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,375	17,42	145,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Odstánenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t				
14	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,884	7,35	13,85
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
15	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,560	0,83	2,95
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
16	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,884	15,61	29,41
	PP		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
17	K	979081121.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,560	0,51	1,82
	PP		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
18	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,884	4,22	7,95
	PP		Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny				
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,884	40,00	75,36
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)				
	D	99	Presun hmôt HSV				333,02
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,488	11,69	333,02
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 721,16
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 182,86
21	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,000	3,63	79,86
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi na suchu na ploche zvislej profilovanou nopovou fóliou				
22	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	25,300	1,89	47,82
	PP		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu				
23	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	44,000	13,11	576,84
	PP		Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane stenová lišta rš. 50 mm				
24	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	352,000	1,12	394,24
	PP		Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek				
25	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dĺ. 2 m	m	44,000	1,82	80,08
	PP		Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dĺ. 2 m				
26	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	34,68	4,02
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m				
	D	713	Izolácie tepelné				538,30
27	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	22,000	5,18	113,98
	PP		Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením				
28	M	283750003500.S	Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	m2	22,440	18,71	419,85
	PP		Doska XPS 700 hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly				
29	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,127	35,32	4,49
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m				



Poistná zmluva

číslo: 4412061986

Účinnosť dodatku č. 1: od 03.02.2021 (0:00 h) do neurčito (0:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Centrála spoločnosti

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: **Ing. Martina Fialová**, Disponent vzniku poistenia
Mgr. Nataša Motúzová, Disponent vzniku poistenia

IČO: 00 585 441
DIČ: SK2020527300
IČ DPH: SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: 0175126457 / 0900

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

AXA Projekt, s.r.o.

Mierové námestie 3165/5
92401 Galanta 1

v zastúpení: **Kristián Szabó**, konateľ

IČO: 48008931

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35377/T
(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú

prostredníctvom spoločnosti **Respect Slovakia, s.r.o.**

podľa § 788 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Týmto dodatku č. 1 sa mení výška poistnej sumy nasledovne:

1. Poistenie (základné riziká) sa vzťahuje na:

- a) zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z obchodného registra platného v dobe dojednania poistenia (príloha č. 1 tejto poistnej zmluvy), ak poistený zodpovedá za škody v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia, na limit plnenia **500 000,00**, ktorá je limitom plnenia poisťovateľa pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia. Súčasťou (automaticky krytá v základnom poistení) je aj následná finančná škoda – **ušlý zisk**.

Poistením nie je krytá zodpovednosť spôsobená v súvislosti s vykonávaním uvedených činností:

- Vid. VPP ZP 2020

- b) zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou (ďalej len „VV“), na spoločný limit plnenia a s rovnakou spoluúčasťou so všeobecnou zodpovednosťou (podľa bodu 1. písm. a) tejto vložky).

2. Poistenie (prípoistenia) sa vzťahuje na:

- c) škodu spôsobenú pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie z toho istého dôvodu, na sublimit plnenia **40 000,00 EUR**.

3. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP ZP 2020 a pre výrokovú zodpovednosť OPP ZVV 656.

4. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky

5. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

	Agregovaný limit plnenia (LP) v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné Poistné v EUR	Koeficient		Ročné poistné v EUR
				LP/ spoluúčasti	Územia	
a)	500 000,00	50,00,-				969,85
b)	Vada výrobku	dojednáva sa		koeficient VV:		
Predmety prípoistenia			Sublimit plnenia	Spoluúčasť v EUR	Sadzba v ‰	
c)	Regresy sociálnej a zdravotných p.		40 000,00,-	50,00		193,33,-
Celkové ročné poistné v EUR:						1163,18

6. Zvláštne dojednania:

Súčasťou poistnej zmluvy je aj príloha č. 1 – výpis z obchodného registra platný v dobe dojednania poistenia.

Súhrn poistného				
Číslo vložky	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
1.	Poistenie všeobecnej zodpovednosti	áno	500 000,00,-	1163,18,-
Ročné poistné po 20% zľave v EUR:				930,54,-
Celkové ročné poistné s daňou:				1004,99,-
Daň z poistenia 8%:				74,44,-

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

IBAN účet: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 4412061986

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v 1/2 ročných splátkach a je splatné nasledovne:

1.splátka	145,94 EUR	je splatná	03.02.2021	
Splátka poistného	502,50 EUR	je splatná	15.06.	príslušného kalendárneho roka.
Splátka poistného	502,50 EUR	je splatná	15.12.	príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poistných udalostí

Poistnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania

- Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP MP 2020, VPP ZP 2020), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy. Všetky vymenované poistné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistený svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
- Túto poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Poistník/poistený svojim podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne. Zároveň potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve zodpovedajú

skutočnosti a zaväzuje sa oznámiť poisťovní všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.

4. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
5. Poistné obdobie je 1 rok.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná vôľa nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Poistník/poistený vyhlasuje, že bol oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s obsahom poistnej zmluvy, VPP, OPP a Zmluvnými dojednaniami, ktoré mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník/poistený svojím podpisom potvrdzuje, že ich prevzal.
8. Poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno vyhotovenie a poisťovateľ dve vyhotovenia.
9. Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas dáva v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z., aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytla poisťovňa iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy.
10. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťiteľa.
11. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

V _____ Nitre dňa 02.02.2021

AAA Projekt s.r.o.,
ul.ové námestie 3165/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008 931 -2-

pečiatka a podpis poisteného

RESPECT stredisko Galanta s.r.o.
Sádky 1808
924 01 Galanta
IČO: 47 039 418 DIČ: 2023711503

pečiatka a podpis poisťovateľa