


 
 

c) určenie lehoty na zhotovenie a odovzdanie Časti Diela, 
d) iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto Rámcovej zmluvy. 
 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom 
zhotoviteľa zhotoviť Dielo  a odovzdať Dielo objednávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej 
zmluve. 

2.2. Zhotovenie  Diela podľa bodu  2.1 tohto článku zahŕňa: 
a. prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej (VKMt) na vektorovú 

katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so súčasným odstránením evidovaných nesúladov na 
základe meračských prác v teréne, spracovanie technických podkladov na opravu chyby v katastri 
nehnuteľností a preklasifikovanie VKMt na VKMi  v okrese: Hlohovec, k.ú.: 

- Dolné Otrokovce 
- Dolné Zelenice 
- Horné Otrokovce 
- Horné Zelenice 

b. vykonanie úpravy vektorovej mapy určeného operátu (VMUO) a mapy areálov bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi a kartografickú úpravu VKMi v okrese: Hlohovec, 
k.ú.:  

- Dolné Otrokovce 
- Dolné Zelenice 
- Horné Otrokovce 
- Horné Zelenice. 

(ďalej len  „Dielo“) 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne, včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade s 

požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto Rámcovej zmluve vrátane jej príloh, v Objednávke a v súlade 
s nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  a technickými  predpismi: 
- Metodický návod na tvorbu VKMi O-84.11.13.32.24.10-21 (ďalej len „Metodický návod“); Metodický 

návod je dostupný na: http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-
predpisy-ine-akty-riadenia/mn ugkk-sr vkmi final.pdf  

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 

- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov, 
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov 

- Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O – 
84.11.13.31.21.00 – 97, 

- Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností O 
– 84.11.13.31.22.00 – 99, 

- Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-4070/2013 zo dňa 
11.7.2013, 

- Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95) 
- Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95 
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma 

podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych 
územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma 
podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych 
územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické 
podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_27/2013,zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov 
pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu, 

- Usmernenie č. USM_UGKK SR_1/2022, zo dňa 10.03. 2022 na opravu podrobných bodov a výmer 
pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“, 

- Usmernenie ÚGKK SR č. P - 6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“). 
- Na analýzu posunov na identických bodoch podľa §4 ods. 2 Metodického návodu sa využije voľne 

prístupný softvérový nástroj „Spresnenie VKMt“. Softvérový nástroj spolu s návodom na použitie je 
dostupný na: http://www.vugk.sk/vugk/produkty-sluzby/programy/spresnenievkmt/. 

2.4. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní Diela dodržať. 

 
Článok III. 

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV 
 
3.1. Nesúladom v evidovaní vlastníckej hranice sa rozumie taký stav, keď pri zápise bezprostredne 

susediacich parciel (objektov) nedochádza k topologickej nadväznosti spoločných línií objektov (pri tvorbe 
záznamov podrobného merania zmien - ZPMZ, alebo vektorových geodetických podkladov meraných - 



 
 

VGPm sa neprebrali podrobné lomové body spoločnej hranice z už úradne overených ZPMZ, prípadne iných 
meračských elaborátov).  

3.2. Optimalizáciou spravovania VKM sa rozumie prepracovanie VKMt s využitím SPM na VKMi. Po skončení 
optimalizácie spravuje okresný úrad  jednu mapu – VKMi. 

3.3. Odstránením nesúladu v evidovaní vlastníckej hranice sa rozumie vypracovanie technického podkladu 
v zmysle Usmernenia č. USM_UGKK SR_1/2022, zo dňa 10.03.2022 na opravu podrobných bodov a výmer 
pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“. Technický podklad musí byť 
autorizačne overený. Ak na odstránenie nesúladu nie sú potrebné meračské práce, nespracúva sa technický 
podklad. 

3.4. Úprava vektorovej mapy určeného operátu. Pod uvedeným sa rozumejú úpravy hraníc parciel registra E-
KN, evidovaných v mape VMUO na stav parciel registra C-KN, evidovaných v mape VKMi (t.j. zosúladenie 
právneho stavu).  

3.5. Úprava mapy areálov BPEJ. Pod uvedeným sa rozumejú úpravy hraníc areálov BPEJ na stav parciel 
registra C-KN, evidovaných v mape VKMi. 

3.6. Pod evidovaným nesúladom sa myslí nesúlad uvedený v Špecifických podmienkach k tvorbe VKMi, , ktoré 
sú súčasťou Projektu tvorby VKMi prepracovaním VKMt. 

3.7. Pod novým nesúladom sa pre účely tejto Rámcovej zmluvy rozumie nesúlad zistený počas spracovania 
Diela alebo Časti Diela, ktorý nie je evidovaným nesúladom. 
 

Článok IV. 
VYKONANIE DIELA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
a) zhotoviť Dielo v  jednotlivých plneniach, ktorými sa pre účely tejto Rámcovej zmluvy rozumie zhotovenie 

Diela v jednotlivých katastrálnych územiach podľa článku II. bod 2.2 tejto Rámcovej zmluvy, určených 
objednávateľom v Objednávke/ Objednávkach objednávateľa (ďalej aj len „Časť Diela“),  

b) zhotoviť a odovzdať objednávateľovi Časti Diela podľa bodu 4.1. písm. a) tejto Rámcovej zmluvy v 
lehotách určených objednávateľom v Objednávke/ Objednávkach objednávateľa, ktoré nesmú byť kratšie 
ako 90 (slovom deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávky zhotoviteľovi. 

4.2 Výsledkom optimalizácie spravovania VKM je VKMi, v ktorej sú zapracované všetky použiteľné výsledky 
merania, úprava VMUO a úprava mapy areálov BPEJ a kartografická úprava VKMi.  

4.3 Časti Diela podľa bodu  4.1. písm. a) sa považujú za riadne zhotovené a odovzdané: 
- odovzdaním všetkých technických podkladov na odstránenie nesúladov, technickej správy 

a  odovzdávacieho protokolu územne príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru (ďalej aj 
„správny orgán“) - §18 ods.1, písm.c) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. v lehote najneskôr 30 kalendárnych 
dní pred uplynutím lehoty stanovenej v Objednávke pre odovzdanie Časti Diela a 

- potvrdením úplnosti predloženej Časti  Diela v Protokole o prevzatí a odsúhlasení Časti Diela, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto Rámcovej zmluvy, podpisom vedúceho územne príslušného okresného úradu, 
katastrálneho odboru, podpísaný protokol o prevzatí a odsúhlasení Časti Diela územne príslušný okresný 
úrad, katastrálny odbor bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi, a 

- schválením Časti Diela formou podpisu Protokolu o prevzatí a odsúhlasení Časti Diela zodpovedným 
zástupcom objednávateľa uvedeným v článku IX. ods. 9.1 písm. a) tejto Rámcovej zmluvy. 

4.4 Prípadné neukončené konania o oprave chyby v katastrálnom operáte nemajú vplyv na dokončenie 
a odovzdanie Diela alebo Časti Diela. 

4.5 Ak sa nepodarí odstrániť nesúlad z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť ani zhotoviteľ ani objednávateľ (napr. 
prekážky na strane vlastníka pozemku), táto skutočnosť nemá vplyv na dokončenie Diela alebo Časti Diela. 
Prekážky odstránenia nesúladu uvedie zhotoviteľ v Technickej správe, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Rámcovej 
zmluvy. 

 
Článok V. 

CENA ZA DIELO 
 

5.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán v eurách podľa ustanovení zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 8 741,72 EUR, slovom: osemtisíc sedemsto štyridsať jeden 
EUR a sedemdesiat dva centov (ďalej len „cena za dielo“), pričom: 
- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Dolné Otrokovce bola stanovená vo výške: 

2 185,43 EUR, slovom: dvetisíc sto osemdesiat päť EUR a štyridsať tri centov, 
- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Dolné Zelenice bola stanovená vo výške: 2 185,43 EUR, 

slovom: dvetisíc sto osemdesiat päť EUR a štyridsať tri centov, 
- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Horné Otrokovce bola stanovená vo výške: 

2 185,43 EUR, slovom: dvetisíc sto osemdesiat päť EUR a štyridsať tri centov, 
- cena za zhotovenie diela v katastrálnom území Horné Zelenice bola stanovená vo výške: 2 185,43 EUR, 

slovom: dvetisíc sto osemdesiat päť EUR a štyridsať tri centov. 

5.2. Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré nie sú započítané do 
ceny za Dielo. Cena za Dielo zohľadňuje primerané, preukázateľné náklady zhotoviteľa a je konečná.  

5.3. V prípade, že v priebehu plnenia Rámcovej zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za 
Dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym 
predpisom bude cena za Dielo upravená formou písomného dodatku k tejto Rámcovej zmluve.  

5.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 



 
 

Článok VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vyplatenie ceny za zhotovenie Časti Diela  po riadnom a včasnom odovzdaní 

Časti Diela. Podkladom pre zaplatenie ceny za zhotovenie Časti Diela bude Protokol o  prevzatí 
a odsúhlasení Časti Diela, odsúhlasený a podpísaný územne príslušným správnym orgánom a Zmluvnými 
stranami.  

6.2. Úhrada ceny za zhotovenie Časti Diela bude uskutočnená na základe faktúry, ktorú  zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi a jej prílohou bude Protokol o prevzatí a odsúhlasení Časti Diela. 

6.3. Faktúru zhotoviteľ predloží v troch rovnocenných vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní  odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi, za predpokladu, že faktúra bude spĺňať všetky náležitosti podľa bodu 6.4. 
Rámcovej zmluvy.  

6.4. Každá vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a zároveň musí obsahovať minimálne:  
- číslo faktúry  
- obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa  
- obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ objednávateľa  
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry  
- číslo a názov zmluvy  
- číslo Objednávky 
- názov finančného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť platba poukázaná  
- výška ceny bez dane v EUR, sadzba dane, fakturovaná suma celkom vrátane DPH 
- rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke 

plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu  
- Protokol o prevzatí a odsúhlasení Časti Diela podpísaný Zmluvnými stranami a územne príslušným 

správnym orgánom. 

6.5. Ak predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, prílohy požadované touto 
Rámcovou zmluvou alebo nebude vystavená v súlade s touto Rámcovou zmluvou, objednávateľ ju vráti 
v lehote splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas vrátenia faktúry lehota splatnosti neplynie. 
Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na 
základe alebo súvislosti s touto Rámcovou zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Rámcovej zmluvy. 

 
Článok VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

7.1. Zhotoviteľ je povinný: 
a) vypracovať  Dielo alebo Časť Diela na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,  
b) vypracovať  a  odovzdať  objednávateľovi  Dielo alebo Časť Diela v  lehote podľa čl.   IV. bod 4.1. písm. 

b) tejto Rámcovej zmluvy, 
c) vyhotoviť a odovzdať Dielo alebo Časť Diela v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi uvedenými v článku II. tejto 
Rámcovej zmluvy,  

d) umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania Diela alebo Časti Diela a poskytovať mu na 
požiadanie informácie o stave rozpracovanosti Diela alebo Časti Diela, 

e) bezodplatne odstrániť chyby a nedostatky Diela alebo Časti Diela podľa pripomienok objednávateľa, 
najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy  objednávateľa, 

f) v prípade zistenia nových nesúladov oznámiť túto skutočnosť bezodkladne objednávateľovi a požiadať 
objednávateľa  o zaujatie stanoviska k potrebe ich odstránenia, 

g) zúčastniť sa na základe výzvy objednávateľa bezodplatného odborného školenia organizovaného 
objednávateľom vo vzťahu k Predmetu zmluvy,     

h) bez zbytočného odkladu prerokúvať s objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
zhotovenie Diela alebo Časti Diela pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Rámcovej zmluvy. 

7.2. Objednávateľ je povinný: 
a) zabezpečiť zhotoviteľovi prostredníctvom územne príslušného správneho orgánu  podklady,  resp. ich 

dostupnosť na vykonanie Časti Diela do troch týždňov od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa, 
b) zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zhotovenie Časti Diela podľa článku V. tejto Rámcovej 

zmluvy  a Objednávky, 
c) zaslať zhotoviteľovi stanovisko k potrebe odstránenia  nových nesúladov do 30 dní od doručenia žiadosti 

zhotoviteľa o stanovisko. 
7.3. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dohodnutej ceny podľa článku V. tejto Rámcovej zmluvy  za splnenia 

podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve a Objednávke. 
7.4. Objednávateľ má právo na: 

a) kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými  zamestnancami, a ak zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva Dielo alebo Časť Diela v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo žiadať, 
aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby a dielo vykonával v súlade s Rámcovou zmluvou, 

b) neprevzatie vopred vecne  a  kvalitatívne  neskontrolovaných  údajov,  tvoriacich  náplň jednotlivých 
etáp, 

c) neprevzatie chybného Diela, resp. Časti Diela, 
d) neuhradenie ceny za zhotovenie Časti Diela, pokiaľ nebola vykonaná vecná  a kvalitatívna kontrola 

údajov tvoriacich Časť Diela,  
e) nevystavenie Objednávky počas účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. 



 
 
7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo alebo Časť Diela s využitím osôb, prostredníctvom ktorých preukazoval 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na uzavretie tejto zmluvy, menovite prostredníctvom: 
- Ing. Peter Varga 
- Ing. Juraj Uhliarik 
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa, uvedenej v bode 9.1 tejto Rámcovej 
zmluvy akúkoľvek zmenu v osobách uvedených vyššie. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť a/alebo nahradiť 
vyššie uvedené osoby len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom 
nové/náhradné osoby musia spĺňať minimálne požiadavky stanovené objednávateľom v rámci podmienok 
účasti v zadávaní zákazky uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Za týmto účelom nie je potrebné vypracovať 
dodatok k Rámcovej zmluve.  

7.6. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že zhotoviteľ vždy do 15 dní po skončení aktuálneho kalendárneho 
mesiaca zašle kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej v bode 9.1 písm. a) tejto Rámcovej zmluvy písomnú 
informáciu o aktuálnom stave realizácie Diela a/alebo Časti Diela. 

7.7. Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať plnenia prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá 
zodpovednosť zhotoviteľa za predmet plnenia podľa tejto Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie 
zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy 
realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok 
činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

7.8. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie 
plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

7.9. Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia odovzdať ako celok na realizáciu inému subjektu vrátane 
subdodávateľov. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenia tejto Rámcovej zmluvy 
uvádza zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli, že 
zhotoviteľ vždy do 15 dní po skončení každého polroka zaktualizuje a zašle objednávateľovi zoznam svojich 
subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu 
vyhotovenia tohto zoznamu a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej zmluvy. Za týmto účelom 
nie je potrebné vypracovať dodatok k zmluve. Ak zhotoviteľ v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle 
objednávateľovi, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nezmenil. 
Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak u zhotoviteľa dôjde k zmene subdodávateľa počas 
plynutia polroka platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený nového subdodávateľa oznámiť 
objednávateľovi aj mimo aktualizácie v zmysle tohto bodu a uvedené je považované za riadne oznámenie 
nového subdodávateľa.  

7.10. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má  na 
to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich 
zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 
vyhovieť a zmeniť subdodávateľa. 

7.11. Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia v zmysle zákona o VO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, 
ktorý má subdodávateľ plniť. Súčasne sa vzťahuje na subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. 

7.12. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti uvedené v bode 7.11 tohto článku, objednávateľ 
písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

7.13. Ak zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, nový 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 7.11 tohto článku (t. j. podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 
zákona o VO). 

7.14. Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom subdodávateľ rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel so zhotoviteľom dohodu na plnenie určitej časti predmetu plnenia tejto Rámcovej zmluvy, t. j. 
subjekt, prostredníctvom ktorého poskytuje zhotoviteľ plnenie určitej časti predmetu plnenia tejto Rámcovej 
zmluvy alebo nadobúda od neho majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a tento subjekt 
súčasne vie alebo má vedieť, že ním  poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku 
alebo iné majetkové práva súvisia s plnením podľa tejto Rámcovej zmluvy. 

 
Článok VIII. 

TRVANIE ZMLUVY A SANKCIE 
 

8.1. Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na 12 (slovom: dvanásť) mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania môže Rámcová zmluva zaniknúť:  
a) písomnou dohodou Zmluvných strán,  
b) písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden (1) 

mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom bola písomná výpoveď doručená zhotoviteľovi, 

c) písomným odstúpením od Rámcovej zmluvy,  
d) riadnym splnením záväzkov Zmluvných strán.  

8.2. Dohoda podľa bodu 8.1 písm. a) tohto článku musí byť uzatvorená písomne, podpísaná oboma zmluvnými 
stranami a musí obsahovať dohodu o vzájomnom vyrovnaní nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov 
vzniknutých v súvislosti so Zmluvou o dielo, inak je neplatná.  

8.3. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Rámcovej zmluvy okamžite/bezodkladne v prípadoch: 
a) podľa bodu 8.5.tohto článku,  
b) podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou v prípadoch podľa bodu 8.6. 

tohto článku alebo v prípadoch podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou 
v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom, 



 
 

c) stanovených zákonom (napr. podľa § 19 ZVO alebo § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora). 

8.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Zmluvy po poskytnutí dodatočnej lehoty na splnenie porušenej 
zmluvnej povinnosti v prípade nepodstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou 
podľa bodu 8.7. tohto článku Rámcovej zmluvy alebo nepodstatného porušenia zmluvných povinností 
druhou Zmluvnou stranou v prípadoch stanovených Obchodných zákonníkom.  

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že môžu odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy, ak: 
a) zhotoviteľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí podnikateľské oprávnenie 

potrebné pre plnenie tejto Rámcovej zmluvy, 
b) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie bez právneho nástupcu, 
c) je zhotoviteľ preukázateľne v úpadku alebo je na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, zastaví sa 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku zhotoviteľa alebo sa zruší konkurz pre nedostatok majetku 
zhotoviteľa, 

d) sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka,  
e) bol zhotoviteľovi právoplatne uložený trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu činnosti, trest zákazu 

prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zák.č. 91/2016 Z.z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb,  

f) bol štatutárny orgán zhotoviteľa alebo člen štatutárneho alebo dozorného orgánu zhotoviteľa  
právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho 
dielu osobitnej časti Trestného zákona), trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 
Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného 
zákona), trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného 
zákona), ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s výkonom jeho činnosti, 

g) strana porušujúca túto Rámcovú zmluvu vedela v čase jej uzatvorenia alebo v tomto čase bolo možné 
rozumne predvídať s prihliadnutím na účel tejto Rámcovej zmluvy, ktorý plynie z jej obsahu a z okolností 
jej uzatvorenia, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 
tejto Rámcovej zmluvy. 

8.6. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti podľa tejto Rámcovej zmluvy je: 
a) zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela alebo Časti Diela, 
b) zhotoviteľ opakovane porušil svoje zmluvné povinnosti a k odstráneniu tejto vady zo strany zhotoviteľa 

nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávateľom, pričom objednávateľ zhotoviteľa 
na možnosť odstúpenia od Rámcovej zmluvy písomne upozornil, 

c) objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľa po dobu dlhšiu ako 60 kalendárnych dní a k 
úhrade tejto faktúry nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote, pričom zhotoviteľ objednávateľa na 
možnosť odstúpenia od Rámcovej zmluvy písomne upozornil,  

d) porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa vzťahujúcej sa k subdodávateľom podľa čl. VII. tejto 
Rámcovej zmluvy,  

e) zhotoviteľ pri plnení Rámcovej zmluvy závažným spôsobom porušuje práva tretích osôb.  
8.7. Nepodstatným porušením zmluvnej povinnosti podľa tejto Rámcovej zmluvy je nesplnenie zmluvnej 

povinnosti neuvedenej v bode 8.6. tohto článku Rámcovej zmluvy.  
8.8. V prípade, ak  objednávateľ odstúpi od Rámcovej zmluvy z dôvodu podľa bodu 8.6.  písm. a) tejto Rámcovej 

zmluvy, nie je povinný prevziať ku dňu odstúpenia od Rámcovej zmluvy neukončené Časti Diela a nie je 
povinný uhradiť cenu za neukončené Časti Diela. 

8.9. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním Časti Diela v lehote  podľa článku IV. tejto Rámcovej zmluvy v 
spojení s Objednávkou: 
- nemá zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny za zhotovenie Časti Diela uvedenej v článku V. bod. 5.1. tejto 

Rámcovej zmluvy, s ktorej dodaním je zhotoviteľ v omeškaní a 
- objednávateľovi vzniká právo  na  zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za zhotovenie Časti Diela 

uvedenej v článku V. bod. 5.1. tejto Rámcovej zmluvy, s ktorej dodaním je zhotoviteľ v omeškaní. 
Zmluvná pokuta sa uplatňuje formou faktúry vystavenej objednávateľom. Lehota na zaplatenie zmluvnej 
pokuty je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu 
vzniknú porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany zhotoviteľa. 

8.10. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto Rámcová zmluva zrušuje od začiatku, pričom zmluvné strany sa 
dohodli, že pre tento prípad nie sú povinné vrátiť si do dňa doručenia odstúpenia navzájom poskytnuté 
plnenia z tejto Rámcovej zmluvy. Zároveň odstúpením od tejto Rámcovej zmluvy nezanikajú práva 
a povinnosti Zmluvných strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po zániku Rámcovej 
zmluvy (napr. právo na náhradu škody a pod.).   

8.11. Na odstúpenie od zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

8.12. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej zmluvy a považuje sa 
za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát 
svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti; v takomto prípade sa odstúpenie od zmluvy 
považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, 
ak adresát doručenie odstúpenia od Rámcovej zmluvy odmietol. Ustanovenia podľa tohto bodu Rámcovej 
zmluvy sa primerane použijú aj na doručovanie iných písomností vyplývajúcich z tejto Rámcovej zmluvy, ak 
nie je v Rámcovej zmluve dohodnuté inak.  

 
Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb objednávateľa a 

zhotoviteľa. 





 
 

Príloha č. 1  
 

TECHNICKÁ SPRÁVA Z TVORBY VKMi V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ   ......... 
 
 
 

Zhotoviteľ:.............................................................................................. 
 
Zmluva o dielo č................................................................................... 
 
Správny orgán:....................................................................................... 
 
Prevzaté podklady z katastrálneho operátu:.......................................... 
 
 

Postup tvorby 
 
 

Popis nesúladov 



 
 

Príloha č. 2  
 

PROTOKOL O PREVZATÍ A ODSÚHLASENÍ  ČASTI DIELA  
(k.ú. ...................) 

 
Zhotoviteľ:       
 
 

 
Odovzdané podklady dňa ............................. 

- súbor implementovanej katastrálnej mapy (VKMi)  v k. ú. .............................................. spracovaný 

na základe údajov katastrálneho operátu. 

- súbor VMUO ............................. 

- súbor BPEJ ................................ 

- technická správa 

- podklady na opravu chyby (ZPMZ č. .....................................) 

 
Objednávateľ:  Slovenská republika – Úrad geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky 
    Chlumeckého 2 
    921 01  Bratislava 
       ......................................................... 
    
 
Prevzal správny orgán:    Okresný úrad ....................... 
    katastrálny odbor 
 
       ......................................................... 
 
Dielo bolo spracované v súlade s Rámcovou zmluvou č. ....//... zo dňa ............... a Objednávkou č. 
........ zo dňa .................... 
 
 
Dátum ............ 
 
Podpis.............. 
 
 
Schválil objednávateľ....................... 
 
 
Dátum................ 
 
Podpis................ 
 
 
  






