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ZMLUVA O DIELO

. Znizenie energetickej ndarocnosti budovy Obecného uradu®

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: Renostavmal s.r.o.

Sidlo: Mieru 1, Komarno 945 01

ICO: 44 786 212

DIC: 2022837531

IC DPH: SK2022837531

Zapis: Do Obchodného registra Okresného sudu Nitra, Oddiel s.r.o.,
Vlozka ¢&islo: 24597/N

Bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s.

Cislo uétu: SK36 0200 0000 0041 7672 (0456

Zastupeny: Milos Kuchar - konatel

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Calovec

Sidlo: Calovec 170, 946 02 Calovec
1CO: 00306401

DIC: 2021014732

Zastipeny: Zoltin Molnar - starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tuto zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela riadne a vCas
dielo — stavbu ,,ZniZenie energetickej ndarocnosti budovy Obecného nradu®

(dalej len ,,Dielo*), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektove]

dokumentacie (d’alej len ,,Projektova dokumentacia®), a

. zavizok Objednavatel'a zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo vyske

a spdsobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoftu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzencho v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace”).
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2.4.

3.2,

3.0

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene. na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urc¢i
Objednavatel' jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym ZhotoviteTovi, t.].
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 12 mesiacov od

terminu ur¢en¢ho Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizécie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ uréit’ po prerokovani
so Zhotovite['om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktorad este nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena v EUR bez DPH 177 600,00
DPH v EUR 35 520,00
Cena v EUR s DPH 213 120,00

Cena zahriia aj vedl’ajSie rozpoctové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie

staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych

stran vykonavané nasledovne:

1. Faktira — po vykonani a prevzati min. 50 % Diela Objednavatel’om podl’a bodu
4.5 tejto zmluvy,

2. Faktira - po vykonani a prevzati celého (100%) Diela Objednivatel'om podl'a
bodu 4.5 tejto zmluvy.

Faktiry budu vystavené na zaklade Zhotovitel'om predlozenych, Objednavatel'om ako aj

Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.1 potvrdenych stipisov skuto¢ne vykonanych prac na

Diele.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich

predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocenovani Naviac prac pouZzit' rovnakl metodiku a jednotkové

ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramei rozpoétu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Po vystaveni 2. faktiry nie je Zhotovitel' opravneny vystavit Objednavatel'ovi ziadnu

d’alsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred

odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat” akikol'vek svoju 1 nesplatnu pohl'adavku, ktori ma

voli Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy

Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'addavok mdze Objednavatel’ uplatnit’ pri

uhrade faktary Zhotovitel'a.
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4.7.

D2,

§.3.

5.4.

e

5.7

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat akukol'vek jeho pohladavku voc¢i Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajicich odborni spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky nédklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitel'om. Ako sucast’ staveniska je

Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje nadklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara auhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace pradce Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel' v stilade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur¢it’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dila zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skuto¢nosti  tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi denny zaznam najneskdr nasledujici den po zépise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel' pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat® Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie préac, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zmluva o dielo Strana 3



3.8

5.10.

511,

312,

5.13.

5.14.

J:15:

5.16.

517,

5.18.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Dicla alebo celého Diela vyzvat” Objednéavatel’a na jej (jeho) prevzatie., a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorué¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice uspe$né vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou.
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednévatel'ovi.
Zhotovitel” sa zaviizuje pisomne vyzvat Objednavatela aspoil 10 pracovnych dni vopred k
Ucasti na sktiskach Diela alebo jeho Casti, pricom Gcast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych sktskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma dojst” k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v Iehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraitovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na néklady Zhotovitel’a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je oprdvneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripasta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spliia
alebo najneskdr v Case plnenia bude spinat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemdzu existovat’ u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskdr v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
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5.19.

5.20.

0.2.

6.4.

6.5.

zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat spitny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré st sucast'ou dodania stavebného materialu v zaujme re$pektovania
principov ,.zeleného™ verejného obstaravania (alebo tieZ tzv. environmentalne hl'adisko).

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas ziru¢nej doby.

Zarutna doba zacina plynut’ odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢nd doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruc¢eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol s Objednavatel'om inak. Pri vadach Dicla
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorufenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerant zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od
Zmluvy alebo zabezpeCit' odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou moze Objednavatel’ uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel 1 v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vy$$ej moci

(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).
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7.2. Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat’ Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyske 100,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty deil omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristtpi k odstrafiovaniu vady.

7.3.  Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8.  ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.2.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

8.3.  Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobuda u¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej
zverejnenia za splnenia nasledujucej odkladacej podmienky:

., Zmluva nadobudne ucinnost ku diu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnutl

nendvratného financného prispevku

8.4.  Povinnosti vyplyvajtce zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a
G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’,

b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eS$te nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi
Ziadatel'om/prijimatefom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

8.5. Zmluvné strany vyhlasuju, e Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

8.6.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdu Zmluvnu stranu.

8.7.  NeoddeliteI'nou stcast’'ou tejto zmluvy st prilohy:

e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha¢. 2 — Udaje o subdodévatel’'och
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

- — A
V' Komarne, diia 10.03.2022 V Calovei, dia 40/ ;

Ul Mieru 7
>

Zmiu

achar - konatel’ Zr
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