

ZMLUVA O DIELO č. 000/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Háj
Štatutárny orgán:	Háj 112, 044 02 Turňa nad Bodvou
Osoby oprávnené rokovať	Július Farkaš
vo veciach technických:	Július Farkaš, starosta obce
IČO:	00690279
DIČ:	2020751524
Telefón:	055 / 466 25 28
E – mail:	obechaj@belasa.net
Web:	https://obec-haj.webnode.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EKOSTAV a.s.
Sídlo:	Moldavská cesta 10, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ján Šteso, MPH, MBH
Osoby oprávnené rokovať	Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva
vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Saloka – výrobný riaditeľ
vo veciach technických:	UniCredit Bank Czaek Republik and Slovakia a.s.
Bankové spojenie:	SK56 1111 0000 0015 1006 8042
IBAN:	00 681 245
IČO:	2020497886
DIČ:	SK2020497886
IČO DPH:	0911 248 042
Telefón:	ekostav@ekostav.eu
E – mail:	v OR OS Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 216/V
Zapísaný:	

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „**Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku**“
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Háj

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky vymedzené projektom stavby potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii (porealizačné zameranie). Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 3 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedených v bode 4.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu

preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

- 4.4 V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, uvedené v bode 10.5, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela, alebo z dôvodov podľa úst. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností, zhotoviteľ nie je v omeškaní.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedenom termíne za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažďe a sneženie , mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.
- 4.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	27 503,85	EUR
DPH 20 %	5 500,77	EUR
Celková cena diela	33 004,62	EUR

- 5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 Ak sa počas realizácie diela objaví potreba činnosti nezahrnutých do technickej dokumentácie alebo potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za naviac práce oproti výkazu výmer projektu stavby, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením, množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia zmluvy pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celú dohodnutú cenu za dielo - predmet zákazky po jeho zhotovení na základe faktúry – daňového dokladu, a to najneskôršie do **60 dní** odo dňa doručenia faktúry.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti faktúry za zhotovené dielo v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
- Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu

odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise po odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Dielo sa považuje za riadne zhotovené aj ak sa vyskytli drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela.
- 7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela mechanickým poškodením alebo poškodením tretou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.
- 7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.10 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť tretou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné

označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. 10, bod 10.2, budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas a miesto plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.4 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.5 Pojem „vyššia moc“ tak ako je požitý v Zmluve, znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásene a nevyhlásene vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s využitím maximálneho úsilia.

10.6 Zmluvná strana u ktorej nastal prípad „vyššej moci“ o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhu zmluvnú stranu.

10.7 V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.9 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.

10.10 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.11 Za závažné porušenie sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

- 10.12 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 10.13 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.14 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

- 11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
- 11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inkluzie marginalizovaných rómskych komunít.
- 11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.
- 11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer.

V Háji


V Košiciach

dňa 16.06.2020

dňa 01.06.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Július Farkaš

starosta obce



Mgr. Ján Šteso , MPH, MBA

predseda predstavenstva

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku		Miesto: Obec Háj		Rozpočet:	
JKSO :				Spracoval:	
		Dňa: . . .		Zmluva č.:	
Odberteľ:		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	9 370,16	3 672,86	13 043,02	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	7 515,53	6 093,06	13 608,59	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	852,24		852,24	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	17 737,93	9 765,92	27 503,85	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

05. JÚN 2020

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

16.06.2020

podpis:

pečiatka:

podpis:

pečiatka:

EKOSTAV a.s.
 Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE
 IČO: 00681245, DIČ: 2020497886
 IČ DPH: SK2020497886

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba : Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	462,51	607,33	1 069,84	6,00982	0,000	6,00982	0,000
2 - ZAKLADY spolu:	90,72	0,00	90,72	2,23045	0,000	2,23045	0,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:	45,60	0,00	45,60	1,10006	0,000	1,10006	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 623,24	1 467,11	4 090,35	58,63533	0,000	58,63533	0,000
8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:	147,22	595,96	743,18	4,10316	0,000	4,10316	0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu:	6 000,87	1 002,46	7 003,33	9,06995	22,815	9,06995	22,815
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	9 370,16	3 672,86	13 043,02	81,14876	22,815	81,14876	22,815
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	546,39	0,00	546,39	0,07800	0,000	0,07800	0,000
765 - Krytiny tvrdé spolu:	357,37	0,00	357,37	0,03087	0,000	0,03087	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 679,17	0,00	1 679,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	3 845,52	5 234,52	9 080,04	1,66906	0,000	1,66906	0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu:	6 428,45	5 234,52	11 662,97	1,77792	0,000	1,77792	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	701,66	858,54	1 560,20	1,46689	0,000	1,46689	0,000
77 - PODLAHY spolu:	701,66	858,54	1 560,20	1,46689	0,000	1,46689	0,000
783 - Nátery spolu:	385,42	0,00	385,42	0,01263	0,000	0,01263	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	385,42	0,00	385,42	0,01263	0,000	0,01263	0,000
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	7 515,53	6 093,06	13 608,59	3,25744	0,000	3,25744	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	852,24	0,00	852,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PRÁCE A DODAVKY M spolu:	852,24	0,00	852,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	17 737,93	9 765,92	27 503,85	84,40620	22,815	84,40620	22,815


EKOSTAV a.s.
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886
IČ DPH: SK2020497886⁹

05. JÚN 2020

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

EKOSTAV a.s.
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE
IČO: 00 531 245, DIČ: 2020497886
IČ DPH: SK2020497886
9

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	001	122201101	Odkopávky a priekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	19,728	m3	5,10	100,61		100,61					20
2	001	122201109	Pripálok za lepiťosť horniny tr.3	6,576	m3	0,84	5,52		5,52					20
3	272	131201101	Hlbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	3,140	m3	10,40	32,66		32,66					20
4	272	132211101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,960	m3	36,59	35,13		35,13					20
5	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	20,688	m3	1,77	36,62		36,62					20
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	20,688	m3	7,44	153,92		153,92					20
7	001	174201121	Zásyp nezhuťnený jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,140	m3	1,31	4,11		4,11					20
8	MAT	5834C0300	Kameň lomový	5,650	t	13,61		76,90	76,90	1,00000	5,65000			20
9	272	181101103	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 5 bez zhutnenia	65,760	m2	0,35	23,02		23,02					20
10	231	184102112	Vysadenie drevín s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	6,000	kus	2,97	17,82		17,82					20
11	MAT	026612750	Borovica	6,000	kus	85,67		514,02	514,02	0,04500	0,27000			20
12	231	184202111	Ukotenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	6,000	kus	8,85	53,10		53,10	0,00002	0,00012			20
13	MAT	052131300	Výrezy pilarske akost' 3A BOMV tr. 3	0,138	m3	118,93		16,41	16,41	0,65000	0,08970			20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				1 069,84			462,51	607,33	1 069,84		6,00982			
2 - ZÁKLADY														
14	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,192	m3	43,66	8,38		8,38	1,93971	0,37242			20
15	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,768	m3	107,21	82,34		82,34	2,41931	1,85803			20
2 - ZÁKLADY spolu:				90,72			90,72		90,72		2,23045			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
16	221	451317777	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. 50-100 mm	5,500	m2	8,29	45,60		45,60	0,20001	1,10006			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				45,60			45,60		45,60		1,10006			
5 - KOMUNIKÁCIE														
17	221	564851111	Podklad zo štrkodrie hr. 150 mm	65,760	m2	5,54	364,31		364,31	0,27994	18,40885			20
18	221	567131121	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 160 mm	65,760	m2	18,65	1 226,42		1 226,42	0,38751	25,48266			20
19	221	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	65,765	m2	15,70	1 032,51		1 032,51	0,08420	5,53741			20
20	MAT	592451100.1	Dlažba zámková	65,760	m2	22,31		1 467,11	1 467,11	0,14000	9,20640			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				4 090,35			2 623,24	1 467,11	4 090,35		58,63533			
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
21	271	894401111	Osadenie betónových dielcov šachtiet	4,000	kus	24,07	96,28		96,28	0,01428	0,05712			20
22	MAT	592243870	Skrúž šachtová	4,000	kus	134,74		538,96	538,96	1,00800	4,03200			20
23	271	899103111.1	Osadenie poklopov betónových	2,000	kus	25,47	50,94		50,94	0,00702	0,01404			20
24	MAT	2865A3442	Poklop betónový	2,000	kus	28,50		57,00	57,00					20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				743,18			147,22	595,96	743,18		4,10316			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
25	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stolaťého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	44,700	m	10,11	451,92		451,92	0,15555	6,95309			20
26	MAT	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	45,000	kus	4,32		194,40	194,40	0,02700	1,21500			20
27	231	936124112	Osadenie lavičky	2,000	kus	47,64	95,28		95,28	0,36091	0,72182			20
28	MAT	5530A0659	Lavička parková	2,000	kus	404,03		808,06	808,06	0,09000	0,18000			20
29	011	953948161.1	Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 150 mm do betónu, Žb alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	2,000	kus	3,59	7,18		7,18	0,00002	0,00004			20
30	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,950	m3	113,91	677,76		677,76			2,200	13,090	20
31	013	965044121.1	Búranie degradovaného poteru	33,483	m2	13,13	439,63		439,63			0,090	3,013	20
32	013	965061631.1	Búranie zámkovej dlažby	59,500	m2	6,24	371,28		371,28			0,070	4,165	20
33	013	965081813	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	33,483	m2	4,63	155,03		155,03			0,065	2,175	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	9. Súč v ionach		DPH %
										Jednotková	Spolu	
34	013	97607111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	10,000 m		5,83	58,30		58,30	0,037	0,370	20
35	013	97908111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	22,815 t		12,77	291,35		291,35			20
36	013	97908112	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,815 t		0,37	8,44		8,44			20
37	013	97908211	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	22,815 t		12,10	276,06		276,06			20
38	013	97908212	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	22,815 t		1,37	31,26		31,26			20
39	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,815 t		19,66	448,54		448,54			20
40	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	20,688 m3		12,57	260,05		260,05			20
41	014	99899111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	81,149 t		29,93	2 428,79		2 428,79			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	7 003,33			6 000,87	1 002,46	9 069,95		22,815	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 043,02			9 370,16	3 672,86	81,14876		22,815	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie klampiarske												
42	764	764331220.2	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 150	4,000 m		11,71	46,84		46,84	0,00596		20
43	764	764331220.1	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 135	6,000 m		10,60	63,60		63,60	0,00594		20
44	764	764331220.3	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 130	4,000 m		10,37	41,48		41,48	0,00596		20
45	764	764331220.4	Klomp. poplastpl. múrov tvr. kryt rš 250	6,000 m		11,88	71,28		71,28	0,00594		20
46	764	764331220.5	Klomp. poplast. pl. múrov. kryt. rš 200	4,000 m		11,49	45,96		45,96	0,00596		20
47	764	764331240.6	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	6,000 m		13,64	81,84		81,84	0,00234	0,01404	20
48	764	764352203.1	Klomp. farebný poz. pl. žiaby pododkvp. polkruh. rš 280 dl 5m-	6,500 m		16,20	105,30		105,30	0,00303	0,01970	20
49	764	764359211.1	Klomp. fareb. PZ pl. žiaby kolík konický pre rúry o d-100	1,000 kus		27,16	27,16		27,16	0,00160	0,00160	20
50	764	764454202.1	Klomp. fareb. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000 m		17,79	53,37		53,37	0,00690		20
51	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	546,39		1,78	9,56		9,56			20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	546,39			546,39		546,39		0,07800	
52	765	765383003	765 - Krytiny tvrdé									
			Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 8 mm na kovovu konštrukciu	12,600 m2		26,64	335,66		335,66	0,00245	0,03087	20
53	765	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	3 356 %		6,47	21,71		21,71			20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	357,37			357,37		357,37		0,03087	
54	766	766.521.1	766 - Konštrukcie stolárske									
			Presklená stena									
55	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	5,727 m2		291,25	1 667,99		1 667,99			20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	16,680 %		0,67	11,18		11,18			20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 679,17			1 679,17		1 679,17			
56	767	767590110	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
			Montáž podlahových konštrukcií roštov zvaraním	789,400 kg		1,42	1 120,95		1 120,95	0,00005	0,00947	20
57	MAT	553468854.1	Roštv podlahové farebné	20,240 m2		51,80	1 048,43	1 048,43	1 048,43	0,02320	0,46957	20
58	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	14,309 kg		5,00	71,55		71,55	0,00007	0,00100	20
59	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	14,309 kg		3,79	54,23	54,23	54,23	0,00100	0,01431	20
60	767	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 500 kg	1 090,200 kg		2,36	2 572,87		2 572,87	0,00005	0,05451	20
61	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 090,200 kg		3,79	4 131,86	4 131,86	4 131,86	0,00100	1,09020	20
62	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	90,066 %		0,89	80,15		80,15			20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	9 080,04			3 845,52	5 234,52	9 080,04	1,66906		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:	11 662,97			6 428,45	5 234,52	11 662,97		1,77792	
77 - PODLAHY												
771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
63	771	771575110	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do 1m2u	33,483 m2		19,06	638,19		638,19	0,00491	0,16440	20
64	MAT	597641630.1	Dlaž. protišmyk.	33,483 m2		22,31	747,01	747,01	747,01	0,01700	0,56921	20
65	MAT	597641630.2	Lepidlo	33,483 kg		1,07	35,83	35,83	35,83	0,01700	0,56921	20
66	MAT	598936950.1	Sparovacia hmota	23,438 kg		3,23	75,70	75,70	75,70	0,00700	0,16407	20
67	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	14,970 %		4,24	63,47		63,47			20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 560,20			701,66	858,54	1 560,20		1,46689	
			77 - PODLAHY spolu:	1 560,20			701,66	858,54	1 560,20		1,46689	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
783 - Nátery													
68	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. synlet. dvojnás.+1x email	40,742	m2	6,98	284,38		284,38	0,00023	0,00937		20
69	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. synlet. základné	40,742	m2	2,48	101,04		101,04	0,00008	0,00326		20
783 - Nátery spolu:													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:													
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
Dodávka a montáž osvetlenia vstupu 2x LCD reflektor 20V vrátane elektroinštalácie													
70	921	210202040.1	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1,000	kpl	852,24	852,24		852,24				20
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:													
Rozpočet celkom :													
									9 765,92	27 503,85	84,40620	22,815	


KOSTAV
 Kľúčová cesta 10, 040 11 KOŠICE
 IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886
 IČ DPH: SK2020497886

05. JÚN 2020