UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO C.UPJS-4/2023
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)
Clanok I.

Zmluvné strany

1.Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

technickych: Kamil Zelenak

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

¢. uctu: 7000241770/8180

IBAN: SK4881800000007000241770

(dalej len ,,objednavatel)

2.Zhotovitel’
Obchodné meno: SysRoot s.r.o.
Sidlo: Budapestianska 2436/24, 040 13 Kosice
Statutarny organ: Bc. Adam Ujhazi
ICO: 54 299 632
DIC: 2121629026
IC DPH: SK2121629026
Zastupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Bc. Adam Ujhazi
technickych: Bc. Adam Ujhazi
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
C. tctu: 2202100674
IBAN: SK17 8330 0000 0022 0210 0674
Zapis v obch. registri: OR OS Kosice I. oddiel: Sro, €. v. 53225/V

(dalej len ,zhotovitel)

(d'alej len ,zmluvné strany*)



Clanok Il.
Podklady pre uzavretie zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podfa
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) s nazvom
predmetu: ,,Rekonstrukcia Trafostanice na Jesennej 5

Clanok Ill.
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona &. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,vyhl. €. 87/1996 Z. z.“) azakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych  zakonov vzneni  neskorSich  predpisov  (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) a daldimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo dielo: ,Rekonstrukcia Trafostanice na Jesennej 5°
a) v sulade s projektovou dokumentaciou, spracovanou firmou EL PRO KAN, s.r.0., Vranov
nad Toplou, €. A72/2022 z 09/2022,;
b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1, ktora tvori nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

(dalej len ,dielo" alebo ,predmet zmluvy")

2. Predmet tejto zmluvy zahffia i vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie zariadenia
staveniska, likvidaciu odpadu, odovzdanie zaru€nych listov, certifikatov, atestov a ostatnych
dokladov suvisiacich s predmetom plinenia.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecCenstvo a zodpovednost, v sulade s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto
zmluvy a podfa projektovej dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v sulade
s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela, vyjadreniami dotknutych organov
a organizacii Statnej a verejnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi
technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

4. Objednavatel sa zavazuje Ze dokoncené dielo prevezme ako celok na zaklade pisomného
zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela
a objednavatela s odtlatkom peciatky oboch zmluvnych stran a po jeho prevzati zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v zmysle tejto zmluvy. Pisomny zapis o0 odovzdani a prevzati diela je
sucastou nasledne zhotovitelom vystavenej a objednavatelovi riadne (na adresu sidla uvedenu
v €l. | tejto zmluvy) dorucenej faktury.

5. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpelenia bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy.

6. Zhotovitel
a) vyhlasuje, ze je subjektom, ktorého predmetom podnikania je stavebna C&innost a je
opravneny uzavriet' tuto zmluvu,
b) vyhlasuje, zZe je subjektom odborne spbsobilym na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
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republiky a Europskej unie,

c) vyhlasuje a potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné
kapacity, ktoré mu umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto
zmluvy, ktoré na zaklade poziadaviek objednavatela podla ust. § 34 ods. 1 pism. g) zak.
0 verejnom obstaravani uviedol v ramci svojej ponuky (a boli akceptované objednavatelom)
Vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého sa uzatvara tato zmluva a v pripade potreby
ich nahradenia inymi osobami (so suhlasom objednavatela podla pravidiel tejto zmluvy),
preukaze objednavatelovi, Ze aj tie spifiaju takéto poziadavky,

d) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako v3etci jeho subdodavatelia disponuju
a v pripade potreby sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami
a zivnostenskymi opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri
realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom
rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo
prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj
fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo dodavok, za o zodpoveda objednavatelovi
zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda zhotovitel tak,
ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok V.
Termin a miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt Trafostanice TS0220-9542 UPJS v Kosiciach,
Jesenna 5.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto
zmluvy,

b) termin ukonCenia a odovzdania diela do 12 tyzdfiov odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu podla €. IV ods. 4 tejto zmluvy.

Za splnenie terminu, Specifikovaného v ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie
a prevzatie diela, na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,zapis®),
ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukond&i dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bez me8kania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak poCas realizacie diela nastanu skutoénosti charakterizované ako vy$Sia moc
al/alebo v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemozfuju zhotovitelovi pokraCovat
v realizacii diela alebo z dévodov podfa ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa
tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a polas trvania tychto
skuto€nosti zhotovitel nie je v omeskani.

Clanok VI.
Cena za predmet zmluvy

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zadkona ¢&. 18/1996 Z. z., vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami podla Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy. Cena
dohodnuta je stanovena:

Celkova cena bez DPH: 66 495,29 €
DPH 20 %: 0€
Celkova cena s DPH: 66 495,29 €



Slovom: Sestdesiat$esttisicstyristodevatdesiatpat EUR 29 Eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat' za
predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitelom DPH v tuzemsku, cenu podfa ust. €l. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo fakture uvedie 0% DPH, priCom zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platitefom DPH bude fakturovat cenu diela podfa ust. &l. VI
ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na faktiru uvedie text: ,neplatitel
DPH".

V pripade, ak zhotovitel' v predloZenej ponuke v ramci verejného obstaravania podla ¢l. Il tejto

zmluvy uviedol, ze po uzatvoreni tejto zmluvy nebude platitelom DPH, avSak po predloZeni

uvedenej ponuky alebo po uzatvoreni zmluvy sa stane platitelom DPH, zhotovitel nema narok
na zvy3enie ceny o hodnotu DPH.

V cene diela su obsiahnuté aj dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutoCnenim
predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycCistenie
zariadenia staveniska a nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
Financovanie

Podkladom pre uhradu faktary bude supis vykonanych dodavok a prac potvrdeny
objednavatelom. Zhotovitel je povinny fakturovat cenu diela podla €l. VI ods. 1 a 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dha jej
dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v Cl. | tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpedli, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a ust. § 3a Obchodného zakonnika.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné naleZitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v €l. | tejto zmluvy.

V nadvaznosti na ods. 4 tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje prilozit’ k fakture polozkovity supis

vykonanych prac a dodavok, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi
v rozpocte, pri€om supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
v sulade s rozpocCtom, ktory je sucCastou tejto zmluvy. V pripade, ze doSlo k zmene
mnozstiev vykonanych prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt ,upravené®
prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav potrebnych pre realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Povereni zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku
vSetkym tymto dokumentom v pracovnom &ase pocas realizacie diela.
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Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory
bol vypracovany za u¢elom realizacie diela, tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite oznami
druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Kamil Zelenak, t. €.: +421 , e-mail: @upjs.sk
b) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Bc. Adam Ujhazi

titul, meno a priezvisko, t. &.: +421 , e-mail: @gmail.com

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne
kvalifikovani tak, aby boli kompetentni a kvalifikovani vykonavat’ uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifiat alebo menit akékolvek
zmluvné dokumenty prisluchajuce k tejto zmluve véitane tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach,
o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe
Vv pripade poZiaru.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objednavatela bude termin ukon&enia a odovzdania
diela upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela zhotovitelom.

Clanok IX.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou,
Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitelom vykonané
dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvysSiu akost' stanovenymi prisluSnymi zavaznymi smernymi STN,
pricom za najvysSiu akost’ zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouZzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroveri je aj
pravne spdsobilé na uZivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou uroviou akosti, ktora objednavatelovi umozni riadne a neruSené uzivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zaruénu dobu,

c) so v8etkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpeénosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitel zabezpec€i podla ust. § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) odborné vedenie uskutoCfiovania
stavebnych uprav kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.

Zhotovitel zabezpedi pri stavebnych upravach okamzity odvoz vyburaného materialu na riadenu
skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov.

Odpady, ktoré vzniknu uskutoChovanim stavebnych prac budu znesSkodriované v sulade so
zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitelovi sa zakazuje uskladriovat’ stavebny material na verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny pri uskutoChovani stavebnych uprav dbat na to, aby svojou &innostou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii vocCi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.
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Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych
predpisoch BOZP ao protipoziarnych predpisoch platnych v Case vykonavania diela
v priestoroch a objektoch UPJS.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpeCenstvach a ohrozeniach, ktoré
vzniknu alebo mdZu vzniknut' v priestoroch mimo staveniska po€as beZnej prevadzky objektov
objednavatela susediacich s predmetom diela, o preventivhych opatreniach a o opatreniach a
postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpelenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel do zapisnicného odovzdania diela objednavatefovi.

Zhotovitel zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyzna¢enom priestore.

Zhotovitel je povinny vopred nahlasit kazdu zmenu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela, ktori budu prace realizovat a viest na stavbe zoznam pritomnych
zamestnancov, ktori budu prace realizovat.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it dielo, ktoré prevezme a bude realizovat prace proti
kradezi, poSkodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi zoznam vsetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani staveniska. Odovzdanie staveniska
bude zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené podpismi oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu dodrzZiavat
zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

poziarmi v zneni neskorsich predpisov a ostatnych suvisiacich pravnych a osobitnych predpisov.

Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecCenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpe i tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Zhotovitel' zabezpeci a uskladni stavebny material tak,
aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat' vSetky prace a pouZzivat materialy v kvalite
av sulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek
materialy, Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materialov, Casti
a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v ¢ase plnenia tejto zmluvy bola ukonlena. O tejto
skutoCnosti zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skuto€nosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatefla, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zadat' tretim osobam vyhotovenie celého diela.
Objednavatel dielo v rozsahu podla ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.

Pre odovzdanie diela zabezpedi zhotovitel naslednd dokumentaciu:

a) Casti stavebného resp. montazneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace
a dodavky,

b) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,

c) atesty a certifikaty pouzitych materialov,

d) doklady o ulozeni odpadu.

Zhotovitel sa =zavazuje, ze inym subjektom v pravnom, resp. v zmluvnom vztahu
s objednavatelom umozni vstup na stavenisko a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela,
resp. poskytovanie sluzieb na stavenisku z dévodu, Zze objednavatel v priebehu realizacie diela
bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat' ich
plnenie inymi subjektmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Nebezpelenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel do zapisni€ného odovzdania diela zhotovitelom az do doby UpIného prevzatia
celého diela objednavatelom
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Clanok X.
Stavebny resp. montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny resp. montazny dennik (dalej
len ,SD* resp. ,MD) o pracach, ktoré vykonava, az do dha odovzdania a prevzatia diela na
zaklade pisomného zapisu v zmysle &l. IV ods. 4 tejto zmluvy.

V SD resp. MD musia byt' najma nasledovné udaje:

- datum,

- Udaje o pocasi (maximalna minimalna denna teplota, vlhkost a iné relevantné klimatické
podmienky);

- Cas zaCiatku a skonCenia prac na stavbe; preruSenie alebo zastavenie prac s jeho
odbvodnenim

- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€astrujucich sa na zhotoveni diela,

Objednavatefl je povinny obsah SD resp. MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat
v lehote do 3 pracovnych dni odo dia zapisu zhotovitela do SD resp. MD.

Zapisy v SD resp. MD sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD resp. MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva
a druha kopia objednavatelovi.

Clanok XI.
Zaruky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 36 mesiacov,
pricom tato zaru€na doba zacina plynut ddom riadneho odovzdania diela objednavatelovi na
zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prebrati diela v zmysle ods. 4 €l. V. tejto zmluvy. Na
material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli
sa tym vS8eobecna zaru¢na doba tohto odseku tohto ¢lanku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
zhotovené dielo bude mat poc¢as celej zaru€nej doby viastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za
vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela
vzmysle ¢l. IV ods. 4 tejto zmluvy vyhlasi, Zze dielo prebera. Pripadné ojedinelé vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude zaroven
povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu.
Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskdr do konca
zarucnej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaru¢nej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad
bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklama&nom konani.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko
objednavatela. S odstrafiovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje zacat bez
zbyto€ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
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prevadzku trafostanice alebo vyvolavajucich podfa nazoru objednavatela nebezpeéenstvo
hrozby vzniku Skody v pripade ich okamzitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit vady bez omeskania, v ¢o najkratSom technicky moznom Case.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitefa poskytnut’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zarucnej lehoty. V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy €asti diela sa
zhotovitel zavazuje poskytnuat objednavatelovi na prislusné opravené €i vymenené Casti diela
zaruku, a to v rovnakej dizke, aké je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sam na
naklady zhotovitela alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitela s tym,
Ze zaruka na dielo tym zostava nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny
objednavatelovi uhradit v lehote uréenej objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie je
objednavatel v omeskani s uhradou ceny diela za reklamovanu ¢ast diela.

Objednavatefl je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocCas zaru¢nej doby odstranovat.

Clanok XIl.
Sankcie

V pripade omes8kania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej faktury so vSetkymi
pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla €&l. VIl ods. 2 tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny uctovat objednavatelovi urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s ukonenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omeskania a vadu.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa viest stavebny, resp. montazny dennik v sulade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- €
za kazdé individualne (Ciastkové) poruSenie zhotovitela pri vedeni stavebného, resp.
montazneho dennika. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.

V pripade poru$enia niektorej povinnosti zhotovitela, tykajucej sa nakladania s odpadom podfa
¢l. IX ods. 3 az 5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu
je mozné ukladat aj opakovane.

V pripade poruSenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v €l. XVII tejto zmluvy je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200,- € za kazdé jednotlivé porusenie
povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.

V pripade omeskania s plnenim akejkolvek inej povinnosti podfa tejto zmluvy a/alebo jej priloh
zhotovitelom, osobitne neupravenej v tomto &lanku zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50,- € za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy voci zhotovitelovi nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutl jeho Cinnostou pocas realizacie diela na
objednavatelovom objekte a jeho vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody
ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri



uplnom zni¢eni musi zhotovitel zni€enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho istého
typu. Pri uréovani S$kody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v ase poSkodenia.

Clanok XIlI.
Pred€éasné ukonéenie zmluvy

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzZite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla

zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie

povinnosti budu povazovat’:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podfa ¢l. V ods. 2 pism. a) zmluvy,

b) zhotovitel je v omeSkani s riadnym ukon&enim diela o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem
pripadu, ak je ddvodom omeskania dévod podfa €l. V ods. 7 tejto zmluvy,

¢) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania
diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na
strane zhotovitela,

d) zhotovitel realizuje dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, so stavebnym povolenim (ak sa jeho vydanie vyZaduje pre realizaciu diela),
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatefla,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi realizaciu diela inému zhotovitelovi
alebo inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatefla,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

g) zhotovitel stratil opravnenie realizovat’ dielo,

h) sa voCi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie alebo bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, resp. navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku alebo ak bolo voc€i zhotovitefovi zacaté vyrovnavacie konanie,

i) zhotovitel vstupil do likvidacie,

J) zhotovitel' alebo niektory zo subdodavatelov zhotovitela, ktory ma povinnost byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov si
tuto povinnost' nesplinil alebo déjde k jeho vymazu z uvedeného registra po€as trvania tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoru si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v omeSkani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni.

Zmluvné strany su opravnené okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt
uzavreta so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne
zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdépskej unie v sulade so
Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dévodov a za podmienok upravenych
v ust. § 15 ods. 1 zak. €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dbvodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto€ného odkladu
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10.

11.

12.

splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci
sa ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZaduje bezpeénost na stavbe.

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit aj dohodou zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného diela v pripade pred€asného ukoncéenia zmluvy spiSu

povereni zastupcovia zmluvnych stran Ciastkovy preberaci protokol, ktory bude predovSetkym

obsahovat tieto naleZitosti:

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

b) supis odovzdavanych dokladov,

c) zoznam &asti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania,

d) ocenenie vykonanych prac a dodavok podla polozkovitého rozpoctu; ocenenie musi byt
v sulade s touto zmluvou,

e) datum a podpisy poverenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je opravneny objednavatefovi fakturovat cenu nedokoneného diela bez

odovzdania a prevzatia nedokon&eného diela na zaklade diastkového preberacieho protokolu

spisaného podla ods. 9 tohto &lanku zmluvy a vypratania staveniska zhotovitefom.

V pripade predCastného ukonéenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne,
najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dfia ukoncenia tejto zmluvy, vratit objednavatelovi
vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli
zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podfla
ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, predéasné ukoncenie zmluvy nema vplyv na trvanie

nasledovnych ustanoveni tejto zmluvy:

a) ustanoveni, ktoré upravuju vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran po predéasnom
ukon&eni zaniku zmluvy (najma ods. 7 az 13 tohto ¢lanku zmluvy),

b) ustanovenia €l. VIl ods. 4 zmluvy,

c) ustanoveni o zmluvnej pokute,

d) ustanoveni, ktoré maju podfa prejavenej vble zmluvnych stran alebo povahy prav
a povinnosti trvat’ aj po skonéeni zmluvy.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a nadobudnuti ucinnosti stavaju jej
nedelitelnou sucastou, pokial budu v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tdto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom
k tejto zmluve, avSak maximalne do 15 % hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. VI
ods. 1 tejto zmluvy.

Tuto zmluvu je objednavatel opravneny zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) vznikne dévodna potreba upravy ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol
z dévodu, ze Cast predmetu zmluvy sa pocas plnenia zmluvy prejavila ako Cast predmetu
zmluvy, ktoru nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat;

b) nastane potreba realizacie doplriujucej Casti diela Specifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora
je nevyhnutna pre spinenie predmetu zmluvy, av8ak nie je zahrnuta v tejto zmluve, nakolko
ju poskytuje jej pbvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych dévodov, pricom ide najma o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdOsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnd duplicitu nakladov, priCom hodnota
vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podfa €l. VI ods. 1
tejto zmluvy,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
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d) nastane potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z dévodov:
- vzniku skuto€nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
- vzniknu nepredvidané prace, ktoré budu mat vplyv na termin plnenia,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, osobe podla &l. VIII ods. 3 zmluvy, zmena ¢isla bankového
uctu a pod.).

Clanok XV.
Vyssia moc

Za vys8iu moc sa povaZzuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie
je zavisla od vble zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku
tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podfa tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat’ pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a $pecifikovat' povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vy$Sej moci. Oznamenie musi byt
podané pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vy$sSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriacej
vysSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$sej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov
pdsobenia prekazky vys3ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to
najma vyvinut' potrebné usilie na minimalizaciu omeSkania s plnenim zmluvnych povinnosti
dotknutych prekazkou vy$sej moci.

Bezodkladne po skond&eni trvania prekazky vy$dej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok XVI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je vlastnikom zhotovovaného diela a jeho
jednotlivych Casti a/alebo sucasti v sulade s ust. § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zostava vlastnikom materialov (t. j. akychkolvek stavebnych a suvisiacich materialov,
vyrobkov, zariadeni, instalacii, konstrukcii, komponentov a/alebo technoldgie), ktoré dodal na
zhotovenie diela, a to az do okamihu jeho zabudovania alebo pouZitia na realizaciu diela, kedy
sa jeho vlastnikom stava objednavatel.

VSetky veci a podklady, ktoré boli objednavatefom odovzdané zhotovitefovi za ucCelom
zhotovenia diela a nestali sa su€astou diela, zostavaju vo vlastnictve objednavatela.

Nebezpeclenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby upiného
odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €l. IX ods. 22 tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok XVIL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel k uzavretiu zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle ust. § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni
odo dna, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

11



Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v imysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze urobit iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objednavatelovi
s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskor 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatefovi zamer zmeny subdodavatefa s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat' pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpelenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budd mat potrebné opravnenia a osvedcéenia potrebné
k plneniu predmetu dohody.

Subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori podla ust. § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani maju povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musia byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitny predpis - zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dia
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady Slovenskej
republiky.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplathym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto€nost' vplyv na platnost a vymahatefnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ €o najblizsi pravny vyznam a u€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu
snazit rieSit hfadanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
Ze takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prisluSnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencne;j
adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omesSkania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj v pripade,
ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povaZuje za doru¢enu diiom, ked bola odosielatelovi listova
zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doru€ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila jeho
prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvna
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strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin,
inak sa bude takyto email povazovat’ za nedorucéeny.

7. Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym natlakom, zmluvu si riadne
precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za jednoznacny, ur€ity a zrozumitelny a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

9. Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a vykaz-vymer
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi na pracovisku/stavenisku
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

V KoSiciach dfa ........cocooeviivnneennnn. V KoSiciach diia .........ccoecevveviinnnnene.
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Bc. Adam Ujhazi prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
Konatel Rektor
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Priloha &.1 k Zmluve o dielo - Specifikacia predmetu zmluvy a vykaz-vymer

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: A72/2022
Stavba: Rekonstrukcia TS0220-9542 UPJS Jesenna
JKSO: KS:
Miesto: Kosice. Ul. Jesenna Datum:
Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach ICO: 00397768
Srobarova 2, 041 80 Kosice IC DPH: SK2021157050
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing. Peter Kento$ IC DPH:
Spracovatel: ICO:
EL PRO KAN, s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoctov 66 495,29
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 66 495,29
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 0,00% 0,00 0,00
nulova 0,00% 0,00 0,00
(Cena s DPH v EUR 66 495,29
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel: SysRoot s.r.o., Budapestianska 2436/24, 040 13 KoSice

Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis: 29.11.2022

neplati¢ DPH

Pecdiatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: A72/2022
Stavba: Rekonstrukcia TS0220-9542 UPJS Jesenna
Miesto: Kosice. Ul. Jesenna Datum:
Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Ko$iciach Projektant: Ing. Peter Kento$
Zhotovitel: Spracovatel: EL PRO KAN, s.r.o.
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

1
1.1

1.2

PS 01 - Trafostanica

Montaz

Demontaz

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

66 495,29
66 495,29

63 107,38
3 387,91

0,00

66 495,29

66 495,29
66 495,29

63 107,38
3 387,91

0,00

66 495,29




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonsétrukcia TS0220-9542 UPJS Jesenna
Objekt:

1-PS 01 - Trafostanica
Cast:

1.1 - Montaz
JKSO: KS:
Miesto: KoSice. Ul. Jesenna Datum:
Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach ICO: 00397768

Srobarova 2, 041 80 Kosice IC DPH: SK2021157050
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:

Projektant: ICO:

Ing. Peter Kento$ IC DPH:
Spracovatel: ICO:

EL PRO KAN, s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 63107,38
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 63107,38
Cena s DPH \Y EUR 63107,38
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia TS0220-9542 UPJS Jesenna
Objekt:
1- PS 01 - Trafostanica
Cast:
1.1 - Montaz
Miesto: KoSice. Ul. Jesenna

Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

Zhotovitel:

Kod dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Ing. Peter Kento$
EL PRO KAN, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 63107,38
HSV - Prace a dodavky HSV 155,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 430,37
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
784 - Malby 579,20
M - Prace a dodavky M 38344,68
21-M - Elektromontaze 5503,94
25-M - Povrchova uprava strojov a zariadeni 98,34
46-M - Zemné prace vykonavaneé pri externych montaznych pracach 171,65
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 17824,20

2) Ostatné naklady 0,00
GZS z hlavy Il.

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 63107,38




ROZPOCET

Stavba:
Rekonsétrukcia TS0220-9542 UPJS Jesenna
Objekt:
1-PS 01 - Trafostanica
Cast:
1.1 - Montaz
Miesto: KoSice. Ul. Jesenna Datum:
Objednéavatel: Projektant: Ing. Peter Kento$
Zhotovitel: Spracovatel: EL PRO KAN, s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 63107,38
p HSV Prace a dodavky HSV 155,00
1 | M |585650003500.S ;)n:;/gka Stukova vapenna pre vnutorné pouZitie (sucha kg 25,00 0,40 11.25
2 | M |246310000100.S |Farba vapenna maliarska, vodou rieditelna, vnutorna, biela | 50,00 2,90 148,35
p 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 430,37
3 | K 612451071 Vy§prav'en|e povrchu neomietanych bet.onovych stien m2 7.00 2.01 14,07
vnutornych maltou cementovou pre omietky
4 | K 16124601255 Prlpr?va vnutorného podkladu stien penetraciou pod natery m2 181,00 2.30 366,05
a malby
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 784 Malby 579,20
Marby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne nandSané na
5 | K |784422271.S . . L m2 181,00 3,20 579,20
jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m
D M Prace a dodavky M 38344,68
6 | M |345750065100.S |Lista hranata z PVC, 40x20 mm m 25,00 1,49 37,85
Ty¢ ocelova jemna kruhova D 8 mm, ozn. 10 000, podla
7 132110000400.S EN alebo EN 1SO S185 t 0,01 1555,50 9,33
Ty¢ ocelovéa jemna plocha $xhr 25x5 mm, ozn. 11 373,
8 | M |132210006900.S podia EN alebo EN SO S235JRG1 t 0,01 1748,20 24,48
Tyc¢ ocelova prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podfa
9 | M |132310001200.S EN 1SO S235JRG1 t 0,02 1774,30 40,81
10 246220000900.S |Farba synteticka surikova S 2005 kg 0,24 7,95 1,90
11 246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,16 3,56 0,57
12 | M 1312110000800 S Elektroda z,varaCI'a E:R 117 D,2,5 mm x dl. 350 mm tks 0,01 105,83 0,85
nelegovana s rutilovym a kyslym obalom
Tyc¢ ocelova jemna kruhova D 8 mm, ozn. 11 373, podfa
13 | M |132110001800.S EN alebo EN ISO S235JRG1 t 0,01 1756,30 24,59
14 | M 1132210011300.S Ty¢ ocelova plocha, $xhr 20x5 mm, ozn. 11 523, podfa EN ¢ 0,02 1930,00 42,46
ISO S355J0
Tyc ocelova prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podfa
15 | M |132310001200.S EN 1SO S235JRG1 t 0,13 1770,00 224,79
16 246220000900.S |Farba synteticka surikova S 2005 kg 1,44 7,85 11,30
17 246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,48 3,55 1,70
18 | M 1312110000800.S Elektréda z’varaC/'a E,-R 117 D,2,5 mm x dl. 350 mm ths 0,09 104,95 9.45
nelegovana s rutilovym a kyslym obalom
19 | M |313280001400.S |Pletivo pozinkované so Stvorcovymi okami, 10,0/1,8 mm m2 18,00 4,30 77,40
20 | M |345710036201.S |Prichytka kablova plastova KOZ ST 26-38 ks 80,00 9,50 760,00
21 | M |374590004902.S |Prichytka pre jednozilové kable KOZ TRl 38-53 ks 2,00 0,95 1,90
22 | M |342130000300.S |/zolator keramicky podperny pre VN L4185.01 J8/125 ks 15,00 16,10 241,50
23 | M 1194130000101.S r7T']):Tc]:zhl/n/ka plocha E Al 99,5 tahana za tepla Sxhr 63x10 m 45,00 26,88 1209.60
24 | M |354310013500.S |Kablové oko lisovacie 35 ks 48,00 0,85 40,80
25 | M [354310022400.S |Kablové oko lisovacie 50 ks 20,00 1,45 29,00
26 | M 1345820017300 S ;ﬁijka VN s polymér-papierovou izolaciou MXSU-24C/1XU- ks 2.00 810,00 1620,00
27 | M |345810013900.S |Koncovka VN s polymérovou izolaciou CIT1.2404L-SC ks 6,00 152,40 914,40
28 357210018900.S | Vnutorny odpinac 3P, 25 kV, 630 A, 16 kA ks 3,00 1540,12 4623,00




PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29 | M |357210017500.5 | /dtormny odpinac 3P, 25 kV, 630 A, 16 kA s VN ks 2,00 2450,00 4670,00
poistkovym spodkom
30 | M |345290013500.S 1Ogggac valcovych poistiek OPVP 10-3, 32A, velkost ks 2.00 11,85 23,70
31 | M [345290014900.S |Poistkova viozka valcova PV10 32A gG, velkost 10x38 ks 6,00 0,95 5,70
32 | M [345290010800.S |Odpinac poistkovy radovy FH1-3S/F, 250A, velkost 1 ks 2,00 245,90 491,80
33 358240001000.S é\;c:jcillc;prepat/a kombinovany 1P, 50kA, limp= 35 kA/pdl, 2 ks 6,00 268,70 161220
34 345220000600.S  |Poistka VN 10/25 kV 31,5 A 442 mm, VL ks 6,00 52,32 313,92
35 357310000403.S |Repas exist. transformatora 630 kVA vratane dopravy ks 2,00 3530,00 7049,22
Meraci tr. napétia VTS 25 22000/100,10VA uradne
36 | M 1389810004032 ciachované trieda presnosti 0,5s s poistkou 22 kV, 0,3A ks 3,00 943,05 2853,78
37 | M 1389810004031 MeraCI tr.prudq CTS 25 25/5, 10VA udradne ciachované ks 3,00 835,60 2506,80
trieda presnosti 0,5s
Skriria elektromerova pre polopriame a nepriame meranie
38 | M [357120000711.S ER N.W x/5A P2 ks 1,00 177,32 177,32
39 | M [354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 3,80 1,99 7,56
40 | M 246220004700 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,04 8,81 0,35
41 | M 246220005000 Email synteticky vonkajsi Industrol Zlty S 2013 kg 0,04 8,02 0,32
42 | M |246420001200.S |Riedidlo S-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,02 3,54 0,07
78 | M [354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 18,84 2,12 39,94
43 | M |354410054800.S |Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 6,25 1,95 12,19
44 | M |354410001700.S |Svorka FeZn k uzemriovacej tyc¢i oznaenie SJ 02 ks 10,00 1,55 15,50
45 | M |354410000500.S ES'\ng’ka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 ks 4.00 076 3.04
46 | M |354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 20,00 1,21 24,20
47 | M |354410055700.S |Ty¢ uzemriovacia FeZn oznacCenie ZT 2 m ks 10,00 20,55 205,50
48 | M |283810000400.S |Stitok na oznadenie kablového vyvodu ks 16,00 0,07 1,12
49 | M [341110002000.S |Kabel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 25,00 1,65 41,25
50 | M [341110002100.S |Kabel medeny CYKY 5x4 mm2 m 25,00 3,01 75,25
51 | M [341310009500.S |Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 35 mm2 m 70,00 5,25 367,50
52 | M [341310009600.S |Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 50 mm2 m 48,00 7,31 350,88
53 | M [341110013900.S |Vodi¢ medeny NYY 1x240 mm2 m 160,00 37,56 6234,00
54 | M |KPE000000265 Vodic¢ pevny NA2XS2Y 1x240/25 12,7/22kV XLPE cierny m 30,00 8,54 266,25
55| K |PM Podruzny material % 371,24 2,88 1110,77
p 21-M Elektromontaze 5503,94
56 | K 1210010109.S Lista elgktromstalacna z PVC 40x20, ulozena pevne, m 25,00 1,87 46,75
vkladacia
57 | K |210020654.S chlova_nosna kongtrukma pre pristroje a elektrické ks 2.00 17,32 34.64
zariadenia hmotnosti do 100 kg
58| K 1210020721 Kpnstrukma oc’evlovg, ochra’nny kryt z plfatlva v ramoch - m2 18,00 24,50 441,00
vyroba a montaz vratane zakladného nateru
50 | K 210021052 S Drevena prichytka pre kable - pre pevné uloZenie kablov do ks 82,00 5,03 412,46
6 otvorov
60 | K |210070013.S Podperka NN a VN vnutorna 22 kV ks 15,00 5,82 87,30
61| K |210070307.S Spojovacie vedenie Al ty¢i 63/10 mm m 45,00 13,75 625,98
62 | Kk 1210100005.S qurjcen!e vodi¢ov v rozvadzac. vratane zapojenia a ks 48,00 3,57 173,56
vodiCovej koncovky do 35 mm2
63| K 1210100006.S qurv\cen!e vodiCov v rozvadzac. vratane zapojenia a ks 20,00 455 91,00
vodiCovej koncovky do 50 mm2
64 | K |210101358.S VN prechodové spojky pre jednozilové kable (95-240 mm2) ks 2,00 160,00 320,00
VN koncovky pre 1-Zilové kable s plast. izolaciou a
65| K |210101398.S polovodivou vrstvou na Zilach pre 10 kV, 22 kV a 35 kV ks 6,00 90,25 541,50
(185-500 mm2)
66 | K |210115016.S Odpinace 3P, 25kV, 38kV ks 5,00 186,10 894,54
67 | K 12101200055 Odpinace valcovych poistkovych vioZiek 10 x 38 trojpolové ks 2.00 5,55 11,10
do32A
68 | K |210120026.S Radoveé poistkové odpinace SPH 1 trojpdlové do 250 A ks 2,00 9,20 18,40
69 | K |210120424.S Zvodice prepatia typ 1 (triedy B), 1pdl ks 6,00 7,11 42,66
70 | K |210120822.S Poistky VN ETI 6-38,5 kV ks 6,00 1,79 10,74
711 k |210171110.S Montaz silového transformatora olejového s vykonom do ks 2.00 300,00 628,45
630 kVA
72 | K |210172502.S Montaz meracieho transformatora VN a VVN do 22 kV ks 3,00 13,75 41,25
73| K |210172552 Montaz meracieho transformatora pradu VN a VVN do 22 ks 3.00 9.95 29.85

kv




PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
74 | K |210193056.S Skrifa RE plastova, trojfazova, dvojtarifna 1 odberatel ks 1,00 29,58 29,58
75| K 1210222002 5 Uzemrlc.)vacu’a vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2, pre m 4.00 421 16,84
vonkajSie prace
76 | Kk 1210222010.S Natgr zemnlace@ovpasku do 120 mm2 (‘I.>§.nate|’r vratane m 4.00 1,08 7.92
svoriek a vyznag. zlt. pruhov), pre vonkajSie prace
771 k 1210222020.5 'Uze’m'novaclle vedenie v zgvml Fe;n do 120 mm2 vratane m 20,00 1,32 26,40
izolacie spojov, pre vonkajsie prace
79 | Kk 1210222021 Uzemnovacie veden.|ve? \ ze’ml FeZn vratane izolacie spojov m 10,00 1,48 14,80
d 10 mm, pre vonkajSie prace
80 | K |210222240 Svorkgernl k zachytavacej, uzemnovace;j ty¢i SJ, pre ks 10,00 3.84 38,40
vonkaijSie prace
81| Kk 1210222252 Sv’orka. FeZn odbocovacia spOJovaF:vlg SR’01, SR 02 ks 4,00 2.97 11,88
(pasovina do 120 mm2), pre vonkajSie prace
82 | K |210222253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03, pre vonkajsie prace ks 20,00 1,75 35,00
83 | K ]210222280.S Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT, pre vonkajSie prace m 10,00 13,35 133,50
84| K |210270802.5 Oznacovaci kablovy stitok z PVC rozmer 5,5x11,5 cm (25- ks 16,00 1,45 23,20
35 znakov)
85| K |210800199.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 5x2,5 m 25,00 0,53 13,25
86 | K |210800200.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 5x4 m 25,00 0,55 13,75
87 | K |210800617.S Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-K (CYA) 450/750 V 35 m 70,00 0,87 60,90
88 | K |210800618.S Vodi¢ medeny ulozeny volne HO7V-K (CYA) 450/750 V 50 m 48,00 1,12 53,76
89 | K |210812114.S Vodi¢ medeny silovy ulozeny pevne NYY 0,6/1 kV 1x240 m 160,00 3,10 496,00
90 | Kk 1210930206.S Vodi¢ hlinikovy silovy ulozeny volne 22-AXEKVCE 12,7/22 m 30,00 2,65 79,50
kV 1x240/25
p 25-M Povrchova uprava strojov a zariadeni 98,34
91| K |250010101. Zalfladln}/ nater jednozlozkovy, technologické zariadenie m2 6,00 1,15 6,90
neclenité
92 | k 1250010201 OsEatn.e’natery jednozlozkové, technologické zariadenie m2 6,00 1,76 10,56
neclenité
93| K |250010601.S ézl;l::ny nater jednozlozkovy, technologické zariadenie m2 24.00 1,22 29,28
94| K |250010701s g:tnei\ttge natery jednozlozkové, technologické zariadenie m2 24,00 2.15 51,60
D 46-M Zemné prace vykonavaneé pri externych montaznych pracach 171,65
95| Kk 1460200153.S Hlbenl_e kat_JIoveJ ryhy ru€ne 35 cm Sirokej a 70 cm hlboke;j, m 20,00 5,85 117,00
v zemine triedy 3
96 | Kk 1460560153.S Rucvn.y zagyp nezap. kablpvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 m 20,00 2.05 41,00
cm Sirokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
97 | K |460620013.5 Provg. qutgva terénu v zemine tr. 3, gby nerovnosti terénu m2 7.00 1,05 13,65
neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 17824,20
Stavebno montazne prace najnaro¢nejsie na odbornost -
98 | K |HZS000214.S prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 hod 48,00 26,65 1279,20
a menej ako 8 hodin
99 HZS000216.S Vypinanie vedenia hod 4,00 320,00 1280,00
100| K |HZS000218.S Miestny prevadzkovy predpis - vypracovanie KS 1,00 665,00 665,00
101l K |HZS000219.S ls\lzr(;rparc;ﬁuzasobovanle elektrickou energiou - DG 630 kVA KS 4.00 3650,00 14600,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

1.2 - Demontaz

KosSice. Ul. Jesenna

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach 00397768
Srobarova 2, 041 80 Kosice SK2021157050

Ing. Peter Kento$

EL PRO KAN, s.r.o.

Naklady z rozpoctu 3387,91
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 3387,91
Cena s DPH \Y EUR 4065,49
Projektant Spracovatel

Objednavatel Zhotovitel




REKAPITULACIA ROZPOCTU

1.2 - Demontaz
KosSice. Ul. Jesenna

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

Kod dielu - Popis

Ing. Peter Kento$
EL PRO KAN, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 3387,91
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 3387,91

2) Ostatné naklady 0,00
GZS z hlavy 1.

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 3387,91




ROZPOCET

1.2 - Demontaz

KosSice. Ul. Jesenna

Ing. Peter Kento$
EL PRO KAN, s.r.o.

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 3387,91
p M Prace a dodavky M 0,00
p 21-M Elektromontaze 3387,91
1 K 1210070011.S-D Demontaz - Podperka NN a VN vnutorna 1 kV ks 24,00 2,25 54,00
2 | K |210070013.S-D Demontaz - Podperka NN a VN vnutorna 22 kV ks 3,00 3,10 9,30
3 | K |210070307.S-D Demontaz - Spojovacie vedenie Al ty&i 63/10 mm m 3,00 5,56 16,68
4 | K |210070307.S-D Demontaz - Spojovacie vedenie Al ty¢&i 63/10 mm m 16,00 5,56 88,96
5 K 1210070309.S-D Demontaz - Spojovacie vedenie Al ty&i 80/10 mm m 42,00 9,10 382,20
) Demontaz - Kablova suprava vonkajsia trojzilova, 22 - 35
6 | K |210101123.5-D KV (KVS 35) do 3 x 240 mm2 ks 6,00 290,00 1740,00
K 1210115004.S-D Demontaz - Pohon pre odpinace ks 4,00 70,56 282,24
K 1210115023.S-D Demontaz - Odpojovac vnutorny 3P, 25kV, 38kV ks 4,00 97,25 389,00
K 1210120832.S-D Demontaz - Spodok poistkovy VN ks 6,00 13,56 81,36
10| K 210171110.S-D Demontaz silového transformatora olejového s vykonom do ks 2,00 165,00 330,00
630 kVA
11| K 1210210001-D Demontaz’kondenzatgra. nn a VN v olejovom a nehorfavom ks 2.00 1,62 3.24
vyhotoveni, bez zapojenia do 20 kVAr
12 | K |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,40 10,78 4,31
13| K 979081121 (fi\r/;)z sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalSi t 0.80 0.25 0.20
14| K 1979089312 Poplatok za sklajldovanle - kovy (med, bronz, mosadz atd.) ¢ 0,40 16,05 6,42
(17 04 ), ostatné




Priloha €. 2 k Zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcCianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)

Obchodné meno: SysRoot s.r.o.

Sidlo: Budapestianska 2436/24, 040 13 KoSice
Statutarny organ: Bc. Adam Ujhazi

ICO: 54 299 632

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej
,LOPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Rekonstrukcia
Trafostanice na Jesennej 5" uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tato
dohoda je jej neoddelitefnou sucastou.

CL3
Vseobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitel'a
Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) zadodrziavanie vdeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zak. &. 124/2006 Z. z.*) ust. zakona ¢&. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej , zak. ¢. 314/2001 Z. z.%)
a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na
pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast
BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikaciu, odbornu spésobilost’ a zdravotnu spésobilost’ svojich zamestnancov a fyzickych
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osbb/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych ¢&innosti pre
objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov
s predpismi 0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
€. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpe€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpedenia proti padu (dalej ,O0PP*) podla platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpe€nosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov
a nebezpeénych latok pouZivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpe¢ného pohybu na
pracovisku (stavenisku) as podmienkami vykonu ich ¢innosti zarovefi za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich
¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpeénost osdb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zacCatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpedit
v termine dohodnutom s objednavatelom uc€ast svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vstupnom oboznameni a poudeni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov na vykon c¢innosti s vyS$Sim rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. &. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi
zoznam nebezpecCnych latok, ktoré bude pri svojich Cinnostiach pouzivat a skladovat
v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut karty bezpeénostnych Udajov k pouzivanym a skladovanym
nebezpeCnym latkam, priCcom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpelenstva a ohrozenia z &innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané cinnosti podla ust.
§ 6 ods. 1 pism. c) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia
zprace usvojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatefa, zamestnancov
objednavatefa, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predloZit
objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti v zneni neskor$ich predpisov (dalej ,vyhl. &. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poziadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skudok technickych =zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

¢) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
zakaz prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko
(stavenisko) objednavatela;
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d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalnej
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) dodrziavat’ ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpecCit, aby vSetky pouzivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpene zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované
vyhradne osobou s platnym osvedéenim leSenara;

f) zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeceny
v sulade s platnymi predpismi a presvedCit sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych
krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru
dodrziavat ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpeclit a dodrziavat podmienky
protipoziarnej bezpec€nosti, za ktorych sa méze C&innost vykonavat v zmysle platnych
a uc¢innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a pozZiadaviek
objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti s rizikom vzniku poziaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim ¢innosti s rizikom vzniku poziaru urcit' potrebny pocCet zamestnancov pre
zriadenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asistencnej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. ¢. 121/2002 Z. z.
poziadat’ objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

j) zabezpecit kontrolu miesta vykonu c&innosti s rizikom pozZiaru, kontrolu pracoviska
a prilahlych priestorov v priebehu vykonu cinnosti, pri preruSeni a po ich skonceni do
uplynutia doby, pocas ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru.

Cl.5

Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk
Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spolo&nom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze méze byt ohrozena
ich bezpeCnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta.
Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.
Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdch mozZného
ohrozenia, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpelnost a objednavatelovi pred zaCiatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo v8etkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatefla;

¢) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecnosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zac¢at pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecfené v zmysle platnych a uc¢innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

g) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
S bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;
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h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatefom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

J) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpedit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiefa sa na realizacii diela spolu so
zhotovitefom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny
vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym ozna¢enim obchodného mena alebo
loga zhotovitela na zadnej Easti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouZzivat v pripade, ak
to ostatné OOPP neumoznuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej
vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej instalacii pod napatim
alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného zabezpecenia proti padu);

I) zabezpedit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podfla osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatefov povinny predloZit
v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej
spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znadciek,
zaistit bezpelny prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpetné ohradenie pracoviska
(staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie
do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych
predpisov);

0) po ukonCeni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedlit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukon&eni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do povodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti méze byt zhotovitelfovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

g) vykonavat prace takym spésobom, aby nebola spbésobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich os6b;

r) dodrziavat a preukazovat pozZadovanu kvalitu definovand v zmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a u€innych pravnych predpisoch.

ClL7
Dalsie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpelenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit tdto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podla
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené;

c) zabezpedlit' potrebné opatrenia, aby nedoS$lo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
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poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat' pracovné urazy svojich zamestnancov, pInit si oznamovaciu povinnost
podla ust. § 17 zak. €. 124/2006 Z. z. vocCi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit’ aj objednavatelovi (veducemu useku alebo referentovi BOZP,
PO a CO), s ciefom zabezpeclit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarnic¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroveh v kazdej pracovnej
skupine zabezpecit dostatocny pocet vyskolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefa o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok

u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, ze tento zakaz je poruseny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

Cl.8

Ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusSie, rastlinstvo, Zivoc€ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych vod, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone cinnosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi ur€enymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZzstva.

CLo9
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto

skutoCnost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené porudenie zaznamenaju do

stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je

objednavatel opravneny nariadit’ prerudenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za

Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode

uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spésobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zarover bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00
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EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), moéze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpeCena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skudky znasa zhotovitel;

c) vpripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi i lekarskemu vySetreniu za u¢elom
zistenia pozZitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnu
skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je
opravneny prerudit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho
pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto prerudeni prace musi byt okamzite
vykonany zéznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutt z dévodu prerudenia prac, ako
aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty

alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi 3kodu spdsobenu uhradenim
uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl.10

Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dfia ........cccooevviivnnnnnnn. V KoSiciach dfia ........cccooevueveennnnenn.
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Bc. Adam Ujhazi prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
Konatel Rektor
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Subdodavatelia
(v pripade, ak zhotovitel si uplatiuje)
Predmet Zmluvy o dielo:

Rekonstrukcia Trafostanice na Jesennej 5

Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice

Zhotovitel: SysRoot s.r.o., Budapestianska 2436/24, 040 13 KoSice
Zoznam subdodavatelov

podla ustanovenia § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

) ) Osoba opravnena konat’ za
Predmet Podiel pinenia subdodavatela
Identifikacia subdodavatela subdodavky z
subdodavky celkovej ceny (meno a priezvisko, adresa
predmetu pobytu, datum narodenia, )
zakazky
Nazov:
Sidlo:
ICO:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
V KoSiciach dnha ...........ccccceueeee V KoSiciach dha............cceeeeeeeeeee.
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Bc. Adam Ujhazi prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
Konatel Rektor
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