



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K549

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Mestská časť Košice-Šaca**
 sídlo: **Železiarenská 9, 040 15 Košice - mestská časť Šaca**
 IČO: **00691054**
 DIČ: **2020928305**
 konajúci: **Ing. Daniel Petrík, starosta**
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP zo dňa 19.10.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041K549
Miesto realizácie projektu	:	Košice - mestská časť Šaca
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1
Schéma pomoci:	Neuplatňuje sa (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis)

na dosiahnutie cieľa Projektu:

- cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až

do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 999 996,42 EUR (slovom: deväťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur 42/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 949 996,60 EUR (slovom: deväťstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur 60/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 49 999,82 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 82/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
- (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
- (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak

- Poskytovateľ neoznami Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia

s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitý .

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre

ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (ii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku), týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- e) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

- g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
 - h) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - i) používaného systému financovania,
 - j) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - k) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - l) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľom Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho

povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (v prípade, ak má schválená zmena vplyv na ustanovenia

Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. na jej prílohy), ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3,

odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe

majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ing. Daniel Petrík**, starosta
Pečiatka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu;

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená

na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. **Nepotvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Kvalita životného prostredia nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je poplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržiateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto

Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj ako „OP KŽP“) Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržiateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržiateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržiateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržiateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržiateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri

Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej

úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu, alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú

naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo k obstarávaniu prijímateľ predkladá poskytovateľovi cez ITMS 2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS 2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Pre potreby kontroly VO prijímateľ predkladá poskytovateľovi kópiu originálnej dokumentácie cez ITMS 2014+. Prijímateľ je na požiadanie poskytovateľa povinný poskytnúť prístup do ním použitého informačného systému, v ktorom realizoval elektronickú komunikáciu.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii na základe **žiadosti o vykonanie kontroly VO**, ktorú prijímateľ predloží prostredníctvom pošty v listinnej forme, prostredníctvom elektronickej schránky, ak má prijímateľ aktivovanú elektronickú schránku alebo e-mailom na adresu office@siea.gov.sk. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených

v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex -ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex -ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex -post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex -ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Lehoty na výkon kontroly VO začínajú pre poskytovateľa plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,

- e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex -ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex -ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex -ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť

o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
- 27. V prípade uplatnenia nepotvrdenej ex ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
 - 28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
 - 29. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
 - 30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
 - 31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca

dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však

spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu

alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít

Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a

komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie

Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva

alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu

Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho

zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétného trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia

v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na

obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku

nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorm a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou

platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste.

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit u majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu priebežne oznamovať priebeh kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti z vykonávanej kontroly, vrátane návrhov zistení a zistení osôb podľa odseku 1. tohto článku a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku,

a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplataenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie

- majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.
- 8. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné , všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
 - b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpisania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
 - c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch

sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:

- (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina písaná;
- (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
- (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
- (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
- (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
- (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,
- (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,
- (viii) doložka „bez protestu“.

e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:

- (i) zmenkovú sumu,
- (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a
- (iii) údaj splatnosti.

f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:

- (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
- (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
- (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.

- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka

nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie

podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej

hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti

o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ

je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu

zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci
Kód projektu:	310041K549
Kód ŽoNFP:	NFP310040K549
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK261100000000294 4063235	Tatra banka, a.s.	10.12.2018	31.12.2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK341100000000262 4350024	Tatra banka, a.s.	10.12.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Šaca

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	0		

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	15,9590
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	15,959		

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	269,5000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	269,5		

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci	Cieľová hodnota	
		5	

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci	Cieľová hodnota	
		1	

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 246,4100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci	Cieľová hodnota	
		2 246,41	

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	62,6800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci	Cieľová hodnota	
		62,68	

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	297,0600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
		Cieľová hodnota	
		297,06	
Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	234 380,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
		Cieľová hodnota	
		234 380,34	
Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	309 027,8900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
		Cieľová hodnota	
		309 027,89	
Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	581,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
		Cieľová hodnota	
		581,8	

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	56,5000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	56,5		
Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 706,9000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	3 706,9		
Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	112 210,3000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	112 210,3		
Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		
Cieľová hodnota	0		

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0315
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		0,0315

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0315
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci		0,0315

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	15,9590	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	269,5000	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	2 246,4100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	62,6800	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	297,0600	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	234 380,3400	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	309 027,8900	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	581,8000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	56,5000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	3 706,9000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	112 210,3000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0315	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0315	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA	Identifikátor (IČO):	00691054
		Výška oprávnených výdavkov:	999 996,42 €

Priame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov			999 996,42 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:			999 996,42 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340K54900001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Šaci			999 996,42 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné výdavky za hlavnú aktivitu projektu			999 996,42 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		999 996,42 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	0,00 €		
Podporné aktivity:	1. 310K549P0001 - Podporné aktivity	0,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Ide o prostriedky vynaložené na riadenie a zabezpečenie publicity projektu	0,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	999 996,42 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	949 996,60 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	49 999,82 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- ☐ vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- ☐ začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite



OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Príloha č.4 Rozpočet projektu



Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Mestská časť Košice - Šaca
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Hodnota zníženia výdavkov [tis.]	-

Budova 1 – Materská škola									
Zateplenie obvodového plášťa									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	40,976	24,92	1 021,12	1 225,34	1 225,34	
2	Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbok 1 až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	40,976	24,30	995,72	1 194,86	1 194,86	
3	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	40,976	2,50	102,44	122,93	122,93	
4	Očistenie pŕich tlakovou vodou L stien akékoľvek muriva a rúbu klenieb	021 Stavby	m2	259,291	1,81	469,32	563,18	563,18	
5	Zadistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	521,080	1,39	724,30	869,16	869,16	
6	Zakrývanie výpni vonkajších otvorov s rákami a zábruhami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	272,496	1,02	277,95	333,54	333,54	
7	Vonkajšia omietka stien lenkovrsťová silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	661,825	11,55	7 644,08	9 172,90	9 172,90	
8	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	49,075	16,31	800,41	960,49	960,49	
9	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	710,900	0,92	654,03	784,84	784,84	
10	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	710,900	1,61	1 144,55	1 373,46	1 373,46	
11	Poulnutie vonkajších stien, sklonetlínou mriežkou.	021 Stavby	m2	710,900	5,70	4 052,13	4 862,56	4 862,56	
12	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm - riešenie pre soseľ (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	147,225	31,70	4 667,03	5 600,44	5 600,44	
13	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	192,130	28,99	5 569,85	6 683,82	6 683,82	
14	Kontaktný zatepovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	365,479	44,79	16 369,80	19 643,76	19 643,76	
15	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1. 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	687,050	1,53	1 051,19	1 261,43	1 261,43	
16	Pripaťok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 374,100	1,09	1 497,77	1 797,32	1 797,32	
17	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1.00 do 1.20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	687,050	0,98	673,31	807,97	807,97	
18	Lišta rohová	021 Stavby	m	521,080	1,91	995,26	1 194,31	1 194,31	
19	Sokľový profil pre hr. izoláciu 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	63,100	6,41	404,47	485,36	485,36	
20	Sokľový profil pre hr. izoláciu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	105,950	13,78	1 459,99	1 751,99	1 751,99	
21	BAUMIT Nádokenná lišta s odšľapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	180,500	3,29	593,85	712,62	712,62	
22	Očistenie omietok vonkajších, s vyskriabanim skat v I. až IV.st., zlož. v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	606,684	1,16	703,75	844,50	844,50	
23	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km ďalší 1 km	021 Stavby	t	35,794	9,42	337,18	404,62	404,62	
24	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1 431,760	0,34	486,80	584,16	584,16	
25	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	35,794	6,00	214,76	257,71	257,71	
26	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	178,970	0,67	119,91	143,89	143,89	
27	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	35,794	24,00	859,06	1 030,87	1 030,87	
28	Izolácia proti zemnej vlhkosti s príslušnou odolnosťou FONDALINE S šířka 2 m zvislá	021 Stavby	t	40,275	22,66	912,63	1 095,16	1 095,16	
29		021 Stavby	m2	127,595	3,16	403,20	483,84	483,84	

30	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov t.š. 330 mm	021 Stavby	m	101,700	9,41	957,00	1 148,40	1 148,40
31	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,570	1,90	18,18	21,82	21,82
32	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	40,289	24,92	1 004,00	1 204,80	1 204,80
33	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	40,289	24,30	979,02	1 174,82	1 174,82
34	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	40,289	2,50	100,72	120,86	120,86
35	Očistenie ploch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	242,266	1,81	438,50	526,20	526,20
36	Zadistenie ometok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, okladov atď.	021 Stavby	m	165,650	1,39	230,25	276,30	276,30
37	Zakryvanie výpni vonkajších otvorov s rámami a zábruhami, zábradi, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	65,883	1,02	67,20	80,64	80,64
38	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová ometka, škrapará, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	235,526	11,55	2 720,33	3 264,40	3 264,40
39	Vonkajšia ometka stien mozaiková ručne miešanie a nanášanie. Mozaiková ometka	021 Stavby	m2	32,050	16,31	522,74	627,29	627,29
40	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nesakavosť	021 Stavby	m2	267,576	0,92	246,17	295,40	295,40
41	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	267,576	1,61	430,80	516,96	516,96
42	Poťahnutie vonkajších stien, sklonetinou mieľkou	021 Stavby	m2	267,576	5,70	1 525,18	1 830,22	1 830,22
43	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	115,380	31,70	3 657,55	4 389,06	4 389,06
44	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm, desky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	27,904	28,99	808,94	970,73	970,73
45	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - desky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	174,492	44,79	7 815,50	9 378,60	9 378,60
46	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šíky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	272,425	1,53	416,81	500,17	500,17
47	Príplatok za prvý a každý ďalší / začať mesiac použitia lešenia šíky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	544,850	1,09	593,89	712,67	712,67
48	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šíky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	272,425	0,98	266,98	320,38	320,38
49	Lišta rohová	021 Stavby	m	165,650	1,91	316,39	379,67	379,67
50	Soklový profil pre hr. izolantu 60 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	10,180	6,41	65,25	78,30	78,30
51	Soklový profil pre hr. izolantu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	64,100	13,78	883,30	1 059,96	1 059,96
52	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	40,300	3,29	132,59	159,11	159,11
53	Očistenie ometok vonkajších s vykriabanim ská v I. až IV. st. zloz. v rozsahu do 100 %, -0,0500t.	021 Stavby	m2	234,446	1,16	271,96	326,35	326,35
54	Otvor sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km ďalší 1 km	021 Stavby	t	13,832	9,42	130,30	156,36	156,36
55	Otvor sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý do 10 m	021 Stavby	t	553,280	0,34	188,12	225,74	225,74
56	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	13,832	6,00	82,99	99,59	99,59
57	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	69,160	0,67	46,34	55,61	55,61
58	Pojlatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02). osadne	021 Stavby	t	13,832	24,00	331,97	398,36	398,36
59	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	16,193	22,66	366,93	440,32	440,32
60	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šířka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	83,330	3,16	263,32	315,98	315,98
61	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	20,800	24,92	518,34	622,01	622,01
62	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	20,800	24,30	505,44	606,53	606,53
63	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	20,800	2,50	52,00	62,40	62,40
64	Očistenie ploch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	239,191	1,81	432,94	519,53	519,53
65	Zadistenie ometok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, okladov atď.	021 Stavby	m	116,500	1,39	161,94	194,33	194,33
66	Zakryvanie výpni vonkajších otvorov s rámami a zábruhami, zábradi, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	53,595	1,02	54,67	65,60	65,60
67	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová ometka, škrapará, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	223,620	11,55	2 582,81	3 099,37	3 099,37

68	Vonkajšia omietka sien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	28,975	16,31	472,58	567,10	567,10	567,10
69	Príprava vonkajšieho podkladu sien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	252,595	0,92	232,39	278,87	278,87	278,87
70	Príprava vonkajšieho podkladu sien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	252,595	1,61	406,68	488,02	488,02	488,02
71	Poliatnutie vonkajších sien, sklonexitlnou mieškou	021 Stavby	m2	252,595	5,70	1 439,79	1 727,75	1 727,75	1 727,75
72	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	70,600	31,70	2 238,02	2 685,62	2 685,62	2 685,62
73	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm, dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	26,460	28,99	767,08	920,50	920,50	920,50
74	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	173,860	44,79	7 787,19	9 344,63	9 344,63	9 344,63
75	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	256,430	1,53	392,34	470,81	470,81	470,81
76	Príplotok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	512,860	1,09	559,02	670,82	670,82	670,82
77	Demonitáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	256,430	0,98	251,30	301,56	301,56	301,56
78	Lišta ohrová	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02	267,02
79	Soklový profil pre hr. izolantu 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	12,900	6,41	82,69	99,23	99,23	99,23
80	Soklový profil pre hr. izolantu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	60,000	13,78	826,80	992,16	992,16	992,16
81	BAUMIT Nadokenná lišta s odšľapujúcim nosom (PVC)	021 Stavby	m	119,575	3,29	393,40	472,08	472,08	472,08
82	Očistenie omietok vonkajších, s vykriabanim šikár v I. až IV. st. zlož. v rozsahu do 100 %, -0,05900t.	021 Stavby	m2	229,295	1,16	265,98	319,18	319,18	319,18
83	Obvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,528	9,42	127,43	152,92	152,92	152,92
84	Obvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	541,120	0,34	183,98	220,78	220,78	220,78
85	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,528	6,00	81,17	97,40	97,40	97,40
86	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	67,640	0,67	45,32	54,38	54,38	54,38
87	Poplatok za skladovanie - drevo, skto, plasty (17 02 .), ostatné	021 Stavby	t	13,528	24,00	324,67	389,60	389,60	389,60
88	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	15,125	22,66	342,73	411,28	411,28	411,28
89	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šířka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	46,000	3,16	145,36	174,43	174,43	174,43
90	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	26,923	24,92	670,92	805,10	805,10	805,10
91	Zvislé premiestnenie výkopu z hrominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	26,923	24,30	654,23	785,08	785,08	785,08
92	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, schiet, rýh, zatezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	26,923	2,50	67,31	80,77	80,77	80,77
93	Očistenie ploch tlakovou vodou L sien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	230,841	1,81	417,82	501,38	501,38	501,38
94	Zadistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, okladov atď.	021 Stavby	m	116,500	1,39	161,94	194,33	194,33	194,33
95	Zakrývanie výpni vonkajších otvorov s ránamí a zábruhami, zábradi, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkolvek spôsobom	021 Stavby	m2	61,155	1,02	62,38	74,86	74,86	74,86
96	Vonkajšia omietka sien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka, skrabára, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	245,950	11,55	2 840,72	3 408,86	3 408,86	3 408,86
97	Vonkajšia omietka sien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	20,625	16,31	336,39	403,67	403,67	403,67
98	Príprava vonkajšieho podkladu sien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	266,575	0,92	245,25	294,30	294,30	294,30
99	Príprava vonkajšieho podkladu sien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	266,575	1,61	429,19	515,03	515,03	515,03
100	Poliatnutie vonkajších sien, sklonexitlnou mieškou	021 Stavby	m2	266,575	5,70	1 519,48	1 823,38	1 823,38	1 823,38
101	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	79,040	31,70	2 505,57	3 006,68	3 006,68	3 006,68
102	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm, dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	4,580	28,99	132,77	159,32	159,32	159,32
103	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	218,070	44,79	9 767,36	11 720,83	11 720,83	11 720,83
104	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	299,850	1,53	458,77	550,52	550,52	550,52
105	Príplotok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šířky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	599,700	1,09	653,67	784,40	784,40	784,40

106	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1.00 do 1.20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	299,850	0,98	293,85	352,62	352,62
107	Lišta rohová	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02
108	Sokľový profil pre hr. izoláciu 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	1,300	6,41	8,33	10,00	10,00
109	Sokľový profil pre hr. izoláciu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	72,360	13,78	997,12	1 196,54	1 196,54
110	BAUMIT Nadkenná lišta s odvapňovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	119,575	3,29	393,40	472,08	472,08
111	Očistenie omietok vonkajších, s vyskriabanim škar v I. až IV. st., zlož. v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	243,275	1,16	282,20	338,64	338,64
112	Obróz sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km	021 Stavby	t	14,353	9,42	135,21	162,25	162,25
113	Obróz sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	574,120	0,34	195,20	234,24	234,24
114	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	14,353	6,00	86,12	103,34	103,34
115	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	71,765	0,67	48,08	57,70	57,70
116	Poplatok za skladovanie - drevo, skto, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	14,353	24,00	344,47	413,36	413,36
117	Priesun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	17,275	22,66	391,45	469,74	469,74
118	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	57,270	3,16	180,97	217,16	217,16
119	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	25,561	24,92	636,98	764,38	764,38
120	Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbok 1 až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	25,561	24,30	621,13	745,36	745,36
121	Zásyp, sypatinou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,561	2,50	63,90	76,68	76,68
122	Očistenie pŕích ťakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rúby klenieb	021 Stavby	m2	232,019	1,81	419,95	503,94	503,94
123	Zadistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	116,500	1,39	161,94	194,33	194,33
124	Zakryvanie výpni vonkajších otvorov s ránamí a zábruhami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkokoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	61,155	1,02	62,38	74,86	74,86
125	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, silikátová omietka, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	244,772	11,55	2 827,12	3 392,54	3 392,54
126	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručne miešaná a nanášanie, mozaiková omietka	021 Stavby	m2	21,803	16,31	355,61	426,73	426,73
127	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	266,575	0,92	245,25	294,30	294,30
128	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	266,575	1,61	429,19	515,03	515,03
129	Poulnutie vonkajších stien, sklonetlínou mriežkou	021 Stavby	m2	266,575	5,70	1 519,48	1 823,38	1 823,38
130	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre soseľ (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	79,040	31,70	2 505,57	3 006,68	3 006,68
131	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	4,590	28,99	132,77	159,32	159,32
132	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	216,892	44,79	9 714,59	11 657,51	11 657,51
133	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1. 00 do 1.20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	299,850	1,53	458,77	550,52	550,52
134	Pripjatok za prvý a každý ďalší i začať mesač použíta lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	599,700	1,09	653,67	784,40	784,40
135	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1.00 do 1.20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	299,850	0,98	293,85	352,62	352,62
136	Lišta rohová	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02
137	Sokľový profil pre hr. izoláciu 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	1,300	6,41	8,33	10,00	10,00
138	Sokľový profil pre hr. izoláciu 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	72,360	13,78	997,12	1 196,54	1 196,54
139	BAUMIT Nadkenná lišta s odvapňovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	119,575	3,29	393,40	472,08	472,08
140	Očistenie omietok vonkajších, s vyskriabanim škar v I. až IV. st., zlož. v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	243,275	1,16	282,20	338,64	338,64
141	Obróz sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km	021 Stavby	t	14,353	9,42	135,21	162,25	162,25
142	Obróz sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	574,120	0,34	195,20	234,24	234,24
143	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	14,353	6,00	86,12	103,34	103,34
144	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	71,765	0,67	48,08	57,70	57,70
145	Poplatok za skladovanie - drevo, skto, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	14,353	24,00	344,47	413,36	413,36

146	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	17,246	22,66	390,79	468,95	468,95	468,95
147	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradiacovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	57,270	3,16	180,97	217,16	217,16	217,16
148	Očistenie pŕich lakovou vodou L stien akékoľvek muriva a rúby klenieb	021 Stavby	m2	246,204	1,81	445,63	534,76	534,76	534,76
149	Zadistenie omyetok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	347,075	1,39	482,43	578,92	578,92	578,92
150	Zakryvanie výpŕní vonkajších otvorov s rámaní a záružbami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	243,226	1,02	248,09	297,71	297,71	297,71
151	Vonkajšia omietka stien betónovosťová silikátová, Sjikátová omietka, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	265,748	11,55	3 069,39	3 683,27	3 683,27	3 683,27
152	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie. Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	35,988	16,31	586,96	704,35	704,35	704,35
153	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	301,736	0,92	277,60	333,12	333,12	333,12
154	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	301,736	1,61	485,79	582,95	582,95	582,95
155	Poliahnutie vonkajších stien, skloexistilnou mieškou	021 Stavby	m2	301,736	5,70	1 719,90	2 063,88	2 063,88	2 063,88
156	Kontaktný zapojovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zafixácie kovy	021 Stavby	m2	210,216	37,39	7 859,98	9 431,98	9 431,98	9 431,98
157	Kontaktný zapojovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kovy	021 Stavby	m2	79,173	31,70	2 509,78	3 011,74	3 011,74	3 011,74
158	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	489,430	1,53	748,83	898,60	898,60	898,60
159	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	978,860	1,09	1 066,96	1 280,35	1 280,35	1 280,35
160	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	489,430	0,98	479,64	575,57	575,57	575,57
161	Sokľový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	138,450	6,60	913,77	1 096,52	1 096,52	1 096,52
162	Lišta tohová	021 Stavby	m	347,075	1,91	662,91	795,49	795,49	795,49
163	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	119,575	3,29	393,40	472,08	472,08	472,08
164	Odfixenie omietok vonkajších, s vykŕiabaním ská v l. až IV. st. zož. v rozsahu do 100 %, -0,0900t.	021 Stavby	m2	246,204	1,16	285,60	342,72	342,72	342,72
165	Obvoz sutiny a vyburaných hmot na skládku do 1 km	021 Stavby	t	14,526	9,42	136,83	164,20	164,20	164,20
166	Obvoz sutiny a vyburaných hmot na skládku za každý ďalš 1 km	021 Stavby	t	581,040	0,34	197,55	237,06	237,06	237,06
167	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmot do 10 m	021 Stavby	t	14,526	6,00	87,16	104,59	104,59	104,59
168	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmot za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	72,630	0,67	48,66	58,39	58,39	58,39
169	Poplatok za skladovanie - drevo, skto, plasty (17 02). ostatné	021 Stavby	t	14,526	24,00	348,62	418,34	418,34	418,34
170	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	20,074	22,66	454,88	545,86	545,86	545,86
Spolu výdavky						175 381,27	210 457,52	210 457,52	210 457,52
Zateplenie strešného plášťa									
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	
1	Položenie parozábrany stropov, vrchom kladená	021 Stavby	m2	469,500	0,56	262,92	315,50	315,50	315,50
2	Paronepriepustná PE fólia	021 Stavby	m2	539,925	1,05	566,92	680,30	680,30	680,30
3	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8,709	2,61	22,73	27,28	27,28	27,28
4	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vinou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	469,500	0,96	450,72	540,86	540,86	540,86
5	Minerálna vlna hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	478,890	3,17	1 518,08	1 821,70	1 821,70	1 821,70
6	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vinou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	469,500	0,96	450,72	540,86	540,86	540,86
7	Minerálna vlna hrúbka 120mm	021 Stavby	m2	478,890	3,78	1 810,20	2 172,24	2 172,24	2 172,24
8	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	48,418	1,33	64,40	77,28	77,28	77,28
9	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	9,575	112,10	1 073,36	1 288,03	1 288,03	1 288,03
10	Výsaz z muriva nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,250	443,69	110,92	133,10	133,10	133,10
11	Dolepenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS , lepený rámo vo s príkovením - alka	021 Stavby	m2	35,100	33,25	1 167,08	1 400,50	1 400,50	1 400,50
12	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	307,350	4,57	1 404,59	1 685,51	1 685,51	1 685,51

13	Odvz. sutiny a vyburanych hmot na sklادku do 1 km	021 Stavby	t	2,139	8,95	19,14	22,97	22,97	22,97
14	Odvz. sutiny a vyburanych hmot na sklادku za kazdy dalsi 1 km	021 Stavby	t	85,560	0,32	27,38	32,86	32,86	32,86
15	Vnurostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m	021 Stavby	t	2,139	5,70	12,19	14,63	14,63	14,63
16	Vnurostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych dalsich 5 m	021 Stavby	t	10,695	0,64	6,84	8,21	8,21	8,21
17	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatne	021 Stavby	t	2,139	22,80	48,77	58,52	58,52	58,52
18	Presun hmot pre opravy a udrzku objektov vratane vonkajsih plástov v ýšky do 25 m	021 Stavby	t	19,485	21,53	419,08	502,90	502,90	502,90
19	Odstáranie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovstavovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	326,530	0,42	137,14	164,57	164,57	164,57
20	Zhotovenie povlakovej krytiny srieich plochých do 10° PVC-P foliou prikrovením s lepením spoju	021 Stavby	m2	307,350	6,37	1 957,82	2 349,38	2 349,38	2 349,38
21	Poplastovaný plech PVC- Viplanýl - dodávka a montáž	021 Stavby	m	156,000	7,52	1 173,12	1 407,74	1 407,74	1 407,74
22	Kovacia technika - vnut SK-R8 Frower	021 Stavby	ks	965,079	0,57	550,10	660,12	660,12	660,12
23	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, \$1,3m, sedá	021 Stavby	m2	353,453	7,58	2 679,17	3 215,00	3 215,00	3 215,00
24	Hydroizolačná fólia-peska hr.1,2 mm, \$0,16m	021 Stavby	m2	353,453	3,01	1 063,89	1 276,67	1 276,67	1 276,67
25	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlačnutím izol.povlaku z PVC-P folie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	021 Stavby	m2	70,200	6,85	480,87	577,04	577,04	577,04
26	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	10,000	8,11	81,10	97,32	97,32	97,32
27	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, \$1,3m, sedá	021 Stavby	m2	80,730	7,58	611,93	734,32	734,32	734,32
28	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	2,000	16,85	33,70	40,44	40,44	40,44
29	Strešná vpust	021 Stavby	ks	2,000	73,91	147,82	177,38	177,38	177,38
30	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírký 411 - 620 mm pod kiampiarske konš	021 Stavby	m	78,000	4,96	386,88	464,26	464,26	464,26
31	Kovacia technika - rozperry nit do betónu	021 Stavby	ks	624,000	0,13	81,12	97,34	97,34	97,34
32	Doska drevoštepiková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	48,360	5,97	288,71	346,45	346,45	346,45
33	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	90,631	2,23	202,11	242,53	242,53	242,53
34	Montáž tepelnej izolácie sien polystyrénom, bodovým prílepením - pod oplechovanie atky	021 Stavby	m2	19,500	4,21	82,10	98,52	98,52	98,52
35	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm ISOVER	021 Stavby	m2	19,890	8,12	161,51	193,81	193,81	193,81
36	Montáž tepelnej izolácie srieich plochých do 10° polystyrénom, dvoivrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	307,350	2,50	768,38	922,06	922,06	922,06
37	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 220 mm ISOVER	021 Stavby	m2	313,497	15,61	4 893,69	5 872,43	5 872,43	5 872,43
38	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	313,497	13,85	4 341,93	5 210,32	5 210,32	5 210,32
39	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	118,083	1,24	146,42	175,70	175,70	175,70
40	Zhotovenie izolácie bežných srazebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodotrovnej	021 Stavby	m2	614,700	1,10	676,17	811,40	811,40	811,40
41	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300	021 Stavby	m2	676,170	0,76	513,89	616,67	616,67	616,67
42	Presun hmot pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,540	1,73	21,69	26,03	26,03	26,03
43	Oblozenie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka a vonkajšia omietka - ozn. OBC	021 Stavby	m2	2,478	29,75	73,72	88,46	88,46	88,46
44	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,776	4,28	3,32	3,98	3,98	3,98
45	Ochranný koš streš. vpustu pre rúry s priemerom do 160 mm	021 Stavby	ks	2,000	57,00	114,00	136,80	136,80	136,80
46	Oplechovanie muriva a stik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	78,000	12,48	973,44	1 168,13	1 168,13	1 168,13
47	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, - 0,00230t	021 Stavby	m	78,000	0,70	54,60	65,52	65,52	65,52
48	Presun hmot pre konštrukcie kampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,026	1,76	21,17	25,40	25,40	25,40
49	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	10,081	112,10	1 130,08	1 356,10	1 356,10	1 356,10
50	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,220	443,69	97,61	117,13	117,13	117,13
51	Vonkajšia omietka sien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka), skrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	11,988	10,97	131,51	157,81	157,81	157,81
52	Príprava vonkajšieho podkladu sien Regulator nasiakavosti	021 Stavby	m2	11,988	0,87	10,43	12,52	12,52	12,52

53	Príprava vonkajšieho podkladu stien príprava betónových podkladov	021 Stavby	m2	11,988	0,90	10,79	12,95	12,95
54	Pojahnutie vonkajších sien, skosenútlou mriežkou	021 Stavby	m2	11,988	5,42	64,97	77,96	77,96
55	Doplnenie konštrukcie hr.100 mm, systém XPS , lepený rámov s prítkovetím - atika	021 Stavby	m2	32,260	33,25	1 072,65	1 287,18	1 287,18
56	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otrýskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	234,090	4,57	1 069,79	1 283,75	1 283,75
57	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,588	8,95	14,21	17,05	17,05
58	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	63,520	0,32	20,33	24,40	24,40
59	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,588	5,70	9,05	10,86	10,86
60	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,940	0,64	5,08	6,10	6,10
61	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02). ostatné	021 Stavby	t	1,588	22,80	36,21	43,45	43,45
62	Presun hmôt pre opravy a udrzbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	20,509	21,53	441,56	529,87	529,87
63	Odstárenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvej, -0,00600	021 Stavby	m2	234,090	0,42	98,32	117,98	117,98
64	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° z PVC-P fóliou prikrovením s lepením spoju	021 Stavby	m2	234,090	6,37	1 491,15	1 789,38	1 789,38
65	Kovacia technika - vnut SK-RB Power	021 Stavby	ks	735,043	0,57	418,97	502,76	502,76
66	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m, šedá	021 Stavby	m2	269,204	7,58	2 040,57	2 448,68	2 448,68
67	Hydroizolačná fólia-páska hr.1,2 mm, š.0,10m	021 Stavby	m2	269,204	3,01	810,30	972,36	972,36
68	Poplastovaný plech PVC- Viplaný, dodávka a montáž	021 Stavby	m	159,190	7,52	1 197,11	1 436,53	1 436,53
69	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izoi.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvratením spoju	021 Stavby	m2	64,520	6,85	441,96	530,35	530,35
70	Zálievka Z 01, balenie 2,5kg	021 Stavby	kg	10,000	8,11	81,10	97,32	97,32
71	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m, šedá	021 Stavby	m2	74,198	7,58	562,42	674,90	674,90
72	Osadenie hotovej strešnej vrstvy na streche	021 Stavby	ks	2,000	16,85	33,70	40,44	40,44
73	Strešná vpusť	021 Stavby	ks	2,000	73,91	147,82	177,38	177,38
74	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike sífky 411 - 620 mm pod klampárske konš	021 Stavby	m	79,595	4,96	394,79	473,75	473,75
75	Kovacia technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	636,760	0,13	82,78	99,34	99,34
76	Doska drevošplepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	49,349	5,97	294,61	353,53	353,53
77	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,698	2,23	171,04	205,25	205,25
78	Montáž tepelnej izolácie stien polysýřenom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	11,988	5,54	66,41	79,69	79,69
79	Extrudovaný polysýrén - XPS hrúbka 200mm ISOVER - ozn. D2	021 Stavby	m2	12,228	44,57	545,00	654,00	654,00
80	Montáž tepelnej izolácie stien polysýřenom, bodovým prílepením - pod oplechovanie alúky	021 Stavby	m2	19,899	4,21	83,77	100,52	100,52
81	Extrudovaný polysýrén - XPS hrúbka 50mm ISOVER	021 Stavby	m2	20,297	8,12	164,81	197,77	197,77
82	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polysýřenom, dvovrstvová kladenými vrste	021 Stavby	m2	234,090	2,50	585,23	702,28	702,28
83	EPS Roof 150S penový polysýrén hrúbka 220 mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	15,61	3 727,23	4 472,68	4 472,68
84	Extrudovaný polysýrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	13,85	3 306,99	3 968,39	3 968,39
85	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	97,037	1,24	120,33	144,40	144,40
86	Zhotovenie izolácie, bežných stavebných konštrukcií - požiarne ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	468,180	1,10	515,00	618,00	618,00
87	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300 Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	m2	514,988	0,76	391,40	469,68	469,68
88	Oloženie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka a vonkajšia omietka - ozn. OBC	021 Stavby	m2	1,600	29,75	47,60	57,12	57,12
89	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,501	4,28	2,14	2,57	2,57
90	Ochranný koš srieš, vpusť pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	57,00	114,00	136,80	136,80
91	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	79,595	12,48	993,35	1 192,02	1 192,02
92	Demontáž oplechovania murov a nadmuroviek, - 0,002301	021 Stavby	m	79,595	0,70	55,72	66,86	66,86

94	Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,248	1,76	21,56	25,87	25,87
95	Murovo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	10,081	112,10	1 130,08	1 356,10	1 356,10
96	Výstuž pre murovo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,350	443,69	155,29	186,35	186,35
97	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka), šktrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	4,440	10,97	48,71	58,45	58,45
98	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	4,440	0,87	3,86	4,63	4,63
99	Príprava vonkajšieho podkladu stien Príprava betónových podkladov	021 Stavby	m2	4,440	0,90	4,00	4,80	4,80
100	Počiatanutie vonkajších stien, sklotextúrnou mriežkou	021 Stavby	m2	4,440	5,42	24,06	28,87	28,87
101	Dolepenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS , lepený rámcovo s príkrovením - atika	021 Stavby	m2	32,260	33,25	1 072,65	1 287,18	1 287,18
102	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	234,090	4,57	1 069,79	1 283,75	1 283,75
103	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,588	8,95	14,21	17,05	17,05
104	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý deň 1 km	021 Stavby	t	63,520	0,32	20,33	24,40	24,40
105	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,588	5,70	9,05	10,86	10,86
106	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,940	0,64	5,08	6,10	6,10
107	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,588	22,80	36,21	43,45	43,45
108	Presun hmôt pre opravy a udržiavu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	20,555	21,53	442,55	531,06	531,06
109	Odstáranie povlakovkej krytiny /na strechách plochých 10° jednosvazovej...0,0660t	021 Stavby	m2	234,090	0,42	98,32	117,98	117,98
110	Zhotovenie povlakovkej krytiny srieňch plochých do 10° PVC-P foliou prikrovením s lepením spoju	021 Stavby	m2	234,090	6,37	1 491,15	1 789,38	1 789,38
111	Koväica technika - vnut SK-RB Power	021 Stavby	ks	735,043	0,57	418,87	502,76	502,76
112	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m. Sedá	021 Stavby	m2	269,204	7,58	2 040,57	2 448,68	2 448,68
113	Hydroizolačná fólia páska hr.1,2 mm, š.0,16m	021 Stavby	m2	269,204	3,01	810,30	972,36	972,36
114	Poplastovaný plech PVC- Viplaný, dodávka a montáž	021 Stavby	m	159,190	7,52	1 197,11	1 436,53	1 436,53
115	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytlačením izol.povlaku z PVC-P folie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zverením spoju	021 Stavby	m2	64,520	6,85	441,96	530,35	530,35
116	Zálievka Z 01, balenie 2,5kg	021 Stavby	kg	10,000	8,11	81,10	97,32	97,32
117	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m. sedá	021 Stavby	m2	74,198	7,58	562,42	674,90	674,90
118	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	2,000	16,85	33,70	40,44	40,44
119	Strešná vpust	021 Stavby	ks	2,000	73,91	147,82	177,38	177,38
120	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírký 411 - 620 mm pod kiampiarske konš	021 Stavby	m	79,595	4,96	394,79	473,75	473,75
121	Koväica technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	636,760	0,13	82,78	99,34	99,34
122	Doska drevošlepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	49,349	5,97	294,61	353,53	353,53
123	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,698	2,23	171,04	205,25	205,25
124	Montáž tepelnej izolácie stien polystýrenom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	4,440	5,54	24,60	29,52	29,52
125	Extrudovaný polystýren - XPS hrúbka 200mm ISOVER - ozn. D2	021 Stavby	m2	4,529	26,13	118,34	142,01	142,01
126	Montáž tepelnej izolácie stien polystýrenom, bodovým prílepením - pod oplechovanie alúky	021 Stavby	m2	19,899	4,21	83,77	100,52	100,52
127	Extrudovaný polystýren - XPS hrúbka 50mm ISOVER	021 Stavby	m2	20,297	8,12	164,81	197,77	197,77
128	Montáž tepelnej izolácie srieňch plochých do 10° polystýrenom, dvývrstvom kladeným voľne	021 Stavby	m2	234,090	2,50	585,23	702,28	702,28
129	EPS Roof 150S penový polystýren hrúbka 220 mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	15,61	3 727,23	4 472,68	4 472,68
130	Extrudovaný polystýren - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	13,85	3 306,99	3 968,39	3 968,39
131	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	92,985	1,24	115,30	138,36	138,36
132	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodotvornej	021 Stavby	m2	468,180	1,10	515,00	618,00	618,00
133	Geotextília neknaná polypropylénová T aratex PP 300	021 Stavby	m2	514,998	0,76	391,40	469,68	469,68
134	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,551	1,73	16,52	19,82	19,82

135	Oloženie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka + vonkajšia omietka - ozn. OBC	021 Stavby	m2	1,600	29,75	47,60	57,12	57,12
136	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,501	4,28	2,14	2,57	2,57
137	Očistný kôš streš. vpusť pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	57,00	114,00	136,80	136,80
138	Oplechovanie muriva a auk z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	79,595	12,48	993,35	1 192,02	1 192,02
139	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, - 0,00230t	021 Stavby	m	79,595	0,70	55,72	66,86	66,86
140	Presun hmôt pre konštrukcie kľanpiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,248	1,76	21,56	25,87	25,87
141	Múrovo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	021 Stavby	m3	10,081	112,10	1 130,08	1 356,10	1 356,10
142	Výstuž pre múrovo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,350	443,69	155,29	186,35	186,35
143	Vonkajšia omietka sien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	4,440	10,97	48,71	58,45	58,45
144	Príprava vonkajšieho podkladu sien Regulator nasiakavosť	021 Stavby	m2	4,440	0,87	3,86	4,63	4,63
145	Príprava vonkajšieho podkladu sien Príprava betonových podkladov	021 Stavby	m2	4,440	0,90	4,00	4,80	4,80
146	Potiahnutie vonkajších sien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	4,440	5,42	24,06	28,87	28,87
147	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS , lepený rámcovo s príkovením - alka	021 Stavby	m2	32,260	33,25	1 072,65	1 287,18	1 287,18
148	Očistenie povrchu betonových konštrukcií orýskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	234,090	4,57	1 069,79	1 283,75	1 283,75
149	Odvoz sútiny a vyburávaných hmôt na skládku do 1 km ďalej 1 km	021 Stavby	t	1,588	8,95	14,21	17,05	17,05
150	Vnútrostenisková doprava sútiny a vyburávaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	63,520	0,32	20,33	24,40	24,40
151	Vnútrostenisková doprava sútiny a vyburávaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,588	5,70	9,05	10,86	10,86
152	Vnútrostenisková doprava sútiny a vyburávaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,940	0,64	5,08	6,10	6,10
153	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,588	22,80	36,21	43,45	43,45
154	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	20,555	21,53	442,55	531,06	531,06
155	Očistenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	234,090	0,42	98,32	117,98	117,98
156	Zhotovenie povlakovkej krytiny sroch plochých do 10° PVC-P fóliou prikovením s lepením spolu	021 Stavby	m2	234,090	6,37	1 491,15	1 789,38	1 789,38
157	Kovacia technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	735,043	0,57	418,97	502,76	502,76
158	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m, šedá	021 Stavby	m2	268,204	7,58	2 040,57	2 448,68	2 448,68
159	Hydroizolačná fólia páska hr.1,2 mm, š.0,16m	021 Stavby	m2	268,204	3,01	810,30	972,36	972,36
160	Poplastovaný plech PVC- viplanný, dodávka a montáž z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spolu	021 Stavby	m	159,190	7,52	1 197,11	1 436,53	1 436,53
161	Zhotovenie povlakovkej krytiny sroch plochých do 10° PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spolu	021 Stavby	m2	64,520	6,85	441,96	530,35	530,35
162	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	10,000	8,11	81,10	97,32	97,32
163	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m, šedá	021 Stavby	m2	74,198	7,58	562,42	674,90	674,90
164	Ošadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	2,000	16,85	33,70	40,44	40,44
165	Strešná vpust	021 Stavby	ks	2,000	73,91	147,82	177,38	177,38
166	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírký 411 - 620 mm, pod kľanpiarske kónš	021 Stavby	m	79,595	4,96	394,79	473,75	473,75
167	Kovacia technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	636,760	0,13	82,78	99,34	99,34
168	Doska drevostupková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	49,349	5,97	294,61	353,53	353,53
169	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,698	2,23	171,04	205,25	205,25
170	Montáž tepelnej izolácie sien polystýrenom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	4,440	5,54	24,60	29,52	29,52
171	Extrudovaný polystýrén - XPS hrúbka 200mm ISOVER - ozn. D2	021 Stavby	m2	4,529	26,13	118,34	142,01	142,01
172	Montáž tepelnej izolácie sien polystýrenom, bodovým prílepením - pod oplechovanie alky	021 Stavby	m2	19,899	4,21	83,77	100,52	100,52
173	Extrudovaný polystýrén - XPS hrúbka 50mm ISOVER	021 Stavby	m2	20,297	8,12	164,81	197,77	197,77
174	Montáž tepelnej izolácie sroch plochých do 10° polystýrenom, dvovrstvová kladení voľne	021 Stavby	m2	234,090	2,50	585,23	702,28	702,28
175	EPS Roof 150S penový polystýrén hrúbka 220 mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	15,61	3 727,23	4 472,68	4 472,68

176	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	238,772	13,85	3 306,99	3 968,39	3 968,39
177	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	92,985	1,24	115,30	138,36	138,36
178	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodotvorenej	021 Stavby	m2	468,180	1,10	515,00	618,00	618,00
179	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300	021 Stavby	m2	514,998	0,76	391,40	469,68	469,68
180	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,551	1,73	16,52	19,82	19,82
181	Oblúčenie kominov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka a vonkajšia omietka - ozn. OBC	021 Stavby	m2	1,600	29,75	47,60	57,12	57,12
182	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,501	4,28	2,14	2,57	2,57
183	Ochranný kôš srieš. vpusť pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	57,00	114,00	136,80	136,80
184	Oplechovanie muriva a aik z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	021 Stavby	m	79,595	12,48	993,35	1 192,02	1 192,02
185	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, - 0,002301	021 Stavby	m	79,595	0,70	55,72	66,86	66,86
186	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,248	1,76	21,56	25,87	25,87
187	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskáním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	187,650	4,57	857,56	1 029,07	1 029,07
188	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,715	8,95	15,35	18,42	18,42
189	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	68,600	0,32	21,95	26,34	26,34
190	Vnútrosťavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,715	5,70	9,78	11,74	11,74
191	Vnútrosťavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	8,575	0,64	5,49	6,59	6,59
192	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,715	22,80	39,10	46,92	46,92
193	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,043	21,53	0,93	1,12	1,12
194	Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvej, -0,006001	021 Stavby	m2	187,650	0,42	78,81	94,57	94,57
195	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P foliou prikoivením s tepelním spoj	021 Stavby	m2	187,650	6,37	1 195,33	1 434,40	1 434,40
196	FATRAFOL kotviaca technika - vnúť SK-RB Power	021 Stavby	ks	588,221	0,57	335,86	403,03	403,03
197	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1.50 mm, \$1.3m šedá	021 Stavby	m2	215,798	6,76	1 458,79	1 750,55	1 750,55
198	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia-páska hr.1,2 mm, \$0,16m	021 Stavby	m2	215,798	3,01	649,55	779,46	779,46
199	Poplastovaný plech PVC-Viplaný, dodávka a montáž	021 Stavby	m	145,000	7,52	1 090,40	1 308,48	1 308,48
200	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atke sily 251 -310 mm pod kľampiarske kónš	021 Stavby	m	144,400	4,96	716,22	859,46	859,46
201	FATRAFOL kotviaca technika - rozpevní nít do betónu	021 Stavby	ks	1 155,200	0,13	150,18	180,22	180,22
202	Doska drevošlepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	44,764	5,97	267,24	320,69	320,69
203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	55,749	2,23	124,32	149,18	149,18
204	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvývrtstvom a kladenými vrst	021 Stavby	m2	187,650	2,50	469,13	562,96	562,96
205	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm ISOVER	021 Stavby	m2	191,403	11,33	2 168,60	2 602,32	2 602,32
206	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	191,403	13,85	2 650,93	3 181,12	3 181,12
207	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	61,916	1,24	76,78	92,14	92,14
208	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodotvorenej	021 Stavby	m2	375,300	1,10	412,83	495,40	495,40
209	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300	021 Stavby	m2	412,830	0,76	313,75	376,50	376,50
210	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,656	1,73	13,24	15,89	15,89
211	Spojovacie prostriedky pre viazanie konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadsrésné konštr., spádové kľiny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	4,621	21,09	97,46	116,95	116,95
212	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	144,400	2,28	329,23	395,08	395,08

213	Rezivo na strechu	021 Stavby	m3	4,621	185,25	856,04	1 027,25	1 027,25
214	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,658	4,28	62,74	75,29	75,29
215	Žiaby z pozinkovaného Pz plechu, podoklukapové potrubkové r.s. 250 mm	021 Stavby	m	144,400	12,93	1 867,09	2 240,51	2 240,51
216	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklom do 30st. r.s 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	144,400	0,52	75,09	90,11	90,11
217	Košík konický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	12,000	14,11	169,32	203,18	203,18
218	Ochranný koš sriešného vpusu pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,17	50,04	60,05	60,05
219	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	39,600	0,52	20,59	24,71	24,71
220	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	021 Stavby	m	39,600	5,11	202,36	242,83	242,83
221	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	12,000	7,86	94,32	113,18	113,18
222	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odsok, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	12,000	8,60	103,20	123,84	123,84
223	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky do 6 m.	021 Stavby	%	27,183	1,76	47,84	57,41	57,41
Spolu výdavky						117 565,10	121 646,70	121 646,70
Vymena otvorových konštrukcií								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávený výdavok
1	Murio nosné (m3) z lehlí palených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D	021 Stavby	m3	28,212	137,43	3 877,18	4 652,62	4 652,62
2	Oprava vnútorných väpených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	91,320	2,82	257,52	309,02	309,02
3	Omietka väpená vnútorného osienia okenného alebo dvenného šuková	021 Stavby	m2	208,432	9,90	2 063,48	2 476,18	2 476,18
4	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	405,460	1,23	498,72	598,46	598,46
5	Vnútorná omietka stien väpenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie. Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	105,708	6,03	637,42	764,90	764,90
6	Vnútorná omietka stien šuková strojé miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	105,708	4,82	509,51	611,41	611,41
7	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	521,080	1,91	995,26	1 194,31	1 194,31
8	Okený APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	702,480	3,62	2 542,98	3 051,58	3 051,58
9	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	9,720	7,33	71,25	85,50	85,50
10	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	54,240	3,64	197,43	236,92	236,92
11	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m2	55,206	3,33	183,84	220,61	220,61
12	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	246,330	2,78	684,80	821,76	821,76
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ďalš 1 km	021 Stavby	t	14,600	9,42	137,53	165,04	165,04
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalš 1 km	021 Stavby	t	584,000	0,34	198,56	238,27	238,27
15	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	14,600	6,00	87,60	105,12	105,12
16	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	73,000	0,67	48,91	58,69	58,69
17	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	14,600	24,00	350,40	420,48	420,48
18	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	34,450	22,66	780,64	936,77	936,77
19	Demontáž vnútorných parapetov r.s od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	161,000	0,74	119,14	142,97	142,97
20	Demontáž oplechovania parapetov r.s od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	161,000	0,89	143,29	171,95	171,95
21	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	161,000	9,68	1 558,48	1 870,18	1 870,18
22	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,209	1,90	34,60	41,52	41,52
23	Montáž okna plastového pre obciarsku a bytovú výstavbu, za 1 bn montáže	021 Stavby	m	173,200	7,49	1 297,27	1 556,72	1 556,72
24	Plastové okno jednotlivé 900x900mm - ozn. 01	021 Stavby	ks	12,000	99,00	1 188,00	1 425,60	1 425,60
25	Plastové okno dvojdielne 1200x2050mm - ozn. 02	021 Stavby	ks	20,000	234,00	4 680,00	5 616,00	5 616,00
26	Montáž overí a zasklených stien plastových,za 1 m obvodu dveri	021 Stavby	m	529,280	10,46	5 536,27	6 643,52	6 643,52

27	Plastová zasklená stena 3250x1850mm - ozn. ZS1	021 Stavby	ks	2,000	720,00	1 440,00	1 728,00	1 728,00
28	Plastová zasklená stena 5600x1850mm - ozn. ZS2	021 Stavby	ks	10,000	1 040,00	10 400,00	12 480,00	12 480,00
29	Plastová zasklená stena 4400x2100mm - ozn. ZS3	021 Stavby	ks	4,000	924,00	3 696,00	4 435,20	4 435,20
30	Plastová zasklená stena 2400x2100mm - ozn. ZS4	021 Stavby	ks	8,000	504,00	4 032,00	4 838,40	4 838,40
31	Plastová zasklená stena 1500x2750mm - ozn. ZS5	021 Stavby	ks	2,000	396,80	793,60	952,32	952,32
32	Plastová zasklená stena 3600x2100mm - ozn. ZS6	021 Stavby	ks	6,000	776,00	4 656,00	5 587,20	5 587,20
33	Plastová zasklená stena 1200x2100mm - ozn. ZS7	021 Stavby	ks	2,000	403,20	806,40	967,68	967,68
34	Dvere v zasklenej stene, plastové, exteriérové dvojkrídlové, plastová zárubňa 900x2100mm - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	466,87	466,87	560,24	560,24
35	Dvere plastové exteriérové jednokrídlové, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D3	021 Stavby	ks	2,000	659,60	1 319,20	1 583,04	1 583,04
36	JEDNOKRÍDLOVÉ S HORNÝM NADSVETLIKOM, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM PLÁSTOVÁ ZÁRUBŇA 1000x3000mm - ozn. D4	021 Stavby	ks	8,000	816,00	6 528,00	7 833,60	7 833,60
37	DVERE PLÁSTOVÉ, INTERIÉROVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM, PLÁSTOVÁ ZÁRUBŇA 900x1870mm - ozn. D1	021 Stavby	ks	1,000	397,80	397,80	477,36	477,36
38	DVERE PLÁSTOVÉ, EXTERIÉROVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM, PLÁSTOVÁ ZÁRUBŇA 900x2020mm - ozn. D9	021 Stavby	ks	2,000	488,00	976,00	1 171,20	1 171,20
39	DVERE PLÁSTOVÉ, EXTERIÉROVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, BEZ PRAHU, PLÁSTOVÁ ZÁRUBŇA 1500x3000mm - ozn. D13	021 Stavby	ks	4,000	1 059,80	4 239,20	5 087,04	5 087,04
40	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,22	50,64	60,77	60,77
41	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	24,000	5,44	130,56	156,67	156,67
42	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	8,000	7,18	57,44	68,93	68,93
43	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	22,000	7,90	173,80	208,56	208,56
44	Vnútorné parapetné dosky plastové kompozitové 8-300mm biela, mranor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	161,000	9,89	1 592,29	1 910,75	1 910,75
45	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	66,000	1,21	79,86	95,83	95,83
46	Presun hmot pre konštrukcie stolárské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	830,453	0,80	664,36	797,23	797,23
47	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnasobné, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m - ostenie	021 Stavby	m2	208,432	1,57	327,24	392,69	392,69
48	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnasobné, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	197,028	1,42	279,78	335,74	335,74
49	Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D	021 Stavby	m3	3,875	137,43	532,54	639,05	639,05
50	Oprava vnútorných vápených omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % šukových okenného šuková	021 Stavby	m2	117,792	2,82	332,17	398,60	398,60
51	Omietka vápená vnutorného ostenia okenného alebo okenného šuková	021 Stavby	m2	66,260	9,90	655,97	787,16	787,16
52	Príprava vnútorného podkladu sien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	199,552	1,23	245,45	294,54	294,54
53	Vnútorná omietka sien vápenocementová, strojne miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	15,500	6,03	93,47	112,16	112,16
54	Vnútorná omietka sien šuková strojne miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	15,500	4,82	74,71	89,65	89,65
55	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	165,650	1,91	316,39	379,67	379,67
56	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	205,950	3,62	745,54	894,65	894,65
57	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zavojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	3,600	7,33	26,39	31,67	31,67
58	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zavojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	12,960	3,64	47,17	56,60	56,60
59	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zavojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	021 Stavby	m2	41,040	2,90	119,02	142,82	142,82
60	Vybúranie sien priľných, zasklenených alebo vykladných, 0,02400t	021 Stavby	m2	17,283	2,78	48,05	57,66	57,66
61	Otvor sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,472	9,42	32,71	39,25	39,25
62	Otvor sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	138,880	0,34	47,22	56,66	56,66

63	Vnútrosťavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,472	6,00	20,83	25,00	25,00
64	Vnútrosťavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	17,360	0,67	11,63	13,96	13,96
65	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	3,472	24,00	83,33	100,00	100,00
66	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	7,505	22,66	170,06	204,07	204,07
67	Demontáž vnútorných parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	34,200	0,74	25,31	30,37	30,37
68	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	34,200	0,89	30,44	36,53	36,53
69	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	34,200	9,68	331,06	397,27	397,27
70	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,868	1,90	7,35	8,82	8,82
71	Montáž okna plastového pre obciarsku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	45,600	7,49	341,54	409,85	409,85
72	Plastové okno jednodieline 900x900mm - ozn. 01	021 Stavby	ks	4,000	99,00	396,00	475,20	475,20
73	Plastové okno 600x600mm - ozn.11	021 Stavby	ks	1,000	74,00	74,00	88,80	88,80
74	Montáž overí a zasklených stien plastových za 1 m obvodu overí	021 Stavby	m	160,350	10,46	1 677,26	2 012,71	2 012,71
75	Plastová zasklená stena 2400x1800mm - ozn. ZS8	021 Stavby	ks	8,000	473,00	3 784,00	4 540,80	4 540,80
76	Plastová zasklená stena 1200x1800mm - ozn. ZS10	021 Stavby	ks	6,000	255,00	1 530,00	1 836,00	1 836,00
77	Plastová zasklená stena 3600x1800mm ozn. Z59	021 Stavby	ks	1,000	776,00	776,00	931,20	931,20
	DVERE V ZÁSKLENNÉJ STENE, PLASTOVÉ, EXTERIÉROVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM, PLASTOVÁ ZARUBNÁ 1100x2075mm - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	516,80	516,80	620,16	620,16
78	DVERE PLASTOVÉ, EXTERIÉROVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ S HORNÝM NADSVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM PLASTOVÁ ZARUBNÁ 1000x3000mm - ozn. D4	021 Stavby	ks	3,000	816,00	2 448,00	2 937,60	2 937,60
79	DVERE PLASTOVÉ, EXTERIÉROVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, S PRAHOM PRAHU, PLASTOVÁ ZARUBNÁ 1000x3000mm - ozn. D10	021 Stavby	ks	2,000	673,20	1 346,40	1 615,68	1 615,68
80	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	5,000	4,22	21,10	25,32	25,32
81	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,44	32,64	39,17	39,17
82	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	8,000	7,18	57,44	68,93	68,93
83	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	9,48	9,48
84	Vnútorné parapetné dosky plastové konštrukcie,6-300mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	34,200	9,89	338,24	405,89	405,89
85	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	20,000	1,21	24,20	29,04	29,04
86	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	192,323	0,80	153,86	184,63	184,63
87	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m - ostenie	021 Stavby	m2	66,260	1,57	104,03	124,84	124,84
88	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	133,292	1,42	189,27	227,12	227,12
89	Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D	021 Stavby	m3	3,120	137,43	428,78	514,54	514,54
90	Oprava vnútorných vápených omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	89,179	2,82	251,48	301,78	301,78
91	Omietka vápená vnútorného ostenia okenného alebo dverného šuková	021 Stavby	m2	46,600	9,90	461,34	553,61	553,61
92	Príprava vnútorného podkladu sien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	148,259	1,23	182,36	218,83	218,83
93	Vnútorná omietka sien vápenomocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	12,480	6,03	75,25	90,30	90,30
94	Vnútorná omietka sien šuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	12,480	4,82	60,15	72,18	72,18
95	Robotrá líšta hliníková	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02
96	Okenný APU profil s integrovanou lkaninou	021 Stavby	m	152,200	3,62	550,96	661,15	661,15

98	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 1 m2. -0,08200t	021 Stavby	m2	6,480	7,33	47,50	57,00	57,00	57,00
99	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 2 m2. -0,06300t	021 Stavby	m2	1,620	4,96	8,04	9,65	9,65	9,65
100	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 4 m2. -0,05400t	021 Stavby	m2	2,160	3,64	7,86	9,43	9,43	9,43
101	Vybúranie drevených dverových zárubní. -0,08200t	021 Stavby	m2	11,070	3,33	36,86	44,23	44,23	44,23
102	Vybúranie sien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	41,925	2,78	116,55	139,86	139,86	139,86
103	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,947	9,42	25,88	31,06	31,06	31,06
104	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	109,880	0,34	37,36	44,83	44,83	44,83
105	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,747	6,00	16,48	19,78	19,78	19,78
106	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	13,735	0,67	9,20	11,04	11,04	11,04
107	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,747	24,00	65,93	79,12	79,12	79,12
108	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,708	22,66	129,34	155,21	155,21	155,21
109	Demontáž vnútorných parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	30,900	0,74	22,87	27,44	27,44	27,44
110	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	30,900	0,89	27,50	33,00	33,00	33,00
111	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	30,900	9,68	299,11	358,93	358,93	358,93
112	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,495	1,90	6,64	7,97	7,97	7,97
113	Montáž okna plastového pre obchanskú a bytovú výstavbu, za 1 bn montáže	021 Stavby	m	40,200	7,49	301,10	361,32	361,32	361,32
114	Plastové okno dvojdielne 900x900mm - ozn. 01	021 Stavby	ks	8,000	99,00	792,00	950,40	950,40	950,40
115	Plastové okno dvojdielne 1800x900mm - ozn. 02	021 Stavby	ks	1,000	235,00	235,00	282,00	282,00	282,00
116	Plastové okno dvojdielne 1200x1800mm - ozn. 03	021 Stavby	ks	1,000	255,00	255,00	306,00	306,00	306,00
117	Montáž dverí a zasklených sien plastových za 1 m obrótu dverí	021 Stavby	m	112,000	10,46	1 171,52	1 405,82	1 405,82	1 405,82
118	Plastová zasklená stena 2400x2100mm - ozn. ZS4	021 Stavby	ks	2,000	604,80	1 209,60	1 451,52	1 451,52	1 451,52
119	Plastová zasklená stena 1500x2750mm - ozn. ZS5	021 Stavby	ks	1,000	396,80	396,80	476,16	476,16	476,16
120	Plastová zasklená stena 3600x2100mm - ozn. ZS6	021 Stavby	ks	1,000	776,00	776,00	931,20	931,20	931,20
121	Plastová zasklená stena 1200x2100mm - ozn. ZS7	021 Stavby	ks	2,000	234,00	468,00	561,60	561,60	561,60
122	Plastová zasklená stena 2400x1800mm - ozn. ZS8	021 Stavby	ks	2,000	473,00	946,00	1 135,20	1 135,20	1 135,20
123	Plastová zasklená stena 1200x1800mm - ozn. ZS10	021 Stavby	ks	3,000	255,00	765,00	918,00	918,00	918,00
124	Dvere v zasklenej stene, plastové, exteriérové dvokridlové, plastová zárubňa 900x2100mm - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	428,40	428,40	514,08	514,08	514,08
125	Dvere plastové exteriérové jednokridlové, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D3	021 Stavby	ks	1,000	659,60	659,60	791,52	791,52	791,52
126	Dvere plastové exteriérové jednokridlové, plastová zárubňa 1100x3000mm - ozn. D6	021 Stavby	ks	1,000	782,00	782,00	938,40	938,40	938,40
127	Dvere plastové exteriérové jednokridlové, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D7	021 Stavby	ks	1,000	700,40	700,40	840,48	840,48	840,48
128	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	8,000	4,22	33,76	40,51	40,51	40,51
129	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,44	38,08	45,70	45,70	45,70
130	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,18	35,90	43,08	43,08	43,08
131	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	9,48	9,48	9,48
132	Vnútorné parapetné dosky plastové konikové,6-300mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	30,900	9,89	305,60	366,72	366,72	366,72
133	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	21,000	1,21	25,41	30,49	30,49	30,49
134	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	146,065	0,80	116,85	140,22	140,22	140,22
135	Maľby z malarských zmesí Primalex. Farmai, ručne nanášané dvojdielne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m - oštenie	021 Stavby	m2	46,600	1,57	73,16	87,79	87,79	87,79
136	Maľby z malarských zmesí Primalex. Farmai, ručne nanášané dvojdielne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	101,659	1,42	144,36	173,23	173,23	173,23
137	Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D	021 Stavby	m3	3,120	137,43	428,78	514,54	514,54	514,54

138	Oprava vnútorných vápených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % šukových skvrn	021 Stavby	m2	89,179	2,82	251,48	301,78	301,78	301,78
139	Omietka vápená vnútorného osenia okenného alebo dverného šuková	021 Stavby	m2	46,600	9,90	461,34	553,61	553,61	553,61
140	Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	148,259	1,23	182,36	218,83	218,83	218,83
141	Vnútorná omietka stien vápenomocennová, strojné miešanie, ručné narážanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	12,480	6,03	75,25	90,30	90,30	90,30
142	Vnútorná omietka stien šuková strojné miešanie, ručné narážanie, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	12,480	4,82	60,15	72,18	72,18	72,18
143	Robová líšta hliníková	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02	267,02
144	Okenný APU profil s integrovanou klaninou	021 Stavby	m	152,200	3,62	550,96	661,15	661,15	661,15
145	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	6,480	7,33	47,50	57,00	57,00	57,00
146	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	1,620	4,96	8,04	9,65	9,65	9,65
147	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	2,160	3,64	7,86	9,43	9,43	9,43
148	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m2	11,070	3,33	36,86	44,23	44,23	44,23
149	Vybúranie sien plných, zasklených alebo vykladných, 0,02400t	021 Stavby	m2	41,925	2,78	116,55	138,86	138,86	138,86
150	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,747	9,42	25,88	31,06	31,06	31,06
151	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	108,880	0,34	37,36	44,83	44,83	44,83
152	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmot do 10 m	021 Stavby	t	2,747	6,00	16,48	19,78	19,78	19,78
153	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmot za kazých tratisť 5 m	021 Stavby	t	13,735	0,67	9,20	11,04	11,04	11,04
154	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), osiatné	021 Stavby	t	2,747	24,00	65,93	79,12	79,12	79,12
155	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,708	22,66	129,34	155,21	155,21	155,21
156	Demontáž vnútorných parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	30,900	0,74	22,87	27,44	27,44	27,44
157	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	30,900	0,89	27,50	33,00	33,00	33,00
158	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	30,900	9,68	299,11	358,93	358,93	358,93
159	Presun hmot pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,495	1,90	6,64	7,97	7,97	7,97
160	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	40,200	7,49	301,10	361,32	361,32	361,32
161	Plastové okno jednodelne 900x900mm - ozn. 01	021 Stavby	ks	8,000	99,00	792,00	950,40	950,40	950,40
162	Plastové okno dvojdiele 1800x100mm - ozn. 02	021 Stavby	ks	1,000	205,00	205,00	246,00	246,00	246,00
163	Plastové okno jednodelne 1200x1800mm - ozn. 03	021 Stavby	ks	1,000	295,00	255,00	306,00	306,00	306,00
164	Montáž dveri a zasklených stien plastových za 1 m obvodu dveri	021 Stavby	m	112,000	10,46	1 171,52	1 405,82	1 405,82	1 405,82
165	Plastová zasklená stena 2400x2100mm - ozn. ZS4	021 Stavby	ks	2,000	542,00	1 084,00	1 300,80	1 300,80	1 300,80
166	Plastová zasklená stena 1500x2750mm - ozn. ZS5	021 Stavby	ks	1,000	307,00	307,00	368,40	368,40	368,40
167	Plastová zasklená stena 3600x2100mm - ozn. ZS6	021 Stavby	ks	1,000	776,00	776,00	931,20	931,20	931,20
168	Plastová zasklená stena 1200x2100mm - ozn. ZS7	021 Stavby	ks	2,000	234,00	468,00	561,60	561,60	561,60
169	Plastová zasklená stena 2400x1800mm - ozn. ZS8	021 Stavby	ks	2,000	477,00	954,00	1 144,80	1 144,80	1 144,80
170	Plastová zasklená stena 1200x1800mm - ozn. ZS10	021 Stavby	ks	3,000	255,00	765,00	918,00	918,00	918,00
171	Dvere v zasklenej stene plastové, exteriérové dvojkrídlové, plastová zárubňa 900x2100mm - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	428,40	428,40	514,08	514,08	514,08
172	Dvere plastové exteriérové jednokrídlové, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D3	021 Stavby	ks	1,000	659,60	659,60	791,52	791,52	791,52
173	Dvere plastové exteriérové jednokrídlové, plastová zárubňa 1100x3000mm - ozn. D6	021 Stavby	ks	1,000	782,00	782,00	938,40	938,40	938,40
174	Dvere plastové exteriérové jednokrídlové, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D7	021 Stavby	ks	1,000	700,40	700,40	840,48	840,48	840,48
175	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	8,000	4,22	33,76	40,51	40,51	40,51
176	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,44	38,08	45,70	45,70	45,70
177	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,18	35,90	43,08	43,08	43,08
178	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	9,48	9,48	9,48
179	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové,8-300mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	30,900	9,89	305,60	366,72	366,72	366,72

180	Plastové krytky k vnitrovným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	21,000	1,21	25,41	30,49	30,49
181	Presun hmôt pre konštrukcie sôdiastie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	146,065	0,80	116,85	140,22	140,22
182	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m - ostenie	021 Stavby	m2	46,600	1,57	73,16	87,79	87,79
183	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	101,659	1,42	144,36	173,23	173,23
184	Murovo nosné (m3) z tehál plátených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D	021 Stavby	m3	3,120	137,43	428,78	514,54	514,54
185	Oprava vnitrovných vápených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % Stukových dvenného šuková	021 Stavby	m2	89,179	2,82	251,48	301,78	301,78
186	Omietka vápená vnutorného ostenia okenného alebo dvenného šuková	021 Stavby	m2	46,600	9,90	461,34	553,61	553,61
187	Príprava vnutorného podkladu stien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	148,259	1,23	182,36	218,83	218,83
188	Vnutorná omietka stien vápenocementová, strojné miešanie, ručne nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm.	021 Stavby	m2	12,480	6,03	75,25	90,30	90,30
189	Vnutorná omietka stien šuková strojé miešanie, ručne nanášanie, hr. 4 mm	021 Stavby	m2	12,480	4,82	60,15	72,18	72,18
190	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	116,500	1,91	222,52	267,02	267,02
191	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	152,200	3,62	550,96	661,15	661,15
192	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	6,480	7,33	47,50	57,00	57,00
193	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	1,620	4,96	8,04	9,65	9,65
194	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	2,160	3,64	7,86	9,43	9,43
195	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 Stavby	m2	11,070	3,33	36,86	44,23	44,23
196	Vybúranie stien plých, zasklených alebo vykladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	41,925	2,78	116,55	139,86	139,86
197	Odkoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km dľaš 1 km	021 Stavby	t	2,747	9,42	25,88	31,06	31,06
198	Vnútrostenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	109,880	0,34	37,36	44,83	44,83
199	Vnútrostenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	13,735	0,67	9,20	11,04	11,04
200	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,747	24,00	65,93	79,12	79,12
201	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plástov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,708	22,66	129,34	155,21	155,21
202	Demontáž vnitrovných parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	30,900	0,74	22,87	27,44	27,44
203	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	M	30,900	0,89	27,50	33,00	33,00
204	Presun hmôt pre konštrukcie Manpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,495	1,90	6,64	7,97	7,97
205	Montáž okna plastového pre obciarsku a bytovú výstavbu, za 1 bn montáže	021 Stavby	m	40,200	7,49	301,10	361,32	361,32
206	Plastové okno dvójdielne 1800x900mm - ozn. ZS5	021 Stavby	ks	8,000	99,00	792,00	950,40	950,40
207	Plastové okno dvójdielne 1200x2100mm - ozn. ZS6	021 Stavby	ks	1,000	205,00	205,00	246,00	246,00
208	Plastové okno dvójdielne 1200x2100mm - ozn. ZS7	021 Stavby	ks	2,000	255,00	255,00	306,00	306,00
209	Plastové okno dvójdielne 1200x2100mm - ozn. ZS8	021 Stavby	ks	2,000	234,00	468,00	561,60	561,60
210	Plastové okno dvójdielne 1200x2100mm - ozn. ZS9	021 Stavby	ks	2,000	477,00	954,00	1 144,80	1 144,80
211	Plastové okno dvójdielne 1200x2100mm - ozn. ZS10	021 Stavby	ks	3,000	255,00	765,00	918,00	918,00
212	Dvere v zasklenej stene, plastové, exteriérové dvójkrídlivé, plastová zárubňa 900x2100mm - ozn. D2	021 Stavby	ks	1,000	428,40	428,40	514,08	514,08
213	Dvere plastové exteriérové dvójkrídlivé, plastová zárubňa 1400x2100mm - ozn. D3	021 Stavby	ks	1,000	659,60	659,60	791,52	791,52
214	Dvere plastové exteriérové dvójkrídlivé, plastová zárubňa 1100x3000mm - ozn. D6	021 Stavby	ks	1,000	782,00	782,00	938,40	938,40

221	Dvere plastové exteriérové jednokridlové, plastová záružňa 1400x2100mm - ozn. D7	021 Stavby	ks	1.000	700,40	700,40	840,48	840,48
222	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	8.000	4,22	33,76	40,51	40,51
223	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	7.000	5,44	38,08	45,70	45,70
224	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	5.000	7,18	35,90	43,08	43,08
225	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1.000	7,90	7,90	9,48	9,48
226	Vnútorné parapetné dosky plastové komínkové 8-300mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	30.900	9,89	305,60	366,72	366,72
227	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	21.000	1,21	25,41	30,49	30,49
228	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	146,065	0,80	116,85	140,22	140,22
229	Maľby z malierskych zmesí Primalex, Famal, ručne nanášané dvojnásobne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m - osenie	021 Stavby	m2	46.600	1,57	73,16	87,79	87,79
230	Maľby z malierskych zmesí Primalex, Famal, ručne nanášané dvojnásobne, na jennozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	101.659	1,42	144,36	173,23	173,23
231	Beitón sušujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2.888	112,46	324,78	389,74	389,74
232	Debnenie bočnic sušujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	43.320	7,22	312,77	375,32	375,32
233	Debnenie bočnic sušujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	43.320	2,68	116,10	139,32	139,32
234	Výstuž sušujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 105/205	021 Stavby	t	0.180	1 254,61	225,83	271,00	271,00
235	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % stukových	021 Stavby	m2	160.758	2,82	453,34	544,01	544,01
236	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvenného šuková	021 Stavby	m2	138.830	9,90	1 374,42	1 649,30	1 649,30
237	Príprava vnútorného podkladu sien Univerzálny základ	021 Stavby	m2	299.588	1,23	368,49	442,19	442,19
238	Robový lišta hliníková	021 Stavby	m	347,075	1,91	662,91	795,49	795,49
239	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	472.150	3,62	1 709,18	2 051,02	2 051,02
240	Vybúranie drevených dverových zárubní. -0,08200t	021 Stavby	m2	11.000	3,33	36,63	43,96	43,96
241	Vybúranie sien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	232.226	2,78	645,59	774,71	774,71
242	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km došš 1 km	021 Stavby	t	6.798	9,42	76,85	76,85	76,85
243	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	271.920	0,34	92,45	110,94	110,94
244	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6.798	6,00	40,79	48,95	48,95
245	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalší 5 m	021 Stavby	t	33.990	0,67	22,77	27,32	27,32
246	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	6.798	24,00	163,15	195,78	195,78
247	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	14.281	22,66	323,61	388,33	388,33
248	Demontáž vnútorných parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	119.575	0,74	88,49	106,19	106,19
249	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	M	119.575	0,89	106,42	127,70	127,70
250	Oplechovanie parapetov Lindab	021 Stavby	m	119.575	9,68	1 157,49	1 388,99	1 388,99
251	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	13.524	1,90	25,70	30,84	30,84
252	Montáž dverí a zasklených sien plastových za 1 m obrubu dverí	021 Stavby	m	472.150	10,46	4 938,69	5 926,43	5 926,43
253	Plastová zasklená stena 1775x1800mm ZS11	021 Stavby	ks	2.000	432,00	864,00	1 036,80	1 036,80
254	Plastová zasklená stena 2695x1800mm ZS12	021 Stavby	ks	2.000	847,00	1 694,00	2 032,80	2 032,80
255	Plastová zasklená stena 1930x1800mm ZS13	021 Stavby	ks	2.000	416,00	832,00	998,40	998,40
256	Plastová zasklená stena 2060x1800mm ZS14	021 Stavby	ks	2.000	444,00	888,00	1 065,60	1 065,60
257	Plastová zasklená stena 2690x1800mm ZS15	021 Stavby	ks	1.000	847,00	847,00	1 016,40	1 016,40
258	Plastová zasklená stena 1708x1800mm ZS16	021 Stavby	ks	1.000	460,00	460,00	552,00	552,00
259	Plastová zasklená stena 3360x1800mm ZS17	021 Stavby	ks	1.000	773,50	773,50	928,20	928,20
260	Plastová zasklená stena 2950x1800mm ZS18	021 Stavby	ks	1.000	798,00	798,00	957,60	957,60
261	Plastová zasklená stena 1670x1800mm ZS19	021 Stavby	ks	1.000	450,00	450,00	540,00	540,00

262	Plastová zasklená stena 3050x1800mm ZS20	021 Stavby	ks	1,000	767,20	767,20	767,20	920,64	920,64	920,64
263	Plastová zasklená stena 3050x1800mm ZS21	021 Stavby	ks	1,000	767,20	767,20	767,20	920,64	920,64	920,64
264	Plastová zasklená stena 1070x1800mm ZS22	021 Stavby	ks	2,000	232,00	464,00	464,00	556,80	556,80	556,80
265	Plastová zasklená stena 2610x1800mm ZS23	021 Stavby	ks	2,000	846,00	1 692,00	1 692,00	2 030,40	2 030,40	2 030,40
266	Plastová zasklená stena 2700x1800mm ZS24	021 Stavby	ks	2,000	876,00	1 752,00	1 752,00	2 102,40	2 102,40	2 102,40
267	Plastová zasklená stena 2700x1800mm ZS25	021 Stavby	ks	3,000	874,80	2 624,00	2 624,00	3 149,28	3 149,28	3 149,28
268	Plastová zasklená stena 2730x1800mm ZS26	021 Stavby	ks	1,000	592,00	592,00	592,00	710,40	710,40	710,40
269	Plastová zasklená stena 1800x1800mm ZS27	021 Stavby	ks	1,000	388,80	388,80	388,80	466,56	466,56	466,56
270	Plastová zasklená stena 2720x1800mm ZS28	021 Stavby	ks	1,000	881,28	881,28	881,28	1 057,54	1 057,54	1 057,54
271	Plastová zasklená stena 2070x1800mm ZS29	021 Stavby	ks	1,000	448,00	448,00	448,00	537,60	537,60	537,60
272	Plastová zasklená stena 2960x1800mm ZS30	021 Stavby	ks	1,000	747,60	747,60	747,60	897,12	897,12	897,12
273	Plastová zasklená stena 2890x1800mm ZS31	021 Stavby	ks	1,000	584,00	584,00	584,00	700,80	700,80	700,80
274	Plastová zasklená stena 2150x1800mm ZS32	021 Stavby	ks	2,000	464,00	928,00	928,00	1 113,60	1 113,60	1 113,60
275	Plastová zasklená stena 2100x1800mm ZS33	021 Stavby	ks	2,000	453,60	907,20	907,20	1 088,64	1 088,64	1 088,64
276	Plastová zasklená stena 2600x1800mm ZS34	021 Stavby	ks	2,000	842,40	1 684,80	1 684,80	2 021,76	2 021,76	2 021,76
277	Plastová zasklená stena 2120x1800mm ZS35	021 Stavby	ks	2,000	457,60	915,20	915,20	1 098,24	1 098,24	1 098,24
278	Plastová zasklená stena 1894x1800mm ZS36	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	480,00	480,00	480,00
279	Plastová zasklená stena 2854x1800mm ZS37	021 Stavby	ks	1,000	708,40	708,40	708,40	850,08	850,08	850,08
280	Plastová zasklená stena 2100x1800mm ZS38	021 Stavby	ks	2,000	453,60	907,20	907,20	1 088,64	1 088,64	1 088,64
281	Plastová zasklená stena 3020x1800mm ZS39	021 Stavby	ks	2,000	761,60	1 523,20	1 523,20	1 827,84	1 827,84	1 827,84
282	Plastová zasklená stena 1880x1800mm ZS40	021 Stavby	ks	2,000	408,00	816,00	816,00	979,20	979,20	979,20
283	Plastová zasklená stena 1689x1800mm ZS41	021 Stavby	ks	1,000	365,60	365,60	365,60	438,72	438,72	438,72
284	Plastová zasklená stena 1450x1800mm ZS42	021 Stavby	ks	1,000	313,60	313,60	313,60	376,32	376,32	376,32
285	Plastová zasklená stena 2140x1800mm ZS43	021 Stavby	ks	1,000	462,40	462,40	462,40	554,88	554,88	554,88
286	Plastová zasklená stena 2310x1800mm ZS44	021 Stavby	ks	1,000	499,20	499,20	499,20	599,04	599,04	599,04
287	Plastová zasklená stena 2691x1800mm ZS45	021 Stavby	ks	1,000	584,00	584,00	584,00	700,80	700,80	700,80
288	Plastová zasklená stena 2559x1800mm ZS46	021 Stavby	ks	1,000	828,00	828,00	828,00	993,60	993,60	993,60
289	Plastová zasklená stena 2660x1800mm ZS47	021 Stavby	ks	2,000	960,00	1 920,00	1 920,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00
290	Plastová zasklená stena 2940x1800mm ZS48	021 Stavby	ks	1,000	739,20	739,20	739,20	887,04	887,04	887,04
291	DVERE PLASTOVÉ, EXTERIEROVÉ, JEDNOKRIDLIVÉ OTVÁRAVÉ, S PRAHOM, PLASTOVÁ ZARUBŇA 900x1970mm D11	021 Stavby	ks	5,000	408,00	2 040,00	2 040,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
	DVERE PLASTOVÉ, EXTERIEROVÉ, JEDNOKRIDLIVÉ S BOČNÝM SVETLIKOM, OTVÁRAVÉ, S PRAHOM, PLASTOVÁ ZARUBŇA 1000x2000mm D12	021 Stavby	ks	1,000	442,00	442,00	442,00	530,40	530,40	530,40
292	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,44	16,32	16,32	19,58	19,58	19,58
293	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	25,000	7,18	179,50	179,50	215,40	215,40	215,40
294	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	27,000	7,90	213,30	213,30	255,96	255,96	255,96
295	Vnútorné parapetné dosky plastové kombinové 8-300mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	021 Stavby	m	119,575	9,89	1 182,60	1 182,60	1 419,12	1 419,12	1 419,12
296	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE	021 Stavby	ks	55,000	1,21	66,55	66,55	79,86	79,86	79,86
297	Presun hmot pre konštrukcie stolaškie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	477,054	0,80	381,64	381,64	457,97	457,97	457,97
298	Maľby z malárskych zmesí Primalex, Famal, ručne nanášané dvojnasobne, na jernozrnný podklad výšky do 3,80 m - ostenie	021 Stavby	m2	138,830	1,57	217,96	217,96	261,55	261,55	261,55
299	Maľby z malárskych zmesí Primalex, Famal, ručne nanášané dvojnasobne, na jernozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	160,758	1,42	228,28	228,28	273,94	273,94	273,94
300										
	Spolu výdavky					182 528,58		219 034,31	219 034,31	219 034,31
	Ostatné									
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok		
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,0	-	-	-	-		
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-		
	Stavebné práce - Ostatné práce	021 Stavby				61 606,68	73 928,02	73 928,02		
3	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	37,050	1,21	44,83	53,80	53,80		
4	Betón základových dosiek, prostý tr C 16/20	021 Stavby	m3	11,815	87,05	1 028,50	1 234,20	1 234,20		
5	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	37,050	0,43	15,93	19,12	19,12		
6	Geotextília neitkaná polypropylénová PP -300	021 Stavby	m2	37,791	0,95	35,90	43,08	43,08		

7	Liaty asfalt hr.150mm	021 Stavby	m2	3.100	14,92	46,25	55,50	55,50
8	Obklad doskami	021 Stavby	m2	9,350	9,61	89,85	107,82	107,82
9	Desky drevené hr. 50mm, vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	m3	0,468	209,00	97,81	117,37	117,37
10	Násep zo škrieplesku O-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	7,670	34,32	263,23	315,88	315,88
11	Násep z riečneho štrku	021 Stavby	m3	8,488	40,43	343,17	411,80	411,80
12	Spádový poter spadová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	76,700	41,98	3 219,87	3 863,84	3 863,84
13	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oprdou	021 Stavby	m	118,500	5,33	631,61	757,93	757,93
14	OBROUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	118,685	2,83	338,71	406,45	406,45
15	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	3,100	64,20	199,02	238,82	238,82
16	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón s poterom, teracom , plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	21,093	45,89	967,96	1 161,55	1 161,55
17	Obvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	58,639	8,95	524,82	629,78	629,78
18	Obvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 345,560	0,32	750,58	900,70	900,70
19	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	58,639	5,70	334,24	401,09	401,09
20	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	293,195	0,64	187,64	225,17	225,17
21	Poplatok za skladovanie - drevo, skto, plasty (17 02 .), ostatné	021 Stavby	t	58,639	22,80	1 336,97	1 604,36	1 604,36
22	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	73,171	21,53	1 575,37	1 890,44	1 890,44
23	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovnia NAIP prítavením	021 Stavby	m2	76,700	2,98	228,57	274,28	274,28
24	Pás ťažký asfaltový Hydrotit v 60 s 35	021 Stavby	m2	176,410	4,75	837,95	1 005,54	1 005,54
25	Jednotlož. silikáový hydroizolačný hmota slerka, teizol vodotvorná	021 Stavby	m2	76,700	9,47	726,35	871,62	871,62
26	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,876	2,42	45,68	54,82	54,82
27	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10" jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	25,920	0,52	13,48	16,18	16,18
28	Zhotovenie povlakovkej krytiny srieňch plochých do 10" PVC-P fóliou upevnenou priklavením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	25,920	6,37	165,11	198,13	198,13
29	Konviaca technika - vnúť SK-R8 Power	021 Stavby	ks	81,389	0,71	57,79	69,35	69,35
30	Hydroizolačná fólia hr.150 mm, š.1,3m. Sedá	021 Stavby	m2	26,438	6,79	179,51	215,41	215,41
31	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,380	2,23	9,77	11,72	11,72
32	Montáž tepelnej izolácie pod okapový chodník polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	32,360	0,68	22,00	26,40	26,40
33	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	29,845	20,28	605,26	726,31	726,31
34	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm	021 Stavby	m2	3,162	30,37	96,03	115,24	115,24
35	Separáčna vrstva, PVC fólia	021 Stavby	m2	76,700	2,69	206,32	247,58	247,58
36	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,783	1,24	12,13	14,56	14,56
37	Zraby z pozinkovaného PZ plechu, pododkrapové polkruhov. r.š. 250 mm	021 Stavby	m	12,500	16,16	202,00	242,40	242,40
38	Demontáž Zrabo. pododkrapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm., -0,00330t	021 Stavby	m	12,500	0,66	8,25	9,90	9,90
39	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	6,000	17,63	105,78	126,94	126,94
40	Demontáž odpadových túr kruhových, s priemerom 120 mm., -0,00285t	021 Stavby	m	36,700	0,66	24,22	29,06	29,06
41	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhov. s priemerom 120 mm	021 Stavby	m	36,700	6,39	234,51	281,41	281,41
42	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	6,000	9,82	58,92	70,70	70,70
43	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odsok, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	6,000	10,75	64,50	77,40	77,40
44	Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,348	1,76	12,93	15,52	15,52
45	Montáž podláh z diaľzíc keram. ukladanie do tmelu, protiskiz... alebo rieľovných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	76,700	14,83	1 137,46	1 364,95	1 364,95

46	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica mrazuvzdorné	021 Stavby	m2	78,234	14,66	1 146,91	1 376,29	1 376,29
47	CERESIT škárovacia hmota CE 53	021 Stavby	kg	30,680	1,52	46,63	55,96	55,96
48	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	021 Stavby	ks	17,734	6,70	118,82	142,58	142,58
49	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	30,926	3,37	104,22	125,06	125,06
50	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opaľením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	80,000	4,57	365,60	438,72	438,72
51	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m2	80,000	3,77	301,60	361,92	361,92
52	Rozoberanie dlažieb, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek - 0,13800t	021 Stavby	m2	27,350	1,21	33,09	39,71	39,71
53	Zhotovenie vstiev z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, s šírkou od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	65,826	0,43	28,31	33,97	33,97
54	Geotextília netkaná polypropylénová PP - 300	021 Stavby	m2	67,143	0,95	63,79	76,55	76,55
55	Liaty asfalt hr.50 mm - okapový chodník OCH2	021 Stavby	m2	5,963	24,42	135,85	163,02	163,02
56	Náýyn z tieňého šikú	021 Stavby	m3	6,838	40,43	276,46	331,75	331,75
57	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12;5 s bočnou oprdou	021 Stavby	m	67,450	5,33	359,51	431,41	431,41
58	OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	68,125	2,83	192,79	231,35	231,35
59	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,278	64,20	17,85	21,42	21,42
60	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,556	45,89	25,51	30,61	30,61
61	Otvor sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km ďalší 1 km	021 Stavby	t	5,765	8,95	51,60	61,92	61,92
62	Otvor sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	230,600	0,32	73,79	88,55	88,55
63	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,765	5,70	32,86	39,43	39,43
64	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	28,825	0,64	18,45	22,14	22,14
65	Pojlakok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02). osadené	021 Stavby	t	5,765	22,80	131,44	157,73	157,73
66	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	14,461	21,53	311,35	373,62	373,62
67	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	19,180	0,52	9,97	11,96	11,96
68	Zhotovenie povlakovkej krytiny srieňoch plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoivením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	19,180	6,37	122,18	146,62	146,62
69	Kovacia technika - vnú SK-RB Power	021 Stavby	ks	60,225	0,71	42,76	51,31	51,31
70	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	22,057	6,79	149,77	179,72	179,72
71	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,419	2,23	7,62	9,14	9,14
72	Žaby z pozinkovaného PZ plechu, podokvapové pokruhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m	9,500	16,16	153,52	184,22	184,22
73	Demontáž žabov podokvapových pokruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	9,500	0,66	6,27	7,52	7,52
74	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,63	17,63	21,16	21,16
75	Demontáž odpadových túr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	3,200	0,66	2,11	2,53	2,53
76	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 120 mm	021 Stavby	m	3,200	6,39	20,45	24,54	24,54
77	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výčkové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,82	9,82	11,78	11,78
78	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, odsieok, s priemerom 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,75	10,75	12,90	12,90
79	Presun hmôt pre konštrukcie klanpiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,321	1,76	4,08	4,90	4,90
80	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opaľením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	40,000	4,57	182,80	219,36	219,36
81	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m2	40,000	3,77	150,80	180,96	180,96
82	Rozoberanie dlažieb, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek - 0,13800t	021 Stavby	m2	18,750	1,21	22,69	27,23	27,23
83	Betón základových dosiek, prostý tr C 16/20	021 Stavby	m3	11,634	87,05	1 012,74	1 215,29	1 215,29
84	Zhotovenie vstiev z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, s šírkou od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	18,750	0,43	8,06	9,67	9,67

85	Geotextília netkaná, polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	19,125	0,95	18,17	21,80	21,80	21,80
86	Liaty asfalt hr.150mm	021 Stavby	m2	3,320	24,42	81,07	97,28	97,28	97,28
87	Násep z riečneho štrku	021 Stavby	m3	4,688	40,43	189,54	227,45	227,45	227,45
88	Cementový poter finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť. Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	63,790	19,04	1 214,56	1 457,47	1 457,47	1 457,47
89	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	67,325	5,33	358,84	430,61	430,61	430,61
90	OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	67,998	2,83	192,43	230,92	230,92	230,92
91	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,498	64,20	31,97	38,36	38,36	38,36
92	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón s poterom, teracom , plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	17,542	45,89	805,00	966,00	966,00	966,00
93	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	42,276	8,95	378,37	454,04	454,04	454,04
94	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 691,040	0,32	541,13	649,36	649,36	649,36
95	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	42,276	5,70	240,97	289,16	289,16	289,16
96	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	211,380	0,64	135,28	162,34	162,34	162,34
97	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	42,276	22,80	963,89	1 156,67	1 156,67	1 156,67
98	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	44,950	21,53	967,77	1 161,32	1 161,32	1 161,32
99	Jednotož. silikátový hydroizolačný hmotá slerka, tenzoi vodotvorná	021 Stavby	m2	63,790	9,47	604,09	724,91	724,91	724,91
100	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,360	2,42	15,39	18,47	18,47	18,47
101	Montáž tepelnej izolácie pod okapový chodník polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	24,000	0,68	16,32	19,58	19,58	19,58
102	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	24,480	13,85	339,05	406,86	406,86	406,86
103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,397	1,24	6,69	8,03	8,03	8,03
104	SDK inštalčný tunel	021 Stavby	m2	22,160	32,07	710,67	852,80	852,80	852,80
105	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,481	4,28	32,02	38,42	38,42	38,42
106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protisk., alebo rieľefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	63,790	14,83	946,01	1 135,21	1 135,21	1 135,21
107	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica mrazuizolné	021 Stavby	m2	65,066	15,04	978,59	1 174,31	1 174,31	1 174,31
108	CERESIT škravacia hmota CE 33	021 Stavby	kg	25,516	1,52	38,78	46,54	46,54	46,54
109	Lepidlo na obklady a diaľby Fliessenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	021 Stavby	ks	15,669	6,70	104,98	125,98	125,98	125,98
110	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	23,183	3,37	78,13	93,76	93,76	93,76
111	Náter farbami ekologickými nedieliteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	22,160	2,06	45,65	54,78	54,78	54,78
112	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamienh. diaľdic, dosiek alebo tvaroviek. -0,13800t	021 Stavby	m2	24,280	1,21	29,38	35,26	35,26	35,26
113	Betón základových dosiek, prosť tr C 16/20	021 Stavby	m3	11,501	87,05	1 001,16	1 201,39	1 201,39	1 201,39
114	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	24,280	0,43	10,44	12,53	12,53	12,53
115	Geotextília netkaná, polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	24,766	0,95	23,53	28,24	28,24	28,24
116	Liaty asfalt hr.150mm	021 Stavby	m2	3,320	24,42	81,07	97,28	97,28	97,28
117	Násep z riečneho štrku	021 Stavby	m3	6,070	40,43	245,41	294,49	294,49	294,49
118	Cementový poter finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť. Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	63,640	19,04	1 211,71	1 454,05	1 454,05	1 454,05
119	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	83,910	5,33	447,24	536,69	536,69	536,69
120	OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	84,749	2,83	239,84	287,81	287,81	287,81
121	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,498	64,20	31,97	38,36	38,36	38,36
122	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón s poterom, teracom , plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	17,501	45,89	803,12	963,74	963,74	963,74

123	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na sklادku do 1 km	021 Stavby	t	42,948	8,95	384,38	461,26	461,26
124	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na sklادku za kazdy dalsi 1 km	021 Stavby	t	1 717,920	0,32	549,73	659,68	659,68
125	Vnurostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m	021 Stavby	t	42,948	5,70	244,80	293,76	293,76
126	Vnurostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych dalsich 5 m	021 Stavby	t	214,740	0,64	137,43	164,92	164,92
127	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatne	021 Stavby	t	42,948	22,80	979,21	1 175,05	1 175,05
128	Presun hmot pre opravy a udrzku objektov vrátane vonkajších plástov výšky do 25 m	021 Stavby	t	47,794	21,53	1 029,00	1 234,80	1 234,80
129	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmot sierka, tenzi vodotvorná	021 Stavby	m2	63,640	9,47	602,67	723,20	723,20
130	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,345	2,42	15,35	18,42	18,42
131	Montáž tepelnej izolácie pod okapový chodník polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	25,000	0,68	17,00	20,40	20,40
132	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	25,500	13,85	353,18	423,82	423,82
133	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,622	1,24	6,97	8,36	8,36
134	SDK inštalčný tunel	021 Stavby	m2	22,160	32,07	710,67	852,80	852,80
135	Presun hmot pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,481	4,28	32,02	38,42	38,42
136	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do imelu, protiskl., alebo rieľefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	63,640	14,83	943,78	1 132,54	1 132,54
137	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica mrazuizolované	021 Stavby	m2	64,913	15,04	976,29	1 171,55	1 171,55
138	CERESIT škravica hmot CE 33	021 Stavby	kg	25,456	1,52	38,69	46,43	46,43
139	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	021 Stavby	ks	15,645	6,70	104,82	125,78	125,78
140	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	23,129	3,37	77,94	93,53	93,53
141	Náter farbami ekologickýmiriedielnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	22,160	2,06	45,65	54,78	54,78
142	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvarovok, -0,136001	021 Stavby	m2	18,505	1,21	22,39	26,87	26,87
143	Betón základných dosiek, prosťtr C 16/20	021 Stavby	m3	11,501	87,05	1 001,16	1 201,39	1 201,39
144	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	18,505	0,43	7,96	9,55	9,55
145	Geotextília neťkaná, polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	18,875	0,95	17,93	21,52	21,52
146	Liaty asfalt hr.150mm	021 Stavby	m2	1,540	24,42	37,61	45,13	45,13
147	Násep z riečného srtku	021 Stavby	m3	4,626	40,43	187,03	224,44	224,44
148	Cementový poter finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť. Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 50 mm	021 Stavby	m2	63,640	19,04	1 211,71	1 454,05	1 454,05
149	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	85,900	5,33	457,85	549,42	549,42
150	OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	86,759	2,83	245,53	294,64	294,64
151	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazařin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,200001	021 Stavby	m3	0,231	64,20	14,83	17,80	17,80
152	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazařin, betón s poterom, teracom , plochy nad 4 m2 - 2,200001	021 Stavby	m3	17,501	45,89	803,12	963,74	963,74
153	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na sklادku do 1 km	021 Stavby	t	41,564	8,95	372,00	446,40	446,40
154	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na sklادku za kazdy dalsi 1 km	021 Stavby	t	1 662,560	0,32	532,02	638,42	638,42
155	Vnurostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m	021 Stavby	t	41,564	5,70	236,91	284,29	284,29
156	Vnurostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych dalsich 5 m	021 Stavby	t	207,820	0,64	133,00	159,60	159,60
157	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatne	021 Stavby	t	41,564	22,80	947,66	1 137,19	1 137,19
158	Presun hmot pre opravy a udrzku objektov vrátane vonkajších plástov výšky do 25 m	021 Stavby	t	46,644	21,53	1 004,25	1 205,10	1 205,10
159	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmot sierka, tenzi vodotvorná	021 Stavby	m2	63,640	9,47	602,67	723,20	723,20
160	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,345	2,42	15,35	18,42	18,42

161	Montáž tepelnej izolácie pod okapový chodník polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	25,000	0,88	17,00	20,40	20,40
162	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	021 Stavby	m2	25,500	13,85	353,18	423,82	423,82
163	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,622	1,24	6,97	8,36	8,36
164	SDK inštalčný tunel	021 Stavby	m2	22,160	32,07	710,67	852,80	852,80
165	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,481	4,28	32,02	38,42	38,42
166	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do imelu, protiskiz. alebo reliefových bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	63,640	14,83	943,78	1 132,54	1 132,54
167	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica mrazuodolné	021 Stavby	m2	64,913	15,04	976,29	1 171,55	1 171,55
168	CERESIT škárovacia hmota CE 33	021 Stavby	kg	25,456	1,52	38,69	46,43	46,43
169	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	021 Stavby	ks	15,645	6,70	104,82	125,78	125,78
170	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	23,129	3,37	77,94	93,53	93,53
171	Náter farbami ekologickými nedieľnými vodou SADAKRINOM tieľnym pre natier sadrokartón, stropov 2x	021 Stavby	m2	22,160	2,06	45,65	54,78	54,78
172	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	59,775	1,21	72,33	86,80	86,80
173	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	19,933	29,59	589,82	707,78	707,78
174	Zvislé premiestnenie výkopu z hĺbok I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	19,933	28,86	575,27	690,32	690,32
175	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	19,933	2,93	58,40	70,08	70,08
176	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	19,933	6,67	132,95	159,54	159,54
177	Uprava pláne v zárezoch v hĺbokne 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	66,440	0,40	26,58	31,90	31,90
178	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	132,880	0,43	57,14	68,57	68,57
179	Geotextília netkaná polypropylénová PP - 300	021 Stavby	m2	135,538	0,95	128,76	154,51	154,51
180	Liaty asfalt hr.50 mm - okapový chodník OCH2	021 Stavby	m2	6,665	24,42	162,76	195,31	195,31
181	Nábyv z riečneho štrku	021 Stavby	m3	5,978	40,43	241,69	290,03	290,03
182	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oprdou	021 Stavby	m	131,900	5,33	703,03	843,64	843,64
183	OBURBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	021 Stavby	ks	133,219	2,63	377,01	452,41	452,41
184	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,333	64,20	21,38	25,66	25,66
185	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,667	45,89	30,61	36,73	36,73
186	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,449	8,95	93,52	112,22	112,22
187	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	417,960	0,32	133,75	160,50	160,50
188	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,449	5,70	59,56	71,47	71,47
189	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	52,245	0,64	33,44	40,13	40,13
190	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	10,449	22,80	238,24	285,89	285,89
191	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,713	21,53	467,48	560,98	560,98
192	Montáž tepelnej izolácie pod okapový chodník polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - zo severnej strany	021 Stavby	m2	66,440	0,68	45,18	54,22	54,22
193	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm ISOVER	021 Stavby	m2	67,769	19,50	1 321,50	1 585,80	1 585,80
194	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,137	1,24	27,45	32,94	32,94
195	Odstranenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A opálením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	70,000	4,57	319,90	383,88	383,88
196	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojvrás. 1x s emalovaním - 105µm	021 Stavby	m2	70,000	3,77	263,90	316,68	316,68
197	Vzduchotechnika	021 Stavby						
197	#####	021 Stavby	ks	4,000	3 033,11	73 268,23	87 921,88	87 921,88
198	#####	021 Stavby	ks	8,000	71,79	12 132,44	14 558,93	14 558,93
198	#####	021 Stavby	ks	8,000	574,32	574,32	689,18	689,18
199	#####	021 Stavby	ks	4,000	14,79	70,99	70,99	70,99
199	Kruhová spätná klapka, priemer DN250	021 Stavby						

200	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 200	021 Stavby	ks	4,000	15,31	61,24	73,49	73,49
201	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 160	021 Stavby	ks	4,000	13,22	52,88	63,46	63,46
202	Prívodná variácia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 425x75 mm	021 Stavby	ks	8,000	48,02	384,16	460,99	460,99
203	Prívodná variácia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	4,000	57,86	231,44	277,73	277,73
204	Obvodný tanierový ventil, kovový, priemer DN 125	021 Stavby	ks	20,000	9,98	199,60	239,52	239,52
205	Obvodný tanierový ventil, kovový, priemer DN 160	021 Stavby	ks	24,000	11,69	280,56	336,67	336,67
206	Svorňovaná dverová mriežka biela, vonkajší rozmer 250x250mm, prietok vzduchu 30m3/hod - sada 2ks	021 Stavby	ks	16,000	23,16	370,56	444,67	444,67
207	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti ovládaná tavnou poistkou DN250	021 Stavby	ks	4,000	250,14	1 000,56	1 200,67	1 200,67
208	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti ovládaná tavnou poistkou DN315	021 Stavby	ks	4,000	306,78	1 227,12	1 472,54	1 472,54
209	Nasávací kus s ochrannou mriežou DN315	021 Stavby	ks	2,000	14,13	26,26	33,91	33,91
210	Výfukový kus s ochrannou mriežou DN315	021 Stavby	ks	2,000	14,13	26,26	33,91	33,91
211	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzii od DN250 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	170,000	16,03	2 725,10	3 270,12	3 270,12
212	Kruhové potrubie typ SPIRO izolované izoláciou hr. min. 25mm, dimenzii od DN250 do DN315, 50% tvaroviek	021 Stavby	m	34,000	43,36	1 474,24	1 769,09	1 769,09
213	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzie DN250	021 Stavby	m	8,000	3,33	26,64	31,97	31,97
214	Kruhové flexibilné potrubie izolované izoláciou hr. min. 25mm, dimenzie DN250 a DN315	021 Stavby	m	20,000	15,96	319,20	383,04	383,04
215	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	551,00	551,00	661,20	661,20
216	Izolovanie potrubia v exteriéri dodatočnou izoláciou hr.25mm a oplechovanie hliníkovým plechom	021 Stavby	m2	14,000	33,93	475,02	570,02	570,02
217	Oceľová konštrukcia pre uchytene potrubia vychádzajúceho nad strešnú konštrukciu	021 Stavby	kpl	2,000	71,25	142,50	171,00	171,00
218	Výtvorenie prietazu cez stropnú konštrukciu medzi 1.NP a 2.NP rozmeru fi. 330mm + spätná výsávka	021 Stavby	ks	4,000	332,50	1 330,00	1 596,00	1 596,00
219	Výtvorenie prietazu cez stropnú konštrukciu medzi 2.NP a povalom rozmeru fi. 400mm + spätná výsávka	021 Stavby	ks	4,000	380,00	1 520,00	1 824,00	1 824,00
220	Výtvorenie protipožiarného prestupu prietazu medzi 1.NP a 2.NP	021 Stavby	kpl	2,000	266,00	532,00	638,40	638,40
221	Výtvorenie protipožiarného prestupu prietazu medzi 2.NP a povalom	021 Stavby	kpl	2,000	304,00	608,00	729,60	729,60
222	Výtvorenie prietazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie so spätným vyspravením	021 Stavby	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00	1 368,00	1 368,00
223	Výtvorenie prietazov do dvených a stavebných konštrukcií pre osadenie mriežok	021 Stavby	ks	16,000	14,25	228,00	273,60	273,60
224	Prekládka resp. úprava existujúcich rozvodov Z1, JK a pod. pri kolízii s navrhovanými rozvodmi vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
225	Prekládka existujúcich svietidiel v mieste osadenia podstropných rekuperčných jednotiek	021 Stavby	kpl	1,000	190,00	190,00	228,00	228,00
226	Montáž zariadenia - rekuperčná jednotka, rozvody a distribučné elementy	021 Stavby	kpl	4,000	1 520,00	6 080,00	7 296,00	7 296,00
227	Spustenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	4,000	171,00	684,00	820,80	820,80
228	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1,000	570,00	570,00	684,00	684,00
229	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1,000	855,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00
230	#####	021 Stavby	ks	1,000	3 033,11	3 033,11	3 639,73	3 639,73
231	Timné hluku do kruhového potrubia, priemer napojenia DN250, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2,000	71,79	143,58	172,30	172,30
232	Kruhová spätná klapka, priemer DN250	021 Stavby	ks	1,000	14,79	14,79	17,75	17,75
233	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 200	021 Stavby	ks	1,000	15,31	15,31	18,37	18,37
234	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 160	021 Stavby	ks	1,000	13,22	13,22	15,86	15,86
235	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 125	021 Stavby	ks	1,000	11,88	11,88	14,26	14,26
236	Prívodná variácia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 425x75 mm	021 Stavby	ks	2,000	48,02	96,04	115,25	115,25
237	Prívodná variácia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 625x75 mm	021 Stavby	ks	3,000	68,59	205,77	246,92	246,92
238	Obvodný tanierový ventil, kovový, priemer DN 125	021 Stavby	ks	4,000	9,98	39,92	47,90	47,90
239	Obvodný tanierový ventil, kovový, priemer DN 160	021 Stavby	ks	5,000	11,69	58,45	70,14	70,14
240	Svorňovaná dverová mriežka biela, vonkajší rozmer 250x250mm, prietok vzduchu 30m3/hod - sada 2ks	021 Stavby	ks	2,000	23,16	46,32	55,58	55,58

241	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti ovládaná tavnou poisťou DN250	021 Stavby	ks	2,000	250,14	500,28	600,34	600,34
242	Nasávací kus s ochrannou mrežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46
243	Výfukový kus s ochrannou mrežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46
244	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzií od DN250 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	43,000	16,03	689,29	827,15	827,15
245	Kruhové potrubie typ SPIRO izolované izolačiou hr. min. 25mm, dimenzie DN250, 50% tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	43,36	433,60	520,32	520,32
246	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzií od DN250 do DN125	021 Stavby	m	15,000	3,33	49,95	59,94	59,94
247	Kruhové flexibilné potrubie izolované izolačiou hr. min. 25mm, dimenzie DN250	021 Stavby	m	1,000	13,59	13,59	16,31	16,31
248	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál izolované potrubia v exteriéri dodatočnou izolačiou hr.25mm a oplechovanie hliníkovým plechom	021 Stavby	kpl	1,000	142,50	142,50	171,00	171,00
249	2x Betónová palika rozmeru 500x500x50mm + 2x konzola s objímkou pre uchytenie potrubia na streche objektu	021 Stavby	m2	8,000	33,93	271,44	325,73	325,73
250		021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50
251	Vytvorenie priezrazu cez stropnú konštrukciu medzi 1.NP a strednou roznieru II. 330mm + spätná výpráva	021 Stavby	ks	2,000	332,50	665,00	798,00	798,00
252	Vytvorenie protipožiarného prestupu priezrazu medzi 1.NP a strechou	021 Stavby	kpl	2,000	266,00	532,00	638,40	638,40
253	Vytvorenie priezrazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie so spätným vyspravením	021 Stavby	kpl	1,000	380,00	380,00	456,00	456,00
254	Vytvorenie priezrazov do dvorných a stavebných konštrukcií pre osadenie mriežok	021 Stavby	ks	2,000	14,25	28,50	34,20	34,20
255	Priekladka resp. úprava existujúcich rozvodov ZTI, UK a pod. pri kolízii s navrhovanými rozvodmi veranta	021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50
256	Priekladka jestvujúcich svriediel v mieste osadenia podstropných rekuperáčnych jednotiek	021 Stavby	kpl	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00
257	Montáž zariadenia - rekuperáčna jednotka, rozvody a distribučné elementy	021 Stavby	kpl	1,000	1 377,50	1 377,50	1 653,00	1 653,00
258	Spustenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaskolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	171,00	171,00	205,20	205,20
259	Potrubný ventilátor s EC a glynbulo riadenými odtáčkami DN200. Vzduchový výkon pri tlakovej strate 100Pa - 1175 m3/hod + regulár odtáok	021 Stavby	ks	1,000	445,46	445,46	534,55	534,55
260	Demontáž jestvujúceho potrubného ventilátora DN200	021 Stavby	ks	1,000	15,20	15,20	18,24	18,24
261	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	7,60	7,60	9,12	9,12
262	Montáž ventilátora - vloženie do jestvujúceho potrubia + montáž regulátora odtáok	021 Stavby	kpl	1,000	23,75	23,75	28,50	28,50
263	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1,000	142,50	142,50	171,00	171,00
264	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1,000	213,75	213,75	256,50	256,50
265	#####	021 Stavby	ks	1,000	3 033,11	3 033,11	3 639,73	3 639,73
266	Timič hluku do kruhového potrubia, priemer napojenia DN250, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2,000	71,79	143,58	172,30	172,30
267	Kruhová spätná klapka, priemer DN250	021 Stavby	ks	1,000	14,79	14,79	17,75	17,75
268	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 200	021 Stavby	ks	2,000	15,31	30,62	36,74	36,74
269	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 160	021 Stavby	ks	2,000	13,22	26,44	31,73	31,73
270	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 425x75 mm	021 Stavby	ks	2,000	48,02	96,04	115,25	115,25
271	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	1,000	57,86	57,86	69,43	69,43
272	Otvorový tapierový ventil, kovový, priemer DN 125	021 Stavby	ks	3,000	9,98	29,94	35,93	35,93
273	Otvorová vetracia mriežka s montážnym rámečkom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	2,000	55,81	111,62	133,94	133,94
274	Svorotinná dverová mriežka biela, vonkajší rozmer 250x250mm, prietok vzduchu 300m3/hod - sada 2ks	021 Stavby	ks	2,000	23,16	46,32	55,58	55,58
275	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti ovládaná tavnou poisťou DN250	021 Stavby	ks	2,000	250,14	500,28	600,34	600,34
276	Nasávací kus s ochrannou mrežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46
277	Výfukový kus s ochrannou mrežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46
278	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzií od DN250 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	36,000	16,03	577,08	692,50	692,50
279	Kruhové potrubie typ SPIRO izolované izolačiou hr. min. 25mm, dimenzie DN250, 50% tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	43,36	433,60	520,32	520,32
280	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzií od DN250 do DN125	021 Stavby	m	5,000	3,33	16,65	19,98	19,98

281	Kruhové flexibilné potrubie izolované izolačnou hr. min. 25mm, dimenzie DN250	021 Stavby	m	1,000	13,59	13,59	16,31	16,31	16,31
282	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
283	Izolovanie potrubia v exteriéri dodatočnou izolačnou hr.25mm a oplechovanie hliníkovým plechom	021 Stavby	m2	8,000	33,93	271,44	325,73	325,73	325,73
284	2x Betónová patka rozmeru 500x500x50mm + 2x konzola s objímkou pre uchytenie potrubia na streche objektu	021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50
285	Vytvorenie priezrazu cez stropnú konštrukciu medzi 1.NP a strechou rozmeru fi. 330mm + spätná výsprávka	021 Stavby	ks	2,000	332,50	665,00	798,00	798,00	798,00
286	Vytvorenie protipožiarneho presupu priezrazu medzi 1.NP a strechou	021 Stavby	kpl	2,000	266,00	532,00	638,40	638,40	638,40
287	Vytvorenie priezrazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie so spátnym vyspravením	021 Stavby	kpl	1,000	190,00	190,00	228,00	228,00	228,00
288	Vytvorenie priezrazov do dvierých a stavebných konštrukcií pre osadenie mriežok	021 Stavby	ks	2,000	14,25	28,50	34,20	34,20	34,20
289	Prekládka resp. úprava existujúcich rozvodov ZT1, UK a pod. pri kolízii s navrhovanými rozvodmi veriania	021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50
290	Prekládka existujúcich súvediel v mieste osadenia podstropných rekuperáčových jednotiek	021 Stavby	kpl	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00	57,00
291	Montáž zariadenia - rekuperátora jednotka, rozvody a distribučné elementy	021 Stavby	kpl	1,000	1 282,50	1 282,50	1 539,00	1 539,00	1 539,00
292	Spustenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaskolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	171,00	171,00	205,20	205,20	205,20
293	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1,000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
294	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1,000	213,75	213,75	256,50	256,50	256,50
295	#####	021 Stavby	ks	1,000	3 033,11	3 033,11	3 639,73	3 639,73	3 639,73
296	Trnitie hluku do kruhového potrubia, priemer napojenia DN250, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2,000	71,79	143,58	172,30	172,30	172,30
297	Kruhová spätná klapka, priemer DN250	021 Stavby	ks	1,000	14,79	14,79	17,75	17,75	17,75
298	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 200	021 Stavby	ks	2,000	15,31	30,62	36,74	36,74	36,74
299	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 160	021 Stavby	ks	2,000	13,22	26,44	31,73	31,73	31,73
300	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 425x75 mm	021 Stavby	ks	2,000	48,02	96,04	115,25	115,25	115,25
301	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	1,000	57,86	57,86	69,43	69,43	69,43
302	Odvodný tanierový ventil, kovový, priemer DN 125	021 Stavby	ks	3,000	9,98	29,94	35,93	35,93	35,93
303	Odvodná vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	2,000	55,61	111,62	133,94	133,94	133,94
304	Svetlframná dverová mriežka biela, vonkajší rozmer 250x250mm, priekok vzdúchu 300m3/hod. - sada 2ks	021 Stavby	ks	2,000	23,16	46,32	55,58	55,58	55,58
305	Protipožiarňa klapka do kruhového potrubia pre lli: stupeň požiarnej bezpečnosti oviadaná tavnou poistkou DN250	021 Stavby	ks	2,000	250,14	500,28	600,34	600,34	600,34
306	Nasávací kus s ochrannou mriežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46	14,46
307	Výfukový kus s ochrannou mriežou DN250	021 Stavby	ks	1,000	12,05	12,05	14,46	14,46	14,46
308	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzii od DN250 do DN125. 30% tvaroviek	021 Stavby	m	36,000	16,03	577,08	692,50	692,50	692,50
309	Kruhové potrubie typ SPIRO izolované izolačnou hr. min. 25mm, dimenzie DN250; 50% tvaroviek	021 Stavby	m	10,000	43,36	433,60	520,32	520,32	520,32
310	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzii od DN250 do DN125	021 Stavby	m	5,000	3,33	16,65	19,98	19,98	19,98
311	Kruhové flexibilné potrubie izolované izolačnou hr. min. 25mm, dimenzie DN250	021 Stavby	m	1,000	13,59	13,59	16,31	16,31	16,31
312	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
313	Izolovanie potrubia v exteriéri dodatočnou izolačnou hr.25mm a oplechovanie hliníkovým plechom	021 Stavby	m2	8,000	33,93	271,44	325,73	325,73	325,73
314	2x Betónová patka rozmeru 500x500x50mm + 2x konzola s objímkou pre uchytenie potrubia na streche objektu	021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50
315	Vytvorenie priezrazu cez stropnú konštrukciu medzi 1.NP a strechou rozmeru fi. 330mm + spätná výsprávka	021 Stavby	ks	2,000	332,50	665,00	798,00	798,00	798,00
316	Vytvorenie protipožiarneho presupu priezrazu medzi 1.NP a strechou	021 Stavby	kpl	2,000	266,00	532,00	638,40	638,40	638,40
317	Vytvorenie priezrazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie so spátnym vyspravením	021 Stavby	kpl	1,000	190,00	190,00	228,00	228,00	228,00
318	Vytvorenie priezrazov do dvierých a stavebných konštrukcií pre osadenie mriežok	021 Stavby	ks	2,000	14,25	28,50	34,20	34,20	34,20
319	Prekládka resp. úprava existujúcich rozvodov ZT1, UK a pod. pri kolízii s navrhovanými rozvodmi veriania	021 Stavby	kpl	1,000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50

320	Prekladka jestvujúcich svietidiel v mieste osadenia podstropných rekuperačných jednotiek	021 Stavby	kpl	1.000	47,50	47,50	57,00	57,00	57,00
321	Montáž zariadenia - rekuperačná jednotka, rozvody a distribučné prvky	021 Stavby	kpl	1.000	1 282,50	1 282,50	1 539,00	1 539,00	1 539,00
322	Spuštenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a začlenenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1.000	171,00	171,00	205,20	205,20	205,20
323	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1.000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
324	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1.000	213,75	213,75	256,50	256,50	256,50
325	#####	021 Stavby	ks	1.000	3 033,11	3 033,11	3 639,73	3 639,73	3 639,73
326	Typné hlukové potrubie, priemer napojenia DN250, dl. 1,0m	021 Stavby	ks	2.000	71,79	143,58	172,30	172,30	172,30
327	Kruhová spätná klapka, priemer DN250	021 Stavby	ks	1.000	14,79	14,79	17,75	17,75	17,75
328	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 200	021 Stavby	ks	2.000	15,31	30,62	36,74	36,74	36,74
329	Kruhová regulačná klapka, priemer DN 160	021 Stavby	ks	2.000	13,22	26,44	31,73	31,73	31,73
330	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 425x75 mm	021 Stavby	ks	2.000	48,02	96,04	115,25	115,25	115,25
331	Prívodná vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	1.000	57,86	57,86	69,43	69,43	69,43
332	Otvorový tanierový ventil, kovový, priemer DN 125	021 Stavby	ks	3.000	9,98	29,94	35,93	35,93	35,93
333	Otvorová vetracia mriežka s montážnym rámcikom a s reguláciou 525x75 mm	021 Stavby	ks	2.000	55,81	111,62	133,94	133,94	133,94
334	Svorňovaná dverová mriežka biela, vonkajší rozmer 250x250mm, prietok vzduchu 300m3/hod. - sada 2ks	021 Stavby	ks	2.000	23,16	46,32	55,58	55,58	55,58
335	Protipožiarna klapka do kruhového potrubia pre III. stupeň požiarnej bezpečnosti ovikádaná tavnou potiskou DN250	021 Stavby	ks	2.000	250,14	500,28	600,34	600,34	600,34
336	Nastavací kus s ochrannou mriežkou DN250	021 Stavby	ks	1.000	12,05	12,05	14,46	14,46	14,46
337	Výfukový kus s ochrannou mriežkou DN250	021 Stavby	ks	1.000	12,05	12,05	14,46	14,46	14,46
338	Kruhové potrubie typ SPIRO neizolované dimenzií od DN250 do DN125, 30% tvaroviek	021 Stavby	m	36.000	16,02	576,72	692,06	692,06	692,06
339	Kruhové potrubie typ SPIRO izolované izolačnou hr. min. 25mm, dimenzie DN250, 50% tvaroviek	021 Stavby	m	10.000	43,36	433,60	520,32	520,32	520,32
340	Kruhové flexibilné potrubie neizolované, dimenzií od DN250 do DN125	021 Stavby	m	5.000	3,33	16,65	19,98	19,98	19,98
341	Kruhové flexibilné potrubie izolované izolačnou hr. min. 25mm, dimenzie DN250	021 Stavby	m	1.000	13,59	13,59	16,31	16,31	16,31
342	Drobny závesný, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1.000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
343	Izolovanie potrubia v exteriéri dodatočnou izolačnou hr.25mm a oplechovanie hliníkovým plechom	021 Stavby	m2	8.000	33,93	271,44	325,73	325,73	325,73
344	2x Betónová patka rozmeru 500x500x50mm + 2x konzola s odnímkou pre uchytenie potrubia na streche objektu	021 Stavby	kpl	1.000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50
345	Vytvorenie priezrazu cez stropnú konštrukciu medzi 1.NP a strechou rozmeru fi. 330mm + spätná výsprávka	021 Stavby	ks	2.000	332,50	665,00	798,00	798,00	798,00
346	Vytvorenie protipožiarného prestupu priezrazu medzi 1.NP a strechou	021 Stavby	kpl	2.000	266,00	532,00	638,40	638,40	638,40
347	Vytvorenie priezrazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie so spätným vyspravením	021 Stavby	kpl	1.000	190,00	190,00	228,00	228,00	228,00
348	Vytvorenie priezrazov do dvierových a stavebných konštrukcií pre osadenie mriežok	021 Stavby	ks	2.000	14,25	28,50	34,20	34,20	34,20
349	Prekladka resp. úprava jestvujúcich rozvodov ZT1, UK a pod. pri kolízii s navrhovanými rozvodmi vetrania	021 Stavby	kpl	1.000	71,25	71,25	85,50	85,50	85,50
350	Prekladka jestvujúcich svietidiel v mieste osadenia podstropných rekuperačných jednotiek	021 Stavby	kpl	1.000	47,50	47,50	57,00	57,00	57,00
351	Montáž zariadenia - rekuperačná jednotka, rozvody a distribučné prvky	021 Stavby	kpl	1.000	1 282,50	1 282,50	1 539,00	1 539,00	1 539,00
352	Spuštenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a začlenenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1.000	171,00	171,00	205,20	205,20	205,20
353	Presun hmôt na stavbe	021 Stavby	kpl	1.000	142,50	142,50	171,00	171,00	171,00
354	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	021 Stavby	kpl	1.000	213,75	213,75	256,50	256,50	256,50
355	Zdravotechnika	021 Stavby			15 038,55	18 046,26	18 046,26	18 046,26	18 046,26
356	Vyskúšanie rýh v akomkoľvek murive tesňovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a s. do 150 mm. - 0,008001	021 Stavby	m	24.000	1,75	42,00	50,40	50,40	50,40
357	Zvislá doprava súľity a vyburávaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1.000	7,28	7,28	8,74	8,74	8,74
358	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	42.000	2,22	93,24	111,89	111,89	111,89
359	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	38.000	1,11	42,18	50,62	50,62	50,62
359	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	4.000	1,30	5,20	6,24	6,24	6,24

360	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1.484	1.24	1.84	2.21	2.21	2.21
361	Demontáž potrubia z oceľových útok závitových do DN 25 - 0.002136	021 Stavby	m	24.000	1.84	44.16	52.99	52.99	52.99
362	Potrúbie z plastických rúr PP-R D202/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	38.000	6.32	240.16	288.19	288.19	288.19
363	Potrúbie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	4.000	7.72	30.88	37.06	37.06	37.06
364	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20x2.8	021 Stavby	m	38.000	4.00	152.00	182.40	182.40	182.40
365	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25x3.5	021 Stavby	m	4.000	4.41	17.64	21.17	21.17	21.17
366	Uzavorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	ks	2.000	2.22	4.44	5.33	5.33	5.33
367	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2.000	3.14	6.28	7.54	7.54	7.54
368	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2.000	5.33	10.66	12.79	12.79	12.79
369	Montáž poisňového ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2.000	3.15	6.30	7.56	7.56	7.56
370	Poisňový ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2.000	11.28	22.56	27.07	27.07	27.07
371	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	021 Stavby	ks	2.000	3.24	6.48	7.78	7.78	7.78
372	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 3/4", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	2.000	89.28	178.56	214.27	214.27	214.27
373	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	2.000	16.24	32.48	38.98	38.98	38.98
374	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	2.000	3.15	6.30	7.56	7.56	7.56
375	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 50	021 Stavby	m	42.000	0.61	25.62	30.74	30.74	30.74
376	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	42.000	0.87	36.54	43.85	43.85	43.85
377	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8.640	0.67	5.79	6.95	6.95	6.95
378	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s priamym prietokom	021 Stavby	ks	1.000	11.14	11.14	13.37	13.37	13.37
379	ESB31103200 - Ventil termostatický zmiáš. VTA 322/90-70°C DN20, G1/2", vonkajší, k	021 Stavby	ks	1.000	49.78	49.78	59.74	59.74	59.74
380	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0.15900t	021 Stavby	sub.	4.000	8.89	35.56	42.67	42.67	42.67
381	Vnútrostev. premiestnenie výbúr. hmot' zariadení. Predmetov. vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0.500	38.11	19.06	22.87	22.87	22.87
382	Oprava zariadení armatúr, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 následné	021 Stavby	ks	32.000	3.22	103.04	123.65	123.65	123.65
383	Oprava zariadení armatúr, spätná montáž batérie vonkajšej alebo sprchovej G 1/2 alebo G 3/4	021 Stavby	ks	8.000	3.22	25.76	30.91	30.91	30.91
384	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej následnej, - 0.0028t	021 Stavby	sub.	32.000	2.81	89.92	107.90	107.90	107.90
385	Demontáž batérie vankovej, sprchovej následnej, - 0.00225t	021 Stavby	ks	8.000	2.81	22.48	26.98	26.98	26.98
386	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 150 l	021 Stavby	ks	2.000	40.13	80.26	96.31	96.31	96.31
387	Tepelné čerpadlo Eliz Climatic EURO 150 CA++ Tepelné čerpadlo na ohrev vody s vonkajšou jednotkou a výmeníkom tepla	021 Stavby	sub	2.000	973.75	1 947.50	2 337.00	2 337.00	2 337.00
388	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotčové napájanie (max. z vlnu jednotky)	021 Stavby	ks	2.000	120.41	240.82	288.98	288.98	288.98
389	Montáž konzozy šírkou 355-500 mm	021 Stavby	ks	4.000	4.60	18.40	22.08	22.08	22.08
390	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	24.073	1.71	41.16	49.39	49.39	49.39
391	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	021 Stavby	ks	2.000	3.95	7.90	9.48	9.48	9.48
392	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0.2 m3	021 Stavby	ks	2.000	34.64	69.28	83.14	83.14	83.14
393	Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (T1-T1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8.000	9.36	74.88	89.86	89.86	89.86
394	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	2.000	33.25	66.50	79.80	79.80	79.80
395	Vyskante tých v akontolievk murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, - 0.00800t	021 Stavby	m	15.000	1.75	26.25	31.50	31.50	31.50
396	Zvislá doprava sutiľy a vybraných hmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0.400	7.28	2.91	3.49	3.49	3.49
397	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	021 Stavby	m	30.000	2.22	66.60	79.92	79.92	79.92

398	Tubolit DG 22 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	30,000	1,11	33,30	359,96	38,96
399	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,054	1,24	1,31	1,57	1,57
400	Demontáž potrubia z oceľových úrok závitových do DN 25 - 0,00213t	021 Stavby	m	25,000	1,84	46,00	55,20	55,20
401	Potrubié z plastických rur PP-R D202.8 - PN16, polymúznym zväraním	021 Stavby	m	30,000	6,32	189,60	227,52	227,52
402	Montáž PP-R potrubia polyúznym zväraním PN 16 D 20x2,8	021 Stavby	m	30,000	4,00	120,00	144,00	144,00
403	Uzavorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	ks	2,000	2,22	4,44	5,33	5,33
404	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	1,88	7,52	9,02	9,02
405	Guľový uzavri pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	18,67	18,67
406	Montáž guľového kohúta závitového závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,88	3,76	4,51	4,51
407	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	3,79	7,58	9,10	9,10
408	Montáž pískového ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,88	3,76	4,51	4,51
409	Poisový ventil, 1/2"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	8,49	16,98	20,38	20,38
410	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,95	3,90	4,68	4,68
411	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šaubaením, 1/2", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 56, plast IVAR	021 Stavby	ks	2,000	74,38	148,76	178,51	178,51
412	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,88	3,76	4,51	4,51
413	Kontrolor:ateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk: plast IVAR	021 Stavby	ks	2,000	12,45	24,90	29,88	29,88
414	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 50	021 Stavby	m	30,000	0,61	18,30	21,96	21,96
415	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	30,000	0,87	26,10	31,32	31,32
416	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,745	0,67	4,52	5,42	5,42
417	Montáž zmišľavacej armatúry trojcestnej DN 25 s priamym prístupom	021 Stavby	ks	1,000	11,14	11,14	13,37	13,37
418	ES63.1100800 - Ventil termostatický zmišľavací VTA321 35-60°C RP3/4 DN20-16	021 Stavby	ks	1,000	47,88	47,88	57,46	57,46
419	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	sub.	2,000	8,89	17,78	21,34	21,34
420	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariadení: predmetov. vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,500	38,11	19,06	22,87	22,87
421	Oprava zariadení: armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 následné	021 Stavby	ks	8,000	3,22	25,76	30,91	30,91
422	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej následnej. - 0,0026t	021 Stavby	sub.	8,000	2,81	22,48	26,98	26,98
423	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 150 l	021 Stavby	ks	2,000	40,13	80,26	96,31	96,31
424	Tepelné čerpadlo Eliz Climatic EURO 150 CA++ Tepelné čerpadlo na ohrev vody s vonkajšou jednotkou a výmeníkom tepla	021 Stavby	sub	2,000	973,75	1 947,50	2 337,00	2 337,00
425	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	2,000	120,41	240,82	288,98	288,98
426	Montáž konzoľy šírky 355-500 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,60	18,40	22,08	22,08
427	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v sastre (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	24,073	1,71	41,16	49,39	49,39
428	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	021 Stavby	ks	2,000	3,95	7,90	9,48	9,48
429	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	2,000	34,64	69,28	83,14	83,14
430	Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (T:1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	9,36	74,88	89,86	89,86
431	Zákazníkov obsluhu: dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	2,000	33,25	66,50	79,80	79,80
432	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek malú do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, - 0,00800t	021 Stavby	m	17,000	1,75	29,75	35,70	35,70
433	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,800	7,28	5,82	6,98	6,98
434	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	46,000	2,22	102,12	122,54	122,54
435	Tubolit DG 22 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	39,000	1,11	43,29	51,95	51,95
436	Tubolit DG 28 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	7,000	1,30	9,10	10,92	10,92

437	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1.630	1.24	2.02	2.42	2.42
438	Demontáž potrubia z oceľových útok závitových do DN 25 - 0.00213h	021 Stavby	m	12.000	1.84	22.08	26.50	26.50
439	Potrúbie z plastických rúr PP-R D202/2.8 - PN16, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	39.000	6.32	246.48	295.78	295.78
440	Potrúbie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	021 Stavby	m	7.000	7.72	54.04	64.85	64.85
441	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zvaráním PN 16 D 20x2.8	021 Stavby	m	39.000	4.00	156.00	187.20	187.20
442	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zvaráním PN 16 D 25x3.5	021 Stavby	m	7.000	4.41	30.87	37.04	37.04
443	Uzavorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	ks	1.000	2.22	2.22	2.66	2.66
444	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2.000	3.14	6.27	7.52	7.52
445	Guľový uzavrer pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2.000	5.33	10.66	12.79	12.79
446	Montáž poisňového ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1.000	3.15	3.15	3.78	3.78
447	Poisňový ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1.000	11.28	11.28	13.54	13.54
448	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	021 Stavby	ks	1.000	3.24	3.24	3.89	3.89
449	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 3/4", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	1.000	89.28	89.28	107.14	107.14
450	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1.000	16.24	16.24	19.49	19.49
451	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1.000	3.15	3.15	3.78	3.78
452	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 50	021 Stavby	m	46.000	0.61	28.06	33.67	33.67
453	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	46.000	0.87	40.02	48.02	48.02
454	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7.608	0.67	5.10	6.12	6.12
455	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1.4 m	021 Stavby	ks	1.000	4.26	4.26	5.11	5.11
456	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1.000	141.65	141.65	169.98	169.98
457	Guľový uzavrer pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2", PN 16, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1.000	23.75	23.75	28.50	28.50
458	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s priamym prietokom	021 Stavby	ks	1.000	11.14	11.14	13.37	13.37
459	ESB31103200 - Ventil termostaticky zmieš. VTA 322/30-70°C DN20, G1/2", vonkajší, k	021 Stavby	ks	1.000	49.78	49.78	59.74	59.74
460	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0.15500t	021 Stavby	sub.	1.000	8.89	8.89	10.67	10.67
461	Vnútrosťav. premiestnenie výbír. hmot zariadení predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0.400	38.11	15.24	18.29	18.29
462	Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné	021 Stavby	ks	10.000	3.22	32.20	38.64	38.64
463	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0.0028t	021 Stavby	sub.	10.000	2.81	28.10	33.72	33.72
464	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 150 l	021 Stavby	ks	1.000	40.13	40.13	48.16	48.16
465	Tepelné čerpadlo Eliz Climatic EURO 150 CA++	021 Stavby	sub	1.000	973.75	973.75	1 168.50	1 168.50
466	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	1.000	120.41	120.41	144.49	144.49
467	Montáž konzoly šírky 355-500 mm	021 Stavby	ks	2.000	4.60	9.20	11.04	11.04
468	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	12.037	1.71	20.58	24.70	24.70
469	Sanitárny sifón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	021 Stavby	ks	2.000	3.95	7.90	9.48	9.48
470	Prehľadková revízia tlakových nádob stlačených o objemu do 0.2 m3	021 Stavby	ks	1.000	34.64	34.64	41.57	41.57
471	Stavobno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tt 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8.000	9.36	74.88	89.86	89.86
472	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	1.000	33.25	33.25	39.90	39.90
473	Vyskvanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, - 0.00800t	021 Stavby	m	17.000	1.75	29.75	35.70	35.70
474	Zvätsá oprava sutiny a vybraných hmot za prvé podlažie nad alebo pod zakázaným podlažím	021 Stavby	t	0.800	7.28	5.82	6.98	6.98

475	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť,premer do 38 mm	021 Stavby	m	46,000	2,22	102,12	122,54	122,54	122,54
476	Tubolit DG 22 x 20 izolácia, trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	39,000	1,11	43,29	51,95	51,95	51,95
477	Tubolit DG 28 x 20 izolácia, trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	7,000	1,30	9,10	10,92	10,92	10,92
478	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,630	1,24	2,02	2,42	2,42	2,42
479	Demontáž potrubia z oceľových úrook závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	12,000	1,84	22,08	26,50	26,50	26,50
480	Potrubiie z plastických rúr PP-R D202/8 - PN16, polyfúznym zväzanim	021 Stavby	m	39,000	6,32	246,48	295,78	295,78	295,78
481	Potrubiie z plastických rúr PP-R D25/3,5 - PN16, polyfúznym zväzanim	021 Stavby	m	7,000	7,72	54,04	64,85	64,85	64,85
482	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zväzanim PN 16 D 20x2,8	021 Stavby	m	39,000	4,00	156,00	187,20	187,20	187,20
483	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zväzanim PN 16 D 25x3,5	021 Stavby	m	7,000	4,41	30,87	37,04	37,04	37,04
484	Uzavorenie alebo dvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	ks	1,000	2,22	2,22	2,66	2,66	2,66
485	Montáž guľového kohúta závitového ptiameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,14	6,28	7,54	7,54	7,54
486	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF päčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	5,33	10,66	12,79	12,79	12,79
487	Montáž posútného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,15	3,15	3,78	3,78	3,78
488	Posútný ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	11,28	11,28	13,54	13,54	13,54
489	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,24	3,24	3,89	3,89	3,89
490	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 3/4", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	89,28	89,28	107,14	107,14	107,14
491	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	16,24	16,24	19,49	19,49	19,49
492	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,15	3,15	3,78	3,78	3,78
493	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 50	021 Stavby	m	46,000	0,61	28,06	33,67	33,67	33,67
494	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	46,000	0,87	40,02	48,02	48,02	48,02
495	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,608	0,67	5,10	6,12	6,12	6,12
496	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm vytlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	5,11	5,11	5,11
497	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	141,65	141,65	169,98	169,98	169,98
498	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2", PN 16, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1,000	23,75	23,75	28,50	28,50	28,50
499	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s pránym prídokom	021 Stavby	ks	1,000	11,14	11,14	13,37	13,37	13,37
500	ES631103200 - Ventil termostatický znižieš, VTA 322/30-70°C DN20, G1", vonkajší, k	021 Stavby	ks	1,000	49,78	49,78	59,74	59,74	59,74
501	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	sub.	1,000	8,89	8,89	10,67	10,67	10,67
502	Vnútrostiev, premiesnenie vyhúr, hmôt zariadení, predmetov vodotrope do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,400	38,11	15,24	18,29	18,29	18,29
503	Oprava zariadení armatúr, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	38,64	38,64	38,64
504	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0028t	021 Stavby	sub.	10,000	2,81	28,10	33,72	33,72	33,72
505	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	40,13	40,13	48,16	48,16	48,16
506	Tepelné čerpadlo Eliz Climatic EURO 150 CA++	021 Stavby	sub	1,000	973,75	973,75	1 168,50	1 168,50	1 168,50
507	Tepelné čerpadlo na ohrev vody s vonkajšou jednotkou a výmeníkom tepla	021 Stavby	ks	1,000	120,41	120,41	144,49	144,49	144,49
508	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkovej napájanie (max. 2 unit, jednotky)	021 Stavby	ks	2,000	4,60	9,20	11,04	11,04	11,04
509	Montáž konzoj šíky 355-500 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,60	9,20	11,04	11,04	11,04
509	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	12,037	1,71	20,58	24,70	24,70	24,70
510	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	021 Stavby	ks	2,000	3,95	7,90	9,48	9,48	9,48
511	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	1,000	34,64	34,64	41,57	41,57	41,57
512	Stavebná montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (T1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	9,36	74,88	89,86	89,86	89,86
513	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	1,000	33,25	33,25	39,90	39,90	39,90

514	Vyškanie rýh v akomkoľvek murive tiehlovom na akčíkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, - 0,008001	021 Stavby	m	17,000	1,75	29,75	35,70	35,70
515	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,800	7,28	5,82	6,98	6,98
516	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	46,000	2,22	102,12	122,54	122,54
517	Tubolit DG 22 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacel	021 Stavby	m	39,000	1,11	43,29	51,95	51,95
518	Tubolit DG 28 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacel	021 Stavby	m	7,000	1,30	9,10	10,92	10,92
519	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,630	1,24	2,02	2,42	2,42
520	Demontáž potrubia z ocelových úrook závitových do DN 25 - 40,0213t	021 Stavby	m	12,000	1,84	22,08	26,50	26,50
521	Potrubie z plastických rúr PP-R D202.8 - PN16, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	39,000	6,32	246,48	295,78	295,78
522	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zväraním	021 Stavby	m	7,000	7,72	54,04	64,85	64,85
523	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zväraním PN 16 D 20x2.8	021 Stavby	m	39,000	4,00	156,00	187,20	187,20
524	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zväraním PN 16 D 25x3.5	021 Stavby	m	7,000	4,41	30,87	37,04	37,04
525	Uzastvorenie alebo dvorenie vodovodného potrubia Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	2,22	2,22	2,66	2,66
526	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	5,33	10,66	12,79	12,79
527	Pousný ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	3,15	3,15	3,78	3,78
528	Pousný ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	11,28	11,28	13,54	13,54
529	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,24	3,24	3,89	3,89
530	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šaubaením, 3/4", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	89,28	89,28	107,14	107,14
531	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "ICP", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	16,24	16,24	19,49	19,49
532	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,15	3,15	3,78	3,78
533	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do D 50	021 Stavby	m	46,000	0,61	28,06	33,67	33,67
534	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	46,000	0,87	40,02	48,02	48,02
535	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,608	0,67	5,10	6,12	6,12
536	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	4,26	4,26	5,11	5,11
537	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	141,65	141,65	169,98	169,98
538	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2", PN 16, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1,000	23,75	23,75	28,50	28,50
539	Montáž zmiestavacej armatúry trojcestnej DN 25 s priamym prietokom	021 Stavby	ks	1,000	11,14	11,14	13,37	13,37
540	ES831103200 - Ventil termostatický zmiest. VTA 322/30-70°C DN20, G1/2", vonkajší, k	021 Stavby	ks	1,000	49,78	49,78	59,74	59,74
541	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	súb.	1,000	8,89	8,89	10,67	10,67
542	Vnútrostav. premiestnenie výbur. hmôt zaizol. predmetov, vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,400	38,11	15,24	18,29	18,29
543	Oprava zariadení v sťažbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	38,64	38,64
544	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	021 Stavby	súb.	10,000	2,61	26,10	33,72	33,72
545	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev palnej vody objem do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	40,13	40,13	48,16	48,16
546	Tepelné čerpadlo Eliz Climatic EURO 150 CA++	021 Stavby	súb	1,000	973,75	973,75	1 168,50	1 168,50
547	Tepelné čerpadlo na ohrev vody s vonkajšou jednotkou a vymenikom tepla	021 Stavby	súb	1,000	120,41	120,41	144,49	144,49
548	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotky napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	2,000	4,56	9,12	10,94	10,94
549	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v sťažbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	%	12,037	1,71	20,58	24,70	24,70
550	Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely	021 Stavby	ks	2,000	3,95	7,90	9,48	9,48
551	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	1,000	34,64	34,64	41,57	41,57
552								

553	Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (T1.1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	9,36	74,88	89,86	89,86
554	Zaskolenie obsluhy dodávateľskou líniou a spustenie systému do prevádzky	021 Stavby	hod	1,000	33,25	33,25	39,90	39,90
	Vykurovanie					75 484,67	90 581,60	90 581,60
555	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	538,000	2,22	1 194,36	1 433,23	1 433,23
556	Tubolit DG 18 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	311,100	0,97	301,77	362,12	362,12
557	Tubolit DG 22 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	127,500	1,11	141,53	169,84	169,84
558	Tubolit DG 28 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	3,060	1,30	3,98	4,78	4,78
559	Tubolit DG 35 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	107,100	1,44	154,22	185,06	185,06
560	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	35,000	2,49	87,15	104,58	104,58
561	Tubolit DG 42 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	17,340	1,66	28,78	34,54	34,54
562	Tubolit DG 54 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	12,240	2,46	30,11	36,13	36,13
563	Tubolit DG 60 x 20 izolácia:trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	2,56	15,36	18,43	18,43
564	Propozičný presup potrubia prierez otvoru 0.005-0.01 m2	021 Stavby	ks	24,000	24,16	579,84	695,81	695,81
565	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,715	1,24	33,13	39,76	39,76
566	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	26,715	0,38	10,15	12,18	12,18
567	Montáž hydraulickéj výhybky	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	16,63	16,63
568	Hydraulická výhybka - anuloid do 4,5 m3hod, konzola	021 Stavby	ks	1,000	312,55	312,55	375,06	375,06
569	Montáž obchodného čerpadla teplovodného DN 40 rozpon do 250 mm výtlak do 18 m	021 Stavby	ks	1,000	10,27	10,27	12,32	12,32
570	Obchodné čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10	021 Stavby	ks	1,000	1 086,80	1 086,80	1 304,16	1 304,16
571	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	14,984	1,09	16,33	19,60	19,60
572	Strojovne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	14,984	0,43	6,44	7,73	7,73
573	Demontáž potrubia z oceľových úrokov hladkých do priem. 38, -0,0025-4t	021 Stavby	m	450,000	1,04	468,00	561,60	561,60
574	Demontáž potrubia z oceľových úrokov hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	021 Stavby	m	120,000	1,53	183,60	220,32	220,32
575	Potrúbie z úrokov hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	021 Stavby	m	6,000	17,06	102,36	122,83	122,83
576	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	305,000	8,55	2 607,75	3 129,30	3 129,30
577	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	125,000	9,95	1 243,75	1 492,50	1 492,50
578	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 28	021 Stavby	m	3,000	12,08	36,24	43,49	43,49
579	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 35	021 Stavby	m	105,000	16,02	1 682,10	2 018,52	2 018,52
580	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 42	021 Stavby	m	17,000	21,13	359,21	431,05	431,05
581	Potrúbie z uhlikovej ocele spájané lisovaním DN 54	021 Stavby	m	12,000	26,65	319,80	383,76	383,76
582	Ostatné prepri a kovacie tvarovky pre montáž oceľ.potrubi nad vymeďzené množstvo	021 Stavby	sub	1,000	427,50	427,50	513,00	513,00
583	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	021 Stavby	ks	1,000	15,88	15,88	19,06	19,06
584	Vaná redukcia DN 40/25 rozmer 48,3x2,6 na 33,7x2,6	021 Stavby	ks	1,000	1,79	1,79	2,15	2,15
585	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	021 Stavby	ks	6,000	19,29	115,74	138,89	138,89
586	Vaná redukcia DN 50/40 rozmer 57,0x2,9 na 44,5x2,6	021 Stavby	ks	3,000	2,16	6,48	7,78	7,78
587	Vaná redukcia DN 50/25 rozmer 57,0x2,9 na 33,7x2,6	021 Stavby	ks	3,000	2,36	7,08	8,50	8,50
588	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	021 Stavby	ks	3,000	19,29	57,87	69,44	69,44
589	Vaný T-kus - typ R 3 DN 50, rozmer 60,3x2,9	021 Stavby	ks	3,000	9,98	29,94	35,93	35,93
590	Montáž tvarovky - závit 2" privarením	021 Stavby	ks	15,000	19,29	289,35	347,22	347,22
591	Vaný závit 2" - 14,5 cm	021 Stavby	ks	15,000	1,50	22,50	27,00	27,00
592	Montáž tvarovky - nátrubok 1/2" privarením	021 Stavby	ks	6,000	5,47	32,82	39,38	39,38
593	Vaný nátrubok 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	0,29	1,74	2,09	2,09
594	Montáž tvarovky - nátrubok 6/4 privarením	021 Stavby	ks	4,000	15,88	63,52	76,22	76,22
595	Vaný nátrubok 6/4	021 Stavby	ks	4,000	0,97	3,88	4,66	4,66
596	Montáž tvarovky - nátrubok 2" privarením	021 Stavby	ks	6,000	19,29	115,74	138,89	138,89
597	Vaný nátrubok 2"	021 Stavby	ks	6,000	1,49	8,94	10,73	10,73
598	Montáž redukcie z uhlik. ocele lisovaním D 54	021 Stavby	ks	4,000	3,63	14,52	17,42	17,42
599	Reduk. nátrubok uhliková oceľ, rozmer 54x35 s koncom na vnútorné a vonkajšie lisovanie	021 Stavby	ks	4,000	7,99	31,96	38,35	38,35
600	Montáž T-kusu z uhlik. ocele lisovaním D 54	021 Stavby	ks	2,000	3,63	7,26	8,71	8,71
601	Triem T-kus - uhliková oceľ, rozmer 54 s koncami na vnútorné lisovanie	021 Stavby	ks	2,000	14,42	28,84	34,61	34,61

602	Montáž skrutkovacie prechodu D15x3/4" EK	021 Stavby	ks	118,000	2,03	239,54	287,45	287,45
603	Prechodka na Cu a uhlík, rúry D 15xG 3/4", matica s kužeľ, lesenie	021 Stavby	ks	118,000	3,30	389,40	467,28	467,28
604	Montáž prechodu z uhlík ocele lisovaním D 54 x 2" 2V	021 Stavby	ks	2,000	3,63	7,26	8,71	8,71
605	Prechodová vsuvka , uhlíková oceľ, rozmer 54x2" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	2,000	14,47	28,94	34,73	34,73
606	Tlaková skúška potrubia z uhlí ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	538,000	0,51	274,38	329,26	329,26
607	Tlaková skúška potrubia z uhlí ocele nad 35 do 64 mm	021 Stavby	m	35,000	0,63	22,05	26,46	26,46
608	Odreženie smerového držiaka do priem. 44,5-0,000141	021 Stavby	ks	118,000	0,07	8,26	9,91	9,91
609	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,710	34,03	58,19	69,83	69,83
610	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	98,022	1,33	130,37	156,44	156,44
611	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymez. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	98,022	0,57	55,87	67,04	67,04
612	Prírubový spoj PN 0, 6tl. 200at. C DN 50	021 Stavby	sub.	1,000	21,31	21,31	25,57	25,57
613	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	118,000	2,96	349,28	419,14	419,14
614	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	021 Stavby	ks	10,000	4,86	48,60	58,32	58,32
615	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	59,000	2,89	170,51	204,61	204,61
616	Príplaj, diel k VK radiátoru roh, G3/4"xG3/4", pre 2-rúk.súst., vypúšť., napúšť., uzavár.	021 Stavby	ks	59,000	16,03	945,77	1 134,92	1 134,92
617	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	8,000	5,82	46,56	55,87	55,87
618	Gulový uzavír pre vodu 2", FF páčka, ríkovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	32,05	192,30	230,76	230,76
619	Spätná klapka 2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	25,34	25,34	30,41	30,41
620	Filter závitový, 2", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	34,06	34,06	40,87	40,87
621	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	3,000	1,84	5,52	6,62	6,62
622	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	021 Stavby	ks	3,000	6,48	19,44	23,33	23,33
623	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupňačového	021 Stavby	ks	2,000	3,46	6,92	8,30	8,30
624	Ventil DN25 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s meriac. ventilečmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	021 Stavby	ks	2,000	61,97	123,94	148,73	148,73
625	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupňačového	021 Stavby	ks	1,000	5,26	5,26	6,31	6,31
626	Ventil DN40 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s meriac. ventilečmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	021 Stavby	ks	1,000	101,82	101,82	122,18	122,18
627	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	sub.	59,000	1,28	75,52	90,62	90,62
628	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolými drážkami, s kvapalin.snímateľom, nastaviteľná protimraz ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	59,000	11,92	703,28	843,94	843,94
629	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 1	021 Stavby	ks	2,000	7,79	15,58	18,70	18,70
630	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 2	021 Stavby	ks	10,000	16,75	167,50	201,00	201,00
631	Osiťané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťac normy 13 706.1, PN 1,0/100at. CG 1/2	021 Stavby	ks	3,000	5,19	15,57	18,68	18,68
632	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	7,66	7,66	9,19	9,19
633	Zmiešavací ventil trojcestný, 2", 40 Kv, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	97,08	97,08	116,50	116,50
634	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX 230 V, 5Nm	021 Stavby	ks	1,000	92,93	92,93	111,52	111,52
635	Montáž teplomru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,73	38,19	45,83	45,83
636	Teplomer axiálny, D 100/L 50 mm, O 100 mm, zadné napájanie IVAR	021 Stavby	ks	3,000	9,52	28,56	34,27	34,27
637	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,152	26,35	4,01	4,81	4,81
638	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	35,189	0,24	8,45	10,14	10,14
639	Armatúry, prípl.za presun nad vymez. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	35,189	0,43	15,13	18,16	18,16
640	Výregulovanie dvojregulického ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	59,000	3,61	212,99	255,59	255,59
641	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	200,000	0,87	174,00	208,80	208,80
642	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	59,000	1,51	89,09	106,91	106,91

643	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	10,000	5,25	52,50	63,00	63,00
644	Vykurovacie teleso doskové 2-radové ocelové 21VK 600x 400	021 Stavby	ks	3,000	62,24	186,72	224,06	224,06
645	Vykurovacie teleso doskové 2-radové ocelové 21VK 600x 600	021 Stavby	ks	7,000	73,09	511,63	613,96	613,96
646	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	11,000	5,57	61,27	73,52	73,52
647	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x 800	021 Stavby	ks	10,000	79,38	793,80	952,56	952,56
648	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x 900	021 Stavby	ks	1,000	84,52	84,52	101,42	101,42
649	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	8,000	5,89	47,12	56,54	56,54
650	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x1000	021 Stavby	ks	6,000	89,66	537,96	645,55	645,55
651	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	2,000	99,93	199,86	239,83	239,83
652	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,52	15,04	18,05	18,05
653	Vykurovacie teleso doskové 1-radové ocelové 21VK 600x1400	021 Stavby	ks	2,000	110,22	220,44	264,53	264,53
654	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,70	11,40	13,68	13,68
655	Vykurovacie teleso doskové 2-radové ocelové 22VK 600x 800	021 Stavby	ks	2,000	88,47	176,94	212,33	212,33
656	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dlžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	26,000	5,81	151,06	181,27	181,27
657	Vykurovacie teleso doskové 3-radové ocelové 33VK 300x1000	021 Stavby	ks	14,000	115,47	1 616,58	1 939,90	1 939,90
658	Vykurovacie teleso doskové 3-radové ocelové 33VK 300x1200	021 Stavby	ks	12,000	130,27	1 563,24	1 875,89	1 875,89
659	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradowého	021 Stavby	ks	59,000	6,06	357,54	429,05	429,05
660	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	200,000	0,61	122,00	146,40	146,40
661	Vnútrostavenskú premiestnenie vykurovacích hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	2,114	31,16	65,87	79,04	79,04
662	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	76,320	1,52	116,01	139,21	139,21
663	Vykurovacie telesá, prípl za presun nad vymeď. najvyššiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	76,320	0,57	43,50	52,20	52,20
664	Zhotovenie (vyplnenie) odbočky tr. 11 - 13 D x1 22 x 2,6	021 Stavby	ks	6,000	4,40	26,40	31,68	31,68
665	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulácie (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekcie a búracie práce)	021 Stavby	hod	30,000	9,93	297,90	357,48	357,48
666	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	36,000	9,78	352,08	422,50	422,50
667	Uvedenie do prevádzky ek/termickej regulácie (vratane elektronatériu)	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
668	Ek/termická regulácia Viotronik 200 typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	502,55	502,55	603,06	603,06
669	Príložný snímač NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	59,28	59,28
670	Vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	69,35	69,35	83,22	83,22
671	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	330,000	2,22	732,60	879,12	879,12
672	Tubolit DG 18 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	228,500	0,97	222,62	267,14	267,14
673	Tubolit DG 22 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	86,700	1,11	96,24	115,49	115,49
674	Tubolit DG 28 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	15,300	1,30	19,89	23,87	23,87
675	Tubolit DG 35 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	5,100	1,44	7,34	8,81	8,81
676	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	6,000	2,49	14,94	17,93	17,93
677	Tubolit DG 42 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	1,66	9,96	11,95	11,95
678	Proti požiaru presup potrubia prierez ovoru 0.005- 0.01 m2	021 Stavby	ks	16,000	24,16	386,56	463,87	463,87
679	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,695	1,24	19,46	23,35	23,35
680	Izolácie tepelné, prípl za presun nad vymeď. najvyššiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	15,695	0,38	5,96	7,15	7,15
681	Montáž hydraulické výhybky	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	16,63	16,63
682	Hydraulická výhybka - anuloid do 4,5 m3/hod, konzola	021 Stavby	ks	1,000	312,55	312,55	375,06	375,06

683	Montáž obehovného čerpadla teplovodného DN 32 rozbor 180 mm výtlak do 4 m	021 Stavby	ks	1.000	7,42	7,42	8,90	8,90
684	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-40 180 1x230V PNE/10	021 Stavby	ks	1.000	720,10	720,10	864,12	864,12
685	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,094	1,05	11,65	13,98	13,98
686	Strojovne, príj. za presun nad výmeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	11,094	0,43	4,77	5,72	5,72
687	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38...0,00254t	021 Stavby	m	330,000	1,04	343,20	411,84	411,84
688	Potrubiie z rúrok hladkých bezšvových nízkolegovaných priemer 38/2,6	021 Stavby	m	6,000	12,72	76,32	91,58	91,58
689	Potrubiie z uhľikovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	225,000	8,55	1 923,75	2 308,50	2 308,50
690	Potrubiie z uhľikovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	85,000	9,95	845,75	1 014,90	1 014,90
691	Potrubiie z uhľikovej ocele spájané lisovaním DN 28	021 Stavby	m	15,000	12,08	181,20	217,44	217,44
692	Potrubiie z uhľikovej ocele spájané lisovaním DN 35	021 Stavby	m	5,000	16,02	80,10	96,12	96,12
693	Ostatné prepájať a kotviace varovky pre montáž oceľ potrubí nad výmeďne množstvo	021 Stavby	sub	1.000	237,50	237,50	285,00	285,00
694	Montáž varovky - redukcie DN 20 privarením	021 Stavby	ks	1.000	6,39	6,39	7,67	7,67
695	Vanná redukcia DN 20/15 rozmer 26,9x2,3 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	1.000	1,32	1,32	1,58	1,58
696	Montáž varovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	1.000	7,05	7,05	8,46	8,46
697	Vanná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	1.000	1,40	1,40	1,68	1,68
698	Montáž varovky - redukcie DN 32 privarením	021 Stavby	ks	5,000	8,00	40,00	48,00	48,00
699	Vanná redukcia DN 32/25 rozmer 42,4x2,6 na 33,7x2,6	021 Stavby	ks	1.000	1,35	1,35	1,62	1,62
700	Vanná redukcia DN 32/20 rozmer 42,4x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	3,000	1,63	4,89	5,87	5,87
701	Vanná redukcia DN 32/15 rozmer 42,4x2,6 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	1.000	2,17	2,17	2,60	2,60
702	Montáž varovky - T-kus DN 32 privarením	021 Stavby	ks	3,000	8,00	24,00	28,80	28,80
703	Vanný T-kus - typ R 3 DN 32, rozmer 42,4x2,6	021 Stavby	ks	3,000	7,61	22,83	27,40	27,40
704	Montáž varovky - závit 5/4 privarením	021 Stavby	ks	18,000	8,00	144,00	172,80	172,80
705	Vanný závit 5/4 - 14,5 cm	021 Stavby	ks	18,000	0,98	17,64	21,17	21,17
706	Montáž varovky - nátrubok 1/2 privarením	021 Stavby	ks	10,000	5,47	54,70	65,64	65,64
707	Vanný nátrubok 1/2	021 Stavby	ks	10,000	0,29	2,90	3,48	3,48
708	Montáž varovky - nátrubok 3/4 privarením	021 Stavby	ks	2,000	6,39	12,78	15,34	15,34
709	Vanný nátrubok 3/4	021 Stavby	ks	2,000	0,39	0,78	0,94	0,94
710	Montáž varovky - nátrubok 1" privarením	021 Stavby	ks	2,000	7,05	14,10	16,92	16,92
711	Vanný nátrubok 1"	021 Stavby	ks	2,000	0,52	1,04	1,25	1,25
712	Montáž varovky - nátrubok 5/4 privarením	021 Stavby	ks	6,000	8,00	48,00	57,60	57,60
713	Vanný nátrubok 5/4	021 Stavby	ks	6,000	0,80	4,80	5,76	5,76
714	Montáž skrutkovacie prechodu D15x3/4" EK	021 Stavby	ks	50,000	2,03	101,50	121,80	121,80
715	Prechodka na Cu a uhlík. rúrk D 15xG 3/4", matica s kužeľ. tesnením	021 Stavby	ks	50,000	3,30	165,00	198,00	198,00
716	Montáž prechodu z uhlí ocele lisovaním D 22x3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,57	5,14	6,17	6,17
717	Prechodová vsuvka uhlíková oceľ, rozmer 22x3/4" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	8,93	8,93
718	Montáž prechodu z uhlí ocele lisovaním D 28x1"	021 Stavby	ks	2,000	2,83	5,66	6,79	6,79
719	Prechodová vsuvka uhlíková oceľ, rozmer 28x1" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	2,000	4,93	9,86	11,83	11,83
720	Tlaková skúška potrubia z uhlí ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	330,000	0,51	168,30	201,96	201,96
721	Odrežanie smerového dižliaka do priem. 44,5 - 0,00014t	021 Stavby	ks	50,000	0,07	3,50	4,20	4,20
722	Vnútrosťav. premiestnenie vyburaných hmotí rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,838	34,03	28,52	34,22	34,22
723	Presun hmotí pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,354	1,33	64,31	77,17	77,17
724	Rozvody potrubia, príj. za presun nad výmeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	48,354	0,57	27,56	33,07	33,07
725	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1...0,00110t	021 Stavby	ks	50,000	2,96	148,00	177,60	177,60
726	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4...0,00200t	021 Stavby	ks	10,000	4,03	40,30	48,36	48,36
727	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	25,000	2,90	72,50	87,00	87,00
728	Prípoj. diel k VK radiátoru roh, G3/4"xG3/4"; pie 2-rúrk súst., vypúšť., napúšť., uzatváraj.	021 Stavby	ks	25,000	16,03	400,75	480,90	480,90
729	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	8,000	3,77	30,16	36,19	36,19
730	Gulový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	14,00	84,00	100,80	100,80

731	Spätná klapka 5/4" vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	1.000	12,32	12,32	14,78	14,78
732	Filter závitový, 5/4" mosadz	021 Stavby	ks	1.000	16,56	16,56	19,87	19,87
733	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	7.000	1,84	12,88	15,46	15,46
734	Automaticky odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	021 Stavby	ks	7.000	6,48	45,36	54,43	54,43
735	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupeňového	021 Stavby	ks	2.000	3,14	6,28	7,54	7,54
736	Ventil DN20 STROMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilkami pre meranie tlakovej difference, IGxIG	021 Stavby	ks	1.000	54,55	54,55	65,46	65,46
737	Ventil DN15MF STROMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilkami pre meranie tlakovej difference, IGxIG	021 Stavby	ks	1.000	48,33	48,33	58,00	58,00
738	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupeňového	021 Stavby	ks	1.000	3,46	3,46	4,15	4,15
739	Ventil DN25 STROMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilkami pre meranie tlakovej difference, IGxIG	021 Stavby	ks	1.000	61,97	61,97	74,36	74,36
740	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednotky	021 Stavby	súb.	25.000	1,28	32,00	38,40	38,40
741	Hlavica termost. M30x1,5 s polohou "0"; kolými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	25.000	11,92	298,00	357,60	357,60
742	Montáž ventilu tlakovej difference DN 25	021 Stavby	ks	1.000	38,02	38,02	45,62	45,62
743	Regulátor tlak. diferen. DN25 rozsah 5-30 kPa	021 Stavby	ks	1.000	202,83	202,83	243,40	243,40
744	Závitový metrikus ms šrubenie - priame G 1	021 Stavby	ks	1.000	7,79	7,79	9,35	9,35
745	Závitový metrikus ms šrubenie - priame G 5/4	021 Stavby	ks	12.000	11,92	143,04	171,65	171,65
746	Šrubenie ms šerpadiu - priame G 5/4"x2"	021 Stavby	ks	2.000	11,92	23,84	28,61	28,61
747	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C.G 1/2	021 Stavby	ks	3.000	5,19	15,57	18,68	18,68
748	Montáž zmesávacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	1.000	5,09	5,09	6,11	6,11
749	Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4", 15 Kv, mosadz	021 Stavby	ks	1.000	35,59	35,59	42,71	42,71
750	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX 230 V, 5Nm	021 Stavby	ks	1.000	92,93	92,93	111,52	111,52
751	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	3.000	12,73	38,19	45,83	45,83
752	Teplomer axiálny, D 100/L 50 mm, O 100 mm, zadné napájanie IVAR	021 Stavby	ks	3.000	9,52	28,56	34,27	34,27
753	Vnútrosťaveniskové premiestnenie vyburných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0.075	26,35	1,98	2,38	2,38
754	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21.061	0,24	5,05	6,06	6,06
755	Armatúry, príslužia presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	21.061	0,43	9,06	10,87	10,87
756	Vyregulovanie dvojrégulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	25.000	3,61	90,25	108,30	108,30
757	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	90.000	0,87	78,30	93,96	93,96
758	Príslužok k cene za odvzdušňovací ventil teles s príslužkom 8 %	021 Stavby	ks	25.000	1,51	37,78	45,34	45,34
759	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4.000	5,25	21,00	25,20	25,20
760	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 400	021 Stavby	ks	1.000	62,24	62,24	74,69	74,69
761	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 600	021 Stavby	ks	3.000	73,09	219,27	263,12	263,12
762	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2.000	5,57	11,14	13,37	13,37
763	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800	021 Stavby	ks	0.364	79,38	28,89	34,67	34,67
764	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	13.000	5,89	76,57	91,88	91,88
765	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1000	021 Stavby	ks	7.000	89,66	627,62	753,14	753,14
766	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	6.000	99,93	599,58	719,50	719,50
767	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4.000	5,70	22,80	27,36	27,36
768	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 800	021 Stavby	ks	4.000	88,47	353,88	424,66	424,66

769	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,06	12,12	14,54	14,54
770	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	2,000	100,81	201,62	241,94	241,94
771	Vykurovacie telesá panelové, laková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	25,000	6,06	151,50	181,80	181,80
772	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	90,000	0,61	54,90	65,88	65,88
773	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	l	0,951	31,16	29,63	35,56	35,56
774	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,194	1,52	42,85	51,42	51,42
775	Vykurovacie telesá, prísl. za presun nad vymeďz. najvyššiu dopr. vzdial. do 300 m	021 Stavby	%	28,194	0,57	16,07	19,28	19,28
776	Zhotovenie (vyplnenie) odbočky tr. 11 - 13 D x1 22 x 2,6	021 Stavby	ks	10,000	4,40	44,00	52,80	52,80
777	Stavebnú montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekcie a búracie práce)	021 Stavby	hod	15,000	9,93	148,95	178,74	178,74
778	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	36,000	9,78	352,08	422,50	422,50
779	Uvedenie do prevádzky ekvitermickej regulácie (vrátane elektronizácie)	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
780	Ekvitermickej regulácia Viotronic 200 typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	502,55	502,55	603,06	603,06
781	Príložný snímač NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	59,28	59,28
782	Vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	69,35	69,35	83,22	83,22
783	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	331,000	2,22	734,82	881,78	881,78
784	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	259,000	0,97	251,23	301,48	301,48
785	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	70,000	1,11	77,70	93,24	93,24
786	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	5,000	1,30	6,50	7,80	7,80
787	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	1,44	8,64	10,37	10,37
788	Prípožiarňny preskup potrubia prierez ovonu 0.005-0,01 m2	021 Stavby	ks	10,000	24,16	241,60	289,92	289,92
789	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,908	1,24	17,25	20,70	20,70
790	Izolácie tepelné, prísl. za presun nad vymeďz. najvyššiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	13,908	0,38	5,29	6,35	6,35
791	Montáž hydraulické výhybky	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	16,63	16,63
792	Hydraulická výhybka - anulaid do 3 m3/hod, konzola	021 Stavby	ks	1,000	270,75	270,75	324,90	324,90
793	Montáž obchodného čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výlek do 4 m	021 Stavby	ks	1,000	5,85	5,85	7,02	7,02
794	Obchodné čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 F 180 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	586,15	586,15	703,38	703,38
795	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,228	1,05	9,69	11,63	11,63
796	Strojovne, prísl. za presun nad vymeďz. najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	9,228	0,43	3,97	4,76	4,76
797	Demontáž potrubia z oceľových útok hladkých do priem. 38...0,00254t	021 Stavby	m	331,000	1,04	344,24	413,09	413,09
798	Potrúbie z útok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	021 Stavby	m	6,000	8,47	50,82	60,98	60,98
799	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	255,000	8,55	2 180,25	2 616,30	2 616,30
800	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	70,000	9,95	696,50	835,80	835,80
801	Ostatné prepoji a kotviace tvarovky pre montáž oceľ.potrubi nad vymeďzené množstvo	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
802	Montáž varovky - redukcie DN 20 privarením	021 Stavby	ks	2,000	6,39	12,78	15,34	15,34
803	Vaná redukcia DN 20/15 rozmer 26,9x2,3 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,32	2,64	3,17	3,17
804	Montáž varovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76
805	Vaná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	4,000	1,40	5,60	6,72	6,72
806	Vaná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7x2,6 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,60	3,60
807	Montáž varovky - T-kus DN 25 privarením	021 Stavby	ks	3,000	7,05	21,15	25,38	25,38
808	Vany T-kus - typ R 3 DN 25, rozmer 33,7x2,6	021 Stavby	ks	3,000	6,75	20,25	24,30	24,30
809	Montáž varovky - závit 1", privarením	021 Stavby	ks	18,000	7,05	126,90	152,28	152,28
810	Vany závit 1" - 14,5 cm	021 Stavby	ks	18,000	0,78	14,04	16,85	16,85
811	Montáž varovky - nárubok 1/2 privarením	021 Stavby	ks	10,000	5,47	54,70	65,64	65,64
812	Vany nárubok 1/2	021 Stavby	ks	10,000	0,29	2,90	3,48	3,48
813	Montáž varovky - nárubok 3/4 privarením	021 Stavby	ks	4,000	6,39	25,56	30,67	30,67
814	Vany nárubok 3/4	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,56	1,87	1,87
815	Montáž varovky - nárubok 1" privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76

816	Vamý nátrubok 1"	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,74	3,74
817	Montáž skrutkovacie prechodu D15x3/4" EK	021 Stavby	ks	52,000	2,03	105,56	126,67	126,67
818	Prechodka na Cu a uhlik, rúrký D 15x3 3/4", matica s kuzel, tesnením	021 Stavby	ks	52,000	3,30	171,60	205,92	205,92
819	Montáž prechodu z uhlí ocele lisovaním D 22x3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,57	10,28	12,34	12,34
820	Prechodová sväzka uhlíková oceľ, rozmer 22x3/4" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	17,86	17,86
821	Tlaková skúška potrubia z uhlí ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	331,000	0,51	168,81	202,57	202,57
822	Odreženie smerového držiaka do priem. 44,5-0,000141	021 Stavby	ks	52,000	0,07	3,64	4,37	4,37
823	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,838	34,03	28,52	34,22	34,22
824	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	46,217	1,33	61,47	73,76	73,76
825	Rozvody potrubia, prípi za presun nad vymezt. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	46,217	0,57	26,34	31,61	31,61
826	Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	52,000	2,96	153,92	184,70	184,70
827	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	26,000	2,89	75,14	90,17	90,17
828	Prípojdiel k VK radiátoru roh, G3/4"XG3/4", pie 2-rúrk súst., výpláš., napúšť., uzatvá.	021 Stavby	ks	26,000	16,03	416,78	500,14	500,14
829	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,15	25,20	30,24	30,24
830	Gulový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	9,12	54,72	65,66	65,66
831	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	10,45	10,45
832	Filter závitový 1", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	10,52	10,52
833	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	7,000	1,84	12,88	15,46	15,46
834	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	021 Stavby	ks	7,000	6,48	45,36	54,43	54,43
835	Montáž ventilu závitového reguláčného G 3/4 stupeňového.	021 Stavby	ks	2,000	3,14	6,28	7,54	7,54
836	Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyzvažovací, s meriac. ventileckmi pre meranie tlakovej diferencie, 10x1/2"	021 Stavby	ks	1,000	54,55	54,55	65,46	65,46
837	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednotkovej	021 Stavby	sub.	26,000	1,28	33,28	39,94	39,94
838	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	26,000	11,92	309,92	371,90	371,90
839	Montáž ventilu tlakovej diferencie DN 25	021 Stavby	ks	1,000	38,02	38,02	45,62	45,62
840	Regulátor tlak.diferen. DN25 rozsaž 5-30 kPa	021 Stavby	ks	1,000	202,83	202,83	243,40	243,40
841	Závitový medzikus ms srubenie - priame G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	5,77	5,77	6,92	6,92
842	Závitový medzikus ms srubenie - priame G 1	021 Stavby	ks	12,000	7,79	93,48	112,18	112,18
843	Srubenie ms čerpadlu - priame G 1"x 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	6,79	13,58	16,30	16,30
844	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100-at, CG 1/2	021 Stavby	ks	3,000	5,19	15,57	18,68	18,68
845	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	4,33	4,33	5,20	5,20
846	Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 12 Kv, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	33,51	33,51	40,21	40,21
847	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX 230 V, 5Nm	021 Stavby	ks	1,000	92,93	92,93	111,52	111,52
848	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm, dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,73	38,19	45,83	45,83
849	Teplomer axiálny, D 100/L 50 mm, O 100 mm, zadné napájanie IVAR	021 Stavby	ks	3,000	9,52	28,56	34,27	34,27
850	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,064	26,35	1,69	2,03	2,03
851	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,676	0,24	4,48	5,38	5,38
852	Armatúry, prípi za presun nad vymezt. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	18,676	0,43	8,03	9,64	9,64
853	Vyrežovanie dvoireguláčného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	26,000	3,61	93,86	112,63	112,63
854	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	92,000	0,87	80,04	96,05	96,05
855	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	26,000	1,51	39,26	47,11	47,11
856	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,000	4,91	34,37	41,24	41,24
857	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 400	021 Stavby	ks	1,000	56,12	56,12	67,34	67,34

858	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 600	021 Stavby	ks	6,000	65,64	393,84	472,61	472,61
859	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,06	10,12	12,14	12,14
860	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 800	021 Stavby	ks	2,000	71,04	142,08	170,50	170,50
861	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	6,28	6,28
862	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x1000	021 Stavby	ks	1,000	80,06	80,06	96,07	96,07
863	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,89	29,45	35,34	35,34
864	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	5,000	99,93	499,65	599,58	599,58
865	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	12,34	12,34
866	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x 600	021 Stavby	ks	2,000	70,04	140,08	168,10	168,10
867	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,68	39,76	47,71	47,71
868	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1000	021 Stavby	ks	4,000	87,06	348,24	417,89	417,89
869	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1100	021 Stavby	ks	3,000	92,26	276,78	332,14	332,14
870	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	6,84	6,84
871	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900	021 Stavby	ks	1,000	94,63	94,63	113,56	113,56
872	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	7,27	7,27
873	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	1,000	100,81	100,81	120,97	120,97
874	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	26,000	6,06	157,56	189,07	189,07
875	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	92,000	0,61	56,12	67,34	67,34
876	Vnútrostavanskové premiestnenie vykurovacích hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	0,972	31,16	30,29	36,35	36,35
877	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m.	021 Stavby	%	28,734	1,52	43,68	52,42	52,42
878	Vykurovacie telesa, prísl. za presun nad vymeď. najvyššiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	28,734	0,57	16,38	19,66	19,66
879	Zhotovenie (vypálenie) odbočky tr. 11 - 13 D x1 22 x 2,6	021 Stavby	ks	10,000	4,40	44,00	52,80	52,80
880	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulácie (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekcie a búracie práce)	021 Stavby	hod	15,000	9,93	148,95	178,74	178,74
881	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	36,000	9,80	352,80	423,36	423,36
882	Uvedenie do prevádzky ekvitermickej regulácie (vratane elektronatiky)	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
883	Ekvitermická regulácia Viotronic 200 typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	502,55	502,55	603,06	603,06
884	Príložný snímač NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	59,28	59,28
885	Vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	69,35	69,35	83,22	83,22
886	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	021 Stavby	m	286,000	2,22	634,92	761,90	761,90
887	Tubelit DG 18 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	228,500	0,97	222,62	267,14	267,14
888	Tubelit DG 22 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	56,100	1,11	62,27	74,72	74,72
889	Tubelit DG 35 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	1,44	8,64	10,37	10,37
890	Prípožiarňny presup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2	021 Stavby	ks	10,000	24,16	241,60	289,92	289,92
891	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,323	1,24	15,28	18,34	18,34
892	Izolácie tepelné, prísl. za presun nad vymeď. najvyššiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	12,323	0,38	4,68	5,62	5,62
893	Montáž hydraulikej výhybky	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	16,63	16,63
894	Hydraulická výhybka - anuloíd do 3 m3/hod, konzola	021 Stavby	ks	1,000	270,75	270,75	324,90	324,90
895	Montáž obchodného čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výtlak do 4 m	021 Stavby	ks	1,000	5,85	5,85	7,02	7,02
896	Obchodné čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 F 180 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	586,15	586,15	703,38	703,38
897	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,228	1,05	9,69	11,63	11,63

898	Strojovne, prísl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	9,228	0,43	3,97	4,76	4,76
899	Demontáž potrubia z oceľových útok hiadkych do priem. 38" - 0,0254t	021 Stavby	m	286,000	1,04	297,44	356,93	356,93
900	Potrubi z útok hiadkych bezšvových nízkotlakových priem. 31,82/6	021 Stavby	m	6,000	8,47	50,82	60,98	60,98
901	Potrubi z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	225,000	8,55	1 923,75	2 308,50	2 308,50
902	Potrubi z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	55,000	9,95	547,25	656,70	656,70
	Ostatné prepri a kovniace varovky pre montáž oceľ.potrubi nad vymedzené množstvo	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
904	Montáž varovky - redukcie DN 20 privarením	021 Stavby	ks	2,000	6,39	12,78	15,34	15,34
905	Vaná redukcia DN 20/15 rozmer 26,9x2,3 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,32	2,64	3,17	3,17
906	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76
907	Vaná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	4,000	1,40	5,60	6,72	6,72
908	Vaná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7x2,6 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,60	3,60
909	Montáž varovky - T-kus DN 25 privarením	021 Stavby	ks	3,000	7,05	21,15	25,38	25,38
910	Vanný T-kus - typ R 3 DN 25, rozmer 33,7x2,6	021 Stavby	ks	3,000	6,75	20,25	24,30	24,30
911	Montáž tvarovky - závit 1", privarením	021 Stavby	ks	18,000	7,05	126,90	152,28	152,28
912	Vanný závit 1" - 14,5 cm	021 Stavby	ks	18,000	0,80	14,40	17,28	17,28
913	Montáž varovky - nárubok 1/2 privarením	021 Stavby	ks	10,000	5,47	54,70	65,64	65,64
914	Vanný nárubok 1/2	021 Stavby	ks	10,000	0,29	2,90	3,48	3,48
915	Montáž varovky - nárubok 3/4 privarením	021 Stavby	ks	4,000	6,39	25,56	30,67	30,67
916	Vanný nárubok 3/4	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,56	1,87	1,87
917	Montáž varovky - nárubok 1" - privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76
918	Vanný nárubok 1"	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,74	3,74
919	Montáž skrutkovacie prechodu D15x3/4" EK	021 Stavby	ks	48,000	2,03	97,44	116,93	116,93
920	Prechodka na Cu a uhlík. rúrky D 15xG 3/4", matica s kužeľ. tesnením	021 Stavby	ks	48,000	3,30	158,40	190,08	190,08
921	Montáž prechodu z uhlícove lisovaním D 22x3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,57	10,28	12,34	12,34
922	Prechodová vsuvka uhlíková oceľ, rozmer 22x3/4" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	17,86	17,86
923	Ťažková skúška potrubia z uhlí ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	286,000	0,51	145,86	175,03	175,03
924	Odrežanie smerového držáka do priem. 44,5 - 0,00014t	021 Stavby	ks	48,000	0,07	3,36	4,03	4,03
925	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,726	34,03	24,71	29,65	29,65
926	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,946	1,33	54,46	65,35	65,35
927	Rozvody potrubia, prísl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	40,946	0,57	23,34	28,01	28,01
928	Demontáž armatúry závitovej s ovými závitmi nad 1/2 do G 1" - 0,00110t	021 Stavby	ks	48,000	2,96	142,08	170,50	170,50
929	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	24,000	2,89	69,36	83,23	83,23
930	Prísl. diel k VK radiátoru roh, G3/4"xG3/4"; pre 2-rúrk.súst., vypúšť., napúšť., uzatváť.	021 Stavby	ks	24,000	16,03	384,72	461,66	461,66
931	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,15	25,20	30,24	30,24
932	Gulový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	9,12	54,72	65,66	65,66
933	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	10,45	10,45
934	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	10,52	10,52
935	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	7,000	1,84	12,88	15,46	15,46
936	Automaticky odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2" GIACOMINI	021 Stavby	ks	7,000	6,48	45,36	54,43	54,43
937	Montáž ventilu závitového reguláčného G 3/4 stupňakového	021 Stavby	ks	2,000	3,14	6,28	7,54	7,54
938	Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyzvažovací, s merac. ventilečmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	021 Stavby	ks	1,000	54,55	54,55	65,46	65,46
939	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednotkovej	021 Stavby	sub.	26,000	1,28	33,28	39,94	39,94
940	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", valnými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz ochrana pri cca 6°C.	021 Stavby	ks	26,000	11,92	309,92	371,90	371,90
941	Montáž ventilu tlakovej diferencie DN 25	021 Stavby	ks	1,000	38,02	38,02	45,62	45,62
942	Regulátor tlak.diferenc. DN25 rozsah 5-30 kPa	021 Stavby	ks	1,000	202,83	202,83	243,40	243,40
943	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	5,77	5,77	6,92	6,92
944	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 1	021 Stavby	ks	12,000	7,79	93,48	112,18	112,18

945	Srubenie ms čerpadlu - priame G 1"x 64"	021 Stavby	ks	2,000	6,79	13,58	16,30	16,30
946	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100.st. C.G.1/2	021 Stavby	ks	3,000	5,19	15,57	18,68	18,68
947	Montáž zmiestňavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	4,33	4,33	5,20	5,20
948	Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 12 Kv, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	33,51	33,51	40,21	40,21
949	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX 230 V, 5Nm	021 Stavby	ks	1,000	92,93	92,93	111,52	111,52
950	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm, dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,73	38,19	45,83	45,83
951	Teplomer axiálny, D 100/L 50 mm, O 100 mm, zadné napájanie I/VAR	021 Stavby	ks	3,000	9,52	28,56	34,27	34,27
952	Vnútrosťaveniskové premiestnenie vyburných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,053	26,35	1,40	1,68	1,68
953	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,150	0,24	4,36	5,23	5,23
954	Armatúry, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	18,150	0,43	7,80	9,36	9,36
955	Vyregulovanie dvoireguláčného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	24,000	3,61	86,64	103,97	103,97
956	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	90,000	0,87	78,30	93,96	93,96
957	Prípiatok k cene za odvzdušňovací ventil teles s prípiatkom 8 %	021 Stavby	ks	24,000	1,51	36,24	43,49	43,49
958	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,000	4,91	34,37	41,24	41,24
959	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 400	021 Stavby	ks	1,000	56,12	56,12	67,34	67,34
960	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 600	021 Stavby	ks	6,000	65,64	393,84	472,61	472,61
961	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,06	10,12	12,14	12,14
962	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 800	021 Stavby	ks	2,000	71,04	142,08	170,50	170,50
963	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	6,28	6,28
964	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x1000	021 Stavby	ks	1,000	80,06	80,06	96,07	96,07
965	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,89	17,67	21,20	21,20
966	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	3,000	99,93	299,79	359,75	359,75
967	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	12,34	12,34
968	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x 600	021 Stavby	ks	2,000	70,04	140,08	168,10	168,10
969	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,68	39,76	47,71	47,71
970	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1000	021 Stavby	ks	4,000	87,06	348,24	417,89	417,89
971	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1100	021 Stavby	ks	3,000	92,26	276,78	332,14	332,14
972	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	6,84	6,84
973	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900	021 Stavby	ks	1,000	94,63	94,63	113,56	113,56
974	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	7,27	7,27
975	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	1,000	100,81	100,81	120,97	120,97
976	Vykurovacie telesa panelové, laková skúša telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	24,000	6,06	145,44	174,53	174,53
977	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	90,000	0,61	54,90	65,88	65,88
978	Vnútrosťaveniskové premiestnenie vyburných hmôt vykurovacích teles do 6m	021 Stavby	t	0,951	31,16	29,63	35,56	35,56
979	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,233	1,52	39,87	47,84	47,84
980	Vykurovacie telesa, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	26,233	0,57	14,95	17,94	17,94
981	Zhovieenie (vypálenie) odbočky tr. 11 - 13 D x t 22 x 2,6	021 Stavby	ks	10,000	4,40	44,00	52,80	52,80

982	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekcie a búracie práce)	021 Stavby	hod	15,000	9,93	148,95	178,74	178,74
983	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	36,000	9,78	352,08	422,50	422,50
984	Uvedenie do prevádzky ekvitermnickej regulácie (vratane elektronickej regulácie)	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
985	Ekvitermnicia regulácia Viotironk 200 typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	502,55	502,55	603,06	603,06
986	Príložný snímač NTC 10 Köhn	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	59,28	59,28
987	Vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	69,35	69,35	83,22	83,22
988	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	021 Stavby	m	286,000	2,22	634,92	761,90	761,90
989	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	229,500	0,97	223,62	267,14	267,14
990	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	56,100	1,11	62,27	74,72	74,72
991	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	1,44	8,64	10,37	10,37
992	Podpížiari presup potrubia prierez ovonu 0.005-0,01 m2	021 Stavby	ks	12,000	24,16	289,92	347,90	347,90
993	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,832	1,24	15,91	19,09	19,09
994	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď.	021 Stavby	%	12,832	0,38	4,88	5,86	5,86
995	Montáž hydraulické výhybky	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	16,63	16,63
996	Hydraulická výhybka - anuloid do 3 m3/hod. konzola	021 Stavby	ks	1,000	270,75	270,75	324,90	324,90
997	Montáž obchodného čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výlak do 4 m	021 Stavby	ks	1,000	5,85	5,85	7,02	7,02
998	Obchodné čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 F 180 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	586,15	586,15	703,38	703,38
999	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	9,228	1,05	9,69	11,63	11,63
1000	Strojovne, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	9,228	0,43	3,97	4,76	4,76
1001	Demontáž potrubia z oceľových útok hadkových do priem. 38...0.0025at	021 Stavby	m	286,000	1,04	297,44	356,93	356,93
1002	Porubie z útok hadkových bezšvových nízkotlakových priem. 31,8/2,6	021 Stavby	m	6,000	8,47	50,82	60,98	60,98
1003	Porubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	021 Stavby	m	225,000	8,55	1 923,75	2 308,50	2 308,50
1004	Porubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	021 Stavby	m	55,000	9,95	547,25	656,70	656,70
1005	Ostatné prepai a kovlacie tvarovky pre montáž oceľ.potrubí nad vymeďzené množstvo	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
1006	Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením	021 Stavby	ks	2,000	6,39	12,78	15,34	15,34
1007	Vaná redukcia DN 20/15 rozmer 26,9x2,3 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,32	2,64	3,17	3,17
1008	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76
1009	Vaná redukcia DN 25/20 rozmer 33,7x2,6 na 26,9x2,3	021 Stavby	ks	4,000	1,40	5,60	6,72	6,72
1010	Vaná redukcia DN 25/15 rozmer 33,7x2,6 na 21,3x2,0	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,60	3,60
1011	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	021 Stavby	ks	3,000	7,05	21,15	25,38	25,38
1012	Vány T-kus - typ R 3 DN 25, rozmer 33,7x2,6	021 Stavby	ks	3,000	6,75	20,25	24,30	24,30
1013	Montáž tvarovky - závit 1", privarením	021 Stavby	ks	18,000	7,05	126,90	152,28	152,28
1014	Vány závit 1" - 14,5 cm	021 Stavby	ks	18,000	0,78	14,04	16,85	16,85
1015	Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením	021 Stavby	ks	10,000	5,47	54,70	65,64	65,64
1016	Vány nátrubok 1/2	021 Stavby	ks	10,000	0,29	2,90	3,48	3,48
1017	Montáž tvarovky - nátrubok 3/4 privarením	021 Stavby	ks	4,000	6,39	25,56	30,67	30,67
1018	Vány nátrubok 3/4	021 Stavby	ks	4,000	0,39	1,56	1,87	1,87
1019	Montáž tvarovky - nátrubok 1" privarením	021 Stavby	ks	6,000	7,05	42,30	50,76	50,76
1020	Vány nátrubok 1"	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,74	3,74
1021	Montáž skrutkované prechodu D15x3/4" EK kužeľ, tesnením	021 Stavby	ks	48,000	2,03	97,44	116,93	116,93
1022	Prechodka na Cu a uhlík. rúry D 15xG 3/4", matica s kužeľ, tesnením	021 Stavby	ks	48,000	3,30	158,40	190,08	190,08
1023	Montáž prechodu z uhlícoce lisovaním D 22x3/4"	021 Stavby	ks	4,000	2,57	10,28	12,34	12,34
1024	Prechodová vsuška uhlíková oceľ, rozmer 22x3/4" s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	4,000	3,72	14,88	17,86	17,86
1025	Tlaková skúška potrubia z uhlí ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	286,000	0,51	145,86	175,03	175,03
1026	Odrežanie srmiehového držiaka do priem. 44,5 - 0.00014t	021 Stavby	ks	48,000	0,07	3,36	4,03	4,03
1027	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,726	34,03	24,71	29,65	29,65
1028	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,946	1,33	54,46	65,35	65,35
1029	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	40,946	0,57	23,34	28,01	28,01

1030	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	48,000	2,96	142,08	170,50	170,50
1031	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	24,000	2,89	69,36	83,23	83,23
1032	Pripáj.diel k VK, radiátor roh, G3/4"XG3/4", pre 2-rok súst., výpušť., napušť., uzavár.	021 Stavby	ks	24,000	16,03	384,72	461,66	461,66
1033	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	8,000	3,15	25,20	30,24	30,24
1034	Gulový uzáver pre vodu 1", FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	9,12	54,72	65,66	65,66
1035	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	10,45	10,45
1036	Filter závitový 1", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	10,52	10,52
1037	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	021 Stavby	ks	7,000	1,84	12,88	15,46	15,46
1038	Montáž ventilu závitového reguláčného G 3/4 stupeňového	021 Stavby	ks	2,000	3,14	6,28	7,54	7,54
1039	Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilkami pre meranie tlakovej diferencie, IC&VG	021 Stavby	ks	1,000	54,55	54,55	65,46	65,46
1040	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	sub.	26,000	1,28	33,28	39,94	39,94
1041	Hlavica termost. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímateľom, nastaviteľná protimraz ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	26,000	11,92	309,92	371,90	371,90
1042	Montáž ventilu tlakovej diferencie DN 25	021 Stavby	ks	1,000	38,02	38,02	45,62	45,62
1043	Regulátor tlak diferen. DN25 rozsah 5-30 kPa	021 Stavby	ks	1,000	202,83	202,83	243,40	243,40
1044	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	5,77	5,77	6,92	6,92
1045	Závitový medzikus ms šrubenie - priame G 1	021 Stavby	ks	12,000	7,79	93,48	112,18	112,18
1046	Šrubenie ms šepadu - priame G 1"x 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	6,79	13,58	16,30	16,30
1047	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st., C.G.1/2	021 Stavby	ks	3,000	5,19	15,57	18,68	18,68
1048	Montáž zmesavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	4,33	4,33	5,20	5,20
1049	Zmesavací ventil trojcestný, 1", 12 Kv., mosadz	021 Stavby	ks	1,000	33,51	33,51	40,21	40,21
1050	Servopohon ku zmesavacím ventilom MIX 230 V, 5Nm	021 Stavby	ks	1,000	92,93	92,93	111,52	111,52
1051	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,73	38,19	45,83	45,83
1052	Teplomer axiálny, D 100/L 50 mm, O 100 mm, zadné napojenie IVAR	021 Stavby	ks	3,000	9,52	28,56	34,27	34,27
1053	Vnútrosťaveniskové premiestniteľné vyčúpaných hmôt armatúro do 6m	021 Stavby	t	0,053	26,35	1,40	1,68	1,68
1054	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,150	0,24	4,36	5,23	5,23
1055	Armatúry, príp. za presun nad výmезд. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	18,150	0,43	7,80	9,36	9,36
1056	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	24,000	3,61	86,64	103,97	103,97
1057	Demontáž radiátorov oceľových dlankových, -0,01057t	021 Stavby	m2	90,000	0,87	78,30	93,96	93,96
1058	Pripäťok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	24,000	1,51	36,24	43,49	43,49
1059	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,000	4,91	34,37	41,24	41,24
1060	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 400	021 Stavby	ks	1,000	56,12	56,12	67,34	67,34
1061	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 600	021 Stavby	ks	6,000	65,64	393,84	472,61	472,61
1062	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,06	10,12	12,14	12,14
1063	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x 800	021 Stavby	ks	2,000	71,04	142,08	170,50	170,50
1064	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,23	5,23	6,28	6,28
1065	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 400x1000	021 Stavby	ks	1,000	80,06	80,06	96,07	96,07
1066	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,89	17,67	21,20	21,20
1067	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	3,000	99,93	299,79	359,75	359,75
1068	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	12,34	12,34

1070	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x 600	021 Stavby	ks	2,000	70,04	140,08	168,10	168,10
1071	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	5,68	39,76	47,71	47,71
1072	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1000	021 Stavby	ks	4,000	87,06	348,24	417,89	417,89
1073	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 400x1100	021 Stavby	ks	3,000	92,26	276,78	332,14	332,14
1074	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	6,84	6,84
1075	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 900	021 Stavby	ks	1,000	94,63	94,63	113,56	113,56
1076	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	7,27	7,27
1077	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	1,000	100,81	100,81	120,97	120,97
1078	Vykurovacie telesa panelové, laková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	24,000	6,06	145,44	174,53	174,53
1079	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	90,000	0,61	54,90	65,88	65,88
1080	Vnútrostaveniskové prepniesenie vyhlásených hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,951	31,16	29,63	35,56	35,56
1081	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,233	1,52	39,87	47,84	47,84
1082	Vykurovacie telesa, prípl za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	26,233	0,57	14,95	17,94	17,94
1083	Zhrovenie (vypálenie) odbočky tr. 11 - 13 D x t 22 x 2,6	021 Stavby	ks	10,000	4,40	44,00	52,80	52,80
1084	Stavebná montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (sekcie a búracie práce)	021 Stavby	hod	15,000	9,93	148,95	178,74	178,74
1085	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	36,000	9,78	352,08	422,50	422,50
1086	Uvedenie do prevádzky ekvitermickej regulácie (vratane elektronickej regulácie)	021 Stavby	sub	1,000	237,50	237,50	285,00	285,00
1087	Ekvitermická regulácia Viotronik 200 typ HK1B	021 Stavby	ks	1,000	502,55	502,55	603,06	603,06
1088	Príložný snímač NTC 10 KOhm	021 Stavby	ks	1,000	49,40	49,40	59,28	59,28
1089	Vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	69,35	69,35	83,22	83,22
	Osvetlenie a napájanie technológié	021 Stavby				87 680,85	105 217,02	105 217,02
1090	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	97,000	1,03	99,91	119,89	119,89
1091	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	97,000	0,22	21,34	25,61	25,61
1092	Montáž krabice do dutých prielok KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a soorkovnicou	021 Stavby	kus	90,000	4,37	393,30	471,96	471,96
1093	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	90,000	1,44	129,60	155,52	155,52
	Osadenie plastovej "hmoždinky" - vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	021 Stavby	kus	680,000	0,80	544,00	652,80	652,80
1094	Hmoždinka PA : HM 8/1	021 Stavby	kus	680,000	0,03	20,40	24,48	24,48
1096	Náier rozvádzača	021 Stavby	ks	4,000	40,28	161,12	193,34	193,34
1097	Doplnenie rozvádzača RMS 1	021 Stavby	kus	1,000	1 102,00	1 102,00	1 322,40	1 322,40
1098	Doplnenie rozvádzača RMS 2	021 Stavby	kus	1,000	1 187,50	1 187,50	1 425,00	1 425,00
1099	Doplnenie rozvádzača RMS 3	021 Stavby	kus	1,000	1 194,15	1 194,15	1 432,98	1 432,98
1100	Doplnenie rozvádzača RMS 4	021 Stavby	kus	1,000	1 194,15	1 194,15	1 432,98	1 432,98
	Vyrezanie rýh frezovaním, v plhom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	1 590,000	4,75	7 362,50	8 835,00	8 835,00
1101	Súdra	021 Stavby	kg	40,000	0,74	29,60	35,52	35,52
1102	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	021 Stavby	kus	128,000	0,63	81,27	97,52	97,52
1104	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	16,000	1,95	31,20	37,44	37,44
1105	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	4,000	5,00	20,00	24,00	24,00
1106	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	021 Stavby	kus	43,000	2,15	92,45	110,94	110,94
1107	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	44,000	1,52	66,88	80,26	80,26
1108	Spínač zapustený rad.1, 10A, biela, IP20 + rámk	021 Stavby	kus	44,000	6,03	265,32	318,38	318,38
1109	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	12,000	1,72	20,64	24,77	24,77
1110	Spínač zapustený sériový č. 5, 10A, biela, IP20 + rámk	021 Stavby	kus	12,000	7,29	87,48	104,98	104,98
1111	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1x1, 6x1, 6x6 a pod	021 Stavby	kus	1,000	3,72	3,72	4,46	4,46
1112	Prepínač rad.5B (6x6) : zapustený, IP 20 + rámk	021 Stavby	kus	1,000	7,98	7,98	9,58	9,58

1113	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	35,000	1,72	60,20	72,24	72,24	72,24
1114	Spiňač zapustený striedavý č.6 , 10A , IP20 + rádiok	021 Stavby	kus	35,000	6,58	230,30	276,36	276,36	276,36
1115	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10T6A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	5,000	3,05	15,25	18,30	18,30	18,30
1116	Zásuvka zapustená 1-nás., (oc) biela , + rámič	021 Stavby	kus	5,000	4,89	24,45	29,34	29,34	29,34
1117	Montáž svetiel LED	021 Stavby	kus	172,000	13,63	2 344,36	2 813,23	2 813,23	2 813,23
1118	Svetidlo typ A	021 Stavby	ks	48,000	119,70	5 745,60	6 894,72	6 894,72	6 894,72
1119	Svetidlo typ C2	021 Stavby	ks	24,000	79,80	1 915,20	2 298,24	2 298,24	2 298,24
1120	Svetidlo typ C1	021 Stavby	ks	20,000	69,83	1 396,60	1 675,92	1 675,92	1 675,92
1121	Svetidlo typ E	021 Stavby	ks	56,000	79,80	4 468,80	5 362,56	5 362,56	5 362,56
1122	Svetidlo typ H	021 Stavby	ks	4,000	109,73	438,92	526,70	526,70	526,70
1123	Svetidlo typ N	021 Stavby	ks	20,000	119,70	2 394,00	2 872,80	2 872,80	2 872,80
1124	Montáž svorky na potrubie s Cu pásmom (Bernard)	021 Stavby	kus	10,000	2,92	29,20	35,04	35,04	35,04
1125	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	10,000	0,57	5,70	6,84	6,84	6,84
1126	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	10,000	0,98	9,80	11,76	11,76	11,76
1127	Montáž a pripojenie ekvipotenčialnej svorkovnice	021 Stavby	kus	1,000	15,78	15,78	18,94	18,94	18,94
1128	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	021 Stavby	kus	1,000	20,58	20,58	24,70	24,70	24,70
1129	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	115,000	1,03	118,45	142,14	142,14	142,14
1130	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zeližný	021 Stavby	m	115,000	0,60	69,00	82,80	82,80	82,80
1131	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	021 Stavby	m	200,000	1,03	206,00	247,20	247,20	247,20
1132	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zeližlý	021 Stavby	m	200,000	2,50	500,00	600,00	600,00	600,00
1133	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	130,000	1,03	133,90	160,68	160,68	160,68
1134	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	130,000	0,40	52,00	62,40	62,40	62,40
1135	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	250,000	1,03	257,50	309,00	309,00	309,00
1136	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	250,000	0,53	132,50	159,00	159,00	159,00
1137	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	1 550,000	1,03	1 596,50	1 915,80	1 915,80	1 915,80
1138	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	1 550,000	0,53	821,50	985,80	985,80	985,80
1139	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	100,000	1,03	103,00	123,60	123,60	123,60
1140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	100,000	0,83	83,00	99,60	99,60	99,60
1141	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	1,03	103,00	123,60	123,60	123,60
1142	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,75	75,00	90,00	90,00	90,00
1143	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	310,000	1,18	365,80	438,96	438,96	438,96
1144	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-3 3x1,5	021 Stavby	m	310,000	1,40	434,00	520,80	520,80	520,80
1145	Zaistenie vypúňného stavu	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1146	Súdržovanie a drobné výpravy	021 Stavby	hod	40,000	15,11	604,40	725,28	725,28	725,28
1147	Demontáž spínačov a rozvodov	021 Stavby	hod	40,000	15,11	604,40	725,28	725,28	725,28
1148	Demontáž osvetlenia	021 Stavby	hod	40,000	15,11	604,40	725,28	725,28	725,28
1149	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	90,000	15,11	1 359,90	1 631,88	1 631,88	1 631,88
1150	Projekt skutočného stavu	021 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	114,00	114,00	114,00
1151	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	35,000	1,03	36,05	43,26	43,26	43,26
1152	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodovodne max. 3 krabice, sada	021 Stavby	kus	35,000	0,22	7,70	9,24	9,24	9,24
1153	Montáž krabice do dutých priečok KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s veľkom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	36,000	4,37	157,32	188,78	188,78	188,78
1154	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodovodne max 3 krabice, sada	021 Stavby	kus	36,000	1,44	51,84	62,21	62,21	62,21
1155	Osadenie plastovej "hmoždiniky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z osto pálen, tehlá, alebo stredne tvrdého kameňa	021 Stavby	kus	260,000	0,80	208,00	249,60	249,60	249,60
1156	Hmoždinka PA : HM 81	021 Stavby	kus	260,000	0,03	7,80	9,36	9,36	9,36
1157	Kábel rozvádzača	021 Stavby	ks	3,000	40,28	120,84	145,01	145,01	145,01
1158	Doplnenie rozvádzača RMS 9	021 Stavby	kus	1,000	921,50	921,50	1 105,80	1 105,80	1 105,80
1159	Doplnenie rozvádzača RK	021 Stavby	kus	1,000	1 073,50	1 073,50	1 288,20	1 288,20	1 288,20
1160	Doplnenie rozvádzača RH	021 Stavby	kus	1,000	684,00	684,00	820,80	820,80	820,80
1161	Výrezanie vŕh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm 3,4 cm	021 Stavby	m	550,000	4,75	2 612,50	3 135,00	3 135,00	3 135,00
1162	Súdra	021 Stavby	kg	30,000	0,74	22,20	26,64	26,64	26,64
1163	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	021 Stavby	kus	66,000	0,63	41,58	49,90	49,90	49,90
1164	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	4,000	1,95	7,80	9,36	9,36	9,36
1165	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	1,000	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00

1166	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážiaci na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	021 Stavby	kus	22,000	2,15	47,30	56,76	56,76
1167	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	21,000	1,52	31,92	38,30	38,30
1168	Spínač zapustený rad.1, 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	21,000	6,03	126,63	151,96	151,96
1169	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	4,000	1,72	6,88	8,26	8,26
1170	Spínač zapustený sériový č.5, 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	4,000	7,29	29,16	34,99	34,99
1171	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	8,000	1,72	13,76	16,51	16,51
1172	Spínač zapustený striedavý č.6, 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	8,000	6,58	52,64	63,17	63,17
1173	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	2,000	3,05	6,10	7,32	7,32
1174	Zásuvka zapustená 1-nás., (oc) biela, + rámik	021 Stavby	kus	2,000	4,89	9,78	11,74	11,74
1175	Montáž, svietidiel LED	021 Stavby	ks	65,000	13,63	885,95	1 063,14	1 063,14
1176	Svietidlo typ A	021 Stavby	ks	13,000	119,70	1 556,10	1 867,32	1 867,32
1177	Svietidlo typ C2	021 Stavby	ks	6,000	79,80	478,80	574,56	574,56
1178	Svietidlo typ C1	021 Stavby	ks	9,000	69,83	628,47	754,16	754,16
1179	Svietidlo typ E	021 Stavby	ks	11,000	79,80	877,80	1 053,36	1 053,36
1180	Svietidlo typ H	021 Stavby	ks	17,000	109,73	1 865,41	2 238,49	2 238,49
1181	Svietidlo typ N	021 Stavby	ks	9,000	119,70	1 077,30	1 292,76	1 292,76
1182	Montáž svorky na potrubie s Cu pásmom (Bernard)	021 Stavby	kus	6,000	2,92	17,52	21,02	21,02
1183	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	6,000	0,57	3,42	4,10	4,10
1184	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	6,000	0,98	5,88	7,06	7,06
1185	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	15,000	1,03	15,45	18,54	18,54
1186	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/zlž	021 Stavby	m	15,000	0,60	9,00	10,80	10,80
1187	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	021 Stavby	m	10,000	1,03	10,30	12,36	12,36
1188	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zlž	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	30,00	30,00
1189	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	60,000	1,03	61,80	74,16	74,16
1190	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	60,000	0,40	24,00	28,80	28,80
1191	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	50,000	1,03	51,50	61,80	61,80
1192	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,53	26,50	31,80	31,80
1193	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	550,000	1,03	566,50	679,80	679,80
1194	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	550,000	0,53	291,50	349,80	349,80
1195	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	75,000	1,03	77,25	92,70	92,70
1196	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	75,000	0,83	62,25	74,70	74,70
1197	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20,000	1,03	20,60	24,72	24,72
1198	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20,000	0,75	15,00	18,00	18,00
1199	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NX2H, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	110,000	1,18	129,80	155,76	155,76
1200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	021 Stavby	m	110,000	1,40	154,00	184,80	184,80
1201	Zastavenie vprútného stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1202	Skúrovanie a drobné výprávk	021 Stavby	hod	30,000	15,11	453,30	543,96	543,96
1203	Demontáž spínačov a rozvodov	021 Stavby	hod	30,000	15,11	453,30	543,96	543,96
1204	Demontáž osvetlenia	021 Stavby	hod	30,000	15,11	453,30	543,96	543,96
1205	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	40,000	15,11	604,40	725,28	725,28
1206	Projekt skrukového stavu	021 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	114,00	114,00
1207	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	16,000	1,03	16,48	19,78	19,78
1208	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodotornie max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	16,000	0,22	3,52	4,22	4,22
1209	Montáž krabice do dutých prielok KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnícou	021 Stavby	kus	13,000	4,37	56,81	68,17	68,17
1210	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodotornie max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	13,000	1,44	18,72	22,46	22,46
1211	Osadenie plastovej "hmoždinky" - vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostri pálen, tehál, alebo stredne tvrdého kamňa	021 Stavby	kus	150,000	0,80	120,00	144,00	144,00
1212	Hmoždinka PA : HM 8/1	021 Stavby	kus	150,000	0,03	4,50	5,40	5,40
1213	Náier rozvážača	021 Stavby	ks	1,000	40,28	40,28	48,34	48,34
1214	Doplnenie rozvážača RMS 5	021 Stavby	kus	1,000	1 102,95	1 102,95	1 323,54	1 323,54
1215	Výrezanie rýh tŕezovanim, v phom pálerom tehlovom murive hl 2,5 cm s 4 cm	021 Stavby	m	350,000	4,75	1 662,50	1 995,00	1 995,00
1216	Sádra	021 Stavby	kg	10,000	0,74	7,40	8,88	8,88
1217	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 4 mm2	021 Stavby	kus	33,000	0,63	20,79	24,95	24,95
1218	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	4,000	1,95	7,80	9,36	9,36

1219	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážiaci na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	1.000	5,00	5,00	6,00	6,00
1220	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážiaci na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	021 Stavby	kus	11.000	2,15	23,65	28,38	28,38
1221	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	9.000	1,52	13,68	16,42	16,42
1222	Spínač zapustený rad.1, 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	9.000	6,03	54,27	65,12	65,12
1223	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	1.000	1,72	1,72	2,06	2,06
1224	Spínač zapustený sériový č. 5, 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	1.000	7,29	7,29	8,75	8,75
1225	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1x1, 6x1, 6x6 a pod	021 Stavby	kus	1.000	3,72	3,72	4,46	4,46
1226	Prepínač rad.5B (6x6) : zapustený, IP 20 + rámik	021 Stavby	kus	1.000	7,98	7,98	9,58	9,58
1227	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	3.000	1,72	5,16	6,19	6,19
1228	Spínač zapustený striedavý č.6 , 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	3.000	6,58	19,74	23,69	23,69
1229	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	2.000	3,05	6,10	7,32	7,32
1230	Zásuvka zapustená 1-nás. , (oc) biela , + rámik	021 Stavby	kus	2.000	4,89	9,78	11,74	11,74
1231	Montáž svetielok LED	021 Stavby	ks	35.000	13,63	477,05	572,46	572,46
1232	Svetidlo typ A	021 Stavby	ks	11.000	119,70	1 316,70	1 580,04	1 580,04
1233	Svetidlo typ C2	021 Stavby	ks	1.000	79,80	79,80	95,76	95,76
1234	Svetidlo typ C1	021 Stavby	ks	6.000	69,83	418,98	502,78	502,78
1235	Svetidlo typ E	021 Stavby	ks	11.000	79,80	877,80	1 053,36	1 053,36
1236	Svetidlo typ N	021 Stavby	ks	6.000	119,70	718,20	861,84	861,84
1237	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	2,92	17,52	21,02	21,02
1238	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	6.000	0,57	3,42	4,10	4,10
1239	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	0,98	5,88	7,06	7,06
1240	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	15.000	1,03	15,45	18,54	18,54
1241	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 G NYE lanko (RM) zel/zlžij	021 Stavby	m	15.000	0,60	9,00	10,80	10,80
1242	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08
1243	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,40	12,00	14,40	14,40
1244	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08
1245	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,53	15,90	19,08	19,08
1246	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	1,03	257,50	309,00	309,00
1247	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	0,53	132,50	159,00	159,00
1248	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	1,03	51,50	61,80	61,80
1249	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	0,83	41,50	49,80	49,80
1250	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	1,03	20,60	24,72	24,72
1251	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	0,75	15,00	18,00	18,00
1252	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,18	94,40	113,28	113,28
1253	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,40	112,00	134,40	134,40
1254	Zastavenie vprúteného stavu	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32
1255	Súkovanie a drobné výprávk	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32
1256	Demontáž spínačov a rozvodov	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64
1257	Demontáž osvetlenia	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64
1258	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	30.000	15,11	453,30	543,96	543,96
1259	Projekt skrukového stavu	021 Stavby	ks	1.000	95,00	95,00	114,00	114,00
1260	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	16.000	1,03	16,48	19,78	19,78
1261	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodotornie max 3 krabice, šesť	021 Stavby	kus	16.000	0,22	3,52	4,22	4,22
1262	Montáž krabice do dutých prieťah KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnícou	021 Stavby	kus	13.000	4,37	56,81	68,17	68,17
1263	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodotornie max 3 krabice, šesť	021 Stavby	kus	13.000	1,44	18,72	22,46	22,46
1264	Osadenie plošovej "hmoždinčky" - vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostri pálen, tehál, alebo stredne tvrdého kamera	021 Stavby	kus	150.000	0,80	120,00	144,00	144,00
1265	Hmoždinka PA : HM 8/1	021 Stavby	kus	150.000	0,03	4,50	5,40	5,40
1266	Náier rozvážača	021 Stavby	ks	1.000	40,28	40,28	48,34	48,34
1267	Doplnenie rozvážača RMS 5	021 Stavby	kus	1.000	1 102,95	1 102,95	1 323,54	1 323,54
1268	Vyrežanie rýh triezovanim, v phom pálerom tehlovom murive hl 2,5 cm s 4 cm	021 Stavby	m	350.000	4,75	1 662,50	1 995,00	1 995,00
1269	Sádra	021 Stavby	kg	10.000	0,74	7,40	8,88	8,88
1270	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 4 mm2	021 Stavby	kus	33.000	0,63	20,79	24,95	24,95
1271	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	4.000	1,95	7,80	9,36	9,36

1272	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážiaci na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	1.000	5,00	5,00	6,00	6,00
1273	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážiaci na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	021 Stavby	kus	11.000	2,15	23,65	28,38	28,38
1274	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	9.000	1,52	13,68	16,42	16,42
1275	Spínač zapustený rad.1., 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	9.000	6,03	54,27	65,12	65,12
1276	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	1.000	1,72	1,72	2,06	2,06
1277	Spínač zapustený sériový č. 5, 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	1.000	7,29	7,29	8,75	8,75
1278	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1x1, 6x1, 6x6 a pod	021 Stavby	kus	1.000	3,72	3,72	4,46	4,46
1279	Prepínač rad.5B (6x6) : zapustený, IP 20 + rámik	021 Stavby	kus	1.000	7,98	7,98	9,58	9,58
1280	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	3.000	1,72	5,16	6,19	6,19
1281	Spínač zapustený striedavý č.6 , 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	3.000	6,58	19,74	23,69	23,69
1282	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	2.000	3,05	6,10	7,32	7,32
1283	Zásuvka zapustená 1-nás. , (oc) biela , + rámik	021 Stavby	kus	2.000	4,89	9,78	11,74	11,74
1284	Montáž svietidiel LED	021 Stavby	ks	35.000	13,63	477,05	572,46	572,46
1285	Svietidlo typ A	021 Stavby	ks	11.000	119,70	1 316,70	1 580,04	1 580,04
1286	Svietidlo typ C2	021 Stavby	ks	1.000	79,80	79,80	95,76	95,76
1287	Svietidlo typ C1	021 Stavby	ks	6.000	69,83	418,98	502,78	502,78
1288	Svietidlo typ E	021 Stavby	ks	11.000	79,80	877,80	1 053,36	1 053,36
1289	Svietidlo typ N	021 Stavby	ks	6.000	119,70	718,20	861,84	861,84
1290	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	2,92	17,52	21,02	21,02
1291	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	6.000	0,57	3,42	4,10	4,10
1292	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	0,98	5,88	7,06	7,06
1293	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne HDV-K, CYA 6	021 Stavby	m	15.000	1,03	15,45	18,54	18,54
1294	Vodič Cu (CYA) : HDV-K 6 GNYE lanko (RM) zaližný	021 Stavby	m	15.000	0,60	9,00	10,80	10,80
1295	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08
1296	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,40	12,00	14,40	14,40
1297	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08
1298	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,53	15,90	19,08	19,08
1299	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	1,03	257,50	309,00	309,00
1300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	0,53	132,50	159,00	159,00
1301	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	1,03	51,50	61,80	61,80
1302	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	0,83	41,50	49,80	49,80
1303	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	1,03	20,60	24,72	24,72
1304	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	0,75	15,00	18,00	18,00
1305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHKH 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,18	94,40	113,28	113,28
1306	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,40	112,00	134,40	134,40
1307	Zastavenie vprúteného stavu	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32
1308	Súrovatinie a drobné výprávk	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32
1309	Demontáž spínačov a rozvodov	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64
1310	Demontáž osvetlenia	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64
1311	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	30.000	15,11	453,30	543,96	543,96
1312	Projekt skrukového stavu	021 Stavby	ks	1.000	95,00	95,00	114,00	114,00
1313	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	19.000	1,03	19,57	23,48	23,48
1314	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodotornie max 3 krabice, šesť	021 Stavby	kus	19.000	0,22	4,18	5,02	5,02
1315	Montáž krabice do dutých prieťah KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnícou	021 Stavby	kus	12.000	4,37	52,44	62,93	62,93
1316	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodotornie max 3 krabice, šesť	021 Stavby	kus	12.000	1,44	17,28	20,74	20,74
1317	Osadenie plošovej "hmoždinčky" - vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostri pálen, tehál, alebo stredne tvrdého kamera	021 Stavby	kus	150.000	0,80	120,00	144,00	144,00
1318	Hmoždinka PA : HM 8/1	021 Stavby	kus	150.000	0,03	4,50	5,40	5,40
1319	Náier rozvážača	021 Stavby	ks	1.000	40,28	40,28	48,34	48,34
1320	Doplnenie rozvážača RMS 7	021 Stavby	kus	1.000	1 102,95	1 102,95	1 323,54	1 323,54
1321	Vyrežanie rýh triezovanim, v phom pálerom tehlovom murive hl 2,5 cm s 4 cm	021 Stavby	m	350.000	4,75	1 662,50	1 995,00	1 995,00
1322	Sádla	021 Stavby	kg	10.000	0,74	7,40	8,88	8,88
1323	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 4 mm2	021 Stavby	kus	33.000	0,63	20,79	24,95	24,95
1324	Ukončenie vodiča v rozvážiaci, zapojenie 25 mm2	021 Stavby	kus	4.000	1,95	7,80	9,36	9,36

1325	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	021 Stavby	kus	1.000	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
1326	Ukončenie celoplošových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	021 Stavby	kus	11.000	2,15	23,65	28,38	28,38	28,38
1327	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	021 Stavby	kus	11.000	1,52	16,72	20,06	20,06	20,06
1328	Spínač zapustený rad.1., 10A, biela, IP20 + rámik	021 Stavby	kus	11.000	6,03	66,33	79,60	79,60	79,60
1329	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	021 Stavby	kus	2.000	1,72	3,44	4,13	4,13	4,13
1330	Spínač zapustený sériový č. 5, 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	2.000	7,29	14,58	17,50	17,50	17,50
1331	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1x1, 6x1, 6x6 a pod	021 Stavby	kus	1.000	3,72	3,72	4,46	4,46	4,46
1332	Prepínač rad.5B (6x6) : zapustený, IP 20 + rámik	021 Stavby	kus	1.000	7,98	7,98	9,58	9,58	9,58
1333	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	021 Stavby	kus	3.000	1,72	5,16	6,19	6,19	6,19
1334	Spínač zapustený striedavý č.6 , 10A , biela , IP20 + rámik	021 Stavby	kus	3.000	6,58	19,74	23,69	23,69	23,69
1335	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	2.000	3,05	6,10	7,32	7,32	7,32
1336	Zásuvka zapustená 1-nás. , (oc) biela , + rámik	021 Stavby	kus	2.000	4,89	9,78	11,74	11,74	11,74
1337	Montáž svietidla LED	021 Stavby	kus	36.000	13,63	490,68	588,82	588,82	588,82
1338	Svietidlo typ A	021 Stavby	ks	10.000	119,70	1 197,00	1 436,40	1 436,40	1 436,40
1339	Svietidlo typ C2	021 Stavby	ks	1.000	79,80	79,80	95,76	95,76	95,76
1340	Svietidlo typ C1	021 Stavby	ks	6.000	69,83	418,98	502,78	502,78	502,78
1341	Svietidlo typ E	021 Stavby	ks	14.000	79,80	1 117,20	1 340,64	1 340,64	1 340,64
1342	Svietidlo typ N	021 Stavby	ks	5.000	119,70	598,50	718,20	718,20	718,20
1343	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	2,92	17,52	21,02	21,02	21,02
1344	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	021 Stavby	kus	6.000	0,57	3,42	4,10	4,10	4,10
1345	- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	021 Stavby	kus	6.000	0,98	5,88	7,06	7,06	7,06
1346	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	021 Stavby	m	15.000	1,03	15,45	18,54	18,54	18,54
1347	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zaližný	021 Stavby	m	15.000	0,60	9,00	10,80	10,80	10,80
1348	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08	37,08
1349	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,40	12,00	14,40	14,40	14,40
1350	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	1,03	30,90	37,08	37,08	37,08
1351	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	30.000	0,53	15,90	19,08	19,08	19,08
1352	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	1,03	257,50	309,00	309,00	309,00
1353	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	250.000	0,53	132,50	159,00	159,00	159,00
1354	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	1,03	51,50	61,80	61,80	61,80
1355	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	50.000	0,83	41,50	49,80	49,80	49,80
1356	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	1,03	20,60	24,72	24,72	24,72
1357	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	021 Stavby	m	20.000	0,75	15,00	18,00	18,00	18,00
1358	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NX2H, NHXH 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,18	94,40	113,28	113,28	113,28
1359	Kábel bezhalogénový Cu 1kV , 1-CHKE-V-1 3x1,5	021 Stavby	m	80.000	1,40	112,00	134,40	134,40	134,40
1360	Zaistenie vypúšťaču stavu	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32	181,32
1361	Súčovanie a drobné výprávy	021 Stavby	hod	10.000	15,10	151,00	181,20	181,20	181,20
1362	Demontáž spínačov a rozvodov	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1363	Demontáž osvetlenia	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1364	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	35.000	15,11	528,85	634,62	634,62	634,62
1365	Projekt skrutkového stavu	021 Stavby	ks	1.000	95,00	95,00	114,00	114,00	114,00
1366	Zásuvková inštalácia	021 Stavby				14 031,26	16 837,51	16 837,51	16 837,51
1366	Montáž krabice do muľva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	64.000	1,03	65,92	79,10	79,10	79,10
1367	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodotierne max. 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	64.000	0,22	14,08	16,90	16,90	16,90
1368	Výrezanie rýh frézovaním, v plohom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm 5,4 cm	021 Stavby	m	500.000	4,75	2 375,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
1369	Šedra	021 Stavby	kg	30.000	0,74	22,20	26,64	26,64	26,64
1370	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	64.000	3,63	232,26	278,71	278,71	278,71
1371	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	64.000	6,69	428,16	513,79	513,79	513,79
1372	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	500.000	1,03	515,00	618,00	618,00	618,00
1373	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	500.000	0,83	415,00	498,00	498,00	498,00
1374	Zaistenie vypúšťaču stavu	021 Stavby	hod	10.000	15,11	151,10	181,32	181,32	181,32
1375	Súčovanie a drobné výprávy	021 Stavby	hod	30.000	15,11	453,15	543,78	543,78	543,78
1376	Demontáž zásuviek	021 Stavby	hod	20.000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1377	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	24.000	15,11	362,64	435,17	435,17	435,17

1378	Projekt skrutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00
1379	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	42,000	1,03	43,26	51,91	51,91
1380	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	42,000	0,22	9,24	11,09	11,09
1381	Vyrezanie rýh frézovaním, v plhom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	250,000	4,75	1 187,50	1 425,00	1 425,00
1382	Škúra	021 Stavby	kg	20,000	0,74	14,80	17,76	17,76
1383	Montáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	42,000	3,63	152,46	182,95	182,95
1384	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	42,000	6,69	280,98	337,18	337,18
1385	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	250,000	1,03	257,50	309,00	309,00
1386	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	250,000	0,83	207,50	249,00	249,00
1387	Zaistenie vypúňového stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1388	Šikrovanie a drobné výsprávky	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64
1389	Demontáž zásuviek	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64
1390	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	021 Stavby	hod	16,000	15,11	241,76	290,11	290,11
1391	Projekt skrutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00
1392	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	21,000	1,03	21,63	25,96	25,96
1393	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	21,000	0,22	4,62	5,54	5,54
1394	Vyrezanie rýh frézovaním, v plhom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	120,000	4,75	570,00	684,00	684,00
1395	Škúra	021 Stavby	kg	10,000	0,74	7,40	8,88	8,88
1396	Montáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	21,000	3,63	76,23	91,48	91,48
1397	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	21,000	6,69	140,49	168,59	168,59
1398	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	1,03	123,60	148,32	148,32
1399	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	0,83	99,60	119,52	119,52
1400	Zaistenie vypúňového stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1401	Šikrovanie a drobné výsprávky	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1402	Demontáž zásuviek	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64
1403	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	021 Stavby	hod	8,000	15,11	120,88	145,06	145,06
1404	Projekt skrutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00
1405	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	21,000	1,03	21,63	25,96	25,96
1406	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	21,000	0,22	4,62	5,54	5,54
1407	Vyrezanie rýh frézovaním, v plhom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	120,000	4,75	570,00	684,00	684,00
1408	Škúra	021 Stavby	kg	10,000	0,74	7,40	8,88	8,88
1409	Montáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	21,000	3,63	76,23	91,48	91,48
1410	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	21,000	6,69	140,49	168,59	168,59
1411	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	1,03	123,60	148,32	148,32
1412	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	0,83	99,60	119,52	119,52
1413	Zaistenie vypúňového stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1414	Šikrovanie a drobné výsprávky	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32
1415	Demontáž zásuviek	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64
1416	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	021 Stavby	hod	8,000	15,11	120,88	145,06	145,06
1417	Projekt skrutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00
1418	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	21,000	1,03	21,63	25,96	25,96
1419	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	021 Stavby	kus	21,000	0,22	4,62	5,54	5,54
1420	Vyrezanie rýh frézovaním, v plhom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	120,000	4,75	570,00	684,00	684,00
1421	Škúra	021 Stavby	kg	10,000	0,74	7,40	8,88	8,88
1422	Montáž zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	21,000	3,63	76,23	91,48	91,48
1423	Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	021 Stavby	kus	21,000	6,69	140,49	168,59	168,59
1424	Montáž kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	1,03	123,60	148,32	148,32
1425	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	120,000	0,83	99,60	119,52	119,52

1426	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32	181,32
1427	Sátrovanie a drobné výprásky	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32	181,32
1428	Demontáž zásviek	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1429	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	021 Stavby	hod	8,000	15,11	120,88	145,06	145,06	145,06
1430	Projekt skutočného stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00	57,00
	Osvetlenie	021 Stavby				6 015,23	7 218,28	7 218,28	
1431	Montáž elinšt. ústý (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 20 do 40mm	021 Stavby	m	310,000	1,89	585,90	703,08	703,08	703,08
1432	Ústia el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (škv) biela	021 Stavby	m	230,000	0,80	184,00	220,80	220,80	220,80
1433	Ústia el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF H (škv) bezhalogénová, biela	021 Stavby	m	80,000	5,09	407,20	488,64	488,64	488,64
1434	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, listová, bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	10,000	1,98	19,80	23,76	23,76	23,76
1435	Panelová krabica prístrojová	021 Stavby	kus	10,000	0,82	8,20	9,84	9,84	9,84
1436	Montáž krabice na povrch 1-nás KR, listová, vrátane zapojenia, rozvodka s veľkou a svorkovnicou	021 Stavby	kus	2,000	3,63	7,26	8,71	8,71	8,71
1437	Krabica KR rozvodná, panelová	021 Stavby	kus	2,000	2,79	5,58	6,70	6,70	6,70
	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	021 Stavby	kus	400,000	0,80	320,00	384,00	384,00	384,00
1438	Hmoždinka PA: HM 8/1	021 Stavby	kus	400,000	0,03	12,00	14,40	14,40	14,40
1439	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad1.1/0	021 Stavby	kus	10,000	1,50	15,00	18,00	18,00	18,00
1440	Ovládač tlač. rad1.1/0 : 10A, biela - komplet	021 Stavby	kus	10,000	7,49	74,90	89,88	89,88	89,88
1441	Montáž svetiel LED	021 Stavby	kus	31,000	13,63	422,53	507,04	507,04	507,04
1442	Svetidlo typ E	021 Stavby	ks	27,000	79,80	2 154,60	2 585,52	2 585,52	2 585,52
1443	Svetidlo typ N	021 Stavby	ks	4,000	119,70	478,80	574,56	574,56	574,56
1444	Montáž, kábel Cu 750V ułożený pevně CYKY 2x1.5	021 Stavby	m	150,000	1,03	154,50	185,40	185,40	185,40
1445	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1.5	021 Stavby	m	150,000	0,40	60,00	72,00	72,00	72,00
1446	Montáž, kábel Cu 750V ułożený pevně CYKY 3x1.5	021 Stavby	m	100,000	1,03	103,00	123,60	123,60	123,60
1447	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	021 Stavby	m	100,000	0,53	53,00	63,60	63,60	63,60
1448	Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V ułożený pevně CHKE 3x1.5	021 Stavby	m	80,000	1,18	94,40	113,28	113,28	113,28
1449	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-3 3x1.5	021 Stavby	m	80,000	1,40	112,00	134,40	134,40	134,40
1450	Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	10,000	15,11	151,10	181,32	181,32	181,32
1451	Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	20,000	15,11	302,20	362,64	362,64	362,64
1452	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	021 Stavby	hod	16,000	15,11	241,76	290,11	290,11	290,11
1453	Projekt skutočného stavu	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	57,00	57,00	57,00
1454	Bleskozod	021 Stavby				24 729,93	29 675,92	29 675,92	
1455	Montáž požiarnej kotvy	021 Stavby	kus	280,000	0,79	221,20	265,44	265,44	265,44
1456	Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50	021 Stavby	kus	280,000	0,68	190,40	228,48	228,48	228,48
1457	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	540,000	1,70	918,00	1 101,60	1 101,60	1 101,60
1458	Plachý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm2)	021 Stavby	m	540,000	2,66	1 436,40	1 723,68	1 723,68	1 723,68
1459	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	021 Stavby	m	688,000	4,87	3 350,56	4 020,67	4 020,67	4 020,67
1460	Kruhový zvodový vodič (AlMGS) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	021 Stavby	m	520,000	1,21	629,20	755,04	755,04	755,04
1461	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	021 Stavby	m	168,000	3,63	609,84	731,81	731,81	731,81
1462	- podpera, držiak vedenia (betón) : 5218691, typ 165 MBG-8,	021 Stavby	kus	419,000	1,45	607,55	729,06	729,06	729,06
1463	- adaptér na podpery 165 MBG (08) (plast PP) : 5218862, typ 165 MBG UH, univerzálny, diery	021 Stavby	kus	419,000	0,32	134,08	160,90	160,90	160,90
1464	- podpera, držiak trebeňového vedenia (nerez V2A) : 5202515, typ 132 K-VA, pre vodič D8-10, na skride (165-260)mm	021 Stavby	kus	40,000	4,34	173,60	208,32	208,32	208,32
1465	- podpera, držiak vedenia (nerez V2A) : 5215609, typ 157 FK-VA 410, pre vodič D8-10, na skridlové strechy (410)mm, diery	021 Stavby	kus	60,000	2,98	178,80	214,56	214,56	214,56
1466	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba oceľ	021 Stavby	kus	419,000	0,42	175,98	211,18	211,18	211,18
1467	Montáž izolovaného vodiča	021 Stavby	m	11,000	4,88	53,68	64,42	64,42	64,42
1468	Izolovaný vodič sCon 750 SW : 5408004	021 Stavby	m	11,000	39,01	429,11	514,93	514,93	514,93
1469	Príchytky, M-Quick M25 LGR : 2153726	021 Stavby	ks	11,000	0,20	2,20	2,64	2,64	2,64
1470	Montáž zvodového drôtu	021 Stavby	m	170,000	1,17	198,90	238,68	238,68	238,68

1471	Kruhový zvodový vodič (St-FT) : 5021.162, typ RD 10-10, poliahnutý šľerným PVC pláštom (78mm2)	021 Stavby	m	170,000	6,07	1 031,90	1 238,28	1 238,28
1472	Montáž zvodovej tyče	021 Stavby	kus	18,000	13,35	240,30	288,36	288,36
1473	Týc zvodová (Al) : 540.1983, typ 101, V1.2000, zúžená rurová (D16-10x2000)mm	021 Stavby	kus	18,000	13,16	236,88	284,26	284,26
1474	Podstavec betónový (16kg) FangFix : 5403200, typ F-FIX-16, pre zvodové tyče, so základňou a svorkou (Ø365mm)	021 Stavby	kus	18,000	20,94	376,92	452,30	452,30
1475	- držiak zvodovej tyče (nerez V2A) sada : 5403.330, typ F-FIX-132, na trebeňové skridle, pre tyče D16, dĺžky 1000mm	021 Stavby	kus	3,000	36,87	110,61	132,73	132,73
1476	Montáž spojovacieho prvku	021 Stavby	kus	6,000	2,50	15,00	18,00	18,00
1477	Spojovacie prvok iscon corned : 5408022	021 Stavby	ks	6,000	30,71	184,26	221,11	221,11
1478	Montáž bleskozvodnej svorky	021 Stavby	kus	465,000	3,48	1 618,20	1 941,84	1 941,84
1479	- distančný diel, vodič D8 (Al) : 5218926, typ 172 AR, pre vyrovnávanie zmien dĺžky podmienej teplotou	021 Stavby	kus	3,000	2,18	6,54	7,85	7,85
1480	Svorka Vario rýchlospojka : 531.1705, typ 249, B-ST	021 Stavby	kus	60,000	1,19	71,40	85,68	85,68
1481	Svorka krížová (St-FT) : 531.2906, typ 250, pre vodič D8-10	021 Stavby	kus	37,000	2,32	85,84	103,01	103,01
1482	Svorka krížová (St-FT) : 531.4534, typ 255 A-F130 FT, pre pás do F130xFL30	021 Stavby	kus	40,000	2,11	84,40	101,28	101,28
1483	Svorka žabová (St-FT) : 531.6450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	021 Stavby	kus	8,000	5,40	43,20	51,84	51,84
1484	Svorka prepolovacia : 5304270, typ 5002 N-VA	021 Stavby	kus	37,000	24,92	922,04	1 106,45	1 106,45
1485	Svorka pre vyrovnávanie potenciálu (St-FT) : 531.1503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (pripolovacia)	021 Stavby	kus	280,000	0,37	103,60	124,32	124,32
1486	Montáž pripojky potenciálu	021 Stavby	kus	6,000	13,40	80,40	96,48	96,48
1487	Pripojka potenciálu iscon PAE : 5408036	021 Stavby	ks	6,000	10,06	60,36	72,43	72,43
1488	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	34,000	1,78	60,52	72,62	72,62
1489	Číselný štítek : 3049345, typ 31.1 N-ALU 16	021 Stavby	kus	34,000	1,93	65,62	78,74	78,74
1490	Montáž krabice,	021 Stavby	kus	37,000	2,29	84,73	101,68	101,68
1491	Krabica KT 250/1 s vliečkom, šedá	021 Stavby	kus	37,000	7,65	283,05	339,66	339,66
1492	Montáž krabice, revizných otvorov pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	021 Stavby	kus	34,000	2,29	77,86	93,43	93,43
1493	Revizne dverka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5900 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	021 Stavby	kus	34,000	16,70	567,80	681,36	681,36
1494	Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	hod	40,000	13,60	544,00	652,80	652,80
1495	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie spravy	021 Stavby	hod	50,000	13,60	680,00	816,00	816,00
1496	Projekt skutkového vyhovorenia	021 Stavby	ks	1,000	171,00	171,00	205,20	205,20
1497	Kábelové tyče šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	540,000	4,27	2 305,80	2 766,96	2 766,96
1498	Zriadenie káblí očka š.45x10cm, piesok, tehly	021 Stavby	m	540,000	7,86	4 244,40	5 093,28	5 093,28
1499	Zásep pŕyby šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	021 Stavby	m	540,000	1,97	1 063,80	1 276,56	1 276,56
1500	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	0,0	-	-	-	-
1501	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	0,0	-	-	-	-
1502	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-
	SPOLU výdavky					357 855,40	429 426,48	429 426,48
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					833 330,35	999 996,42	999 996,42

Podporné aktivity projektu							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
Projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,0	-	-	-	-
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,0	-	-	-	-
Projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,0	-	-	-	-
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,0	-	-	-	-
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					833 330,35	999 996,42	999 996,42
SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)							

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačného úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie		

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			zo zákonnej lehoty	5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)	
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo	10 %	táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³	vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %
Výhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/zájemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď: Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Viď poznámku pod čiarou č. 8

	alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰		hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania	Verejný obstarávateľ ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.	100 %
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.	V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.
		Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.	Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž 25 % v prípade, že skrátenie
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti	

	lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 %

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	ponúk alebo v súťažných podkladoch	uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		případov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/hedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejnú obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

		zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary	100 % hodnoty dodatočnej zákazky

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	zákona o VO ⁸	alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.
--	--------------------------	--	--