W93 )1/
Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov: Fakultni nemocnica Nitra

Sidlo: Spitalska 6, 950 01 Nitra, Slovenska republika
Statutarny organ: JUDr. Marian Korytiak, PhD. - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

ICO: 17336007

IC DPH: SK2021205197

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649

Pravna forma: §tatna prispevkové organizécia zriadena Zriad'ovacou

listinou MZ SR ¢. 3724/1991-A/VIII-1 zo diia 09.12.1991,
v zneni neskorsich rozhodnuti

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Martina Kozarova

(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: SEDIR, s.r.o.

Sidlo: Orgovanova 9166/1A

Statutarny organ: Ing. Ivan Julinek

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK22 7500 0000 0040 1949 0597

ICO: 47638371

DIC : 2024011704

IC DPH: SK2024011704

Zapisany: Obchodny register Okresného stadu Nitra,

oddiel: Sro, vloZzka ¢.36768/N
Osoba opravnena konat vo veciach technickych:Ing. Ivan Julinek

Tel. 0948 743 653
(d’alej len "zhotovitel™)

(objednévatel a zhotovitel d’alej spolu aj ako ,zmluvné strany” alebo samostatne aj ako
»zZmluvna strana®)

uzatvaraju podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d'alej len
,Obchodny zakonnik“) na zaklade vysledkov verejného obstardvania ako zékazka s nizkou
hodnotou, vyhlasend objednavatelom podla § 117 ods. 6 pism. a) zékona €.343/2015 Z.z.
overejnom obstarivani aozmene adoplneni niektorych zikonov vzneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,ZVO*) (d’alej len ,,verejné obstar4vanie®), tito Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva“) za nasledovnych podmienok.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo
»Oprava jedalne“ (dalej len ,dielo) v are4ly objednavatela, v rozsahu a sposobom
dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif dielo podla z&vizného polozkovitého rozpoétu
predloZeného zhotovitefom v procese verejného obstaravania (priloha €. 1 Zmluvy),
ako aj za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel
zavazuje riadne avéas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite aza
podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavizuje uhradit
zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch Specifikovanych v tejto
Zmluve azirovenl sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnut
Zhotovitelovi nevyhnutnti stiéinnost v stilade so Zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny upozornit objednédvatela na
moZnost realizicie jednoduchSich a finanéne menej naroénych rieSeni, ako
predpoklada Specifikicia technickej spravy alebo Zmluva.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) inti osobu, ma
zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele pocas
realizacie diela znasa zhotovitel. Vlastnikom diela po¢as jeho zhotovovania je
objednavatel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spoloénostou, ktorej predmetom podnikania je v éinnost
zodpovedajiica predmetu plnenia. Zhotovitel vyhlasuje, e je spoloénostou odborne
sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislunych platnych vieobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépske;j
Gnie. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat vSetky prislusné platné vieobecne zavizné
pravne predpisy atechnické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tinie
vztahujiice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne, zdkon &. 50/1976 Zb. o
Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v platnom zneni.
Zhotovitel potvrdzuje azodpovedd za to, Ze zhotovitel arovnako vietci jeho
subdodavatelia disponujti vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykon4vanie vetkych prac a dodavok v stilade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze ma z4ujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve,
zhotovit pre objednévatela dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéZil a odborne
posudil vSetky rizik4 spojené s realiziciou predmetu Zmluvy, zobral do Gvahy rozsah
potrebnych materidlov, prac asluZieb potrebnych na dokonéenie diela (materialy,
transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, tidrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, ndklady na robotnikov a §pecialistov, ako aj ostatné néklady
suvisiace s realiziciou diela).

Zhotovitel sa zavédzuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré
maji platné certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislu§nymi vSeobecne zavéznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odli$né od
podkladov poskytnutych alebo schvilenych objedndvatelom, pokial takito zmena
nebude najskér pisomne schvilend poverenou osobou zo strany objednavatela
zapisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov avyrobkov uréenych kvykonaniu diela, musia
dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre uréené projektovou
dokumenticiou a prislu$nymi pravnymi normami. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkich
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a predloZit v dostatoénom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov,
dodavky na odsthlasenie dielenskii a montidZznu dokumenticiu vybranych déasti
dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizacii
diela nebude pouZity materiél, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spitiat podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndme technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so
staveniskom a poZiadavkami objednavatel'a, prestudoval vietky odovzdané podklady zo
strany objednavatela a mé tak vSetky potrebné tdaje suvisiace s predmetom plnenia
podla Zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje poskytnat zhotovitelovi potrebné spolupésobenie pri
realizacii diela.
Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je budova jedalne nachadzajica sa v aredli Objednévatela, ktorého
objednavatel je vyluénym vlastnikom (d’alej aj ako ,stavenisko®).

Clanok 1V.
Cena diela

Objednévatel sa zavdzuje zaplatit za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednani cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol
predloZeny tispeSnym uchidzacom v predloZenej ponuke a ktory tvori Prilohu é&. 1
zmluvy.

Dohodnut4d cena diela je platna v priebehu realizicie celého Diela a je cenou
maximalnou a zéavdznou. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu é&.i tejto Zmluvy
predlozil zhotovitel na zédklade podrobného oboznamenia sa s predmetom zmluvy a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahffia vSetky nevyhnutné prace a dodéavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie stivisiace prace potrebné pri realiz4cii
diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudéacif vratane
odvozu, likvidécie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH:114.444,85 EUR (slovom: sto$trnasttisicStyristostyridsat$tyri 85/100
EUR)

DPH 20%: 22.888,97 EUR (slovom: Dvadsatdvatisicosemstoosemdesiatosem,
97/100EUR)

Cena vratane DPH: 137.333,82 EUR

(slovom stotridsatsedemtisictristotridsattri 82/100 )

Objednévatel zaplati zhotovitefovi dohodnutt cenu za dielo naraz v rozsahu skutoéne
vykonanych prac na zaklade faktury, tak ako je stanovené v élanku IX. Zmluvy. Zmluvné
strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla
vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude objednévatel'ovi fakturovat.

Clanok V.
Cas plnenia
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Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 4 mesiacov odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani s plnenim po dobu, po ktora
nemohol plnif svoju povinnost, stivisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto Zmluvy,
nésledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota
predlZuje len o dobu, poéas ktorej budi prace zo strany objednéavatela prerusené. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskér v deni, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel' je povinny do 24 hodin pisomne informovat objednévatela o vzniku
akejkolI'vek okolnosti, ktord mé vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych 0sob, doruc¢ovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizécii predmetu tejto

Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: ~ Martina Kozarova@fnnitra.sk
Za zhotovitela: Ivan Julinek, sedir@sedir.eu, SKSI — Ev¢. 11323*10%,

mobil: 0948743653

Objednévatel' méZe preniest ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a mé¥e toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voéi zhotovitelovi nadobudne Géinnost
po doruéeni zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, sthlas,
schvalenie alebo podobny akt uskutoétiovany touto osobou v stilade s delegovanim ma
rovnaky éinok, ako by ho uskutoénil objednévatel sam.

Akakol'vek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa doruéuji v stvislosti so Zmluvou (kazda

z nich d’alej ako ,,ozndmenie“) musia byt:

a) v pisomnej podobe;

b) doruéené (i) osobne, (ii) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikécie
tykajticej sa podstatnych zmien zmluvy) (iii) poStou prvou triedou s uhradenym
postovnym, (iiii) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré
budi oznadmené v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budi zasielané na adresu uvedent v zahlavi

tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na inti adresu, ktora objednavatel/zhotovitel

priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Oznamenie nadobtida Géinnost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) vdasejeho dorudenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa doru¢uje osobne
alebo kuriérom; alebo

b) v &ase jeho dorudenia, ale najneskdr v piaty (5) kalendarny defi po jeho odoslani,
pokial sa dorutuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykolI'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajticeho stthlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zéstupcov, auditorov,
ktori budd overovaf tétovn( zévierku prislu$nej zmluvnej strany, materske;
spoloénosti, dcérskej spoloénosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
materska spoloénost, alebo v stilade so zadkonom alebo poZiadavkou spravneho alebo
regulaéného orgénu, alebo iného orginu, ktorému podlicha vzmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou a ¥e uchovd v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné
informécie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budiicnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informaécii tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych
zaleZitosti druhej zmluvne;j strany.
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Okrem vySSie uvedeného, ktordkol'vek zmluvna strana mé pravo poskytntt takéto

informaécie:

a) na ucely sidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v sivislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktoré pre takti Zmluvni stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;

c) osobe, ktoré pre takt Zmluvnii stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivéiciu Zmluvy;

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkol'vek zo Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost za §kodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy
a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel je povinny zhotovif dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uZivaniu diela, vstlade s touto Zmluvou ajej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednévatela prevezme)
stavenisko bez zbyto¢ného odkladu po podpise zmluvy najneskér v§ak do 7 kalendérnych
dni odo diia Géinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u zmluvné
strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel
je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v silade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednéavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajdcich sa na stavenisku a ani na
oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné pttace. Zhotovitel je opravneny
umiestnit na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max. 2m.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézZu nastat pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstréanit vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
$kody na predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ticelom plnenia
zavazkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodany rozsah akvalita vykonanych prac. Pre vyldcéenie akychkolvek
pochybnosti sa taktieZ zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny chranit dielo
pocas jeho realizacie a zabezpecéit hotové ¢asti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby
nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela
objednévatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele prejde na objednavatela az
diiom prevzatia diela na zdklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky nadklady na energie na stavbe vratane
zabezpedenia ich do¢asnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), ak to bude
potrebné, priom vtakom pripade merace nain$taluje bezodkladne po prevzati
staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat idaje o ¢asovom postupe préic, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric. Povinnost viest stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom
vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu realizacie diela.
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Zhotovitel' poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika. Stavbyvedtici musi
byt bezithonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a di¥kou praxe
zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitel'a, V pripade jeho nepritomnosti
musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvedticeho. Zhotovitel sa zavazuje
v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia objednéavatel'a ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nach4dzat na stavbe a musi byt vidy pristupny poverenym
osobdm objednavatela, stavebnému dozoru, stavbyvedicemu zhotovitela ako
aj dotknutych orgénov tatnej spravy, inf Géastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d'al$i postup pric. Vietky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy aj zastupca
stavbyvediceho uvedeny v ods. 7.9, poverené osoba za objednavatel'a alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvedtici nestihlasi so zapisom, ktory vykond poverena osoba za
objednévatela alebo nim povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi
k tomuto zapisu zaujaf svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednévatel'a za iiéelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’alsim
postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat niklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mé%e zhotovitel pokracovat
v realizdcii diela, avSak aZ potom ako vykona zhotovitel' podrobnt fotodokumentaciu
takychto €asti diela, ktort zadle bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak Géast na
kontrole objednévatelovi znemoZni prekaZka, ktorti nemohol odstranit, méze bez
zbytotného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Pre vylicenie
pochybnosti, fotodokumentéciu postupu préc zakryvanych konstrukeii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj vpripade udasti objednavatela na kontrole aodovzdat ich
objednéavatel'ovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikty na pouZité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku (zaroveti aj emailom) 3 pracovné
dni vopred vyzvat objednavatela na ti¢ast pri vykonavani sktgok v stilade s projektom
stavby s STN ak sa takéto skidky maji uskutoénit v stlade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat sktsky bez jeho ufasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednévatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych sktikach.

VSetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit, prerokovat
a odsuhlasit s objednavatelom zépisom v stavebnom denniku. Zmeny materilov nesmt
mat vplyv na kvalitu diela. Z4pisy vstavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyveduicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemajt charakter zmeny zmluvy.
Zhotovitel je vplnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnjch
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. opoziadavkich na bezpefnostné zdravotné oznadenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vetky predpisy,
normy, vyhlaSky a zdkony tykajtice sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’
berie na vedomie, Ze Cast prac méZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
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7-17

7.18

7-19

7.20

7.21

7.22

7-23

7.24

7-25

7.26

7.27

7.28

a zavazuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k tirazu, a to najmé, nie viak
vyluéne $tudentov a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit pritomnost revizneho technika ako aj technika BOZP
pri vykone préc spojenych s uskutoéiiovanim stavebnych prac ak tato povinnost vyplyva
so vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveii okamZite
upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednéavatel'a na stavenisku najma o
(i) pracovnych trazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (iii)
Skodéch na Zivotnom prostredi, (iv) poZiaroch, alebo (v) kradeziach na stavbe.
Objednavatel, poverena osoba za objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela ak
bol stanoveny, je opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam vykonévajtcim
svoju éinnost pre zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba
vykonavajlca svoju ¢innost pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozena
bezpecnost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie osob nachadzajiucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne §kody. Uvedenym preru$enim prac nie je dotknuty
termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dbjde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu prac, ktoré by ohrozilo oéakavany
termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny posilnit virobné a technické kapacity k
eliminécii éasového sklzu a to vietko bez niroku na zvySend odmenu. Pokial' ani po
druhej vyzve do 7 kalendarnych dni neddjde k odstrdneniu ome$kania k splneniu
¢iastkovych postupovych terminov, je objednavatel opravneny okrem iného (napr.
odstapenie a pod.) uréit subdodévatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na
finan¢énd dhradu od objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislu§nym §tatnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit neodkladne aj objednévatelovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel na Ziadost objednavatel'a poskytne Giplnt si¢innost tretim osobam, ktoré st v
zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajicim sihlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realiziciou Diela,
zéleZitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Préce, ktoré vykazuja uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tdrzbe zarucené
poZadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady. Zaroveti je zhotovitel povinny
v zmysle zikona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciadch (cestny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov pocéas zhotovovania diela dodrziavat Ccistotu na stavbou
znedistovanych komunikacidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel' zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podl'a zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho priloh pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie
inych anorganickych materialov.

Zhotovitel' je povinny poéas uskutoéfiovania stavby diela reSpektovat ustanovenia
zékona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chréanit zeleti a prirodné hodnoty
na stavenisku a v jeho okoli.

Zmluvné strany sa pre vylicenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny
dodrZiavat aj vSetky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykonavané
zhotovitelom vratane vSeobecne zavaznych pravnych predpisov mesta Nitra
a prislu§nych samospravnych organov.
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7-29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7-35

7.36

7-37

Objednévatel podas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebe’ne
1zh}:)tovitel’a upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrinenia V primeranej
ehote.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. Ak objednévatel napriek tomu
trva na dodrZani tychto pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené dodrZanim
tychto nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom.
Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnjch na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel a? do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne
zhotoveného diela objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny ztéasttiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
vpriebehu realizicie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budt vykonévané
pravidelne raz za 7 dni (datumy stanovi objednavatel’ v primeranom &asovom predstihu
aoznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia
objedndvatel minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho
presny termin, ak potrebu identifikoval objedné4vatel. V pripade potreby identifikovanej
zhotovitelom, tento vyzve objednévatel'a na ti¢ast rovnakym spésobom.

Zhotovitel' zodpoved4 za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost

technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodr¥iavanie vieobecne zavaznych

pravnych predpisov a STN, tykajticich sa &innosti pri vykonivani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poru$enim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda

v priestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto

Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho

riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je jeho uspes$né

vykonanie v8etkych potrebnych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumenticiou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad

a nedostatkov. Odovzdanim podkladov sa m4 na mysli podklady uvedené v ustanoveni

¢l. 7.39.

Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

vyzve objednévatela kprevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim

preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednévatel napriek riadnemu a véasnému
urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom neztéastni odovzdania diela, zhotovitel
je povinny dohodnit sa sobjedndvatelom nainom termine odovzdania diela;
odovzdanie diela sa neméZe uskutoénit bez pritomnosti objednavatela. Objednévatel
dielo prevezme vyluéne v pripade, e na Diele nebud zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpeénému aplne funkénému uZivaniu celého diela.

Prevzatie diela méZe byt objednivatefom odmietnuté v pripade zistenych zivad

funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie diela plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych stavbyvedtcim zhotovitel. Protokol bude
obsahovat najmé zékladné tdaje dokonleného diela, stipis zistenjch vid a
nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnit), leh6t na odstranenie vad a nedorobkov
diela, vyhlasenie zmluvnych strdn otom, Ze zhotovitel! dielo odovzdava
a objednéavatel' dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol oodovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, vktorom uvedii svoje stanoviskid aich
od6vodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v2

vyhotoveniach:

- doklady a certifikaty na akikol'vek ¢ast diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym

konanim vyZaduju.
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7.38

7-39

7.40

7.41

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Na odovzdévacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzické kontrola vykonaného
diela, jeho stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spréavy, atesty a komplexné sktigky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednévatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodéivatelia sa méZu za twdéelom
vykonavania diela pohybovat len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia
mat oznacené obchodnym meno zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e pofas zhotovovania diela sa méZu nachidzat na
stavenisku aj iny dodavatelia objednavatela, z ktorymi ma zhotovitel povinnost sa
skoordinovat tak, aby nedochadzalo kzasahovaniu do povinnosti jednotlivych
zhotovitelov, k obmedzovaniu postupu prace aby dielo bolo riadne zhotovené
a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok VIILI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatel'a, ato za predpokladu, %e novy subdodévatel spliia podmienky Géasti
tykajtce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zadkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani a neexistujii u neho dévody na vyli¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, priéom opravnenie zhotovovat
prace musi mat subdodévatel k tej Casti predmetu zékazky, ktortt mé plnit a zaroven
subdodéavatel' musi spiiiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov
verejného sektora)

Zhotovitel je povmny oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatel'ovi po€as plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v dei nasledujicom po
dni, kedy k zmene doslo. Pre vylticenie pochybnosti, zmena tdajov v zmysle tohto odseku
¢l. VIII neznamené zmenu samotného subdodévatela, ale len jeho tidajov (napr. sidlo
apod.). Zmena subdodavatel'a je opravena v nasledujicom odseku 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie
vymena pdvodne navrhnutého subdodavatela pre subdodavani oblast prac alebo vstup
akéhokol'vek d’al§ieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel najneskor jeden (1)
pracovny den, ktory predchadza driu, v ktorom mé zmena subdodéavatel'a nastat, oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest najmenej nasledovné
Udaje: percentudlny podiel subdodavky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v
umysle zadat subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodévatelov, predmety
plnenia. Ka%dy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spitiat podmienky osobného
postavenia podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistuji
u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism a) aZz h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani, prlcom opravneme zhotovovat prace mé subdodavatel k tej
dasti predmetu zdkazky ktorti m4 plnit a zdroveii subdod4vatel’ musf spitiat aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnost1 zo strany objednavatel’a vztahujtcich sa ku
ktorémukol'vek subdodévatelovi, si objednavatel méZe overit sAm vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajacich sa preukazania splnenia podmienok podla
zékona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani (v zmysle ¢l. 8.1 a 8.2 vy$Sie) u vSetkych
subdodavatelov.
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8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, m4 Objedn4vatel pravo odsttpit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, stidnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zdujmov).

Objednavatel méZe poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele
aktkol'vek osobu pracujiicu pre zhotovitela alebo jeho subdodévatela, ktora podra
nazoru objednavatel'a zneuZiva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbal4 pri
riadnom plnent svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu objednéavatela
umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolani z prace na diele bude
zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.
Odvolanim subdodavatela nebudti zmenené terminy dokon&enia diela ani dohodnut4
cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny kedykol'vek poéas realizacie
diela poZzadovat od zhotovitela potvrdenie, Ze m4 uhradené vSetky svoje splatné z4vizky
voCi subdodavatelom apripadne poZadovat od zhotovitela tie¥ preukazanie danej
skuto¢nosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka vodi
zhotovitelovi z titulu vykonania pric a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a
uhradend, mohla byt posttipen4 na z4klade pisomnej zmluvy o postipeni pohladévky zo
subdodavatel'a na objednévatel'a, ktory sa na zdklade daného postipenia stane veritelom
zhotovitela vo vztahu k postipenej pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel nie je povinny vyplatit zhotovitelovi finanén &iastku zodpovedajuci sume
vzmysle predmetnej zmluvy o postiipeni pohl'adavky (zamedzenie dvojitému hradeniu
tej istej pohladavky). Objednéavatel je opravneny v tomto pripade jednostranne zapoditat
postiipenti pohladavku subdodavatel'a voéi pohadavkam zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a po¥adovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Zziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
Zmluvy voci objednévatelovi, vratane zavizkov na nihradu ¥kody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana jednorazovo, pri¢om faktira bude vystaven4
na zéklade Stpisu vykonanych prac odsiihlaseného objednavatelom a zhotovitelom
resp. stavbyvedicim zhotovitela (v zmysle ods. 9.2 tohto &ldnku Zmluvy). Zhotovitel
vystavi faktiru najskér po splneni nasledujiicich podmienok: (i) prevzatie diela
objednavatelom na zéklade preberacieho protokolu a zarovei (ii) odstihlaseny Stpis
vykonanych prac objednavatelom, najneskér vSak do piatich pracovnych dni mesiaca
nasledujiiceho po mesiaci v ktorom bolo dielo odovzdané. Splatnost faktiry je 30 dni odo
dia dorucenia objednévatelovi. Faktiira sa povaZuje za zaplatenti diiom odpisania
fakturovanej sumy z ti¢tu objednavatela v prospech tiétu zhotovitela.

Stpis vykonanych pric predloZeny zhotovitefom, musi byt ¢leneny podla poloZiek,
mnoZstva a zoznamu préac. V pripade ak Objednévatel nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do
desiatich pracovnych dni odo diia jeho predloZenia zhotovitefom, spravidla tak, Ze Stipis
vykonanych prac potvrdi stavbyveddci zhotovitela ako aj zastupca investora svojim
podpisom a pe€iatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dni odo diia predloZenia
Stpisu vykonanych pric neozndmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, %e
s predloZenym Stpisom vykonanych prac sihlasi. Vpripade ak objednavatel
preukazatelne preukaZe, Ze z objektivnych priéin sa nemohol k Stipisu vykonanyich prac
vo vySsie uvedenej lehote vyjadrif, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Siipisu
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vykonanych pric mu zostavaji zachované. Ak objednavatel m4 k predloZenému Stipisu
vykonanych prac pripomienky, tieto budii zhotovitelovi zaslané taktie? do desiatich
pracovnych dni odo diia predloZenia Sapisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel
je povinny nezrovnalosti v Stpise vykonanych prac odstranit a doruéit ich do piatich
pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, %e rozpory v stanoviskach
zmluvnych strén ohladom Stpisu vykonanych prac budd zmluvnymi stranami rieSené
primarne vzajomnou dohodou objednéavatel'a a zhotovitel’a.

Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu
vstlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu musi tvorif Stpis vykonanych
fakturovanych préc, ktory bol odstihlaseny objednavatelom vzmysle ods. 9.2 tohto
¢lanku zmluvy. Faktira musi obsahovat presny nazov investiénej akcie a ¢isla zmluvy
o dielo. Fakttira vratane preberacieho protokolu a potvrdeného Stipisu vykonanych prac
bude dorucena objednévatel'ovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Pre vyltéenie
pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze za potvrdeny Stpis vykonanych prac sa
povaZuje taky stipis, ktorého kazd4 strana je potvrdené peéiatkou a podpisom kaZdej
zucastnenej strany. V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
objednavatel mé pravo vratit ho zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne
plynaf doru¢enim dokladu Objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podl'a § 524 a nasl. Zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky
zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zikonnik“) bez
predchadzajticeho stihlasu Objednavatela ma Zhotovitel zakazané previest svoje
pohladavky vzniknuté na ziklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajice na inti osobu. Ak
Zhotovitel tdto dohodu s Objednévatelom nereSpektuje a postipi pohl'adavku napriek
dohodnutému zakazu, ani dobréa viera postupnika, ktory o tomto zakaze nevedel, nemoéze
zabranit absolitnej neplatnosti zmluvy o postiipeni pohl'adavky podla § 39 Ob¢ianskeho
zékonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze jednostranné zapoditanie pohl'adavok nie je mozné.
Zapocitanie pohladdvok Objednévatela je mozné len na ziklade pisomnej dohody o
zapocitani pohladavok §tatu v zmysle ust. § 8 zakona €. 374/2014 Z. z. o pohl'adavkach
§tatu v platnom zneni.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v salade
so Zmluvou, vykazom vymer, technickou spravou, vratane ich zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budd schvilené vstlade sustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace adodané materidly budd zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom anormdm platnym v SR a Eurdpskej Gnii. Kvalita
vykonaného diela musi byt vsilade s platnymi technickymi normami a §tandardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
projektovou dokumentéciou, stavebnym povolenim a platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedé zhotovitel iba
vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné éasti diela v trvani pat
(5) rokov (d'alej len ,zaruc¢na doba“). Zaruéna doba na zariadenia (technolégie, stroje
apod.) je vdizke uvedenej v prisluénom zaru¢nom liste (d’alej len ,o0sobitna zaruéna
doba“). Zhotovitel je povinny spolu sodovzdanim diela odovzdat objednavatelovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitn zaruéné doba. Zaru¢na doba a osobitna
zaruéné doba plynie odo diia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ak objednéavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
zaruéna doba a osobitnd zaruéni doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu
o odstranenti tychto drobnych vid a nedorobkov.
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Dielo alebo jeho &ast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. V pripade, %e pri odstratiovani vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene
jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti diela za&na plynat nova zaruéna doba
alebo nové osobitn4 zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny poéas plynutia zruénej doby a/alebo osobitnej zdruénej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstrénit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost
v stlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Ak
vady neméZzu byt odstranené, ma objednavatel pravo na zodpovedajticu primerant zlavu
z ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdr¥ania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu a vy$8ej moci je
zhotovitel povinny nastipif na odstranenie vidd na Diele bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr ale do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu oznidmenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poSkodent (nefunkénii) &ast diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nasttpenia
zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratSej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednévatel' opravneny odstranif vadu tretou
osobou na néklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vytétovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednévatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Objednévatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zérucné vady odstrafiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je
Objednévatel oprédvneny zabezpedit odstranenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp.
nedodrzi dalSie ¢iastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel’ ma
pravo na zmluvni pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny diela bez DPH za ka%dy defi omegkania.
TaktieZ v pripade neodstrénenia vadd a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich
zprotokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednévatel'ovi, vznika objednévatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo
vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deii omeskania, a to aZ do dia
uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrdni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objedndvatelom podas plynutia zaruénej doby, vznika
objednévatel'ovi nérok vo¢i zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vy$ke EUR 0,05% z ceny
diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do diia Gplného odstranenia
tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom
zhotovitel'a a/alebo subdodéavatel'a, vznika objednavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na
zmluvnd pokutu vo vy$ke EUR 1.000,- za kaZdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel vomeSkani s tthradou faktary, zhotovitel mé4 pravo na
tiroky z ome$kania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vyske 0,05% z dlZnej éiastky bez DPH za kaZdy defi omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory
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nespltia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 ZVO), ma objednévatel narok
na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (11.1 aZ 11.3) st splatné na z4klade vyzvy objednavatela
na uhradu zmluvnej pokuty, a to vlehote patnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednivatela na nihradu skody
prevySujice zmluvnd pokutu.

Ak zhotovitel nevykoné riadne a véas dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonévani Diela, je objednavatel opravneny poZadovaf od zhotovitela uhradenie
vSetkych nékladov a §kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnjch pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstitpenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych préac a dodavok.
Objednéavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy Gplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st préace alebo ich ¢asti vadné v
takom rozsahu, Ze d'alSie plnenie Zmluvy nema pre objednévatel'a hospodarsky vyznam.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri préci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov
vratane ich zamestnancov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych 1atok) a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZne porusSuji pracovnt disciplinu, zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel' odstipit
od zmluvy.

Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povaZzuji najmai tieto skutoénosti:

- zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko vlehote
stanovenej touto Zmluvou,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktord sa ma plnit vbuddcnosti, mozno od zmluvy
odstupit, ked zo spravania povinnej strany alebo z injch okolnosti nepochybne
vyplyva eSte pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato
povinnost bude poruena podstatnym spdsobom a povinné strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbytoéného odkladu dostatoéniti zabezpeku,

- Zhotovitel je vomeSkani s dokon¢enim diela alebo jeho €asti podla Zmluvy
o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

= Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednévatela alebo oprdvnenej osoby
objednéavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednéavatel povinny zaplatit za
vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku
takto neuhradenej sumy uréi objednavatel' vypo¢tom podla rozsahu vadného
plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom,

Strana 13 z 15



12.7

12.8

13.1

13.2

13-3

14.1

14.2

14.3

14.4

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdod4vatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuZitie subdodavatel’a,
ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 z4kona &. 343/2015 ZVO),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie
konkurzného konania, navrh na zaéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
d6vodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté re$trukturalizadné konanie, alebo
ak zhotovitel vstipil do likvidacie

- sa splnenie Zmluvy stane nemoZnym z dévodu vy$8ej moci.

Objednévatel méZe odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zékona ¢.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Odstiipenie jednej zmluvnej strany nadobtida Géinnost okamihom jeho dorugenia druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikajti povinnosti nahradit $kodu (vo
vySke presahujtcej zmluvni pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad
porusenia Zmluvy a tie povinnosti zmluvnych strén, ktoré vznikli pred odsttpenim od
Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nie¢o iné.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane
zaplatit vSetky preukizané naklady, ktoré jej v stvislosti s preru$enim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
priméarne odsuhlasené komisionalne §tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody, vzniknute;j v dosledku porugenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$$ej moci, zmluvna strana, ktoré sa
bude chciet odvolat na vy$§iu moc, poZiada druhi zmluvnt stranu o tpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak ned6jde k takejto dohode, ma zmluvna
strana, ktora sa opravnene odvoldva na vy$$iu moc, ktora preukazatelne sposobuje
nemoznost splnenia tejto zmluvy, pravo odstipit od Zmluvy. Uéinky odsttipenia od
Zmluvy nastant diiom dorudenia ozndmenia o odsttpeni od Zmluvy.

Clanok XI1V.
Spoloé¢né a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor rieSeny vSeobecnym slovenskym sidom vzmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrii tri
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zakona €.211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe
kinformacidm v platnom zneni (je povinne zverejiiovanou zmluvou) a nadobtda
uéinnost az po jej zverejneni vzmysle § 47a Obéianskeho zikonnika. Zhotovitel
podpisom Zmluvy stihlasi s vy$§ie uvedenym zverejnenim Zmluvy.
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Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
podla predchazdajtceho ustanovenia 14.4 tohto élanku Zmluvy.

Akékol'vek zmeny Zmluvy je moZné robit iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou
pisomného a ofislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel si pre vyliéenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve viaZuce
sa na cenu diela podl'a Zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pocas platnosti a uéinnosti tejto Zmluvy budd on ajeho
subdodévatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost
maju, a Ze budd plnit vSetky povinnosti vyplyvajiice so zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak ktorékol'vek z ustanoveni Zmluvy bude povaZzované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatel'né (celkom alebo z ¢asti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na
inom zaklade, také ustanovenie (alebo jeho éast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit éast tejto Zmluvy, avSak zakonnost, platnost a vykonatelnost zvy$nych ustanoveni
Zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne urdito
a zrozumitel'ne.

14.10 Sucastou tejto Zmluvy je

Priloha 1. Ponukovy rozpoéet — oceneny vykaz vymer

V Nitre, dna V Novych Zamkoch, dia 23.1.2023
Za objednavatela : Za zhotovitel'a:
................................................. U e
Fakultna nemocnica ﬁitl‘a SEDIR, s.r.o., Ing. Ivan Julinek
JUDr. Marian Korytiak, PhD. konatel
riaditel
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Odberatel’: Fakultnd nemocnica NITRA Spracoval: Julinek lvan, Ing.
Projektant: JKSO :
Dodavatet: SEDIR, s.r.0., IC0 47 638 371 Datum: 5.1.2023

Stavba : FN Nitra-oprava objektu jedaine

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merné | Jednotkova Spolu DPH
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 011 622464232 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikonova zaklad a 342,155 m2 11,69 400143 20
Skrabana 2 mm
2 011 622465112 Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zma 64,163 m2 - 28,64 183744 20
strednozrnna
3 011 622466115 Priprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, 309,775 m2 1,66 513,05 20

zvy3. prifnavosti

309,775 "penetracia po odstraneni mozaiky a maltového
podhozu = 309,775

4 011 622467128 Vonk. omietka vapennocementova stien jadrova (hruba) hr. 25 309,775 m2 13,62 421957 20
mm
309,775 ‘"vyrovnanie stien pod zateplenie,rozru$ené murivo =
309,775

5 011 625000110R Dodavka a montaz profil soklovy hlinikovy pre14 cm izolant 44,400 m 8,62 382,68 20

18,7+25,7 = 44,400

6 011 625000120 Dodéavka a montaz profil dilatacny rohovy, priamy 36,300 m 9,62 349,37 20
6*3= 18,000
35= 3,500
3,7%2*2  "piliere na vstupe = 14,800

7 011 625000130 Dodavka a montaz profil okenny,dverovy dilatacny 85,300 m 4,43 37769 20

(3,7+15)*2 "spodna &ast juzna strana = 37,400
3,72+1,5 ‘vstup= 8,900

(6+2,25)*2 = 16,500

(18+22,25) " zapdna strana = 22,500

8 011 625000210 Dodavka a montaz lista rohova (Al, PVC)so sietkou 9,160 m 351 3212 20
1,145*2*4 "nosniky skeletu = 9,160
9 011 625000220 Dodéavka a montaz lista rohova s odkvapovym nosom 30,950 m 4,09 126,58 20

18,7+4,7+1,2  "zapadna strana = 24,600
4,7+40,2+1,45  "juZna strana = 6,350
10 011 625253315 Kontaktny zateplovaci systém BAUMIT Pro hr. 140 mm z dosiek 342,155 m2 27,30 934150 20
EPS-F na skrutkovacie kotvy
271,775 "steny= 277,775
18,7*1,45 "podhlad zapana strana = 27,115
25,7145 " juznd = 37,265
11 011 625258112 Doteplenie vonk. konstr. bez povrch. Gpravy XPS STYRODUR 64,163 m2 37,59 241160 20
2800 C BASF lepeny celoplosne bez prikotv. hr. izol. 120 mm

(18,75+25,7)*1,45 "sokel = 64,453
1,4*1,45%2 "vstup = 4,060
-1,5%1,45"2 "odpocet dveri = -4,350

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 23 593,04 23 593,04
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12 003 941211111 Montaz lesenia radového ramového lahkého, zataZenie do 200 588,000 m2 1,77 103844 20
kg/m28do0,9mvdo10m

28%8 "juzné fasada = 224,000
21"8  "zapadna fasada = 168,000

Strana 1



Ly i
=k ...| B |.|__“ .| - S SEC vyt S
‘“ “.l........‘"_ Il.ﬂ.ﬂ_%...._m_.... I .ML. w-ﬂu-n.l.r.._r...ﬂ..ulr. = ﬂ.._.ﬂ.ln_

- o = - . N

EE el o, s b phn) B L




Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoiZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
284 "prevySenie nad strechou sever= 112,000
21*4  “dtto  vychod = 84,000
13 003 941211211 Priplatok k le3eniu radovému ramovému fahkému § 0,9 mv do 25 35 280,000 m2 0,06 2086,81 20
m za prvy a ZKD deii pouZitia
588*30*2 "prenajom 3 mesiace predpoklad = 35280,000
14 003 941211811 DemontaZ leSenia radového ramového fahkého, zataZenie do 200 588,000 m2 1,06 626,04 20
kg/m2 §do0,9mvdo10 m
15 013 978015291 Otléenie vonk. omietok vap. vapenocem. zloZ. IV do 100 % 309,775 m2 2,54 78528 20
309,775 "vymera ako plocha mozaiky = 309,775
16 013 978059631 Vyburanie obkladov vonk. z obkladagiek plochy nad 2 m2 309,775 m2 5,37 1662,18 20
(4,8+1,2)'6 “zépadna strana = 36,000
(7,4+0,2+1,45)*6 "juzna strana = 54,300
1,237 "zapadn strana spodna cast = 4,440
(1,5+0,2)*3,75  "juzné spodna Cast = 6,375
0,5*3,72 : vstup do jedalne = 3,700
1,4*3,7*2= 10,360
24*0,3 "nad oknami = 7,200
18,7*3,5 "vychodné strana nad urovnou susednej strechy
= 65,450
25,7"3,5 "dtto ale severna strana = 89,950
32 "anglické dvorce juzna strana= 32,000
17 013 979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlaZie 45,847 t 13,62 624,50 20
18 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 45,847 t 11,44 52455 20
19 013 979081121 Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 550,164 t 0,30 162,71 20
45,847*12 = 550,164
20 013 979082111 Vnutrostaveniskovéa doprava sute a vybaranych hmét do 10 m 45,847 t 11,92 546,63 20
21 013 979082121 Vnutrost. doprava sute a vybiranych hmét kazdych dalSich 5 m 229,235 t 1,34 30799 20
45,847*5 = 229,235
22 013 979131409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skiadkach 45,847 t 48,59 222759 20
"0"-ostatny odpad
23 014 999281111 Presun hmét pre opravy v objektoch vySky do 25 m 18,876 t 29,03 547,89 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 11 140,61 11 140,61
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 34733,65 34 733,65
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
712 - Povlakové krytiny
24 712 712374010 Zhotovenie povl. kryt. z geotextilie vodorovne alebo zvislo na 168,000 m2 0,51 8518 20
strechy do 10°
61,25/1,25*2 "ochrana krytiny pod doskami OSB = 98,000
28*2,5= 70,000
25 MAT 693665140 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 400g9/m2 193,200 m2 0,99 191,01 20
168*1,15= 193,200
712 - Povlakové krytiny spolu: 276,18 276,18
713 - Izolacie tepelné
26 713 713100831 Qdstranenie 1 vrstvy izolacie z viaknitych materialov 141,550 m2 0,46 65,79 20
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
169-27,45 "pod demontovanymi sklenenymi obkladmi,odpocet
okien= 141,550
713 - Izolacie tepelné spolu: 65,79 65,79
71 - 1IZOLACIE spolu: 341,97 341,97
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
27 762 762341027 Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na 131,250 m2 35,91 471352 20
pero a drazku 25mm
21,25 "ochrana strechy pod le$enim vychodna strana =
26,250
28*1,25 “dtto ale severna strana = 35,000
28*2,5  "strop nad krumplamou = 70,000
28 762 998762202 Presun hmbt pre tesérske konstr. v objektoch vysky do 12 m 55,781 % 4,30 239,86 20
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 4 953,37 4.953,37
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
29 767 767631510 MontaZ a dodavka plastovjch vjrobkov so zasklenim a pomocna 1,000 kpl 69 996,04 69996,04 20
OK-
1 "vid priloha zadnia okien a konsrukcii s popisom $pecifikacie =
1,000
30 767 767631800 DemontaZ okien pre beztmel, zasklenie so zasklenim 49,500 m2 6,72 33253 20
(6+5)(1,5*1,5)  "okna v presklemnej fasade = 24,750
1,5*1,5*8 "spodna Cast okna = 18,000
1,5%2,25*2 . vstupy = 6,750
31 767 767995101 MontaZ atypickych stavebnych dopink. kontrukcii do 5 kg 145,600 kg 5,53 805,86 20
(2,4*5+16)*5,2  "vyvySenie zabradlia-nové madio = 145,600
32 MAT 553001000 Material pre zamognicku vyrobu - orientaéna cena 145,600 kg 3,04 44292 20
33 767 998767202 Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch vysky do 805,186 % 1,01 81646 20
12m
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 72 393,81 72 393,81
76 - KONSTRUKCIE spolu: 77 347,18 77 347,18
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
34 783 783225600 Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. 2x email 9,425 m2 5,28 49,78 20
650,145 "CC konStrukcia= 9,425
35 783 783226100 Natery kov. stav. dopink. kongtr. syntet. zakladné 9,425 m2 2,49 2349 20
783 - Natery spolu: 86,71 86,71
787 - Zasklievanie
36 787 787700802 Vysklievanie-demontaZ vykladov zo skla plochého do 3m2 145,050 m2 482 698,63 20
18,16 "juZna fasada = 108,600
10,2'6  "zapadna fasada = 61,200
-24,75  "odpodet otvaravych okien = -24,750
37 787 787701822 Pripl. za kon8. s hlinik. liStami obojstr. pri vyskl. vykl. 145,050 m2 0,64 9315 20
38 787 787999904 Zasklievanie, HZS T4 70,000 hod 15,89 1112,02 20
70 "ocistenie OK od zostatkov zahrdzavenych $roubov ,priprava
pre nové prvky = 70,000
39 787 998787202 Presun hmot pre zasklenie v objektoch vysky do 12 m 22,530 % 1,18 31,54 20
787 - Zasklievanie spolu: 1935,34 1935,34
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu: 2022,05 2022,05
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 79711,20 79711,20
Rozpoget celkom: 114 444,85 114 444 85
Org 2
dmky
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