Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj ,, Obchodny zidkonnik ) a ako vysledok verejného obstardvania podla zdkona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
L ZVO*) medzi zmluvnymi stranami.

Objednavatel

Nazov: Obec Casta

Sidlo: Hlavna 168/65, 900 89 Casta

Opravneny konat™: PhDr. Mgr. Franti$ek Kasicky, PhD., MBA, LL.M., starosta obce Casta
ICO: 00 304 701

DIC: 2021608369

e-mail: starosta@casta.sk

IBAN: SK57 0200 0000 0000 0452 9112

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Nazov: CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Opravneny konat’:

Ing. Igor Bad’ura, konatel’

ICO: 44101937

DIC: 2022578954

IC DPH: SK2022578954

e-mail: cstt@cstt.sk

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK1502000000002440132356

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK

IBAN: SK1211110000001212273208

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu, oddiel Sro, vlozka €.22568/T

(d’alej len ,,zhotovitel™)
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle ZVO
na predmet zékazky ,,RozSirenie priestorovych kapacit MS Casta - pristavba®, zverejnenej vo vestniku
verejného obstaravania ¢islo 227/2022 zo dia 20.10.2022 pod znackou 44261 - WYP , realizovanej ako
podlimitna zakazka (d’alej len ,,sut’az’).

Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) vzajomne prehlasuju, ze sa presveddili
o identite druhej zmluvnej strany, a ze oznadenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktuélnemu stavu zapisanému v prislusSnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany vyhlasuju, ze si opravnené tito zmluvu uzatvorit’ a k platnosti

tejto zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.



1:2

1.4

1.6

1.7

Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni

dohodnat’ zmenu zmluvy.

Zastupca objednavatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeZznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (dalej len ako ,stavebny dozor alebo zastupca
objednavatel’a“):

Nazov: DEVELOP INVEST, s.r.o.

ICO: 36054691

Opravneny konat’: Ing. Marian Porkert

Tel: 0948810074

E-mail: porkertm20@gmail.com

Ak zmluva neuréuje inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

a) pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

b) odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

c¢) odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
Grovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

d) vyli€enia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym sposobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska.

e) v rozsahu povinnosti zastupcu objednavatela podl'a prilohy ¢. 5 zo Sadzobnika spolo¢nosti UNIKA
s.r.o. platného v ¢ase podpisu zmluvy. Pre cely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na
sposobe dorucovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy uréenych zastupcov zhotovitel'a a

objednavatel’a pri odovzdani staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela zmenit’ osobu stavebného dozoru, je vSak povinny
vopred pisomne na elektronickt adresu o tejto skuto¢nosti informovat’ zhotovitel’a.

Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych innosti stvisiacich

s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Rastislav Krajcovi¢

Tel.: +421 918 446 200

E-mail: krajcovic@cstt.sk

Stavbyvediici musi byt odborne spdsobilou osobou s odbornym zameranim na pozemné stavby. Doklad o
odbornej spdsobilosti musi byt v stlade so zakonom &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov, t. j. osvedéenie Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej ,,SKSI“) o vykonani odbornej skusky alebo ekvivalentny doklad o odbornej
kvalifikacii vydany podla pravnych predpisov ¢lenskych Statov Eurdpskej Unie na tcely volného
poskytovania sluzieb v Slovenskej republike a §tatov mimo Gizemia SR.

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré s opravnené vstipit’
na stavenisko na nevyhnutny éas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi zoznam opravnenych os6b elektronicky prostrednictvom
e-mailu zhotovitel'ovi najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel’
je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych os6b, ktory bezodkladne predlozi
elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.
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2.1

2.2

23

Zhotovitel’ stihlasi s instalaciou dasozbernej kamery na stavenisku, zachytdvajicou postup prac na

stavenisku.

Clanok IL
Predmet diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Rozsirenie priestorovych kapacit MS Casta - pristavba“
Predmetom plnenia (dielom) na zéklade tejto zmluvy st stavebné prace na existujicom pavilone jedalne a
vybranych stavebnych objektov s cielom rozsirit' priestorové kapacity zakladnej Skoly (d’alej len
,,Dielo®).

Vychodiskovymi podkladmi $pecifikujiicimi Dielo st tieto prilohy k tejto zmluve:

a) Projektova dokumenticia:

Projektova dokumentécia: Dokumentacia pre realizaciu stavby

Néazov stavby: Rozsirenie priestorovych kapacit MS pristavbou
Miesto stavby: Na Visku 430, 900 89 Casta

Hlavny inzinier projektu: Ing. Magdaléna Novanska

Datum: 06/2022

b) Vykaz vymer,

¢) Zadavacie podmienky objednavatela obsiahnuté v zverejnenych sutaznych podkladoch v ramci
procesu verejného obstaravania,

d) Ponuka zhotovitel'a predlozena v sut’azi,

e) Projekt organizacie vystavby;

f) zéavdzny Casovy harmonogram stavebnych prac (nizSie definovany ako Casovy harmonogram),

g) Pravoplatné stavebné povolenie a podmienky v fiom uvedené.

Sadast’ou Diela su aj:

a) dodavka Diela, t.]j. vSetky prace a dodavky, ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a slvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou Diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, praca, stroje, doprava, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie (pokial’ buda potrebné),
v pozadovanom rozsahu stavby,

b) dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha Diela
a okolnosti vystavby Diela vyzaduja. Takymito ¢astami Diela st najmd, avsak nie vylune, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montadZzny materidl,
atd’., ak si to povaha Diela vyzaduje,

¢) predkladanie na schvalenie stavebnému dozoru: technickej dokumenticie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do Diela. Zastupca objednavatela sa
k predlozenej dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zdpisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nemé vyhrady, ¢o v8ak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za schvalovani
dokumentaciu, materialy a vyrobky,

d) povinnost zhotovitel'a zabezpelit vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a
vyhlasenia o zhode tykajlice sa Diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov, ‘

e) riadne a v&asné zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha
Diela vyzaduje (zhotovitel’ vypracuje pisomné potvrdenie o zaskoleni obsluhy),
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

f) poistenie zhotovitel’a vo¢i Skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

g) spracovanie prehl'adného manualu pre prevadzku, Gdrzbu a opravy Diela a jeho Casti. Dokumentacia
bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu pri odovzdani Diela,

h) spracovanie prevaddzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou zhotovitel’a a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a
pravne predpisy vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti
Diela bola vykonana prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukoncenim zaruky,

i) Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouZzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

j) spracovanie skiSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskor$ich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

k) predlozenie potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

V pripade potreby je objednavatel’ opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov
oproti pdvodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky
akceptovat’, pokial’ tieto boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim
dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov moze byt vykonana elektronicky (e-mailom). Ak hrozi
vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je zhotovitel’ povinny o tom neodkladne informovat’ stavebny
dozor a ten nasledne rozhodne, ¢i na poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vSetkych zbyto¢ne

vynaloZenych nédkladov, ak uz povodny material zabezpedil.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitela a

nesie za tieto zodpovednost’ vratane zaruky v plnom rozsahu.

Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmu byt pouzité iné materialy, technoldgie alebo zmeny voci
projektovej dokumentacii a ocenenému vykazu vymer (d’alej len ,,vykaz vymer®) zhotovitel’a, ktory tvori
prilohu €. 1 ZoD. Zaroven sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouZzije
ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel” ani iny
subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’
odsuhlasentt dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo minimalne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych objednavatel'om
v stitaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato zmluva,
alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet plnenia
s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptécia je
vyluéne na posudeni objednavatela. Podrobné podmienky dodania s uvedené v tejto zmluve a pravidla
pre pouzitie ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prilohu ¢.11 zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, ktoré ma vykonat,
ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii Diela (vratane
pripojnych miest a uz zrealizovanych prac) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sui na realizaciu diela nevyhnutné. Cena Diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie,
ktoré skaseny zhotovitel ma oddvodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.
Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté vychodiskové podklady v bode 2.2 tejto zmluvy povazuje za
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2.9

2.10

2.11

2.12

aplné a dostatoéné na Gplné ocenenie realizacie kompletného Diela. Zhotovitel tiez vyhlasuje, 7e sa
oboznamil so vietkymi vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v bode 2.2 tejto zmluvy, ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby nemoze uplatfiovat’ naroky na

apravu zmluvnych podmienok.

Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumenticii s Specifikované vzhladom
na pozadované platné vieobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii a musia byt’ odsthlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie ddjst k zmene koncepcie rieenia. Vietky povrchové dpravy, farebné odtiene a
$truktiry pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit’ idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (dalej aj
»,PD“). V pripade rozporu medzi Gdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej
dokumentacie s vykazom vymer, st rozhodujice a zavézné idaje z projektovej dokumentacie.

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykonavat autorsky dohlad,

t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

Zhotovitel' stavby, ako aj vSetci subdodévatelia, je opravneny pouzit PD iba na ulely realizcie
(zhotovenia) Diela podla PD. PD obdrzi zhotovitel’ pri podpise zmluvy, a to v tlatenej verzii v jednom
vyhotoveni a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel’ prehlasuje, Ze PD, tak, ako je uvedené,
prevzal pri podpise zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne, v&as a s néleZitou odbornou starostlivost'ou, tak aby Dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym normém a predpisom. Zhotovitel vykond Dielo na svoje néklady
a na svoje nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda ho
objednévatelovi a objedndvatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit’ dohodnut
cenu uvedeni v &l. IV. zmluvy. Dielo bude zhotovované do vyluéného vlastnictva objedndvatel’a.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze na zéklade nim preStudovanej projektovej dokumentécie, vykazu vymer a
ostatnych sataznych podkladov, je schopny Dielo riadne a v¢as zhotovit’.

Specifické podmienky realizacie Diela:

2.13

2.14

2.15

2.16

Pripadné zmeny projektu musi zhotovitel' pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom projektu,
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej ¢asti, ich realizicia je moznd len na zéklade ich
pisomného stihlasu a tiez pisomného sthlasu objednavatela. Porudenie povinnosti zhotovitefom podla
predchadzajiicej vety tohto bodu zmluvy sa mé za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela
zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 10 % (desat’ percent) z ceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpoveda
voéi autorovi PD a/alebo objednavatelovi za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom

rozsahu.

V pripade nejasnosti musi zhotovitel' kontaktovat’ projektanta prislusnej Casti, pripadné nejasnosti v
projekte musi .zhotovitel' bezodkladne ozndmit' zodpovednému projektantovi prislusnej Casti a

objednavatelovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii musi zhotovitel’ pred ich zadanim do vyroby

overit’ premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatela,
je povinnostou zhotovitela zabezpegit' si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
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3.1

32

33

3.4

3.5

3.6

nevyhnutnom na riadne vykonanie Diela podla tejto zmluvy. Pripadné néklady stvisiace s plnenim tejto

povinnosti zna$a v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok III.
Cas plnenia

Zhotovitel’ je povinny vykonat, vratane odovzdania objednavatelovi, Dielo v rozsahu podla 1. II. tejto

zmluvy v nasledovnych etapach:

a) Termin zacatia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch pracovnych dni od odovzdania
staveniska.

b) Termin vykonania vratane odovzdania celého Diela: najneskor do difa 30.11.2023.

¢) Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 pism. a) tejto zmluvy, ibaze
st dané dovody na strane objednavatela, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vy3ke 0,1 % (jedna desatina percenta) z ceny Diela s DPH za kazdy def omeskania, a to od
prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvna pokutu zaplatit’ za
obdobie a7 do diia zadatia prac, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zdklade tejto zmluvy. Ak
nezadne zhotovitel prace na realizacii Diela ani do 3 (troch) dni po dohodnutom termine zacatia podl'a
bodu 3.1 pism. a) tejto zmluvy, ibaZe st dané d6vody na strane objedndvatel'a, bude tato necinnost
povazovana za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstipit’ a/alebo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske jednorazovo 5% (pét’ percent)
z ceny Diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vetky sankcie na zéklade penaliza¢nej faktiry objednavatel’a. Pohladavky
zhotovitel’a z titulu vykonéavania Diela nie je mozné vzajomne zapogitat’ s pohladavkami objednavatela z

titulu zmluvnych pokat.

Zhotovitel dokon&i Dielo bez zjavnych vdd a nedorobkov a pripravi Dielo na odovzdanie
objednévatelovi v termine podla bodu 3.1 pism. b) tejto zmluvy. Ak zhotovitel" pripravi riadne Dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel Dielo prevziat aj
v skorsom, ako dohodnutom termine, avsak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby Dielo bolo vykonané v dohodnutom termine ukoncenia.

Sugastou tejto zmluvy je aj Projekt organizacie vystavby, , ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Sicast'ou
tejto zmluvy je tieZ zavizny &asovy harmonogram stavebnych prac, ktory tvori prilohu €. 12 tejto zmluvy
(d’alej len ako ,Casovy harmonogram®). Pripadnd zmena Casového harmonogramu podlieha
pisomnému schvéleniu objednavatelom. K navrhu zhotovitela na zmenu Casového harmonogramu je
objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa pisomne v lehote 5 (piatich) pracovnych dni odo diia jeho dorucenia,
pri¢om ak sa nevyjadri, plati, Ze snavrhovanou zmenou nesiihlasi. Pripadna zmena Casového
harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu zéstupcom objednavatela. Pre i¢ely tohto bodu zmluvy
sa zmluvné strany dohodli na spésobe doruCovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy
uréenych zastupcov zhotovitel'a a objednéavatel'a pri odovzdani staveniska.

Terminy uvedené v Casovom harmonograme, pripadne podporne POV, ak neodporuji Casovému
harmonogramu, s pre zhotovitela zavdzné, pricom POV a Casovy harmonogram musia. byt' v sulade
s bodom 3.1 tejto zmluvy. Ak dojde v priebehu préac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim iastkovych prac
podPa Casového harmonogramu k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 (pétnast) kalendarnych dni, je
objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit’ a/alebo je opravneny uplatnit’ si voci zhotovitelovi
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zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 5% (pit’ percent) z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podla Casového
harmonogramu, ktoré bude dlh3ie ako 15 (pdtnast) dni, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% (jedna desatina percenta) denne z ceny diela vratane DPH
podla tejto zmluvy. Pre vylienie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy

nemozno uplatnit’ sicasne.

V pripade prekazok spodivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho povinnosti
vykonat' Dielo pre objednavatela v dohodnutej lehote a zroveii ich nebolo mozné pri uzatvoreni tejto
zmluvy predvidat, predlZuje sa lehota na vykonanie Diela o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati,
7e v pripade prekazok spo&ivajucich vo vyssej moci, ktoré objednévatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote a zdrovefi ich nebolo mozné pri uzatvoreni tejto
zmluvy predvidat, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O
takychto prekazkach je Ggastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého
adastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveii je povinny existenciu prekazok spocivajicich
vo vy§Sej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia
lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatePnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia sposobenej nezlugitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi postupmi; objektivna
nemoznost’ plnenia musi byt schvélend stavebnym dozorom. Zmeny pocasia sa za vy$§iu moc povazujl
v pripade, kedy maju vplyv na urditi technologiu stavby av pripade prirodnych katastrof. Pre
jednoznaénost, za vy$§iu moc sa nepovazuje nedostatok materidlov na sklade alebo problémy
s dodavkou. Zhotovitel' je povinny planovat’ a riadit zdsobovanie stavby s dostato¢nym predstihom.
Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi pisomne oznamit’ existenciu kazdej okolnosti vys$Sej moci do 2
(dvoch) pracovnych dni odo diia jej vyskytu, a pokial takato okolnost vy$Sej moci brani v realizicii
Diela, aj navrh d’alSieho postupu, pri¢om v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je dana prolongéacia
doby realizacie Diela o dizku vyskytu okolnosti vy3iej moci (zhotovitel' v omeskani). Ak existencia
okolnosti vy3Sej moci objektivne znemoziiuje zhotovitelovi d’alSiu realizaciu Diela po viac nez 6 (Sest)
mesiacov nepretrzite, objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstuapit.

Clanok IV.
Cena diela

Cena Diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori neoddelitelna sicast tejto

zmluvy ako priloha ¢. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové subory,

ako i za Dielo ako celok, si maximalne a neprekrogitelné, ak tato zmluva neuruje inak. Cena Diela
zahfia vietko, €o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie Diela potrebné):

a) naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie Diela,

b) naklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, strazenia a skladok vratane
Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.) a inych nakladov s tym
spojenych,

c) dogasny zaber inych ploch potrebnych pre realiziciu Diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

d) vietky stibezné naroky zhotovitel’a, ako aj obchodné prirazky,

¢) naklady na dopravu a colné poplatky, dane (okrem dane z pridangj hodnoty), licenéné poplatky,

odvody,
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4.3

4.4

4.5

4.6

f) naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a odvoz a ekologicka likvidaciu odpadu a sute z realizacie Diela,

g) néklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktora bude vyhotovend na zéklade zadéavacich
podmienok a projektovej dokumentacie, niklady na kompletnii fotodokumentaciu Diela,

h) néklady na skiisky a vyhodnotenie akosti, néklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skaSok
(vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedgenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

i) naklady na navody a manudly k prevadzke a Gidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

j) néklady na vietky price vykondvané za GSelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

k) naklady na poistenie,

1) zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

m) mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné Dielo vyhotovovat pocas

vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu Diela a Ze

spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne

a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéaciou, vratane vychodiskovych podkladov
podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy,

b) preveril miestne podmienky,

¢) v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatel'a zname

ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer sl pevné a obsahuju vietky naklady nevyhnutné na realizaciu Diela
v cenovej trovni k datumu odovzdania Diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnute
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavidzny charakter pre pripadné odpocty z ceny
alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyziadanych objedndvatelom.

Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje:

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy (pre ticely tejto zmluvy ako ,,cena diela®):
Cena bez DPH: 1655 671,60 EUR

DPH 20%: 331 134,32 EUR

Cena s DPH: 1 986 805,92 EUR

(slovom: . milidndevit'stoosemdesiatsesttisicosemstopét’ eur 92 centov)

Cena mdze byt prekrocena len v pripadoch:

a) ak objednavatel' bude pisomne pozadovat' vykonanie dodatoénych préac, ktoré nie s predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podla bodu 4.7 tohto ¢lanku zmluvy,

b) ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitel’a, pretoze
sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané, a to v cene
podla vykazu vymer podla bodu 4.1 az 4.3 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo
vykaze vymer st nepotrebné, je vyluéne na zéstupcovi objednavatela. V pripade, ak objednavatel oznami
zhotovitelovi, 7e niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu si nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo
zmluvy vyiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykond, nie je

Strana 8 z 36



4.7

4.8

4.9

objednéavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podPa tohto bodu zmluvy budda zmluvné strany

postupovat’ primerane podl'a bodu 4.9 tejto zmluvy.

Ak sa pri vykonani Diela objavi objektivna potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial' tieto
ginnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel’ doméahat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozZu byt vykonané vylu¢ne
na zéklade schvalenych zmenovych listov overenych zhotovitefom, zdstupcom objednévatela
a objednavatelom respektujic podmienky prisluiného riadiaceho orgénu. Fakturdcia naviac prac moze
byt predlozend iba v pripade uzavretého a uginného dodatku k tejto zmluve., re$pektujuc podmienky
prislusného riadiaceho organu, v opagnom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac

prace zaplatit’.
V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.6 a 4.7 sa cena tychto prac vzdjomne zapoita.

Postup Gipravy ceny diela pri ziZent, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a zmluvy bude nasledovny:
a) kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi
vystavby,
b) v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade ziizenia na navrh objednavatela v silade
s bodom 4.6 tejto zmluvy aj bez sthlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom ako bola predlozend cenovéa ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,,VO®)
(CENKROS a i.), ktory bude obsahovat™:
b1) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu,
b2) rekapitulaciu ceny k rozpoCtu,
b3) oceneny vykaz vymer zmien,
b4) sprievodnu spravu,
b5) vplyv na dodrzanie terminov podla Casového harmonogramu,
b6) daliie nalezitosti (zapisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet rozpoctu.
¢) pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:
cl) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat ceny z vykazu
vymer podla tejto zmluvy,

c2) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou odsthlasenou objednavatelom,

¢3) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

d) zhotovitel’ predlozi vykaz vymer vritane kalkuladnych vzorcov pri polozkach, ktoré neboli sucastou
rozpo&tu, zastupcom objednavatelovi na odsthlasenie, pri¢om objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsthlasené s oddvodnenim nesthlasu v dohodnutej lehote. V pripade ak sa strany nedohodnu,
lehota je do 5 (piatich) pracovnych dni. Vykaz vymer, odsthlaseny zo strany objednévatela,
stavebného dozoru i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny Diela podla tejto zmluvy
v zneni pripadnych dodatkov,

e) objednavatel’ predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie naposledy
dohodnuté ceny s oznaéenim, kde bola tito cena dohodnuta, podl'a odsthlaseného vykazu vymer
zmien, '

f) dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prisluinom objekte, bude opravitovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.
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Clanok V.
Platobné podmienky

Ak sa zmluvné strany nedohodnii na odstihlaseni mnoZzstva alebo druhu dodanych prac, moze zhotovitel
fakturovat’ len prace, ktoré nie st sporné. Ak bude faktira zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli
objednévatelom odsithlasené, je objednavatel opravneny dorudenti faktiru vrétit' zhotovitefovi do 10
(desiatich) pracovnych dni odo difa jej doru¢enia. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az
do dorugenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’ do omeskania s uhradou

faktury zhotovitel’a.

Zhotovitel’ vystavi faktiiru za vykonané prace nasledovne:

a)

b)

d)

Siastkovi faktiru. Sticastou faktary budu képia stavebného dennika vedeného zhotovitel'om pocas
vykonavania Diela za prislusné obdobie, zistovaci protokol, rekapitulacia vykonanych stavebnych
préc, fotodokumentacia v rozsahu 10 (desiatich) fotografii pri plneni €iastkovej faktary a min 5 (pat)
fotografii k jednotlivym zmenovym listom, zhotovitelom vystavené a stavebnym dozorom
odsthlasené jednomesaéné stipisy vykonanych prac adodavok, resp. zabudovanych materialov
odovzdanych objednavatelovi, priom takyto sapis bude vychadzat' z vykazu vymer (dalej tiez ako
,Stipis). V Siipise bude jednotkova cena stanovena na 2 (dve) desatinné miesta, mnozstvo na 3 (tri)
desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krit mnoZstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou
zaokrahlovania. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 (dve) desatinné miesta.
zavereéni faktaru. Podkladom pre vystavenie zdverednej faktiry a jej siCastou budd kopia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
vykonavania Diela a zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom a objedndvatelom odsuhlaseny
siipis. V Supise bude jednotkova cena stanovena na 2 (dve) desatinné miesta, mnozstvo na 3 (tri)
desatinné miesta a prepodet jednotkovej ceny krat mnoZstva na 2 (dve) desatinné miesta funkciou
zaokrahlovania. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 (dve) desatinné miesta.
Podkladmi zavere¢nej faktiiry a jej sidastami su d’alej tovary a sluzby - dodaci list, preberaci protokol,
protokol o indtaldcii zariadenia, protokol o zaSkoleni obsluzného persondlu, licencie k pristrojom
a technolégiam, fotodokumentécia v rozsahu min. 10 (desiatich) fotografii.

V pripade, ak budii uzatvorené dodatky podla bodu 4.7 zmluvy, kazdy supis bude rozdeleny osobitne
na Gast’ prac vykonanych podl'a zmluvy a gast’ prac vykonanych podl'a dodatkov k zmluve. Ciastkova
ako aj zaveretna faktira musia obsahovat’ osobitne vy&islené ceny prac vykonanych podl'a pdvodnej
zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

Faktira bude, bez ohladu na typ, splatna do 60 (Sest'desiat) dni odo diia jej dorucenia
objednavatelovi. Faktiira bude dodana v $iestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a uhradena v
oficialnej mene Slovenskej republiky aktualne platnej ku diiu vystavenia faktiry a ¢islovana. Faktira
musi obsahovat’ vietky naleZitosti podla zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona & 431/2002 Z. z. o udtovnictve v zneni neskorSich predpisov.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat vietky nélezitosti podla uvedenych zékonov, alebo k nej
nebudi prilozené prilohy (stigasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objedndvatel” opravneny vratit’
ju vlehote splatnosti zhotovite[ovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat nalezitosti podla
podmienok poskytovatela nenavratného finanéného prispevku, konkrétne &islo Zmluvy, ktorou sa
poskytuje nendvratny finanény prispevok, oznadenie diela alebo jeho Casti, nazov projektu a ¢islo
ITMS projektu (potrebné tdaje dodé zhotovitelovi objednavatel’ po uzavreti zmluvy. V pripade
vratenia faktury zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutd lehota splatnosti faktiry, sa za
zadiatok plynutia lehoty splatnosti sa povazuje deii, kedy bola opravena alebo doplnena faktura
doruéena objednavatelovi. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 60 (Sest'desiatich)
dni po jej dorugeni, pri¢om za termin Ghrady faktary je povazovany defi odpisu prislusnej Ciastky z
aétu objednavatela. 60-diiova lehota splatnosti faktir bola zvolena vzhladom na povahu predmetu
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plnenia zavizku a postupy, ktoré uréuje manual Integrovaného opera¢ného programu pre plny silad s
procesom zvoleného postupu financovania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ¢o
zhotovitel’ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne sthlasi a vyhlasuje, ze uvedena
lehota 60 (3estdesiatich) dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim

zhotovitel'ovi z tohto zavidzkového vztahu.

Objednavatel’ zadrzi 10 % (desat’ percent) z hodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrzné. Zadriné sa
zhotovitelovi vyplati do 90 (devitdesiatich) dni od odovzdania Diela, v pripade odovzdavania diela po
gastiach, po odovzdani poslednej Casti diela. Ak budi pocas preberacicho konania a/alebo v lehote podla
predchadzajicej vety tohto bodu zmluvy zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zaddrzné bude
vyplatené do 90 (devitdesiatich) dni od odstranenia vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov.

Objednavatel poskytne najviac jedenkrat za 3 (tri) mesiace zhotovitelovi Siastkovi platbu za skuto¢ne
vykonané prace, pri¢om medzi dvoma vystavenymi Ciastkovymi faktrami musi uplynit’ minimalne 90
(devitdesiat) dni, a to za nasledovnych podmienok:

a) spolu s iastkovou faktirou dorugi zhotovitel' objednévatel'ovi na kontrolu v elektronickej podobe
vo formate predlozenej cenovej ponuky z VO a vo formate Excel jednomesacné stpisy odsthlasené
stavebnym dozorom, Ciastkova faktira mdze obsahovat len skutoéne vykonané prace v miniméalnom
rozsahu 75% (sedemdesiatpit’ percent) z celkovej poloZky z vykaz vymer, pri€om takato cast’ polozky
mus{ byt od&lenena a samostatne funkénd. Zaroveii kazda polozka bude riadne evidovand formou
figtir a odpocCtov.

b) objednavatel' vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 14 (Strnast) dni
od doruenia jednomesaéného stipisu. V pripade, ak Stpis nebude kore$pondovat’ so skutocne
vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel’ spolu s Ciastkovou faktarou zhotovitel'ovi na
prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne
zéviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti dohodnutym
podmienkam vykonania Diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak Supis bude koreSpondovat’
so skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tito skutocnost’ zhotovitelovi a Ciastkovi
faktaru uhradi.

¢) Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze iastkové platby podla tohto ¢ldnku Ziadnym spdsobom nepotvrdzuji
riadne a v&asné vykonanie prislusnej Casti Diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skutoéne zrealizované a dokondené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym vykonanim Diela
vratane odovzdania uplného Diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov a po podpisani
preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a dorudenim faktiry za vykonanie Diela

objednavatel'ovi.
V pripade pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti z dovodov na strane
objednavatela, zhotovitel je opravneny spésobom uvedenym v tomto ¢lanku vystavit’ Giastkova fakturu
za prace vykonané do diia pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych préc.
Ak bude objednavatel v omeskani s  thradou faktary, je zhotovitel' opravneny pozadovat’
od objednavatel’a irok z omeskania vo vyske podla § 369a Obchodného zédkonnika z fakturovanej sumy
(tzn. cena s DPH) za kazdy deti omeSkania.

V kazdej faktire buda samostatne oddelené platby za dohodnute prace a za schvalené dodato¢né prace.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Zze v pripade, ak cena za Dielo bude hradena z prostriedkov
Eurdpskej tnie (d’alej len LEU“), je v tejto stvislosti nevyhnutné re§pektovanie mechanizmu uvoltiovania
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prostriedkov zo strany riadiaceho organu; objednavatel’ preto nebude v omeskani s ihradou akejkol'vek a
kazdej faktiry, pokial’ vykonal vSetky potrebné kroky k thrade prislusnej faktary, no riadiaci organ
prostriedky NFP neuvolni z ddvodov vzniknutych vyluéne na strane zhotovitela.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny
ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe
prac, ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, tdaj
o osobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatel’a, pripadné preruenia préac sich oddvodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac
organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim Diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi

v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

a) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

b) nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

¢) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

d) meno zastupcu objednavatel’a — stavebny dozor,

e) identifikaéné 0daje stavby podl’a projektu,

f) prehlad vietkych vykonanych skiisok akosti,

g) zoznam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

h) zoznam dokladov a Giradnych opatrenti tykajucich sa stavby,

i) telefonické a mailové kontakty 0sob uvedenych v bode 6.2 pism. a) az pism. d) tejto zmluvy.
j) ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zékona v zneni neskorsich predpisov.

Vietky listy stavebného dennika musia byt ogislované. Oprava nespravneho zdpisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ stalu dostupnost’
stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednévatel'ovi, ak o to poZiada.
Ak zhotovitel’ porudi povinnost’ zabezpegit stdlu dostupnost’ stavebného dennika, vykona stavebny dozor
zépis o porudeni tejto skutoSnosti a zapis vetkych skutoCnosti rozhodnych pre plnenie zmluvy na
samostatny list s oznadenim diia, v ktorom sa zapis vykonal, sii€asne sa na e-mailovi adresu zhotovitel'a
odosle v dany deii informacia o tejto skuto¢nosti. Tento list sa pri opdtovnom spristupneni stavebného
dennika vlozi do stavebného dennika s poznamkou, Ze v dany defi nebol stavebny dennik na stavenisku
dostupny. V pripade, ak sa stavebny dennik strati alebo znici, a/alebo zhotovitel' nezabezpeti jeho
dostupnost’ podas celej doby vystavby, majii zapisy vykonané podl'a predchadzajucich dvoch viet rovnaki
pravnu silu ako zapisy v stavebnom denniku az do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnt na zaloZeni
nového stavebného dennika. Prvym zapisom v takomto novom stavebnom denniku bude zépis o tom, ze
vietky d’al$ie zapisy sa uskuto&iiuju do tohto stavebného dennika. Zapisy do stavebného dennika citatelne
vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané
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vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len

osoby uvedené v § 46d ods. 2 a 3 stavebného zékona.

Ak nesthlasi stavbyvedici so zapisom, ktory vykonal objedndvatel’ alebo nim povereny zastupca,
pripadne zodpovedny projektant, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zipisom

suhlasi.

Ak nie je vzmluve uvedené inak, objednavatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zapisom v stavebnom
denniku, vykonanych zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa
predpoklad4, Ze s uvedenym zapisom siihlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny

stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mozu slazit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou v technickej sprave a POV alebo
inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. Ak takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je podas uskuto¢iiovania stavby uréeny na vykonévanie stavebnych prac na
stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskuto¢iovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfia stavebny pozemok, pripadne v

uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Objednavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 (piatich) kalendarnych dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie staveniska podla tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu
odovzdévaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k
odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebni sudinnost, inak sa stavenisko povaZuje za odovzdané
uplynutim posledného dita lehoty na jeho odovzdanie. Pre cely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na spdsobe dorudovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy uréenych zastupcov
zhotovitel'a a objednéavatel’a pri odovzdani staveniska. '

Zhotovitel zabezpegi zriadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne vytycenie staveniska
a podas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az do odovzdania Diela
objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpe&i i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost’. Prace s tym spojené su sii¢astou navrhnutej ceny, rovnako tak aj &innosti zhotovitel'a podla
bodov 7.6, 7.7, 7.8, a 7.9 tejto zmluvy. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednévatel’a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.
V pripade potreby pred zadatim prac zhotovitel' vypracuje a predloZi objednavatelovi aktualizovany
POV, dalej predloZi zastavovaci plan (celkovi situaciu stavby) a plan bezpednosti a ochrany zdravia pri
praci. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy je zhotovitel' na Ziadost’ objednéavatel'a
povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

POV musi obsahovat’ minimalne nasledovné polozky:
a) Charakteristika staveniska,

b) Charakteristika stavby,

¢) Koncepcia postupu vystavby,

d) Koncepcia zariadenia staveniska,
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e) Oplotenie, vstupy,

f) Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska,
g) Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

h) Zasobovanie staveniska vodou,

i) Odvedenie odpadovych vod,

j) Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy,

k) Dopravné riesenie,

1) Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
m) Bezpe&nost a ochrana zdravia pri praci,

n) Poziarna ochrana,

0) Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,

p) Situacia POV.

Saeastou aktualizovaného POV budu technologické postupy odsthlasené stavebnym dozorom, , pri¢om

POV bude obsahovat’ minimélne:

a) hierarchickt schému rozdelenia préc, t. j. $truktdrovant hierarchicki schému na seba nadvizujicich
pracovnych aktivit, alebo ekvivalentnii schému logicky previazani s Casovym harmonogramom.
Za pracovné tikony sa budi povazovat’ také tkony a aktivity, ktoré su stvisle vykonavané jednym
pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok takéhoto tikonu, alebo aktivity je z hl'adiska
realizacie ¢asového planu hodnoteny binrne (ukonceny/neukonceny).

b) zhotovitel’ je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup stavebnych prac
po jednotlivych pracovnych &innostiach - zéberoch (polozkach) v nadviiznosti na dodrzanie platne;j
legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel’ nebude akceptovat’ zhotovitelom deklarovant
pracu polas dni pracovného pokoja (pokial’ nebude v sulade s legislativou povolena ind doba) ani dni
pracovného pokoja stvisiacich so Statnymi sviatkami, ked’ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych
diioch musi byt’ v stlade so zakonom &. 311/2001 Z. z (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovite' je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela neboli poskodené. Za spravnu

identifikéciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, obstarava zhotovitel’ a
hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednévatelom zaobstard moZnosti a
podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizicie
diela a napojenie na verejna kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe podiatoéné a kone¢né merania.

Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znalky podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné néklady
zhotovitel’. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych
znadiek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zaobstarat’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstratiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak tieto povinnosti nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' dodrziavat,
obstaré tieto prace objednavatel’ a néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela. Objednavatel’ moze pre toto
uplatnenie pouZit’ aj zniZenie tthrady fakturovanych platieb, a to jednostrannym zapoctom.
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Objednavatel ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
spdsobom zaobstarané spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne
dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit ho tak, ako uréuje projektovd dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto
neuréuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu, zaplati zhotovitel
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR (tisic eur) za kazdy def, pocas ktorého bude

stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle bodu 4.1 pism. b) tejto zmluvy zabezpeCit' nepretrzité fyzické alebo
kamerové straZenie staveniska, ato po celi dobu trvania stavby, &ize odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom az do diia odovzdania a prevzatia diela podla &l. IX tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodn@i inak. Uvedena povinnost plati aj pre pripady preruenia stavby, ked’ sa stavebné prace
nevykonavajii. V pripade poruSenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatela
uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy defi porusenia tejto povinnosti.

Zhotovitel musi oznadit' stavenisko podla podmienok poskytovatela NFP, ak bude Dielo

spolufinancované z prostriedkov EU.

Clanok VIIL
Vykonavanie diela

Zhotovitel’ je povinny oboznamit' sa priamo na tvare miesta s iroviiou rozpracovanosti Diela a realizovat’
Dielo v stlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni,
podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’
je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vietky zévdzné a aj doporuCené STN, EN a ostatné platné
technické normy, bezpeénostné predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
ginnosti. Ak porudenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa vSetky vzniknuté naklady
zhotovitel’. Pri vykonavani Diela je zhotovitel' viazany nielen POV, ale i pokynmi objednavatela. POV
bude sposobilym podkladom pre zagatie prac az po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovitel’ sa zaroveii
bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlugnosti a prasnosti na stavbe a okoli. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela najmenej 3 (tri)
pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zipis do stavebného
dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednévatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré
sa stali nepristupnymi na svoje naklady za uelom kontroly zo strany objednévatela. Ak sa objednavatel’
do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach,
pricom pripadné objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych (stavebny dozor), ktory bude
pricbezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podla potreby a svojho uvédzenia a je opravneny nane pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitel'a
vopred vhodnym spdsobom informovat’. Zhotovitel je povinny zabezpegit' GCast svojich zamestnancov
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na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok od dokumentécie.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpegnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vseobecno-zavidznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé [aproxima¢né] Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
miniméalnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpei ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na ziadost’
objednavatel'a zmluvna pokutu 100,- EUR (sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie. VSetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodavatelia bud riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a
budii nosit’ reflexné vesty, pevnii obuv a ochranna prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Zhotovitel
sa zavizuje tiez dodrziavat hygienické predpisy a zéroveil prijat’ primerané opatrenia, aby svojou
ginnostou nenarusil bezpeénost’ 0sdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa Dielo vykonava, ako i inych
0s0b pohybujiicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznagenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznadeni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel musi aj podl'a zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom znen{ zabezpeGit' poZiarnu asisten¢ni hliadku na poZiarne nebezpeénych

pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveti zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednavatela plati zakaz fajcenia v
zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajiarov®). V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Zziadost
objednavatel'a zmluvna pokutu 50,- EUR (pdtdesiat eur) za kazdé jednotlivé poruSenie. Tym nie je
dotknuté deliktudlna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zdkona o ochrane

nefajCiarov.

Vsetky odborné prace musia vykondvat' pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je zhotovitel' na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v siilade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbyto&ného odkladu upozornit' na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit' pri

vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpe&it’ Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody sposobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om

bez vyhrad znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobent vykonavanim Cinnosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voéi objednavatelovi zodpovednost’ aj za S$kody spdsobené Cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit' objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek pocas vykondvania diela
do 3 (troch) dni, pokial’ o to objedndvatel poziada; v pripade omeskania s opétovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ oprdvneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
(pét'sto eur) za kazdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a/alebo uplatnit’ si vogi
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 5% (pét’ percent) z ceny diela vratane DPH

dohodnutej v tejto zmluve..

Strana 16 z 36



8.7

8.8

89

8.10

8.11

Ak svojou &innostou zhotovitel' sposobi $kodu objedndvatelovi alebo inym subjektom z ddévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak uhradit’ nahradu $kody. VSetky naklady s tym spojené znasa

zhotovitel’.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlini od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technicku spdsobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ v procese verejn¢ho obstaravania, vysledkom ktorého je
tato zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ stavbyveduceho, pokial nespliia rovnaké podmienky
ako stavbyvedici, ktorym zhotovitel' preukazoval technickii sposobilost’ alebo odbornti sposobilost’
v procese verejného obstaravania alebo po predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skor
schvaleného stavbyvediiceho podl'a bodu 1.6 tejto zmluvy. Objednéavatel’ moZe tiez poziadat’ zhotovitel’a,
aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorukol'vek osobu zamestnana zhotovitelom alebo jeho
subdodavatePom, ktora podl'a nazoru objednévatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobila, alebo je‘
nedbalé v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit
pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, ato kazdy den, pocas ktorého sa
vykonavajii stavebné préace. Pre nedodrzanie tejto povinnosti je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR (pdtsto eur) za kazdy defl zistenia poruSenia tejto
povinnosti. Ugast’ stavbyvediiceho na stavbe sa preukazuje zipisom v stavebnom denniku s jeho
podpisom pod zdpisom. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, 7e ak v stavebnom denniku nie je v
dany deti vykonany Ziadny zapis, stavbyvedici sa na stavbe nenachadzal/alebo prace na stavbe
neprebiehali. NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZuje za hrubé porusenie zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na Diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av silade
so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit upratanie a ekologicki likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluSnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizicie Diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva. Zhotovitel’ predlozi platna zmluvu so spracovatelom odpadu.

Zhotovitel' je opravneny vykonavat' Dielo prostrednictvom subdodavatelov len za nasledovnych

podmienok:

a) Zhotovitel’ je povinny obstaravat’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zodpovednost’ vratane zaruky v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

b) Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢&. 4 tejto zmluvy. Ak zhotovitel’ ma zaujem o
nastup nového subdodavatela alebo o zmenu povodného subdodavatela, musi informovat’ e-mailom
objednavatel’a do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho
nastupe na realizaciu Diela. Subdodavatel moze nastipit’ na realizaciu Diela az po sthlasnom
vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj stthlas alebo nestihlas s navrhovanym
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8.12

8.13

subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo diia dorucenia vietkych dokladov
potrebnych podl’a bodu 8.11 pism. c) a d) tejto zmluvy. Zhotovitel' musi oznamit’ objednavatelovi aj
akiikol'vek zmenu tdajov subdodavatela.

¢) Kazdy subdodavatel’ musi spinat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni ZVO, priCom objednavatel’
osobitne overi, ze kazdy subdodévatel’, vybrany zhotovitel'om spiiia podmienky podla § 32 ods. |
pism. e) a f) ZVO. Ak subdodavatel’ nepreukdze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f)
ZVO zépisom v zozname hospodérskych subjektov podla § 152 ZVO, je povinny predloZit’ doklady
podla § 32 ods. 2 pism. €) a f) ZVO. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich
subdodavatelov vo¢i ich pripadnym subdodéavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci
vietci dodavatelia spifiali podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ) a f) ZVO.

d) V pripade, ak subdodévatel' nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. | pism. ) a f) ZVO
zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dovodu pouZitia Gdajov z informacnych
systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 ZVO povinny predkladat’ doklady preukazujice splnenie
podmienok Ggasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. €) a f) ZVO. V pripade podmienky Gcasti podla § 32
ods. 2 pism. e) ZVO vyssie uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne
vymenované v § 2 ods. 2 zékona ¢&. 272/2015 Z. z. o registri pravnickych osob, podnikatelov a
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov. V ostatnych pripadoch je
subdodavatel’ nadalej povinny predlozit’ doklad preukazujtci splnenie predmetnej podmienky Ucasti
tykajicej sa osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo zivnostenského
registra).

e) Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatela neexistujii dovody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

f) Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v lom zapisany v zmysle § 11 ZVO.

g) Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny tato
skutoénost oznémit’ objednavatelovi a zéroveti nahradit’ takéhoto subdodévatela subdodavatel'om,
ktory bude spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt' v flom zapisany podla § 11 ZVO.

h) Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusni dast’ zakazky v rovnakej kvalite ako
zhotovitel’.

i) Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii Diela subdodavatelom, ak nie si splnené
podmienky uvedené v bode 8.11 pism. ¢) aZ pism. h) tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a

sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast’ predmetu zmluvy financovany z prostriedkov EU, ato

kedykolvek pogas doby trvania prisluSnej zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku. Zhotovitel’ sa

zavizuje poskytnitf opravnenym osobam vietku potrebnu suéinnost’. Opravnenymi osobami v zmysle

tohto bodu zmluvy st najma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Spréva financnej kontroly, Certifikadny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého povodcom je objednavatel, v silade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
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doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®) a ostatnymi

vSeobecne zavdznymi predpismi SR.

8.14 Zhotovitel' je povinny dodrziavat za G¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZzstva odpadov, ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodaérstva so zavdznym poradim priorit:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opétovné pouZitie,

c¢) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e) zneSkodriovanie.

8.15 Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy, a ktoré¢ho
pdvodcom je zhotovitel, v stilade so zdkonom o odpadoch; najmi, avSak nielen, ide o odpady, ktor¢
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunélneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel’a a/alebo iné osoby,
ktoré plnia alebo sa podielaji na realizacii Diela a savisiacich ¢innostiach podla tejto zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri vykonavani Diela a suvisiacich Einnostiach podla
tejto zmluvy, ktorych pdvodcom je objednévatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona

o odpadoch.

8.17 Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zaatia prac predlozit' objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorent s osobou majticou opréavnenie podl'a zikona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri vykondvani Diela a sivisiacich ¢innostiach podla tejto zmluvy a ktorych
povodcom je objednavatel. V pripade zéniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit’ objednavatel'ovi nova zmluvu spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu
zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlozi ku difu zadatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorena s osobou majicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednéavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’ a/alebo uplatnit’ si vogi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 5% (pat
percent) z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pripade omeskania s opédtovnym
predlozenim dokladov je objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR (pétsto eur) za kazdy defi omeskania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov je
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy

odstupit.

8.18 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednévatel’

a) triedit’ podl’a druhov,

b) zabezpegit' spravnost zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaSka Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorSich predpisov),

¢) zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom.

8.19 Zhotovitel’ je povinny viest a uchovévat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich

predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednévatela.
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8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

9.1

9:2

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému ditu prislusného kalendarneho
roku; ak je Dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny odovzdat’ evidenciu
odpadov v deii podpisania preberacicho protokolu k Dielu opravnenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to

objednavatel’ zhotovitel’a poziada. Zhotovitel’ je d’alej povinny objedndvatelovi odovzdat’:

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajliceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zarovei poverenou osobou objednéavatela a na
strane preberajliceho poverenou osobou osoby opravnene; nakladat’ s odpadmi,

b) vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla
bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné

zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednévatelovi siginnost’ a kontrolnym organom pozadovanii dokumentéciu.

Zhotovitel’ je povinny vykonat opatrenia na ndpravu uloZené organom Statneho dozoru v odpadovom

hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov 3tatnej spravy odpadového hospodarstva objednéavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel’ povinny
tato objednavatelovi uhradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej
vyzvy objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je tiez opravneny jednostrannym
pravnym tkonom pohladévku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknuta vodi zhotovitelovi zapoditat’.

V pripade, ak zhotovitel' preukazal technicki sposobilost’ alebo odbornt spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby, je zhotovitel' opravneny plnenie, ktoré¢ho sa toto preukazanie tyka, poskytnit’ len sim, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost' zmeny
subdod4vatela tym nie je dotknuta. v

Zhotovitel’ sa zavizuje uchovavat akiikolvek dokumentéciu sivisiacu s vykonavanim Diela na zaklade
tejto zmluvy podla podmienok riadiaceho organu podielajiiceho sa na financovani predmetu tejto
zmluvy, minimalne viak po dobu 10 (desat’) rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

Clanok IX.
Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne zhotovené a dokongené Dielo véas odovzdat’ objednéavatelovi. Zhotovitel’
je povinny pisomne oznamit' objedndvatelovi najneskor 15 (pitnast) dni vopred, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri odovzdani Diela potrebné
spolupdsobenie tym, Ze obstara, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom Case..

Ak zhotovitel’ ozndmi objednavatelovi, Ze Dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, 7e Dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

povinny uhradit objednavatelovi vSetky ndklady tym vzniknuté a zaroveri je objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR (pét'sto eur).

Zhotovitel je povinny pripravit' a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

a) zapisy a osvedéenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

b) zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

¢) zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skiskach,

d) plan uzivania verejnej prace,

e) stavebny dennik (pripadne denniky),

f) dalsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

g) podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa Dielo nebude povazovat' za dokongené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel’ zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich Dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podl’a povahy nedostatkov a drobnych chyb.
Ak objednavatel’ odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest' do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je
opravneny odmietnut’ Dielo prevziat’ najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla
zmluvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podl'a zmluvy alebo ak Dielo méa vady a nedorobky.

Dielo je povazované za ukongené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. IL. tejto zmluvy, ak st
ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tejto
zmluvy. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie Diela alebo deti odovzdania, rozumie sa tym

defi, v ktorom bude podpisany odovzdéavaci protokol bez vyhrad.

Objednavatel’ méa pravo prevziat' aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu Diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise oodovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu 2 000,- EUR
(dvetisic eur) za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat Dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstrénenie vad a nedostatkov sa

uvedie v zapise o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az
do rozhodnutia sadu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5 (piatich) dni po pisomnom
vyzvani objedndvatela, mdze objedndvatel’ voli zhotovitePovi uplatnit zmluvna pokutu vo vyske
500,- EUR (pit’sto eur) za kazdy deti, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskor.
Clanok X.
Zaruka

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo uvedené v €l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sest’desiat) mesiacov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené na zéklade vykazu vymer a projektovej dokumentacie
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnute v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruéi za to, Ze Dielo ma
v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom platnym
a G¢innym na tzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
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pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym aéelom. Zhotovitel” zodpoveda za nedostatky,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzddvania objednévatelovi a podas zarucnej doby. Ak odovzdané Dielo
bude mat’ vady, méa objednévatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel' zodpoveda

aj za skryté vady Diela v ¢ase odovzdania.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela po ich presnom zisteni. V reklamacii
musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moZe objednavatel’ uviest svoje
poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanénti ndhradu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5 (piatich) dni po doruceni reklamdcie pisomne oznamit, ¢i
reklaméciu uznava, ak@ lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych doévodov reklaméciu neuznava.
Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objedndvatel'a uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny deii zaruénej lehoty sa povazuje za v€as uplatnend.

Zhotovitel' je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do 5 (piatich) dni po dorudeni reklamdcie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznéva. Ak tak neurobi, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 250,- EUR (dvestopitdesiat eur) za
kazdy deti, o ktory zhotovitel' k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnute;j
zmluvnej pokuty ndrok na pripadni ndhradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
zhotovitel aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit' odstranenim vady iného dodavatela.
V3etky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

V pripade havarie na zhotovovanom Diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Diela
objedndvatelovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az

do uplného odstranenia.

Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani Diela oznamit’ objednavatelovi zistené vady Casti uz realizovaného
Diela, v opaénom pripade zodpoveda za vady Diela tak, ako by ich sposobil sam. V pripade, ak sa
vyskytne vada Diela v dosledku vady uZ z &asti realizovaného Diela, ktord zhotovitel' nemohol ani
nevedel pri vynalozeni vietkej odbornej sposobilosti predvidat, ma sa za to, Ze za takito vadu zhotovitel

nezodpoveda.

Clanok XL
Dalie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vykonavat' Dielo prostrednictvom kvalifikovanych os6b, ktorymi zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Gdasti v sut'azi na tento predmet zakazky. Ak bude potrebné nahradit
nejaki kvalifikovani osobu, nova kvalifikovand osoba musi spiitat’ rovnaké poziadavky, ako boli
pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
ZVO uvedené v ozndmeni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel. Ak bude kvalifikovana osoba vymenené bez suhlasu
objednévatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné poru$enie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’ bude
opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy a/alebo pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu 200,- EUR
(dvesto eur) za kazdé jednotlivé porusenie.
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Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu.
Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na inu osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' neméZze bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na init osobu. V
pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého bude objednavatel’ opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Zhotovitel je povinny ozndmit’ objednéavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavizkov
podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatel’a tykajucich sa dosiahnutia

ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat vetky zakonné prostriedky a uplatiovat’

vietky dostupné moznosti.

Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat’ zhotovitelovi potrebnt stéinnost’, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie G&elu tejto zmluvy. Objednéavatel sa tiez zavizuje, ze bude so zhotovitelom
bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie
Diela, a Ze je pripraveny oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na

vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti
s vykonanim Diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoCnosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo
o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel' opravneny poskytovat’
iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podla tejto
zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavézku ml&anlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat® zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’ dorucenim
penalizaénej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penaliza¢nej faktary
zhotovitePovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizacnej faktary je 14
(3trnast’) dni odo diia jej dorugenia zhotovitelovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
na zhotovovanom Diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania aplného Diela bez vad
objednévatelovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ do
aplného odstrdnenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat’ zmluvni
pokutu 10 000,- EUR (desat'tisic eur) za kazdy defi, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej
nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k
zmluve, pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane

aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
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11.11

12.1

12.2

12.3

12.4
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12.6

12.7

13.1

13.2

alebo nimi poverenym osobam si¢innost potrebnii na vypracovanie zavereéného technického

a ekonomického hodnotenia dokon¢eného Diela.
Spory zmluvnych strdn neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ alebo prerusit’ vykonavanie Diela.

Clanok XIL
Zodpovednost’ za Skodu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknut(i poruSenim povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami
ostatnych prislugnych pravnych predpisov platnych a uginnych na Gzemi Slovenske] republiky v rozsahu

neupravenom v tejto zmluve.

Objednavatel neméa narok na néhradu 3kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo sp&sobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sacinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie

objednavatela musi zhotovitel’ preukézat’.

Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zéklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu, ktoru

mu spdsobil v stvislosti s vykonanim Diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeSkanie s
plnenim svojich zmluvnych zévizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat" z okolnosti celkom
vyludujicich zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st G¢inky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatni len ak druha zmluvna strana bola obozndmena pisomne o
tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa
postihnutd zmluvna strana o ich vyskyte dozvedela.

Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
$kody voéi svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady

Skody spocitavat’.
Splnenie povinnosti zabezpe¢enej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty..

Clanok XIIIL
Ukonéenie platnosti zmluvy, ihrada suvisiacich nakladov

Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim Gplného Diela
bez vad podra &l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit tito zmluvu aj:

a) pisomnou dohodou zmluvnych strén,

b) odstipenim od zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od tejto zmluvy v pripade:

a) podla§ 19ZVO,

b) ak by vysledky ex-post kontroly verejného obstarévania vykonanej poskytovatelom NFP neumoznili
financovanie vydavkov, ktoré st predmetom tejto zmluvy, v plnom rozsahu,
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¢) v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, pre ktoré je odstipenie od zmluvy
v zmluve vyslovne umoznené, alebo na zéklade zékona,

d) sad rozhodol o zagati konkurzného alebo redtrukturalizadného konania tykajiiceho sa zhotovitel'a ako
dlznika, '

e) zhotovitel vstapil do likvidécie,

f) je vogi zhotovitelovi ako povinnému vedené exekuéné konanie,

g) objednavatelovi nebudu pridelené finanéné prostriedky z fondov EU; dokladom o neprideleni
finanénych prostriedkov z fondov EU je rozhodnutie o neschvaleni finan¢nych prostriedkov.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon
o verejnom obstardvani. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych strén od tejto zmluvy odstapit, je
povinnd svoje odstipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnua
formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstapenia
a v pripade odstupenia z dovodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G€inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit

vzniknuta Skodu.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran si

nasledujice:

a) zhotovitel’ vykona stipis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena cena
Diela,

b) zhotovitel’ vykona finanéné vy€islenie vykonanych préc, poskytnutych Siastkovych platieb a spracuje
zavere¢nu fakturu,

¢) zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

d) zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu Diela a objednavatel’ je povinny do
14 (3trnastich) kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ &iastkové preberacie konanie,

e) po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu Cast
Diela,

f) strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapriGinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl’a tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zruguje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy,

g) zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vietke] stavebnej sute,

h) zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

i) zhotovitel je povinny zabezpegit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

j) zhotovitel je povinny zabezpetit’ zavlahu travnika a pred odovzdanim Diela minimalne raz pokosit.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstiipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za uZz vykonané plnenia
nebudd odstapenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’

ustanovenia 5.2 a7 5.4 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto
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zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla,
pripadne in(i novt adresu uréent na doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za
dorudené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovi
prepravu, aj keby sa adresét o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat’, pokial’
nebude preukazané dorudenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj
jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom dei doruéenia vyznadi podateliia
aradnym postupom na pisomnosti. V pripade dorucovania e-mailom sa pisomnosti povazuju za dorucené
deii nasledujici po dni ich odoslania na e-mailovi adresu uveden( v zéhlavi tejto zmluvy, a to aj v

pripade ak sa adresét o ich doruéeni nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni

a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.
Této zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a dva zhotovitel’.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
_dodatok k zmluve*, a to len v siilade s § 18 ZVO. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.2 tejto zmluvy a subdodéavatelov podl'a bodu 8.11 tejto zmluvy.
Zmenu stavebného dozoru podFa bodu 1.3 tejto zmluvy oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim
doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyveduceho podla bodu 1.6 tejto zmluvy
a subdodavatela podPa bodu 8.11 tejto zmluvy objednavatel’ odsthlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnute, stracaju dilom podpisu
zmluvy platnost’ a G&innost, a to bez ohladu na funk&né postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody

uzavreli.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ si mdze uplatitovat’ mechanizmus indexécie ceny diela, tak ako je upraveny v Metodickom
pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus Gpravy ceny v dosledku zmien néakladov pri projektoch opravy a Gdrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej ,,metodicky pokyn®) , ktory bol dria
08.06.2022 predlozeny ako informativny material na rokovani vlady Slovenskej republiky
(https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1). Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi preukézat’ (z
adajov Statistického uradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexécie.
Rozhodnutie o uplatneni mechanizmu indexacie ceny diela podlieha schvaleniu objednavatel’a.

Zmluva nadobuda a&innost’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom budd kumulativne splnené nasledujiice

podmienky:

a) zmluva bola zverejnena v centrdlnom registri zmliv a

b) zmluva nadobudne G&innost’ po ukondeni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci
je datum dorudenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci finanénej kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
Gi¢innost momentom sthlasu prijimatela s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave z
kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla
Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finan¢nych oprav za VO.

O splneni podmienok podla pism. a) a b) sa zavizuje objedndvatel zhotovitel'a bezodkladne informovat’.
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14.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi a GCinnymi
v Slovenskej republike a v stlade s pravidlami IROP 2014-2020. Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze na
rieSenie akychkolvek sporov podla tejto zmluvy s prisluiné vyluéne vSeobecné sidy Slovenske;
republiky podl'a slovenského hmotného a procesného prava.

14.10 Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)

Priloha &. 2: Plan organizacie vystavby

Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski§obny plan realizacie diela
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov — vzor

Priloha ¢. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych 0séb — vzor

Priloha &. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora
Priloha ¢&. 8: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor
Priloha ¢&. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha ¢.10: Kalkulaény vzorec

Priloha &. 11: Pravidla pre pouzitie ekvivalentného predmetu plnenia

Priloha ¢. 12: Zavizny Sasovy harmonogram stavebnych prac (Casovy harmonogram)

Ak niektord z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

14.11 Ak akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nea¢innym a/alebo nevykonatelnym, nie
je tym dotknutd platnost, G&innost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmluvy pokial’ to
nevyluduje, v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, samotnd povaha takého ustanovenia.
Zmluvné strany sa zavizujii bez zbyto&ného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto
zmluvy je neplatné, netdinné a/alebo nevykonatelné, nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym,
ktorého obsah bude v o najvii¢sej miere zodpovedat’ voli stran v Sase uzatvorenia zmluvy. Do uzavretia
takého dodatku plati vo vztahu k dotknutému ustanoveniu zodpovedajiica pravna uprava vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

V Castej, diia ....... 56 0. 2B V Trnave, diia ....... 55 0z 0%

C 3.1.0. Agf;“m :
Strojaranska 5487, 917 02 Trnave
|CO 10193?41('3 DPH:SK2022678854

- ‘ |
PhDr. Mgr. Frantisek Kasicky, PhD., MBA, LL.M. Ing. Igor Bad'ura

Starosta obce @asté konatel’ CS, s.r.o.
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