‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo a | Cislo: s | Zhotoviter: c
pog't;a r§1 %36, a ,“Ifs" Z’Skona é',513/k1 991 ﬁb' SOLUTIONS SK, s.r.0.
chodny za 0””5 V zneni neskorsic 3967/2018/5400/045 Svermova 28
_bredpisov. 911 01 Trenéin
(dalej len ,Zmluva®)

vobjednévater: D |CO 47148977
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(obchodné meno a sidlo ZSR pre udely fakturécie)
ICO: 0031364501

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko — Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Oblastna sprava majetku Trnava
Bratislavska 6/E

917 02 Trnava Lehota splatnosti faktar (v drioch): 30 dni
Kontaktna osoba: Patrik Hlavna,

F || Miesto dodania:
Topol€any ATU

o]

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Géinnost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je
uvedeny neskorsi defi nadobudnutia uc¢innosti. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj
,LOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju
prednost pred ustanoveniami OPVD.

=]

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

|

Specifikacia diela Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela )
,0dstranenie stavby Topol'cany ATU"
(dalej ako ,Dielo).

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto

-

Zmluvy. do 2 mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti
Cena Diela je: 50 753,51 € bez DPH. zmluvy

Jednotlivé polozky Diela su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelna sucast’ tejto

Zmluvy.
Objednavatef: L Zhotovitel’ M "
Zeleznice Slovenskvej republiky, Bratislava SOLUTIONS SK, s.r.o.
v skratenej forme “ZSR*
dna: 26.02.2019 dna: 31.01.2019
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Ing. Viliam Markdcsy v.r. Ing. Lukas Melkovi€ v.r

namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatel

Telefén E-mail

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vloZzka ¢islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a v€as, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych osdb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpeénostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a Cinnostiach na urenych
technickych zariadeniach a podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

Il. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote plnenia uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1

k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uCtu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 3. ¢lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak
v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu periaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v derfi prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktdry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informéacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktury podfa bodu 3 tohto ¢lanku dorugi
Zhotovitel ako prilohu k faktire v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zacina plynut odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel' je opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Zze nova lehota splatnosti zacne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.

6. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

7. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty den omeskania.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

8. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢&l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaaty defi omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢&lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

9. V pripade, Zze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny Diela za kazdé takéto poruSenie.

10. Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk
(uréeny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvéalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navySe, najviac vSak do hodnoty 5 % z ceny Diela (bez zohladnenia sadzby DPH) dojednanej v Casti J
Zmluvy.

11. Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) auhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynaloZené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

12. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voéi Objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylu€enie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

13. Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom, & je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zékona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voéi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusSenie.
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http://www.zsr.sk/

14.

15.

16.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym uUkonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny
uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom
z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej
autobusovej dopravy a pod.).

Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. az 13. tohto ¢lanku OPVD
nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy, podfla technickych noriem, internych
predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze bude
sposobilé k zmluvnému ucelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynut driom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa Prilohy €. 4 Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢€lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZena o 8asové obdobie po prevzati Diela, pogas ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novy, zacina plynut nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v den
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit’ jej prijatie a pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat' jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osb6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VII.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci azmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR“. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia 0séb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sti¢ast' Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky vriom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu&astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze méa implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec€nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje,
Ze ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo méa osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela
ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukéze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla
Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je
povinny o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partherom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel
zavazuje podat’ na registrujlici organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS
spbsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny
Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost
je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voéi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny Diela dojednanej v ¢asti J
Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za



6.

7.

porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny
mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
V opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

8.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit C€astou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatefa uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruc€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie
Diela riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podia
bodu 3 tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia zZiadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat der uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo der
skoncenia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe ¢. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatefla.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVD, Zhotovitel' je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny nahradit $kodu v plnej vyS8ke bez ohladu na to, i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti so Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade $kody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel poas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitel'a, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe do$lo k udalosti, ktord sa neskér prejavila ako pric¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

Zmluva moze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastant dévody podla bodu 2 tohto élanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnend povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla Zmluvy,
b) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,
c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVD sa ukaze ako nepravdivé,
d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Doru€enim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit:
a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,
b) ak Dielo nebude spifiat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi
Objednavatela, pri€om narok Objednavatela na zmluvnd pokutu a nahradu Skody tym nie su dotknuté,



c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 5 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri€om Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podfa ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit' aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstipenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu
Zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonc&eni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude ucinné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstipenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstdpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynit prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane Udajov), (dalej len ,GDPR") av zakone ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov“). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri
plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je
zmluvna strana spristupfiujuca osobné udaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predloZit' suhlas dotknutej osoby so
spractivanim osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti suhlasu so spractivanim osobnych Gdajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma
Zhotovitel v suvislosti s plnenim Zmluvy spractvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim u€innosti Zmluvy
nadobudne suc€asne uc¢innost Zmluva o spracuvani osobnych Udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna
strana v rozpore s GDPR a zékonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej
osoby bez predloZenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych tdajov
inak, poruSujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s Uhradou sankcii pravoplatne uloZzenych zo strany prisluSnych Statnych organov.

Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
a/alebo doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou c&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené Zmiluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obg¢ianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu Zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného stuhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru€ené priamo do jeho vlastnych
ruk, aj ked tato zasielka bude posStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat arozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim
koliznych noriem).

V pripade, ak dojde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.



10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — Neaplikovalo sa

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov — Neaplikovala sa



Priloha €. 1

Specifikacia Diela a miesto vykonania

Predmetom zmluvy je buranie budovy ATU. Na objekt je vydané buracie povolenie MDV SR.
Odstranenie stavby bude realizované podla vypracovaného technologického postupu odstranenia
stavby a vydaného buracieho rozhodnutia. Objekt je postaveny z tehlového muriva, streSna
konstrukcia sedlova, krytina palena.

TECHNOLOGICKY POPIS ODSTRANENIA STAVBY

4,

Nazov stavby : Topol€any — ATU, NS 3124BK0835

Zakladné udaje o stavbe

Stavba je situovana na pozemkovej ploche parc.€. 4196/52, k.u. Topol€any, vedena v uctovnej
evidencii ZSR, SM ZSR Bratislava, OSM Trnava , LV &. 2221, z2km 67,472 (TU 3011 DU 21).
Odstranenie je nutné z dévodu nevyuzivania budovy pre sluzobné Gcely a zlého technického
stavu.

Konstrukéné rieSenie stavby

Stavba je prizemna, zastavana plocha 312 m?, obstavany priestor 2 202 m?

Nosné a vyplhové konstrukéné prvky pozostavaju z :

- zvislych nosnych konstrukcii, obvodového muriva a deliacich prie€ok z tehal plnych palenych
- streSnej drevenej sedlovej konStrukcie

- strednej krytiny — palena 3kridla

- drevenych okennych a dverovych prvkov

-z klampiarskych prvkov

Postup odstrafnovania stavby

Odstrafiovanie stavby bude vykonané postupnym odstranenim streSnej krytiny, rozoberanim
streSnej konstrukcie a naslednym rozoberanim zvislych nosnych konStrukcii a prieCok bez pouZitia
trhavin. Stavebny odpad bude na mieste stavby triedeny podla druhu odpadu a priebezne
odvazany na riadenu skladku odpadov.

Druh vzniknutého odpadu:

Katalég Predpoklad
¢.odpadu Nazov odpadu Druh odpadu v tonach
odpadu
17 01 07 zmesi betdnu, tehal, dlazdic, obkladadiek 0]
170201 drevo 0]
200301 zmesovy komunalny odpad 0

Nakladanie s odpadom:

Stavebny odpad vzniknuty pri odstranovani stavby bude priebezne odvazany na riadenu skladku
odpadov prevadzkovanu v sulade so Zakonom ¢&.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.



Priloha €. 2

Oceneny zoznam poloziek

Mnozstvo

Cena

C. | Kod polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 46 273,940
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 46 273,940
Buranie zakladov z beténu prostého alebo
1961043111 preloZzeného kameriom, -2,20000t m3 10,400 76,645 797,108
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm,
2 1965043441 plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 60,800 67,352 4 095,002
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy
31968061112 do 1, 5m2, -0,01200t ks 16,000 0,358 5,728
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy
41968061113 nad 1, 5 m2, -0,01600t ks 20,000 0,724 14,480
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych
5| 968062245 plochy do 2 m2, -0,03100t m2 45,000 3,554 159,930
Vyburanie drevenych dverovych zarubni plochy do 2
6 | 968062455 m2, -0,08800t m2 32,000 14,257 456,224
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s
71979083112 naloZenim a zloZzenim nad 100 do 1000 m t 767,859 3,426 2 630,685
Priplatok za kazdych dalSich i za¢atych 1000 m po
81979083191 spevnenej ceste t 767,859 0,475 364,733
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17
9 [ 979089012 01), ostatné t 767,859 25,000 | 19 196,475
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
10 | 979089612 demolacii (17 09), ostatné t 10,000 28,000 280,000
Demolacia vysokych kominov a vezi z tehlového
muriva vykonavana postupnym rozoberanim, -
11981331111 1,80000t m3 15,000 183,286 2 749,290
Demolé&cia konstr. obj. postupnym rozoberanim z
121981511111 tehal, tvarnic, kamera na maltu, -1,80500t m3 | 292,420 53,089 | 15 524,285
PSV Prace a dodavky PSV 3 890,373
762 Konstrukcie tesarske 2 692,961
Demontaz schodiska vratane zabradlia priamociarych
alebo krivodiar. bez podstupnic §. do 1, 50 m, -
13 | 762211811 0.30000t m 5,000 6,425 32,125
Demontaz viazanych konstrukcii krovov so sklonom
141762331811 do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t m 724,000 1,459 1 056,316
Demontaz latovania striech so sklonom do 60 st., pri
15 | 762342812 osovej vzdialenosti 1at 0,22-0,50 m, -0.00500t m2 | 420,000 0,611 256,620
Demontaz podlah s vankuSmi z dosiek hr. 32 - 50
16 | 762522812 mm, -0.03000t m2 | 300,000 2,890 867,000
Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu
do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -
17 | 762841812 0.04000t m2 | 300,000 1,603 480,900
764 Konstrukcie klampiarske 68,452
Demontaz Zlabov pododkvapovych polkruhovych so
18 | 764352810 sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t m 56,000 0,842 47,152
Demontaz odpadovych rur so stranou 100 mm, -
19 | 764451802 0,00338t m 30,000 0,710 21,300
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 1 128,960
Demontaz keramickej krytiny palenej uloZenej na
sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -
20| 765311810 0,05t m2 | 420,000 2,688 1.128,960




M Prace a dodavky M 589,198
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 589,198
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 1 a 2, aby nerovn.
21 | 460620011 terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hlad. m2 310,000 1,263 391,530
Kamenivo tazené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN
22| 583310001200 | 12620 + A1 t 16,316 12,115 197,668

Celkom v € bez DPH

50 753,51




Priloha €. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. Vv zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

§OLUTIONS SK, s.r.o.
Svermova 28
911 01 Trencéin

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy ¢.
3967/2018/5400/045 zo dia ......cccccceeeeeriinns v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpecnost

zamestnancov v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatefom v zastipeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecénostného a zdravotného
oznadlenia pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
VyhlaSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto ¢innost platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat' aj v3etky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Spdsobilost zamestnancov Zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola 1X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o
drahach a ozmene a doplneni niektorych zdkonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezniénej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotni a psychickd spbsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

pozZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR",
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poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut urenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecénosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavatelov a inych osbb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto uc€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpefného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

. postarat sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v

priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej &innosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré
moZze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpecné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpenych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o poulenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukéazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia c¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezni¢nou
dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecfnosti“), a to po celd dobu realizicie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaiji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnd odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukon&enie
prac, za bezpe¢nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoénenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne abezpeCne uskutoCfiovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu&astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za€atim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedli Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpe&ny vykon prace. Prace sa mbéZu zadat az vtedy, ked je pracovisko naleZite
zabezpectené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZniovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

dbat na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefnu urovefn v zmysle
Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,



d)

e)

f)

g)

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpeCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvr$ku a spodku“ a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpetnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdéckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: e
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: ...,



Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny

za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitefa a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik"

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

b)

c)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zaCatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznaCené inZinierske siete a iné prekdZky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytygenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zacCiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poudovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vySka TV, komunika&né moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefébny a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spdsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Gitatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordindtora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpeénosti alebo viacerych



koordinatorov bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatef je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecénost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajlcich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o v§etkom ¢o
mdze spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Preberaci protokol na Cislo objednavky: Zhotovitel’
plnenie uskuto€nené na
zaklade Zmluvy o dielo é. SOLUTIONS SK, s.r.o.
3967/2018/5400/045 Svermova 28
; g 911 01 Trencin
(dalej len ,,Preberaci protokol®)
ICO: 47148977

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie:

ICO: 0031364501

Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
€.3967/2018/5400/045

Objednavatel: 5
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby:

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

P‘

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa
pobytu alebo
sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu,
datum narodenia)







