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Uchadzag vypini zlto oznadené udsje
Zmluva o dielo na stavebné prace
Znizenie energetickej naro¢nosti obecného tradu

uzavrela podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodnaho zakannika v platnom
zneni

.
Zmluvné strany

Zhotovitel:

Obchodné meno spolotnosti:  Michal Mezei
Adresa sidla spolo&nosti; Harny Bar 119, 930 33
ICO: 33469369

DIC: 1029525046

IC DPH: SK1029525046

Bankové spojenie: CSOB banka as.

IBAN: SK51 7500 0000 D040 0968 8225
Zastipeny:  Michal Mezei

Tel: +421 907 BB5 B85

E-mail.  miskamezzel@gmail.com

Zapisany: Okresny Grad Dunajské Streda, Cislo Zivnostenského registra: 201-10749
Idalej len | zhotovitel*/

a
Objednavatel:
Nazov: Obec Horny Bar
Adresa: Horny Bar 184
Krajina: SR
IC0: 00305421
DIC: 2021120012
V zastipeni; Stefan Bodo
Bankové spojenie:; VUB a.s,
IBAN: SK 71 0200 0000 1882 8122

{dalej ako ,objednavatel™)
11
Uvodné ustanovenia

21 Tito zmluvu uzatvéraj zmluvné strany ako vysledok zaékazky realizovanej postupom podia § 117
zakona NR SR €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,ZniZenie energetickej naroénosti obecného
Uradu®. Na zéklade vyhodnotenia pontk prediozenych v ramei predmetného postupu zadavania
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zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujli svoju valu dohodnut podmienky a
sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhidsenej verejnej sitaze.

M.
Predmet zmluvy a déel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby ,ZniZzenie energetickej naroénosti obecného Uradu’
v stlade projektovou dokumentaciou a polozkovitym rozpoétom uvedenym v Prilohe &.1 tejto zmiuvy
ktora su1 neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto zmluvy, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo, za podmienck
urenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa projekiove] dokumentdcie stavby,

Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s predioZenou dokumentaciou a
podfa pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdal’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a véas.

Sucastou diela je dodévka a montaZ véetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj
veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecifikécii diela (suéastou tejto Specifikacie je rozpotet a presna
Specifikécia diela).

Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek,
doklady o vykonanych skukach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uZivatelské manualy, ako aj
akékolvek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchadnych zvyklosti; véetky listiny musia byt' vyhotovené v slovenskom jazyku,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi padkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spasabila
osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otézky &i pripomienky. TaktieZ skontroloval
prediozeng podklady a tieto nevykazujl Ziadnu vadu, na kiord by mal objednavatefa upozornit
afalebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze na Stidium podkladov a pripravu realizécie diela mal dostatoény
¢asovy priestor a so véetkymi relevaninymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

Sugastou diela si aj tie prace a dodavky, kioré nie sU v ponuke zhotovitela vslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizécie prace zhotovitela alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poadovany Géel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednévatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj vsulade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany Géel a pokial ma viastnosti uvedené v
tejto zmluve a jej prilohach,

Dielo bude financované z prostriedkov MZP SR a z vlastnych zdrojov na zaklade Zmluvy
o poskyinuti NFP,

Iv.
Miesto, €as a spdsob plnenia

Miestom plnenia tejto zmluvy je obec Horny Bar, na parceléch & 117/3 a 117/7 v katastrélnom Gzemi
Horny Bar,
Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' stavebné prace v termine najneskér do 31.8.2023 od podpisu

zmluvy na zaklade podrobného harmonogramu, ktory je prilohou & 3 tejto zmluvy a obsahuje
podrobny opis Cinnosti a prac realizovanych na projekte ktoré s v silade s rozpoétom.

i./”C &



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

511

Obec Horny Bar
Obeeny trad 930 33 Horny Bar 184

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROGNOSTI OBECNEHO URADU
Strana 3z 13

NedodrZanie terminov v silade s vecnym a casovym harmonogramom sa povaiuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZzenie dohodnutej
lehoty ukongenia stavebnych prac.

Predmet pinenia podia tejto zmluvy bude ukonceny protokoldmym prevzatim diela medzi
objedndvatefom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predioZit' dokumenty a doklady, kioré bud potvrdzovat' uloZenie stavebného
odpadu na registrovany skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele ainé doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial' bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa a2 do &asu
jeho predloZenia povaiuje za neodovzdans.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat' g) v skorom pondknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny prerudit préce na diele v pripade zésahu vyS$ej moci, kiorou je prekazka,
ktora nastala nezévisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit'a brani jej v spineni povinnosti uloZenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat, Ze by povinnd zmluvng strana mohla tito prekazku alebo jej nasledky
prekenat’ alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v éase vzniku zavazku predpokladat’
Za zésah vy$ej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny
strajk, uskutoénenie archeologického prieskumu, zadatie spravnych konani v dosledku vyskytu
vzacnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo & nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brénia vykonu diela,

Zmluvneé strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je oprévneny prerusit' prace na diele v pripads,

ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlice] poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byf' pisomne odsuhlasené
objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o prerugeni vykonu diela podla
predchadzajuceho ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na disle pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel
je povinny okamzite pokradovat' v zhotoveni diela, ak to necdporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych prac je technicky moZny. Zmluvné strany sa dohodli, 2e zhotovitel
nezodpoveda objedndvatefovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného stanoviska cbjednavatela podla

predchadzajice] vety.
Termin ukonéenia diela sa automaticky ( Lj. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuj;
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajiicu dobe, poéas ktorej nebolo mozné vykondvat' dielo z dévodu na strane
objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt' spisany s objednavatefom pisomny protokol,

c)  odobu, potas kiorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykondvania alebo
nevykondvania prac tretich osdb zabezpetenych alebo poverenych objednavatelom
v stivislosti so staveniskom, o tejto skutodnosti musi byt spisany s objednévatelom pisomny

protokol,
V.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximéinu a nemennu, ktord je platné a zéavézna potas
celej doby vystavby a2 do Upiného a riadneho ukonéenia diela.
celkova zmluvna cena bez DPH 130:284,30 eur
[ 4,
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sadzba 20 % DPH 26.056,86 eur
celkova zmluvna cena 156.341,16 eur

(slovom; jednostopatdesiatdesttisic tristostyridsatjeden eur, Sestnast’ centov)
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Cena diela je stanovena najma@ na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovane] podla oceneného vykazu vymer a podia platne] projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a préc uvedené v Prilohe
&. 1 tejlo zmluvy zahffiajl vietky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmiuvy
a platia po celd dobu pinenia.

V zmluvne] cene diela s zahrmuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii zhotovitela, ako aj nakladov na sdvisiace plnenia vratane dodavatelske] dokumentacie, revizii,
skufok, atestov a certifikétov a dalsich obdobnych nakladov a réZii, kloré s potrebné na kompletrd
realizaciu vetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Vi,
Platobné podmienky

Zhotovitel je oprévneny fakturovat po riadnom odovzdani diela bez vdd na zdklade Sdpisu vykonanych préc,
Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych préc, odsuhlasi predioZeny Sipis vykonanych prac najneskor do desat’ dni
odo dia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednévatel do desiatich dni odo dia predloZenia Supisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Sudpisom
vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel mal k predloZenému Slpisu vykonanych prac
pripomienky, budld odstrénené vzdjomnou dohodou objednéavatela a zhotovitela. Ak k dohode
nedbjde, zhotovitel je povinny postupovat podl'a poZiadaviek objednévatela.

Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi koneénl cenu za riadne vykonané dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri protokoldmom odovzdani
diela predloZit' objednavatelovi certifikaty pouZitych materialov,

Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisornne odsUhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Cena za uskutoénenie stavebnych préc musi byt stanovena v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhiasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava

zakon o cenach.

Po protokolérnom odovzdani a prevzatl predmetu zmluvy, na zéklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatelom, na zhotovitefom vystavent faktiru, ktorej splatnost je do 60 dni odo
dia jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany wvzéjomne konétatujl, 2ze dohoda o lehote
splatnosti faktlry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitela zo zavazkoveho
vzt'ahu zalozengého zmiuvou.

Fakilra musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridang] hodnoty
v zneni neskoréich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnd a formalinu spravnost
a Uplnost' fakltury &i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zatina plyndt' od dorugenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnd pre administrativau finanénud kontrelu prisludneg
Ziadosti o erpanie nenédvratného finanéného prispevku, vratane faktury zhotovitefa vystavenej
objednavatelom za Géelom financovania ceny podfa fakidry a ich priloh, ako aj po dobu certifikécie
platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade omesSkania
objedndvatela s Uhradou takejto faktiry mat' zhotovitel' nérok na Uhradu Urokov z omes$kania vo

viyske 0,001% dline] sumy denne.
/ .‘.’(,L \
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Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov( platbu.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi préavo na vystavenie faktdry
objednavatelovi.

vil.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavazuje vietky Casti
diela spotivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a monté#nych préc, dodat’ kompletne
v najvysse| predpokladanej kvalite, zodpovedajlce] schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo i jeho jednotlivé Easti musia byt vyhotovené v kvalite poZzadovanej objednévatelom, L.
v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, IS0, technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt
v sulade s podmienkami realizatnej projektovej dokumentacie avykazom vymer, nevynimajlc
pokyny objednavatela.

Pokial préavne predpisy alebo prislusné STN ustanovujl vykonanie skdSok, osvedéujucich
dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho Easti, zhotovitel je povinny zabezpedit' uskutoénenie tychto
skusok pred cdovzdanim diela za Uéasti objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych préc, wratane pouzitych
materidlov, v diZke 60 ( 3estdesiat ) mesiacov odo dha podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zaruku dihdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zéruéng doba v dizke uvedenej vyrobcom

tychto materidglov alebo vyrobkov.

V pripade zéniku zavézku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby dodlo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zaéina zaruéna doba plynut’ odo dita zaniku zavazku zhotovitela zhotovit' diglo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na éasti diela, zadina plyndt' zaruéna lehota za ucelend,
samostatne funkénd Cast' diela, na kiorg] sa vyskytnd vady a nedorobky, aZ nasledujici den po
odstréaneni posledne] vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany
povinné spisal’ protokol podpisany obidvoma zmiuvnymi stranami.

Potas zarutne] doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t | bezplatne po
obdrZani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit' vietky vady diela, za kloré zodpoveda.

Zhotovitel' je povinny pristipit’ k odsiraneniu zaruénej vady bez zbytotného odkladu a to najneskar
do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri
odsirafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat' tak v silade s pokynmi cbjednévatela
alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokiadana doba cdstranenia zaruénej vady dihdia ako
7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit' tito skutoSnost’ pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrzania
reklamacie,

Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednévatel zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu, Obhliadka digla sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruéne| doby. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu
v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich adstrénit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu
protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost' protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel
vady uvedené v protokole v uvedene]j lehole neodstréni, ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

VI
Postup a organizacia prace

Objednévatel' je povinny odovzdal zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko
najneskor 3 pracovné dni po dorugeni vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

A,
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82 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa prediZuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kaZdy def omeskania objednavatela sa tato lehota
prediZi o jeden def.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat vistky préce spbsobom, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu
zhotoveniu diela pri regpektovani Uéelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordindcie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavézuje poskytovat' objednavatelovi potas zhotovenia diela nevyhnuing informacie
a pozadovany stéinnost’

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene disla,

86  Zhotovitel' uhradi pofas vystavby véetky néklady na energie na stavbe vratane zabezpedéenia ich
do€asnych pripojov a meradov. V tejto stvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu sGinnost &
zazemie.

8.7 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tidaje
o casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o podte zamestnancay, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik kondi protokelrmym odovzdanim

a prevzatim diela,
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vady pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov ététnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vidy v ten den, kedy boli
prace vykonane alebo ked nastani okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ dals
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt offslované. Medzi jednotlivymi
zéznamami nesmu byt' vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mdZze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projekiovej
dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyvedlci nesdhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’' svoje vecné a odévodnens stanovisko.

8.12 Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat, ako 8] v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak zodpovedaju skutonosti.

8.13 Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu &asti diela, ktore budl daldim postupom prac
zakryte, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnest, je povinny umoznit' objednévatefovi vykonanie dodatotnej kontroly a znasat' naklady
s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany,
méze zhotovitel pokratovat' v realizécii diela. Ak UEast na kontrole ohjednavatelovi znemozni
prekazka, ktorl nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie dodatoéng
kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' objednavatela na
Ucast' pri vykonavani skasok v silade s projektom stavby a STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho GEasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky zéznam o vykananych skigkach.

8.15 Véetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit' zépisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmd mat vplyv na kvalitu diela ambze knim déjst iba za vyslovného pisomneho sihlasu
objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveduicim a stavebnym
dozorom objednévatela nemaju charakter zmeny zmiuvy.

/zL,
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8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za viastné riadenie posiupu prac, za bezpeénost'
a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0s0b na stavbu, poas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodr¥iavanie predpisov bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako & platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpedil' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znafenim v zmysle
Nariadenia viady SR ¢ 387/2006 Z. z. o poziadavkéch na bezpetnostné zdravotné oznacenie pri
praci a Nariadenia viady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovite! je povinny dodrziavat' vietky predpisy, normy,
vyhlasky azakony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, e Zast prac moZe byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavazuje sa zabezpedit' a oznadit' stavbu tak, aby
nedoslo k razu zamestnancov objednavatela alalebo tretich osdb.

8.17 Objednavatel od zhotovitela vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vietkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrfovani spravne
Struktdrovaného systému environmentéineho manazérstva, kiory je sucastou celkového systému
riadenia a sivisl so véetkymi prvkami environmentalneha spravania zhotovitela.

8.18 Zhotovitel je povinny plnit chlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poZiare, havérie a pod.) voé prislusnym Statnym organom a vaznik takejto udalosti cznamit
necdkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vydetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.19 Prace, ktoré vykazujd uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel
na viastné naklady nahradit bezchybnymi pracami,

8.20 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju take viastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej dribe zarudena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeénost' pri uzivani stavby,

8.21 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho Einnosti na svoje naklady.

8.22 Zhotovitel je povinny zigastfiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat' objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' potas uskutoéfiovania prac nesmie svojou Einnostou bezdbvodne obmedzit' plynulost
prevadzky objednavatela, alebo subjekiu, ktory je v jeho zriadovatel'skej posobnosti. Dévod, rozsah
& predpokladand alebo skutoénd dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny
prerokovat s objednévatelom vopred.

8.24 Objednavatel si vyhradzuje prévo vykazat zo stavby akikolvek osobu, ktora je tam so suhlasom
zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela, tito st povinni takuto vykazant osobu bezodkladne
nahradit' inou tak, aby v désledku vykazania nedoglo k naruseniu plynulosti prac,

1X.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1  Dodavatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvkou tovary, vwkonanim diela
a poskytovanim sluzieb kedykolvek pogas platnosti a Géinnosti tejto zmiuvy

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osaoby,

k) Majvy$si kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, CertifikaCny orgén a nimi poverené osaby,
) Orgén auditu, jeho spolupracuijlice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

d)  Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

/LL.
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f) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU

Objednavatel' je opravneny kontrolovat' spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom prostrednictvom

zodpovedne| osoby objednavatela.

Zodpovedna oscba objednavatela je opravnena pri zisteni véd v priebehu vykonu prac poZadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstrénil a dielo vykonaval riadnym spdscbom.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel' je povinny mat’ potas cele] doby vykonavania diela uzavretl poistn zmluvu vztahujicu
sa na zodpovednost za Ekodu na majetku a zdravi tretich stran spdscbené prevadzkovou Ginnostou,
vratane stavebno-montdZne] Ginnosti, tj. &innosti, ktord podlia tejto zmluvy vykondva pre
objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimaine v sume predstavujlcej cenu za dielo bez

DPH. Poistna zmluva je prilohou & 4 tejto zmluvy.
Bezpeénost a cchrana zdravia;

Zhotovitel' sa zavazuje: dodrZiavatl' bezpednostné, hygienickeé, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpetnostou prace v zmysle prisiudnych prévnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, innosti
arizik na pracovisku ochjednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej éinnosti na okolie
najma hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov,

Zhotovitel' upozomi objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivola a zdravia pracovnikov objednavatela alebo daldich osdb, ktore by pri
jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objekiov,

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnoprévnych predpisov a s nimi
stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za celé ariadne pinenie zmluvy pofas celého trvania zmluvného vztahu

s objednavatelom a fo bez ohfadu na to, & zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienck. Objednavatel' nenesie akikolvek zodpovednost voéi subdodavatelom

zhotovitela.
Xl
Sankcie
V pripade porusenia zmluvnych zavazkov, sa zmiuvné strany dohodii na nasledovnych sankciach:

v pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je objednévatel opravneny
poZadovat od zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vySke 0,3 % z ceny diela za kaZdy der omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych

terminov harmonogramu prac,

v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela afalebo s néstupom na odstranenie
vady je objednavatel’ opravneny poZadoval od zhotovitel'a zmiuvnd pokutu vo vyske 100,- Eur za
kazdy aj zadaty den omeskania,

pri porudeni akejkolvek inej povinnosti uloZene] touto zmluvou zhotovitel aj objednavatel’ su
oprayneni poZadovat zmluvnd pokutu vo vyske 50 - € denne za kaZdé jednotlive porusenie.

Zhotovitel ma pravo pozadovat' od objednavatela drok z omeskania v pripade, ak objedndvatel
nezaplati cenu za dielo podia fakidry a to po mamom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo dna
dorucenia pisomne]j vyzvy zhotovitel'a vo vyske podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
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11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na nahradu $kody, ktorda mu vznikla v
disledku porudenia povinnosti, pre kiord bola stanovend zmluvna pokuta a to bez ohlfadu na vysku
zmluvne pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit’ bez zbytoéného odkladu
porudenl povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo viéas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitat' svoju pohladavku vyplyvajlcu z tejto zmluvy proti
pohladavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel oprévneny bez predchédzajiceho
pisomného sthlasu objednévatela postlpit' na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na zéklade
alebo v suvislosti s tymio zmiuvnym vzt'ahom vazniknd.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odskadnit’ objednavatela v pripade, ak porugenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmiuvy alebo v svislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prisludnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voti objednavatelovi, a to v plnom
rozsahu fychto nérokov &i sankcii

XIl.
Viastnictvo diela

12.1 Vlastnikom zhotoveného diela vratane jeho zhotovenych gasti je objednévatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatela az do dha protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel' za Skody na diele,

12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania
do diela zhotovitel! Zhotovitel' nesie zodpovednost' za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu zacbstaranych aZ do okamihu riadneho cdovzdania diela objednavatelovi.

12.3 Vietky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdane aboli vlastnictvom
objednavatela, zostavajl jeho viastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia,
Fo spineni svojho zévdzku podia tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty wratit
objednavatelovi.

12.4 Dnfom pedpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpedensivo vzniky Skody
na fiom na objednavatela.

125 Zmluvne strany sa dohodli na tom, Ze kaZda povinnost' uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou alebo
na jej zéklade sa povazuje za podstatnd, £o zhotovitel berie na vedomie a nema voéi tomu Ziadne
vyhrady.

Xl
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokongené vsulade stouto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zéstupcami,

13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebni
stginnost' v tom zmysle, e na vyzvu zhotovitel'a zaslanl objednédvatelovi v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani a prevzati diela
odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislugné éast’ povaZovand za odovzdanu v sulade
5 touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstipit’

13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budd zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sldzili k uréenému Uéelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujicich prekézku uzZivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy ddvod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.

13.4 Za def odovzdania diela =a rozumie den podpisu protokolu o odovzdévani a prevzati diela.

(/s
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Najneskér 3 (iri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi  zhotovitel
objednavatelovi jedno wyhotovenie dokumenticie skuloéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nositoch
sa uskutoéni najneskér do 2 tyzdhov po odovzdani a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia,

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvyiny materidl na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uzivang, pritom stavenisko je povinny vypratat' do 5 dni
odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

XV,
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdbvodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' nedodriuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, kioré boli stanovené touto zmluvou, vésobecne Zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi nermami,

c) zhotovitel' nezaéne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyésej moci,

d)  objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory nesplfia
podmienky Ufasti tykajice sa osobného postavenia a existuj uneho dévody na vyliéenie
podia § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani, a nie je opravneny
dodavat' tovar, uskutoéhovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu vo vztahu k tej éasti
predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit|

e) zhotovitel je v likviddcii, voéi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
redtrukturalizaéné konanie,

f) porusi akdkolvek povinnost' podla tejto zmluvy, ktord sa povaZuje za podstatni.

Odstipenie od zmiuvy nadobida uginnost diiom jeho doruéenia druhej zmluvne; strane . Odstupenie
od zmiuvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmiuvy v zmysle aktudineho
znenia Obchodného zakonnika.

Fo odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a)  vykonat vSetky potrebné opatrenia za Géelom zabrénenia Skody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitefom,

b)  odovzdal' objednavatelovi véetky doklady stvisiace s dokonéenou Gastou diela, ako g
podklady, ktoré su potrebné na dokonéenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstupenia,
d)  pisomne informovat objednavatela o vietkych skutognostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.
XV,
Dorucovanie

Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy dorudeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povaZovat' za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol dorudeny dokument osobne,
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15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postova prepravy, ak bol

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

odoslany postou.
Pri preukazovani dorugenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo k doruéeniu alebo ze
cbélka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisand adresu abola odosland ako
doporutend zasielka.

XVI.
Subdodavatel'ska dolozka

V pripade poskytovania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavézku riadne zhotovit' dielo akoby ho
poskytoval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel je opravneny vykonavat' dielo len subdodavatelmi
spifajucimi podmienky GEasti tykajlce sa osobného postavenia v rozsahu rovnakem ako boli
vyZadované od zhotovitela, a u ktorych neexistovali a neexistuju dévody na vylGéenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona & 343/2015Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotavitel zostavi zoznam véetkych subdodévatelov podielajdcich sa na vykondvani diela, pricom

tento musi obsahovat"

a) ich obehodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikacné &islo {IﬁD}, oznacenie registra, v
ktorom je subdodavatel zapisany, &islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za
subdedavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

b)  Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze kaZdy zo subdodévatelov spifia alebo najneskér v éase
zatatia realizovania nim wvykondvanej casti diela bude spifat podmienky stanovené
vseobecne zavaznymi predpismi na Gseku verejného obstaravania, najma podmienky Gasti
tykajlce sa osobného postavenia, a Ze u subdoddvatela neexistovali a neexistujd dévedy na
vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods, 7 zakona & 343/2015 7,
z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Predmetny zoznam vratane éestného vyhlasenia je prilohou & 2 ZoD.

Objednavatel si vyhradzuje prévo v odévodnenych pripadoch odmietnut kedykolvek akéhokolvek
subdedavatela Zhotovitela bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na kompenzaciu, V takomto
pripade je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym spdsobom ukonéit
zmluvu so subdodavatelom a uplatfiovat' vo&i nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo zaniknutého
zmluvného vztahu,

Ak dbjde k zmene subdodavatelov zo strany Zhotovitel'a je Zhotovitel' pavinny pisomne oznémit’
Objednavatelovi vopred minimalne 5 pracovnych dni pred zmenou Udaje tykajlice sa nového
subdodavatela v rozsahu podla bodu 16.3 pism. a) a b) tohto &lénku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietci jeho subdodavatelia s pocas plnenia zmluvy zaregistrovani
v registri partnerov verejného sektora, pokial je spinena ich povinnost' uvedena v § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7. a ods, 2 zékona & 315/2016 Z.z. v zneni neskoréich predpisov (podiel subdodévky vo
finanénom vyjadreni predstavuje &iastku vyssiu ako 100.000.- eur bez DPH).

XVil.
Zaveredné ustanovenia

Tato zmluva nadoblda platnost’ dfiom jej podpisu cboma zmiuvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z kiorjch dve vyhotovenia obdrZi
objednavatel a dve vyhotovenia zmluvy obdr2i zhotovitel.

4.
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17.3 Zmenu tejto zmluvy je mo2né uskutoéhovat' vyluéne formou pisomnych a oéislovanych dodatkov
podia zakona NR SR €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajlicej sa tohto zmluvného vztahu, s
povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informéacii vyZiadanych tretimi
oscbami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov a informécii oznamenych
pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend pouZit, alebo
poskytndt' informécie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobém bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvneg] strany.

17.5  Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona NR
SR & 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a dopineni niektorych zékonov
v zneni neskoréich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky z nej
zamy$lané vztahy sa budd riadit, interpretovat a uplatfiovat' podfa prisiuénych ustanoveni pravnych
predpisov Slovenske| republiky,

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Strany
s& zavazuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmiuvy, vidy najskdr vzdjomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niekloré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitelnym, nema
to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavdzujd, Ze takéto
neplatng alebo neuskutotnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom gj
v obchodnom zmysle najblizdie nahradzuje.

17.8 Zmiuvné strany vyhlasujl, Ze si zmluvu preditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom wietky ustanovenia zmluvy sl im zrozumitelné a vyjadrujd slobodnl a vé2nu vélu zmluvnych
stran, klora nebola prejavena v tiesni ani za népadne nevyhodnych podmienok, o zmluvné strany
potvrdzujl svojimi podpismi,

17.10 Neoddelitelnou sGéastou zmluvy si:

Priloha &. 1 PoloZkovity rozpotet (predklada uchadzaé v ponuke — priloha & 1 vyzvy)

Priloha &. 2 Zoznam subdodévatelov (predklada uchédzat v ponuke — priloha &. 2 ZoD)

Friloha €. 3 Podrobny harmonogram prac (prikladé Uspeény uchadzaé pred podpisom zmiuvy)
Priloha €. 4 Poistna zmiuva podla ¢lanku 10 (priklada Gspeény uchédzad pred podpisom zmluvy)

V Hornom Bare dia & 7, £ 2 #4643 \ Hormom Bare,  dpa 12.1.2023

Za objednavatela / Za zhotow

L L T o F«‘.‘T'._F:'_'_
Stefan Bodd — stams{ie/

TLALTTY
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Michal Mezej

Horny Bar 410 930 3
i » it > 3
/Z'L €0 33 469 389

TR S
Michal Mezei : SK1029525045
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Priloha &. 2 ZoD

Nézov firmy a sidlo Udaje o osobe Predmet Podiel na Podiel
subdodavatela, ICO opravnenej konat' za subdedavok prac | celkovom | subdodavky
subdodévatefa {(meno objeme | v € bez DPH
a priezvisko , adresa dodavky
pobytu, kontakt tel. (%)
a mail) L
EL-KT s.r.0, SipoSovské | Tibor Kasa, Siposovské | elekkiroinstalaéné 5% 2.683,10 Eur
Kracany 298, 830 03 Kragany 298, prace+bleskozvody
Siposovske Kradany tel.+421948080080,
5046615738 kasatibor74@icloud.com
JOCOMONT s.ro, Horny | Jozef Mészaros, Hormy |  ustredné kirenie 22% 28.977 48
Bar B3, 830 33 Homy Bar Bar 83, Eur
1C0: 52426726 tel. +421807324170,
jocol@citromall.hu
Tomas Varga, Sufany Tomas Varga, Sufany zateplenle 4584 £4.011,19
236, 930 33 Horny Bar, 2386, 930 33 Horny Bar, Eur
23033 Horny Bar tel +421805656163,
(0: 43128751 ] vtomikaB3@omall.com :
EASYCONSTRUCT s.r.0., Dalibor Sapieha ~ vymena 14% 16.717,14
Dunajska 39/4520, Koderiski, Dunajska otvorovych wplni Eur
- e 38/4520, 811 08
811 08 Bratislava, B_!_‘Hiiﬁlﬁ"-'a, tel,
I€0: 36716421 +421907329138,
info@easyconstruct sk
Ludovit Tisoczky BAZEN | Ludovit Tisoczky, Velka vymena strechy 14% 16.895,38
MONT, Velka Paka 242, | Paka 242, 930 51 Velka
930 51 Velka Paka  Paka,
S tel +421908750058,
IS0AIRE2e02 bazenmont@gmail.com -

\ Hornom Bare, dha: 12.1.2023

/{\.

Michal Mezej
Horny Bar 119 gap 33
ICO: 33 469 369
IC DPH ; SK1029525048

Zhotovitel

Michal Mezei
(vyplni uchadzad)
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ZADANIE

Stavba: ZniZenie energetickej naroénosti checného Gradu
Objekt: Opravnené vydavky
Cast: Vymena otverovych vypini
Objednavatel: Obac Homy Bar
Zhotovitel:  Michal Mezei, Hormy Bar 119 Spracoval:  Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
& | Ken | Ked poloz P Mnozsiva fsenn
polodky opis M. et jednotkovd Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konitrukcie a price-biranie
Demonté? okien drevenych, 1 bm obvody - [
1|760 958061115.5 0,008t m 35,580 8,45 300,85
! Demonta? dverf drevenych vehodowyeh, 1 bm |
2760 SBE0G1116.5 obvodu - 0,012t I 14,900 10,45 155,71
Wybdranie kavowych stien pinych, zasklenych
3R S68072641 alebo wkladngch, -0,02500t m2 | 13,000 15,20 187,60
| |Omietka vipennd vadlorného ostenia |
4R |B12425821 |okenného alebo dvemného hladks m2 35,580 16,15 574,62
! | Gdvoz sutiny a wybaranjch hmot na skladku
51013 S79081111.5 do 1 km |t 0,463 17,00 7.87
| |Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skiddku '
6|R 1aTanatiz2 |za kaZdy dalsl 1 km | 9,260, 0,50 4,63
IVnitrostaveniskova doprava sufing a | |
7R 878082111 \vwybdranych hmat do 10 m t 0,463 10,10/ 4,68
| [ | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty | |
g R 975089112 (17 02 ), ostatnd |t 0,453 24,20 38,98
PSV Prace a dodavky PSV
764 Konstrukcie klampiarske
'Dpdechnuarﬂe parapetov £ ﬁnpdas-huvanéhn '
2R TE4410540 plechu, vratane rohov r%. 310 mm m 9,150 27 62 6272
! ! Demonta oplechovania parapetov 5 od 100 :
10/ R | 764410850 do 330 mm, -0,00135t m 7,200 210 15,12
| Fresun hmét pre kondtrukcie klampiarske v
11|764 9987642025 objektoch visky nad 6 do 12 m % | ! 0,00
766 Kon&trukcie stolirske
| |Montak okien plastovych s hydroizolaénymi .
12|R \TEE521400 IS0 paskami (exteriérova a interiérova) m 35,580/ 17.80 636,88
| Tesniaca filia CX extedér, & 260 mm, df 30
| |m, pre tesnenie pripajace] Skdry okenngho |
13]283 | 2B3200006700 ramu & muriva, palymeér, ALLMECIA m 37,350 | 210 78,45
| I £ i £ a T
; ' Tesniaca félia CX inteviér, . 70mm, df 30 |
m, pre fesnenie pripdjacej fkdry okenndhe |
i4|283 (283280005200 |rému & muriva, palymér, ALLMEDIA m 37,358 | 0,85 HTE
|
. i | Plastové okno fednokildiove O, ves 600x600
15611 | BTTT0005300 |mim, izofadng trojsido, & kemaorovy prof-07 (ks | & 000 134,10 804,60
! i | Prastové akno jednokridiové fixné , v | -
| 440x 1850 mm, (zoladng Irojsklo, § kamorovy
16611 6114100053001 |profi-02 | K& 1,000 365,00 365,00
Michal Merej
H ' bar 114, 930 33
L0 : 33 454 369 f(ﬂ :
St i IC DPH : S8K1029525046



ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickej ndroénosti obecného Gradu
Objekt: Opravnené vidavky
Sast: Vymena otverovjch viplni
Objednavatel; Obec Horny Bar
Zhotovitel Michal Mezei, Herny Bar 119 Spracoval: Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
; MnaZstvo Cena
C. | KCN Kad polozky Popis MJ bl ednotkové Cena celkom
. | Plastové okno jedrokridiové find | vis
| 1250 1850 mm, izolaéné trofskia, 6
17 1611 |6714700053002  |Homorovy profil-03 ks 1,000 | L5000 850,00
! Blastové okno jednokridiove fixnd , vk '
| 33501850 mm, izolacnd frojsklo, 6 |
168|611  B114100053003 | komorowy profil-Od ks 14,0000 238000 2350,00
Montaz zasklenne] steny plastového s |
hydroizoladnymi IS0 paskami (exteriérova a |
19|R  TEEG214001 interirova) m 14,900 011 448,64
| Vonkajéie dvere plastové 5 nadsvetidkom a
200|811 !ET 141000555 bocnymi aveflikmy vas 2750x4700 mm - 07 |ks 1,000 G520,00| BS20,00
i il'-'lon!ﬂ:t parapetne] dosky plastovej Sirky do
21iR | TBEE94141 1300 mm, dizky do 1000 mm ks B,000 18,50 111,00
Montaf parapetnej dosky plastove] Sirky do |
22lR 766694143 300 mm, dizky 1600-2600 mm ks 3,000 20,11 60,33
i Parapeind doskas plastovd, Sika 300 mm, |
23611 (B11560000400 | komébrkovd vndlamd m 9,150 | 20,20 184,63
| Demonta? parapetne] dosky dreveng] Sirky da [
24|R | TEEGE94980 IHHJ mm, diZzky do 1600 mm, -0,003t ks 12,000 1.80 21,60
Fresun hmaot pre konétrukcie stolérske v
25|766 GOETEGZ0Z.5 ,ehjektoch vwyiky nad 6 do 12 m % 0,00
767 Konétrukcie dopinkové kovové
[ Montaz vrat gardZowych roletovych a |
|kazetw§‘d1, zasivatelnych pod strop plochy [
26|R TETES5001 dao & m2 ks 1,000 420,00 420,00
I |Bréna garaiova plastovd dvatkridiovd , ping, |
271653 553410044500  |otvdralelnd vxE 2135x2625 mm - GB ks 1,000 | 1820,00 1820,00
| iF‘res'un hmét pre kovové stavebné dopinkové [
258|767 893767202.3 |konStrukcle v objektoch viSky nad B do 12 m |% ! 0,00
784 Malby
Maby vapenné zakladné dvojnasobné, rutne |
|nané%ané na jemnozmng podklad visky do
20|74 |TBA422271.5 {3,860 m, penetrak, oprava - ostenle | m2 35600 795 283.02
Celkom
16717,14

Strana 2 z2

Michal Mezei
rRar 1‘.9, 830 33

: 33 469 369
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Stavba:
Objekt:
Gast:

Objedndvatel: Obec Homy Bar

ZADANIE

ZniZenie energetickej naroénosti obecnsho Gradu
Opravnené vidavky
Zatepleniefvymena strechy

Zhotovitel: Michal Mezei, Horng Bar 118 Spracoval:  Michal Mazei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
y 3 Mriostio Cena
C. KGN Kid polozky Popis Mg caliicim jednotkové Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV
712 Izolacie striech, poviakové krytiny
i Zhotovenie poviakavej krytiny striech plochyich '
do 10° PVC-P filiou celoplodne lepenou so
1|R 712370060 {zvarenim spoju fme 189,681 11,50 2181,33
2 !221’ 221420000100 Toluén pre nilrdciu { 0015 2011,00 A7
Zaligvita FATRAFOL Z 01, stradny doplnok, |
3|245  |245020000000 |25kg kg 1,517 18,00 73
4247 247410003000 | Lepidia polyuretanowd ks 132 132 5,80 211,71
Hydroizaladnd fidlia PYC-P FATRAFOL 810
hr. 1.5 mm, & 1,3 m, izoldcia piochych
5283 2EFZIONNZ0007  striech, farba siva me 164,165 16,25 3236,43
|PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo
G6(R 712950040 |na sirechy ploché do 10° mg 188,681 080 170,71
| Geotaxtilia polypropyidnovd Tatratex GTX N
PP 200, &irka 0,7-3,5 m, difka 20-80-120 m,
7683 893110001100 hribka 1,68 mm, netkand m2 218133 1,60 348,01
MontdZ podkladne] konStrukele z OSEB dosiek
na atike Sirky 251 - 310 mm pod klampiarske i
8lR 7129910201  |konstrukcie m 16,286 13,20 21498
| | Rozpermny nif FATRAFOL d 6x30 mm da E
o311 | 3TTER0007 000 |.bm'dnu, hiinifovy ks 130, 288 | 0,08 10,42
| Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrisend |
10| 607 GO7 260000300 hrxlxg 182500071250 mm me 5049 26,00 | 131,27
| i Presun hmét pre izoléciu poviakove] kryting v | '
11 fﬂ 1 |996712202.3 |objektoch viky nad & do 12 m 5% ! 0,00
713 lzolacie tepelné
! | |Montaz tepelnej izolacie siriech plochych do |
| i10° polystyrénom, dvajvrstvova Kladenymi
12{R (713142250 volne m2 | 164,800 2,20 35256
| Doska EPS 1008 hr. 100 mm, na zateplenie .'
132683 | 283720008000 podldh a ploshiyveh sirfech, ISOVER m2 168,755 | 10,65 1747, 24
Doska ERPS 1005 hr. 150 mm, na zafeplenie
14283 283720008300 podigh a plochych sthech, ISOVER m2 168,055 1561 2523,80
Montaz tepelngj izol&cie na afiku
15|R 713144030 | podystyranom prikotvenim m2 | 25 467 | B, 10 206,28
Fasddna izolaénd doska EPS TOF hr. 50 mm, |
161283 ZBIT20003500 ISOVER mea 25976 3,00 77,93
Presun hmét pre izotdcie tepeiné v objektoch
17(713  |908713202.8 IviSky nad 6 m do 12 m | % 0.00
762 Konstrukcie tesdrshe 0,00
Meontaz hrancle na atiku pre rovné strechy z !
18R TE2361124 reziva nad 120 do 224 cm2 m 52,960 10,90 577.26
niichinl Mezel
Heo car 119, 930 33
1510 0 33 469 369
Strana1 z 2 I& DPH ; SK10 5046
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Stavba:
Objekt:
Cast:

Objednavatel: Obec Hormy Bar

ZADANIE

Znifenie energeticke] naroénosti obecného tradu
Opravnené vydavky
Zateplenie/vymena strechy

Michal Mezei

Zhotovitel: Michal Mezei, Homy Bar 119 Spracoval:
Migsto: Hormy Bar Datum: 11.1.2023
. Mnodstvo Cena
€. | Ken Kéd poloZky Popis MJ i Jednotkové Cena celkom
| Hranoly zo smreku necpracované hranend '
shost |, prisrez 76-100 em2, of 4000-6500
19 |605 605120000100  |mm m3 1,422 | 475,10 B75,80
[ | Presun hmét pre konétrukcie tesdrske v [ [
20/762 SO8TE2202.5 |objektoch wiky do 12 m % 0,00
764 Konstrukcie klampiarske
Zfaby z poplastovaného PZ plech, |
21 |R | 764352227 |pododkvapové polkrubové r.3, 330 mm m 17 450 26,10 455,45
T
| {Demonta 2labov pododkvapovych |
| | polkruhowych so sklonom do 30st. rE 330 mm,
22R | 764352810 -0,00330t m 18,500 1,22| 2257
I Optechovanie rims, balkénov, terds z [
23 R 764421560 poplastovaného plechu, r.g. 450 mm-K9 'm 0,880 35,11 30,80
( Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného [
24|R | 764430510 plechu, viatane rohov r.8. 325 mm m 17.450 24,65 430,14
i Oplechovanie muriva a atik z poplastovansho
25 |R | 7644 30560 plechu, vratane rohow r£. 885 mm-KB m 36,360/ 49,85/ 1512,55
;' Demonta? oplechovania atiky rs do 250 mm, - !
26|R 764430810 0001421 m 20,100 1,50 015
i DemontaZ oplechovania atiky rs od 330 do | |
27 R | 764430840 500 mm, -0,00230t m 36,360 1,60 58,18
| Zvodové riry 2 poplastovaného PZ plechu, |
28R |?S4454253 kruhové priemer 100 mm m 17,230| 26.05 448 84
| Demontaz edpadavych rir kruhowich, s l
29 R 764454802 priemerom 120 mm, -0,00285t m 17.945 1,25 22,43
| | Presun hmét pre konStrukeie klampiarske v
30| Ted 998T64202.5 |ah]ekl¢|ah viiky nad 6 do 12 m %% | 0,00
Celkom
16885,39

Strana 2 z 2

Michal Mezej
Haray Bar 119, 930 33

x

ICO ;33
12 DPH : Sk

469 359
1029525048

/e



ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickej ndronosti cbecného Gradu
Objekt: Opravnené yvidavky
Gast" Bleskozved
Objednavatel: Obec Horny Bar
Zhotovitel:  Michal Mezei, Horny Bar 118 Spracoval:  Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
] . MnoZsteo Cena
C. KCN Kod paloZky Popis M i jednthovi Cena calkom
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontdie
1R 210220280 Uzemnovacia tyd FeZn ZT m l 8,000, 0,00 480,00
2354 354410055700 Tyt uzemiovacia FeZn oznadanie ZT 2 m ks 4,000 | 68,00 272,00
3R 210220657 'Svorka nerez 1.4301 skisobna SZ ks 4,000 10,00 40,00
Swvorka skusobna nerez akost' 14307
4354 | 3544700718900 oznadenie 52 A2 ks 4000 15,10 | 60,40
i {Uzemfiovacie vedenie na povrchu AIMgSi O |
5R 210220800 '8-10 |m 66,400 8,22 545,81
i iDrérb.l'esHazmdavﬁ zliafima AiMgSi, d 8 mm,
61354 asdqioosdzon A ey 6,964 26,72 266,41
: Skryty zvod pri zateplovacom systéme :
7R [210220803 |AlMaSi O & m 35,000 | 2330 105,50
| Rirka shybnd vinitd panclerovd PVC-U, FXP !
B35 345710008300 o 32 im 35,000 | 3,80 133,00
9345 345710038300 | Prichytka pre rirku z PVC $32 ks 10,500 | 1,00 10,50
' ' Grét bleskozvodovy ziiating AlMgSi. d & mm, '
101354 354410064200 Al kg 4725 28,80 136,08
: \Podpery vedenia ziatina AlMgSi na plochu _
11|R |210220810 strechu P21 ks 6,000 2,50 15,60
FPodpera vedenia Fedn na ploché strachy :
12354 354470025000 _aznaﬁame PV 21 plast ks 6,000 | 6,10 25,60
13 R 210220853 'Svorka zliatina AlMgSi spojovacia 85 ks 16,000 B.00 128.00
I Svorka spojovacia Ziiating AlMg &) oznafenia
14|354 |354410012900 |85 2 shrutky 5 pritafiou Al ks 16,000 645 103,20
15|R  |330560082 |Revizna sprava bleskozvodu ks | 1,000, 430,00/ 430,00
Celkom
3683,10
Michal Mezei
Hﬂr"!';' Bar 119. 930 33
1CO: 33 469 369
IC DPH : EKTGEQSES{ME
Strana 1 z 1 / ,/& .



ZADANIE

Stavba: Znifenie energetickej naroénosti obecného dradu
Objekt: Opravnené vidavky
Cast" Zateplenie najnizsieho a najvyEEicho podiaZia
Objedndvatel: Obec Homy Bar
Zhotovitel:  Michal Mezei, Homy Bar 119 Spracoval:  Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
4 MnoZstvo Cena
G KCN Kod polodky Popis 1 ks jednotkovd Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
] Ostatné konitrukcie a prace-biranie
| ' |Lesenie fahké pracovné pomocné, s viskou '
1R 941555001.5 lekefiove] podlahy do 1,20 m ma 254,370 2,00 TaT 6T
2|ﬂ11 '952001111.8 '\yEistenie budoy pri wyike podaiido 4 m m2 | 254,370/ 3,10 TE8 55
PSV Prace a dodavky PSV
713 lzolicie tepeing
| i !Mmmz tepelne| izolcie stropov rovnyich _l [
3R 713111125 mineralnod vinou, spodkom prilepenim m 383,000 7,50 2987 40
(Doska ISOVER hrobka 100 mm z kamennej
viny pre podhlady 8 nezatafens shopy 8
4837 631440001300 padiahy m2 402 150 15,810 £353,97
5|R 713131143 Mentd? parozabrannej félie na strop m2 254,370 1,60 405,50
& ;253 2B3230006600 Parozdbrans - félia z PE hr. 0.2 mm me 279,807 | 2,00 558,61
| Presun hmat pre izolacie tepelné v objektoch
7|713 9987132028 wygky nad 6 m do 12 m |%
763 Konstrukcie - drevostavby
! |Podhfad SDK Rigips RB 12.5 mm zévesny,
g|R 763138210 jednodroviiovd ocelova podkonstiukela CD m2 254,370 43,00 10937 51
! Fresun hmét pre saddrokardnove kongtrukeie |
Qj763  |DOBTE3403.5 |v sfavbach (objektoch) wiiky od 7 do 24 m |% |
T84 Malby
Zakrjvanie podidh a zaradeni papieram v | .
10784 7844180128 'miestnostiach alebo na schodisku |mi2 254,370 1.30 230,68
Malby vépenné dvejndsobné ruéne nanasané,
! ténované s bielym stropom na podklad |
11|784 TE4424271.5 ljemnozrnny do 3,80 m m2 254,370 2,70 666,60
Celkom
23788,59
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ZADANIE

Stavba: Znifenie energetickej naroénosti obeenéhe dradu
DOhbjekt: Opravnené vidavky
Cast: Ustredné kirenie
Objednavatel: Obec Homy Bar
Zhotovitel:  Michal Mezei, Horny Bar 119 Spracoval:  Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum:; 11.1.2023
€& | KCN |  Kod poloz Pop: Mnozstva Genn
poloZky opis fd il jedrotkovd Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
} |Hiruba vypl rih na stendch akoukolvek | !
1|R 612403299 | maltou, akekolvek &lrky ryhy, vyspravky Im 185,600 10,62 1871,07
8 Ostatné konstrukcie a price-biranie
| Jadrove vrly diamantovymi karunkami do O
| I1DEI- mm do stropov - Zelezobetdnovych - |
2/R 972056009 |0,00015t m 3,000/ 95,12 265,36
I |Uwekﬁ-.-anle ryh v akomkolvek murive
[ [tehlovom na akikelvek maltu do hibky 70 mm {
3R 874031144 a % do 150 mm, -0,01500f im 135,EDD! 726! 1347 48
PSV Prace a dodavky PSV
713 lzolicie tepelné
! ! \Monta2 trubic z PE, hr.do 10 |
4R 713482111 mm it priemer do 38 mm m 213,000 2,11 449,43
lzolaéng PE trubica dxhr, 18¢13 mm, |
| nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, ' |
& |2&33'FEDDE‘?GG.S ktirenia, zdravatechniky \m 84,000 | 0,50 75,60
! lzolaéné PE trubica dxhr. 22x13 mm, '
| nadrazand, na izolovanie rozvodov vody, |
G283 2B3ZTO0G2000 5 kirenia, zdravotechniky m 32000 1,00 32,00
[ . lzolaéng PE frubica dxhr. 28¢13 mm,
| nadrezand, na {zolovanie rezvodov vody, i
7283 2833100031008 |kdrenis, rdravotechniky m o7, Q00 | 1,20 116,40
: ' Presun hmat pre izaldcie tepelng v objektoch | |
8/R |99BT13202.5 viEky nad 6 mdo 12 m %
732 Ustredné kirenie, strojovne
| Maontaz expanznej nadoby tlak do 6 bars (
8731 7323310128 membranoy 35 | lks 2,000/ 85,00 170,00
!Hddoba expanzng s membrdnou, objem 351,
10 | 484 | 4B4630006400. 8 | 31,5 bar, 6/1,5 bar ks | 2,000 115,00 230,00/
734 Ustredné kirenie, armatiry.
| Monta# zévitovej armatiiry s 2 zéwitmi do G | |
11|R 734209112 |12 ks 14,000/ 15,00 210,00
12 55101205 Termostaticka hiavica 53 14,000 | 31,05 434,70
i MontaZ ventilu odvzdugfiovacicha zédvitového
13 R [ T34213250 {automatického ks 14,000 250 35,00
14 | 551210011400 Ventl cdvzdusfiovac! radidtorovy |ks 14,000 a.00 11200
Mirkha! Mozrel
P ] G0 33
i '
() 33 4G9 369
OPH : 5K1029525046
Strana1 z3 H: el "'ﬁ /1"
y .



Stavba:

Objekt:
Cast'

Objednavatel: Obec Horny Bar

ZADANIE

Znfienie energeticke] ndroénosti obecného dradu
Opravnené vydavky

Ustredné kirenie

Zhotovitel: Michal Mezei, Horny Bar 119 Spracoval:  Michal Mezei
Miesto: Horny Bar Datum: 11.1.2023
i Mnozstve Cena
. KGN Kéd poloZky Popis J calkom jednotkova Cena celkom
[ 'Presun hmot pre armatdry v objektoch wibky
15k 998734203.5 nad & do 24 m |
733 Ustredné kirenie, rozvedné potrubie
i Manta? plasthlinlkovéhe potrubla pre |
16 R |733167100.5 | vykurovanie isovanim D 162 mm m 83,200 5.80/ 482,58
17| 2862100037005  Rdra plasthiinikovd D 16 mm, kotoé m 84,000 3.20 268,80
MontaZ plasthlinikového potrubia pre
18R |733167103.5 !wiwrmnie lisovanim O 20,2 mm m 32,000 6,11 195,52
19 |286210003900.5 | Rura plasthlinikovd D 20 x2.5 mm m 32,000 | 5,00 162,88
| [ ;I'u'lnni&z plasthlinfkového potrubia lisovanim D I
20 R 733167309 | 283 m 97,000/ 5,76 557,75
27 286210004600 . Rira plasthlinikowvs dxt 26x3 mm :r.".l 87,000 B 11 Y8567
' i | Tlakova skuska plastového potrubia do 32
22|R | 733181301 |mm m 213,000 2,25 478,25
iFrasun hmdt pre rozvody potrubia v objektoch i
23R 19987332035 wyEky nad 6 do 24 m % 0,00
731 Ustredné kirenie, kotolne
24, T3 731200828.5 Demonta? kotla, radiatory ke 1,000, 50,00 850,00
; Menta? plynavéhe ketla nastenného i ,
| kondenza&ného vykurovacieho so . | |
25/731 (7312610805 zasobnikom ebjem 120 | ks 2.000| 1600,00 3200,00
: \Kotol Protherm Panther Condens 30KKO |
nridstenny, plynovy, ocelovy, kondenzadny,
| vikurovac! pre ekvifermickl prevadzhu, so i
120 zésobnikovim ohnevadom vody, izhovy |
26 (484 |4B4120070326 5 |lermostal ks 2000 3570,00 TT40,00
271598 | S98220000900 5 |Koaxidine spalinovd pofrubie - 80T 25mm m 13,000 | 148,11 1925,43
|Prislugensivo ku kallom - SOV, kollové |
\Gerpadio, GU, ReV, VV, F, T, P, PV, (Gast |
28 484 4841 200207100.5  schéma zapojenia) ks 24,000 41,15| Sa7 G0
Prasun hmdt pre kotolne umiesinend vo wéke |
28|R |908731202.8 {hibke) nad 6 do 12 m %
735 Ustredné kirenie, vykurov. telesé
30.R 1'?351 54041.8 MontaZ wykurovacieho telesa ks | 14,000/ 85,00 118000
l Taleso vikurovache doskowvd VIK20-607048,
31 484530013300 |prig ks 4.000| 150,00 760,00
[ Telzso vyhurovacie doskové VIK20-6080/5, i
3z | 484530013301 |prl3, ks 4,000 208, 50 38,00
[ Teleso vykurovacie doskove VIK20-609048, '
33| lqras30012302  \pefd, fes 000 240,00 | 1440,00
' Vykurovacie telesd panelové, tlakova skiska [
34 R | 735158110 ltelesa vodou ks 14,000 10,00 140,00
Presun hmot pre vykurovacie telesa v '
5 R |S9ATIS202.5 | objektoch wiky nad & do 12 m % |
pri=tinl Meorei
/Z A0 33
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ZADANIE

Stavha: Znienie energeticke] naroénosti obecnéhe dradu
Objekt: Opravnené vydavky
Gast! Ustredné kirenie

Objednavatel: Cbec Horny Bar

Zhotovitel" Michal Mezei, Homy Bar 119 Spracoval; Michal Mezel
Miesio: Heorny Bar Datum: 11.1.2023
. MnoZstvo Cena
C. KCN Kad poloZky Popis J s techinthovd Cena celkom
OsST Ostatné
36|R | 9000006 Vykurovacia skidka (hodinova sadzba) hod 72,000 14,50] 104,00
l | Revizne skisky a spréavy s technickou
3?|R 18000007 |ingpekciou ks | 1,000 450,00 450,00
Celkom
284977 48
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Navrh odoslany [Cislo partnera Cislo poistnej zmluvy
0] 4 of of o] of 1[4 2] 3
Agentura | Agen- |Roéné poistné |Prolongované |Vinkulacia
spravy tara poistné Oano [nie
doje-
; 182| dnania
szzgﬁzna Ziskatel 1 Podiel nia SIS EL Typ provizie
P ' dojednani % yp proviz
Ziskatel 2. Podiel na Odmena EUR |Oprva
dojednani %
Ziskatel 3, Podiel na Odmena EUR |Onasledna
dojednani %
KOOPERATIVA MNahrada za Poistne Zaplatene do [Druh |[Dobropis
poistioviia, a.s.. poistna zmluvu ¢, storna | 1 archopis
Nahrada za Poistné Zaplatené do |Druh
poistnu zmluvu ¢. starna
Mavrh prijaty Zaistenie
PML: Kad:
POISTNA ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTAZNE POISTENIE
POISTENY
Nazov firmy
Michal Mezei
Skratka firmy Typ firmy PSC
93033
Stat Miesto - dodacia Ulica,&. domu,po&tovy prieginok
SR posta Horny Bar Horny Bar 119
Telefan Ja- [Pocet ICO Druh &innosti
zyk |zamestnancov 33469369
Veduci firmy Poistenie dojednal
Bankové spojenie - nazov pefiazného |Kod banky Cislo G&tu Specificky symbol

ustavu

VSEOBECNE UDAJE O ZMLUVE

Zatiatok poistenia

Koniec poistenia

Datum uzavretia poistnej zmluvy

7.2.2023 31.8.2023 6.2.2023
Spbsob platenia poistného
O-0 jednorazovo nepravidelne | Druh O- post. poukaZzkou | Zfava za spdsob platenia
g plathy E;bezhutnvnstne o,

ADRESA RIZIKA
Obecny Urad Horny Bar 184, 93033
PLATENIE POISTNEHO
Prva splatka poistného v EUR 294,08|Splatna dna 7.2.2023
Nasledna splatka poistného v EUR Splatna dna
Nasledna splatka poistného v EUR Splatna dna
Posledna splatka poistného v EUR Splatna dita




Kooperativa A

VIEMMA INSURANCE GROUP

Poistna zmluva ¢islo 49 - 9001423
pre poistenie stavebno - montaZnych rizik

KOOPERATIVA poist'oviia, a.s. Vienna Insurance Group
Centrala spoloénosti
Stefanovitova 4, 816 23 Bratislava, Slovenska republika

v zastipeni: _.Ing. Martina Fialova, disponent vzniku poistenia
Mgr. Natasa Motizova, disponent vzniku poistenia ...

1C0: 00 585 441
IC DPH: SK2020527300

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, odd. Sa, vl. €. 79/B
Bankové spojenie: Slovenska sporiteffia, ¢islo Gétu: 0175126457 / 0900

(dalej len ,poistovia")

Meno poisteného: MR METEl o e e
Adresa poisteného: ~ Horny Bar 119, 93033 HomnyBar

vZastipent; Micrnl Mea _coomsnnmannsunnsiay e
i€o: BROIARE. e

IC DPH: L .

BEplEREN:
Bankové spojenie: e Clislo GGt

(dalej len ,poisteny”)
uzatvaraju prostednictvom makl.spoloénosti POINFO s.r.o.

podfa § 788 a nasledujlcich Obégianského zakonnika tdto zmluvu o poisteni (dalej len zmluva).
Sugastou zmluvy su vieobecné poistné podmienky (dalej len VPP), osobitné poistneé podmienky
(dalej len OPP), zmluvné dojednania, prilohy a vieZky, ktoré upravuju jednotlive druhy poistenia,
na ktorych sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.



Vlozka &. 1
k poistnej zmluve &. 499001423

STAVEBNO - MONTAZNE POISTENIE
POISTENIE STAVEBNEHO ALEBO MONTAZNEHO DIELA

1. Poistenie sa dojednava pre:
SD  -Stavebnédielo  kod: U ano [ nie
MD - MontaZne dielo  kéd: Ol éno [ nie
MNéazov: Obecny Grade Horny Bar - vymena okien, klrenia, izolacia strechy
zateplenie budovy
Vztahuje sa poistenie aj na komplexné skusky (teplé skisky) poisteného montazneho

diela
] ano Q nie

2, Adresa rizika:
Obecny Urad Horny Bar , €. 184, 930 33 Hormy Bar

3. Doba trvania poistenia:
Zaciatok poistenia: 7.2.2023
Koniec poistenia: 31.8.2023

Doba trvania poistenia:

4. Poistna suma v EUR:
131 284,30 EUR bez DPH

5. Spoluliéast’: 331,94 EUR

6. Vypoctet poistného: 131 284,30 2,10 EUR

7. Poistné celkom:
275,70 EUR




Viozka €. 4

k poistnej zmluve &. 498001423
_ STAVEBNO - MONTAZNE POISTENIE
DODATKOVE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA $SKODU
1. Poistenie sa dojednava pre:

a)D11 - Poistenie zodpovednosti za kodu inému q ano [ nie
Poistenie sa dojednava iba pre hlavného poisteného q
Poistenie sa dojedndva pre vymenované subjekty podfa prilohy &. 3 O
Poistenie sa dojednava pre vSetky spolupoistené subjekty L

b)D12  Poistenie krizovej zodpovednosti [ &no g nie
Medzi vymenovanymi subjektami podfa prilohy &. 3 O
Medzi vietkymi subjektami ]

2. Doba trvania poistenia:

Kod  |Zaciatok poistenia: Koniec poistenia: Doba trvania poistenia:
D11 7.2.2023 31.8.2023
D12

3. Poistna suma, spoluiiéast, poistné:

Kaod Poistna suma Zaklad pre vypocet |Vysledna | Spoluiéast’ Paistné
v EUR |[poistného (poistna |sadzba v alebo
suma SMD) Too % zPS EUR
D11 165969,59 EUR 131 284,30 0,7| 331,94EUR 91,90
D12 EUR EUR EUR
Poistné celkom EUR 91,90




5 SURRNFOISTNERO

Sislo Doba poistenia =Rl =
Vi Kod Poistené Zatiatok Koniec Spolutéast Poistna suma |Poistne plus dari
poistenia poistenia LA
] SD: |0 ano Ll nie 7.2.2023 31.8.2023] 331,04EUR 131 284,30 275,70 EUR
* | MD: |[ano [ nie EUR EUR EUR
ZS |Uano 5 nie EUR EUR EUR
2. | sMs [Oano nie EUR EUR EUR
SMv |0 ano nie EUR EUR EUR
D01 |U ano nie EUR EUR EUR
D02 [ ano nie EUR EUR EUR
D03 [Oéano [ nie EUR SD,MD EUR
D04 |Oano [ nie EUR EUR EUR
3. | D05 |Uano nie EUR EUR EUR

D06 |0 ano nie SO MD

D07 |Oano [ nie SD,MD
D 08 |U &no nie EUR SD,MD EUR
D09 [Oano [ nie EUR EUR EUR

PLM majetok celkom: 131 284,30
Poistné plus dai za viozku &. 1,2,3: 275,70
4 D11 géno LI nie 7.2.2023 31.8.2023 331,94EUR 165 969,59 891,90
~ | D12 [Oano [] nie EUR EUR EUR
) PML zodpovednost' celkom: 165 969,59

Poistné plus daf za vioZku é. 4: 91,90 EUR
Poistné plus dan po 20 % zfave 294,08 EUR
z toho dan z poistenia 8%: 21,78 EUR
Poistné bez dane: 272,30 EUR
Dohodnuta splatka plus dan k thrade: 294,08 EUR

Poistne za poskylované poistné krytie sa povaZuje za uhradené po zaplateni poistného, vratane dane z poistenia.

Pre toto poistenie platia prislusné ustanovenia Obéianskeho zakonnika, oznadené Vieobecné poistné podmienky

(VPP),

Sucast

Zmluvné dojednania (ZD) (dale] len ,Poistng podmienky”).
ou poistnej zmluvy s aj prilohy &.:

X

VEeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku &.106,

X

Veobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za kodu &. 6086,

X

Zmluvné dojednania pre stavebno-montaZne poistenie,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &, D1,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D2,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D3,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D4,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D5,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D6,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D7,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D8,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie &. D9,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie & D10,

Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie é. D11,

Zmluvné dojednania pre dodatkoveé poistenie ¢. D12,

Zodpovedaju poistné sumy uvedené v tejto poistne] zmluve poistnym hodnotam
poistovanych veci?

q ano [nie

Zodpovedaju vietky Gdaje v tejto poistnej zmluve a v prilohach skutoénosti?

ano Ij nie

Ste uZ vodi rovnakému riziku poisteny u ingého poistitela 7

ano nie

Pokial ste poisteny v inej poistovni uvedte u ktorého,
Poistovna: Poistne rizika:
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