SP &islo Zmluvy: 3015-9/2023-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentacie, inziniersku €innost’ a odborny autorsky dohfad na
stavbu

»oocialna poistovna, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok -
uprava klientskeho centra a vstupu do budovy*

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovha
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Michal llko

generalny riaditel Socialnej poistovne
ICQ: 30807484
DIC: 2020592332
IC DPH: SK2020592332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA

(d'alej len ,objednavatel®)

Zhotovitel: SHAPE ,s.r.o.

Sidlo: Mlynica 223 059 91 Mlynica
Statutarny organ: Ing. Michal Makara, konatel
ICO: 55017657

IC DPH:

DIC: 2121855835

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

e-mail:

Zapisany v Obchodnom, resp. zivhostenskom registri PreSov oddiel: Sro vloZzka €.:44988/P
(dalej len ,zhotovitel®)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok II
Vychodiskové podklady
Podkladom na uzatvorenie zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie
(dalej aj ,projekt®), inZiniersku Cinnost a odborny autorsky dohlad na stavbu ,,Socialna
poist'oviia, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok - uprava klientskeho
centra a vstupu do budovy“ (dalej len ,zmluva“) su sutazné podklady a ponuka
zhotovitela zo dha 16.12.2022, ktora bola predloZzena objednavatefovi pri zadavani
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zakazky s nizkou hodnotou podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok Il
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vypracovat a dodat projektova
dokumentaciu, vykonat inZiniersku €innost a odborny autorsky dohlad na stavbu
»Socialna poistovia, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok — Gprava
klientskeho centra a vstupu do budovy,, v rozsahu:

3.1.1.Projekt skutkového stavu (pasport stavby) a zdigitalizovanie existujucej
stavebno-architektonickej Casti (kompletné podorysy vratane Specifikacie
povrchovych Uprav, oznaCenia a druhu miestnosti, rezy, pohfady) vratane
zabudovanych Casti interiéru. Stavebno-architektonicka ¢ast bude spracovana v
mierke 1:50 na zaklade:

o fyzického kontrolného domerania a preverenia skutkového stavu,
o geodetického zamerania existujuceho objektu (polohopis a vyskopis).

3.1.2.Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby spracovana podla prilohy ¢.3
Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, vratane rozpodctu a vykazu vymer (Cenova kalkulacia - Priloha ¢.1 tejto
zmluvy).

3.1.3.InZinierska cCinnost — prerokovanie projektovej dokumentacie s dotknutymi
organmi v priebehu av zavere spracovania projektu; vybavenie kladnych
stanovisk dotknutych organov vzmysle § 140a zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zéakon®) v zneni
neskorSich predpisov (vratane odbornych posudkov, stanovisk a rozhodnuti),
potrebnych pre vydanie stavebného povolenia resp. ohlasenia stavebnych uprav
alebo udrziavacich prac, pripadne dokladov potrebnych ako podklad pre Ziadosti
0 uvedenie zariadeni do prevadzky; sucinnost po dobu vydania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne ohlasenia stavebnych uprav alebo udrziavacich
prac; zapracovanie poziadaviek dotknutych organov a stavebného uradu do
projektovej dokumentécie vratane rozpoétu a vykazu vymer. Ziadost o vydanie
stavebného povolenia, pripadne ohlasenie stavebnych uprav bude podavat
objednavatel.

3.1.4.0dborny autorsky dohlad na stavbu musi byt vykonany v rozsahu prilohy €. 4
Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti a vykon koordinatora dokumentacie z hladiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vzmysle ustanoveni nariadenia viady Slovenskej

republiky ¢€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie €. 396/2006 Z. z.%).

Odborny autorsky dohfad na stavbu bude zabezpe€eny v nasledovnom rozsahu:

e poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej
dokumentacie,

e (cast na stavebnom konani,
ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

e pravidelna ucast na kontrolnych dnoch,
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e zabezpecCenie dodrZzania projektu s prihliadnutim na podmienky urlené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost
vystavby,

e posudzovanie navrhov zhotovitefa stavby na zmeny a odchylky z pohladu

dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich

udajov a ukazovatelov,

evidencia vSetkych odsuhlasenych zmien projektu pocas vystavby,

sledovanie postupu vystavby z technického hfadiska,

ucast na odovzdani a prevzati,

uast na kolaudaénom konani aspolupraca so stavebnikom

(objednavatefom) pri uplathovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudaéného

konania.

3.1.5.Projekt skutoéného vyhotovenia stavby a zdigitalizovanie skutoéne vykonanych
prac stavebno—architektonickej Casti (kompletné pédorysy vratane Specifikacie
povrchovych uprav, oznaCenia a druhu miestnosti, rezy, pohlady) vratane
zabudovanych CcCasti interiéru. Projekt skuto€ného vyhotovenia stavby bude
spracovany v mierke 1:50.

Stavbou sa rozumie prevadzkova budova Socialnej poistovne, poboCka Poprad,
vysunuté pracovisko Kezmarok, MucCenikov 4, 060 01 Kezmarok, evidovana
v katastralnom uUzemi Kezmarok na liste vlastnictva ¢. 2635 ako administrativna
budova, supisné Cislo 1246, na pozemku parcelné ¢&islo 1109, druh pozemku
zastavané plochy a nadvoria o vymere 640 m2,

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bude spracovana v nasledujucej
skladbe:

. Sprievodna sprava
. Suhrnna technicka sprava

. Celkova situacia stavby —kopia katastralnej mapy

. Poziarno-bezpecnostné rieSenie
. Zduchotechnika

A
B
C
D. Architektonicko-stavebné rieSenie
E
F
G. Elektroinstalacia

H

. Slaboprudové rozvody, Strukturované kablové rozvody, datové rozvody,
vyvolavaci systém, elektro zabezpelovaci systém

I. Projekt organizacie vystavby a projektovej dokumentacie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky
396/2006 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpe€nostnych zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej iba
,hariadenie ¢. 396/2006 Z. z.“)

J.  Celkové naklady stavby - Polozkovy rozpolet s vykazom vymer -
rekapitulacia a kryci list rozpoctu stavby

V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi pred expedovanim definitivnhu verziu projektovej
dokumentacie uvedenej v ¢lanku Il bode 3.1.2 avbode 3.3 tejto zmluvy na
odsuhlasenie objednavatelovi, objednavatel ma pravo do 15 dni od zapisniéného
odovzdania predmetu zmluvy projektovi dokumentaciu vratane rozpoCtu a vykazu
vymer pripomienkovat’ a zhotovitel ma povinnost bezplatne opodstatnené pripomienky
zapracovat do projektovej dokumentacie (vratane rozpoctu a vykazu vymer) v lehote
do 15 dni, pokial sa obe zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel v takom
pripade vrati ihned fakturu zhotovitelovi. Ten ju mdze opatovne vystavit az po
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predlozeni a odsuhlaseni dopracovanej projektovej dokumentacie objednavatelom,
o ¢om bude vyhotoveny zapis, ktory bude zaroven podkladom pre uhradu faktury.

Projektovu dokumentaciu zhotovitel vypracuje adoda vramci zmluvnej ceny
nasledovne:

3.5.1 projektovu dokumentaciu skutkového stavu podla bodu 3.1.1 tohto &lanku
zmluvy v 2 tlaCenych vyhotoveniach a v digitalnej forme 1x na CD/DVD nosici
v suboroch pdf, dwg

3.5.2 projektovu dokumentaciu pre realizaciu stavby podfa bodu 3.1.2 tohto ¢lanku
zmluvy v 10-ich tlaCenych vyhotoveniach, polozkovy rozpocet a vykaz vymer
v dvoch tlaenych vyhotoveniach. Kompletna projektova dokumentacia bude
dodana aj v digitalnej forme 1x na CD/DVD nosicéi - vykresova &ast v subore pdf
a dwg; ostatné dokumenty vo formate doc, xls,

3.5.3 na poZiadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia projektovej
dokumentacie uvedenej v bode 3.1.2 tohto é&lanku zmluvy v pozadovanom
pocte za osobitnu uhradu podfa cennika reprografickych prac.

3.5.4 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby podla bodu 3.1.5
tohto ¢lanku zmluvy v 2 tlaenych vyhotoveniach a v digitalnej forme 1x na
CD/DVD nosici v suboroch pdf, dwg

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie predmetu zmluvy potrebné.

Pri plneni predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat ustanovenia tejto
zmluvy, bude sa riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavazuje konzultovat navrhované rieSenia a predlozit na konzultaciu a
schvalenie kone¢nu pracovnu verziu projektovej dokumentacie objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, ze max. do 10 pracovnych dni od dodania konecnej
pracovnej verzie projekt odsuhlasi, alebo bude pripomienkovat.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokonleny predmet zmluvy/jeho ucelenu Cast,
zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutu cenu a poskytnut zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana v sulade so stavebnym zakonom,
vSeobecne zavaznymi predpismi a normami, ktoré sa vztahuju na predmet zmluvy.

Pri spracovani projektovej dokumentacie a v jej zmenach zhotovitel zohfadnuje
vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a § 2 az 4 nariadenia €. 396/2006
Z.z.

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisludnej projektovej dokumentacii
musia byt platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike,
resp. v ramci Eur6pskej unie a budu vyhovovat platnym medzinarodnym normam, STN
a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, musia byt v sulade s vyhlaskou Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni
neskorSich predpisov. Polozkovy rozpocet s vykazom vymer musi byt vypracovany
v sulade s pravidlami a principmi podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
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obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vylu€eniu ur€itych zaujemcov alebo tovarov, ak si
to stavebné prace nevyzaduiju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade potreby pred zahajenim procesu verejného
obstaravania na vyber zhotovitelfa stavebnych prac na vyzvu objednavatela zabezpedi
aktualizaciu polozkového rozpoctu s vykazom vymer podla aktualne platnych cennikov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela
stavebnych prac bude vramci vysvetfovania sutaznych podkladov poskytovat
sucinnost objednavatelovi, t. j., ze v lehote do 3 dni od pisomnej ziadosti objednavatela
poskytne pisomne odpovede na otazky uchadzaCov smerujuce k projektovej
dokumentacii a vykazu vymer, v pripade potreby sa zucastni vyhodnotenia ponuk za
ucelom posudenia ekvivalentnosti navrhov uchadzacov.

Zhotovitel sa zavazuje, za ucCelom predchadzania konfliktu zaujmu v zmysle § 23
zakona o verejnom obstaravani, ze nebude predkladat ponuku ako uchadzac¢, nebude
vystupovat ako ¢len skupiny dodavatelov, alebo ako subdodavatel v akomkolvek rade
v procese verejného obstaravania na vyber zhotovitela buducich stavebnych prac na
stavbu ,Socialna poistovra, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok — Uprava
klientskeho centra a vstupu do budovy,,.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vlastné naklady odstrani vSetky nedostatky v projektovej
dokumentacii pre realizaciu stavby vratane rozpoc&tov a vykazov vymer, ktoré budu
zistené v priebehu procesu verejného obstaravania na zhotovitela stavby, najneskor do
10 dni od ich dorugenia objednavatefom.

Clanok IV
Termin a miesto dodania

Miestom dodania predmetu zmluvy uvedenom v ¢lanku lll bodoch 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a
3.1.5 je Socialna poistovna, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Miestom vykonu predmetu zmluvy uvedenom v €lanku Il bodoch 3.1.4 je Socialna
poistoviia, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok, Muc&enikov 4, 060 01
KezZzmarok.

Zhotovitel doda predmet zmluvy, Specifikovany v ¢lanku Il tejto zmluvy nasledovne:

4.2.1 projektovu dokumentaciu skutkového stavu Specifikovanu v bode 3.1.1 do 2
tyzdnov od uéinnosti zmluvy

4.2.2 projektovu dokumentaciu pre realizaciu stavby Specifikovanu v bode 3.1.2
a inziniersku €innost’ Specifikovanu v bode 3.1.3 do 2 mesiacov (vratane doby
potrebnej na schvalenie objednavatelom) od aé€innosti zmluvy

4.2.3 odborny autorsky dohlad stavby Specifikovany v bode 3.1.4 bude zhotovitel
vykonavat v ase od terminu odovzdania staveniska az do skoncCenia
stavebnych prac potvrdenych odovzdavacim a preberacim protokolom (bez vad
a nedorobkov). V pripade, ak bude potrebné kolaudacné konanie odborny
autorsky dohfad bude vykonavany az do vydania kolaudacného rozhodnutia
a vyznacenia jeho pravoplatnosti.

4.2.4 projektovu dokumentaciu skutoného vyhotovenia Specifikovanu v bode 3.1.5
pri odovzdani stavby zhotovitelom.

Pod dodanim predmetu zmluvy podla &lanku Il bodov 3.1.1. a 3.1.2 sa rozumie riadne

vypracovanie a dodanie projektovych dokumentacii zhotovitelom a ich prevzatie
objednavatelom. Pod dodanim predmetu zmluvy podla ¢lanku Il bodu 3.1.3 sa rozumie
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dodanie originalov stanovisk dotknutych organov (rozsah dotknutych organov musi byt
vopred odkonzultovany na prislusnom stavebnom urade), vratane zapracovania
podmienok dotknutych organov do projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Pod
vykonanim predmetu zmluvy podfa clanku Il bodov 3.1.4 sa rozumie riadne
vykonavanie povinnosti Specifikovanych v tomto bode. Dokladom o splneni predmetu
zmluvy uvedenom v bodoch 3.1.1-3.1.3 a 3.1.5 je prislusna zapisnica o odovzdani
a prevzati odsuhlaseného predmetu zmluvy/jeho &asti, potvrdena zastupcami oboch
zmluvnych stran. Dokladom o splneni predmetu zmluvy uvedenom v bode 3.1.4 je
zapisnica o odovzdani a prevzati stavby , resp. pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,
ktoré poskytne objednavatel.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omeskania alebo predlZenia Casu plnenia podla bodu 4.2 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel dokon&i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisni¢ne
skor.

Clanok V
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Celkova zmluvna cena za predmet zmluvy je dohodnuta nasledovne:
5.2.1. cena bez DPH 11 300,00- EUR
Cenova kalkulacia tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Zhotovitel nie je platcom DPH. V pripade, ak sa zhotovitel po€as plnenia zmluvy stane
platcom DPH, tato skutoCnost nie je dbvodom na zmenu dohodnutych cien a ceny sa
nezvysuju o prislusnu sadzbu DPH.

Celkova zmluvna cena uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku je ¢lenena nasledovne:

5.3.1 cena za dodavku projektovych dokumentacii skutkového stavu a pre realizaciu
stavby podfa ¢lanku Il bodu 3.1.1 a 3.1.2:

cena bez DPH 8 300,00- EUR

5.3.2 cena za inziniersku ¢innost podra ¢lanku Il bodu 3.1.3:
cena bez DPH 1 000,00- EUR

cena za odborny autorsky dohlad stavby a vykon koordinatora dokumentéacie z hladiska
zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla ¢lanku Il bodu 3.1.4 celkom:

cena bez DPH 1 000,00- EUR

cena za dodavku projektovych dokumentacii skutocného vyhotovenia stavby podla
¢lanku Il bodu 3.1.5 celkom:

cena bez DPH 1 000,00- EUR
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Zmluvna cena uvedena v tomto bode zahffia vSetky naklady zhotovitela, potrebné
na vypracovanie, dodanie a vykonanie predmetu zmluvy ajeho odovzdanie v zmysle
¢lanku 11l bodu 3.5 zmluvy, vratane odplaty za licenciu a zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za to, Ze nim vypracovana kalkulacia ceny je v sulade s rozsahom prac
potrebnych na zhotovenie celého predmetu zmluvy. V cene je premietnuty aj inflaény
narast predpokladany pocas realizacie plnenia predmetu zmluvy. Zmluvna cena
uvedena v bode 5.3.2 tohto &lanku zmluvy zahffia pripadné kolky a spravne poplatky
za podanie ziadosti o vydanie stanovisk, posudeni, rozhodnuti okrem poplatku za
ziadost o vydanie stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav.
V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté vSetky dane, cla, poplatky, platby vyberané
v ramci uplathovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj
iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitelovi nevznikne narok na uhradu dodatoénych nakladov, ktoré si nezapodital
do ceny za predmet zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel ma pravo znizit zmluvni cenu/jej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podla ¢lanku

znizenu o uplatnenu zmluvnu pokutu.

Pokial v priebehu spracovania projektu stavby objednavatel bude pozadovat prace nad
rozsah dohodnuty v tejto zmluve, ktoré bude potrebné zapracovat do projektovej
dokumentacie a ktoré budu mat vplyv na cenu atermin plnenia, zmluvné strany
dodatkom k tejto zmluve upravia predmet plnenia, cenu a termin plnenia vo vazbe na
zmenu predmetu plnenia za podmienky, Ze dodatok bude v sulade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.

Projektova dokumentacia vypracovana vramci predmetu tejto zmluvy, sa stava
vlastnictvom objednavatela po jej riadnom odovzdani/prevzati diiom Uhrady faktury.
Tymto nie su obmedzené prava zhotovitefa, ktoré mu vyplyvaju z prislusnych
ustanoveni zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

Clanok VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.
Cena za vykonané prace a dodavky bude fakturovana nasledovne:

6.2.1.jednorazovo vo vySke 100 % z ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
vElanku V bodu 5.3.1 tejto zmluvy za dodavku projektovej dokumentacie
skutkového stavu podfa ¢lanku 1l bodu 3.1.1 a za dodavku projektovej
dokumentéacie pre realizaciu stavby podla ¢lanku Il bodu 3.1.2. Dokladom
o splneni predmetu zmluvy a podkladom na uhradu faktury bude zapisnica o
odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie skutkového stavu.

6.2.2.jednorazovo vo vyske 100 % z ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
v ¢lanku V bodu 5.3.2 za inZiniersku Cinnost’ podla ¢lanku Il bodu 3.1.3 zmluvy.
Dokladom o splneni predmetu zmluvy a podkladom na uhradu faktury bude
zapisnica o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby,
stanovisk, posudkov a rozhodnuti dotknutych organov potrebnych pre vydanie
stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav.

6.2.3. jednorazovo vo vySke 100% ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
v ¢lanku V bodu 5.3.3 tejto zmluvy za odborny autorsky dohfad na stavbu podfa
¢lanku 11l bodu 3.1.4 zmluvy a vykon koordinatora dokumentacie z hfadiska
zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, po odovzdani a prevzati
stavby, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia na
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stavbu. Podkladom na uhradu faktury bude zapisnica o odovzdani a prevzati
stavby, resp. kolaudaéné rozhodnutie, ktoré je objednavatel povinny zhotovitelovi
poskytnut do 10 dni od nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

6.2.4. jednorazovo vo vySke 100 % z ceny predmetu zmluvy vratane DPH dohodnutej
vélanku V bodu 5.3.4 tejto zmluvy za dodavku projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia stavby podla ¢lanku Il bodu 3.1.5. Dokladom o splneni
predmetu zmluvy a podkladom na uhradu faktury bude zapisnica o odovzdani
a prevzati stavby a zapisnica o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Faktary vystavené zhotovitelom budu objednavatelovi predloZzené vo finanénom
objeme a ¢leneni podla ¢lanku V bodu 5.3 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni od jej doruCenia do podatelne
objednavatela.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohladavku, ktoru
ma voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
zhotovitelovi voci objednavateflovi. ZapoCet pohladavok mdze objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktury zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat' listinne postou a suasne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotoveni. Takto predloZzena faktura
nesmie byt vo forme obrazku, ale musi byt strojovo €itatefna. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej poStou alebo dorucenej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela. Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Socialna poistovia,
ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Zhotovitelom predlozena faktura ako darfiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 71 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude doklad o splneni zmluvy v zmysle ¢lanku IV bodu
4.3 zmluvy. Chybajuca priloha je dévodom na vratenie faktury.

V pripade, ak faktura vyhotovena zhotovitefom nebude obsahovat vsetky zakonom
stanovené nalezZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednavatel ma pravo vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novd, opravenu, resp. doplnenu
fakturu s novou lehotou splatnosti a zaslat' ju aj v elektronickej podobe na e-mailovu
adresu objednavatela.

Clanok VI
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude zhotoveny a dodany podla
podmienok zmluvy a ze poCas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok
zmluvy, technickych noriem, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a pokynov
objednavatela v sulade so stanoviskami dotknutych organov a povoleni stavebnych
uradov. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa
zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré projektova dokumentacia ma v Case jej
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani dokumentacie
zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porudenim jeho povinnosti.
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Zarucna doba na predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Ill v bode 3.1.1, 3.1.2a3.1.5 je 5
rokov a zacina plynut odo dha zapisnicného odovzdania konkrétnej €asti predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563
ods. 2, resp. § 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas
zarucnej doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté
vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze pocas
zarucénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit vady v projektovej dokumentacii, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do
7 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, ak sa obe zmluvné strany
nedohodnu inak. Objednavatel pripadnu reklamaciu vady projektovej dokumentacie
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti nevhodnost' tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tiez nezodpoveda
za vady spOsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak
zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
pisomne trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zhotovitel bude zodpovedat v plnom rozsahu za to, Zze vykaz vymer, ktory predlozil ako
sucast’ projektovej dokumentacie Specifikovanej v €lanku Il bode 3.1.2, predstavuje
skuto€ny rozsah poZzadovanych prac objednavatefom a je v plnom sulade s ostatnou
dokumentaciou, ato vykresovou castou, technickou spravou ainymi castami
projektovej dokumentacie. Pripadné $kody, ktoré by ztohto dbévodu vznikli
objednavatelovi pocas vystavby, bude hradit zhotovitel, ktory sa zaroveh zavazuje ich
uhradit’.

Clanok Vlii
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitela so splnenim predmetu zmluvy v dohodnutych
terminoch podfa Clanku IV bodov 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.4 tejto zmluvy, je objednavatefl
opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny
dohodnutej v ¢lanku V bodoch 5.3.1, 5.3.2. a5.3.4 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatefovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych do 15 dni od prevzatia predmetu zmluvy a vad zistenych po&as zaruénej
doby v termine dohodnutom podfa &lanku VII bodu 7.6 tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den
omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa
zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30)
dni odo dria jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade, ak v désledku preukazanych nedostatkov a vad projektovej dokumentacie
na realizaciu stavby déjde k zvySeniu zmluvnej ceny na zhotovenie stavby je
objednavatel opravneny uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny
takto vzniknutych naviac prac, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa
zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30)
dni odo dnia jej uplatnenia objednavatefom.
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V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti poskytnut sucinnost podla
Clanku Il bod 3.16 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit' si narok na
zmluvnu pokutu vo vysSke 50,- EUR za kazdy defi ome8kania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu zaplati
objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo diia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla ¢lanku 11l bod 3.17 tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,- EUR.
Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do
tridsat' (30) dni odo dna jej uplatnenia objednavatefom.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit’ si narok na urok z omeskania maximalne vo vysSke uréenegj
nariadenim viady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, ze takyto urok z omesSkania zaplati zhotovitefovi najneskér do tridsat’ (30) dni

odo diia dorucenia jeho vyucétovania na zaklade faktury.

Ak zhotovitel spésobil porusenim povinnosti, zaistenych zmluvnou pokutou,
objednavatelovi 8kodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu. Za Skodu sa
povazuiju aj straty spbsobené nemoznostou pouzitia predmetu zmluvy/jej ucelenej Casti
na dojednany ucel v désledku vadného (chybného) plnenia zhotovitela, ako i sankcie,
penale a pokuty uloZzené Statnymi organmi alebo tretimi osobami v dbsledku vad
predmetu zmluvy, ako aj naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku vad
predmetu zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti zo zavazkového vztahu jednou zo zmluvnych stran, je
tato zmluvna strana povinna nahradit S8kodu tym spésobenu druhej zmluvnej strane,
ibaze preukaze, Ze poruSenie tejto povinnosti bolo spbésobené okolnostami
vylu€ujucimi zodpovednost.

Skoda sa nahradza v peniazoch, resp. uvedenim do predo$lého stavu, ak oto
opravnena zmluvna strana poziada a ak to je mozné a obvyklé. Za Skodu sa povazuje
tiez ujma, ktora poskodenej zmluvnej strane vznikla tym, ze musela vynaloZit naklady
v désledku poruSenia povinnosti druhej zmluvnej strany.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednavatefa na nahradu
Skody, ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika objednavatel aj zhotovitel suhlasia
so zapocitanim vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat
zmluvné pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej Casti.

Clanok IX
Osobitné ustanovenia

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam subdodavatelov, ktory
obsahuje udaje o vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitela v Case uzatvorenia
tejto zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa, kontakt, Cislo opravnenia v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch. Zoznam
subdodavatelov tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov
podiel plnenia zo zmluvy v % a struCny opis Casti zmluvy, ktora bude predmetom
subdodavky.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 2 ktejto zmluve najneskdér do 3
pracovnych dni odo dha uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi udaje o navrhovanom novom subdodavatefovi a o osobe opravnenegj
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy ¢&. 2
k zmluve, ktory nadobudne platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
Vv registri; vzor zapisu o zmene prilohy €. 2 k zmluve tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat' vo veciach zmeny prilohy €. 2 k zmluve vratane podpisu
zapisu o zmene prilohy €. 2 k zmluve su: za zhotovitela: Ing. Michal Makara a za
objednavatela: riaditel odboru investicii, spravy majetku a prevadzky.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitefa za plnenie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného,
restrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitefa podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastand po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit' v plneni povinnosti podla zmluvy, bude
povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastoéné alebo UpIné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti.

Objednavatel sa zavazuje zabezpelit zamestnancom zhotovitefa pocas
vypracovavania predmetu zmluvy primerany pristup do priestorov objednavatefa, ktoré
suvisia s vypracovanim predmetu zmluvy za ucasti zodpovedného zamestnanca
objednavatela.

Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni zachovat

mi¢anlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto zmluve
a v jej prilohach, a/alebo, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach a/alebo,
ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo
s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia s predmetom
plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani
osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a zakona €. 18/2018 Z. z.
o0 ochrane osobnych udajov a ozmene a doplneni niektorych zakonov, s udajmi
o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z informa&ného systému
objednavatela, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

9.8.1 ak je poskytnutie informéacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti ulozene;j
postupom podlfa v8eobecne zavazného pravneho predpisu (napr. zakon
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov);

9.8.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
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mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisania tejto
zmluvy ziskat' z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

9.8.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne znamymi,
alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informacnych
prostriedkov;

9.8.4 ak je informacia poskytnutda odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti alebo, ak sa voci dotknutej
zmluvnej strane zaviazali povinnostou micanlivosti;

9.8.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana uéastnikom;

9.8.6 ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych ddvernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonceni ucinnosti
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich os6b k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢&lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohfadne im spristupnenych informacii viazani
povinnostou mi€anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhd zmluvnd stranu o poruSeni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochranovat déverné informacie druhej zmluvne;j
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma opravnenie na zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy a Ze
predmet zmluvy vypracuju osoby opravnené na projektovu &innost v zmysle zakona

€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Predmet zmluvy je autorskym dielom podfa zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon
v zneni neskorsich predpisov a vztahuju sa nan ustanovenia tohto zakona (dalej len
»=autorsky zakon®).

Zhotovitel udeluje bezodplatne suhlas objednavatelovi na pouzitie diela podla tejto
zmluvy — vyhradnu licenciu (d'alej len ako ,licencia®), a to najma na:

- podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych povoleni,

- spracovanie dielenskej dokumentacie,

- jeho pouZitie pri vybere zhotovitela stavebnych prac podla zakona o verejnom
obstaravani, vyhotovenie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia
stavby.

Majetkové prava autora k dielu (dalej len ,majetkové prava“) vykonava na zaklade tejto
zmluvy v sulade s autorskym zakonom vo svojom mene a na svoj ucet objednavatel.

V pripade, ak budu na vyhotovenie autorského diela pouzité prvky, ktoré su
samostatnymi dielami chranenymi autorskym pravom podla autorského zakona (dalej
len ,samostatné diela“), autor sam zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a
majetkovych prav autorov samostatnych diel. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma
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vysporiadané vsetky osobnostné a majetkové prava suvisiace s autorskym dielom
alebo jeho Castou.

9.18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouZit ,autorské dielo“ nadobuda objednavatel v
denl, kedy mu je ,autorské dielo®, resp. €ast autorom odovzdana. PouZivanie diela
zahffia vykon vSetkych majetkovych prav.

9.19 Prava k, na, z alebo inak tykajuce sa projektovej dokumentacie vytvorenej
zhotovitefom alebo nim poverenou tretou osobou (napr. subdodavatel, SZCO a pod.)
¢i zamestnancom zhotovitela, po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy, v celom rozsahu,
resp. v rozsahu pripustnom podfa platnych predpisov, patria objednavatelovi, resp. ich
zhotovitel bezodplatne prevadza na objednavatela dfiom nadobudnutia ucinnosti
zmluvy. Objednavatel je opravneny prava pouzivat v najvaésom moznom pripustnom
rozsahu a to najma:

a) zverejnit, utajit alebo znicit autorské dielo,

b) oznacit ho vlastnym nazvom objednavatela,

c) spracovat, dokoncit, zmenit, upravit alebo vykonat iné zasahy do
autorského diela vratane opravnenia vykonat’ akékolvek upravy a zmeny v
autorskom diele,

d) spajat autorské dielo s inymi autorskymi dielami,

e) pouzit autorské dielo alebo jeho €asti na vytvorenie nového diela,

f) kopirovat, vyhotovit rozmnozZeninu, pouZit a Sirit’ dielo (distribuovat) na
akychkolvek nosicoch, verejne rozsirovat original autorského diela alebo
jeho

rozmnozeninu alebo uvadzat dielo na verejnosti akymkolvek spésobom,
g) verejne vykonat autorské dielo, zverejnit’ a rozSirovat prevodom
vlastnickeho

prava, vypoZzi¢anim, ngjmom,

h) uvadzat autorské dielo na verejnosti akymkolvek spésobom

i) udelit suhlas na pouzitie autorského diela akymkolvek tretim osobam,
j) registrovat’ autorské dielo v osobithom registri alebo udelit’ suhlas na
tuto

registraciu tretej osobe,

k) akymkolvek inym spdsobom pouZit autorské dielo v celom rozsahu
majetkovych prav, ktoré inak prisluchaju autorovi v zmysle ustanoveni
Autorského zakona

9.20 Zhotovitel udeluje objednavatelovi podla § 70 autorského zakona vyhradnu licenciu
na pouzitie projektovej dokumentacie. Objednavatel je opravneny na zaklade tejto
vyhradnej licencie na pouzitie projektovej dokumentacie v neobmedzenom rozsahu
poCas celej doby trvania majetkovych prav k autorskému dielu, a to akymkolvek
sp6sobom podla § 19 ods. 4 autorského zakona, ako aj spdsobom, ktory je v Case
nadobudnutia ucinnosti zmluvy technicky mozny a pravne pripustny a inym spésobom
potrebnym pre vykonavanie €innosti objednavatela a naplnenia ucelu zmluvy a podla
osobitnych predpisov vyhradnu licenciu na pouzivanie autorského diela, a to vzdy vo
vecne a Uzemne neobmedzenom rozsahu, bez naroku na osobitnd odmenu (tzn.
bezodplatne), s pravom poskytnut sublicenciu tretej osobe, tak aby tieto tretie osoby
mohli nadobudnut, vykonavat prava v obdobnom rozsahu ako objednavatel, a to na
Cas trvania majetkovych prav k autorskému dielu. Zhotovitel suhlasi s tym, ze
objednavatel nie je povinny takto udelenu licenciu vyuzivat.

9.21 Ak zhotovitel uskuto€nenim diela alebo jeho realizaciou, pripadne realizaciou jeho
Casti, ktora bude predstavovat autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotovitel povinny
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zabezpedit, aby mu tato osoba udelila vyhradnu licenciu na jeho pouzitie v rozsahu
rovnakom ako je uvedené v tomto bode a v bode 9.15 a z 9.17 tohto ¢lanku zmluvy a
tak, aby ju (resp. sublicenciu) bol opravneny udelit’ objednavatelovi, resp. previest ju
na objednavatela v sulade s touto zmluvou. Zaroven je zhotovitel povinny zabezpedit,
aby mu tretia osoba, resp. zamestnanec udelil prehlasenie, ze si nebude uplatiiovat
autorské prava po celu dobu trvania autorskych prav v pripade, ak objednavatel bude
poCas zivotnosti stavby realizovat’ na stavbe stavebné prace a udrZiavacie prace nad
ramec § 33 odsek 7 autorského zakona.

V pripade, Ze si akakolvek tretia strana, vratane zamestnancov zhotovitela alebo
subdodavatelov, uplatni akykofvek narok proti objednavatelovi z titulu porusenia
autorskych prav tejto tretej osoby alebo akékolvek iné naroky v akejkolvek suvislosti so
zmluvou, zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi akikolvek a vSetku ucinnua
pomoc a uhradit akékolvek vSetky naklady, ktoré vznikli/vzniknu objednavatelovi v
suvislosti s uplatnenim vySSie uvedeného naroku tretej osoby a nahradit
objednavatelovi akukolvek a vSetku Skodu, ktora mu vznikne v désledku uplatnenia
vySSie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vySke a bez akéhokolvek
obmedzenia.

Zhotovitel tymto udeluje objednavatelovi suhlas na pouZzitie diel tretich oséb v rozsahu,
v akom mu bol udeleny. Zhotovitel zodpoveda za poruSenie prav inej osoby, t. j.
subdodavatela z priemyselného alebo iného dudevného vlastnictva v dosledku pouZzitia
autorského diela objednavatelom.

Zhotovitel prehlasuje v mene svojom a v mene ftretich oséb (ak budu poverené
zhotovenim diela/alebo jeho &asti v zmysle bodu 9.18), Ze po celu dobu trvania
majetkovych prav k autorskému dielu si nebude uplathovat autorské prava, a to ani v
pripade, ak objednavatel bude pocas Zivotnosti stavby realizovat na stavbe stavebné
prace a udrziavacie prace nad ramec § 33 ods. 7 autorského zakona.

Odplata za udelenu vyhradnu licenciu na pouZitie autorského diela je zahrnuta v cene
diela podla ¢lanku V tejto zmluvy.

Zaplatenim ceny za predmet zmluvy podla ¢lanku V tejto zmluvy vyhradna licencia v
zmysle tohto ¢lanku zmluvy prechadza na objednavatela bez dalSich finan&nych
narokov zhotovitela.

Vychodiskové podklady je zhotovitel povinny vratit'.

Zmluvu je mozné menit’ poc€as jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zaniku objednavatela, prechadzaju vSetky
prava v zmysle tohto ¢lanku na pravneho nastupcu objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dnu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou vodi
objednavatelovi v zmysle § 2 pism. n) zakona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov
v zneni neskorsich predpisov. Kazdlu zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vocli objednavatelovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel
povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo drfia vzniku zmeny.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma k dispozicii kvalifikovanych expertov v sulade s
poziadavkami objednavatela na preukazanie technickej a odbornej spdsobilosti podla
§ 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
pozadované sluzby bude poskytovat objednavatelovi prostrednictvom oséb, ktorymi
preukazoval spinenie podmienok uc€asti technickej alebo odbornej spbsobilosti podla §
34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani. Nahradenie, alebo doplnenie tychto
osbb inymi osobami je mozné len so suhlasom objednavatela. V pripade nahradenia
0s6b musia osoby, ktoré ich nahradia, spihat rovnaké podmienky ako sa poZadovali v
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ramci preukazania splnenia podmienok ucasti technickej alebo odbornej spésobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani.

V pripade zmeny niektorého z expertov, ktori su uvedeni v prilohe & 4 Kk tejto
dohode, je zhotovitel povinny toto pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér do 5
pracovnych dni odo dna uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy, udaje o navrhovanom novom expertovi. Zmena nového
experta sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 4 zmluvy, ktora nadobudne platnost
driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uc¢innost driom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv vedenom na Urade
vlady Slovenskej republiky; vzor zapisu o zmene prilohy zmluvy tvori prilohu &. 3
tejto zmluvy; osobami opravnenymi konat vo veciach zmeny prilohy €. 3 su: za
zhotovitefa Ing. Michal Makara, konatel a za objednavatela riaditel odboru investicii,
spravy majetku a prevadzky.

Clanok X
Skoncenie zmluvy

Zmluva moze skondit:

a) splnenim v dohodnutej dobe,

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

¢) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

d) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonCeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

10.3.1. v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
poruSenie zmluvy sa povazuje:

- omes8kanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy uvedenom v ¢lanku Il
bode 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.5 tejto zmluvy o viac ako 30 dni od dohodnutého
terminu plnenia podla &lanku IV bod 4.2 tejto zmluvy, zhotovitelovi vznika
narok na uhradu len skutone vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych
objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il body 3.1.1,
3.1.2 tejto zmluvy, v dohodnutom rozsahu a kvalite,

- ak zhotovitel nebude plnit predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il bode 3.1.4
v dohodnutom rozsahu a kvalite,

- neposkytnutie sucinnosti zhotovitela podla €l. Il bod 3.16 tejto zmluvy

10.3.2. v pripade nepodstatného porusSenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplni
svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktord& mu na to bola
poskytnuta,

10.3.3. v pripade opakovaného porudenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

10.3.4. z dévodov uvedenych v tejto zmluve,
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10.3.5. podla § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Odstupeniu objednavatefa od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost’ ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbzZe od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s uhradou riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako 30 dni po
lehote splatnosti faktury, skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na
neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy
odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto€nené pisomnou formou a bude ucinné driom
jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela ani inak
neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej ¢asti inému
subjektu a nepostupi Cast alebo celkovu vysku svojich pohladavok na tretiu osobu.

Objednavatel je povinny v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi
skutoéne vynaloZzené naklady spojené so zacatim a realizaciou predmetu zmluvy podfla
stavu jeho rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany,
ktorej vznikla Skoda v dbésledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je
tymto dotknuty.

VSetky pisomnosti podla tejto zmluvy a suvisiace s touto zmluvou (dalej len
pisomnosti) sa povazZuju za doru€ené aj ich bezdévodnym neprevzatim zhotovitelom
ku dnu ich riadneho dorucenia do sidla zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
Pisomnosti je mozno doru€ovat’ zhotovitelovi aj elektronickymi prostriedkami na adresu
na zasielanie pisomnosti elektronickymi prostriedkami uvedenu v tejto zmluve.
Pisomnost sa povazuje za doru€enu treti defl od jej odoslania, aj ked ju adresat
neprecital v zmysle § 105 zakona ¢. 160/2015 Z. z. (Civilny sporovy poriadok).

Clanok XI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifa zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tuto zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim

podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv vedenom Uradom viady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, ktoré budl jej
neoddelitelnou su€astou. Pisomna zmena subdodavatela zhotovitela podfa ¢lanku IX
bodu 9.3 a zmena experta podla ¢lanku IX bodu 9.32 tejto zmluvy sa vykona zapisom
ozmene prilohy kzmluve, ak nebude vrozpore sustanovenim § 18 zakona
0 verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj
po ukonc¢eni zmluvy, napr. zaruka, dévernost informacii a mi€anlivost.
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Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
priloha &. 1: cenova kalkulacia,

priloha €. 2: zoznam subdodavatelov,

priloha €. 3: vzor zapisu o zmene prilohy &. XY
priloha &. 4: zoznam expertov,

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zadkona o verejnom obstaravani, zakona €. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov, ostatnymivSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa strany nedohodli, budu postupené na rozhodnutie vecne
a miestne prisludnému sudu.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskoér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

11.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva

nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne a désledne precitali, jej obsahu a pravnym u€inkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Bratislava, dna V Bratislave dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Michal llko

generalny riaditel Ing. Michal Makara

Socialnej poistovne SHAPE s.r.o.konatefl
konatel
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Priloha ¢.1

CENOVA KALKULACIA

Cast’ plnenia

Cena v EUR bez DPH

Dodavka projektovych dokumentacii

skutkového stavu a pre realizaciu stavby 8 300,00-
podla ¢lanku Il bodu 3.1.1 a 3.1.2 zmluvy

Inzinierska cinnost podla c¢lanku 1ll bodu 1 000,00-
3.1.3 zmluvy

odborny autorsky dohlad stavby a vykon

koordinatora dokumentacie z hladiska 1 000.00-
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri '
praci podla ¢lanku Ill bodu 3.1.4 zmluvy

Dodavka projektovych dokumentacii

skutoéného vyhotovenia stavby podfa ¢lanku 1 000,00-
Il bodu 3.1.5 zmluvy

Cena celkom 11 300,00-

V Bratislave dnia

Ing. Michal Makara
SHAPE s.r.o.
konatel
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Priloha ¢.2
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

SHAPE,s.r.0.
Mlynica 223, 05991 Mlynica
ICO: 55017657

Na uskutoCneni plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentéacie, inziniersku
Cinnost’ a odborny autorsky dohlad na stavbu ,,Socialna poist'oviia, pobocka Poprad,
vysunuté pracovisko Kezmarok — uprava klientskeho centra a vstupu do budovy*:

a) sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskutoénime
vlastnymi kapacitami.*

T , s P

Meno Cislo M
N . , eno
a priezvisko opravnenia a priezvisko
alebo obchodné P ’ Podiel
adresa pobytu :
=) meno alebo ) a datum plnenia Predmet
3 ol = narodenia osoby = %° A0y subdodavok
C. | subdodavatela ooravnenei y o dielo v
Adresa sidla E ) d %
. onat za
alebo miesta . ,
. . subdodavatela
podnikania
1.
2.
3.

V Bratislave dna

Ing. Michal Makara
SHAPE s.r.0.
konatef

* Nehodiace sa preciarknite
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Priloha €.3

ZAPIS
0 zmene prilohy €. 3 ,,Zoznam subdodavatel'ov*
k zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentacie, inziniersku €innost a odborny
autorsky dohfad na stavbu
»So0cialna poist'oviia, pobocka Poprad, vysunuté pracovisko Kezmarok — uprava
klientskeho centra a vstupu do budovy*“ uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika
(dalej len ,zmluva®) medzi:

zhotovitefom SHAPE s.r.0., Mlynica 223, 05 991 Mlynica, ICO: 5501765
(dalej len ,zhotovitel”) a
objednavatelom Socialna poistoviia, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,

ICO: 30807484 (dalej len ,objednavatel*)

V sulade s €l. VIII bodom 9.3 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spésobe zmeny
prilohy €. 3 k zmluve, zmluvné strany v zastupeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju
tento zapis, ktorym sa meni priloha €. 3 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov®, ktora tvori
prilohu k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskutonenia zmeny prilohy ¢&. 3015-9/2023-BA k zmluve ,Zoznam
subdodavatelov*:

Tento zapis je neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gcinnost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim ucinnosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy ¢. 3 ,Zoznam
subdodavatelov “.

Bratislava, dna ............... Bratislava, dna ...................
Za zhotovitefla: Za objednavatela:

Ing. Michal Makara riaditel odboru investicii
SHAPE s.r.0. a spravy majetku

konatel

Priloha:

Priloha ¢. 3 ,Zoznam subdodavatelov “ k zmluve — 3015-9/2023-BA
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ZOZNAM EXPERTOV

Priloha ¢.4

Na uskuto¢neni plnenia zmluvy &. 3015-9/2023-BA sa budu podielat nasledovni experti:

N

<

Meno a priezvisko experta
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