



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K679

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42 181 810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00 002 801**
 konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Mesto Levoča**
 sídlo: **Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča**
 IČO: **00 329 321**
 konajúci: **Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor**
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP zo dňa 19.10.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041K679
Miesto realizácie projektu	:	Levoča
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Použitý systém financovania	:	Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1
Schéma pomoci:	Neuplatňuje sa (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis)

na dosiahnutie cieľa Projektu:

- cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č.

- 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 699 509,84 EUR (slovom: šesťstodeväťdesiatdeväťtisícpäťstodeväť eur 84/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 664 534,35 EUR (slovom: šesťstošesťdesiatštyritisícpäťstotridsaťštyri eur 35/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 34 975,49 EUR (slovom: tridsaťštyritisícdeväťstosedemdesiatpäť eur 49/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo

zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámí Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení

všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala

automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity .

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na

skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku), týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- e) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- h) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - i) používaného systému financovania,
 - j) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - k) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - l) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa

Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho

povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (v prípade, ak má schválená zmena vplyv na ustanovenia

Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. na jej prílohy), ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3,

odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe

majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ing. Miroslav Vilkovský, MBA**, primátor
Pečiatka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu;

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená

na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Kvalita životného prostredia nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je poplatné a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržiateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto

Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj ako „OP KŽP“) Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri

Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej

úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska, alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
 3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
 4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú

naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo k obstarávaniu prijímateľ predkladá poskytovateľovi cez ITMS 2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS 2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Pre potreby kontroly VO prijímateľ predkladá poskytovateľovi kópiu originálnej dokumentácie cez ITMS 2014+. Prijímateľ je na požiadanie poskytovateľa povinný poskytnúť prístup do ním použitého informačného systému, v ktorom realizoval elektronickú komunikáciu.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii na základe **žiadosti o vykonanie kontroly VO**, ktorú prijímateľ predloží prostredníctvom pošty v listinnej forme, prostredníctvom elektronickej schránky, ak má prijímateľ aktivovanú elektronickú schránku alebo e-mailom na adresu office@siea.gov.sk. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených

v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex -ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex -ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex -post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex -ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Lehoty na výkon kontroly VO začínajú pre poskytovateľa plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,

- e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex -ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex -ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex -ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť

- o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. V prípade uplatnenia nepotvrdenej ex ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
29. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca

dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však

spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu

alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít

Projekt. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a

komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie

Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva

alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu

Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho

zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
 - b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia

v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na

obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku

nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou

platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neopravňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste.

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu priebežne oznamovať priebeh kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti z vykonávanej kontroly, vrátane návrhov zistení a zistení osôb podľa odseku 1. tohto článku a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku,

a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie

- majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.
- 8. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
 - b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpisania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
 - c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch

sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.

- d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:
- (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
 - (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 - (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,

 - (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;

 - (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

 - (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,

 - (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,

 - (viii) doložka „bez protestu“.
- e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:
- (i) zmenkovú sumu,

 - (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

 - (iii) údaj splatnosti.
- f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:
- (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,

 - (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň

 - (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.

- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka

nevýžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie

podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcom dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej

hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti

o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ

je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu

zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča
Kód projektu:	310041K679
Kód ŽoNFP:	NFP310040K679
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK941111000001019345425	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	4.1.2019	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	Levoča

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Harmonogram podporných aktivít
04/2019-03/2020

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0
Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	29,7576
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 29,7576

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 5
Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 1
Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 615,5590
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 2 615,559
Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	89,6020
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 89,602

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	302,4390
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 302,439

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	212 837,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 212 837

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	254 907,7038
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 254 907,7038

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	21,9030
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 21,903

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0
Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,4800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 2,48
Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	292 352,4351
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 292 352,4351
Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča		Cieľová hodnota 0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	29,7576	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	2 615,5590	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	89,6020	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	302,4390	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	212 837,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	254 907,7038	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	21,9030	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	2,4800	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	292 352,4351	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu



Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO LEVOČA	Identifikátor (IČO):	00329321
		Výška oprávnených výdavkov:	699 509,84 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	694 607,34 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	694 607,34 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340K67900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča	694 607,34 €

				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce: 743088,70, Stavebný dozor: 17413,33			679 093,52 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		679 093,52 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Energetický certifikát			1 788,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Projekt		1 788,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: rezerva			13 725,82 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt		13 725,82 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	4 902,50 €
Podporné aktivity:	1. 310K679P0001 - Podporné aktivity	4 902,50 €

				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: dočasný pútač 920, stála tabuľa 500, článok o projekte 350			1 770,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		1 770,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: projektový manažment			3 132,50 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Mzdové výdavky	Projekt		3 132,50 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	699 509,84 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	664 534,35 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	34 975,49 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Levoča
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č.8, Levoča
Zateplenie obvodového plášťa

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1	Zakrytie výplni vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	114,253	1,14	130,25	156,30	156,30
2	Odrhová skúška	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
3	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	021 Stavby	m2	665,300	4,74	3 153,52	3 784,22	3 784,22
4	Omietka rýh stien šírky nad 300 mm vápenná štuková	021 Stavby	m2	8,484	13,61	115,47	138,56	138,56
5	Príprava podkladu Adhézný mostík	021 Stavby	m2	23,780	1,79	42,57	51,08	51,08
6	Vyspravenie betónových plôch cementovou omietkou	021 Stavby	m2	34,560	8,20	283,39	340,07	340,07
7	Priplatok za prímеси zlepšujúce vodotesnosť s plastifikačným účinkom	021 Stavby	m2	34,560	2,37	81,91	98,29	98,29
8	Očistenie muriva	021 Stavby	m2	56,280	1,66	93,42	112,10	112,10
9	ZS3 Zatepl. systém omietka,sietka,tmelenia a min.vlna hr.30 mm,kompletný	021 Stavby	m2	90,600	30,51	2 764,21	3 317,05	3 317,05
10	ZS2 Zatepl.systém omietka,sietka,tmelenia a min.vlna hr.60 mm,kompletný	021 Stavby	m2	97,000	41,85	4 059,45	4 871,34	4 871,34
11	ZS1 Zatepl. systém omietka,sietka,tmelenia a min.vlna hr.180 mm,kompletný	021 Stavby	m2	459,700	64,00	29 420,80	35 304,96	35 304,96
12	ZS4.2 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.20mm a omietka mozaika,sietka,tmelenia amin.vlna hr.20 mm,kompletný	021 Stavby	m2	2,600	38,00	98,80	118,56	118,56
13	ZS5 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.100 mm a omietka,sietka,tmelenie.tek.hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	4,500	56,20	252,90	303,48	303,48
14	ZS4 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.140 mm a omietka mozaika,sietka,tmelenie.tek.hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	18,000	70,40	1 267,20	1 520,64	1 520,64
15	ZS4.1 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.180mm a omietka,sietka,tmelenie.tek.hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	9,000	67,00	603,00	723,60	723,60
16	Reprofilácia stien sanačnými maltami	021 Stavby	m2	8,323	40,59	337,83	405,40	405,40
17	Stierka k vyrovnaniu plôch zo sanačných mált 1 vrstva hr. 2 mm	021 Stavby	m2	8,323	11,24	93,55	112,26	112,26
18	Ochrana výstuže stien a podlahu zo sanačných mált 1 vrstva hr. 1 mm	021 Stavby	m2	8,323	14,71	122,43	146,92	146,92
19	Vložky do dilatčných škár z minerálnej plsti	021 Stavby	m2	1,320	14,70	19,40	23,28	23,28
20	Montáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	1,83	1 164,43	1 397,32	1 397,32
21	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	021 Stavby	m2	1 272,600	1,34	1 705,28	2 046,34	2 046,34
22	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	0,90	572,67	687,20	687,20
23	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	636,300	1,94	1 234,42	1 481,30	1 481,30
24	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	636,300	0,38	241,79	290,15	290,15
25	Vyčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	520,000	1,80	936,00	1 123,20	1 123,20
26	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	76,490	3,68	281,48	337,78	337,78
27	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zatepovací systém	021 Stavby	m	34,800	4,72	164,26	197,11	197,11
28	Profil dilatčný rohový typ "V" pre zatepovací systém Terranova, kód 28611	021 Stavby	m	6,600	10,46	69,04	82,85	82,85
29	Profil soklový hliníkový SI 18	021 Stavby	m	85,440	4,24	362,27	434,72	434,72
30	Profil okenný, dverový pripojovací	021 Stavby	m	193,900	3,96	767,84	921,41	921,41
31	Profil rohový okenný a dverový	021 Stavby	m	116,200	1,75	203,35	244,02	244,02
32	Profil okenný a dverový s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	77,700	2,91	226,11	271,33	271,33
33	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	0,563	134,35	75,64	90,77	90,77
34	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	28,280	14,05	397,33	476,80	476,80
35	Vybúranie kovových zábradiel a madiel	021 Stavby	m	17,400	4,30	74,82	89,78	89,78
36	Demontáž a opätovná montáž schránok a signal.zariadení na fasáde	021 Stavby	kus	2,000	15,20	30,40	36,48	36,48
37	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 %	021 Stavby	m2	665,300	0,65	432,45	518,94	518,94
38	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	021 Stavby	m2	34,560	7,75	267,84	321,41	321,41
39	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	17,460	10,10	176,35	211,62	211,62
40	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	17,460	10,20	178,09	213,71	213,71
41	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	69,840	31,00	2 165,04	2 598,05	2 598,05
42	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	17,460	8,85	154,52	185,42	185,42
43	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	69,840	1,00	69,84	83,81	83,81
44	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	17,442	16,78	292,68	351,22	351,22
45	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	50,348	22,27	1 121,25	1 345,50	1 345,50
46	Izolácia proti zemnej vlhkosti, tekutá hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	021 Stavby	m2	32,500	14,17	460,53	552,64	552,64
47	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	021 Stavby	m2	32,500	2,84	92,30	110,76	110,76
48	Geotextília	021 Stavby	m2	34,450	0,79	27,22	32,66	32,66
49	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,800	3,00	17,40	20,88	20,88
50	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	32,500	6,71	218,08	261,70	261,70
51	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm	021 Stavby	m2	33,150	23,78	788,31	945,97	945,97
52	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,064	1,50	15,10	18,12	18,12
53	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	021 Stavby	m	53,860	5,68	305,92	367,10	367,10
54	Rezivo	021 Stavby	m3	0,393	212,82	83,64	100,37	100,37
55	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.15mm	021 Stavby	m2	13,200	10,39	137,15	164,58	164,58
56	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,591	54,90	32,45	38,94	38,94
57	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,592	4,30	24,05	28,86	28,86
58	K8-K12 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie parapetov rš 400+ukončujúci profil	021 Stavby	m	69,300	13,06	905,06	1 086,07	1 086,07
59	Klamp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	69,300	1,03	71,38	85,66	85,66

60	K6 Klamp. AL hr. 0,63 ukončujúci balkónový profil	021 Stavby	m	17,400	17,50	304,50	365,40	365,40
61	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,809	1,70	21,78	26,14	26,14
62	Montáž zábradlia na balkóny vč. ukotvenia a upravy skrátením	021 Stavby	m	17,400	26,01	452,57	543,08	543,08
63	Demontáž krytín striech	021 Stavby	m2	11,250	2,73	30,71	36,85	36,85
64	Demontáž podhládov, tvarovaných plechov	021 Stavby	m2	11,250	2,58	29,03	34,84	34,84
65	Montáž rebrika vč. doplnenia kotvenia, prevarenia pošk. častí a pred. madiel	021 Stavby	m	6,000	17,66	105,96	127,15	127,15
66	Demontáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou	021 Stavby	m	6,000	9,02	54,12	64,94	64,94
67	Opravy, rezanie plameňom	021 Stavby	m	4,000	1,10	4,40	5,28	5,28
68	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	021 Stavby	kg	387,334	1,97	763,05	915,66	915,66
69	Ocelové konštrukcie	021 Stavby	kg	387,334	2,92	1 131,02	1 357,22	1 357,22
70	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	450,000	1,39	625,50	750,60	750,60
71	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,964	1,20	38,36	46,03	46,03
72	Odstárenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	82,080	1,05	86,18	103,42	103,42
73	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.	021 Stavby	m2	214,513	10,68	2 291,00	2 749,20	2 749,20
74	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	021 Stavby	m2	214,513	3,27	701,46	841,75	841,75
75	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	44,518	3,57	158,93	190,72	190,72
76	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	82,080	0,42	34,47	41,36	41,36
77	Montáž el-inšt rúrky pod omietku	021 Stavby	m	28,280	2,10	59,39	71,27	71,27
78	Rúrka el-inšt plastová	021 Stavby	m	28,280	2,68	75,79	90,95	90,95
79	Demontáž, svietidlo	021 Stavby	kus	2,000	3,16	6,32	7,58	7,58
80	Montáž, svietidlo vč. predĺženia káblov	021 Stavby	kus	2,000	49,00	98,00	117,60	117,60
	SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
81	Vyspravenie plotového muriva kompetné	021 Stavby	m2	1,250	33,30	41,63	49,96	49,96
82	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	114,253	1,14	130,25	156,30	156,30
83	Odrhová skúška	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
84	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	021 Stavby	m2	637,300	4,74	3 020,80	3 624,96	3 624,96
85	Omielka rýh stien šírky nad 300 mm vápenná štuková	021 Stavby	m2	8,484	13,61	115,47	138,56	138,56
86	Príprava podkladu Adhézný mostík	021 Stavby	m2	23,780	1,79	42,57	51,08	51,08
87	Vyspravenie betónových plôch cementovou omietkou	021 Stavby	m2	34,560	8,20	283,39	340,07	340,07
88	Príplatok za prímеси zlepšujúce vodotesnosť s plastifikačným účinkom	021 Stavby	m2	34,560	2,37	81,91	98,29	98,29
89	Očistenie muriva	021 Stavby	m2	51,280	1,66	85,12	102,14	102,14
90	ZS3 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.30 mm, kompletný	021 Stavby	m2	90,600	30,51	2 764,21	3 317,05	3 317,05
91	ZS2 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.60 mm, kompletný	021 Stavby	m2	90,000	41,85	3 766,50	4 519,80	4 519,80
92	ZS1 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.180 mm, kompletný	021 Stavby	m2	438,700	64,00	28 076,80	33 692,16	33 692,16
93	ZS5 Zatepl. systém polystyr XPS hr.100 mm a omietka, sieťka, tmelenie, tek. hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	4,200	56,20	236,04	283,25	283,25
94	ZS4 Zatepl. systém polystyr XPS hr.140 mm a omietka mozaika, sieťka, tmelenie, tek. hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	18,000	70,40	1 267,20	1 520,64	1 520,64
95	ZS4.1 Zatepl. systém polystyr XPS hr.180mm a omietka, sieťka, tmelenie, tekutá hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	9,000	67,00	603,00	723,60	723,60
96	Reprofilácia stien sanačnými maltami	021 Stavby	m2	8,323	40,59	337,83	405,40	405,40
97	Štierka k vyrovnaniu plôch zo sanačných mált 1 vrstva hr. 2 mm	021 Stavby	m2	8,323	11,24	93,55	112,26	112,26
98	Ochrana výstuže stien a podhládu zo sanačných mált 1 vrstva hr. 1 mm	021 Stavby	m2	8,323	14,71	122,43	146,92	146,92
99	Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti	021 Stavby	m2	2,300	14,70	33,81	40,57	40,57
100	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	1,83	1 164,43	1 397,32	1 397,32
101	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	021 Stavby	m2	1 272,600	1,34	1 705,28	2 046,34	2 046,34
102	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	0,90	572,67	687,20	687,20
103	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	636,300	1,94	1 234,42	1 481,30	1 481,30
104	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	636,300	0,38	241,79	290,15	290,15
105	Výčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	520,000	1,80	936,00	1 123,20	1 123,20
106	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	69,420	3,68	255,47	306,56	306,56
107	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	021 Stavby	m	34,800	4,72	164,26	197,11	197,11
108	Profil dilatačný rohový typ "V" pre zateplovací systém Terranova, kód 28611	021 Stavby	m	11,500	10,46	120,29	144,35	144,35
109	Profil soklový hliníkový SI 18	021 Stavby	m	85,440	4,24	362,27	434,72	434,72
110	Profil okenný, dverový pripojovací	021 Stavby	m	193,900	3,96	767,84	921,41	921,41
111	Profil rohový okenný a dverový	021 Stavby	m	116,200	1,75	203,35	244,02	244,02
112	Profil okenný a dverový s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	77,700	2,91	226,11	271,33	271,33
113	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	0,563	134,35	75,64	90,77	90,77
114	Odsesanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 30 cm	021 Stavby	m2	1,250	25,75	32,19	38,63	38,63
115	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	28,280	14,05	397,33	476,80	476,80
116	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	021 Stavby	m	17,400	4,30	74,82	89,78	89,78
117	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 %	021 Stavby	m2	637,300	0,65	414,25	497,10	497,10
118	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	021 Stavby	m2	34,560	7,75	267,84	321,41	321,41
119	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	17,968	10,10	181,48	217,78	217,78
120	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	17,968	10,20	183,27	219,92	219,92
121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	71,872	31,00	2 228,03	2 673,64	2 673,64
122	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	17,968	8,85	159,02	190,82	190,82
123	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	71,872	1,00	71,87	86,24	86,24
124	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	17,968	16,78	301,50	361,80	361,80
125	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	48,706	22,27	1 084,68	1 301,62	1 301,62
126	Izolácia proti zemnej vlhkosti, tekutá hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	021 Stavby	m2	27,500	14,17	389,68	467,62	467,62
127	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	021 Stavby	m2	27,500	2,84	78,10	93,72	93,72
128	Geotextília	021 Stavby	m2	29,150	0,79	23,03	27,64	27,64
129	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,908	3,00	14,72	17,66	17,66
130	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	35,800	6,71	240,22	288,26	288,26
131	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm	021 Stavby	m2	28,050	23,78	667,03	800,44	800,44
132	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.250mm	021 Stavby	m2	0,816	26,08	21,28	25,54	25,54
133	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.250mm	021 Stavby	m2	7,650	24,80	189,72	227,66	227,66
134	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,182	1,50	16,77	20,12	20,12

135	Montáž krovn viazaných prierez. plocha do 120 cm2	021 Stavby	m	53,860	5,68	305,92	367,10	367,10
136	Rezivo	021 Stavby	m3	0,393	212,82	83,64	100,37	100,37
137	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.15mm	021 Stavby	m2	13,200	10,39	137,15	164,58	164,58
138	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovn	021 Stavby	m3	0,697	54,90	38,27	45,92	45,92
139	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	3,535	9,68	34,22	41,06	41,06
140	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,992	4,30	25,77	30,92	30,92
141	K8-K12 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie parapetov rš 400-ukončujúci profil	021 Stavby	m	69,300	13,06	905,06	1 086,07	1 086,07
142	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	69,300	1,03	71,38	85,66	85,66
143	K6 Klamp. AL hr. 0,63 ukončujúci balkónový profil	021 Stavby	m	17,400	17,50	304,50	365,40	365,40
144	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,809	1,70	21,78	26,14	26,14
145	Montáž zábradlia na balkóny vč.ukotvenia a opravy skrátením	021 Stavby	m	17,400	26,01	452,57	543,08	543,08
146	Demontáž krytín striech	021 Stavby	m2	11,250	2,73	30,71	36,85	36,85
147	Demontáž podhládov, tvarovaných plechov	021 Stavby	m2	11,250	2,58	29,03	34,84	34,84
148	Montáž rebrika vč. doplnenia kotvenia,prevarena pošk.častí a predl.madiel	021 Stavby	m	6,000	17,66	105,96	127,15	127,15
149	Demontáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou	021 Stavby	m	6,000	9,02	54,12	64,94	64,94
150	Opravy, rezanie plameňom	021 Stavby	m	4,000	1,10	4,40	5,28	5,28
151	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	021 Stavby	kg	387,334	1,97	763,05	915,66	915,66
152	Oceľové konštrukcie	021 Stavby	kg	387,334	2,92	1 131,02	1 357,22	1 357,22
153	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	450,000	1,39	625,50	750,60	750,60
154	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,964	1,20	38,36	46,03	46,03
155	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	82,080	1,05	86,18	103,42	103,42
156	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.	021 Stavby	m2	214,513	10,68	2 291,00	2 749,20	2 749,20
157	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	021 Stavby	m2	214,513	3,27	701,46	841,75	841,75
158	Nátery tesárskych konštr. Laslanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	44,518	3,57	158,93	190,72	190,72
159	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	82,080	0,42	34,47	41,36	41,36
160	Montáž el-inšt rúrky pod omietku	021 Stavby	m	28,280	2,10	59,39	71,27	71,27
161	Rúrka el-inšt plastová	021 Stavby	m	28,280	2,68	75,79	90,95	90,95
162	Demontáž, svietidlo	021 Stavby	kus	2,000	3,16	6,32	7,58	7,58
163	Montáž, svietidlo vč. predĺženia káblov	021 Stavby	kus	2,000	49,00	98,00	117,60	117,60
	SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
164	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	114,253	1,14	130,25	156,30	156,30
165	Odtŕhovacia skúška	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
166	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	021 Stavby	m2	637,300	4,74	3 020,80	3 624,96	3 624,96
167	Omietka rýh stien šírky nad 300 mm vápenná štuková	021 Stavby	m2	8,484	13,61	115,47	138,56	138,56
168	Príprava podkladu Adhézný mostík +, stien PROFIL	021 Stavby	m2	23,780	1,79	42,57	51,08	51,08
169	Vyspravenie betónových plôch cementovou omietkou	021 Stavby	m2	34,560	8,20	283,39	340,07	340,07
170	Príplatok za prímеси zlepšujúce vodotesnosť s plastifikačným účinkom	021 Stavby	m2	34,560	2,37	81,91	98,29	98,29
171	Očistenie muriva	021 Stavby	m2	51,280	1,66	85,12	102,14	102,14
172	ZS3 Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.30 mm,kompletný	021 Stavby	m2	90,600	30,51	2 764,21	3 317,05	3 317,05
173	ZS2 Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.60 mm,kompletný	021 Stavby	m2	90,000	41,85	3 766,50	4 519,80	4 519,80
174	ZS1 Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.180 mm,kompletný	021 Stavby	m2	438,700	64,00	28 076,80	33 692,16	33 692,16
175	ZS4.2 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.20mm a omietka mozaika,sieťka,tmelenia amin.vlna hr.20 mm,kompletný	021 Stavby	m2	2,600	38,00	98,80	118,56	118,56
176	ZS5 Zatepl.systém polystyr XPS hr.100 mm a omietka,sieťka,tmelenie.tek.hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	4,200	56,20	236,04	283,25	283,25
177	ZS4 Zatepl.systém polystyr XPS hr.140 mm a omietka mozaika,sieťka,tmelenie.tek. hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	18,000	70,40	1 267,20	1 520,64	1 520,64
178	ZS4.1 Zatepl.systém polystyr.XPS hr.180mm a omietka,sieťka,tmelenia.tekutá hydroizolácia,kompletný	021 Stavby	m2	9,000	67,00	603,00	723,60	723,60
179	Reprofilácia stien sanačnými maltami	021 Stavby	m2	8,323	40,59	337,83	405,40	405,40
180	Štierka k vyrovnaniu plôch zo sanačných mált 1 vrstva hr. 2 mm	021 Stavby	m2	8,323	11,24	93,55	112,26	112,26
181	Ochrana výstuže stien a podhládu zo sanačných mált 1 vrstva hr. 1 mm	021 Stavby	m2	8,323	14,71	122,43	146,92	146,92
182	Vložky do dilatčných škár z minerálnej plsti	021 Stavby	m2	2,300	14,70	33,81	40,57	40,57
183	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	1,83	1 164,43	1 397,32	1 397,32
184	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	021 Stavby	m2	1 272,600	1,34	1 705,28	2 046,34	2 046,34
185	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	636,300	0,90	572,67	687,20	687,20
186	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	636,300	1,94	1 234,42	1 481,30	1 481,30
187	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	636,300	0,38	241,79	290,15	290,15
188	Vyčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	520,000	1,80	936,00	1 123,20	1 123,20
189	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	69,420	3,68	255,47	306,56	306,56
190	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	021 Stavby	m	34,800	4,72	164,26	197,11	197,11
191	Profil dilatčný rohový typ "V" pre zateplovací systém Terranova, kód 28611	021 Stavby	m	11,500	10,46	120,29	144,35	144,35
192	Profil soklový hliníkový SI 18	021 Stavby	m	85,440	4,24	362,27	434,72	434,72
193	Profil okenný, dverový pripojovací	021 Stavby	m	193,900	3,96	767,84	921,41	921,41
194	Profil rohový okenný a dverový	021 Stavby	m	116,200	1,75	203,35	244,02	244,02
195	Profil okenný a dverový s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	77,700	2,91	226,11	271,33	271,33
196	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	0,563	134,35	75,64	90,77	90,77
197	Výsekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	28,280	14,05	397,33	476,80	476,80
198	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	021 Stavby	m	17,400	4,30	74,82	89,78	89,78
199	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 %	021 Stavby	m2	637,300	0,65	414,25	497,10	497,10
200	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	021 Stavby	m2	34,560	7,75	267,84	321,41	321,41
201	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	17,030	10,10	172,00	206,40	206,40
202	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	17,030	10,20	173,71	208,45	208,45
203	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	68,120	31,00	2 111,72	2 534,06	2 534,06
204	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	17,030	8,85	150,72	180,86	180,86
205	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	68,120	1,00	68,12	81,74	81,74
206	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	17,030	16,78	285,76	342,91	342,91
207	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	48,443	22,27	1 078,83	1 294,60	1 294,60

208	Izolácia proti zemnej vlhkosti, tekutá hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	021 Stavby	m2	27,500	14,17	389,68	467,62	467,62
209	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvisle	021 Stavby	m2	27,500	2,84	78,10	93,72	93,72
210	Geotextília	021 Stavby	m2	29,150	0,79	23,03	27,64	27,64
211	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,908	3,00	14,72	17,66	17,66
212	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	27,500	6,71	184,53	221,44	221,44
213	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm	021 Stavby	m2	28,050	23,78	667,03	800,44	800,44
214	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,516	1,50	12,77	15,32	15,32
215	Montáž krokov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	021 Stavby	m	53,860	5,68	305,92	367,10	367,10
216	Reziwo	021 Stavby	m3	0,393	212,82	83,64	100,37	100,37
217	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 hr.15mm	021 Stavby	m2	13,200	10,39	137,15	164,58	164,58
218	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	021 Stavby	m3	0,697	54,90	38,27	45,92	45,92
219	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	3,535	9,68	34,22	41,06	41,06
220	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,992	4,30	25,77	30,92	30,92
221	K8-K12 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie parapetov rš 400+ukončujúci profil	021 Stavby	m	69,300	13,06	905,06	1 086,07	1 086,07
222	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	69,300	1,03	71,38	85,66	85,66
223	K6 Klamp. AL hr. 0.63 ukončujúci balkónový profil	021 Stavby	m	17,400	17,50	304,50	365,40	365,40
224	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,809	1,70	21,78	26,14	26,14
225	Montáž zábradlia na balkóny vč. ukotvenia a upravy skrátením	021 Stavby	m	17,400	26,01	452,57	543,08	543,08
226	Demontáž krytín striech	021 Stavby	m2	11,250	2,73	30,71	36,85	36,85
227	Demontáž podhladov, tvarovaných plechov	021 Stavby	m2	11,250	2,58	29,03	34,84	34,84
228	Montáž rebrika vč. doplnenia kotvenia, prevarenia pošk. častí a predl. madiel	021 Stavby	m	6,000	17,66	105,96	127,15	127,15
229	Demontáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou	021 Stavby	m	6,000	9,02	54,12	64,94	64,94
230	Opravy. rezanie plameňom	021 Stavby	m	4,000	1,10	4,40	5,28	5,28
231	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	021 Stavby	kg	387,334	1,97	763,05	915,66	915,66
232	Oceľové konštrukcie	021 Stavby	kg	387,334	2,92	1 131,02	1 357,22	1 357,22
233	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	021 Stavby	kg	450,000	1,39	625,50	750,60	750,60
234	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,964	1,20	38,36	46,03	46,03
235	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	82,080	1,05	86,18	103,42	103,42
236	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.	021 Stavby	m2	214,513	10,68	2 291,00	2 749,20	2 749,20
237	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	021 Stavby	m2	214,513	3,27	701,46	841,75	841,75
238	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	44,518	3,57	158,93	190,72	190,72
239	Odhrdzavanie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	82,080	0,42	34,47	41,36	41,36
240	Montáž el-inšt rúrky pod omietku	021 Stavby	m	28,280	2,10	59,39	71,27	71,27
241	Rúrka el-inšt plastová	021 Stavby	m	28,280	2,68	75,79	90,95	90,95
242	Demontáž, svetidlo	021 Stavby	kus	2,000	3,16	6,32	7,58	7,58
243	Montáž, svetidlo vč. predĺženia káblov	021 Stavby	kus	2,000	49,00	98,00	117,60	117,60
	SO 04	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
244	Vyspravenie plotového muriva kompetné	021 Stavby	m2	1,250	33,30	41,63	49,96	49,96
245	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	117,292	1,14	133,71	160,45	160,45
246	Odrhová skúška	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
247	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	021 Stavby	m2	473,900	4,74	2 246,29	2 695,55	2 695,55
248	Omietka rýh stien šírky nad 300 mm vápenná štuková	021 Stavby	m2	6,363	13,61	86,60	103,92	103,92
249	Vyspravenie betónových plôch cementovou omietkou	021 Stavby	m2	29,760	8,20	244,03	292,84	292,84
250	Priplatok za prímеси zlepšujúce vodotesnosť s plastifikčným účinkom	021 Stavby	m2	29,760	2,37	70,53	84,64	84,64
251	Očistenie muriva	021 Stavby	m2	28,000	1,66	46,48	55,78	55,78
252	ZS3 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.30 mm, kompletný	021 Stavby	m2	51,000	30,51	1 556,01	1 867,21	1 867,21
253	ZS2 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.60 mm, kompletný	021 Stavby	m2	22,400	41,85	937,44	1 124,93	1 124,93
254	ZS1 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.180 mm, kompletný	021 Stavby	m2	383,000	64,00	24 512,00	29 414,40	29 414,40
255	ZS5 Zatepl. systém polystyr XPS hr.100 mm a omietka, sieťka, tmelenie tek. hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	1,800	56,20	101,16	121,39	121,39
256	ZS4 Zatepl. systém polystyr XPS hr.140 mm a omietka mozaika, sieťka, tmelenie tek. hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	17,500	70,40	1 232,00	1 478,40	1 478,40
257	ZS4.1 Zatepl. systém polystyr XPS hr.180mm a omietka, sieťka, tmelenia tekutá hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	3,500	67,00	234,50	281,40	281,40
258	Vložky do dilatčných škár z minerálnej plsti	021 Stavby	m2	1,400	14,70	20,58	24,70	24,70
259	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	610,848	1,83	1 117,85	1 341,42	1 341,42
260	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	021 Stavby	m2	1 221,696	1,34	1 637,07	1 964,48	1 964,48
261	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	610,848	0,90	549,76	659,71	659,71
262	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	610,848	1,94	1 185,05	1 422,06	1 422,06
263	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	610,848	0,38	232,12	278,54	278,54
264	Vyčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	372,000	1,80	669,60	803,52	803,52
265	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	42,280	3,68	155,59	186,71	186,71
266	Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	021 Stavby	m	6,200	4,72	29,26	35,11	35,11
267	Profil dilatčný rohový typ "V" pre zateplovací systém Terranova, kód 28611	021 Stavby	m	7,000	10,46	73,22	87,86	87,86
268	Profil soklový hliníkový SI 18	021 Stavby	m	75,840	4,24	321,56	385,87	385,87
269	Profil okenný, dverový pripojovací	021 Stavby	m	186,290	3,96	737,71	885,25	885,25
270	Profil rohový okenný a dverový	021 Stavby	m	109,640	1,75	191,87	230,24	230,24
271	Profil okenný a dverový s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	76,000	2,91	221,16	265,39	265,39
272	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 30 cm	021 Stavby	m2	1,250	25,75	32,19	38,63	38,63
273	"14" Vybúranie kov. mreží	021 Stavby	m2	2,520	2,68	6,75	8,10	8,10
274	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	21,210	14,05	298,00	357,60	357,60
275	Demontáž a opätovná montáž konštr. na sušenie prádla pri fasáde	021 Stavby	kus	2,000	15,20	30,40	36,48	36,48
276	"11" Demontáž a spätná montáž paraboly vč. novej konzoly s predĺžením	021 Stavby	kus	1,000	12,40	12,40	14,88	14,88
277	"13" Demontáž držiaka na vlnaku	021 Stavby	kus	1,000	3,00	3,00	3,60	3,60
278	"7" Vybúr. vetracích mrežok 1000x500 a 700x300	021 Stavby	kus	4,000	3,35	13,40	16,08	16,08
279	Očistenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 %	021 Stavby	m2	473,900	0,65	308,04	369,65	369,65
280	Vybúranie obkladov vonk. z obkladáčiek	021 Stavby	m2	29,760	7,75	230,64	276,77	276,77

281	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	11,973	10,10	120,93	145,12	145,12
282	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,973	10,20	122,12	146,54	146,54
283	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	47,892	31,00	1 484,65	1 781,58	1 781,58
284	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	11,973	8,85	105,96	127,15	127,15
285	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	47,892	1,00	47,89	57,47	57,47
286	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	11,973	16,78	200,91	241,09	241,09
287	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	36,497	22,27	812,79	975,35	975,35
288	Izolácia proti zemnej vlhkosti, tekutá hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	021 Stavby	m2	28,000	14,17	396,76	476,11	476,11
289	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	021 Stavby	m2	28,000	2,84	79,52	95,42	95,42
290	Geotextília	021 Stavby	m2	29,680	0,79	23,45	28,14	28,14
291	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,997	3,00	14,99	17,99	17,99
292	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	28,000	6,71	187,88	225,46	225,46
293	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm	021 Stavby	m2	28,560	23,78	679,16	814,99	814,99
294	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,670	1,50	13,01	15,61	15,61
295	"12" Preložka -posun plynového potrubia, kompletná	021 Stavby	m	3,000	16,56	49,68	59,62	59,62
296	K4-K9 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie parapetov rš 400+ukončujúci profil	021 Stavby	m	70,000	13,06	914,20	1 097,04	1 097,04
297	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	69,300	1,03	71,38	85,66	85,66
298	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	9,856	1,70	16,76	20,11	20,11
299	Montáž mreží vč. úpravy konzol	021 Stavby	m2	2,520	8,57	21,60	25,92	25,92
300	"7" Vetracia mriežka nerezová 700x300mm, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	38,75	77,50	93,00	93,00
301	"7" Vetracia mriežka nerezová 1000x500mm, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	43,58	87,16	104,59	104,59
302	"13" Držiak na vlniku pozinkovaný, kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	89,00	89,00	106,80	106,80
303	Montáž rebrika vč. doplnenia kotvenia, prevarenia pošk. častí a pred.madiel	021 Stavby	m	6,000	17,66	105,96	127,15	127,15
304	Demontáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou	021 Stavby	m	6,000	9,02	54,12	64,94	64,94
305	"1" Montáž strojového pletiva	021 Stavby	m	1,500	4,20	6,30	7,56	7,56
306	"1" Demontáž drôteného pletiva s	021 Stavby	m	1,500	2,08	3,12	3,74	3,74
307	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,448	1,20	5,34	6,41	6,41
308	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	19,040	1,05	19,99	23,99	23,99
309	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.	021 Stavby	m2	38,080	10,68	406,69	488,03	488,03
310	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	021 Stavby	m2	38,080	3,27	124,52	149,42	149,42
311	Ochránenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	19,040	0,42	8,00	9,60	9,60
312	Montáž el-inšt. rúrky pod omietku	021 Stavby	m	21,210	2,10	44,54	53,45	53,45
313	Rúrka el-inšt. plastová	021 Stavby	m	21,210	2,68	56,84	68,21	68,21
314	Demontáž, svetidlo	021 Stavby	kus	2,000	3,16	6,32	7,58	7,58
315	Montáž, svetidlo vč. predĺženia káblov	021 Stavby	kus	2,000	49,00	98,00	117,60	117,60
	SO 05	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
316	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	43,335	1,14	49,40	59,28	59,28
317	Odrhová skúška	021 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
318	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 10-30%	021 Stavby	m2	154,000	4,74	729,96	875,95	875,95
319	Očistenie muriva	021 Stavby	m2	18,200	1,66	30,21	36,25	36,25
320	ZS3 Zatepl. systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.30 mm, kompletný	021 Stavby	m2	21,000	30,51	640,71	768,85	768,85
321	Zatepl.systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.60 mm, kompletný	021 Stavby	m2	11,036	41,85	461,86	554,23	554,23
322	ZS6 Zatepl.systém omietka, sieťka, tmelenia a min.vlna hr.100 mm, kompletný	021 Stavby	m2	116,000	51,94	6 025,04	7 230,05	7 230,05
323	ZS7 Zatepl.systém polystyr XPS hr.100 mm a omietka, sieťka, tmelenie tek.hydroizolácia, kompletný	021 Stavby	m2	17,000	56,20	955,40	1 146,48	1 146,48
324	Vložky do dilatčných škár z minerálnej plsti	021 Stavby	m2	3,500	14,70	51,45	61,74	61,74
325	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	206,360	1,83	377,64	453,17	453,17
326	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	021 Stavby	m2	206,360	1,34	276,52	331,82	331,82
327	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	206,360	0,90	185,72	222,86	222,86
328	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	021 Stavby	m2	206,360	1,94	400,34	480,41	480,41
329	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	206,360	0,38	78,42	94,10	94,10
330	Vyčistenie okolo objektov	021 Stavby	m2	240,800	1,80	433,44	520,13	520,13
331	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 Stavby	m	10,500	3,68	38,64	46,37	46,37
332	Profil dilatčný rohový typ "V" pre zateplovací systém Terranova, kód 28611	021 Stavby	m	17,500	10,46	183,05	219,66	219,66
333	Profil skľovný hliníkový SI 12	021 Stavby	m	55,180	4,02	221,82	266,18	266,18
334	Profil okenný, dverový pripojovací	021 Stavby	m	80,100	3,96	317,20	380,64	380,64
335	Profil rohový okenný a dverový	021 Stavby	m	51,600	1,75	90,30	108,36	108,36
336	Profil okenný a dverový s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	28,500	2,91	82,94	99,53	99,53
337	"1" Búranie vystupujúcej dlažby bet. pri sokli	021 Stavby	m	44,500	6,80	302,60	363,12	363,12
338	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV 10-30 %	021 Stavby	m2	154,000	0,65	100,10	120,12	120,12
339	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,850	10,20	49,47	59,36	59,36
340	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,400	31,00	601,40	721,68	721,68
341	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,850	8,85	42,92	51,50	51,50
342	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	19,400	1,00	19,40	23,28	23,28
343	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	4,859	16,78	81,53	97,84	97,84
344	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,697	22,27	238,22	285,86	285,86
345	Izolácia proti zemnej vlhkosti, tekutá hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	021 Stavby	m2	18,200	14,17	257,89	309,47	309,47
346	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	021 Stavby	m2	18,200	2,84	51,69	62,03	62,03
347	Geotextília	021 Stavby	m2	19,292	0,79	15,24	18,29	18,29
348	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,248	3,00	9,74	11,69	11,69
349	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie	021 Stavby	m2	18,200	6,71	122,12	146,54	146,54
350	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.140 mm	021 Stavby	m2	18,564	23,78	441,45	529,74	529,74
351	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,636	1,50	8,45	10,14	10,14
352	K5-K6 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie parapetov rš 370+ukončujúci profil	021 Stavby	m	28,600	13,06	373,52	448,22	448,22
353	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	27,500	1,03	28,33	34,00	34,00
354	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,018	1,70	6,83	8,20	8,20
355	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	021 Stavby	m2	0,525	1,05	0,55	0,66	0,66
356	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.	021 Stavby	m2	1,050	10,68	11,21	13,45	13,45
357	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	021 Stavby	m2	1,050	3,27	3,43	4,12	4,12

358	Ochrana kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	0,525	0,42	0,22	0,26	0,26
Spolu výdavky						257 800,95	309 361,06	309 361,06
Zateplenie strešného plášťa								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1	Výťahová skúška strešného plášťa	021 Stavby	kus	1,000	300,00	166,76	200,11	200,11
2	Vencovky porobetónové "U"250 s bet.zálievkou a výstužou	021 Stavby	m	84,000	16,50	770,43	924,52	924,52
3	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	021 Stavby	m2	65,000	1,42	51,31	61,57	61,57
4	Očistenie muríva alebo betónu múrov	021 Stavby	m2	65,000	2,75	99,36	119,23	119,23
5	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 400 kg/m3	021 Stavby	m3	21,499	135,83	1 623,25	1 947,90	1 947,90
6	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,004	10,10	5,64	6,76	6,76
7	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,004	10,20	5,69	6,83	6,83
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,016	0,31	0,69	0,83	0,83
9	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,004	8,85	4,94	5,93	5,93
10	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,016	1,00	2,23	2,68	2,68
11	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,004	16,78	9,37	11,24	11,24
12	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,157	22,27	261,91	314,29	314,29
13	Vyčistenie strechy od nánosu a nečistôt	021 Stavby	m2	273,000	1,50	227,63	273,15	273,15
14	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou Firestone Ultra Ply TPO prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	376,000	6,65	1 389,89	1 667,87	1 667,87
15	Folia strešná FPO hr.1,5mm	021 Stavby	m2	432,400	13,47	3 237,61	3 885,13	3 885,13
16	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	315,000	2,56	448,25	537,90	537,90
17	Geotextília	021 Stavby	m2	333,900	0,79	146,63	175,95	175,95
18	Vykonalenie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. fóliou prílepenou celoploš.	021 Stavby	kus	27,000	6,63	99,51	119,41	119,41
19	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	99,835	3,10	172,04	206,44	206,44
20	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno ku podkl.aj medzi sebou	021 Stavby	m2	580,000	14,44	4 655,50	5 586,60	5 586,60
21	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	021 Stavby	m2	278,460	5,48	848,23	1 017,88	1 017,88
22	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm	021 Stavby	m2	278,460	6,57	1 016,95	1 220,34	1 220,34
23	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové	021 Stavby	m3	5,818	54,76	177,09	212,51	212,51
24	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. lepený a	021 Stavby	m2	73,000	7,11	288,51	346,21	346,21
25	Doska polystyrénová XPS hr.50mm	021 Stavby	m2	74,460	9,91	410,17	492,21	492,21
26	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	34,000	1,76	33,26	39,92	39,92
27	Folia - poistná a separačná vrstva	021 Stavby	m2	39,100	1,34	29,12	34,95	34,95
28	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	134,184	1,50	111,88	134,26	134,26
29	Demontáž strešnej vpuste	021 Stavby	kus	3,000	5,98	9,97	11,97	11,97
30	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 80-130	021 Stavby	kus	12,000	9,17	61,17	73,40	73,40
31	Potrubie z rúr PP Poloplast odpadné zvislé	021 Stavby	m	12,000	37,64	251,07	301,29	301,29
32	K13 Sanačná strešná vpust' DN80-130 s manžetou a ochranným košom,kompl.D+M	021 Stavby	kus	3,000	185,00	308,51	370,21	370,21
33	K14 Ventiláčne hlavice strešné plastové	021 Stavby	kus	9,000	33,05	165,34	198,41	198,41
34	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,321	1,00	7,96	9,55	9,55
35	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 18mm	021 Stavby	m2	42,650	10,93	259,12	310,95	310,95
36	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,844	54,90	25,76	30,91	30,91
37	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,125	4,30	12,25	14,70	14,70
38	Vetrací kominok plastový s manžetou	021 Stavby	kus	15,000	71,63	597,25	716,70	716,70
39	B Klamp. demont. zastrašenie hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	29,000	1,03	16,60	19,92	19,92
40	K2+K7 Klamp. lakoplast. pl.napojenie múrov	021 Stavby	m	23,600	10,33	135,51	162,62	162,62
41	Klamp. demont. ventiláčne hlavice na kanal.stupačkách	021 Stavby	kus	9,000	3,75	18,76	22,51	22,51
42	K4 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvpav. štvorhran. š.80	021 Stavby	m	4,600	12,27	31,37	37,65	37,65
43	Klamp. pl. príponky	021 Stavby	kus	260,000	1,81	261,59	313,91	313,91
44	K3 Klamp. lakoplast. pl. okapnica rš 250	021 Stavby	m	30,200	11,75	197,25	236,70	236,70
45	K1 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atíky rš 790	021 Stavby	m	85,300	22,00	1 043,14	1 251,77	1 251,77
46	A Klamp. demont. oplechovanie atíky rš 350	021 Stavby	m	84,000	1,13	52,76	63,32	63,32
47	K5 Klamp. lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S75	021 Stavby	m	8,000	11,35	50,47	60,57	60,57
48	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	43,261	1,70	40,88	49,05	49,05
	SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
49	Výťahová skúška strešného plášťa	021 Stavby	kus	1,000	300,00	166,76	200,11	200,11
50	Vencovky porobetónové "U"250 s bet.zálievkou a výstužou	021 Stavby	m	84,000	16,50	770,43	924,52	924,52
51	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	021 Stavby	m2	65,000	1,42	51,31	61,57	61,57
52	Očistenie muríva alebo betónu múrov	021 Stavby	m2	65,000	2,75	99,36	119,23	119,23
53	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 400 kg/m3	021 Stavby	m3	21,499	135,83	1 623,25	1 947,90	1 947,90
54	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,004	10,10	5,64	6,76	6,76
55	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,004	10,20	5,69	6,83	6,83
56	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,016	0,31	0,69	0,83	0,83
57	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,004	8,85	4,94	5,93	5,93
58	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,016	1,00	2,23	2,68	2,68
59	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,004	16,78	9,37	11,24	11,24
60	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,157	22,27	261,91	314,29	314,29
61	Vyčistenie strechy od nánosu a nečistôt	021 Stavby	m2	273,000	1,50	227,63	273,15	273,15
62	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou Firestone Ultra Ply TPO prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	376,000	6,65	1 389,89	1 667,87	1 667,87
63	Folia strešná FPO hr.1,5mm	021 Stavby	m2	432,400	13,47	3 237,61	3 885,13	3 885,13
64	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	315,000	2,56	448,25	537,90	537,90
65	Geotextília	021 Stavby	m2	333,900	0,79	146,63	175,95	175,95
66	Vykonalenie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. fóliou prílepenou celoploš.	021 Stavby	kus	27,000	6,63	99,51	119,41	119,41
67	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	99,835	3,10	172,04	206,44	206,44
68	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno ku podkl.aj medzi sebou	021 Stavby	m2	580,000	14,44	4 655,50	5 586,60	5 586,60
69	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	021 Stavby	m2	278,460	5,48	848,23	1 017,88	1 017,88
70	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm	021 Stavby	m2	278,460	6,57	1 016,95	1 220,34	1 220,34

71	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové	021 Stavby	m3	5,818	54,76	177,09	212,51	212,51
72	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. lepený a	021 Stavby	m2	73,000	7,11	288,51	346,21	346,21
73	Doska polystyrénová XPS hr.50mm	021 Stavby	m2	74,460	9,91	410,17	492,21	492,21
74	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	34,000	1,76	33,26	39,92	39,92
75	Folia - poistná a separačná vrstva	021 Stavby	m2	39,100	1,34	29,12	34,95	34,95
76	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	134,184	1,50	111,88	134,26	134,26
77	Demontáž strešnej vpuste	021 Stavby	kus	3,000	5,98	9,97	11,97	11,97
78	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 80-130	021 Stavby	kus	12,000	9,17	61,17	73,40	73,40
79	Potrubie z rúr PP Poloplast odpadné zvislé	021 Stavby	m	12,000	37,64	251,07	301,29	301,29
80	K13 Sanačná strešná vpusť DN80-130 s manžetou a ochranným košom,kompl.D+M	021 Stavby	kus	3,000	185,00	308,51	370,21	370,21
81	K14 Ventiláčne hlavice strešné plastové	021 Stavby	kus	9,000	33,05	165,34	198,41	198,41
82	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,321	1,00	7,96	9,55	9,55
83	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 18mm	021 Stavby	m2	42,650	10,93	259,12	310,95	310,95
84	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,844	54,90	25,76	30,91	30,91
85	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,125	4,30	12,25	14,70	14,70
86	Vetrací komínok plastový s manžetou	021 Stavby	kus	15,000	71,63	597,25	716,70	716,70
87	B Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	29,000	1,03	16,60	19,92	19,92
88	K2+K7 Klamp. lakoplast. pl.napojenie múrov	021 Stavby	m	23,600	10,33	135,51	162,62	162,62
89	Klamp. demont. ventiláčne hlavice na kanal.stupačkách	021 Stavby	kus	9,000	3,75	18,76	22,51	22,51
90	K4 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvpav. štvorhran. š.80	021 Stavby	m	4,600	12,27	31,37	37,65	37,65
91	Klamp. pl. príponky	021 Stavby	kus	260,000	1,81	261,59	313,91	313,91
92	K3 Klamp. lakoplast. pl. okapnica rš 250	021 Stavby	m	30,200	11,75	197,25	236,70	236,70
93	K1 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 790	021 Stavby	m	83,000	22,00	1 015,01	1 218,02	1 218,02
94	A Klamp. demont. oplechovanie atiky rš 350	021 Stavby	m	84,000	1,13	52,76	63,32	63,32
95	K5 Klamp. lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S75	021 Stavby	m	8,000	11,35	50,47	60,57	60,57
96	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	42,755	1,70	40,40	48,48	48,48
	SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
97	Výťahová skúška strešného pláštá	021 Stavby	kus	1,000	300,00	166,76	200,11	200,11
98	Vencovky porobetónové "U"250 s bet.zálievkou a výstužou	021 Stavby	m	84,000	16,50	770,43	924,52	924,52
99	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	021 Stavby	m2	65,000	1,42	51,31	61,57	61,57
100	Očistenie muríva alebo betónu múrov	021 Stavby	m2	65,000	2,75	99,36	119,23	119,23
101	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 400 kg/m3	021 Stavby	m3	21,499	135,83	1 623,25	1 947,90	1 947,90
102	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,004	10,10	5,64	6,76	6,76
103	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,004	10,20	5,69	6,83	6,83
104	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,016	0,31	0,69	0,83	0,83
105	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,004	8,85	4,94	5,93	5,93
106	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,016	1,00	2,23	2,68	2,68
107	Poplatok za ulož. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,004	16,78	9,37	11,24	11,24
108	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	21,157	22,27	261,91	314,29	314,29
109	Výčistenie strechy od nánosu a nečistôt	021 Stavby	m2	273,000	1,50	227,63	273,15	273,15
110	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou Firestone Ultra Ply TPO prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	376,000	6,65	1 389,89	1 667,87	1 667,87
111	Folia strešná FPO hr.1,5mm	021 Stavby	m2	432,400	13,47	3 237,61	3 885,13	3 885,13
112	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	315,000	2,56	448,25	537,90	537,90
113	Geotextília	021 Stavby	m2	333,900	0,79	146,63	175,95	175,95
114	Vykonalenie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. fóliou prilepenou celoploš.	021 Stavby	kus	27,000	6,63	99,51	119,41	119,41
115	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	99,835	3,10	172,04	206,44	206,44
116	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno ku podkl.aj medzi sebou	021 Stavby	m2	580,000	14,44	4 655,50	5 586,60	5 586,60
117	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	021 Stavby	m2	278,460	5,48	848,23	1 017,88	1 017,88
118	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm	021 Stavby	m2	278,460	6,57	1 016,95	1 220,34	1 220,34
119	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové	021 Stavby	m3	5,818	54,76	177,09	212,51	212,51
120	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. lepený a	021 Stavby	m2	73,000	7,11	288,51	346,21	346,21
121	Doska polystyrénová XPS hr.50mm	021 Stavby	m2	74,460	9,91	410,17	492,21	492,21
122	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	34,000	1,76	33,26	39,92	39,92
123	Folia - poistná a separačná vrstva	021 Stavby	m2	39,100	1,34	29,12	34,95	34,95
124	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	134,184	1,50	111,88	134,26	134,26
125	Demontáž strešnej vpuste	021 Stavby	kus	3,000	5,98	9,97	11,97	11,97
126	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 80-130	021 Stavby	kus	12,000	9,17	61,17	73,40	73,40
127	Potrubie z rúr PP Poloplast odpadné zvislé	021 Stavby	m	12,000	37,64	251,07	301,29	301,29
128	K13 Sanačná strešná vpusť DN80-130 s manžetou a ochranným košom,kompl.D+M	021 Stavby	kus	3,000	185,00	308,51	370,21	370,21
129	K14 Ventiláčne hlavice strešné plastové	021 Stavby	kus	9,000	33,05	165,34	198,41	198,41
130	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,321	1,00	7,96	9,55	9,55
131	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 18mm	021 Stavby	m2	42,650	10,93	259,12	310,95	310,95
132	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,844	54,90	25,76	30,91	30,91
133	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,125	4,30	12,25	14,70	14,70
134	Vetrací komínok plastový s manžetou	021 Stavby	kus	15,000	71,63	597,25	716,70	716,70
135	B Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	29,000	1,03	16,60	19,92	19,92
136	K2+K7 Klamp. lakoplast. pl.napojenie múrov	021 Stavby	m	23,600	10,33	135,51	162,62	162,62
137	Klamp. demont. ventiláčne hlavice na kanal.stupačkách	021 Stavby	kus	9,000	3,75	18,76	22,51	22,51
138	K4 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvpav. štvorhran. š.80	021 Stavby	m	4,600	12,27	31,37	37,65	37,65
139	Klamp. pl. príponky	021 Stavby	kus	260,000	1,81	261,59	313,91	313,91
140	K3 Klamp. lakoplast. pl. okapnica rš 250	021 Stavby	m	30,200	11,75	197,25	236,70	236,70
141	K1 Klamp. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 790	021 Stavby	m	83,000	22,00	1 015,01	1 218,02	1 218,02
142	A Klamp. demont. oplechovanie atiky rš 350	021 Stavby	m	84,000	1,13	52,76	63,32	63,32
143	K5 Klamp. lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S75	021 Stavby	m	8,000	11,35	50,47	60,57	60,57
144	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	42,755	1,70	40,40	48,48	48,48
	SO 04	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
145	Výťahová skúška strešného pláštá	021 Stavby	kus	1,000	300,00	166,76	200,11	200,11
146	Vencovky porobetónové "U"250 s bet.zálievkou a výstužou	021 Stavby	m	84,000	16,50	770,43	924,52	924,52
147	Vyrovnávacia podkladná omietka	021 Stavby	m2	18,600	4,25	43,94	52,73	52,73
148	Príprava podkladu, penetračný náter	021 Stavby	m2	18,600	1,55	16,03	19,23	19,23
149	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	021 Stavby	m2	61,300	1,42	48,39	58,07	58,07

150	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová	021 Stavby	m2	9,300	12,07	62,40	74,88	74,88
151	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	021 Stavby	m2	9,300	8,85	45,75	54,90	54,90
152	Očistenie muriva alebo betónu múrov	021 Stavby	m2	70,600	2,75	107,92	129,51	129,51
153	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 400 kg/m3	021 Stavby	m3	22,680	135,83	1 712,41	2 054,90	2 054,90
154	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	9,500	11,10	58,62	70,34	70,34
155	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	3,276	10,10	18,39	22,07	22,07
156	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,276	10,20	18,58	22,29	22,29
157	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13,104	0,31	2,26	2,71	2,71
158	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,276	8,85	16,11	19,34	19,34
159	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	13,104	1,00	7,28	8,74	8,74
160	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	3,276	16,78	30,56	36,67	36,67
161	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,252	22,27	275,46	330,55	330,55
162	Vyčistenie strechy od nánosu a nečistôt	021 Stavby	m2	288,000	1,50	240,13	288,16	288,16
163	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou Firestone Ultra Ply TPO prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	021 Stavby	m2	349,800	6,65	1 292,30	1 550,76	1 550,76
164	Folia strešná FPO hr.1,5mm	021 Stavby	m2	402,040	13,47	3 010,290	3 612,34	3 612,34
165	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	021 Stavby	m2	297,800	2,56	423,78	508,53	508,53
166	Geotextília	021 Stavby	m2	421,668	0,79	185,17	222,20	222,20
167	Vykonalenie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. fóliou prílepenou celoploš.	021 Stavby	kus	9,000	6,63	33,17	39,80	39,80
168	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	93,275	3,10	160,73	192,87	192,87
169	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie na plno ku podkl.aj medzi sebou	021 Stavby	m2	585,700	14,44	4 701,25	5 641,50	5 641,50
170	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.100 mm	021 Stavby	m2	293,760	5,48	894,83	1 073,80	1 073,80
171	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.120 mm	021 Stavby	m2	293,760	6,57	1 072,82	1 287,39	1 287,39
172	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové	021 Stavby	m3	1,528	54,76	46,51	55,81	55,81
173	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. lepený a	021 Stavby	m2	26,900	7,11	106,32	127,58	127,58
174	Doska polystyrénová XPS hr.50mm	021 Stavby	m2	27,438	9,91	151,15	181,37	181,37
175	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	021 Stavby	m2	9,700	1,76	9,49	11,39	11,39
176	Folia - poistná a separačná vrstva	021 Stavby	m2	11,155	1,34	8,31	9,97	9,97
177	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	125,762	1,50	104,86	125,83	125,83
178	Demontáž strešnej vpusťe	021 Stavby	kus	2,000	5,98	6,65	7,98	7,98
179	Opr. PVC potrubia, pripojenie stávajúceho potrubia D 80-130	021 Stavby	kus	9,000	9,17	45,88	55,05	55,05
180	Potrubie z rúr PP Poloplast odpadné zvislé	021 Stavby	m	9,000	37,64	188,31	225,97	225,97
181	K10 Sanačná strešná vpusť DN80-130 s manžetou a ochranným košom,kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	185,00	205,67	246,80	246,80
182	K11 Ventiláčne hlavice strešné plastové	021 Stavby	kus	7,000	33,05	128,60	154,32	154,32
183	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,346	1,00	5,75	6,90	6,90
184	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 18mm	021 Stavby	m2	42,650	10,93	259,12	310,95	310,95
185	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	0,844	54,90	25,76	30,91	30,91
186	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,125	4,30	12,25	14,70	14,70
187	K13+K14Klampa.lakoplast.pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	4,335	21,16	50,99	61,19	61,19
188	B Klampa. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	13,500	1,03	7,73	9,28	9,28
189	K2 Klampa. lakoplast. pl.napojenie múrov	021 Stavby	m	19,000	10,33	109,10	130,92	130,92
190	Klampa. demont. ventiláčne hlavice na kanal.stupačkách	021 Stavby	kus	7,000	3,75	14,59	17,51	17,51
191	Klampa. pl. príponky	021 Stavby	kus	260,000	1,81	261,59	313,91	313,91
192	K3 Klampa. lakoplast. pl. okapnica rš 250	021 Stavby	m	30,200	11,75	197,25	236,70	236,70
193	K1 Klampa. lakoplast. pl. oplechovanie atiky rš 790	021 Stavby	m	85,300	22,00	1 043,14	1 251,77	1 251,77
194	A Klampa. demont. oplechovanie atiky rš 350	021 Stavby	m	84,000	1,13	52,76	63,32	63,32
195	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	31,251	1,70	29,53	35,44	35,44
196	Demontáž hlavica VZT	021 Stavby	kus	2,000	11,80	13,12	15,74	15,74
197	VZT vetracia hlavica ,kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	183,00	203,45	244,14	244,14
	SO 05	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
198	Výťahová skúška strešného plášťa	021 Stavby	kus	1,000	300,00	166,76	200,11	200,11
199	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,162	10,10	0,91	1,09	1,09
200	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,162	10,20	0,92	1,10	1,10
201	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,648	0,31	0,11	0,13	0,13
202	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,162	8,85	0,79	0,95	0,95
203	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,648	1,00	0,36	0,43	0,43
204	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,162	16,78	1,51	1,81	1,81
205	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	021 Stavby	m2	27,590	0,15	2,30	2,76	2,76
206	Lak asfaltový ALP - S sudy	021 Stavby	t	0,008	1 613,34	7,18	8,61	8,61
207	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prílepením na celej pl.	021 Stavby	m2	27,590	5,63	86,34	103,61	103,61
208	Pás asfaltový strešný	021 Stavby	m2	31,729	11,38	200,71	240,85	240,85
209	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,335	3,10	9,19	11,03	11,03
210	K4 Klampa. lakoplast. pl. lem. múrov rš 500	021 Stavby	m	23,500	14,68	191,76	230,12	230,12
211	"5" Montáž PZ žľaby pododkvp.pol kruhové s úpravou	021 Stavby	m	36,000	5,37	107,46	128,95	128,95
212	"5" Klampa. demont. žľaby polkruhové	021 Stavby	m	36,000	0,78	15,61	18,73	18,73
213	K3 Klampa. lakoplast. pl. oplechovanie múrov rš 500	021 Stavby	m	23,500	13,95	182,23	218,68	218,68
214	K1 Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-125	021 Stavby	m	8,000	10,27	45,67	54,80	54,80
215	"5" Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-125 s úpravou	021 Stavby	m	18,000	6,18	61,83	74,20	74,20
216	"5" Klampa. demont. rúry odpadových kruhových d-125	021 Stavby	m	18,000	0,90	9,01	10,81	10,81
217	K2 Klampa. opr. PZ pl. objímky kruhové d-125	021 Stavby	kus	12,000	2,55	17,01	20,41	20,41
218	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,344	1,70	10,72	12,86	12,86
	zateplenie stropu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
219	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	021 Stavby	m2	74,000	4,74	194,98	233,97	233,97
220	Vyčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	74,000	2,30	94,61	113,53	113,53
221	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,437	22,27	5,41	6,49	6,49
222	Penetračný náter	021 Stavby	m2	74,000	1,96	80,62	96,75	96,75
223	"St1" Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom	021 Stavby	m2	148,000	5,78	475,51	570,61	570,61
224	Doska minerálna izolačná hr. 150 mm	021 Stavby	m2	150,960	9,40	788,79	946,54	946,54
225	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	021 Stavby	m2	74,000	4,60	189,22	227,06	227,06
226	Parozábrana	021 Stavby	m2	85,100	1,34	63,39	76,06	76,06

227	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	27,289	1,50	22,75	27,30	27,30
228	Podhlady sadr. vč.nos.konstr. hr. 15 mm,kompl.D+M	021 Stavby	m2	74,000	31,37	1 290,38	1 548,45	1 548,45
229	Malba 1 far. FEIDAL Super Star miest. do3,8m	021 Stavby	m2	222,000	1,44	177,74	213,29	213,29
Spolu výdavky						82 669,99	99 204,00	99 204,00
Výmena otvorových konštrukcií								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Položka č. 1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
	Položka č. 2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
	Položka č. 3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
	Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky						0,00	0,00	0,00
Ostatné								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	212 717,06	212 717,06	255 260,47	255 260,47
	SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	16,595	26,95	447,24	536,69	536,69
2	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	16,595	2,36	39,16	46,99	46,99
3	Hlbenie šachiet v horn. tr.3 ručné	021 Stavby	m3	6,580	54,95	361,57	433,88	433,88
4	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	6,580	2,36	15,53	18,64	18,64
5	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	20,495	4,47	91,61	109,93	109,93
6	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	20,495	0,70	14,35	17,22	17,22
7	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,680	2,73	7,32	8,78	8,78
8	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	021 Stavby	m3	0,489	40,14	19,63	23,56	23,56
9	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	021 Stavby	m3	2,053	89,64	184,03	220,84	220,84
10	Základový múr hr. do 15 cm z debniaciach tvárnic vr. výplne, betón C8/10	021 Stavby	m2	7,547	22,18	167,39	200,87	200,87
11	Výstuž základových múrov	021 Stavby	t	0,377	1 178,62	444,34	533,21	533,21
12	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	38,900	7,92	308,09	369,71	369,71
13	Dlažba betónová 50x50x6	021 Stavby	m2	40,845	25,00	1 021,13	1 225,36	1 225,36
14	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	38,900	1,96	76,24	91,49	91,49
15	Oprava vápenej omietky stropov a stien štukových 10-30%	021 Stavby	m2	31,125	2,21	68,79	82,55	82,55
16	Čistenie betónového muriva	021 Stavby	m2	21,900	2,75	60,23	72,28	72,28
17	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m3	1,407	112,01	157,60	189,12	189,12
18	Adhézný mostík	021 Stavby	m2	9,500	1,36	12,92	15,50	15,50
19	Priplatok k mazanině hr. do 120 mm za prehladenie	021 Stavby	m3	1,407	15,67	22,05	26,46	26,46
20	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	1,407	3,65	5,14	6,17	6,17
21	Priplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	1,407	1,83	2,57	3,08	3,08
22	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Karí	021 Stavby	t	0,053	938,15	49,72	59,66	59,66
23	Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 4-8 spevňujúceho	021 Stavby	m3	2,010	44,41	89,26	107,11	107,11
24	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	19,172	42,89	822,29	986,75	986,75
25	Náryp z piesku so zhutnením	021 Stavby	m3	0,162	46,05	7,46	8,95	8,95
26	Poler betónový samonivelizačný hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	13,400	10,03	134,40	161,28	161,28
27	Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	67,000	5,01	335,67	402,80	402,80
28	Obrubník záhonový 1000/200/50	021 Stavby	kus	67,000	12,45	834,15	1 000,98	1 000,98
29	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	6,030	95,17	573,88	688,66	688,66
30	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	4,200	134,35	564,27	677,12	677,12
31	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne s dočistením	021 Stavby	m2	32,500	13,59	441,68	530,02	530,02
32	Búranie dlažieb xylolit. alebo keramických	021 Stavby	m2	32,500	2,60	84,50	101,40	101,40
33	Výbúr. ocel. rámov s výplňou	021 Stavby	kus	2,000	3,35	6,70	8,04	8,04
34	Otlčenie vnút. omietok stropov a stien váp. vápenocem. 10 - 30 %	021 Stavby	m2	31,125	0,58	18,05	21,66	21,66
35	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,998	10,20	101,98	122,38	122,38
36	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	39,992	0,31	12,40	14,88	14,88
37	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,998	8,85	88,48	106,18	106,18
38	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	39,992	1,00	39,99	47,99	47,99
39	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	9,998	16,78	167,77	201,32	201,32
40	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	20,495	10,73	219,91	263,89	263,89
41	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	94,397	22,27	2 102,22	2 522,66	2 522,66
42	Tekutá hydroizolačná hmota ,kompl.D+M	021 Stavby	m2	13,400	8,64	115,78	138,94	138,94
43	Základný náter,kompl.D+M	021 Stavby	m2	66,700	2,82	188,09	225,71	225,71
44	Pružná hydroizolačná stierka (bazény,terasy - alternatíva), kompl.D+M	021 Stavby	m2	74,000	13,67	1 011,58	1 213,90	1 213,90
45	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	13,155	3,00	39,47	47,36	47,36
46	Tepelná izol. podlah XPS hr. 50mm+spad. betón hr. 30-50mm.	021 Stavby	m2	21,900	24,31	532,39	638,87	638,87
47	Montáž tepel. izolácie z extrud. polystyr. na balkóny a terasy na lepidlo	021 Stavby	m2	12,270	6,63	81,35	97,62	97,62
48	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm	021 Stavby	m2	12,515	3,96	49,56	59,47	59,47
49	Demontáž záklopu vč.roštu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s oľišťovaním	021 Stavby	m2	31,125	0,80	24,90	29,88	29,88
50	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,249	2,51	0,62	0,74	0,74
51	Zábradlia na rampe nerezové vč. osadenia,kompl.D+M	021 Stavby	kus	1,000	3 105,00	3 105,00	3 726,00	3 726,00
52	ČR Exter.vstupná čistiaca rohož protišmyk.vč.hlin.rámu,kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	357,00	714,00	856,80	856,80
53	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	38,190	1,20	45,83	55,00	55,00
54	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom (zvýšená vlhkosť)	021 Stavby	m2	44,800	19,85	889,28	1 067,14	1 067,14
55	Dlažba mrazuvzdorná keramická	021 Stavby	m2	47,040	16,00	752,64	903,17	903,17
56	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	16,419	4,90	80,45	96,54	96,54
57	Malba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. do3,8m	021 Stavby	m2	31,125	1,44	44,82	53,78	53,78
	SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
58	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	12,900	26,95	347,66	417,19	417,19
59	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	12,900	2,36	30,44	36,53	36,53
60	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	10,320	4,47	46,13	55,36	55,36

61	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	10,320	0,70	7,22	8,66	8,66
62	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,580	2,73	7,04	8,45	8,45
63	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	32,250	7,92	255,42	306,50	306,50
64	Dlažba betónová 50x50x6	021 Stavby	m2	33,863	25,00	846,58	1 015,90	1 015,90
65	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	32,250	1,96	63,21	75,85	75,85
66	Oprava vápenej omietky stropov a stien štukových 10-30%	021 Stavby	m2	31,125	2,21	68,79	82,55	82,55
67	Čistenie betónového muríva	021 Stavby	m2	21,900	2,75	60,23	72,28	72,28
68	Adhézy mostík	021 Stavby	m2	9,500	1,36	12,92	15,50	15,50
69	Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 4-8 spevňujúceho	021 Stavby	m3	1,935	44,41	85,93	103,12	103,12
70	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	12,900	42,89	553,28	663,94	663,94
71	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	64,500	5,01	323,15	387,78	387,78
72	Obrubník záhonový 1000/200/50	021 Stavby	kus	64,500	12,45	803,03	963,64	963,64
73	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	5,805	95,17	552,46	662,95	662,95
74	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	3,275	134,35	440,00	528,00	528,00
75	Odstánenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne s dočistením	021 Stavby	m2	32,500	13,59	441,68	530,02	530,02
76	Búranie dlažieb xylolit. alebo keramických	021 Stavby	m2	32,500	2,60	84,50	101,40	101,40
77	Vybúr. ocel. rámov s výplňou	021 Stavby	kus	2,000	3,35	6,70	8,04	8,04
78	Otlčenie vnút. omietok stropov a stien váp. vápenocem. 10 - 30 %	021 Stavby	m2	31,125	0,58	18,05	21,66	21,66
79	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,963	10,20	81,22	97,46	97,46
80	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	31,852	0,31	9,87	11,84	11,84
81	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,963	8,85	70,47	84,56	84,56
82	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	31,852	1,00	31,85	38,22	38,22
83	Poplatok za ulož. a zneš. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	7,963	16,78	133,62	160,34	160,34
84	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	10,320	10,73	110,73	132,88	132,88
85	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	67,060	22,27	1 493,43	1 792,12	1 792,12
86	Základný náter, kompl.D+M	021 Stavby	m2	53,300	2,82	150,31	180,37	180,37
87	Pružná hydroizolačná stierka (bazény, terasy - alternatíva), kompl.D+M	021 Stavby	m2	62,800	13,67	858,48	1 030,18	1 030,18
88	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,088	3,00	30,26	36,31	36,31
89	Tepelná izol. podlah XPS hr. 50mm+spad. betón hr. 30-50mm.	021 Stavby	m2	21,900	24,31	532,39	638,87	638,87
90	Demontáž záklopu vč.roštu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s ošišťovaním	021 Stavby	m2	31,125	0,80	24,90	29,88	29,88
91	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,249	2,51	0,62	0,74	0,74
92	ČR Exter.vstupná čistiaca rohož protišmyk.vč.hlin.rámu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	357,12	714,24	857,09	857,09
93	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,142	1,20	8,57	10,28	10,28
94	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom (zvyšená vlhkosť)	021 Stavby	m2	31,400	19,85	623,29	747,95	747,95
95	Dlažba mrazuvzdorná keramická	021 Stavby	m2	32,970	14,52	478,72	574,46	574,46
96	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,020	4,90	54,00	64,80	64,80
97	Malba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. do3,8m	021 Stavby	m2	31,125	1,44	44,82	53,78	53,78
	SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
98	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	12,900	26,95	347,66	417,19	417,19
99	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	12,900	2,36	30,44	36,53	36,53
100	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	10,320	4,47	46,13	55,36	55,36
101	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	10,320	0,70	7,22	8,66	8,66
102	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,580	2,73	7,04	8,45	8,45
103	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	32,250	7,92	255,42	306,50	306,50
104	Dlažba betónová 50x50x6	021 Stavby	m2	33,863	25,00	846,58	1 015,90	1 015,90
105	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	32,250	1,96	63,21	75,85	75,85
106	Oprava vápenej omietky stropov a stien štukových 10-30%	021 Stavby	m2	31,125	2,21	68,79	82,55	82,55
107	Čistenie betónového muríva	021 Stavby	m2	21,900	2,75	60,23	72,28	72,28
108	Adhézy mostík	021 Stavby	m2	9,500	1,36	12,92	15,50	15,50
109	Náryp pod podlahy z kameniva ťaženého 4-8 spevňujúceho	021 Stavby	m3	1,935	44,41	85,93	103,12	103,12
110	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	12,900	42,89	553,28	663,94	663,94
111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	64,500	5,01	323,15	387,78	387,78
112	Obrubník záhonový 1000/200/50	021 Stavby	kus	64,500	12,45	803,03	963,64	963,64
113	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	5,805	95,17	552,46	662,95	662,95
114	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	4,200	134,35	564,27	677,12	677,12
115	Odstánenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne s dočistením	021 Stavby	m2	32,500	13,59	441,68	530,02	530,02
116	Búranie dlažieb xylolit. alebo keramických	021 Stavby	m2	32,500	2,60	84,50	101,40	101,40
117	Vybúr. ocel. rámov s výplňou	021 Stavby	kus	2,000	3,35	6,70	8,04	8,04
118	Otlčenie vnút. omietok stropov a stien váp. vápenocem. 10 - 30 %	021 Stavby	m2	31,125	0,58	18,05	21,66	21,66
119	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,963	10,20	81,22	97,46	97,46
120	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	31,852	0,31	9,87	11,84	11,84
121	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,963	8,85	70,47	84,56	84,56
122	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	31,852	1,00	31,85	38,22	38,22
123	Poplatok za ulož. a zneš. stavieb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	7,963	16,78	133,62	160,34	160,34
124	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	10,320	10,73	110,73	132,88	132,88
125	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	67,060	22,27	1 493,43	1 792,12	1 792,12
126	Základný náter, kompl.D+M	021 Stavby	m2	53,300	2,82	150,31	180,37	180,37
127	Pružná hydroizolačná stierka (bazény, terasy - alternatíva), kompl.D+M	021 Stavby	m2	62,800	13,67	858,48	1 030,18	1 030,18
128	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	10,088	3,00	30,26	36,31	36,31
129	Tepelná izol. podlah XPS hr. 50mm+spad. betón hr. 30-50mm.	021 Stavby	m2	21,900	24,31	532,39	638,87	638,87
130	Demontáž záklopu vč.roštu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s ošišťovaním	021 Stavby	m2	31,125	0,80	24,90	29,88	29,88
131	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,249	2,51	0,62	0,74	0,74
132	ČR Exter.vstupná čistiaca rohož protišmyk.vč.hlin.rámu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	357,12	714,24	857,09	857,09

133	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,142	1,20	8,57	10,28	10,28
134	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom (zvýšená vlhkosť)	021 Stavby	m2	31,400	19,85	623,29	747,95	747,95
135	Dlažba mrazuvzdorná keramická	021 Stavby	m2	32,970	14,52	478,72	574,46	574,46
136	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,020	4,90	54,00	64,80	64,80
137	Malba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. do3,8m	021 Stavby	m2	31,125	1,44	44,82	53,78	53,78
	SO 04	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
138	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	14,800	26,95	398,86	478,63	478,63
139	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	14,800	2,36	34,93	41,92	41,92
140	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	11,840	4,47	52,92	63,50	63,50
141	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	11,840	0,70	8,29	9,95	9,95
142	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,960	2,73	8,08	9,70	9,70
143	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	31,500	7,92	249,48	299,38	299,38
144	Dlažba betónová 50x50x6	021 Stavby	m2	33,075	25,00	826,88	992,26	992,26
145	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	31,500	1,96	61,74	74,09	74,09
146	Oprava vápenej omietky stropov a sien štukových 10-30%	021 Stavby	m2	25,400	2,21	56,13	67,36	67,36
147	Adhézy mostík	021 Stavby	m2	7,500	1,36	10,20	12,24	12,24
148	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 4-8 spevňujúceho	021 Stavby	m3	1,890	44,41	83,93	100,72	100,72
149	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	14,800	42,89	634,77	761,72	761,72
150	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	62,500	5,01	313,13	375,76	375,76
151	Obrubník záhonový 1000/200/50	021 Stavby	kus	62,500	12,45	778,13	933,76	933,76
152	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	5,625	95,17	535,33	642,40	642,40
153	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	3,700	134,35	497,10	596,52	596,52
154	Odstánenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne s dočistením	021 Stavby	m2	22,900	13,59	311,21	373,45	373,45
155	Búranie dlažieb xylolit. alebo keramických	021 Stavby	m2	22,900	2,60	59,54	71,45	71,45
156	Vybúr. ocel. rámov s výplňou	021 Stavby	kus	3,000	3,35	10,05	12,06	12,06
157	Očistenie vnút. omietok stropov a sien váp. väpenocem. 10 - 30 %	021 Stavby	m2	25,400	0,58	14,73	17,68	17,68
158	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,760	10,20	89,35	107,22	107,22
159	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	35,040	0,31	10,86	13,03	13,03
160	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,760	8,85	77,53	93,04	93,04
161	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	35,040	1,00	35,04	42,05	42,05
162	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	8,760	16,78	146,99	176,39	176,39
163	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	11,840	10,73	127,04	152,45	152,45
164	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	68,267	22,27	1 520,31	1 824,37	1 824,37
165	Základný náter, kompl.D+M	021 Stavby	m2	15,000	2,82	42,30	50,76	50,76
166	Pružná hydroizolačná stierka (bazény, terasy - alternatíva), kompl.D+M	021 Stavby	m2	15,000	13,67	205,05	246,06	246,06
167	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,474	3,00	7,42	8,90	8,90
168	Demontáž základov vč.roštu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s ošišťovaním	021 Stavby	m2	25,400	0,80	20,32	24,38	24,38
169	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,203	2,51	0,51	0,61	0,61
170	ČR Exter.vstupná čistiaca rohož protišmyk.vč.hlin. rámu, kompl.D+M	021 Stavby	kus	2,000	357,00	714,00	856,80	856,80
171	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,140	1,20	8,57	10,28	10,28
172	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom (zvýšená vlhkosť)	021 Stavby	m2	7,500	11,06	82,95	99,54	99,54
173	Dlažba mrazuvzdorná keramická	021 Stavby	m2	7,875	11,00	86,63	103,96	103,96
174	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,696	4,90	8,31	9,97	9,97
175	Malba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. do3,8m	021 Stavby	m2	25,401	1,44	36,58	43,90	43,90
	SO 05	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
176	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	8,900	26,95	239,86	287,83	287,83
177	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	8,900	2,36	21,00	25,20	25,20
178	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,120	4,47	31,83	38,20	38,20
179	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	7,120	0,70	4,98	5,98	5,98
180	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,780	2,73	4,86	5,83	5,83
181	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	22,500	7,92	178,20	213,84	213,84
182	Dlažba betónová 50x50x6	021 Stavby	m2	23,625	25,00	590,63	708,76	708,76
183	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	021 Stavby	m2	22,500	1,96	44,10	52,92	52,92
184	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 4-8 spevňujúceho	021 Stavby	m3	1,350	44,41	59,95	71,94	71,94
185	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	4,500	42,89	193,01	231,61	231,61
186	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	44,500	5,01	222,95	267,54	267,54
187	Obrubník záhonový 1000/200/50	021 Stavby	kus	44,500	12,45	554,03	664,84	664,84
188	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	021 Stavby	m3	4,005	95,17	381,16	457,39	457,39
189	Búranie bet. podkladu s poterom	021 Stavby	m3	2,225	134,35	298,93	358,72	358,72
190	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,895	10,20	49,93	59,92	59,92
191	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,580	0,31	6,07	7,28	7,28
192	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,895	8,85	43,32	51,98	51,98
193	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	19,580	1,00	19,58	23,50	23,50
194	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	4,895	16,78	82,14	98,57	98,57
195	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	7,120	10,73	76,40	91,68	91,68
196	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	35,408	22,27	788,54	946,25	946,25
	ELI SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
197	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	95,000	4,80	456,00	547,20	547,20
198	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj	021 Stavby	KUS	6,000	1,50	9,00	10,80	10,80
199	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové stropné +snímač pohybu	021 Stavby	KUS	1,000	3,91	3,91	4,69	4,69
200	Demontáž svetidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	18,000	2,73	49,14	58,97	58,97
201	Demontáž svetidla - žiarovkové nástenné vonkajšie+snímač pohybu /Ba/	021 Stavby	KUS	1,000	6,47	6,47	7,76	7,76

202	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
203	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	SK	120,000	1,00	120,00	144,00	144,00
204	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC pod omietkou vrátane kolien 25 mm	021 Stavby	M	5,000	0,95	4,75	5,70	5,70
205	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	KUS	29,000	4,70	136,30	163,56	163,56
206	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	M	5,000	6,60	33,00	39,60	39,60
207	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm ²	021 Stavby	KUS	2,000	4,20	8,40	10,08	10,08
208	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A	021 Stavby	KUS	1,000	3,24	3,24	3,89	3,89
209	Označovací štítok do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	0,28	0,28	0,34	0,34
210	Svietidlo nástenné, stropné s LED žiarovkou ,IP44 - Ab,Ad- montáž	021 Stavby	KUS	14,000	7,47	104,58	125,50	125,50
211	Svietidlo žiarovkové nástenné+ pohybový snímač,- Ac,Ba-montáž	021 Stavby	KUS	2,000	7,98	15,96	19,15	19,15
212	Svietidlo žiarivkové 2 x 14 W, IP20, stropné, nástenné -D- montáž	021 Stavby	KUS	12,000	8,15	97,80	117,36	117,36
213	Svietidlo žiarivkové stropné ,nástenné 2x35W,IP20,-H- montáž	021 Stavby	KUS	46,000	8,80	404,80	485,76	485,76
214	Svietidlo žiarivkové stropné 1x35W,IP20 -G- montáž	021 Stavby	KUS	18,000	8,64	155,52	186,62	186,62
215	Silový kábel montáž p.o. 5x2.5	021 Stavby	M	10,000	0,80	8,00	9,60	9,60
216	Úprava rozvodnice R2.1	021 Stavby	HOD	10,000	12,51	125,10	150,12	150,12
217	Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	HOD	25,000	12,51	312,75	375,30	375,30
218	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	3,000	21,20	63,60	76,32	0,00
219	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	12,93	12,93	15,52	15,52
220	Nepredvídané práce montáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
221	Svietidlo žiarovkové stropné ,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ab-	021 Stavby	KUS	4,000	13,71	54,84	65,81	65,81
222	Svietidlo žiarovkové nástenné,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ad-	021 Stavby	KUS	10,000	10,94	109,40	131,28	131,28
223	Svietidlo žiarivkové, stropné, kryt plast 2x14W T5 EVG,IP20 -D-	021 Stavby	KUS	12,000	21,10	253,20	303,84	303,84
224	Svietidlo žiarivkové ,stropné,kryt plast 1x35W,T5,EVG,IP20 -G-	021 Stavby	KUS	18,000	24,25	436,50	523,80	523,80
225	Svietidlo žiarivkové, stropné,kryt plast 2x35W,T5,EVG,IP20 -H-	021 Stavby	KUS	46,000	29,75	1 368,50	1 642,20	1 642,20
226	Svietidlo stropné so snímačom pohybu E27/ 1xLED žiarovka15W ,IP20,-Ac-	021 Stavby	KUS	1,000	21,63	21,63	25,96	25,96
227	LED svietidlo nástenné vonkajšie so snímačom pohybu 10W,IP44 -B-	021 Stavby	KUS	1,000	29,68	29,68	35,62	35,62
228	LED žiarovka denná biela 15 W/E27,1450lm	021 Stavby	KUS	15,000	3,50	52,50	63,00	63,00
229	Žiarivka T5/G5,14W,1140lm	021 Stavby	KUS	24,000	2,74	65,76	78,91	78,91
230	Žiarivka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	KUS	110,000	2,36	259,60	311,52	311,52
231	Lišta DIN TS 35/100 zink.perfor.	021 Stavby	KS	3,000	1,07	3,21	3,85	3,85
232	Príchytka pre lištu DIN KSH15	021 Stavby	KS	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
233	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	M	10,000	0,96	9,60	11,52	11,52
234	Krabica odbočná štvorcová na povrch so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	KUS	29,000	2,63	76,27	91,52	91,52
235	I-Rúrka FXP 25 turbo	021 Stavby	M	5,000	0,43	2,15	2,58	2,58
236	Istič trojpólový 3C/16 A do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	4,57	4,57	5,48	5,48
237	Prídružené práce pre 21M-rozvod v staveb. objektoch	021 Stavby	%	0,060	1 723,01	103,38	124,06	124,06
238	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová,uložená pod omietkou do 29 mm	021 Stavby	M	30,000	0,90	27,00	32,40	32,40
239	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová do zateplenia	021 Stavby	KUS	4,000	4,74	18,96	22,75	22,75
240	Podpera vedenia PV 21+nadstavec, montáž	021 Stavby	KS	210,000	0,69	144,90	173,88	173,88
241	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	M	140,000	2,77	387,80	465,36	465,36
242	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm /montáž/	021 Stavby	M	140,000	5,55	777,00	932,40	932,40
243	Svorka krížova SK montáž	021 Stavby	KUS	1,000	2,31	2,31	2,77	2,77
244	Svorka spojovacia SS montáž	021 Stavby	KUS	7,000	1,36	9,52	11,42	11,42
245	Svorka pripojovacia SP1 montáž	021 Stavby	KUS	7,000	1,39	9,73	11,68	11,68
246	Svorka skúšobná SZ montáž	021 Stavby	KUS	4,000	2,33	9,32	11,18	11,18
247	Ochranný uholník OU demontáž /50 % z montáže/	021 Stavby	KUS	4,000	4,95	19,80	23,76	23,76
248	Bleskozvodové svorky demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	KUS	29,000	1,64	47,56	57,07	57,07
249	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot.montáž	021 Stavby	KUS	4,000	1,67	6,68	8,02	8,02
250	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	2,000	21,20	42,40	50,88	50,88
251	Nepredvídané práce pri demontáži a znovu montáži BLZ	021 Stavby	HOD	15,000	11,82	177,30	212,76	212,76
252	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	KG	56,000	1,29	72,24	86,69	86,69
253	Štítok BLZ zvodu	021 Stavby	KUS	4,000	0,27	1,08	1,30	1,30
254	I-Rúrka HFXP 25 čierna	021 Stavby	M	30,000	2,08	62,40	74,88	74,88
255	Krabica pre skúšobnú svorku bleskozvodu do zateplenia	021 Stavby	KUS	4,000	4,29	17,16	20,59	20,59
256	Nadstavec na bet.podperu PV21/obj.č.1313114/	021 Stavby	KUS	210,000	0,61	128,10	153,72	153,72
257	Podpera PV 21 na ploché strechy /obj.č.1313112/	021 Stavby	KUS	210,000	0,96	201,60	241,92	241,92
258	Svorka SK	021 Stavby	KUS	1,000	0,69	0,69	0,83	0,83
259	Svorka SP 1	021 Stavby	KUS	7,000	0,78	5,46	6,55	6,55
260	Svorka SS	021 Stavby	KUS	7,000	0,55	3,85	4,62	4,62
261	Svorka SZ	021 Stavby	KUS	4,000	1,67	6,68	8,02	8,02
262	Prídružené práce pre 21M bleskozvod,uzemnenie	021 Stavby	%	0,060	1 680,2800	100,82	120,98	120,98
	SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
263	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	95,000	4,80	456,00	547,20	547,20
264	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj	021 Stavby	KUS	6,000	1,50	9,00	10,80	10,80
265	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné +snímač pohybu	021 Stavby	KUS	1,000	3,91	3,91	4,69	4,69

266	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	18,000	2,73	49,14	58,97	58,97
267	Demontáž svietidla - žiarovkové nástenné vonkajšie+snímač pohybu /Ba/	021 Stavby	KUS	1,000	6,47	6,47	7,76	7,76
268	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
269	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	SK	120,000	1,00	120,00	144,00	144,00
270	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC pod omietkou vrátane kolien 25 mm	021 Stavby	M	5,000	0,95	4,75	5,70	5,70
271	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	KUS	29,000	4,70	136,30	163,56	163,56
272	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	M	5,000	6,60	33,00	39,60	39,60
273	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm ²	021 Stavby	KUS	2,000	4,20	8,40	10,08	10,08
274	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A	021 Stavby	KUS	1,000	3,24	3,24	3,89	3,89
275	Označovací štítok do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	0,28	0,28	0,34	0,34
276	Svietidlo nástenné,stropné s LED žiarovkou ,IP44 - Ab,Ad- montáž	021 Stavby	KUS	14,000	7,47	104,58	125,50	125,50
277	Svietidlo žiarovkové nástenné+ pohybový snímač,- Ac,Ba-montáž	021 Stavby	KUS	2,000	7,98	15,96	19,15	19,15
278	Svietidlo žiarivkové 2 x 14 W, IP20,stropné,nástenné -D- montáž	021 Stavby	KUS	12,000	8,15	97,80	117,36	117,36
279	Svietidlo žiarivkové stropné ,nástenné 2x35W,IP20,- H- montáž	021 Stavby	KUS	46,000	8,80	404,80	485,76	485,76
280	Svietidlo žiarivkové stropné 1x35W,IP20 -G- montáž	021 Stavby	KUS	18,000	8,64	155,52	186,62	186,62
281	Silový kábel montáž p.o. 5x2,5	021 Stavby	M	10,000	0,80	8,00	9,60	9,60
282	Úprava rozvodnice R2.1	021 Stavby	HOD	10,000	12,51	125,10	150,12	150,12
283	Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	HOD	25,000	12,51	312,75	375,30	375,30
284	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	3,000	21,20	63,60	76,32	76,32
285	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	12,93	12,93	15,52	15,52
286	Nepredvídané práce montáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
287	Svietidlo žiarovkové stropné ,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ab-	021 Stavby	KUS	4,000	13,71	54,84	65,81	65,81
288	Svietidlo žiarovkové nástenné,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ad-	021 Stavby	KUS	10,000	10,94	109,40	131,28	131,28
289	Svietidlo žiarivkové,stropné, kryt plast 2x14W T5 EVG,IP20 -D-	021 Stavby	KUS	12,000	21,10	253,20	303,84	303,84
290	Svietidlo žiarivkové ,stropné,kryt plast 1x35W,T5,EVG,IP20 -G-	021 Stavby	KUS	18,000	24,25	436,50	523,80	523,80
291	Svietidlo žiarivkové,stropné,kryt plast 2x35W,T5,EVG,IP20 -H-	021 Stavby	KUS	46,000	29,75	1 368,50	1 642,20	1 642,20
292	Svietidlo stropné so snímačom pohybu E27/ 1xLED žiarovka15W ,IP20,-Ac-	021 Stavby	KUS	1,000	21,63	21,63	25,96	25,96
293	LED svietidlo nástenné vonkajšie so snímačom pohybu 10W,IP44 -B-	021 Stavby	KUS	1,000	29,68	29,68	35,62	35,62
294	LED žiarovka denná biela 15 W/E27,1450lm	021 Stavby	KUS	15,000	3,50	52,50	63,00	63,00
295	Žiarivka T5/G5,14W,1140lm	021 Stavby	KUS	24,000	2,74	65,76	78,91	78,91
296	Žiarivka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	KUS	110,000	2,36	259,60	311,52	311,52
297	Lišta DIN TS 35/100 zink.perfor.	021 Stavby	KS	3,000	1,07	3,21	3,85	3,85
298	Príchytky pre lištu DIN KSH15	021 Stavby	KS	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
299	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	M	10,000	0,96	9,60	11,52	11,52
300	Krabica odbočná štvorcová na povrch so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	KUS	29,000	2,63	76,27	91,52	91,52
301	I-Rúrka FXP 25 turbo	021 Stavby	M	5,000	0,43	2,15	2,58	2,58
302	Istič trojpólový 3C/16 A do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	4,57	4,57	5,48	5,48
303	Prídružené práce pre 21M-rozvod v stavieb. objektoch	021 Stavby	%	0,060	1 723,0100	103,38	124,06	124,06
304	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová,uložená pod omietkou do 29 mm	021 Stavby	M	35,000	0,90	31,50	37,80	37,80
305	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová do zateplenia	021 Stavby	KUS	5,000	4,74	23,70	28,44	28,44
306	Podpera vedenia PV 21+nadstavec, montáž	021 Stavby	KS	220,000	0,69	151,80	182,16	182,16
307	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	M	160,000	2,77	443,20	531,84	531,84
308	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm /montáž/	021 Stavby	M	150,000	5,55	832,50	999,00	999,00
309	Svorka krížova SK montáž	021 Stavby	KUS	1,000	2,31	2,31	2,77	2,77
310	Svorka spojovacia SS montáž	021 Stavby	KUS	9,000	1,36	12,24	14,69	14,69
311	Svorka pripojovacia SP1 montáž	021 Stavby	KUS	8,000	1,39	11,12	13,34	13,34
312	Svorka skúšobná SZ montáž	021 Stavby	KUS	5,000	2,33	11,65	13,98	13,98
313	Ochranný uholník OU demontáž /50 % z montáže/	021 Stavby	KUS	5,000	4,95	24,75	29,70	29,70
314	Bleskozvodové svorky demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	KUS	30,000	1,64	49,20	59,04	59,04
315	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot.montáž	021 Stavby	KUS	5,000	1,67	8,35	10,02	10,02
316	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	2,000	21,20	42,40	50,88	50,88
317	Nepredvídané práce pri demontáži a znovu montáži BLZ	021 Stavby	HOD	15,000	11,82	177,30	212,76	212,76
318	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	KG	60,000	1,29	77,40	92,88	92,88
319	Štítok BLZ zvodu	021 Stavby	KUS	5,000	0,27	1,35	1,62	1,62
320	I-Rúrka HFXP 25 čierna	021 Stavby	M	35,000	2,08	72,80	87,36	87,36
321	Krabica pre skúšobnú svorku bleskozvodu do zateplenia	021 Stavby	KUS	5,000	4,29	21,45	25,74	25,74
322	Nadstavec na bet.podperu PV21/obj.č.1313114/	021 Stavby	KUS	220,000	0,61	134,20	161,04	161,04
323	Podpera PV 21 na ploché strechy /obj.č.1313112/	021 Stavby	KUS	220,000	0,96	211,20	253,44	253,44
324	Svorka SK	021 Stavby	KUS	1,000	0,69	0,69	0,83	0,83
325	Svorka SP 1	021 Stavby	KUS	8,000	0,78	6,24	7,49	7,49
326	Svorka SS	021 Stavby	KUS	9,000	0,55	4,95	5,94	5,94
327	Svorka SZ	021 Stavby	KUS	5,000	1,67	8,35	10,02	10,02
328	Prídružené práce pre 21M bleskozvod,uzemnenie	021 Stavby	%	0,060	1 822,0200	109,32	131,18	131,18
	SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
329	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	95,000	4,80	456,00	547,20	547,20

330	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj	021 Stavby	KUS	6,000	1,50	9,00	10,80	10,80
331	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné +snímač pohybu	021 Stavby	KUS	1,000	3,91	3,91	4,69	4,69
332	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prísadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	18,000	2,73	49,14	58,97	58,97
333	Demontáž svietidla - žiarovkové nástenné vonkajšie+snímač pohybu /Ba/	021 Stavby	KUS	1,000	6,47	6,47	7,76	7,76
334	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
335	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	SK	120,000	1,00	120,00	144,00	144,00
336	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC pod omietkou vrátane kolien 25 mm	021 Stavby	M	5,000	0,95	4,75	5,70	5,70
337	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	KUS	29,000	4,70	136,30	163,56	163,56
338	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	M	5,000	6,60	33,00	39,60	39,60
339	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm2	021 Stavby	KUS	2,000	4,20	8,40	10,08	10,08
340	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A	021 Stavby	KUS	1,000	3,24	3,24	3,89	3,89
341	Označovací štítok do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	0,28	0,28	0,34	0,34
342	Svietidlo nástenné,stropné s LED žiarovkou ,IP44 - Ab,Ad- montáž	021 Stavby	KUS	14,000	7,47	104,58	125,50	125,50
343	Svietidlo žiarovkové nástenné+ pohybový snímač,- Ac,Ba-montáž	021 Stavby	KUS	2,000	7,98	15,96	19,15	19,15
344	Svietidlo žiarovkové 2 x 14 W, IP20,stropné,nástenné -D- montáž	021 Stavby	KUS	12,000	8,15	97,80	117,36	117,36
345	Svietidlo žiarovkové stropné ,nástenné 2x35W,IP20,-H- montáž	021 Stavby	KUS	46,000	8,80	404,80	485,76	485,76
346	Svietidlo žiarovkové stropné 1x35W,IP20 -G- montáž	021 Stavby	KUS	18,000	8,64	155,52	186,62	186,62
347	Silový kábel montáž p.o. 5x2,5	021 Stavby	M	10,000	0,80	8,00	9,60	9,60
348	Uprava rozvodnice R2.1	021 Stavby	HOD	10,000	12,51	125,10	150,12	150,12
349	Elektroinštalácia práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	HOD	25,000	12,51	312,75	375,30	375,30
350	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	3,000	21,20	63,60	76,32	76,32
351	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	12,93	12,93	15,52	15,52
352	Nepredvídané práce montáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
353	Svietidlo žiarovkové stropné ,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ab-	021 Stavby	KUS	4,000	13,71	54,84	65,81	65,81
354	Svietidlo žiarovkové nástenné,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ad-	021 Stavby	KUS	10,000	10,94	109,40	131,28	131,28
355	Svietidlo žiarovkové,stropné, kryt plast 2x14W T5 EVG,IP20 -D-	021 Stavby	KUS	12,000	21,10	253,20	303,84	303,84
356	Svietidlo žiarovkové ,stropné,kryt plast 1x35W,T5,EVG,IP20 -G-	021 Stavby	KUS	18,000	24,25	436,50	523,80	523,80
357	Svietidlo žiarovkové,stropné,kryt plast 2x35W,T5,EVG,IP20 -H-	021 Stavby	KUS	46,000	29,75	1 368,50	1 642,20	1 642,20
358	Svietidlo stropné so snímačom pohybu E27/ 1xLED žiarovka15W ,IP20,-Ac-	021 Stavby	KUS	1,000	21,63	21,63	25,96	25,96
359	LED svietidlo nástenné vonkajšie so snímačom pohybu 10W,IP44 -B-	021 Stavby	KUS	1,000	29,68	29,68	35,62	35,62
360	LED žiarovka denná biela 15 W/E27,1450lm	021 Stavby	KUS	15,000	3,50	52,50	63,00	63,00
361	Žiarovka T5/G5,14W,1140lm	021 Stavby	KUS	24,000	2,74	65,76	78,91	78,91
362	Žiarovka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	KUS	110,000	2,36	259,60	311,52	311,52
363	Lišta DIN TS 35/100 zink.perfor.	021 Stavby	KS	3,000	1,07	3,21	3,85	3,85
364	Príchytka pre lištu DIN KSH15	021 Stavby	KS	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
365	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	M	10,000	0,96	9,60	11,52	11,52
366	Krabica odbočná štvorcová na povrch so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	KUS	29,000	2,63	76,27	91,52	91,52
367	I-Rúrka FXP 25 turbo	021 Stavby	M	5,000	0,43	2,15	2,58	2,58
368	Istič trojpólový 3C/16 A do rozvádzača	021 Stavby	KUS	1,000	4,57	4,57	5,48	5,48
369	Prídružené práce pre 21M-rozvod v staveb. objektoch	021 Stavby	%	0,060	1 723,0100	103,38	124,06	124,06
370	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová,uložená pod omietkou do 29 mm	021 Stavby	M	25,000	0,90	22,50	27,00	27,00
371	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová do zateplenia	021 Stavby	KUS	3,000	4,74	14,22	17,06	17,06
372	Podpera vedenia PV 21+nadstavec, montáž	021 Stavby	KS	220,000	0,69	151,80	182,16	182,16
373	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	M	150,000	2,77	415,50	498,60	498,60
374	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm /montáž/	021 Stavby	M	135,000	5,55	749,25	899,10	899,10
375	Svorka križova SK montáž	021 Stavby	KUS	1,000	2,31	2,31	2,77	2,77
376	Svorka spojovacia SS montáž	021 Stavby	KUS	7,000	1,36	9,52	11,42	11,42
377	Svorka pripojovacia SP1 montáž	021 Stavby	KUS	6,000	1,39	8,34	10,01	10,01
378	Svorka skúšobná SZ montáž	021 Stavby	KUS	3,000	2,33	6,99	8,39	8,39
379	Ochranný uholník OU demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	KUS	3,000	4,95	14,85	17,82	17,82
380	Bleskozvodové svorky demontáž /50% z montáže/ Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot.montáž	021 Stavby	KUS	28,000	1,64	45,92	55,10	55,10
381	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	2,000	21,20	42,40	50,88	50,88
382	Nepredvídané práce pri demontáži a znovu montáži BLZ	021 Stavby	HOD	15,000	11,82	177,30	212,76	212,76
383	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	KG	54,000	1,29	69,66	83,59	83,59
384	Štítok BLZ zvodu	021 Stavby	KUS	3,000	0,27	0,81	0,97	0,97
385	I-Rúrka HFXP 25 čierna	021 Stavby	M	25,000	2,08	52,00	62,40	62,40
386	Krabica pre skúšobnú svorku bleskozvodu do zateplenia	021 Stavby	KUS	3,000	4,29	12,87	15,44	15,44
387	Nadstavec na bet.podperu PV21/obj.č.1313114/	021 Stavby	KUS	220,000	0,61	134,20	161,04	161,04
388	Podpera PV 21 na ploché strechy /obj.č.1313112/	021 Stavby	KUS	220,000	0,96	211,20	253,44	253,44
389	Svorka SK	021 Stavby	KUS	1,000	0,69	0,69	0,83	0,83
390	Svorka SP 1	021 Stavby	KUS	7,000	0,78	5,46	6,55	6,55
391	Svorka SS	021 Stavby	KUS	7,000	0,55	3,85	4,62	4,62
392	Svorka SZ	021 Stavby	KUS	3,000	1,67	5,01	6,01	6,01
393	Prídružené práce pre 21M bleskozvod,uzemnenie	021 Stavby	%	0,060	1 665,9100	99,95	119,94	119,94

	SO 04	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
395	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	52,000	4,80	249,60	299,52	299,52
396	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné +snímač pohybu	021 Stavby	KUS	1,000	3,91	3,91	4,69	4,69
397	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	021 Stavby	KUS	7,000	2,73	19,11	22,93	22,93
398	Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové stropné závesné na hák alebo rúrku 1 zdroj s košom	021 Stavby	KUS	13,000	7,66	99,58	119,50	119,50
399	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	021 Stavby	KUS	16,000	6,97	111,52	133,82	133,82
400	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
401	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	SK	89,000	1,00	89,00	106,80	106,80
402	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC pod omietkou vrátane kolien 25 mm	021 Stavby	M	25,000	0,95	23,75	28,50	28,50
403	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	KUS	1,000	4,70	4,70	5,64	5,64
404	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	021 Stavby	M	20,000	6,60	132,00	158,40	158,40
405	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 4 mm ²	021 Stavby	KUS	4,000	4,20	16,80	20,16	20,16
406	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A	021 Stavby	KUS	2,000	3,24	6,48	7,78	7,78
407	Označovací štítok do rozvádzača	021 Stavby	KUS	2,000	0,28	0,56	0,67	0,67
408	Svietidlo stropné LED 43W,53W, IP40 -C-	021 Stavby	KUS	10,000	9,06	90,60	108,72	108,72
409	Svietidlo nástenné, stropné s LED žiarovkou ,IP44 - A,Aa,Ab, montáž	021 Stavby	KUS	10,000	7,47	74,70	89,64	89,64
410	Svietidlo žiarovkové nástenné+ pohybový snímač,- Ac,Ba-montáž	021 Stavby	KUS	2,000	7,98	15,96	19,15	19,15
411	Svietidlo žiarivkové 2 x 14 W, IP20, stropné,nástenné -D- montáž	021 Stavby	KUS	32,000	8,15	260,80	312,96	312,96
412	Svietidlo žiarivkové stropné ,nástenné 2x35W,IP20,-H- montáž	021 Stavby	KUS	14,000	8,80	123,20	147,84	147,84
413	Svietidlo žiarivkové strop né priemyselné 2 x 35W,IP66 -E-	021 Stavby	KUS	6,000	12,80	76,80	92,16	92,16
414	Svietidlo žiarivkové stropné 1x35W,IP20 -G- montáž	021 Stavby	KUS	5,000	8,64	43,20	51,84	51,84
415	Svietidlo žiarivkové stropné,priemyselné 2 x 54 W, IP66,-F-	021 Stavby	KUS	7,000	8,80	61,60	73,92	73,92
416	Silový kábel montáž p.o. 5x2,5	021 Stavby	M	30,000	0,80	24,00	28,80	28,80
417	Uprava rozvodnice R3	021 Stavby	HOD	10,000	12,51	125,10	150,12	150,12
418	Elektroinštalačné práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	HOD	25,000	12,51	312,75	375,30	375,30
419	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	4,000	21,20	84,80	101,76	101,76
420	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	021 Stavby	KUS	2,000	12,93	25,86	31,03	31,03
421	Nepredvídané práce montáži	021 Stavby	HOD	20,000	11,80	236,00	283,20	283,20
422	Svietidlo žiarovkové stropné ,biele E27/LED žiarovka 15W,IP44 -Ab-	021 Stavby	KUS	1,000	13,71	13,71	16,45	16,45
423	Svietidlo žiarivkové, stropné, kryt plast 2x14W T5 EVG,IP20 -D-	021 Stavby	KUS	32,000	21,10	675,20	810,24	810,24
424	Svietidlo žiarivkové ,stropné,kryt plast 1x35W, T5,EVG,IP20 -G-	021 Stavby	KUS	5,000	24,25	121,25	145,50	145,50
425	Svietidlo žiarivkové, stropné,kryt plast 2x35W, T5,EVG,IP20 -H-	021 Stavby	KUS	14,000	29,75	416,50	499,80	499,80
426	Svietidlo stropné so snímačom pohybu E27/ 1xLED žiarovka15W ,IP20,-Ac-	021 Stavby	KUS	1,000	21,63	21,63	25,96	25,96
427	LED svietidlo nástenné vonkajšie so snímačom pohybu 10W,IP44 -B-	021 Stavby	KUS	1,000	29,68	29,68	35,62	35,62
428	LED žiarovka denná biela 15 W/E27,1450lm	021 Stavby	KUS	2,000	3,50	7,00	8,40	8,40
429	Žiarivka T5/G5,14W,1140lm	021 Stavby	KUS	64,000	2,74	175,36	210,43	210,43
430	Žiarivka T5/G5,35W,3290lm	021 Stavby	KUS	45,000	2,36	106,20	127,44	127,44
431	Žiarivka T5/G5,54W,5000lm	021 Stavby	KUS	14,000	4,33	60,62	72,74	72,74
432	Svietidlo žiarivkové priemyselné 2x35W, T5,EVG,IP66,-E-	021 Stavby	KUS	6,000	30,50	183,00	219,60	219,60
433	Svietidlo žiarivkové priemyselné 2x54W, T5,EVG,IP66,-F-	021 Stavby	KUS	7,000	27,98	195,86	235,03	235,03
434	Stropné prisadené LED svietidlo s mriežkou,43W/4560lm,IP40 -C-	021 Stavby	KUS	10,000	80,00	800,00	960,00	960,00
435	LED svietidlo okrúhle d.180,15W/1050lm,IP20 -A,Aa	021 Stavby	KUS	9,000	33,17	298,53	358,24	358,24
436	Lišta DIN TS 35/100 zink,perfor.	021 Stavby	KS	3,000	1,07	3,21	3,85	3,85
437	Príchytká pre lištu DIN KSH15	021 Stavby	KS	6,000	0,35	2,10	2,52	2,52
438	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	M	30,000	0,96	28,80	34,56	34,56
439	Krabica odbočná štvorcová na povrch so svorkovnicou a viečkom	021 Stavby	KUS	1,000	2,63	2,63	3,16	3,16
440	I-Rúrka FXP 25 turbo	021 Stavby	M	25,000	0,43	10,75	12,90	12,90
441	Istič trojpólový 3C/16 A do rozvádzača	021 Stavby	KUS	2,000	4,57	9,14	10,97	10,97
442	PPV 6% pre 21M-rozvodvy v staveb. objektoch	021 Stavby	%	0,060	1 739,6600	104,38	125,26	125,26
443	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová,uložená pod omietkou do 29 mm	021 Stavby	M	25,000	0,90	22,50	27,00	27,00
444	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová do zateplenia	021 Stavby	KUS	3,000	4,74	14,22	17,06	17,06
445	Podpera vedenia PV 21+nadstavec, montáž	021 Stavby	KS	200,000	0,69	138,00	165,60	165,60
446	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	M	150,000	2,77	415,50	498,60	498,60
447	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm /montáž/	021 Stavby	M	120,000	5,55	666,00	799,20	799,20
448	Zachyt.tyč s podstavcom do 3 m dĺžky tyče,montáž	021 Stavby	KUS	2,000	5,83	11,66	13,99	13,99
449	Svorka k zachytávacej tyči SJ,montáž	021 Stavby	KUS	2,000	2,33	4,66	5,59	5,59
450	Svorka spojovacia SS montáž	021 Stavby	KUS	9,000	1,36	12,24	14,69	14,69
451	Svorka pripojovacia SP1 montáž	021 Stavby	KUS	4,000	1,39	5,56	6,67	6,67
452	Svorka skušobná SZ montáž	021 Stavby	KUS	3,000	2,33	6,99	8,39	8,39
453	Ochranný uholník OU demontáž /50 % z montáže/	021 Stavby	KUS	3,000	4,95	14,85	17,82	17,82
454	Bleskozvodové svorky demontáž /50% z montáže/	021 Stavby	KUS	12,000	1,64	19,68	23,62	23,62

455	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot.montáž	021 Stavby	KUS	3,000	1,67	5,01	6,01	6,01
456	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	2,000	21,20	42,40	50,88	50,88
457	Nepredvídané práce pri demontáži a znovu montáži BLZ	021 Stavby	HOD	15,000	11,82	177,30	212,76	212,76
458	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	KG	48,000	1,29	61,92	74,30	74,30
459	Štítok BLZ zvodu	021 Stavby	KUS	3,000	0,27	0,81	0,97	0,97
460	I-Rúrka HFXP 25 čierna	021 Stavby	M	25,000	2,08	52,00	62,40	62,40
461	Krabica pre skúšobnú svorku bleskozvodu do zateplenia	021 Stavby	KUS	3,000	4,29	12,87	15,44	15,44
462	Svorka SJ 01	021 Stavby	KS	2,000	1,37	2,74	3,29	3,29
463	Zvodová tyč JP 20	021 Stavby	KUS	2,000	10,91	21,82	26,18	26,18
464	Betonový podstavec OB d 330 /obj.č.t000304/	021 Stavby	KUS	2,000	13,40	26,80	32,16	32,16
465	Nerezový kĺn pre podstavec OB/obj.č.t000063/	021 Stavby	KUS	2,000	5,00	10,00	12,00	12,00
466	Nadstavec na bet.podperu PV21/obj.č.1313114/	021 Stavby	KUS	200,000	0,61	122,00	146,40	146,40
467	Podpera PV 21 na ploché strechy /obj.č.1313112/	021 Stavby	KUS	200,000	0,96	192,00	230,40	230,40
468	Svorka SP 1	021 Stavby	KUS	4,000	0,78	3,12	3,74	3,74
469	Svorka SS	021 Stavby	KUS	9,000	0,55	4,95	5,94	5,94
470	Svorka SZ	021 Stavby	KUS	3,000	1,67	5,01	6,01	6,01
471	PPV 6% pre 21M bleskozvod,uzemnenie	021 Stavby	%	0,060	1 556,5700	93,39	112,07	112,07
	SO 05	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
472	Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové stropné prísadené 1 zdroj s košom	021 Stavby	KUS	10,000	6,47	64,70	77,64	77,64
473	Nepredvídané práce pri demontáži	021 Stavby	HOD	5,000	11,80	59,00	70,80	70,80
474	Recyklácia demontovaných svietidiel	021 Stavby	SK	10,000	1,00	10,00	12,00	12,00
475	Svietidlo žiarivkové 2 x 14 W, IP20, stropné -D-montáž	021 Stavby	KUS	10,000	8,15	81,50	97,80	97,80
476	Elektroinštalčné práce pri montáži svietidiel	021 Stavby	HOD	5,000	12,51	62,55	75,06	75,06
477	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	HOD	1,000	21,20	21,20	25,44	25,44
478	Nepredvídané práce montáži	021 Stavby	HOD	5,000	11,80	59,00	70,80	70,80
479	Svietidlo žiarivkové kryt plast 2x14W T5 EVG,IP20 -D-	021 Stavby	KUS	10,000	21,10	211,00	253,20	253,20
480	Žiarivka T5/G5,14W,1140lm	021 Stavby	KUS	20,000	2,74	54,80	65,76	65,76
481	Prídružené práce 6% pre 21M-rozvod v staveb. objektoch	021 Stavby	%	0,060	224,2500	13,46	16,15	16,15
482	Podpera vedenia PV 21 s nadstavcom montáž	021 Stavby	KS	80,000	0,69	55,20	66,24	66,24
483	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm /montáž/	021 Stavby	M	60,000	5,55	333,00	399,60	399,60
484	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády montáž	021 Stavby	KS	12,000	1,39	16,68	20,02	20,02
485	Svorka spojovacia SS montáž	021 Stavby	KUS	2,000	1,36	2,72	3,26	3,26
486	Nepredvídané práce pri montáži	021 Stavby	HOD	10,000	11,82	118,20	141,84	141,84
487	Lano FeZn 50mm2/D8mm /,1m-0,4kg	021 Stavby	KG	24,000	1,29	30,96	37,15	37,15
488	Nadstavec na bet.podperu PV21/obj.č.1313114/	021 Stavby	KUS	80,000	0,61	48,80	58,56	58,56
489	Podpera PV 17-2 na zateplené fasády /obj.č.1312624/	021 Stavby	KUS	12,000	0,63	7,56	9,07	9,07
490	Podpera PV 21 na ploché strechy /obj.č.1313112/	021 Stavby	KUS	80,000	0,96	76,80	92,16	92,16
491	Svorka SS	021 Stavby	KUS	2,000	0,55	1,10	1,32	1,32
492	Prídružené práce 6% pre 21M bleskozvod,uzemnenie	021 Stavby	%	0,060	525,8000	31,55	37,86	37,86
	UK SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
493	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	212,00	12,45	2 639,40	3 167,28	3 167,28
494	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	19,00	15,07	286,33	343,60	343,60
495	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	34,00	19,38	658,92	790,70	790,70
496	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	27,00	27,25	735,75	882,90	882,90
497	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	47,00	42,04	1 975,88	2 371,06	2 371,06
498	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	4,00	68,92	275,68	330,82	330,82
499	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	5,00	103,97	519,85	623,82	623,82
500	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	292,00	0,38	110,96	133,15	133,15
501	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	56,00	0,47	26,32	31,58	31,58
502	Uponor koleno 90° MLC 25-25	021 Stavby	ks	4,00	11,81	47,24	56,69	56,69
503	mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
504	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
505	mosadzný redukovaný T kus MLC 20-16-16	021 Stavby	ks	4,00	9,56	38,24	45,89	45,89
506	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 20-20-20	021 Stavby	ks	2,00	9,56	19,12	22,94	22,94
507	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	4,00	14,58	58,32	69,98	69,98
508	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	2,00	14,58	29,16	34,99	34,99
509	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-25	021 Stavby	ks	8,00	14,58	116,64	139,97	139,97
510	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 25-25-25	021 Stavby	ks	2,00	14,33	28,66	34,39	34,39
511	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
512	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
513	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-25-32	021 Stavby	ks	4,00	20,61	82,44	98,93	98,93
514	mosadzná neredukovaná spojka MLC 16-16	021 Stavby	ks	2,00	4,27	8,54	10,25	10,25
515	Uponor lisovaná spojka MLC 20-16	021 Stavby	ks	4,00	5,56	22,24	26,69	26,69
516	Uponor lisovaná spojka MLC 25-16	021 Stavby	ks	4,00	8,55	34,20	41,04	41,04
517	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 63	021 Stavby	ks	2,00	30,00	60,00	72,00	72,00
518	Uponor RS2 T-kus	021 Stavby	ks	2,00	40,48	80,96	97,15	97,15
519	mosadzný redukovaný T kus MLC 40-32-32	021 Stavby	ks	4,00	40,22	160,88	193,06	193,06
520	mosadzný T kus MLC 40-40-40	021 Stavby	ks	10,00	37,70	377,00	452,40	452,40
521	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 50-25-40	021 Stavby	ks	2,00	47,76	95,52	114,62	114,62
522	Uponor mosadzný T kus MLC 50-50-50	021 Stavby	ks	2,00	50,27	100,54	120,65	120,65

523	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 50	021 Stavby	ks	2,00	26,43	52,86	63,43	63,43
524	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	38,00	2,40	91,20	109,44	109,44
525	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,00	3,22	6,44	7,73	7,73
526	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	2,00	3,85	7,70	9,24	9,24
527	Regulator diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	263,00	263,00	315,60	315,60
528	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (R) 25	021 Stavby	ks	1,00	194,00	194,00	232,80	232,80
529	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 25	021 Stavby	ks	1,00	53,00	53,00	63,60	63,60
530	Regulator diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
531	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4) 16x2,0	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	10,08	10,08
532	Spätočkový reg. ventilpriamy DN 10	021 Stavby	ks	38,00	8,90	338,20	405,84	405,84
	UK SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
533	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	212,00	12,45	2 639,40	3 167,28	3 167,28
534	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	19,00	15,07	286,33	343,60	343,60
535	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	34,00	19,38	658,92	790,70	790,70
536	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	27,00	27,25	735,75	882,90	882,90
537	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	47,00	42,04	1 975,88	2 371,06	2 371,06
538	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	4,00	68,92	275,68	330,82	330,82
539	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	5,00	103,97	519,85	623,82	623,82
540	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	292,00	0,38	110,96	133,15	133,15
541	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	56,00	0,47	26,32	31,58	31,58
542	Uponor koleno 90° MLC 25-25	021 Stavby	ks	4,00	11,81	47,24	56,69	56,69
543	mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
544	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
545	mosadzný redukovaný T kus MLC 20-16-16	021 Stavby	ks	4,00	9,56	38,24	45,89	45,89
546	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 20-20-20	021 Stavby	ks	2,00	9,56	19,12	22,94	22,94
547	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	4,00	14,58	58,32	69,98	69,98
548	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	2,00	14,58	29,16	34,99	34,99
549	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-25	021 Stavby	ks	8,00	14,58	116,64	139,97	139,97
550	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 25-25-25	021 Stavby	ks	2,00	14,33	28,66	34,39	34,39
551	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
552	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
553	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-25-32	021 Stavby	ks	4,00	20,61	82,44	98,93	98,93
554	mosadzná neredukovaná spojka MLC 16-16	021 Stavby	ks	2,00	4,27	8,54	10,25	10,25
555	Uponor lisovaná spojka MLC 20-16	021 Stavby	ks	4,00	5,56	22,24	26,69	26,69
556	Uponor lisovaná spojka MLC 25-16	021 Stavby	ks	4,00	8,55	34,20	41,04	41,04
557	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 63	021 Stavby	ks	2,00	30,00	60,00	72,00	72,00
558	Uponor RS2 T-kus	021 Stavby	ks	2,00	40,48	80,96	97,15	97,15
559	mosadzný redukovaný T kus MLC 40-32-32	021 Stavby	ks	4,00	40,22	160,88	193,06	193,06
560	mosadzný T kus MLC 40-40-40	021 Stavby	ks	10,00	37,70	377,00	452,40	452,40
561	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 50-25-40	021 Stavby	ks	2,00	47,76	95,52	114,62	114,62
562	Uponor mosadzný T kus MLC 50-50-50	021 Stavby	ks	2,00	50,27	100,54	120,65	120,65
563	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 50	021 Stavby	ks	2,00	26,43	52,86	63,43	63,43
564	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	38,00	2,40	91,20	109,44	109,44
565	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,00	3,22	6,44	7,73	7,73
566	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	2,00	3,85	7,70	9,24	9,24
567	Regulator diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	263,00	263,00	315,60	315,60
568	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (R) 25	021 Stavby	ks	1,00	194,00	194,00	232,80	232,80
569	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 25	021 Stavby	ks	1,00	53,00	53,00	63,60	63,60
570	Regulator diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
571	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4) 16x2,0	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	10,08	10,08
572	Spätočkový reg. ventilpriamy DN 10	021 Stavby	ks	38,00	8,90	338,20	405,84	405,84
	UK SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
573	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	212,00	12,45	2 639,40	3 167,28	3 167,28
574	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	19,00	15,07	286,33	343,60	343,60
575	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	34,00	19,38	658,92	790,70	790,70
576	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	27,00	27,25	735,75	882,90	882,90
577	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	47,00	42,04	1 975,88	2 371,06	2 371,06
578	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	4,00	68,92	275,68	330,82	330,82
579	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna DN 63,0x8,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	5,00	103,97	519,85	623,82	623,82
580	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	292,00	0,38	110,96	133,15	133,15
581	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	56,00	0,47	26,32	31,58	31,58
582	Uponor koleno 90° MLC 25-25	021 Stavby	ks	4,00	11,81	47,24	56,69	56,69
583	mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
584	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
585	mosadzný redukovaný T kus MLC 20-16-16	021 Stavby	ks	4,00	9,56	38,24	45,89	45,89

586	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 20-20-20	021 Stavby	ks	2,00	9,56	19,12	22,94	22,94
587	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	4,00	14,58	58,32	69,98	69,98
588	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	2,00	14,58	29,16	34,99	34,99
589	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-25	021 Stavby	ks	8,00	14,58	116,64	139,97	139,97
590	Uponor mosadzný neredukovaný T kus MLC 25-25-25	021 Stavby	ks	2,00	14,33	28,66	34,39	34,39
591	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
592	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	8,00	20,12	160,96	193,15	193,15
593	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-25-32	021 Stavby	ks	4,00	20,61	82,44	98,93	98,93
594	mosadzná neredukovaná spojka MLC 16-16	021 Stavby	ks	2,00	4,27	8,54	10,25	10,25
595	Uponor lisovaná spojka MLC 20-16	021 Stavby	ks	4,00	5,56	22,24	26,69	26,69
596	Uponor lisovaná spojka MLC 25-16	021 Stavby	ks	4,00	8,55	34,20	41,04	41,04
597	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 63	021 Stavby	ks	2,00	30,00	60,00	72,00	72,00
598	Uponor RS2 T-kus	021 Stavby	ks	2,00	40,48	80,96	97,15	97,15
599	mosadzný redukovaný T kus MLC 40-32-32	021 Stavby	ks	4,00	40,22	160,88	193,06	193,06
600	mosadzný T kus MLC 40-40-40	021 Stavby	ks	10,00	37,70	377,00	452,40	452,40
601	Uponor mosadzný redukovaný T kus MLC 50-25-40	021 Stavby	ks	2,00	47,76	95,52	114,62	114,62
602	Uponor mosadzný T kus MLC 50-50-50	021 Stavby	ks	2,00	50,27	100,54	120,65	120,65
603	Uponor RS2 lisovací adaptér MLC 50	021 Stavby	ks	2,00	26,43	52,86	63,43	63,43
604	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	38,00	2,40	91,20	109,44	109,44
605	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,00	3,22	6,44	7,73	7,73
606	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	2,00	3,85	7,70	9,24	9,24
607	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	263,00	263,00	315,60	315,60
608	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (R) 25	021 Stavby	ks	1,00	194,00	194,00	232,80	232,80
609	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 25	021 Stavby	ks	1,00	53,00	53,00	63,60	63,60
610	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 32	021 Stavby	ks	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
611	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4) 16x2,0	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	10,08	10,08
612	Spätočkový reg. ventilpriamy DN 10	021 Stavby	ks	38,00	8,90	338,20	405,84	405,84
	UK SO 04	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
613	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	202,00	12,45	2 514,90	3 017,88	3 017,88
614	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	12,00	15,07	180,84	217,01	217,01
615	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	24,00	19,38	465,12	558,14	558,14
616	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	68,00	27,25	1 853,00	2 223,60	2 223,60
617	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	14,00	42,04	588,56	706,27	706,27
618	Potrubié z rúr , rúrka univerzálna DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	4,00	68,92	275,68	330,82	330,82
619	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	292,00	0,38	110,96	133,15	133,15
620	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	18,00	0,47	8,46	10,15	10,15
621	koleno 90° MLC 32-32	021 Stavby	ks	4,00	15,58	62,32	74,78	74,78
622	mosadzný neredukovaný T kus MLC 16-16-16	021 Stavby	ks	6,00	7,05	42,30	50,76	50,76
623	mosadzný redukovaný T kus MLC 20-16-16	021 Stavby	ks	4,00	9,56	38,24	45,89	45,89
624	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-20	021 Stavby	ks	2,00	14,58	29,16	34,99	34,99
625	mosadzný redukovaný T kus MLC 25-16-25	021 Stavby	ks	11,00	14,58	160,38	192,46	192,46
626	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-16-32	021 Stavby	ks	18,00	20,12	362,16	434,59	434,59
627	mosadzný redukovaný T kus MLC 32-25-32	021 Stavby	ks	3,00	20,61	61,83	74,20	74,20
628	mosadzný neredukovaný T kus MLC 32-32-32	021 Stavby	ks	2,00	21,12	42,24	50,69	50,69
629	mosadzná neredukovaná spojka MLC 16-16	021 Stavby	ks	2,00	4,27	8,54	10,25	10,25
630	mosadzné koleno 40-40 90°	021 Stavby	ks	2,00	27,65	55,30	66,36	66,36
631	mosadzné koleno 50-50 90°	021 Stavby	ks	2,00	36,70	73,40	88,08	88,08
632	mosadzný redukovaný T kus MLC 40-32-32	021 Stavby	ks	2,00	40,22	80,44	96,53	96,53
633	mosadzný T kus MLC 40-40-40	021 Stavby	ks	6,00	37,70	226,20	271,44	271,44
634	mosadzná redukovaná spojka MLC 40-32	021 Stavby	ks	2,00	17,60	35,20	42,24	42,24
635	mosadzná redukovaná spojka MLC 50-40	021 Stavby	ks	2,00	24,88	49,76	59,71	59,71
636	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	34,00	2,40	81,60	97,92	97,92
637	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	2,00	2,95	5,90	7,08	7,08
638	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,00	3,22	6,44	7,73	7,73
639	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (Rp) 20	021 Stavby	ks	1,00	162,00	162,00	194,40	194,40
640	Regulátor diferenčného tlaku ASV-PV (5 - 25 kPa) (R) 25	021 Stavby	ks	1,00	194,00	194,00	232,80	232,80
641	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (Rp) 25	021 Stavby	ks	1,00	53,00	53,00	63,60	63,60
642	Regulátor diferenčného tlaku ASV-M (R) 20	021 Stavby	ks	1,00	45,00	45,00	54,00	54,00
643	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4) 16x2,0	021 Stavby	ks	2,00	4,20	8,40	10,08	10,08
644	Spätočkový reg. ventilpriamy DN 10	021 Stavby	ks	34,00	8,90	302,60	363,12	363,12
	VZT SO 01	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
645	Vysokoúčinná rekuperačná jednotka	021 Stavby	kpl	1	8 192,40 €	8 192,40	9 830,88	9 830,88
646	Regulácia na jednotke Plug&Play, TACS	021 Stavby	ks	1	836,40 €	836,40	1 003,68	1 003,68
647	ROX-S-ROX 160-90-R-1500 (63m3/h) L=3005mm	021 Stavby	ks	4	354,34 €	1 417,36	1 700,83	1 700,83
648	ROX-160-90-R-1500 (63m3/h) L=1500mm	021 Stavby	ks	10	122,29 €	1 222,90	1 467,48	1 467,48
649	ROX-O 160/L=1000 (domerový kus)	021 Stavby	ks	8	117,13 €	937,04	1 124,45	1 124,45
650	RINO-100 (50m3/h)	021 Stavby	ks	4	61,88 €	247,52	297,02	297,02
651	PINODq-160 (150m3/h)	021 Stavby	ks	8	46,19 €	369,52	443,42	443,42
652	PINODq-125 (100m3/h)	021 Stavby	ks	4	43,63 €	174,52	209,42	209,42
653	TWG-PRO 315/250 prechod na kruhové potrubie	021 Stavby	ks	1	77,39 €	77,39	92,87	92,87
654	TWG 315 protidažďová žalúzia	021 Stavby	ks	1	76,68 €	76,68	92,02	92,02
655	VKS 315 výfukový kus	021 Stavby	ks	1	23,79 €	23,79	28,55	28,55
656	- DN 160 - rovné rúry	021 Stavby	bm	24	10,56 €	253,44	304,13	304,13
657	- DN 160 - tvarovky	021 Stavby	ks	16	18,67 €	298,72	358,46	358,46
658	- DN 200 - rovné rúry	021 Stavby	bm	38	18,43 €	700,34	840,41	840,41
659	- DN 200 - tvarovky	021 Stavby	ks	26	29,33 €	762,58	915,10	915,10

660	DN 315 spiro potrubie	021 Stavby	bm	4	55,30 €	221,20	265,44	265,44
661	- DN 315 - tvarovky	021 Stavby	ks	9	68,32 €	614,88	737,86	737,86
662	- DN 315 hadica 10 m	021 Stavby	kpl	1	119,23 €	119,23	143,08	143,08
663	Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10	021 Stavby	bm	25	0,96 €	24,05	28,86	28,86
664	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	021 Stavby	kpl	1	195,00 €	195,00	234,00	234,00
665	Prepojenia ovládacích obvodov	021 Stavby	kpl	1	130,00 €	130,00	156,00	156,00
666	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m ² , -0,0500t	021 Stavby	ks	14	5,46 €	76,44	91,73	91,73
667	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	021 Stavby	m3	6	106,12 €	636,72	764,06	764,06
	VZT SO 02	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
668	Vysokoúčinná rekuperačná jednotka	021 Stavby	kpl	1	8 192,40 €	8 192,40	9 830,88	9 830,88
669	Regulácia na jednotke Plug&Play, TAC5	021 Stavby	ks	1	836,40 €	836,40	1 003,68	1 003,68
670	ROX-S-ROX 160-90-R-1500 (63m ³ /h) L=3005mm	021 Stavby	ks	4	354,34 €	1 417,36	1 700,83	1 700,83
671	ROX-160-90-R-1500 (63m ³ /h) L=1500mm	021 Stavby	ks	10	122,29 €	1 222,90	1 467,48	1 467,48
672	ROX-0 160/L=1000 (domerový kus)	021 Stavby	ks	8	117,13 €	937,04	1 124,45	1 124,45
673	RINO-100 (50m ³ /h)	021 Stavby	ks	4	61,88 €	247,52	297,02	297,02
674	PINODq-160 (150m ³ /h)	021 Stavby	ks	8	46,19 €	369,52	443,42	443,42
675	PINODq-125 (100m ³ /h)	021 Stavby	ks	4	43,63 €	174,52	209,42	209,42
676	TWG-PRO 315/250 prechod na kruhové potrubie	021 Stavby	ks	1	77,39 €	77,39	92,87	92,87
677	TWG 315 protidažďová žalúzia	021 Stavby	ks	1	76,68 €	76,68	92,02	92,02
678	VKS 315 výfukový kus	021 Stavby	ks	1	23,79 €	23,79	28,55	28,55
679	- DN 160 - rovné rúry	021 Stavby	bm	24	10,56 €	253,44	304,13	304,13
680	- DN 160 - tvarovky	021 Stavby	ks	16	18,67 €	298,72	358,46	358,46
681	- DN 200 - rovné rúry	021 Stavby	bm	38	18,43 €	700,34	840,41	840,41
682	- DN 200 - tvarovky	021 Stavby	ks	26	29,33 €	762,58	915,10	915,10
683	DN 315 spiro potrubie	021 Stavby	bm	4	55,30 €	221,20	265,44	265,44
684	- DN 315 - tvarovky	021 Stavby	ks	9	68,32 €	614,88	737,86	737,86
685	- DN 315 hadica 10 m	021 Stavby	kpl	1	119,23 €	119,23	143,08	143,08
686	Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10	021 Stavby	bm	25	0,96 €	24,05	28,86	28,86
687	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	021 Stavby	kpl	1	195,00 €	195,00	234,00	234,00
688	Prepojenia ovládacích obvodov	021 Stavby	kpl	1	130,00 €	130,00	156,00	156,00
689	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m ² , -0,0500t	021 Stavby	ks	14	5,46 €	76,44	91,73	91,73
690	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	021 Stavby	m3	6	106,12 €	636,72	764,06	764,06
	VZT SO 03	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
691	Vysokoúčinná rekuperačná jednotka	021 Stavby	kpl	1	8 192,40 €	8 192,40	9 830,88	9 830,88
692	Regulácia na jednotke Plug&Play, TAC5	021 Stavby	ks	1	836,40 €	836,40	1 003,68	1 003,68
693	ROX-S-ROX 160-90-R-1500 (63m ³ /h) L=3005mm	021 Stavby	ks	4	354,34 €	1 417,36	1 700,83	1 700,83
694	ROX-160-90-R-1500 (63m ³ /h) L=1500mm	021 Stavby	ks	10	122,29 €	1 222,90	1 467,48	1 467,48
695	ROX-0 160/L=1000 (domerový kus)	021 Stavby	ks	8	117,13 €	937,04	1 124,45	1 124,45
696	RINO-100 (50m ³ /h)	021 Stavby	ks	4	61,88 €	247,52	297,02	297,02
697	PINODq-160 (150m ³ /h)	021 Stavby	ks	8	46,19 €	369,52	443,42	443,42
698	PINODq-125 (100m ³ /h)	021 Stavby	ks	4	43,63 €	174,52	209,42	209,42
699	TWG-PRO 315/250 prechod na kruhové potrubie	021 Stavby	ks	1	77,39 €	77,39	92,87	92,87
700	TWG 315 protidažďová žalúzia	021 Stavby	ks	1	76,68 €	76,68	92,02	92,02
701	VKS 315 výfukový kus	021 Stavby	ks	1	23,79 €	23,79	28,55	28,55
702	- DN 160 - rovné rúry	021 Stavby	bm	24	10,56 €	253,44	304,13	304,13
703	- DN 160 - tvarovky	021 Stavby	ks	16	18,67 €	298,72	358,46	358,46
704	- DN 200 - rovné rúry	021 Stavby	bm	38	18,43 €	700,34	840,41	840,41
705	- DN 200 - tvarovky	021 Stavby	ks	26	29,33 €	762,58	915,10	915,10
706	DN 315 spiro potrubie	021 Stavby	bm	4	55,30 €	221,20	265,44	265,44
707	- DN 315 - tvarovky	021 Stavby	ks	9	68,32 €	614,88	737,86	737,86
708	- DN 315 hadica 10 m	021 Stavby	kpl	1	119,23 €	119,23	143,08	143,08
709	Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10	021 Stavby	bm	25	0,96 €	24,05	28,86	28,86
710	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	021 Stavby	kpl	1	195,00 €	195,00	234,00	234,00
711	Prepojenia ovládacích obvodov	021 Stavby	kpl	1	130,00 €	130,00	156,00	156,00
712	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m ² , -0,0500t	021 Stavby	ks	14	5,46 €	76,44	91,73	91,73
713	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	021 Stavby	m3	6	106,12 €	636,72	764,06	764,06
	VZT SO 04 - Kuchyňa	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
714	Rekuperačná jednotka veľkosť 2000	021 Stavby	ks	1	8 938,74 €	8 938,74	10 726,49	10 726,49
715	Externý reverzibilný výmenník (priamy chladič)	021 Stavby	ks	1	1 032,65 €	1 032,65	1 239,18	1 239,18
716	SAT3 relé pre bezpečné vypnutie plynu, Max = 30Vdc/4A, 230Vac/4A.	021 Stavby	ks	1	29,47 €	29,47	35,36	35,36
717	Káblové ovládanie RC TAC5	021 Stavby	ks	1	242,25 €	242,25	290,70	290,70
718	Externý 3-stupňový regulátor rýchlosti s možnosťou	021 Stavby	ks	1	52,26 €	52,26	62,71	62,71
719	Prívodno-odvodný digestor	021 Stavby	ks	1	9 180,60 €	9 180,60	11 016,72	11 016,72
720	Regulácia CCM1, systém plug&play	021 Stavby	ks	1	4 180,00 €	4 180,00	5 016,00	5 016,00
721	TWG-PRO 315/250 prechod na kruhové potrubie	021 Stavby	ks	1	77,46 €	77,46	92,95	92,95
722	TWG 315 protidažďová žalúzia	021 Stavby	ks	1	76,67 €	76,67	92,00	92,00
723	VKS 315 výfukový kus	021 Stavby	ks	1	23,79 €	23,79	28,55	28,55
724	Požiarňa klapka PK 300x300 - DV1-2 EW 45 D1/C	021 Stavby	ks	1	171,00 €	171,00	205,20	205,20
725	Požiarňa klapka PK 250x500 - DV1-2 EW 45 D1/C	021 Stavby	ks	1	184,26 €	184,26	221,11	221,11
726	- rovné rúry do obvodu 1800mm	021 Stavby	m2	10	20,79 €	207,90	249,48	249,48
727	- tvarovky do obvodu 1800mm	021 Stavby	m2	5	25,34 €	126,70	152,04	152,04
728	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m ² , -0,0500t	021 Stavby	ks	2	5,46 €	10,92	13,10	13,10
729	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m ² hr.do 600 mm, -2,30000t	021 Stavby	m3	2	106,12 €	212,24	254,69	254,69
730	- DN 315 hadica 10 m	021 Stavby	kpl	1	119,41 €	119,41	143,29	143,29
731	Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10	021 Stavby	bm	25	0,98 €	24,50	29,40	29,40
732	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	021 Stavby	kpl	1	195,00 €	195,00	234,00	234,00
733	Prepojenia ovládacích obvodov	021 Stavby	kpl	1	130,00 €	130,00	156,00	156,00
	VZT SO 04 - 2. NP	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
734	Vysokoúčinná rekuperačná jednotka	021 Stavby	kpl	1	4 923,60 €	4 923,60	5 908,32	5 908,32
735	Účinnosť rekuperácie 89,6%, modulovaný bypass	021 Stavby	ks	1	836,40 €	836,40	1 003,68	1 003,68

736	Regulácia na jednotke Plug&Play, TAC5	021 Stavby	ks	1	255,00 €	255,00	306,00	306,00
737	Káblové ovládanie RC TAC5	021 Stavby	ks	1	440,00 €	440,00	528,00	528,00
738	Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2	021 Stavby	ks	1	31,00 €	31,00	37,20	37,20
739	SAT3 výstupné kontakty	021 Stavby	ks	1	65,00 €	65,00	78,00	78,00
740	ROX-S-ROX 160-90-R-1500 (63m3/h) L=3005mm	021 Stavby	ks	3	354,34 €	1 063,02	1 275,62	1 275,62
741	ROX-160-90-R-1500 (63m3/h) L=1500mm	021 Stavby	ks	12	122,29 €	1 467,48	1 760,98	1 760,98
742	ROX-O 160/L=1000 (domerový kus)	021 Stavby	ks	5	117,13 €	585,65	702,78	702,78
743	PINODq-160 (150m3/h)	021 Stavby	ks	4	47,49 €	189,96	227,95	227,95
744	PINODq-125 (100m3/h)	021 Stavby	ks	2	43,63 €	87,26	104,71	104,71
745	TWG-PRO 315/250 prechod na kruhové potrubie	021 Stavby	ks	1	77,36 €	77,36	92,83	92,83
746	TWG 315 protidažďová žalúzia	021 Stavby	ks	1	76,67 €	76,67	92,00	92,00
747	VKS 315 výfukový kus	021 Stavby	ks	1	23,79 €	23,79	28,55	28,55
748	- DN 160 - rovné rúry	021 Stavby	bm	15	10,56 €	158,40	190,08	190,08
749	- DN 160 - tvarovky	021 Stavby	ks	15	18,67 €	280,05	336,06	336,06
750	- DN 250 - rovné rúry	021 Stavby	bm	8	18,43 €	147,44	176,93	176,93
751	- DN 250 - tvarovky	021 Stavby	ks	4	29,33 €	117,32	140,78	140,78
752	DN 315 spiro potrubie	021 Stavby	bm	2	55,30 €	110,60	132,72	132,72
753	- DN 315 - tvarovky	021 Stavby	ks	4	68,33 €	273,32	327,98	327,98
754	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m2, -0,0500t	021 Stavby	ks	12	5,46 €	65,52	78,62	78,62
755	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	021 Stavby	m3	7	106,12 €	742,84	891,41	891,41
756	- DN 315 hadica 10 m	021 Stavby	kpl	1	119,21	119,21	143,05	143,05
757	Odvod kondenzu Ekoplastik DN 10	021 Stavby	bm	25	0,96 €	24,00	28,80	28,80
758	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	021 Stavby	kpl	1	150,00 €	150,00	180,00	180,00
759	Prepojenia ovládacích obvodov	021 Stavby	kpl	1	100,00 €	100,00	120,00	120,00
760	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	14 511,11	12 723,33	15 267,99	15 267,99
761	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	11 438,18	11 438,18	13 725,82	13 725,82
762	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	projekt	1,00	1 490,00	1 490,00	1 788,00	1 788,00
SPOLU výdavky						238 368,57	286 042,28	286 042,28
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)						578 839,51	694 607,34	694 607,34

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	350,00	10,93	3 132,50		
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00		
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,00	0,00	0,00		
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	920,00	920,00		
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00		
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00		
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	350,00	350,00		
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					4 902,50		
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					583 742,01	699 509,84	699 509,84

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch		
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
1.			
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	<p>podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 %</p>

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			<p>zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo</p>	<p>10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³	vestníku VO	
6	Případy neoprávněně použité rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákomné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie 5 %.
Vyhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa	25 % Táto sadzba môže byť znížená na

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplnujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplnujúce práce	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰		hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukciu – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatčnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržel postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž</p> <p>25 % v prípade, že skrátenie</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti</p>	

	<p>lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹³</p>	<p>o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.</p>	<p>lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.</p>
<p>4</p>	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 %</p>

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	ponúk alebo v súťažných podkladoch	uplatnenia kritérií, resp. pravidiel uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		případov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spíňal.	
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejnú obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

		<p>zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.</p>	<p>z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>
	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <p>a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</p> <p>b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
25		<p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18	<p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary</p>	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p>

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

	<p>zákona o VO⁸</p>	<p>alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.</p>	<p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>
--	--------------------------------	---	--