ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

é.:
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove

Sidlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov

ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dati: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo u¢tu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Zdruienie MOVYROB — UNISTAV : Sportovi hala PreSovskej univerzity
Sidlo: Zelezni¢iarska 4, 080 01 Presov

ICO: 10739254

DIC: 1020737850

IC pre DPH: SK1020737850

Zapisany: Zivnostensky register Okresného tiradu Presov, &islo registra 707-3128

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Mular¢ik majitel' spoloc¢nosti Ing. Miroslav Mular¢ik —
MOVYROB, veduci ¢len zdruzenia

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Mular¢ik, majitel’

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. FrantiSek Kocisko, Pavel Dvors¢ak

Bankové spojenie:  VSeobecnd tiverova banka, a.s.

Cislo uétu (IBAN):  SK 21 0200 0000 000 6094 4572

Tel.: 051 7744162

Fax: 051 7744162

E-mail: movyrob@movyrob.sk
Webova stranka: www.movyrob.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany prehlasuja, Ze st plne sposobilé na pravne ukony.


mailto:movyrob@movyrob.sk
http://www.movyrob.sk/

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzijomne prospeSnej spoluprice, dodrZiavajuc pri
tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti
stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel’ — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sit’aZnych podkladoch, v ozndmeni
0 vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponik, ako vylucné
poZiadavky verejného obstaravatePa (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitna zikazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky
snazvom ,ZniZenie energetickej naro¢nosti uc¢elového zariadenia Sportovej
haly PreSovskej wuniverzity“. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatel’a
nerealizovat’ predmet zikazky — stavebné dielo alebo jeho cast’, pokial’ nebude mat’
zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel’ deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpocétu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut’aznych podkladov), ktoré
si podrobne preStudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len ,,PD*) alebo vo Vykaze
vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace
sa budi merat a vyplacat ,netto” (tzn. na ziklade skutocne vykonanych prac)
odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budi merat’ v horizontalnom
priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma zhotovitel narok na
uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenéach, prace budli ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpoctu okrem pripadov, ked' takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouziji
ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pri¢om tieto ceny budu zaloZené na
ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich cCasti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, znicenia alebo poSkodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania
Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel. Zhotovitel' si musi
stratné na vSetky opravnené polozky zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:

jednotky st Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité
v technickych Specifikéaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel’a zloZit’ depozit vo vySke 5% z ponikanej ceny dielas DPH, na
ucet objednavatel’a SK75 8180 0000 0070 0046 7294, a to pred podpisom tejto Zmluvy.
Depozit je urfeny na zabezpefenie nahrady Skody a finanénych narokov
objednavatel’a, ktoré mu vzniknu Vv pripade porusenia zmluvnych povinnosti z0
strany zhotovitel’a. V pripade, ak zhotovitel’ porusi niektordi zo svojich povinnosti v
zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu $kody, zmluvnu
pokutu alebo iny finan¢ny narok pre objednavatel’a, objednavatel’ ma pravo uspokojit’
svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ zhotovitelovi depozit



v plnej vyske alebo jeho alikvotni ¢ast’ do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu
diela. Zhotovitel’ nema pravo poZadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskuto¢nenie
stavebnych prac predmetu zékazky s nazvom: ,,ZniZenie energetickej narocnosti
i¢elového zariadenia Sportovej haly PreSovskej univerzity“, vratane — vyzvy na
predkladanie pontk vo Vestniku verejného obstaravania; sitaznych podkladov,

b) PD,

c) Vykaz vymer — Rozpodet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zarovei aj operativne pokyny objednavatela zhotovitefovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,ZniZenie energetickej naroénosti icelového zariadenia Sportovej haly
PreSovskej univerzity*.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného diela
je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sticastou ponuky
do verejného obstaravania, t. j. podl'a polozkovitého rozpoc¢tu uspesného uchadzaca, ktory je
stcastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné
na jeho zhotovenie predstavuji kone¢ny objem prac. Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli,
ze ani jeden z nich nie je oprdvneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac podl'a bodu
4.2 a 4.3 tohto Clénku.

4.2 Zhotovitel' nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

4.3 Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouZity
materidl nebudi uhradené objednavatelom zhotovitel'ovi.

4.4 Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
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diela a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel' a objednavatel’ pristupia na vzajomnu dohodu oceiiovania tychto naviac prac,
napr. oceflovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoc¢tu — pokial’ sa uvedend polozka
Vv rozpocte nachddza. Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnute;j
medzi objednavatelom a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zaloZzena na ekonomicky
opravnenych ndakladoch. VsSetky tupravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitel'om a stavebnym dozorom objednévatel'a zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v
stavebnom denniku abudu slazit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac
prace. Dodatky K tejto Zmluve musia byt uzavreté v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,zakon* alebo ,,Zo0VO*).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnuti v tejto Zmluve ako koneéntl cenu diela
obsahujucu Vv sebe vSetky ucelné apotrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a véasné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve, ako aj jeho Ucelné uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na izemi mesta PreSov,
blizsie vid’ PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, sutvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zavdznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné¢ znalosti a patricni spdsobilost’ vztahujucu sa
K predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe ¢. 3
tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny
voci objednavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie Casti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol
v prilohe ¢. 3 tejto ZoD, je povinny ozndmit® objednavatelovi kaZzdého takéhoto
subdodévatela desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonéavania Casti diela. Kazdy takyto
subdodavatel musi spliiat podmienky osobného postavenia. V pripade zmeny
subdodavatel’a, ktory ma vykonavat’ Cast’ diela v sume najmenej 50% z ceny za dielo musi
mat’ takyto subdodavatel’ v sulade s §56 0ds. 2 zakona o verejnom obstaravani zapisanych
koneénych uzivatelov vyhod v registri koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstardvanie (d’alej len ,register konecnych uzivatel'ov vyhod®). Zhotovitel
objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela predlozi doklady o tom, Ze
subdodavatel’ spiia podmienky osobného postavenia a to v origindlnom vyhotoveni alebo
ako uradne overené kopie tychto dokladov resp. preukaze splnenie tejto podmienky podla
§ 152 zakona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov



znasa zhotovitel bez naroku na ich thradu objedndvatelom. Objednavatel odmietne
takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich
kalendarnych dni odo dnia dorucenia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.

Subdodavatel moéze zacat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednavatel'om. V pripade, ak subdodavatel’ zacne vykonavat’ cCast’ diela bez suhlasu
objednavatel'a alebo napriek odmietnutiu subdodavatel’a objednavatelom ma objednéavatel
pravo prerusit’ vykonavané préce, pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podl'a tejto ZoD,
uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel méze vo vynimoc¢nych pripadoch zmenit, t.j. zvysit’ podiel subdoddvok uvedeny
Vv prilohe ¢. 3 tejto ZoD ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovite' povinny ozndmit' objednavatelovi
dovod tejto zmeny ato desat kalendarnych dni pred zafatim vykonavania casti diela.
V pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit
takéhoto subdodévatela spolu s odovodnenim a s popisom nim vykondvanych prac ato
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Takyto subdodadvatel’ musi
spiiiat’ podmienky osobného postavenia. V pripade zvysenia podielu subdodavok na sumu
najmenej 50% z ceny za dielo musi mat’ takyto subdodavatel’ v stilade s § 56 ods. 2 zakona
0 verejnom obstardvani zapisanych konec¢nych uzivatelov vyhod v registri konecnych
uzivatel'ov vyhod. Zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatel’a
predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienky osobného postavenia od subdodavatel’a
ato voriginalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov resp.
preukaze splnenie tejto podmienky podla § 152 zakona o verejnom obstaravani. Naklady
spojené so zabezpeCenim tychto dokladov zndSa zhotovitel' bez naroku na ich uhradu
objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodéavatela pisomnym ozndmenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalenddrnych dni odo dna dorucenia ozndmenia
0 zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

c¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.

Subdodavatel moéZe zacat vykondvanie casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel’ zacne vykonavat' cast diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatel'a objednavatelom, ma objednavatel’
pravo prerusit’ vykondvané prace, pripadne ziadat’ ich odstranenie na ndklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' v takomto pripade neméa narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD,
uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich odstranenie.
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Zhotovitel' je =zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatel'ovi ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom
(uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz
zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodévatelia su drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatel'ovi za v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny denne viest’ stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje
dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel mdze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel' je povinny vyzvat’ stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi
azaroven tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak
zhotovitel' neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebné¢ho dozoru tieto
prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac,
je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel’.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel'. V pripade poskodenia jestvujlicich konStrukeii pri vykondvani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o
bude odstihlasené objednavatelom, a to vo vzijomne dohodnutej lehote (tato lehota musi
byt primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavizny
termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom
a zhotovitel'om, najneskor v§ak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osob nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrZiavat’ zdkon NR
SR €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
ktoré majui také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruCena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani
a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je povinny dodat’ energeticky certifikat podl'a vyhlasky MDVRR €. 364/2012 Z.
Z ktorou sa vykonéva zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
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V priebehu prac zhotovitel'a musi byt’ na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat’ pravomoc
a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovednd za realizaciu stavebného diela za
zhotovitela je: Ing. Ivan Varga

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost' vykonat' kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat' skisky apod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skasky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri
odovzdavani diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez d’al$ich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.
z. 0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materialov a demolacii
zatriedi podl'a katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje,
Ze stavebnu sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na recyklaciu
(druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi
objednavatel'ovi pri ¢iastkovej fakturacii a sthrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednévatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zadkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizécii stavebného diela
zastupovat’ stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednavatel zaSle pisomnu informéciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavidzné
pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatel’a, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu
stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba urcend objednavatelom, ako obcasny technicky dozor
investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitel'om,
stavebnym uradom a d’alsimi do uvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizdciami. Je
opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie prace, pokial’ zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutociiovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody
a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti uc¢innosti tejto Zmluvy, najneskor vSak
ditom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatela apredmetni skutocnost zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.
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Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu pocas realizécie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovovat elektronickl fotodokumentaciu
kazdym diiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do
rak stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.19
az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedenti v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak objednavatelovi bude krateny nendvratny financny
prispevok z doévodu toho, Ze zhotovitel' nevyhotovil elektronicku fotodokumentéciu, ktoréd
evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela a jeho Casti resp. z akychkol'vek inych
dovodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD atd’.) na strane zhotovitel’a,
objednévatel’ je opravneny si narokovat’ u zhotovitel'a vratenie uz uhradenych finan¢nych
prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat kratent sumu nenavratného finan¢ného
prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom podla Clanku VIII, bod 8.5 tejto
Zmluvy, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vyty¢i, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného dicla po nadobudnuti GCinnosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
Objednévatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého névrh pripravi objednavater’.

V zdzname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletne;j
PD.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpeCi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocCas realizicie
stavebného diela na vlastné ndklady.

Objednéavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochédzalo ku §kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde ku vzniku
Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho Casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednévatela.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateI'nym spdsobom zabezpecit' informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsthlasit’
alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ musi vykonat’ také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo
k poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitePovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel’ovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpec¢it’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuju priave na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskér ku dnu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby
vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspesnym uchddza¢om — zhotovitel'om,
ktory je sucast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. 2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uré¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré si potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:
1077 713,39 € bez DPH,
slovom : jedenmilionsedemdesiatsedemtisicsedemstotrinast’ 39/100 eur

215 542,68 € DPH 20%,
slovom : dvestopétnasttisicpat’stostyridsatdva 68/100 eur
1293 256,07 € s DPH,
slovom : jedenmiliondvestodevitdesiattritisicdvestopétdesiatsest’ 07/100 eur.
Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky ndklady suvisiace
S realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednédvatelovi (zdkladné a
vedl'ajSie rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v poZadovanom
Cleneni (bez DPH, sadzba avyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat
z ocenené¢ho Vykazu vymer.



7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecnd pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predloZzen¢ho vykazu vymer asu vnej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a VII
tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a pocas
celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturacni cenu s DPH, platna v Case fakturacie

0 novu vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie zacat’ realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial’ uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturdciu a nebudu mu
uhradené.

K zmene ceny moze dojst”:

7.9.1 v pripade rozSirenia alebo zZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednévatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutirnym orgdnom
objednéavatela,

7.9.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domécej ponuke, o musi zhotovitel’ preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objednévatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel’ pristipi
Kk uprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatel’a, Statneho
rozpoétu SR a z EU — v pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude schvaleny.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktary zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objedndvatelovi, ktori tieto vykonané
préace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objednavatel'om zhotovitel'ovi predchadza
odsuhlasenie Zistovaciecho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatel'om v bezchybnej podobe,
a to v lehote obyc¢ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavend v 6 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto
zmluvy.
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Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné ¢islo,

- (islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
0 financovanie ktorého sa objednévatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kbryet list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajicich sa prisluSného fakturacného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

-V pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute
na organizovanu skladku odpadu a doklady 0 uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’
k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktur s prilohami vo formate .xIs na CD/DVD
nosici,

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tito neobsahuje naleZitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto faktaru vratit’ zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynat’ od dorucenia
novej, opravenej faktury zhotovitelom objednéavatel'ovi. Lehota splatnosti faktir je max. 60

dni.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavenu faktaru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi astavebnému dozorovi do nasledujuceho

kalendarneho dna po jej vystaveni, inak méa objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel’a
opitovné vyhotovenie faktiry s aktudlnym datumom a jej opdtovné dorucenie v zmysle
predchadzajicej Casti tejto vety. Uvedena povinnost' zhotovitela vyplyva z podmienok

Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci ROP, pre zvoleny systém financovania projektu

a stavebného diela, aby mal objednavatel’ ¢as na pripravu ZoP.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.9 tejto Zmluvy.
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Platobnd povinnost' objedndvatela sa povazuje za splnent v deni, ked bude na ucte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového Uctu prislusnd platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatel'om
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej
st zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Priace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu —
oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel’.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diovu
splatnost’ faktur, pricom sa tato doba pocita odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi
podla § 340 b) Obchodného zdkonnika 0 datume tspesnej administrativnej kontroly RO pre
ROP bude objednévatel’ zhotovitel'a informovat’ bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' ndrok na
zaplatenie Groku z omesSkania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za
kazdy kalenddrny dei omeSkania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeskania
s uhradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel' zavidzuje neprerusit’ realizaciu stavebného
diela.

Objednavatel’ ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel' je povinny predloZzit’ vSetky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny organ mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym dozorom
a objednavatelom. Pokial kontrolny organ zisti akykol'vek nestlad medzi skutoc¢ne
vykonanymi prdcami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom, objednavatelom a
uhradenymi objedndvatel'om, zhotovitel’ je povinny akceptovat’ toto zistenie a postupovat’ v
zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V pripade zistenia neopravnene
vyfakturovanych ¢iastok zhotovitel' je povinny tieto Ciastky dobropisovat’ alebo vratit
objednavatel'ovi inym dohodnutym spdsobom (napr. odpoctom z nasledujtcej faktiry).

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, a to na zéklade pisomného pokynu objednavatel'a
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavéazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednévatelom. Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené
dielo prevziat’ a zaplatit’ zant zmluvne dohodnutt cenu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’ zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarne] ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmid Ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoctiovani stavby.
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Zodpovednost’ za skodu sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spiiajiice podmienky zékona &.90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky ¢€.246/1995 Z. z. o certifikacii
vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do verejného
obstaravania a prislusné doklady predlozi objednéavatel'ovi ku kontrole pred ich objednanim
alebo zabudovanim a stthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia
mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrom.
Naklady za uvedenu ¢innost’ st zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto
Zmluvy.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskutoctiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: PreSovska univerzita v PreSove, blizsie

vid’ PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dna predloZenia dokladu
0 zlozeni depozitu,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dita odovzdania
staveniska,

- termin ukoncCenia realizacie stavebného diela: do 10 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska.

Ukonc¢enim realizacie stavebného diela GspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa

mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim Zapisu

z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich

vad braniacich bezpecnej prevadzke auzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie

stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna, pevnd a nemenna

z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel' bude realizovat' stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktor nemohol svoju

povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota

realizacie sa predizi o tato dobu.

Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,

ktoré si vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky préac naviac oproti PD a Vykazu

vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit’ termin dokonéenia diela o dobu

potrebnu na realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného

dodatku k tejto Zmluve.
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Zhotovitel' je v omeskani, ak nesplni svoje zavidzky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vcas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked’ zavizky vyplyvajiace
zZ tejto Zmluvy zaniknt inym sposobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitel'om.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnit sa, ¢i stavebné dielo

prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného

diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel’ splni svoj zmluvny zavézok ukonc¢enim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebné¢ho diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel' si
zabezpec¢i na vlastné néklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD
do projektu skuto¢né¢ho vyhotovenia,

b) stavebné denniky,

c¢) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzd4d objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii

(spravy, revizie, skasky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni

a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to

vSetko minimdlne v Styroch exemplaroch.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ objednéavatel'ovi suhrnnti fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimélne

v Styroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD nosi¢i), najneskor

5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom
zhotovitel'om.
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CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavdzkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu stavebného

diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asponi suhlasnym zapisom v stavebnom

denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne objednéavatela
upozornit’ a objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel’ na

nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednévatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktord brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit” odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise 0 odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnl sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat’
U Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je
povinny na reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranti lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuji zaruéné lehoty podla
tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, méze zaroven urcit

akym sposobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

12.11 Zhotovitel’ vystavi objednévatelovi pisomné stanovisko na kazdi reklamaciu.
12.12 O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
12.13 V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitel'na, Zhotovitel' sa zavézuje

dodat’ plnohodnotna nahradu alebo objednavatel'ovi poskytnut’ primerant zlI'avu z odplaty
za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou zl'avou a finan¢nou
nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.
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Havarijné¢ stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatel'ne v dosledku poruSenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné néklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany
urobit’” vSetky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by
vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej
nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna tGspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje inii zaruénui dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢néd doba 24
mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatel'om. Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona
€.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednéavatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorufenim pisomnej reklamdcie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zaviazkov podla tejto

Zmluvy su:

- za objedndvatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon, e-mail

Ing. Maria Novakova kvestorka maria.novakova@unipo.sk

Ing. Darina Gajdarova TPU darina.gajdarova@unipo.sk
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mailto:darina.gajdarova@unipo.sk

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon, e-mail
Ine. Miroslay Mular&ik majitel’ spolo¢nosti Ing. Miroslav Mularcik - | 051 7744162
& MOVYROB, veduci ¢len zdruzenia mularcik@movyrob.sk
Ine. Frantitek Kogigko konatel’ spolo¢nosti UNISTAYV, s.r.o., Presov,| 051/7710617
& ¢len zdruzenia sekretariat@unistav.sk
Pavel Dvoricak veduci stavebného oddelenia spolo¢nosti 051 7744162
Ing. Miroslav Mularc¢ik - MOVYROB pdvorscak@movyrob.sk
.. 051 7744162
Ing. Ivan Varga stavbyveduci varga@movyrob.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podPa tejto Zmluvy opravnenych
jednat" v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méZu byt vykonané
doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.
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CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

1511

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

za v¢asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy
zaCaty dent omeSkania, ktora je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku ditu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty dei omeskania. Tuto
zmluvnl pokutu je mozné ulozit zhotovitel'ovi aj opakovane po 10. pracovnych
dnoch, aZ pokial’ zhotovitel’ nepredloZi objednavatel'ovi predmetnt Poistnti zmluvu.
Za odstupenie od tejto Zmluvy objedndvatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutda nihrada za vzniknutt
preukazatel'nu skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatel’a
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednordzovo. Uvedenti zmluvnu
pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za porusenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronicki fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je moZzné uloZit’ aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty dei omeSkania. Tto zmluvna pokutu je mozné ulozit’ zhotovitelovi aj
opakovane po 10 pracovnych dnoch, az pokial' zhotovitel' neuvolni a nevyprace
stavenisko.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouziju pisomni formu
s daitumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sposobom na et objednavatel’a, resp. zhotovitel'a v zavislosti na zmluvne;j
strane, ktora si uplatiiuje zmluvnt pokutu.

Vznik naroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel moézu odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstapenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytna

druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiovu) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstiipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zarove si uplatni nahradu za vzniknutd preukazatelnt skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatel’a

odstapit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku III
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

C) neplnenie stanovené¢ho harmonogramu vystavby na kontrolnych dnioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatel'a v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitel'a

odstapit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

C) neplnenie zavazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie

je schopna plnit’ svoje zadvizky z dovodov vyssej moci.

Vys§Sou mocou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit’ pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najmd, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:
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a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolacia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a.
Zmluvna strana, ktora je dotknutd posobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhej

zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyssej moci vydané Statnym
organom.
Za vys§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodn1 inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastavaju dorudenim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednévatel'om a stavebnym
dozorom ku dnu doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitel'ovi v pripade, ak K odstapeniu od zmluvy
d6jde z dovodov na strane objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ pravo objednédvatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastani podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tito Zmluva, pri¢om
pozastavenie poskytnutia nenavratného finan¢ného prispevku na realizaciu predmetu tejto
Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel' —
objednavatel’ vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni objedndvatel’a od tejto Zmluvy
v dosledku predchadzajicej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode
15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutocné a vazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia, alebo
poskodil majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit
objednavatel'a a stavebného dozora cestou zépisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel' a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu Clanku III tejto
Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze si povinné zachovavat’ mlcanlivost’
0 vSetkych a akychkol’vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
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¢.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu
stranAm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ milc¢anlivosti ostava
platna a uc¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informacie nepouZzije pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok
tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt’ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne orginy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmi akékol’vek informacie tykajice sa
vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel’skych plianov, spoésobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct’ uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci si najmé:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad, prisluSna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) vsialade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho

S dodavanym tovarom, priacami a sluZbami kedykol’vek pocas platnosti a Gcinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu

sucinnost’.

CLANOK XX.
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Givode tejto
Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dna, odo dna,
kedy bola pisomnost’ vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo
odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna
lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou dilom jej podpisania opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych strdn a G¢innou deil po zverejneni na internetovej strdnke objednavatela v stilade
so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy bude
objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzdjomnej



dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho ucinnost’ nastava dein
po zverejneni na internetovej strdnke objednavatela. O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného
dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

20.4 Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
Vv platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

20.5 Zmluvné strany sa zavidzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéastupcov svojich Statutarnych organov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavidzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zékonnika.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo scasti u¢inné pripadne
stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neuéinnych ustanoveni ana vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava, ktora sa,
pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial’ pri uzatvarani
tejto Zmluvy ucastnici tito otazku brali do tvahy.

20.8 Prava apovinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych strén, to znamena néastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) su pre
objednévatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazd¢é vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tto Zmluvu pregitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze
tato bola spisand na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju

svoje podpisy.
vV V PreSove
dia .......ceeeeeene dia ......ccoeeeeeens
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby

- priloha ¢. 2 — vecny a Casovy harmonogram stavby pre cel stavbu s prehl’adnym zobrazenim vézieb
medzi procesmi

- priloha ¢. 3 — Podiel subdodavok a subdodavatel'ov



Podiel subdodavok a subdodavatel’ov

Priloha ¢. 3

o T

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO)

Kontaktna osoba
(Meno a Priezvisko, tel.
¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodéavatelom
(odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast’,

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového objemu
stavebnych prac

pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy vo finan.
vyjadreni v EUR

bez DPH

Ziadny subdodavatel’ nie

je v Case predloZeni

a ponuky znamy




