



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 00156621
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Nitriansky samosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37861298
konajúci: Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

poštová adresa¹: Kupecká č. 3, 949 01 Nitra
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
IČO: 36545317
konajúci: László Ivan, predseda predstavenstva ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Ing. Karol Petőcz, člen predstavenstva ARRIVA Nové Zámky, a.s.
oprávnená na podpísanie zmluvy - splnomocnenec:
Ing. Marta Segíňová
IČ DPH: SK2020145050

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §21 odsek 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č NFP302010M588 zo dňa 27.11.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §21 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky
Kód projektu v ITMS2014+	:	302011M588
Miesto realizácie projektu	:	Mesto Nové Zámky
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO1-SC121-2016-12
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:	1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **3 514 344,28 EUR** (slovom tri milióny päťstoštrnásťtisícristoštyridsaťštyri eur a dvadsaťosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **3 162 909,85 EUR** (slovom: tri milióny stošesťdesiatdvatisícdeväťstodeväť eur a osemdesiatpäť centov), čo predstavuje **90 %** z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo **10 %** (slovom: desať percent), čo predstavuje sumu **351 434,43 EUR** (slovom: tristošesťdesiatjedentisícštyristotridsaťštyri eur a štyridsaťtri centov) z

Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej

podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom

registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Nitre, dňa:

Podpis:

doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Nových Zámkoch, dňa:

Podpis:

Ing. Marta Segíňová, splnomocnenec

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou / auditovanou / povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu

z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP

a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,
- to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa

v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí

byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 - 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti

s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak

Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie

podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by

inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Zásah realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí

NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní

a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom

refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí

NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci vecí a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota

zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a)

tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3

mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov

a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
- 2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
- 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne

prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevezení vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie

poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky
Kód projektu:	302011M588
Kód ŽoNFP:	NFP302010M588
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8702000000004047489251	Všeobecná úverová banka, a.s.	16.1.2019	31.12.2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8702000000004047489251	Všeobecná úverová banka, a.s.	16.1.2019	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Nové Zámky

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	36
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302M58800002 - Informačný systém autobusovej stanice Nové Zámky
2. 302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0354	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet prestupných uzlov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky	1	

Kód:	P0473	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky	0	

Kód:	P0561	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených informačných systémov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R016 - B. RIUS_bez UMR_Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800002 - Informačný systém autobusovej stanice Nové Zámky	1	

Kód:	P0565	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky	0	

Kód:	P0567	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených parkovacích systémov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky	1	

Kód:	P0767	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky	0	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0354	Počet prestupných uzlov	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0473	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0561	Počet zavedených informačných systémov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0565	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	počet	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0567	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0767	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	km	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (V SKRATKE: ARRIVA NOVÉ ZÁMKY, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36545317
		Výška oprávnených výdavkov:	3 514 344,28 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	3 514 344,28 €
Typ aktivity:	302010021R016 - B. RIUS_bez UMR_Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému (LDR)	93 518,74 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302M58800002 - Informačný systém autobusovej stanice Nové Zámky	93 518,74 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			85 573,63 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		85 573,63 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			7 945,11 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt		7 945,11 €
Typ aktivity:	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)			3 420 825,54 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302M58800001 - Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky			3 420 825,54 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			3 420 825,54 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt		3 420 825,54 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302M588P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 514 344,28 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	90,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 162 909,85 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	351 434,43 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	ARRIVA Nové Zámky, a.s.									
Názov projektu	Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky									
Prioritná os	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch									
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy									
NFP	90,00%	EÚ	85,00%	ŠR	5,00%	VZ	10,00%	Platca DPH	ÁNO	986 688,30

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	4 839 922,75	4 839 922,75	5 807 907,30	3 420 825,54	3 078 742,98	1 419 097,21		
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					4 839 922,75	5 807 907,30	3 420 825,54	3 078 742,98	1 419 097,21		
Informačný systém autobusovej stanice Nové Zámky											
Informačný systém stanice	022 Samostatné hn	súbor	1,00	7 945,11	7 945,11	9 534,13	7 945,11	7 150,60	0,00		
Informačný systém stanice	021 Stavby	súbor	1,00	85 573,63	85 573,63	102 688,36	85 573,63	77 016,27	0,00		
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					93 518,74	112 222,49	93 518,74	84 166,87	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 933 441,49	5 920 129,79	3 514 344,28	3 162 909,85	1 419 097,21		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity											
Interné riadenie projektu											
SPOLU Interné riadenie projektu											
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)											
S P O L U (celkové výdavky projektu)					4 933 441,49	5 920 129,79	3 514 344,28	3 162 909,85	1 419 097,21		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		ARRIVA Nové Zámky, a.s.						
Názov projektu		Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky						
Prioritná os		Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch						
Špecifický cieľ		1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo	JC	CV bez DPH	OV bez DPH	NV bez DPH
Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky								
SO 00 Príprava staveniska, búracie práce, prekládky a ochrana inžinierskych sietí, terénne úpravy								
SO 00 Príprava staveniska								
1	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	237,250	1,41	334,05	0,00	334,05
2	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	19,000	23,30	442,64	0,00	442,64
3	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	28,000	29,33	821,35	0,00	821,35
4	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	1,000	10,15	10,15	0,00	10,15
5	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	021 Stavby	ks	19,000	42,02	798,36	0,00	798,36
6	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	021 Stavby	ks	28,000	50,59	1 416,49	0,00	1 416,49
7	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	112,000	10,97	1 228,64	0,00	1 228,64
8	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	60,000	8,57	514,44	0,00	514,44
9	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	15,000	3,82	57,33	0,00	57,33
10	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	504,000	12,25	6 176,02	0,00	6 176,02
11	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	021 Stavby	m3	12,500	233,33	2 916,58	0,00	2 916,58
12	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	504,000	11,50	5 796,00	0,00	5 796,00
13	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	021 Stavby	m3	504,000	6,03	3 036,60	0,00	3 036,60
14	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	021 Stavby	m2	237,250	1,24	293,24	0,00	293,24
15	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	021 Stavby	m2	237,250	0,25	60,02	0,00	60,02
16	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	20,000	17,66	353,28	0,00	353,28
17	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	28,000	25,66	718,40	0,00	718,40
18	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	20,000	1,06	21,26	0,00	21,26
19	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	2,12	59,42	0,00	59,42
20	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 300	021 Stavby	m3	120,000	2,77	332,04	0,00	332,04
21	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k	021 Stavby	m3	840,000	0,26	218,40	0,00	218,40
22	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	20,000	29,75	594,96	0,00	594,96
23	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	28,000	38,95	1 090,63	0,00	1 090,63
24	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	20,000	1,19	23,74	0,00	23,74
25	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	1,71	47,77	0,00	47,77
26	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	20,000	28,94	578,74	0,00	578,74
27	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	28,000	33,91	949,42	0,00	949,42
28	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	20,000	2,86	57,12	0,00	57,12
29	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	3,81	106,65	0,00	106,65
30	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	120,000	1,62	193,92	0,00	193,92
31	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	312,000	0,59	185,33	0,00	185,33
32	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	524,160	2,70	1 415,23	0,00	1 415,23
33	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	11,500	100,06	1 150,72	0,00	1 150,72

34	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	154,762	59,35	9 184,97	0,00	9 184,97
35	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou	021 Stavby	ks	2,000	4,72	9,44	0,00	9,44
36	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	021 Stavby	ks	2,000	5,20	10,39	0,00	10,39
37	Demontáž stojana na bycikle kotveného skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	ks	1,000	3,25	3,25	0,00	3,25
38	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapézového plechu	021 Stavby	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
39	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pätkou	021 Stavby	ks	2,000	5,66	11,32	0,00	11,32
40	Demontáž orientačného systému s betónovou pätkou	021 Stavby	ks	1,000	4,30	4,30	0,00	4,30
41	Demontáž plagátovacej plochy kotvenej skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	0,00	2,77
42	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	021 Stavby	m	64,000	12,78	817,98	0,00	817,98
43	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	117,960	10,35	1 221,12	0,00	1 221,12
44	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 949,000	0,35	1 020,35	0,00	1 020,35
45	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	393,200	7,45	2 928,95	0,00	2 928,95
46	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3 932,000	0,84	3 287,15	0,00	3 287,15
47	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	393,200	3,66	1 438,72	0,00	1 438,72
48	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	021 Stavby	t	1 966,000	0,43	841,45	0,00	841,45
49	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	393,200	2,95	1 159,94	0,00	1 159,94
50	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	117,960	33,30	3 928,07	0,00	3 928,07
51	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	393,200	0,40	156,89	0,00	156,89
52	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového	021 Stavby	t	5,000	2,43	12,15	0,00	12,15
53	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	021 Stavby	t	180,000	3,06	550,08	0,00	550,08
54	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	021 Stavby	t	91,200	3,80	346,29	0,00	346,29
55	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, -1,80500t	021 Stavby	m3	38,650	39,56	1 528,80	0,00	1 528,80
56	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	021 Stavby	m3	11,520	106,80	1 230,38	0,00	1 230,38
57	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	4,903	6,57	32,21	0,00	32,21
58	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	4,903	25,61	125,57	0,00	125,57
59	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých priemer 219, -0,03956t	021 Stavby	m	360,000	3,35	1 204,20	0,00	1 204,20
60	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	021 Stavby	ks	720,000	0,07	48,96	0,00	48,96
61	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,054	35,33	1,91	0,00	1,91
62	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 200 do DN 250, -0,19000t	021 Stavby	ks	20,000	28,80	576,04	0,00	576,04
63	Demontáž svetidla - výbojkové priemyslové stropné závesné priemys. na výložník	021 Stavby	ks	31,000	10,21	316,54	0,00	316,54
64	Demontáž stožiaru osvetľovacieho sadového ocelového	021 Stavby	ks	31,000	14,63	453,53	0,00	453,53
65	Zdvíhacia a prepravná technika (autožeriav, trailer)	021 Stavby	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
66	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	021 Stavby	eur	1,000	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
67	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický dohľad	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
68	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
69	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
70	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj p	021 Stavby	eur	1,000	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00
71	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
72	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
73	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
74	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,000	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00
75	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
76	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie r	021 Stavby	eur	1,000	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00
77	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu s	021 Stavby	eur	1,000	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
78	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na záverečné techn	021 Stavby	eur	1,000	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00
79	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
81	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00

82	Zariadenie staveniska - prevádzkové garáže a parkoviská	021 Stavby	eur	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
83	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	021 Stavby	eur	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
84	Zariadenie staveniska - prevádzkové kanalizácia	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
85	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
86	Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
87	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
88	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	021 Stavby	eur	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
89	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
90	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	eur	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
91	Zariadenie staveniska - výrobné dielne	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
92	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska príjazdové komunikácie	021 Stavby	eur	1,000	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
93	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	021 Stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
94	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	021 Stavby	eur	1,000	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
95	Vplyv pracovného prostredia - cestná prevádzka bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
96	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami rušenie mimostaveniskovej a techn. dopravy	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
97	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
98	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	eur	1,000	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00
99	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	021 Stavby	eur	1,000	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
100	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
101	Inžinierska činnosť - posudky svetlo - technický posudok	021 Stavby	eur	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
102	Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
103	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
104	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
105	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
106	Monitoring - bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
107	Kompletačná a koordinačná činnosť - náklady na súťaž bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
108	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	1,000	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00
SO 00.1 Úprava vedení v správě ŽSR ORTT SOZT								
109	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	021 Stavby	m	175,000	15,52	2 715,30	0,00	2 715,30
110	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 16/20	021 Stavby	m3	40,000	81,29	3 251,48	0,00	3 251,48
111	Montáž delenej chráničky, 6m/ks	021 Stavby	ks	201,000	4,37	877,37	0,00	877,37
112	Delená trubka PIPELIFE KKHR, 125mm/6m	021 Stavby	ks	201,000	90,85	18 261,25	0,00	18 261,25
113	Obojstranná spojka KKHRM 125	021 Stavby	ks	200,000	7,17	1 434,60	0,00	1 434,60
114	Manipulácia s doterajšími káblami v existujúcej trase	021 Stavby	hod	16,000	20,63	330,03	0,00	330,03
115	Zatiahnutie kábla do tvárnicevej trate vrátane prípravných a záverečných prác, zaizolovanie kábla, od 4 do 6 kg/m	021 Stavby	m	615,000	3,43	2 107,61	0,00	2 107,61
116	Celoplastový kábel AJ-02YSTF(L)2YZ2Y	021 Stavby	m	615,000	45,90	28 228,50	0,00	28 228,50
117	Koncentrované vyrovnávanie diaľkových vf káblov pre oba smery prenosu do 252 kHz	021 Stavby	ks	7,000	1 364,09	9 548,60	0,00	9 548,60
118	Koncentrované vyrovnávanie diaľkového NF kábla (póling) v 1 úseku, s meraním,v jednom bode	021 Stavby	ks	7,000	1 876,67	13 136,67	0,00	13 136,67
119	Skrátené záverečné meranie nf káblov s 1 skupinou v oboch smeroch za prevádzky	021 Stavby	ks	7,000	761,13	5 327,90	0,00	5 327,90
120	Úplné záverečné meranie diaľkových káblov v jednom smere v plnom rozsahu, za prevádzky	021 Stavby	ks	7,000	543,97	3 807,78	0,00	3 807,78
121	Uloženie elektrickej značky MARKER	021 Stavby	ks	10,000	0,69	6,93	0,00	6,93
122	Guľový marker ID 3M	021 Stavby	ks	10,000	25,98	259,76	0,00	259,76
123	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
124	Vytýčenie trasy káblového vedenia	021 Stavby	km	0,500	33,89	16,95	0,00	16,95
125	Značka meračská povrch m 1 I/1	021 Stavby	ks	30,000	2,08	62,43	0,00	62,43
126	Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117	021 Stavby	kg	1,250	6,70	8,37	0,00	8,37
127	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	175,000	21,27	3 721,38	0,00	3 721,38
128	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	021 Stavby	m	175,000	4,56	798,00	0,00	798,00

129	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	35,000	12,14	424,83	0,00	424,83
130	Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený	021 Stavby	t	2,450	97,43	238,69	0,00	238,69
131	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	175,000	4,89	855,05	0,00	855,05
132	Províz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	140,000	1,81	252,70	0,00	252,70
133	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla	021 Stavby	km	0,380	1 575,00	598,50	0,00	598,50
SO 00.2 Úprava vedení v správe ŽSR ORTT SEE								
134	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (16-70 mm)	021 Stavby	ks	1,000	9,33	9,33	0,00	9,33
135	Spojka SMOE 81513 16-50	021 Stavby	ks	1,000	12,75	12,75	0,00	12,75
136	NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (25-70 mm)	021 Stavby	ks	1,000	4,66	4,66	0,00	4,66
137	Koncovka EPKT 0031 25-70	021 Stavby	ks	1,000	14,52	14,52	0,00	14,52
138	Demontáž - NN koncovky pre káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (25-70 mm)	021 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	0,00	2,33
139	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70	021 Stavby	m	163,000	2,45	399,19	0,00	399,19
140	1-AYKY 3x120+70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	171,150	5,40	924,72	0,00	924,72
141	Demontáž - Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70	021 Stavby	m	10,000	1,23	12,25	0,00	12,25
142	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	021 Stavby	m	59,000	1,42	83,72	0,00	83,72
143	Podružný materiál	021 Stavby	%	16,260	0,90	14,63	0,00	14,63
144	Vytýčenie trasy káblového vedenia	021 Stavby	km	0,100	33,89	3,39	0,00	3,39
145	Značka meračská povrch m 1 I/I	021 Stavby	ks	5,000	2,04	10,20	0,00	10,20
146	Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117	021 Stavby	kg	0,200	6,56	1,31	0,00	1,31
147	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	95,000	9,25	879,04	0,00	879,04
148	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená voľne	021 Stavby	m	80,000	1,69	135,28	0,00	135,28
149	Rúrka FXKVR 160 čierna	021 Stavby	m	80,000	4,60	368,32	0,00	368,32
150	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	0,00	3,43
151	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,032	11,19	0,36	0,00	0,36
152	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 I	021 Stavby	ks	7,000	0,41	2,88	0,00	2,88
153	Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	021 Stavby	m	60,000	0,87	52,02	0,00	52,02
154	PVC žlab - 100x100 mm	021 Stavby	m	60,000	10,04	602,58	0,00	602,58
155	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	95,000	1,98	188,20	0,00	188,20
SO 00.3 Káblovod pre vedenia ŽSR								
156	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,810	7,27	1 917,11	0,00	1 917,11
157	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	263,810	1,19	313,93	0,00	313,93
158	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do	021 Stavby	m3	263,810	2,41	636,31	0,00	636,31
159	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za	021 Stavby	m3	5 540,010	0,36	1 977,78	0,00	1 977,78
160	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,810	1,61	423,94	0,00	423,94
161	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,810	0,59	156,18	0,00	156,18
162	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	263,810	9,57	2 523,87	0,00	2 523,87
163	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	240,350	2,63	631,40	0,00	631,40
164	Štrkopiesok 0-32	021 Stavby	t	261,055	10,32	2 695,13	0,00	2 695,13
165	Štrkodrava 0-63	021 Stavby	t	171,815	9,78	1 681,04	0,00	1 681,04
166	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	021 Stavby	m3	3,872	71,70	277,61	0,00	277,61
167	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	021 Stavby	ks	8,000	11,52	92,16	0,00	92,16
168	Tesniaca malta, aplikovaná v sklone, dodávka a montáž	021 Stavby	m3	0,395	41,74	16,49	0,00	16,49
169	Debnenie stien telesa káblovodu rúrkového v otvorenom výkope	021 Stavby	m2	173,720	13,57	2 357,55	0,00	2 357,55
170	Chránička PVC, PE rúr nad 50 mm	021 Stavby	m	1 423,480	1,13	1 607,11	0,00	1 607,11
171	Rúra DN 110	021 Stavby	m	1 312,920	4,55	5 967,22	0,00	5 967,22
172	Rúra DN 200	021 Stavby	m	110,560	8,00	884,59	0,00	884,59
173	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku - hrúbka 100 mm	021 Stavby	m3	7,160	24,10	172,56	0,00	172,56
174	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	021 Stavby	m2	57,760	1,00	57,76	0,00	57,76

175	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 500	021 Stavby	m2	63,536	1,33	84,76	0,00	84,76
176	Steny šachiet armatúrnych hrúbky aj nad 200 mm, zo železobetónu vodostavebného C 25/30	021 Stavby	m3	16,448	84,84	1 395,48	0,00	1 395,48
177	Stropy šachiet hrúbky aj nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 25/30	021 Stavby	m3	3,072	86,17	264,71	0,00	264,71
178	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	021 Stavby	m2	177,970	9,12	1 623,80	0,00	1 623,80
179	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	021 Stavby	t	5,006	900,07	4 505,74	0,00	4 505,74
180	Výstuž šachiet armatúrnych zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	4,088	1 113,05	4 550,13	0,00	4 550,13
181	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	ks	8,000	18,78	150,22	0,00	150,22
182	Poklop štvorcový s rámom 600 x 600 mm, vrátane rámu, max. únosnosť 400 kN, uzamykateľný	021 Stavby	ks	8,000	191,16	1 529,28	0,00	1 529,28
183	Obetónovanie rúrového telesa betónom prostým tr.C 20/25	021 Stavby	m3	11,860	109,17	1 294,72	0,00	1 294,72
184	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	021 Stavby	t	540,232	9,29	5 017,13	0,00	5 017,13
185	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	177,970	0,20	35,42	0,00	35,42
186	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,062	1 264,23	78,38	0,00	78,38
187	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	355,940	0,22	79,02	0,00	79,02
188	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	021 Stavby	t	0,303	1 573,59	476,80	0,00	476,80
189	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	57,760	2,93	169,01	0,00	169,01
190	FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.1,0 mm, š.1,2 m šedá	021 Stavby	m2	60,648	7,35	446,01	0,00	446,01
191	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,482	23,43	11,30	0,00	11,30
192	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	021 Stavby	m	20,320	7,05	143,15	0,00	143,15
193	Rebrik oceľ.vnútorný dĺžky do 2600MM	021 Stavby	ks	8,000	45,69	365,51	0,00	365,51
194	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,265	30,84	8,17	0,00	8,17
195	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	021 Stavby	m	218,720	0,37	80,93	0,00	80,93
196	Fólia červená v m	021 Stavby	m	218,720	0,46	100,17	0,00	100,17
197	Dištančný držiak (1 ks), 2-hrebeň	021 Stavby	ks	163,000	23,25	3 789,26	0,00	3 789,26
SO 00.4 Prekládka NTL plynovodu								
198	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	36,000	2,31	83,23	0,00	83,23
199	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	021 Stavby	m2	13,400	12,95	173,49	0,00	173,49
200	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	60,000	1,68	100,68	0,00	100,68
201	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	53,000	12,23	648,03	0,00	648,03
202	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	021 Stavby	m	50,000	8,23	411,70	0,00	411,70
203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	021 Stavby	hod	24,000	3,27	78,53	0,00	78,53
204	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	10,000	10,97	109,70	0,00	109,70
205	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	10,000	8,57	85,74	0,00	85,74
206	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	021 Stavby	m3	2,000	180,56	361,12	0,00	361,12
207	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	021 Stavby	m3	49,500	51,24	2 536,28	0,00	2 536,28
208	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	42,000	48,98	2 057,29	0,00	2 057,29
209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	42,000	9,33	392,03	0,00	392,03
210	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	021 Stavby	m3	3,000	71,12	213,37	0,00	213,37
211	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	37,500	2,53	94,73	0,00	94,73
212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	37,500	0,88	32,93	0,00	32,93
213	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	94,500	1,12	105,84	0,00	105,84
214	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	94,500	3,57	336,89	0,00	336,89
215	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých d'a	021 Stavby	m3	2 551,500	0,36	910,89	0,00	910,89
216	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,500	5,74	541,96	0,00	541,96
217	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	94,500	0,66	62,46	0,00	62,46
218	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	158,760	13,05	2 071,82	0,00	2 071,82
219	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	62,600	2,86	178,85	0,00	178,85
220	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	115,940	12,08	1 400,44	0,00	1 400,44
221	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	20,400	12,57	256,35	0,00	256,35

222	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 - piesok	021 Stavby	t	35,700	11,13	397,48	0,00	397,48
223	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	5,000	6,21	31,03	0,00	31,03
224	Podložka pod poklop betónová	021 Stavby	ks	5,000	11,15	55,74	0,00	55,74
225	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 m	021 Stavby	m2	13,400	20,80	278,67	0,00	278,67
226	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	85,000	0,93	79,05	0,00	79,05
227	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	5,000	7,69	38,46	0,00	38,46
228	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	021 Stavby	m	60,000	1,71	102,54	0,00	102,54
229	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	30,000	7,48	224,28	0,00	224,28
230	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	8,03	8,03	0,00	8,03
231	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	41,227	7,93	326,81	0,00	326,81
232	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	41,227	17,57	724,36	0,00	724,36
233	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	1 030,675	0,82	840,00	0,00	840,00
234	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	41,227	3,66	150,97	0,00	150,97
235	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	41,227	35,82	1 476,75	0,00	1 476,75
236	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	021 Stavby	t	156,688	0,84	130,83	0,00	130,83
237	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	021 Stavby	ks	2,000	8,21	16,43	0,00	16,43
238	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 219 x 10	021 Stavby	ks	3,000	6,46	19,38	0,00	19,38
239	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,04	6,08	0,00	6,08
240	Nasunutie potrubnej sekcie do PE chráničky DN 300	021 Stavby	m	12,000	38,34	460,13	0,00	460,13
241	Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích DN 200	021 Stavby	ks	3,000	995,73	2 987,18	0,00	2 987,18
242	Montáž ochrannej rúry D 350 s nasunutím	021 Stavby	m	10,000	7,76	77,55	0,00	77,55
243	HDPE rúra PE100 315x17,9/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE	021 Stavby	m	10,000	54,73	547,33	0,00	547,33
244	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 225 mm	021 Stavby	m	85,000	4,50	382,16	0,00	382,16
245	HDPE rúra PE100 225x12,8/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE	021 Stavby	m	85,000	28,15	2 392,58	0,00	2 392,58
246	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 315 mm chráničky	021 Stavby	m	10,000	4,93	49,33	0,00	49,33
247	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 63 mm	021 Stavby	m	1,000	4,36	4,36	0,00	4,36
248	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	021 Stavby	m	1,000	3,64	3,64	0,00	3,64
249	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 225	021 Stavby	ks	10,000	15,48	154,83	0,00	154,83
250	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 225 FRIALEN	021 Stavby	ks	10,000	62,19	621,90	0,00	621,90
251	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 225	021 Stavby	ks	1,000	15,45	15,45	0,00	15,45
252	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 225 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	274,59	274,59	0,00	274,59
253	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 225	021 Stavby	ks	4,000	13,47	53,88	0,00	53,88
254	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 225 FRIALEN	021 Stavby	ks	4,000	274,59	1 098,36	0,00	1 098,36
255	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D200mm	021 Stavby	ks	2,000	14,66	29,31	0,00	29,31
256	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	ks	1,000	12,38	12,38	0,00	12,38
257	Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	56,26	56,26	0,00	56,26
258	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D225/DN200mm	021 Stavby	ks	2,000	47,36	94,72	0,00	94,72
259	Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN 225/200 FRIALEN	021 Stavby	ks	2,000	492,93	985,85	0,00	985,85
260	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D225/63mm	021 Stavby	ks	1,000	2,51	2,51	0,00	2,51
261	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 DN 225/ 63 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	219,87	219,87	0,00	219,87
262	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D63/50mm	021 Stavby	ks	1,000	0,96	0,96	0,00	0,96
263	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	10,41	10,41	0,00	10,41
264	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené	021 Stavby	m2	3,000	5,36	16,07	0,00	16,07
265	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	3,000	5,99	17,97	0,00	17,97
266	Stĺpik Zn (žltá – čierna), f60 mm / 1 bm	021 Stavby	ks	6,000	8,62	51,71	0,00	51,71
267	Objímka, f60 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,79	5,37	0,00	5,37
268	Stĺpik viečko, f60 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,59	1,77	0,00	1,77
269	Štítok orientačný	021 Stavby	ks	2,000	2,60	5,20	0,00	5,20

316	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	2,000	3,59	7,18	0,00	7,18
317	Káblové oko 120 Al 617144	021 Stavby	ks	2,000	1,00	1,99	0,00	1,99
318	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 Stavby	ks	6,000	5,39	32,32	0,00	32,32
319	Káblové oko 240 Al 617210	021 Stavby	ks	6,000	1,93	11,59	0,00	11,59
320	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (150-240 mm)	021 Stavby	ks	1,000	13,99	13,99	0,00	13,99
321	Spojka POLJ -01/4x150-240	021 Stavby	ks	1,000	65,19	65,19	0,00	65,19
322	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	M	10,000	0,19	1,91	0,00	1,91
323	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	2,000	6,60	13,20	0,00	13,20
324	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	2,000	6,60	13,20	0,00	13,20
325	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	1,000	1,89	1,89	0,00	1,89
326	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	2,000	0,22	0,44	0,00	0,44
327	Štítok plastový do 5 písmen 20x35 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,66	5,31	0,00	5,31
328	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	60,000	8,72	523,20	0,00	523,20
329	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 40 cm	021 Stavby	m	30,000	3,97	119,04	0,00	119,04
330	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	7,000	12,07	84,52	0,00	84,52
331	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	30,000	0,36	10,74	0,00	10,74
332	Fólia červená v m	021 Stavby	m	30,000	0,46	13,74	0,00	13,74
333	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	60,000	1,74	104,46	0,00	104,46
334	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	21,000	1,81	37,91	0,00	37,91
335	Východiskové revízie	021 Stavby	hod	8,000	21,60	172,80	0,00	172,80
336	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
337	Vypnutie a zaistenie elektrických rozvodov	021 Stavby	ks	1,000	342,00	342,00	0,00	342,00
338	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	600,000	0,32	189,00	0,00	189,00
339	Doprava nad 3,5t	021 Stavby	km	100,000	1,08	108,00	0,00	108,00
340	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	2,11	2,11	0,00	2,11
341	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	8,51	8,51	0,00	8,51
SO 00.7 Zabezpečenie nefunkčného primárneho teplovodného potrubia								
342	Zamurovanie otvoru v teplovodnom kanáli	021 Stavby	ks	2,000	9,86	19,72	0,00	19,72
343	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	021 Stavby	m2	4,000	14,22	56,87	0,00	56,87
344	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá	021 Stavby	m2	1,000	15,29	15,29	0,00	15,29
345	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	021 Stavby	m2	3,768	9,68	36,47	0,00	36,47
346	Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive dvojvrstvová	021 Stavby	m2	4,000	17,32	69,28	0,00	69,28
347	Technická izolácia NOBASIL LMF AluR (LSP 35), čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovať	021 Stavby	m2	4,080	9,79	39,96	0,00	39,96
348	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,457	1,30	1,89	0,00	1,89
349	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 273, -0,05686t	021 Stavby	m	4,000	4,46	17,85	0,00	17,85
350	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 273/7, 0 do priem. 324/8,0	021 Stavby	m	200,000	1,81	361,00	0,00	361,00
351	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dlenkom priemer 273	021 Stavby	ks	2,000	25,57	51,15	0,00	51,15
352	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	4,000	32,24	128,96	0,00	128,96
353	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,590	1,40	7,83	0,00	7,83
354	Napustenie vody	021 Stavby	kpl	1,000	108,00	108,00	0,00	108,00
355	Vypúšťanie vody	021 Stavby	kpl	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00
356	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 300 mm d	021 Stavby	ks	2,000	5,20	10,40	0,00	10,40
357	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické armatúr do DN 300 mm základný - 35µm	021 Stavby	ks	2,000	2,99	5,99	0,00	5,99
358	Odmasťovanie potrubia priemyslového DN 300 a viac	021 Stavby	m2	2,000	0,51	1,02	0,00	1,02
359	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	021 Stavby	m2	2,000	1,04	2,07	0,00	2,07
SO 01 Výpravná budova								
SO 01 Vlastná stavba								
360	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	280,000	1,98	553,28	553,28	0,00

361	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	85,000	2,31	196,52	196,52	0,00
362	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	686,000	10,06	6 902,53	6 902,53	0,00
363	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	120,000	1,68	201,36	201,36	0,00
364	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	686,000	2,97	2 039,48	2 039,48	0,00
365	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	686,000	12,23	8 387,72	8 387,72	0,00
366	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	021 Stavby	m2	686,000	0,57	392,39	392,39	0,00
367	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	021 Stavby	m	50,000	8,23	411,70	411,70	0,00
368	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	021 Stavby	hod	24,000	3,27	78,53	78,53	0,00
369	Úprava výkopku vlhčením vodou pre dosiahnutie optimál. vlhkosti	021 Stavby	m3	20,000	3,10	62,08	62,08	0,00
370	Voda povrchová pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	20,600	0,19	4,00	4,00	0,00
371	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	021 Stavby	m3	493,120	1,32	652,89	652,89	0,00
372	Vápnno CL90-Q (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	021 Stavby	t	13,043	80,27	1 046,97	1 046,97	0,00
373	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	15,000	10,97	164,55	164,55	0,00
374	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	40,000	8,57	342,96	342,96	0,00
375	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	20,000	3,82	76,44	76,44	0,00
376	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	35,000	12,25	428,89	428,89	0,00
377	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	021 Stavby	m3	7,500	233,33	1 749,95	1 749,95	0,00
378	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	56,810	0,94	53,23	53,23	0,00
379	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	375,200	4,73	1 772,82	1 772,82	0,00
380	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	30,720	11,17	343,14	343,14	0,00
381	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	021 Stavby	m3	132,816	24,53	3 258,51	3 258,51	0,00
382	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	375,200	1,37	512,15	512,15	0,00
383	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	53,600	2,82	151,21	151,21	0,00
384	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	428,800	2,92	1 252,52	1 252,52	0,00
385	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	428,800	1,62	692,94	692,94	0,00
386	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	428,800	1,27	544,15	544,15	0,00
387	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 072,000	0,36	382,70	382,70	0,00
388	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	1 072,000	0,19	206,90	206,90	0,00
389	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	2,346	1 310,04	3 073,35	3 073,35	0,00
390	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450- 650 mm	021 Stavby	m	99,000	27,30	2 703,00	2 703,00	0,00
391	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského, betón odolný voči	021 Stavby	m3	33,836	77,62	2 626,21	2 626,21	0,00
392	Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 550 do 650 mm	021 Stavby	m	111,000	89,76	9 963,69	9 963,69	0,00
393	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine III	021 Stavby	m	111,000	119,79	13 296,69	13 296,69	0,00
394	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie základových dosiek, pre výšku debniaceho panela	021 Stavby	m2	604,800	0,64	388,89	388,89	0,00
395	Montáž rámového debnenia základových dosiek Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 900 mm	021 Stavby	m2	86,400	1,33	114,65	114,65	0,00
396	Demontáž rámového debnenia základových dosiek Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 900 mm	021 Stavby	m2	86,400	0,71	61,17	61,17	0,00
397	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	20,358	86,72	1 765,47	1 765,47	0,00
398	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie základových pásov, pre výšku debniaceho panela	021 Stavby	m2	1 424,850	0,93	1 323,69	1 323,69	0,00
399	Montáž rámového debnenia základových pásov Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 750 mm	021 Stavby	m2	203,550	1,67	339,93	339,93	0,00
400	Demontáž rámového debnenia základových pásov Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 750 mm	021 Stavby	m2	203,550	0,85	172,81	172,81	0,00
401	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,260	1 196,29	1 507,32	1 507,32	0,00
402	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	13,440	86,82	1 166,87	1 166,87	0,00
403	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	1,855	1 312,27	2 434,26	2 434,26	0,00
404	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	934,960	10,70	10 001,27	10 001,27	0,00
405	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z pov	021 Stavby	m2	932,400	0,45	422,38	422,38	0,00
406	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	93,240	16,23	1 513,29	1 513,29	0,00
407	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	93,240	4,92	458,65	458,65	0,00
408	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	29,700	7,71	228,99	228,99	0,00

409	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	27,140	2,89	78,52	78,52	0,00
410	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 15	021 Stavby	m2	934,960	5,37	5 022,61	5 022,61	0,00
411	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklátu betónového fr. 0-63 mm so zhutnením	021 Stavby	m3	321,600	47,08	15 140,61	15 140,61	0,00
412	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	922,200	0,12	106,98	106,98	0,00
413	Baumit Separčná fólia FE, 1,3x100 m	021 Stavby	m2	1 060,530	0,72	764,64	764,64	0,00
414	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	1 000,000	0,17	174,00	174,00	0,00
415	Obvodový dilatačný pás 10/120 40 bm	021 Stavby	m	1 010,000	0,69	696,90	696,90	0,00
416	Položenie dilatačného profilu v potere tvaru L	021 Stavby	m	70,000	0,19	13,02	13,02	0,00
417	Baumit dilatačný profil L-Silber, 60x60x3 mm na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielny	021 Stavby	m	73,500	1,73	126,86	126,86	0,00
418	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	894,980	0,41	365,15	365,15	0,00
419	Voda pitná pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	1,000	0,91	0,91	0,91	0,00
420	Penetračný náter Estrich - podlahový - 10 kg, ozn. Penetrácia estrich CEMIX	021 Stavby	kg	184,366	4,13	761,80	761,80	0,00
421	Liaty samonivelačný poter KNAUF ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55 mm	021 Stavby	m2	894,980	31,63	28 310,01	28 310,01	0,00
422	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	920,000	5,12	4 713,16	4 713,16	0,00
423	Výsuvná nožnicová plošina so zdvihom motorickým - diesel výšky do 12 m	021 Stavby	deň	60,000	45,00	2 700,00	2 700,00	0,00
424	Výsuvná nožnicová plošina akumulátorová so zdvihom výšky do 9 m	021 Stavby	deň	60,000	40,50	2 430,00	2 430,00	0,00
425	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	920,000	3,29	3 024,04	3 024,04	0,00
426	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy perforácia 75%	021 Stavby	m2	9,900	13,50	133,65	133,65	0,00
427	Stenové mriežky - odvod dymu a tepla osadené do SDK priečok pod stropom v.600mm pozdĺž celej steny - podľa	021 Stavby	m2	9,900	22,50	222,75	222,75	0,00
428	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru	021 Stavby	ks	46,000	9,21	423,61	423,61	0,00
429	Závitová tyč 1m; norma DIN 975, pevnostná trieda 8.8, zinkovaná M20 mm,KOELNER	021 Stavby	ks	23,000	7,02	161,46	161,46	0,00
430	Matice presné 6 hranné tr5 sústružené M 20	021 Stavby	tk	0,050	101,66	5,08	5,08	0,00
431	Podložky hrubé 021721 otvor 22 mm	021 Stavby	tk	0,100	49,18	4,92	4,92	0,00
432	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru	021 Stavby	ks	60,000	12,48	748,74	748,74	0,00
433	Závitová tyč 1m; norma DIN 975, pevnostná trieda 8.8, zinkovaná M24 mm,KOELNER	021 Stavby	ks	30,000	7,02	210,60	210,60	0,00
434	Matica presná M24 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	021 Stavby	ks	60,000	0,33	19,80	19,80	0,00
435	Podložka plochá 25,0 mm DIN 125 ZN FI 25 MM	021 Stavby	ks	120,000	0,09	10,32	10,32	0,00
436	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	846,270	6,54	5 533,76	5 533,76	0,00
437	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	846,270	1,36	1 146,70	1 146,70	0,00
438	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	8 462,700	0,29	2 411,87	2 411,87	0,00
439	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	846,270	3,66	3 099,04	3 099,04	0,00
440	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	846,270	0,40	337,66	337,66	0,00
441	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	021 Stavby	t	846,270	3,80	3 213,29	3 213,29	0,00
442	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 390,392	6,57	9 133,49	9 133,49	0,00
443	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	021 Stavby	m2	933,000	14,22	13 264,46	13 264,46	0,00
444	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	8,250	13,32	109,89	109,89	0,00
445	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	6,210	2,17	13,49	13,49	0,00
446	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	171,686	2,37	406,38	406,38	0,00
447	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINI	021 Stavby	m2	204,580	1,84	375,61	375,61	0,00
448	Obojstranne lepiaca izolačná páska 25 m x 15 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,16	25,82	25,82	0,00
449	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických obkladov a dlažieb	021 Stavby	m2	7,600	0,38	2,90	2,90	0,00
450	Zhotovenie izolácie impregnáciou zvislých povrchov keramických obkladov a dlažieb	021 Stavby	m2	36,960	0,42	15,56	15,56	0,00
451	Penetračný náter Kontakt - 24 kg, ozn. Kontakt CEMIX	021 Stavby	ks	7,392	37,95	280,54	280,54	0,00
452	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	021 Stavby	m2	7,600	6,84	51,95	51,95	0,00
453	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	36,960	8,07	298,08	298,08	0,00
454	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,547	25,59	116,33	116,33	0,00
455	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	986,700	0,60	594,98	594,98	0,00
456	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	021 Stavby	m2	1 134,705	0,40	455,02	455,02	0,00

457	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	909,200	3,43	3 115,83	3 115,83	0,00
458	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	021 Stavby	ks	5 455,200	0,21	1 156,50	1 156,50	0,00
459	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	5 455,200	0,68	3 704,08	3 704,08	0,00
460	hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	1 045,580	6,43	6 726,22	6 726,22	0,00
461	PU tmel Emfimastik PU 40 s, balenie: 310ml	021 Stavby	ks	18,000	3,91	70,43	70,43	0,00
462	zálievka Z 01, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	7,500	9,61	72,09	72,09	0,00
463	Riedidlo L 494, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	2,500	9,19	22,97	22,97	0,00
464	poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m	021 Stavby	m2	10,000	12,53	125,27	125,27	0,00
465	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50	021 Stavby	m2	319,500	5,72	1 826,90	1 826,90	0,00
466	Kotviaca technika - rozperné tvarované podložky	021 Stavby	ks	1 917,000	0,10	187,87	187,87	0,00
467	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	1 917,000	0,68	1 301,64	1 301,64	0,00
468	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	367,425	8,52	3 131,93	3 131,93	0,00
469	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	021 Stavby	m	136,380	0,84	114,70	114,70	0,00
470	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	23,594	8,52	201,12	201,12	0,00
471	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	12,000	4,07	48,80	48,80	0,00
472	Strešná vpusť - priemer 125mm, dl.250mm	021 Stavby	ks	12,000	7,37	88,44	88,44	0,00
473	HOBBY BIT - Lapač kameniva pre vpusť zvislú 75/200	021 Stavby	ks	12,000	3,64	43,63	43,63	0,00
474	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	60,000	0,68	40,74	40,74	0,00
475	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	021 Stavby	ks	60,000	0,21	12,72	12,72	0,00
476	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	19,000	22,26	422,90	422,90	0,00
477	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	5,415	8,52	46,16	46,16	0,00
478	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	128,000	4,94	632,06	632,06	0,00
479	HOBBY PVC - Vonkajší roh PVC	021 Stavby	ks	60,000	1,13	67,50	67,50	0,00
480	HOBBY PVC - Vnútný roh PVC	021 Stavby	ks	60,000	1,13	67,50	67,50	0,00
481	HOBBY PVC - Vlnovec veľký PVC	021 Stavby	ks	8,000	1,64	13,10	13,10	0,00
482	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	414,300	5,97	2 473,37	2 473,37	0,00
483	Kotviaca technika - odtrhovací nit do plechu	021 Stavby	ks	1 657,200	0,16	271,78	271,78	0,00
484	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	021 Stavby	m	224,700	11,76	2 643,37	2 643,37	0,00
485	Kotviaca technika - odtrhovací nit do plechu	021 Stavby	ks	898,800	0,16	147,40	147,40	0,00
486	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	021 Stavby	m	224,700	8,80	1 977,58	1 977,58	0,00
487	Kotviaca technika - odtrhovací nit do plechu	021 Stavby	ks	898,800	0,16	147,40	147,40	0,00
488	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 228,700	0,38	471,82	471,82	0,00
489	Geotextília netkaná polypropylénová 300 - separačná	021 Stavby	m2	1 624,956	0,88	1 433,21	1 433,21	0,00
490	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	021 Stavby	ks	70,000	1,90	133,28	133,28	0,00
491	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	12,600	8,52	107,40	107,40	0,00
492	Strešný držiak bleskozvodu PV21	021 Stavby	ks	70,000	2,66	186,27	186,27	0,00
493	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	342,840	2,75	942,81	942,81	0,00
494	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	894,980	1,44	1 286,09	1 286,09	0,00
495	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	1 825,759	7,32	13 362,73	13 362,73	0,00
496	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	021 Stavby	m2	5,940	4,83	28,71	28,71	0,00
497	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS použité ako stratené debnenie	021 Stavby	m2	81,432	1,70	138,35	138,35	0,00
498	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	89,119	20,48	1 825,16	1 825,16	0,00
499	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	986,700	0,91	892,96	892,96	0,00
500	S kamenná vlna hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	1 006,434	9,63	9 692,97	9 692,97	0,00
501	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	986,700	6,14	6 054,39	6 054,39	0,00
502	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 140 mm	021 Stavby	m2	1 036,035	9,80	10 153,14	10 153,14	0,00
503	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	021 Stavby	m2	1 036,035	11,06	11 455,44	11 455,44	0,00
504	Montáž spádového klinu z MW na balkóny a terasy položením voľne	021 Stavby	m2	146,300	0,75	109,14	109,14	0,00

505	Tepelná izolácia pre plochú strechu SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) jednostranne spádová doska, minerálna izol	021 Stavby	m2	149,226	21,51	3 209,25	3 209,25	0,00
506	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	19,032	27,01	514,09	514,09	0,00
507	Montáž ručného hasiaceho prístroja	021 Stavby	súb	8,000	13,50	108,00	108,00	0,00
508	Hasiaci prístroj práškový 6kg Raima P6	021 Stavby	ks	6,000	25,20	151,20	151,20	0,00
509	F 003 - Hasiaci prístroj označenie hasiaceho prístroja , 150x150 mm - piktogram, tabuľka	021 Stavby	ks	8,000	0,72	5,76	5,76	0,00
510	Snehový hasiaci prístroj - SSKTe 5 kg snehový hasiaci prístroj slovenského výrobcu Kodreta Štefanov vyrobený po	021 Stavby	ks	2,000	65,70	131,40	131,40	0,00
511	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,108	31,26	3,38	3,38	0,00
512	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	2,000	4,09	8,18	8,18	0,00
513	Madlo k WC a umývadlu, sklopné	021 Stavby	ks	4,000	76,50	306,00	306,00	0,00
514	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zástena z HPL, DTD ukotvená do steny	021 Stavby	súb	4,000	13,50	54,00	54,00	0,00
515	Sanitárna keramika KOLO Nova deliaca stena pisoárová 62x32,5cm, č. 20201	021 Stavby	ks	4,000	63,28	253,10	253,10	0,00
516	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,037	19,31	0,71	0,71	0,00
517	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	983,000	24,05	23 640,17	23 640,17	0,00
518	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	021 Stavby	m2	257,000	26,36	6 773,24	6 773,24	0,00
519	Inštalácia priečky SDK KNAUF W116, dvojité kca 2xCW 50, 2xUW 50, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 2x50 mm	021 Stavby	m2	207,000	44,34	9 177,97	9 177,97	0,00
520	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhoľníkom Al 25x25 mm	021 Stavby	m	300,000	1,18	354,00	354,00	0,00
521	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	021 Stavby	m2	3 437,000	0,64	2 185,93	2 185,93	0,00
522	Predsadená SDK stena KNAUF W625 hr. 90 mm, jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 1x GKF hr. 15 mm, TI	021 Stavby	m2	665,250	22,41	14 908,25	14 908,25	0,00
523	Montáž hliníkových lamiel podhl'ad 600x600	021 Stavby	m2	166,750	5,24	873,44	873,44	0,00
524	Hliníkové lamely GRIGLIATO ALL 5/10 H40 B24 100x100 600mm	021 Stavby	m2	170,085	35,10	5 969,98	5 969,98	0,00
525	SDK kazetový podhl'ad KNAUF,AMF 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	021 Stavby	m2	678,450	26,76	18 151,93	18 151,93	0,00
526	SDK podkrovie KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 160 mm	021 Stavby	m2	506,800	33,97	17 214,48	17 214,48	0,00
527	Profil UA75	021 Stavby	ks	25,000	9,57	239,18	239,18	0,00
528	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	31,250	7,07	220,84	220,84	0,00
529	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	021 Stavby	%	997,094	0,60	598,26	598,26	0,00
530	Montáž drevených stien záchodových s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	021 Stavby	m2	51,240	10,10	517,68	517,68	0,00
531	WC montované deliace steny, kabíny AQUALINE DTD28mm - melamín, Al elox Uprofil, v.2100mm, Al nožičky,	021 Stavby	m2	54,657	130,50	7 132,74	7 132,74	0,00
532	Montáž dverí automatikých posuvných jednokrídlových, posun na stene	021 Stavby	ks	2,000	52,14	104,27	104,27	0,00
533	Montážny materiál pre dvere, okná	021 Stavby	súb	1,000	169,20	169,20	169,20	0,00
534	Dvere automatické celosklenené bezrámové 1000x2400, posun na stene SDK, jednokrídlové	021 Stavby	ks	2,000	2 205,00	4 410,00	4 410,00	0,00
535	Montáž dverí utomatických posuvných dvojkřídlových, posun na zasklenej stene alt. SDK stene	021 Stavby	ks	7,000	62,24	435,66	435,66	0,00
536	Montážny materiál pre dvere, okná	021 Stavby	súb	1,000	724,50	724,50	724,50	0,00
537	Automatické dvere rámové Al dvojkřídlové, dvojsklo, posuvné 1250x2300mm, EPS	021 Stavby	ks	4,000	2 295,00	9 180,00	9 180,00	0,00
538	Automatické dvere rámové Al dvojkřídlové, dvojsklo, posuvné 2000x2300mm, EPS	021 Stavby	ks	2,000	3 591,00	7 182,00	7 182,00	0,00
539	Automatické dvere bezrámové dvojkřídlové, jednosklo-conex, posuvné 1500x2400mm, EPS	021 Stavby	ks	1,000	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00
540	Montáž dverového křídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	32,000	14,28	456,80	456,80	0,00
541	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	021 Stavby	ks	27,000	118,09	3 188,51	3 188,51	0,00
542	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M60, s preskleným pásom pri kľučke, šírka 600-900	021 Stavby	ks	5,000	174,79	873,97	873,97	0,00
543	Oprava dverného křídla, výmena kovaní dverného křídla, vložky FAB	021 Stavby	ks	32,000	0,97	31,04	31,04	0,00
544	Vložka FAB DNm - bezpečnostná	021 Stavby	ks	32,000	7,58	242,50	242,50	0,00
545	Oprava dverného křídla, výmena kovaní dverného křídla, dverného štítu	021 Stavby	ks	32,000	0,59	18,88	18,88	0,00
546	Rozetová kľučka MEDOX-R, F1-elox prírodný Al	021 Stavby	ks	32,000	8,44	270,14	270,14	0,00
547	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	32,000	40,58	1 298,50	1 298,50	0,00
548	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60	021 Stavby	ks	32,000	100,56	3 217,79	3 217,79	0,00
549	Montáž skrinky pre zapustené umývadlá drevenej na stenu, šírky do 1800-2400 mm vrátane nosnej konštrukcie	021 Stavby	ks	2,000	135,00	270,00	270,00	0,00
550	Skrinka z DTD, pult z vysokotlakého laminátu, ABS hrana, drevená nosná konštrukcia, kotvená do priečok	021 Stavby	ks	2,000	315,00	630,00	630,00	0,00
551	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,121	28,73	60,94	60,94	0,00
552	Montáž doplnujúcich častí obloženia plechom zhotovenie otvoru v plechu oceľ., s plochou nad 0,50 m2	021 Stavby	ks	9,000	10,19	91,72	91,72	0,00

553	Montáž okna na odvetranie dymu	021 Stavby	ks	11,000	142,76	1 570,34	1 570,34	0,00
554	ZOTaSH klapka Colt Apollo Mono, APM/2E/1000/1300/C500HF/PO20/B/P1OH/DE/FS68/4/X/W0, - krídlová klapka	021 Stavby	ks	8,000	785,70	6 285,60	6 285,60	0,00
555	ZOTaSH klapka Colt Apollo, 1500x2500+pod sada	021 Stavby	ks	3,000	2 255,04	6 765,12	6 765,12	0,00
556	Ovládací panel SPECO2, pre ovládanie krídlových klapiek Apollo	021 Stavby	ks	5,000	567,00	2 835,00	2 835,00	0,00
557	Ovládací panel EP pre ovládanie krídlových klapiek Apollo - denné vetranie	021 Stavby	ks	4,000	1 393,20	5 572,80	5 572,80	0,00
558	Ovládací panel EP+RWS - Apollo, denné veranie+meteo stanica	021 Stavby	ks	1,000	1 749,60	1 749,60	1 749,60	0,00
559	CU potrubie s tvarovkami - rozvod CO2	021 Stavby	bm	120,000	2,25	270,00	270,00	0,00
560	Uvedenie do prevádzky, revízia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00
561	Montáž výlezu do plochej strechy	021 Stavby	ks	1,000	142,78	142,78	142,78	0,00
562	Strešný výlez VELUX CXP 90x120 cm, S04E pre plochú strechu vrátane podsady	021 Stavby	ks	1,000	994,41	994,41	994,41	0,00
563	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	021 Stavby	ks	1,000	29,04	29,04	29,04	0,00
564	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX P08 940x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,58	22,58	22,58	0,00
565	Montáž pevného oblúkového svetlíka ArchSky 5,5x15,5m, vrátane čiel a obruby (CIPI)	021 Stavby	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
566	Dodávka pevného oblúkového strešného svetlíka ArchSky s presklením PC AKYVER hr.20mm - opál - U= 1,56 W/m²K	021 Stavby	ks	1,000	5 973,30	5 973,30	5 973,30	0,00
567	Dodávka nesamonosných (osadenie na nosnú výmenu v streche - dodávka stavby) oceľových pozinkovaných obrúb	021 Stavby	ks	1,000	2 059,20	2 059,20	2 059,20	0,00
568	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	986,700	8,59	8 471,81	8 471,81	0,00
569	RUUKKI-RANNILA plech T 153 pozinkovaný 40L-840 poplast RAL 9002 hrúbka 0.75 mm	021 Stavby	m2	1 085,370	11,52	12 503,46	12 503,46	0,00
570	Krytina strešná RUUKKI-RANNILA skrutky samovrtné (balenie po 250 ks) RA 4,8 x 35 mm	021 Stavby	ks	2 000,000	0,06	128,00	128,00	0,00
571	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	021 Stavby	m2	693,500	15,70	10 885,18	10 885,18	0,00
572	Sendvičový panel z minerálnej vlny BTH-MW-W-PLUS oceľový plášť š.1100mm: hr.panela 180mm, hladký	021 Stavby	m2	693,500	33,15	22 989,53	22 989,53	0,00
573	Tesniaci, podkladný PE pás	021 Stavby	m	728,000	0,93	674,86	674,86	0,00
574	Skrutka 200/12 mm	021 Stavby	ks	693,500	0,69	476,43	476,43	0,00
575	Montáž opláštenia oplechovanie horné, rohy, spoje panelov, základací profil-okapový, výpne otvorov, skrytý žľab s	021 Stavby	m	833,185	2,00	1 666,37	1 666,37	0,00
576	Plech poplastovaný tabuľový 1,25x2 m, hr. 0,5 mm - pre oplechovanie sendvičových panelov	021 Stavby	m2	416,593	7,46	3 106,12	3 106,12	0,00
577	Montáž opláštenia FUNDERMAX	021 Stavby	m2	260,172	71,91	18 708,97	18 708,97	0,00
578	Odvetraná fasáda FUNDERMAX	021 Stavby	m2	273,181	80,91	22 103,07	22 103,07	0,00
579	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	922,240	14,27	13 160,36	13 160,36	0,00
580	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	968,352	1,80	1 742,07	1 742,07	0,00
581	Tesniaca fólia CX interiérová 290 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	968,352	1,80	1 742,07	1 742,07	0,00
582	Hliníkové okná, profil 75, zasklené steny, vrátane rozširovacích a základacích-podkladných profilov a rohových-spoj	021 Stavby	m2	305,100	169,44	51 694,92	51 694,92	0,00
583	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	021 Stavby	m2	34,740	11,37	394,96	394,96	0,00
584	Fólia na sklo protislnečná Nikel-chrom 50 (2vrstvy), prestup svetla 50%, piesková, reflexná - podľa účelu použitia	021 Stavby	m2	39,951	12,71	507,70	507,70	0,00
585	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na exteriérové strišky	021 Stavby	m2	174,800	11,37	1 987,30	1 987,30	0,00
586	Ochranná a bezpečnostná fólia na sklo číra s atestom P2A, SC X (3vrstvy 350 µm), šírka 1,83m	021 Stavby	m2	201,020	23,70	4 763,57	4 763,57	0,00
587	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	51,600	11,62	599,70	599,70	0,00
588	Hliníkové exteriérové dvere plné s otváracím nadsvetlíkom 3sklo, pákový mechanizmus, rozširovacie profily, guľat	021 Stavby	m2	19,800	436,50	8 642,70	8 642,70	0,00
589	Montáž doplnkov dverí - madlo	021 Stavby	ks	1,000	8,71	8,71	8,71	0,00
590	Kovanie - madlo HK300 pre posuvné dvere celosklenené hr. 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm	021 Stavby	ks	1,000	39,67	39,67	39,67	0,00
591	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie	021 Stavby	ks	4,000	24,52	98,09	98,09	0,00
592	Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 1000x3300 mm	021 Stavby	ks	1,000	195,28	195,28	195,28	0,00
593	Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 1400x3300 mm	021 Stavby	ks	2,000	242,86	485,71	485,71	0,00
594	Exteriérová žalúzia hliníková C-80, 2000x3300 mm	021 Stavby	ks	1,000	304,24	304,24	304,24	0,00
595	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	021 Stavby	m	10,880	6,90	75,08	75,08	0,00
596	Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú konštrukciu	021 Stavby	m	10,880	1,83	19,94	19,94	0,00
597	Rebrík vonkajší 3140mm + plošina	021 Stavby	ks	2,000	530,90	1 061,80	1 061,80	0,00
598	Vnútorný rebrík - výlez na strechu 4,6m	021 Stavby	ks	1,000	553,96	553,96	553,96	0,00
599	Montáž ochranného koša skrutkovaním	021 Stavby	m	6,000	4,02	24,13	24,13	0,00
600	Ochranný kôš PZ	021 Stavby	ks	3,000	152,44	457,32	457,32	0,00

601	Príplatok za žiarové zinkovanie	021 Stavby	t	7,850	674,65	5 296,03	5 296,03	0,00
602	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	60,889	32,40	1 972,93	1 972,93	0,00
603	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	021 Stavby	m	411,000	2,11	868,85	868,85	0,00
604	Sokel - rozmer 598x95x9,5 mm, farba 001 SL Light Beige	021 Stavby	ks	694,590	7,55	5 246,93	5 246,93	0,00
605	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	853,610	12,06	10 293,68	10 293,68	0,00
606	Dilatačný profil - MD10 - (bal. 3m)	021 Stavby	bal.	12,000	10,94	131,22	131,22	0,00
607	Keramická dlažba kalibrovaná , rozmer 298x598x10 mm, farba beige (travertín)	021 Stavby	m2	870,682	15,30	13 321,43	13 321,43	0,00
608	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	298,621	3,90	1 164,62	1 164,62	0,00
609	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	36,390	2,01	73,03	73,03	0,00
610	Lišta soklová, EGGER 6x2400, KRONOSPAN 4x2600, PARKETT PLUS	021 Stavby	m	36,754	2,45	90,16	90,16	0,00
611	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	021 Stavby	m	0,800	1,35	1,08	1,08	0,00
612	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm,s hladkým povrchom,PARKETT PLUS	021 Stavby	m	0,808	3,68	2,97	2,97	0,00
613	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	41,370	3,14	129,98	129,98	0,00
614	Laminátové parkety KRONOSPAN, CASTELLO CLICK AC4/32 (1285x192) HDF 8 mm, PARKETT PLUS	021 Stavby	m2	42,197	9,46	399,31	399,31	0,00
615	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	41,370	0,51	21,22	21,22	0,00
616	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	021 Stavby	m2	42,611	0,55	23,22	23,22	0,00
617	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	021 Stavby	m2	41,370	0,51	21,22	21,22	0,00
618	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	42,611	0,88	37,67	37,67	0,00
619	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,999	1,05	8,40	8,40	0,00
620	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	021 Stavby	m2	526,400	13,06	6 876,89	6 876,89	0,00
621	obklad 60x33 r63221	021 Stavby	m2	552,720	15,97	8 824,73	8 824,73	0,00
622	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	33,600	0,59	19,76	19,76	0,00
623	PVC ukončovacia lišta obkladov oblúčková - MR8 - (bal. 3m) vrátane ukončení a krytiel	021 Stavby	bal.	11,200	3,59	40,24	40,24	0,00
624	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	157,616	2,00	315,23	315,23	0,00
625	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	450,000	2,21	994,95	994,95	0,00
626	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	021 Stavby	m2	450,000	0,99	445,05	445,05	0,00
627	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	021 Stavby	ks	100,000	0,30	30,20	30,20	0,00
628	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 947,000	0,09	175,23	175,23	0,00
629	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	1 244,900	0,58	724,53	724,53	0,00
630	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 947,000	2,55	4 964,85	4 964,85	0,00
631	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3,80	021 Stavby	m2	1 947,000	1,92	3 744,08	3 744,08	0,00
632	Lepenie tapiet sklo-textilných pre efektívne nátery na stenu do 3, 80 m	021 Stavby	m2	87,050	4,57	398,08	398,08	0,00
633	tapeta sklotext. 1011	021 Stavby	m	100,108	6,04	604,95	604,95	0,00
634	Zasklievanie stien a priečok ZRKADLOM s podtmelením na lišty a zatmelením hrúbky 4 mm	021 Stavby	m2	15,300	14,57	222,89	222,89	0,00
635	Zrkadlo, lišty, kotviaci materiál, lepiaci tmel	021 Stavby	m2	15,300	47,99	734,29	734,29	0,00
636	Zrkadlo naklápacie - imobil	021 Stavby	m2	1,000	137,70	137,70	137,70	0,00
637	Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) do profilového tesnenia hrúbky nad 4 do 8 m	021 Stavby	m2	20,740	6,79	140,85	140,85	0,00
638	Sklo kalené hr.10mm FLOAT (ESG), vrátane úpravy hrán príp. otvorov	021 Stavby	m2	21,777	40,50	881,97	881,97	0,00
639	Fixný AL profil U30x20 DORMA alt. MICRA pre ukotvenie zasklenej steny - fix	021 Stavby	m	20,500	7,47	153,14	153,14	0,00
640	Zasklievanie strešných konstr. sklom plochým valc. bezpečnostný ESG, VSG s podtmel. a zatmel. na lišty hr. 10 m	021 Stavby	m2	174,800	23,69	4 140,49	4 140,49	0,00
641	Bezpečnostné sklo FLOAT 10mm, kalené sklo / ESG / - výrobky budú vyrobené v kvalite v zmysle STN EN 12150	021 Stavby	m2	183,540	58,50	10 737,09	10 737,09	0,00
642	Páska HDPE paropriepustná na zabezp.dosiek 4,5-6-8-10mm, B=25mm x L=33m	021 Stavby	ks	5,000	12,98	64,88	64,88	0,00
643	Silikónový tmel na polykarbonát 310ml	021 Stavby	ks	5,000	4,08	20,38	20,38	0,00
644	Al prítlačný profil horný, B=60mm, L=6m/7m	021 Stavby	m	180,000	2,26	407,34	407,34	0,00
645	Al nosný profil spodný, B=60mm, L=6m	021 Stavby	m	180,000	3,37	606,78	606,78	0,00
646	Al uzatvárací profil F pre hrúbku 6mm/6m	021 Stavby	m	6,000	1,91	11,44	11,44	0,00
647	PVC/PE čelná krytka na prítlačné a podkladné lišty	021 Stavby	m	120,000	0,90	108,00	108,00	0,00
648	Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 5,5x25mm	021 Stavby	ks	720,000	0,07	52,56	52,56	0,00

649	Tesnenie EDPM KP-2 k hliník.profilu hornému aj spodnému	021 Stavby	m	180,000	0,28	50,40	50,40	0,00
650	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	021 Stavby	%	184,702	1,95	360,17	360,17	0,00
651	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane	021 Stavby	kg	48 865,125	0,48	23 308,66	23 308,66	0,00
652	Tyče oceľové stredné prierezu HEA,IPE,CFRHS,T oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	52,774	740,61	39 084,95	39 084,95	0,00
653	Výroba a dodávka OK, vrátane povrchovej úpravy do 120mikr. náter syntetika, otryskanie na SA 2,5, RAL 9002, v	021 Stavby	kg	48 865,125	1,35	65 967,92	65 967,92	0,00
654	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
655	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - iskrová skúška tesnosti strešnej fólie	021 Stavby	eur	368,610	0,90	331,75	0,00	331,75
SO 01INIM Informačný systém stanice - imobil								
656	B2B partner - piktogramy značenie miestností, informačné tabuľky	021 Stavby	ks	22,000	16,65	366,30	366,30	0,00
657	OLEJAR - vodiace pásy pre nevidiacich, montáž - vrtanie+lepenie	021 Stavby	ks	968,000	2,97	2 874,96	2 874,96	0,00
658	OLEJAR - vodiace pásy pre nevidiacich, nerez AISI/P1-K/280/3,5	021 Stavby	ks	968,000	7,43	7 187,40	7 187,40	0,00
659	OLEJAR - výstražné gombíky (zmen smeru, prekážky) montáž - vrtanie+lepenie (interiér-vstupná hala)	021 Stavby	ks	700,000	0,99	693,00	693,00	0,00
660	OLEJAR - výstražné gombíky AISI/K1-K/25/3,5 - dodávka	021 Stavby	ks	700,000	1,47	1 026,90	1 026,90	0,00
661	Zariad. staveniska	021 Stavby		1,000	1 585,01	1 585,01	0,00	1 585,01
662	Mimostav. doprava	021 Stavby		1,000	1 056,67	1 056,67	0,00	1 056,67
663	Územné vplyvy	021 Stavby		1,000	845,34	845,34	0,00	845,34
664	Prevádzkové vplyvy	021 Stavby		1,000	1 056,67	1 056,67	0,00	1 056,67
665	Kompletačná činnosť	021 Stavby		1,000	1 653,16	1 653,16	0,00	1 653,16
SO 01N Nábytok, interiérové vybavenie								
666	1. AB-FINISH- pult v infocentre s dverami, sklom a žulou /1.24./	021 Stavby	kpl	1,000	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00
667	2. AB-FINISH- skrinka vysoká zamykateľná 2,0m /1.24./	021 Stavby	ks	4,000	765,00	3 060,00	0,00	3 060,00
668	3. AB-FINISH- skrinka - nízka - zostava /1.24./	021 Stavby	kpl	1,000	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00
669	3.1. AB-FINISH- FOTOBOX /1.24./	021 Stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
670	5. AB-FINISH - pult - SBS /1.28/	021 Stavby	kpl	1,000	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00
671	6. AB-FINISH - skrinka vysoká komplet - SBS /1.28/	021 Stavby	kpl	1,000	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00
672	7. AB-FINISH - skriňa šatníková - SBS /1.28/	021 Stavby	ks	1,000	765,00	765,00	0,00	765,00
673	10. AB-FINISH - lavica - hala /1.17/	021 Stavby	ks	24,000	1 440,00	34 560,00	0,00	34 560,00
674	11. AB-FINISH - kuchynská linka vrátne spotrebičov /mikrovlnka, el.dvojplatnička, chladnička, dl.2,4m/1.26, 1.29	021 Stavby	kpl	2,000	2 205,00	4 410,00	0,00	4 410,00
675	13. AB-FINISH - šatníková skriňa /1.26/	021 Stavby	ks	1,000	585,00	585,00	0,00	585,00
676	14. AB-FINISH - stolík - kuchynka /1.26 + 1.29/	021 Stavby	ks	2,000	139,50	279,00	0,00	279,00
677	15. AB-FINISH - prebaľovací pult, výklopný /1.22/	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	0,00	495,00
678	16. AB-FINISH - skrinka pod TV /1.29/	021 Stavby	ks	1,000	774,00	774,00	0,00	774,00
679	17. AB-FINISH - kontajner šuflíkový /1.24, 1.28/	021 Stavby	ks	4,000	252,00	1 008,00	0,00	1 008,00
680	18. AB-FINISH - rám na obraz /1.24/	021 Stavby	ks	1,000	261,00	261,00	0,00	261,00
681	19. AB-FINISH - rám + sklo - mapa /1.24/	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
682	1. G&V sedacia súprava Nikola VIP, látka: Tunis 2328 s /1.29/	021 Stavby	ks	1,000	2 350,80	2 350,80	0,00	2 350,80
683	2. G&V konferenčný stolík 100x100, tmavý orech /1.29, 1.24/	021 Stavby	ks	2,000	288,00	576,00	0,00	576,00
684	3. G&V stolička CS-1962 red /1.26+1.29+1,24/	021 Stavby	ks	10,000	53,10	531,00	0,00	531,00
685	4. G&V kancelárska stolička E280 B red /1.24+1.28/	021 Stavby	ks	4,000	106,20	424,80	0,00	424,80
686	5. G&V váľanda Rafael /1.31/	021 Stavby	ks	2,000	182,70	365,40	0,00	365,40
687	6. G&V klubové kreslo NX-7 /1.24/	021 Stavby	ks	2,000	182,70	365,40	0,00	365,40
688	7. G&V klubové dvojkreslo NX-7 /1.24/	021 Stavby	ks	1,000	146,70	146,70	0,00	146,70
689	8. G&V kovové regále na šanony /1.25/	021 Stavby	ks	2,000	148,50	297,00	0,00	297,00
690	1. M+B TV Samsung UE60F6100 /1.17, 1.29/	021 Stavby	ks	5,000	1 166,40	5 832,00	0,00	5 832,00
691	2. M+B držiak TV SHO 1004	021 Stavby	ks	4,000	17,10	68,40	0,00	68,40
692	3. M+B držiak TV SHO 1070	021 Stavby	ks	1,000	21,60	21,60	0,00	21,60
693	101. AB-FINISH - chodba - skriňa na čisté prádlo /1.x/	021 Stavby	kpl	1,000	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00
694	115. AB-FINISH - izby - vešiak	021 Stavby	ks	3,000	130,50	391,50	0,00	391,50

695	116. AB-FINISH - izba - nočný stolík /1.31/	021 Stavby	ks	2,000	67,50	135,00	0,00	135,00
696	1. KAMIKO - držiak toaletného papiera NIMCO SANELA nerez	021 Stavby	ks	19,000	5,85	111,15	0,00	111,15
697	2. KAMIKO - zásobník JUMBO 28 KATRIN, šedý plastový	021 Stavby	ks	12,000	10,44	125,28	0,00	125,28
698	3. KAMIKO - dávkovač mydla KATRIN 1000ml, šedý	021 Stavby	ks	15,000	7,92	118,80	0,00	118,80
699	4. KAMIKO - zásobník na hygienické sáčky KATRIN, šedý	021 Stavby	ks	7,000	3,96	27,72	0,00	27,72
700	5. KAMIKO - kôš kov 5l, nášľapný, matný, nerez	021 Stavby	ks	14,000	9,81	137,34	0,00	137,34
701	6. KAMIKO - kôš kov 12l, nášľapný, lesklý, nerez	021 Stavby	ks	9,000	15,75	141,75	0,00	141,75
702	7. KAMIKO - WC kefa obyčajná s nádobkou, plastová	021 Stavby	ks	21,000	0,81	17,01	0,00	17,01
703	8. KAMIKO - sušič rúk ARIOSO FAST 1000W matný nerez	021 Stavby	ks	2,000	174,15	348,30	0,00	348,30
704	8.1 KAMIKO - zásobník na papierové utierky	021 Stavby	ks	5,000	129,60	648,00	0,00	648,00
705	9. KAMIKO - tank do dávkovača KATRIN 1000 ml	021 Stavby	ks	15,000	2,34	35,10	0,00	35,10
706	10. KAMIKO - montáž a dodávka vybavenia	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
707	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	766,301	0,80	613,04	0,00	613,04
708	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	021 Stavby	m2	14,000	1,17	16,32	0,00	16,32
709	RIVAL GKX - Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky ,výška rohože: 22 mm	021 Stavby	m2	6,000	280,69	1 684,15	0,00	1 684,15
710	RIVAL KX -Hliníková rohoža s vložkou z kartáča s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože: 22 mm	021 Stavby	m2	8,000	306,79	2 454,33	0,00	2 454,33
711	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	30,000	8,89	266,64	0,00	266,64
712	Zápusťný hliníkový rám L 25/20/3mm, L 20/25/3mm; L30/20/3 mm; k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL, ARCO	021 Stavby	m	30,600	9,37	286,75	0,00	286,75
713	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	47,082	1,10	51,79	0,00	51,79
714	Zariad. staveniska	021 Stavby		1,000	1 230,05	1 230,05	0,00	1 230,05
715	Mimostav. doprava	021 Stavby		1,000	820,03	820,03	0,00	820,03
716	Územné vplyvy	021 Stavby		1,000	656,02	656,02	0,00	656,02
717	Prevádzkové vplyvy	021 Stavby		1,000	820,03	820,03	0,00	820,03
718	Kompletačná činnosť	021 Stavby		1,000	1 282,94	1 282,94	0,00	1 282,94
SO 01R Reklamný systém stanice								
719	MOTORBLOK montáž svetelného nadpisu - autobusová stanica	021 Stavby	kpl	32,000	17,10	547,20	0,00	547,20
720	MOTORBLOK svetelný nadpis - AUTOBUSOVÁ STANICA - jednotlivé znaky	021 Stavby	ks	32,000	250,20	8 006,40	0,00	8 006,40
721	MOTORBLOK montáž svetelného nadpisu- autobusová stanica - podkladnej konštrukcie	021 Stavby	ks	3,000	259,20	777,60	0,00	777,60
722	MOTORBLOK svetelný nadpis - AUTOBUSOVÁ STANICA - kotevná konštrukcia - jednotlivé konštrukčné prvky	021 Stavby	ks	3,000	499,50	1 498,50	0,00	1 498,50
723	MOTORBLOK montáž svetelného nadpisu - loga ARRIVA	021 Stavby	ks	1,000	158,40	158,40	0,00	158,40
724	MOTORBLOK svetelný nadpis - logo "ARRIVA"	021 Stavby	ks	1,000	1 196,91	1 196,91	0,00	1 196,91
725	IKE - montáž svetelnej reklamy	021 Stavby	ks	2,000	117,00	234,00	0,00	234,00
726	IKE - svetelný nadpis príchody a odchody	021 Stavby	ks	1,000	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00
727	IKE - svetelný nadpis Infocentrum	021 Stavby	ks	1,000	1 377,90	1 377,90	0,00	1 377,90
728	IKE - doprava svetelnej reklamy	021 Stavby	kpl	1,000	86,40	86,40	0,00	86,40
729	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	150,173	1,10	165,19	0,00	165,19
730	Zariad. staveniska	021 Stavby		1,000	227,74	227,74	0,00	227,74
731	Mimostav. doprava	021 Stavby		1,000	151,83	151,83	0,00	151,83
732	Územné vplyvy	021 Stavby		1,000	121,46	121,46	0,00	121,46
733	Prevádzkové vplyvy	021 Stavby		1,000	151,83	151,83	0,00	151,83
734	Kompletačná činnosť	021 Stavby		1,000	237,53	237,53	0,00	237,53
SO 01 ÚK Ústredné vykurovanie								
735	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m posuvné	021 Stavby	m2	600,000	5,12	3 073,80	3 073,80	0,00
736	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	3,708	71,33	264,48	264,48	0,00
737	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	600,000	1,99	1 192,20	1 192,20	0,00
738	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	612,000	0,89	546,52	546,52	0,00
739	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	130,000	2,57	333,97	333,97	0,00
740	Armaflex ACe 13x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	132,600	2,28	301,80	301,80	0,00

741	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	021 Stavby	ks	2,000	18,32	36,64	36,64	0,00
742	Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul 100	021 Stavby	ks	2,000	28,66	57,31	57,31	0,00
743	Horizontálny rozdeľovač pre kotlový modul PAW.HEAT BLOC-DN 25, 1350 mm, pre 5 moduly	021 Stavby	ks	1,000	873,00	873,00	873,00	0,00
744	Horizontálny rozdeľovač pre kotlový modul PAW.HEAT BLOC-DN 25, 600 mm, pre 2 moduly	021 Stavby	ks	1,000	377,10	377,10	377,10	0,00
745	Držiak pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, obj.č. 3421 IVAR	021 Stavby	ks	5,000	38,56	192,81	192,81	0,00
746	Poist'ovacia sada kotlovej zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, 1/2" x 3 bar, 0 4 bar IVAR	021 Stavby	sada	2,000	46,83	93,66	93,66	0,00
747	Vypúšťacia a napúšťacia sada pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, 3/4" IVAR	021 Stavby	ks	4,000	60,61	242,43	242,43	0,00
748	Montáž orientačného štítka	021 Stavby	súb.	75,000	1,83	137,18	137,18	0,00
749	Štítok samolep do 10x15 mm	021 Stavby	ks	75,000	2,60	195,15	195,15	0,00
750	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	57,06	57,06	57,06	0,00
751	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	4,000	21,47	85,86	85,86	0,00
752	Zátka, 6/4", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 1878G0008 IVAR	021 Stavby	ks	3,000	5,43	16,29	16,29	0,00
753	Zátka, 5/4", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 1878G0007 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	4,05	4,05	4,05	0,00
754	Redukcia, 6/4" x 3/4", PN 10, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	7,47	7,47	7,47	0,00
755	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	6,51	6,51	6,51	0,00
756	Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykurovacie systémy, 283 l, tvrdé PU 100 mm, oceľ IVAR	021 Stavby	ks	1,000	646,69	646,69	646,69	0,00
757	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	65,87	65,87	65,87	0,00
758	Elektrický vykurovací článok ASKO HEAT S, 500 mm, 4,5 kW, mosadz IVAR	021 Stavby	ks	1,000	283,91	283,91	283,91	0,00
759	Zásobníkový ohrievač s dvoma vykurovacími integrovanými výmenníkmi, 500 l, tvrdé PU 50 mm, oceľ, SMALGL	021 Stavby	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
760	Guľový uzáver pre vodu so šraubením PERFECTA, 5/4", 8373 R, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	4,000	22,50	90,00	90,00	0,00
761	Redukcia, 6/4" x 5/4", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 1581G000807	021 Stavby	ks	4,000	4,82	19,26	19,26	0,00
762	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	021 Stavby	súb.	1,000	39,66	39,66	39,66	0,00
763	Súprava pre pripojenie expanznej nádoby PAW.KEX 7507 3/4" IVAR	021 Stavby	ks	1,000	63,00	63,00	63,00	0,00
764	Tlakové expanzné nádoby - solárne systémy, 24 l, 3/4", membrána SBR, obj.č. A222L27 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	37,95	37,95	37,95	0,00
765	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	3,000	1 541,74	4 625,22	4 625,22	0,00
766	Tepelné čerpadlo SPLIT vzduch-voda Set č.4: AMS 9-16 kW(vonk. jedn. SPLIT)+vnútorná jednotka TC Daikin A	021 Stavby	sada	3,000	8 690,33	26 070,98	26 070,98	0,00
767	MaR riariaca jednotka pre TC Daikin kaskádový	021 Stavby	sada	1,000	12 837,46	12 837,46	12 837,46	0,00
768	(komunikačná jednotka) pre tepelné čerpadlo Daikin-káblový ovládač	021 Stavby	ks	3,000	416,71	1 250,12	1 250,12	0,00
769	Montáž čerpadlovej skupiny G 1,	021 Stavby	ks	7,000	40,43	282,98	282,98	0,00
770	Kotlový modul HEAT BLOC K32 3cestný zmiešavací ventil, DN 25, GRUNDFOS ALPHA2 L 2560, obj.č. 36052	021 Stavby	ks	7,000	836,99	5 858,91	5 858,91	0,00
771	Závitový prechod pre potrubný rozvod ku kotlovej zostave jednoduchý, 5/4"F x 1"F, PN 10, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	18,000	8,10	145,80	145,80	0,00
772	Izolácia ku kotlovým zostavám, plast, obj. č. 590009	021 Stavby	ks	7,000	26,10	182,70	182,70	0,00
773	Držiak pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, obj.č. 3422SET	021 Stavby	ks	6,000	54,00	324,00	324,00	0,00
774	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 30-35° spolu so zásobníkom kompl.	021 Stavby	ks	1,000	1 365,31	1 365,31	1 365,31	0,00
775	Solárny KIT pre ohrev TV s rámovými solárnymi kolektory SOLAR 200 M4, SOLAR 260 M4, zásobník 500 l / rá	021 Stavby	ks	1,000	4 089,31	4 089,31	4 089,31	0,00
776	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,960	48,58	95,22	95,22	0,00
777	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	021 Stavby	m	12,000	23,95	287,45	287,45	0,00
778	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	021 Stavby	m	40,000	23,95	958,16	958,16	0,00
779	Nerezové potrubie v kaučukovej izolácii dvojité s káblom, 50 m, 2 x Ø 20, nerez, kaučuk, polyuretán IVAR	021 Stavby	m	40,000	23,91	956,36	956,36	0,00
780	Sada objímok pre potrubie SOLAR INOX, 2 x Ø 20, objímky, vruty, hmoždinky IVAR	021 Stavby	sada	10,000	16,61	166,06	166,06	0,00
781	Čeľuste na ukončenie nerezových vlnovcových rúrok, Ø 20 x Ø 25, DN 2025 IVAR	021 Stavby	ks	12,000	14,77	177,24	177,24	0,00
782	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	021 Stavby	m	12,000	28,60	343,16	343,16	0,00
783	Lišta montážna CONEL CLIC 27x18x1,25 2m	021 Stavby	ks	26,000	3,64	94,61	94,61	0,00
784	Bezpečnostný šróbovací úchyt CosmoFIX 30 M10, zmontovaný	021 Stavby	ks	198,000	1,17	230,87	230,87	0,00
785	Matica M10 pozink šesťhranná	021 Stavby	ks	200,000	0,04	7,80	7,80	0,00
786	Podložka M10 veľkoplošná	021 Stavby	ks	200,000	0,06	11,80	11,80	0,00
787	Spojka závitová M10x30mm	021 Stavby	ks	200,000	0,24	48,20	48,20	0,00
788	Tyč závitová M10x1000mm pozink	021 Stavby	ks	99,500	1,24	122,88	122,88	0,00

789	Vrut drevo 5x50 ZH PZ ZZ	021 Stavby	ks	200,000	0,03	5,80	5,80	0,00
790	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	021 Stavby	ks	100,000	0,51	50,90	50,90	0,00
791	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	021 Stavby	m	24,000	39,95	958,68	958,68	0,00
792	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	021 Stavby	m	48,000	53,62	2 573,76	2 573,76	0,00
793	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	600,000	25,86	15 516,00	15 516,00	0,00
794	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	600,000	0,35	210,00	210,00	0,00
795	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	227,197	1,40	318,08	318,08	0,00
796	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	22,000	1,74	38,32	38,32	0,00
797	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", IVAR	021 Stavby	ks	22,000	6,14	135,01	135,01	0,00
798	Ventil regulačný závitový Ve 4262 - priamy G 1"	021 Stavby	ks	5,000	17,12	85,59	85,59	0,00
799	STROMAX-GM. priamy 1"	021 Stavby	ks	5,000	61,49	307,44	307,44	0,00
800	Ventil poistný závitový nízkozdvížný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	62,81	62,81	62,81	0,00
801	Bezpečnostná poistná skupina, 1", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 302631	021 Stavby	ks	1,000	54,00	54,00	54,00	0,00
802	Montáž filtra závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	2,33	0,00
803	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	4,34	4,34	4,34	0,00
804	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	3,000	3,29	9,86	9,86	0,00
805	Total filter TF1 1" mm-odstredivo - magnetický filter (ochrana kotla)	021 Stavby	ks	3,000	104,85	314,55	314,55	0,00
806	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	14,24	14,24	14,24	0,00
807	Automatický dopúšťací ventil, 1/2", s manometrom, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	42,29	42,29	42,29	0,00
808	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 3/4	021 Stavby	ks	16,000	17,87	285,98	285,98	0,00
809	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	16,000	5,52	88,27	88,27	0,00
810	Montáž zmiešavacej armatúry štvorcestnej DN 32 so servomotorom	021 Stavby	ks	1,000	7,45	7,45	7,45	0,00
811	Zmiešavací ventil štvorcestný, 5/4", 12 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501559 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	34,97	34,97	34,97	0,00
812	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	021 Stavby	ks	1,000	83,64	83,64	83,64	0,00
813	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	021 Stavby	ks	1,000	5,18	5,18	5,18	0,00
814	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", MF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	4,14	4,14	4,14	0,00
815	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	4,000	10,05	40,20	40,20	0,00
816	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	4,000	21,47	85,86	85,86	0,00
817	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	17,065	0,25	4,27	4,27	0,00
818	Podlahové kúrenie IVAR so systémovou doskou 30-2 potrubie PEXc rozteč 150 mm	021 Stavby	m2	940,000	23,95	22 516,76	22 516,76	0,00
819	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	5,000	7,68	38,41	38,41	0,00
820	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	021 Stavby	pár	5,000	25,20	125,98	125,98	0,00
821	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1" x EK, 5cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553673DVP IVAR	021 Stavby	ks	5,000	121,46	607,32	607,32	0,00
822	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	021 Stavby	ks	3,000	8,08	24,25	24,25	0,00
823	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	021 Stavby	pár	3,000	25,20	75,59	75,59	0,00
824	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1" x EK, 8cestný P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 553676DVP IVAR	021 Stavby	ks	3,000	185,87	557,62	557,62	0,00
825	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	021 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
826	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	021 Stavby	pár	1,000	25,20	25,20	25,20	0,00
827	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1" x EK, 9cestný P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 553677DVP IVAR	021 Stavby	ks	1,000	207,04	207,04	207,04	0,00
828	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	5,000	8,49	42,47	42,47	0,00
829	Skriňa rozdeľovača pod omietku P-MAX 530 mm, pozink IVAR	021 Stavby	ks	5,000	101,20	506,01	506,01	0,00
830	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	021 Stavby	ks	4,000	9,05	36,19	36,19	0,00
831	Skriňa rozdeľovača pod omietku P-MAX 830 mm, pozink IVAR	021 Stavby	ks	4,000	122,36	489,45	489,45	0,00
832	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	252,605	1,60	404,17	404,17	0,00
833	Montáž termostatického servopohonu a zapojenie	021 Stavby	ks	46,000	11,25	517,36	517,36	0,00
834	Servopohon IVAR.EQUICALOR pre termostatické ventily, M 30 x 1,5mm, 4,5 V napájení	021 Stavby	ks	46,000	89,10	4 098,60	4 098,60	0,00
835	Zbernica pre max. 4 fancoily	021 Stavby	ks	8,000	99,90	799,20	799,20	0,00
836	Priestorový termostat, 4D x 1, 8°C 30°C	021 Stavby	ks	18,000	20,25	364,50	364,50	0,00

SO 01VE Nútené vetranie								
837	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	350,000	5,12	1 793,05	1 793,05	0,00
838	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	2,163	71,33	154,28	154,28	0,00
839	Montáž spiro potrubia DN 125-140 vrátane ukotviacich prvkov	021 Stavby	m	60,000	2,46	147,72	147,72	0,00
840	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	021 Stavby	m	60,000	3,10	185,76	185,76	0,00
841	Montáž spiro potrubia DN 160-180 vrátane ukotviacich prvkov	021 Stavby	m	55,000	2,76	151,80	151,80	0,00
842	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	021 Stavby	m	55,000	3,52	193,77	193,77	0,00
843	Montáž spiro potrubia DN 200-225 vrátane ukotviacich prvkov	021 Stavby	m	12,000	2,92	35,02	35,02	0,00
844	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	021 Stavby	m	12,000	4,68	56,20	56,20	0,00
845	Montáž spiro potrubia DN 250-280 vrátane ukotviacich prvkov	021 Stavby	m	15,000	3,38	50,64	50,64	0,00
846	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	021 Stavby	m	15,000	5,97	89,61	89,61	0,00
847	Montáž spiro potrubia DN 315-355 vrátane ukotviacich prvkov	021 Stavby	m	5,000	3,49	17,47	17,47	0,00
848	Spiro potrubie L=1000 mm DN 355	021 Stavby	m	5,000	9,46	47,31	47,31	0,00
849	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	021 Stavby	m	55,000	2,29	126,01	126,01	0,00
850	ALUFLEX MI 127 AI profi hadica ELEKTRODESIGN	021 Stavby	m	55,000	1,74	95,48	95,48	0,00
851	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	10,000	3,15	31,49	31,49	0,00
852	Koleno KS 45° DN 125	021 Stavby	ks	10,000	2,99	29,87	29,87	0,00
853	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	18,000	3,84	69,07	69,07	0,00
854	Koleno KS 45° DN 160	021 Stavby	ks	16,000	4,09	65,50	65,50	0,00
855	Koleno KS 45° DN 250	021 Stavby	ks	2,000	7,11	14,23	14,23	0,00
856	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	131,000	1,35	177,37	177,37	0,00
857	Spojka DN 125	021 Stavby	ks	131,000	0,90	118,16	118,16	0,00
858	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	100,000	1,67	166,80	166,80	0,00
859	Spojka DN 200	021 Stavby	ks	15,000	1,18	17,66	17,66	0,00
860	Spojka DN 160	021 Stavby	ks	65,000	1,00	64,81	64,81	0,00
861	Spojka DN 250	021 Stavby	ks	20,000	1,46	29,26	29,26	0,00
862	Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	021 Stavby	ks	5,000	2,38	11,90	11,90	0,00
863	Spojka DN 355	021 Stavby	ks	5,000	2,29	11,47	11,47	0,00
864	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	10,000	2,32	23,16	23,16	0,00
865	Záslep DN 125	021 Stavby	ks	10,000	0,99	9,92	9,92	0,00
866	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 125-150	021 Stavby	ks	30,000	3,19	95,79	95,79	0,00
867	Prechod symetrický DN 125/200	021 Stavby	ks	15,000	3,14	47,12	47,12	0,00
868	Prechod symetrický DN 125/150	021 Stavby	ks	15,000	3,14	47,12	47,12	0,00
869	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	021 Stavby	ks	2,000	4,38	8,76	8,76	0,00
870	Prechod symetrický DN 250/355	021 Stavby	ks	2,000	5,62	11,24	11,24	0,00
871	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	021 Stavby	ks	25,000	3,73	93,35	93,35	0,00
872	T-kus DN 125	021 Stavby	ks	25,000	5,09	127,28	127,28	0,00
873	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	021 Stavby	ks	35,000	4,11	143,89	143,89	0,00
874	T-kus DN 160	021 Stavby	ks	25,000	6,20	155,08	155,08	0,00
875	T-kus DN 200	021 Stavby	ks	5,000	8,18	40,88	40,88	0,00
876	T-kus DN 250	021 Stavby	ks	5,000	10,71	53,55	53,55	0,00
877	Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 150-200	021 Stavby	ks	5,000	4,24	21,19	21,19	0,00
878	Krížová rozbočka DN 200	021 Stavby	ks	5,000	12,39	61,93	61,93	0,00
879	Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 225-315	021 Stavby	ks	4,000	5,00	20,00	20,00	0,00
880	Krížová rozbočka DN 250	021 Stavby	ks	4,000	15,87	63,46	63,46	0,00
881	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,72	8,72	0,00
882	Výfuková rúra so sitom DN 160	021 Stavby	ks	2,000	5,51	11,02	11,02	0,00
883	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 225-315	021 Stavby	ks	2,000	5,51	11,01	11,01	0,00

884	Výfuková rúra so sitom DN 250	021 Stavby	ks	2,000	7,17	14,34	14,34	0,00
885	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00
886	Výfuková hlavica kruhová s nastavcom VHK2 160	021 Stavby	ks	1,000	40,27	40,27	40,27	0,00
887	Montáž kruhovej striešky priemeru 160-230 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,89	2,89	2,89	0,00
888	Kruhová strieška s prírubou KS-1 160	021 Stavby	ks	1,000	16,94	16,94	16,94	0,00
889	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,93	31,40	31,40	0,00
890	ACOP 160 pružná manžeta ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	2,000	29,18	58,37	58,37	0,00
891	ACOP 250 pružná manžeta ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	2,000	32,73	65,47	65,47	0,00
892	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	021 Stavby	ks	4,000	10,71	42,84	42,84	0,00
893	MTS 250 tlmič hluku mäkký - pre kruhové potrubie ELEKTRODESIGN LDC d250 iz 50 l 600	021 Stavby	ks	4,000	55,47	221,89	221,89	0,00
894	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	021 Stavby	ks	2,000	2,98	5,97	5,97	0,00
895	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-2-400x200-UR2	021 Stavby	ks	2,000	32,84	65,68	65,68	0,00
896	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,000	3,53	7,06	7,06	0,00
897	Protidažďová žalúzia AL 250x250	021 Stavby	ks	2,000	29,45	58,89	58,89	0,00
898	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm	021 Stavby	ks	56,000	3,13	175,17	175,17	0,00
899	Priechodný stenový ventil KK 125 tanierový ventil kovový odvodný ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	29,000	8,38	242,90	242,90	0,00
900	Priechodný stenový ventil KE 125 tanierový ventil prívodný ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	27,000	8,38	226,15	226,15	0,00
901	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop bez ohrievača s riadením cp 10 RT	021 Stavby	ks	1,000	173,94	173,94	173,94	0,00
902	duplex 800 multi eco + príslušenstvo, MaR, digitálny regulátor el. ovládač, senzory, čidlá	021 Stavby	sub	1,000	2 273,88	2 273,88	2 273,88	0,00
903	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop bez ohrievača s riadením cp 10 rt	021 Stavby	ks	1,000	234,34	234,34	234,34	0,00
904	Rekuperačná jednotka duplex 580 ecv5+ príslušenstvo, MaR, digitálny regulátor, el ovládač, senzory, čidlá	021 Stavby	ks	1,000	3 363,88	3 363,88	3 363,88	0,00
905	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 35 m3	021 Stavby	ks	1,000	22,15	22,15	22,15	0,00
906	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná MULTI - LIBERO E MS12SQ CHL/UK (3,5/3,8) kW pre objem miestn	021 Stavby	ks	1,000	292,92	292,92	292,92	0,00
907	Cu potrubie predizolované 12 (1/2" x 0,8) 50m MICROWELL	021 Stavby	m	30,000	2,15	64,47	64,47	0,00
908	Dvojica Cu potrubie predizolované DUO 6-12 (1/4"x1/2") 20m MICROWELL	021 Stavby	m	30,000	3,64	109,17	109,17	0,00
909	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám skladacia konzola nerez - 550 MICROWELL	021 Stavby	set	1,000	29,70	29,70	29,70	0,00
910	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám montážny blok 450 - biely, nosnosť 200kg MICROWELL	021 Stavby	ks	4,000	2,56	10,22	10,22	0,00
911	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	1,000	114,08	114,08	114,08	0,00
912	Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI F jednofázové napájanie MU2M15 CHL/UK (1,4-4,7/1,4-5,3) kW MICR	021 Stavby	ks	1,000	1 094,82	1 094,82	1 094,82	0,00
913	Zhotovenie tlmiacej gumy do š=50 a nalepenie na závesy VTZ, z gumového kotúča do š=50	021 Stavby	m	100,000	5,41	541,30	541,30	0,00
914	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	021 Stavby	kg	200,000	1,11	221,20	221,20	0,00
915	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	128,867	1,70	219,07	219,07	0,00
916	skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,000	12,67	912,10	912,10	0,00
SO 01ZTI Zdravotechnické inštalácie - ležaté rozvody								
917	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	76,436	23,13	1 767,66	1 767,66	0,00
918	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	347,178	48,98	17 005,82	17 005,82	0,00
919	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	84,723	1,41	119,37	119,37	0,00
920	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	423,614	4,62	1 957,94	1 957,94	0,00
921	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	423,614	0,78	332,11	332,11	0,00
922	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	200,042	2,52	504,31	504,31	0,00
923	Štrkopiesok drvený 0-16 N	021 Stavby	m3	247,252	17,46	4 317,02	4 317,02	0,00
924	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	90,284	9,43	851,65	851,65	0,00
925	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z	021 Stavby	t	150,774	10,14	1 529,00	1 529,00	0,00
926	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	45,842	29,65	1 359,08	1 359,08	0,00
927	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	021 Stavby	m3	0,117	96,39	11,28	11,28	0,00
928	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,560	8,16	12,73	12,73	0,00
929	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2100 do 2500mm	021 Stavby	ks	3,000	38,37	115,10	115,10	0,00
930	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	10,22	30,67	30,67	0,00

931	Liatinový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 40t -pre revízne šachty DN400 PIPELIFE	021 Stavby	ks	3,000	221,88	665,65	665,65	0,00
932	TEGRA 425 - Šachtové dno zberné X 160	021 Stavby	ks	3,000	138,24	414,72	414,72	0,00
933	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000	021 Stavby	m	7,500	42,66	319,95	319,95	0,00
934	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	3,000	35,89	107,66	107,66	0,00
935	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	86,69	260,07	260,07	0,00
936	Teleskopická rúra s tesnením DN 425 L=0,375 m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, materiál: PVC-U, V	021 Stavby	ks	3,000	28,83	86,50	86,50	0,00
937	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - zberné DN 160, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	129,99	389,96	389,96	0,00
938	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	10,22	61,34	61,34	0,00
939	Liatinový poklop B125 štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	104,40	313,19	313,19	0,00
940	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	39,94	39,94	39,94	0,00
941	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	2,000	83,01	166,02	166,02	0,00
942	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	163,73	163,73	163,73	0,00
943	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	23,09	23,09	23,09	0,00
944	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	57,96	57,96	57,96	0,00
945	Liatinový poklop D600 B125, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	161,33	161,33	161,33	0,00
946	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2,5 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	39,94	39,94	39,94	0,00
947	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	2,000	83,01	166,02	166,02	0,00
948	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - zberné DN 160-X, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	184,59	184,59	184,59	0,00
949	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	23,09	23,09	23,09	0,00
950	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	57,96	57,96	57,96	0,00
951	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	225,63	225,63	225,63	0,00
952	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	430,000	1,06	454,94	454,94	0,00
953	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	42,000	0,58	24,15	24,15	0,00
954	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	430,000	0,58	247,25	247,25	0,00
955	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	88,010	21,74	1 913,34	1 913,34	0,00
956	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	021 Stavby	m	362,380	9,23	3 342,96	3 342,96	0,00
957	HT rúra hladká DN 125/5000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	m	217,428	4,81	1 045,18	1 045,18	0,00
958	HT rúra hrdlová DN 125/2000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	36,238	9,67	350,28	350,28	0,00
959	HT rúra hrdlová DN 125/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	36,238	5,88	213,12	213,12	0,00
960	HT rúra hrdlová DN 125/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	72,476	3,70	267,87	267,87	0,00
961	HT koleno DN 125/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	140,000	3,82	534,94	534,94	0,00
962	HT koleno DN 125/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	15,000	4,20	63,06	63,06	0,00
963	HT koleno DN 125/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	77,000	4,38	337,11	337,11	0,00
964	HT odbočka DN 125/125/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	6,26	250,32	250,32	0,00
965	HT redukcia DN 150/125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	3,64	36,35	36,35	0,00
966	HT redukcia DN 125/100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	2,63	105,00	105,00	0,00
967	HT zátku DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	0,47	18,92	18,92	0,00
968	HT spojka dvojhrdlová DN 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	35,000	5,20	181,83	181,83	0,00
969	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	021 Stavby	m	85,000	9,97	847,71	847,71	0,00
970	HT rúra hrdlová DN 150/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	9,99	199,74	199,74	0,00
971	HT rúra hladká DN 150/5000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	m	65,000	7,44	483,54	483,54	0,00
972	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125	021 Stavby	m	40,000	9,24	369,68	369,68	0,00
973	HT rúra hrdlová DN 125/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	5,88	235,24	235,24	0,00
974	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	362,380	0,45	163,80	163,80	0,00
975	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	85,000	0,80	67,75	67,75	0,00
976	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	91,144	1,00	91,14	91,14	0,00
977	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	021 Stavby	m	15,000	13,17	197,57	197,57	0,00
978	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	15,000	0,60	9,03	9,03	0,00

979	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,066	0,70	1,45	1,45	0,00
SO 01SA Zdravotechnika - sanitná inštalácia								
980	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	550,000	5,12	2 817,65	2 817,65	0,00
981	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	3,399	71,33	242,44	242,44	0,00
982	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	40,000	1,99	79,48	79,48	0,00
983	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	40,000	0,78	31,28	31,28	0,00
984	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	40,000	2,47	98,96	98,96	0,00
985	Tubolit DG 76 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	40,000	1,48	59,24	59,24	0,00
986	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	021 Stavby	m	165,000	2,71	447,48	447,48	0,00
987	Armaflex ACe 9x114 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	165,000	7,29	1 202,19	1 202,19	0,00
988	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	900,000	1,77	1 590,30	1 590,30	0,00
989	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON	021 Stavby	m	251,000	0,69	173,19	173,19	0,00
990	Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON	021 Stavby	m	310,000	0,80	247,07	247,07	0,00
991	Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON	021 Stavby	m	85,000	1,02	87,04	87,04	0,00
992	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,162	1,30	52,21	52,21	0,00
993	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	40,000	6,50	260,12	260,12	0,00
994	HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	1,14	45,56	45,56	0,00
995	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	95,000	7,12	676,78	676,78	0,00
996	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	57,000	1,21	69,14	69,14	0,00
997	HT rúra hrdlová DN 50/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	76,000	0,77	58,52	58,52	0,00
998	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	021 Stavby	m	40,000	7,75	309,96	309,96	0,00
999	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	1,83	36,64	36,64	0,00
1000	HT rúra hrdlová DN 70/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	1,15	45,88	45,88	0,00
1001	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	245,000	8,06	1 974,46	1 974,46	0,00
1002	HT rúra hrdlová DN 100/2000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	49,000	6,69	327,76	327,76	0,00
1003	HT rúra hrdlová DN 100/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	33,000	5,08	167,61	167,61	0,00
1004	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	49,000	3,60	176,16	176,16	0,00
1005	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	98,000	2,15	210,80	210,80	0,00
1006	Montáž kolena HT potrubia DN 32	021 Stavby	ks	90,000	2,78	250,02	250,02	0,00
1007	HT koleno DN 32/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	60,000	0,44	26,64	26,64	0,00
1008	HT koleno DN 32/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	30,000	0,44	13,32	13,32	0,00
1009	Montáž kolena HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	210,000	3,24	679,98	679,98	0,00
1010	HT koleno DN 50/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	0,45	22,30	22,30	0,00
1011	HT koleno DN 50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	60,000	0,45	26,76	26,76	0,00
1012	HT koleno DN 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	100,000	0,45	44,60	44,60	0,00
1013	Montáž kolena HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	55,000	3,70	203,72	203,72	0,00
1014	HT koleno DN 70/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	25,000	0,85	21,30	21,30	0,00
1015	HT koleno DN 70/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	30,000	0,79	23,67	23,67	0,00
1016	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	140,000	4,69	656,74	656,74	0,00
1017	HT koleno DN 100/30° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	1,24	61,90	61,90	0,00
1018	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	40,000	1,24	49,64	49,64	0,00
1019	HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	1,33	66,70	66,70	0,00
1020	Montáž odbočky HT potrubia DN 32	021 Stavby	ks	25,000	2,78	69,45	69,45	0,00
1021	HT odbočka DN 32/32/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	25,000	0,89	22,15	22,15	0,00
1022	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	225,000	3,24	728,55	728,55	0,00
1023	HT odbočka DN 50/50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	75,000	0,98	73,28	73,28	0,00
1024	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	75,000	0,89	66,53	66,53	0,00
1025	HT dvojodbočka DN 50/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	75,000	4,69	351,68	351,68	0,00

1026	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	50,000	3,70	185,20	185,20	0,00
1027	HT odbočka DN 70/70/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	1,55	77,55	77,55	0,00
1028	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	150,000	4,69	703,65	703,65	0,00
1029	HT odbočka DN 100/ 40/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	6,73	134,64	134,64	0,00
1030	HT odbočka DN 100/ 70/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	2,66	53,20	53,20	0,00
1031	HT odbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	60,000	2,41	144,72	144,72	0,00
1032	HT odbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	50,000	2,41	120,60	120,60	0,00
1033	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	22,000	4,69	103,20	103,20	0,00
1034	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	22,000	3,23	71,13	71,13	0,00
1035	HT dvojodbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	5,000	7,69	38,47	38,47	0,00
1036	HT odbočka DN 70/70/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	25,000	1,55	38,78	38,78	0,00
1037	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stred	021 Stavby	ks	1,000	17,18	17,18	17,18	0,00
1038	Sprchový žľab stred 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.100.00.1 GEBERIT Uniflex	021 Stavby	ks	1,000	357,46	357,46	357,46	0,00
1039	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	1,000	17,62	17,62	17,62	0,00
1040	Sprchový žľab k stene 900 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.107.00.1 GEBERIT Uniflex	021 Stavby	ks	1,000	551,17	551,17	551,17	0,00
1041	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	11,000	4,79	52,68	52,68	0,00
1042	Strešný vtok HL62/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	11,000	53,59	589,50	589,50	0,00
1043	Nadstavec HL65, pre strešný vtok, izolačná prírub, DN 125, h=345 mm, vertikálny odtok, PP	021 Stavby	ks	11,000	48,93	538,21	538,21	0,00
1044	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	22,000	18,34	403,46	403,46	0,00
1045	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	340,000	0,58	196,52	196,52	0,00
1046	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	122,133	1,00	122,13	122,13	0,00
1047	Lišta montážna CONEL CLIC 38x40x2,00 2m	021 Stavby	ks	100,000	8,70	870,10	870,10	0,00
1048	Svorník posuvný CONEL CLIC M10x55	021 Stavby	ks	1 000,000	0,53	528,00	528,00	0,00
1049	Matica M10 pozink šesťhranná	021 Stavby	ks	2 000,000	0,04	78,00	78,00	0,00
1050	Podložka M10 veľkoplošná	021 Stavby	ks	2 000,000	0,06	118,00	118,00	0,00
1051	Spojka závitová M10x30mm	021 Stavby	ks	500,000	0,24	120,50	120,50	0,00
1052	Tyč závitová M10x1000mm pozink	021 Stavby	ks	600,000	1,24	741,00	741,00	0,00
1053	Vrut drevo 5x50 ZH PZ ZZ	021 Stavby	ks	2 000,000	0,03	58,00	58,00	0,00
1054	Objímka jednoskrutková 1/2" 20-23mm M8	021 Stavby	ks	400,000	0,42	167,60	167,60	0,00
1055	Objímka jednoskrutková 3/4" 25-28mm M8	021 Stavby	ks	310,000	0,44	137,64	137,64	0,00
1056	Objímka jednoskrutková 1" 32-35mm M8	021 Stavby	ks	50,000	0,51	25,45	25,45	0,00
1057	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	021 Stavby	m	50,000	13,78	689,10	689,10	0,00
1058	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	021 Stavby	m	85,000	19,89	1 690,31	1 690,31	0,00
1059	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	400,000	5,70	2 278,80	2 278,80	0,00
1060	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	260,000	6,99	1 816,10	1 816,10	0,00
1061	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	50,000	8,88	443,95	443,95	0,00
1062	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	1,78	8,90	8,90	0,00
1063	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	26,000	1,78	46,25	46,25	0,00
1064	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	26,000	4,00	103,90	103,90	0,00
1065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,28	6,56	6,56	0,00
1066	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	9,12	18,24	18,24	0,00
1067	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,78	3,57	3,57	0,00
1068	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,71	8,71	0,00
1069	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,29	3,29	3,29	0,00
1070	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
1071	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
1072	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	1,79	1,79	1,79	0,00
1073	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	5,46	5,46	5,46	0,00

1074	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00
1075	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 20 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; prúdnic a ekv.10 PH	021 Stavby	ks	3,000	219,94	659,82	659,82	0,00
1076	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	021 Stavby	ks	3,000	4,93	14,78	14,78	0,00
1077	Skrinka na RHP PPHP	021 Stavby	ks	3,000	42,17	126,51	126,51	0,00
1078	Montáž vodomeru závit. jednvtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	021 Stavby	ks	12,000	9,36	112,37	112,37	0,00
1079	Vodomer jm3-v/3	021 Stavby	ks	6,000	23,35	140,11	140,11	0,00
1080	Vodomer jh3-v/3 na teplú vodu	021 Stavby	ks	6,000	23,48	140,86	140,86	0,00
1081	Montáž vodomeru závit. jednvtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	14,44	14,44	14,44	0,00
1082	Vodomer vm3-5 v/1	021 Stavby	ks	1,000	28,87	28,87	28,87	0,00
1083	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	845,000	1,18	997,10	997,10	0,00
1084	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	845,000	0,76	644,74	644,74	0,00
1085	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	100,784	0,70	70,55	70,55	0,00
1086	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	28,000	28,97	811,24	811,24	0,00
1087	Inštalčné systémy, Geberit DuoFix pre závesné WC so splachovacou nádržkou Omega, H112	021 Stavby	ks	28,000	254,98	7 139,30	7 139,30	0,00
1088	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	28,000	6,06	169,68	169,68	0,00
1089	Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika	021 Stavby	ks	21,000	134,97	2 834,35	2 834,35	0,00
1090	Závesná výlevka MIRA NEW, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela	021 Stavby	ks	7,000	143,72	1 006,02	1 006,02	0,00
1091	Mriežka sklopná kovová s upev.skrutkami a plast.dorazmi k výlevke QUELLE (KERAMAG), č. 552201 KOLO	021 Stavby	ks	7,000	44,14	309,01	309,01	0,00
1092	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	5,000	26,93	134,65	134,65	0,00
1093	DuoFixprvok pre pisoár Preda a Selva, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	5,000	248,39	1 241,96	1 241,96	0,00
1094	Montáž pisoáru do predstenového systému	021 Stavby	ks	5,000	5,10	25,50	25,50	0,00
1095	Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela	021 Stavby	ks	5,000	308,52	1 542,58	1 542,58	0,00
1096	Zdravotné umývadlo MIO-64 p-biela, obj.č.8137141001091	021 Stavby	ks	1,000	78,20	78,20	78,20	0,00
1097	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	26,32	26,32	26,32	0,00
1098	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela	021 Stavby	ks	1,000	52,03	52,03	52,03	0,00
1099	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej aramtúry	021 Stavby	súb.	16,000	15,87	253,92	253,92	0,00
1100	Umývadlo keramické do nábytku MIO-75, 750x470x200 mm, biela	021 Stavby	ks	16,000	105,45	1 687,25	1 687,25	0,00
1101	Montáž bidetu závesného	021 Stavby	ks	1,000	15,12	15,12	15,12	0,00
1102	Montážny prvok DuoFix pre nástenný bidet, 1120 mm, 1145x114x523 mm, voda, kov, pozinkovaný povrch, GEBE	021 Stavby	ks	1,000	220,25	220,25	220,25	0,00
1103	Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, 1120 mm, bezbariérová úprava, 1145x114x523 mm, voda, kov, pozinkova	021 Stavby	ks	1,000	188,67	188,67	188,67	0,00
1104	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety, rúrková 1 1/4",x, D 32, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	7,10	7,10	7,10	0,00
1105	LAUFEN OBJECT 3106.1 závesný bidet biely	021 Stavby	ks	1,000	155,95	155,95	155,95	0,00
1106	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrt'kruhová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	6,000	35,68	214,07	214,07	0,00
1107	sprchový štvrt'kruhový kút komplet 80x80x200	021 Stavby	ks	6,000	168,37	1 010,24	1 010,24	0,00
1108	Montáž - zástena sprchová zásuvná do výšky 2000 mm a šírky 1450 mm čelní	021 Stavby	súb.	1,000	31,80	31,80	31,80	0,00
1109	Kút sprchový SDN2/1500rozmer 1480-1510 výška 2000 cm	021 Stavby	ks	1,000	599,85	599,85	599,85	0,00
1110	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	21,000	4,34	91,16	91,16	0,00
1111	Sedátko s poklopom, duroplast, biela	021 Stavby	ks	21,000	31,68	665,22	665,22	0,00
1112	Montáž kuchynských drezov dvojitéých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výto	021 Stavby	súb.	2,000	14,82	29,64	29,64	0,00
1113	Kuchynský drez Alveus do dosky FUTUR 20, nerez 730x510-195/130,1+2/3L/P+sifón(pop-up)	021 Stavby	ks	2,000	258,55	517,09	517,09	0,00
1114	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	75,000	4,33	324,68	324,68	0,00
1115	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	75,000	9,63	722,25	722,25	0,00
1116	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s privodom teplej a studenej vody	021 Stavby	ks	9,000	9,61	86,51	86,51	0,00
1117	WBS 2.2A-NEW stoj.senz.batéria	021 Stavby	ks	9,000	224,10	2 016,90	2 016,90	0,00
1118	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	8,000	8,16	65,30	65,30	0,00
1119	Batéria stojánkova umyvadlová s výpusťou, 5/4", flexi hadice G 3/8", pochrómovaná mosadz IVAR	021 Stavby	ks	8,000	370,16	2 961,28	2 961,28	0,00
1120	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	7,000	2,54	17,80	17,80	0,00
1121	Batéria nástenná sprchová termostatická, bez príslušenstva, rozostup 150 mm, pochrómovaná mosadz IVAR	021 Stavby	ks	7,000	161,61	1 131,25	1 131,25	0,00

1122	Flexibilná hadica sprchová, 175 cm IVAR	021 Stavby	ks	7,000	16,77	117,40	117,40	0,00
1123	Sprchová tyč CUBITO, obj.č.3644200040001	021 Stavby	ks	7,000	33,15	232,03	232,03	0,00
1124	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	18,000	2,08	37,44	37,44	0,00
1125	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou	021 Stavby	ks	18,000	15,58	280,46	280,46	0,00
1126	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre jeden dre	021 Stavby	ks	2,000	2,40	4,80	4,80	0,00
1127	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	2,000	12,22	24,43	24,43	0,00
1128	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	6,000	2,23	13,40	13,40	0,00
1129	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 90, 210x80 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT	021 Stavby	ks	6,000	28,73	172,40	172,40	0,00
1130	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, bidetov do D 32	021 Stavby	ks	1,000	1,77	1,77	1,77	0,00
1131	Sifón odpadový a prepádový pre umývadlá a bidet Quattro, č. 96010 KOLO	021 Stavby	ks	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
1132	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	5,000	1,91	9,56	9,56	0,00
1133	Zápachová uzávierka k pisoárom HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávacia, horizontálny odtok, biela, F	021 Stavby	ks	5,000	20,57	102,87	102,87	0,00
1134	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 90	021 Stavby	ks	7,000	2,56	17,91	17,91	0,00
1135	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	291,186	0,30	87,36	87,36	0,00
1136	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 12l	021 Stavby	ks	1,000	3,75	3,75	3,75	0,00
1137	Nádoba-expanzná EXPANZOMAT - Great 12 l	021 Stavby	ks	1,000	55,15	55,15	55,15	0,00
1138	Poistný ventil, 1"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	19,84	19,84	19,84	0,00
1139	Redukcia pre inštaláciu pitnej vody a plynu, rozmer 1 1/2 x 1, obj. č. 267605- Závitové fittingy R2 z červeného bron	021 Stavby	ks	2,000	6,62	13,25	13,25	0,00
1140	Redukcia pre inštaláciu pitnej vody a plynu, rozmer 1 1/2 x 1/2, obj. č. 267742- Závitové fittingy R2 z červeného bron	021 Stavby	ks	1,000	15,66	15,66	15,66	0,00
1141	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	5,31	5,31	5,31	0,00
1142	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXUT 110 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,000	236,20	236,20	236,20	0,00
1143	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,492	1,10	3,84	3,84	0,00
1144	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	021 Stavby	ks	75,000	3,35	251,10	251,10	0,00
1145	Dvierka revízne plastové D150x200 - biela	021 Stavby	ks	75,000	1,80	135,08	135,08	0,00
1146	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	021 Stavby	ks	28,000	4,29	120,15	120,15	0,00
1147	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	021 Stavby	ks	28,000	2,54	71,12	71,12	0,00
1148	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,775	2,00	11,55	11,55	0,00
SO 01CH Klimatizácia - chladenie								
1149	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	300,000	5,12	1 536,90	1 536,90	0,00
1150	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	1,854	71,33	132,24	132,24	0,00
1151	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	021 Stavby	m2	20,000	2,65	53,06	53,06	0,00
1152	Armaflex ACe 09 - 99 / E - A izolácia-pás (samolep) AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m2	20,000	17,85	356,94	356,94	0,00
1153	Montáž trubíc z EPDM, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	224,000	1,99	445,09	445,09	0,00
1154	Armaflex ACe 13x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	120,000	1,78	213,48	213,48	0,00
1155	Armaflex ACe 13x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	20,000	1,86	37,28	37,28	0,00
1156	Armaflex ACe 13x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	84,000	2,28	191,18	191,18	0,00
1157	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,970	1,30	16,86	16,86	0,00
1158	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové pod stropom vedené D 32 x1, 8	021 Stavby	m	53,000	11,36	602,03	602,03	0,00
1159	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,020	1,00	6,02	6,02	0,00
1160	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	021 Stavby	ks	1,000	18,32	18,32	18,32	0,00
1161	Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul 100	021 Stavby	ks	1,000	28,66	28,66	28,66	0,00
1162	Horizontálny rozdeľovač pre kotlový modul PAW.HEAT BLOC-DN 25, 600 mm, pre 2 moduly	021 Stavby	ks	1,000	377,10	377,10	377,10	0,00
1163	Držiak pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, obj.č. 3421 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	38,56	77,12	77,12	0,00
1164	Poisťovacia sada kotlovej zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, 1/2" x 3 bar, 0 4 bar IVAR	021 Stavby	sada	1,000	46,83	46,83	46,83	0,00
1165	Vypúšťacia a napúšťacia sada pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, 3/4" IVAR	021 Stavby	ks	1,000	60,61	60,61	60,61	0,00
1166	Montáž čerpadlovej skupiny G 1,	021 Stavby	ks	2,000	40,43	80,85	80,85	0,00
1167	Kotlový modul HEAT BLOC K32 3cestný zmiešavací ventil, DN 25, GRUNDFOS ALPHA2 L 2560, obj.č. 36052	021 Stavby	ks	2,000	836,99	1 673,97	1 673,97	0,00
1168	Závitový prechod pre potrubný rozvod ku kotlovej zostave jednoduchý, 5/4"F x 1"F, PN 10, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	8,000	8,10	64,80	64,80	0,00

1169	Izolácia ku kotlovým zostavám, plast, obj. č. 590009	021 Stavby	ks	2,000	26,10	52,20	52,20	0,00
1170	Držiak pre kotlové zostavy PAW.HEAT BLOC-DN 25, obj.č. 3422SET	021 Stavby	ks	2,000	54,00	108,00	108,00	0,00
1171	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	25,885	1,10	28,47	28,47	0,00
1172	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	120,000	14,01	1 681,44	1 681,44	0,00
1173	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	45,000	19,21	864,50	864,50	0,00
1174	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	021 Stavby	m	84,000	25,86	2 172,24	2 172,24	0,00
1175	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	249,000	0,35	87,15	87,15	0,00
1176	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,053	1,40	67,27	67,27	0,00
1177	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	20,000	1,74	34,84	34,84	0,00
1178	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	021 Stavby	ks	20,000	6,14	122,74	122,74	0,00
1179	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/4	021 Stavby	ks	8,000	12,86	102,86	102,86	0,00
1180	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,32	9,29	9,29	0,00
1181	Regulácia fancoilov CONTROLLI, VTX 21	021 Stavby	ks	4,000	74,26	297,05	297,05	0,00
1182	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	20,70	82,81	82,81	0,00
1183	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,496	0,25	1,62	1,62	0,00
1184	upevnenie kanalizačného potrubia pvc-u d32 pod stropom	021 Stavby	ks	50,000	3,60	179,75	179,75	0,00
1185	Montáž fan-coilu kazetového dvojtrubkového štvorcestného	021 Stavby	ks	8,000	55,43	443,42	443,42	0,00
1186	Fan-coil kazetový MKA-750R štvorcestný, dvojtrubkový, výkon 7,5kW MICROWELL	021 Stavby	ks	8,000	456,88	3 655,02	3 655,02	0,00
1187	Montáž konzoly pre fancoil šírky 900-1250 mm	021 Stavby	sada	8,000	19,04	152,30	152,30	0,00
1188	Montážna konzola pre fan coil jednotky zavesená	021 Stavby	sada	8,000	212,16	1 697,26	1 697,26	0,00
1189	Montáž konzoly pre potrubné rozvody šírky 900-1250 mm	021 Stavby	ks	125,000	19,04	2 379,63	2 379,63	0,00
1190	Montážna konzola zavesená pre potrubné rozvody	021 Stavby	ks	125,000	212,16	26 519,75	26 519,75	0,00
1191	Sada objímok pre potrubie, 2 x dn32,dn28 objímky, vruty, spojovací materiál	021 Stavby	sada	250,000	16,20	4 050,00	4 050,00	0,00
1192	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	390,771	1,70	664,31	664,31	0,00
SO 01 EPS Elektroinštalácia slaboprúd - elektrická požiarňa signalizácia (EPS)								
1193	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	450,000	5,12	2 305,35	2 305,35	0,00
1194	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	460,000	0,35	160,54	160,54	0,00
1195	Kábel SEKU, SYKY a ostatné do 7 mm vonk.priemeru voľne uložený na káblovú lávku resp. do žľabu	021 Stavby	m	460,000	0,95	436,54	436,54	0,00
1196	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	30,000	0,91	27,27	27,27	0,00
1197	JE-H(St)H-V 1x2x0,8 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	021 Stavby	m	483,000	0,82	394,61	394,61	0,00
1198	Lišta 30x20 LV hran.2m biela	021 Stavby	BM	30,000	0,56	16,83	16,83	0,00
1199	Príchytka jednostranná kovová KOPOS	021 Stavby	ks	920,000	0,31	282,44	282,44	0,00
1200	Šrób so šesťhr. hlavou, KOPOS	021 Stavby	ks	920,000	0,27	248,40	248,40	0,00
1201	HMOŽDINKA MOLLY 8x80, 10,6x80	021 Stavby	ks	200,000	0,47	93,60	93,60	0,00
1202	Páska sťahovacia prírodná SP 180X4.5 HA, KOPOS	021 Stavby	ks	200,000	0,03	5,20	5,20	0,00
1203	Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchztkami na povrchu	021 Stavby	m	15,000	3,71	55,64	55,64	0,00
1204	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	021 Stavby	ks	50,600	6,56	331,83	331,83	0,00
1205	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii,ISÚ	021 Stavby	ks	1,000	837,47	837,47	837,47	0,00
1206	Zariadenie EPS, montáž tlacidlového hlásica,zapojenie, preskúšanie na omietku	021 Stavby	ks	6,000	5,17	31,02	31,02	0,00
1207	Hlásič tlačítkový adresovateľný IP 65,EXE, NBÚ MHA 183 - BENTEL FC 420CP	021 Stavby	ks	6,000	151,52	909,11	909,11	0,00
1208	Montážna krabica pre tlačidlový hlásič BENTEL FC 420CP	021 Stavby	ks	6,000	5,99	35,91	35,91	0,00
1209	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do zaveseného stropu	021 Stavby	ks	25,000	18,50	462,50	462,50	0,00
1210	Zásuvka pre adresovateľné a interaktívne hlásiče - BENTEL FC450UB (5B) (univerzálna päťica)	021 Stavby	ks	25,000	7,40	185,08	185,08	0,00
1211	EPS, montáž príslušenstva pre zásuvku, namontovanie podložky pod zásuvku na konštrukciu a pod.	021 Stavby	ks	25,000	2,73	68,35	68,35	0,00
1212	Podložka pre zásuvku (päťicu) hlásiča	021 Stavby	ks	25,000	1,88	46,98	46,98	0,00
1213	EPS, montáž doplnkov k automatickým hlásičom, kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí	021 Stavby	ks	25,000	26,57	664,18	664,18	0,00
1214	Hlásič dymu optický adresovateľný IP 43, NBÚ MHG 243, BENTEL FC 400P	021 Stavby	ks	25,000	56,20	1 405,03	1 405,03	0,00
1215	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	021 Stavby	ks	44,000	6,37	280,24	280,24	0,00

1216	Kontrola funkcie vložky (snímača) automatického hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom,svetlom,teplom a pod.)	021 Stavby	ks	25,000	6,35	158,75	158,75	0,00
1217	Revízia požiarneho tlačidlového hlásiča, vybratie,očistenie,preskúšanie funkcií,zmontovanie	021 Stavby	ks	6,000	5,55	33,29	33,29	0,00
1218	Montáž požiarnej ústredne, namontovanie na pripravené úchyt. body, pripojenie káblov sluciek, náhradného zdroja,	021 Stavby	ks	1,000	3 298,19	3 298,19	3 298,19	0,00
1219	Ústredňa adresovateľná - 256 adries, NBÚ MHU 109, EPS, BENTEL FC 510	021 Stavby	ks	1,000	1 183,23	1 183,23	1 183,23	0,00
1220	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia,zaškolenie obsluhy	021 Stavby	ks	1,000	2 202,33	2 202,33	2 202,33	0,00
1221	Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, ocistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	021 Stavby	ks	42,000	17,99	755,54	755,54	0,00
1222	Revízia požiarneho autautomatického hlásiča MSK 101, vybratie, vyčistenie, odmeranie, preskúšanie funkcie, nasa	021 Stavby	ks	31,000	15,80	489,92	489,92	0,00
1223	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	021 Stavby	ks	11,000	7,49	82,43	82,43	0,00
1224	Adresný vstupno - výstupný modul (1xIN+1xOUT) BENTEL FC 410SIO	021 Stavby	ks	11,000	58,50	643,50	643,50	0,00
1225	Inštalácia krabica modulov SIO a MIO - vrchný diel FC 470CV	021 Stavby	ks	11,000	1,80	19,80	19,80	0,00
1226	Inštalácia krabica modulov SIO a MIO - základňa FC 470DGB	021 Stavby	ks	11,000	13,50	148,50	148,50	0,00
1227	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	021 Stavby	ks	2,000	14,99	29,98	29,98	0,00
1228	Akumulátor 12V/20Ah	021 Stavby	ks	2,000	63,69	127,38	127,38	0,00
1229	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu s	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	0,00	540,00
SO 01 HSP Elektroinštalácia slaboprúd - hlasová požiarna signalizácia								
1230	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	465,000	5,12	2 382,20	2 382,20	0,00
1231	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,874	6,57	18,88	18,88	0,00
1232	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	440,000	0,35	153,56	153,56	0,00
1233	Kábel SEKU, SYKY a ostatné do 7 mm vonk.priemeru voľne uložený na káblovú lávku resp. do žľabu	021 Stavby	m	473,000	0,95	448,88	448,88	0,00
1234	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	30,000	0,91	27,27	27,27	0,00
1235	JE-H(St)H-V 1x2x1,0 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	021 Stavby	m	462,000	0,82	377,45	377,45	0,00
1236	Lišta 30x20 LV hran.2m biela	021 Stavby	BM	30,000	0,56	16,83	16,83	0,00
1237	Príchytka jednostranná kovová KOPOS	021 Stavby	ks	920,000	0,31	282,44	282,44	0,00
1238	Šrób so šesťhr. hlavou, KOPOS	021 Stavby	ks	920,000	0,27	248,40	248,40	0,00
1239	HMOŽDINKA MOLLY 8x80, 10,6x80	021 Stavby	ks	100,000	0,47	46,80	46,80	0,00
1240	Páska sťahovacia prírodná SP 180X4.5 HA, KOPOS	021 Stavby	ks	200,000	0,03	5,20	5,20	0,00
1241	Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchztkami na povrchu	021 Stavby	m	10,000	3,71	37,09	37,09	0,00
1242	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	021 Stavby	ks	34,000	6,56	222,97	222,97	0,00
1243	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	021 Stavby	ks	37,000	6,37	235,65	235,65	0,00
1244	Revízia HSP	021 Stavby	ks	1,000	744,99	744,99	744,99	0,00
1245	Montáž jednotky zosilňovača 100 W upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	28,62	28,62	28,62	0,00
1246	Výkonový zosilňovač 400W-100V HSP	021 Stavby	ks	1,000	538,48	538,48	538,48	0,00
1247	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarný rozhlas, do 2x800W	021 Stavby	ks	1,000	647,55	647,55	647,55	0,00
1248	TU METCUBE4Z kompaktná nástenná ústredňa TUTONDO pre HSP (hlasovú signalizáciu požiaru), 4 zóny Z1(6	021 Stavby	ks	1,000	3 857,40	3 857,40	3 857,40	0,00
1249	TU MET1CFL - ukončovací člen	021 Stavby	ks	3,000	27,00	81,00	81,00	0,00
1250	TU MET6A1K - zosilňovač do ústredne 60W/100V	021 Stavby	ks	2,000	194,40	388,80	388,80	0,00
1251	TU METMC8C mikrofónová stanica do 8 zón	021 Stavby	ks	1,000	393,30	393,30	393,30	0,00
1252	Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smerového,resp.tlakového do 6 W	021 Stavby	ks	34,000	17,08	580,55	580,55	0,00
1253	DL-E 06-130/T EN54 safe - reproduktor do stropu jednopásmový EN54, 6/3/1.5W/100V	021 Stavby	ks	34,000	32,95	1 120,16	1 120,16	0,00
1254	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu s	021 Stavby	eur	1,000	540,00	540,00	0,00	540,00
SO 01 BLK Elektroinštalácia - Výpravná budova - časť NN - Bleskozvod								
1255	Krabica (KO 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	5,60	11,19	11,19	0,00
1256	Skriňa rozvodná šedá s viečkom KO 250 KB	021 Stavby	ks	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00
1257	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	M	40,000	0,19	7,64	7,64	0,00
1258	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	8,000	6,60	52,82	52,82	0,00
1259	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	8,000	6,60	52,82	52,82	0,00
1260	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	4,000	1,89	7,55	7,55	0,00
1261	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	170,000	0,88	149,09	149,09	0,00

1262	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	170,000	1,03	175,78	175,78	0,00
1263	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	105,000	1,11	116,24	116,24	0,00
1264	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	65,000	1,03	67,21	67,21	0,00
1265	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	10,000	2,14	21,37	21,37	0,00
1266	Štítok orientačný bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	10,000	0,44	4,42	4,42	0,00
1267	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	220,000	0,67	148,06	148,06	0,00
1268	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	021 Stavby	ks	220,000	2,22	489,28	489,28	0,00
1269	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	220,000	1,05	230,78	230,78	0,00
1270	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	021 Stavby	ks	280,000	1,35	376,88	376,88	0,00
1271	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	021 Stavby	ks	280,000	0,41	115,64	115,64	0,00
1272	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	021 Stavby	ks	8,000	5,63	45,02	45,02	0,00
1273	Zachytávacia tyč k oceľovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 a	021 Stavby	ks	8,000	9,95	79,62	79,62	0,00
1274	Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	021 Stavby	ks	8,000	37,54	300,30	300,30	0,00
1275	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	8,000	1,17	9,33	9,33	0,00
1276	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	021 Stavby	ks	8,000	1,29	10,35	10,35	0,00
1277	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	8,000	1,95	15,57	15,57	0,00
1278	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	8,000	1,05	8,42	8,42	0,00
1279	Svorka FeZn krížová SK	021 Stavby	ks	21,000	2,18	45,80	45,80	0,00
1280	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	21,000	0,62	13,04	13,04	0,00
1281	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	96,000	1,53	146,78	146,78	0,00
1282	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	96,000	0,37	35,23	35,23	0,00
1283	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	10,000	1,17	11,66	11,66	0,00
1284	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	10,000	0,50	5,01	5,01	0,00
1285	Zvar min. 10 cm	021 Stavby	ks	63,000	2,85	179,30	179,30	0,00
1286	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	270,000	0,95	257,58	257,58	0,00
1287	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	36,500	5,59	203,93	203,93	0,00
1288	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,95	3,89	3,89	0,00
1289	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	021 Stavby	ks	2,000	2,00	4,01	4,01	0,00
1290	Revízie	021 Stavby	hod	10,000	21,60	216,00	0,00	216,00
1291	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	850,000	0,32	267,75	0,00	267,75
1292	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	18,64	18,64	0,00	18,64
1293	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	15,45	15,45	0,00	15,45
SO 01 NN Elektroinštalácia - Výpravná budova - časť NN								
1294	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	728,000	0,88	639,18	639,18	0,00
1295	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	021 Stavby	ks	728,000	0,08	56,06	56,06	0,00
1296	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	021 Stavby	m2	0,150	228,32	34,25	34,25	0,00
1297	Protipožiarny náterový tmel HILTI CP 673 12 kg 282686	021 Stavby	ks	1,000	391,59	391,59	391,59	0,00
1298	Dátový kábel FTP CAT6 uložený pevne	021 Stavby	m	900,000	0,19	174,60	174,60	0,00
1299	FTP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	900,000	0,64	572,40	572,40	0,00
1300	Zásuvka vstavaná dátová, TV	021 Stavby	ks	20,000	3,36	67,24	67,24	0,00
1301	D-zásuvka dátová 2xRJ45 biela	021 Stavby	ks	18,000	15,53	279,50	279,50	0,00
1302	Zásuvka TV koncová biela	021 Stavby	ks	2,000	2,46	4,92	4,92	0,00
1303	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	920,000	5,12	4 713,16	4 713,16	0,00
1304	Zapojenie svietidla, stropného - závesného LED	021 Stavby	ks	109,000	12,34	1 344,95	1 344,95	0,00
1305	LED svietidlo 1x36W 600x600	021 Stavby	ks	65,000	106,38	6 914,70	6 914,70	0,00
1306	LED svietidlo stropné 1x27W IP44	021 Stavby	ks	6,000	48,32	289,93	289,93	0,00
1307	LED svietidlo stropné 1x27W IP20	021 Stavby	ks	38,000	42,99	1 633,73	1 633,73	0,00
1308	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového	021 Stavby	ks	31,000	3,85	119,29	119,29	0,00

1309	Interiérové svietidlo žiarivkové 1xE27, IP20	021 Stavby	ks	31,000	19,53	605,55	605,55	0,00
1310	Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	14,000	4,02	56,34	56,34	0,00
1311	Interiérové svietidlo žiarivkové 2xE27, IP44	021 Stavby	ks	14,000	21,80	305,23	305,23	0,00
1312	LED žiarovka 15W	021 Stavby	ks	59,000	15,76	929,66	929,66	0,00
1313	Zapojenie svietidlá závesného na súmrakový spínač a časovač	021 Stavby	ks	3,000	31,02	93,07	93,07	0,00
1314	Závesné osvetlenie so súmrakovým spínačom a časovačm	021 Stavby	ks	3,000	194,42	583,25	583,25	0,00
1315	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	021 Stavby	ks	18,000	7,80	140,33	140,33	0,00
1316	Stropné/závesné núdzové svietidlo s vyznačením smeru úniku	021 Stavby	ks	18,000	48,59	874,64	874,64	0,00
1317	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	021 Stavby	ks	4,000	10,49	41,98	41,98	0,00
1318	Digitálny snímač pohybu PIR s charakteristikou vertikálnej záclony	021 Stavby	ks	4,000	28,47	113,90	113,90	0,00
1319	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	6,000	2,41	14,48	14,48	0,00
1320	Malý axiálny ventilátor	021 Stavby	ks	6,000	64,38	386,26	386,26	0,00
1321	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	021 Stavby	m	500,000	0,81	407,00	407,00	0,00
1322	I-Rúrka FX 25	021 Stavby	m	500,000	0,38	188,00	188,00	0,00
1323	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	700,000	0,83	579,60	579,60	0,00
1324	Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 1525 KA	021 Stavby	m	700,000	0,52	362,60	362,60	0,00
1325	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	021 Stavby	ks	230,000	0,88	201,71	201,71	0,00
1326	Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA	021 Stavby	ks	230,000	1,42	326,14	326,14	0,00
1327	Rozvádzač RP1 - RP4 - komponenty	021 Stavby	ks	4,000	331,14	1 324,55	1 324,55	0,00
1328	Kompletáž rozvádzača RP1-RP4 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	198,68	794,74	794,74	0,00
1329	Rozvádzač RP5, RP6 - komponenty	021 Stavby	ks	2,000	248,24	496,48	496,48	0,00
1330	Kompletáž rozvádzača RP5, RP6 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	148,94	297,88	297,88	0,00
1331	Rozvádzač RH - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	2 816,70	2 816,70	2 816,70	0,00
1332	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	1 690,02	1 690,02	1 690,02	0,00
1333	Rozvádzač RK - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	493,14	493,14	493,14	0,00
1334	Kompletáž rozvádzača RK vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	295,88	295,88	295,88	0,00
1335	Tlačidlo núdzového vypnutia	021 Stavby	ks	3,000	25,56	76,67	76,67	0,00
1336	Záložný zdroj	021 Stavby	ks	3,000	175,35	526,04	526,04	0,00
1337	Svorka WAGO 1,5-2,5	021 Stavby	ks	180,000	0,43	76,68	76,68	0,00
1338	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	30,000	3,33	99,87	99,87	0,00
1339	Spínač 1 IP20	021 Stavby	ks	30,000	3,96	118,68	118,68	0,00
1340	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	10,000	3,55	35,47	35,47	0,00
1341	Prepínač 5 IP20	021 Stavby	ks	10,000	7,14	71,35	71,35	0,00
1342	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	10,000	3,55	35,47	35,47	0,00
1343	Prepínač 6 IP20	021 Stavby	ks	10,000	7,68	76,76	76,76	0,00
1344	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	021 Stavby	ks	138,000	3,91	538,89	538,89	0,00
1345	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	021 Stavby	ks	138,000	6,42	886,24	886,24	0,00
1346	Jednorámček 3901A-B10 B biely	021 Stavby	ks	79,000	0,51	40,61	40,61	0,00
1347	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	021 Stavby	ks	2,000	1,01	2,03	2,03	0,00
1348	Trojrámček vodorovný 3901A-B30 B biely	021 Stavby	ks	35,000	1,52	53,34	53,34	0,00
1349	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	M	60,000	0,19	11,46	11,46	0,00
1350	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	12,000	6,60	79,22	79,22	0,00
1351	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	12,000	6,60	79,22	79,22	0,00
1352	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	6,000	1,89	11,33	11,33	0,00
1353	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	8,000	17,69	141,52	141,52	0,00
1354	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	021 Stavby	ks	8,000	1,74	13,92	13,92	0,00
1355	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS	021 Stavby	ks	8,000	10,85	86,76	86,76	0,00
1356	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	100,000	2,19	218,50	218,50	0,00

1357	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	ks	100,000	2,21	220,50	220,50	0,00
1358	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	021 Stavby	m	750,000	1,05	789,75	789,75	0,00
1359	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	300,000	0,75	225,90	225,90	0,00
1360	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	400,000	0,51	203,20	203,20	0,00
1361	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	50,000	3,42	171,00	171,00	0,00
1362	Kábel J-H(ST)H EFK 2x2mm2	021 Stavby	m	460,000	0,70	323,84	323,84	0,00
1363	J-H(ST)H EFK 2x2mm2 kábel	021 Stavby	m	460,000	1,53	703,80	703,80	0,00
1364	Kábel uložený pevne CC-01 2x0,5+2x0,8	021 Stavby	m	260,000	0,58	151,32	151,32	0,00
1365	CC-01 2x0,5+2x0,8 Kábel pre pevné uloženie	021 Stavby	m	260,000	0,26	67,86	67,86	0,00
1366	Kábel uložený pevne nehorľavý 1-CHKE-V F180/P60-R 3x1,5	021 Stavby	m	130,000	0,56	72,80	72,80	0,00
1367	1-CHKE-V F180/P60-R 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, nehorľavý STN	021 Stavby	m	130,000	1,42	184,86	184,86	0,00
1368	Kábel nehorľavý uložený pevne 1-CHKE-V 3x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,63	94,35	94,35	0,00
1369	1-CHKE-V 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, nehorľavý STN	021 Stavby	m	150,000	1,97	295,65	295,65	0,00
1370	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,58	58,20	58,20	0,00
1371	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	100,000	0,47	47,10	47,10	0,00
1372	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	2 100,000	0,56	1 184,40	1 184,40	0,00
1373	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	2 100,000	0,57	1 192,80	1 192,80	0,00
1374	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,56	112,80	112,80	0,00
1375	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	200,000	0,57	113,60	113,60	0,00
1376	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	2 300,000	0,65	1 490,40	1 490,40	0,00
1377	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	2 300,000	0,80	1 833,10	1 833,10	0,00
1378	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,58	87,30	87,30	0,00
1379	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	150,000	1,24	185,85	185,85	0,00
1380	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	80,000	0,61	48,40	48,40	0,00
1381	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	80,000	2,00	160,00	160,00	0,00
1382	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	50,000	0,74	36,85	36,85	0,00
1383	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	50,000	4,75	237,65	237,65	0,00
1384	Žľab káblový MARS 62x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	021 Stavby	m	150,000	14,57	2 184,90	2 184,90	0,00
1385	Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1516282	021 Stavby	m	150,000	2,79	417,90	417,90	0,00
1386	Kryt žľabu 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1516262	021 Stavby	m	150,000	1,44	216,60	216,60	0,00
1387	Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1570062	021 Stavby	ks	150,000	1,46	218,70	218,70	0,00
1388	Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1200050	021 Stavby	ks	150,000	0,17	24,90	24,90	0,00
1389	Žľab káblový MARS 125x50, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	021 Stavby	m	350,000	17,12	5 990,60	5 990,60	0,00
1390	Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512582	021 Stavby	m	350,000	3,72	1 300,95	1 300,95	0,00
1391	Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512562	021 Stavby	m	350,000	1,99	695,80	695,80	0,00
1392	Nosník 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1570125	021 Stavby	ks	350,000	1,93	675,85	675,85	0,00
1393	Spojka 50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1200050	021 Stavby	ks	350,000	0,17	58,10	58,10	0,00
1394	Žľab káblový MARS 250x100, montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	021 Stavby	m	100,000	28,38	2 838,20	2 838,20	0,00
1395	Káblový žľab 250/100 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1125012	021 Stavby	m	100,000	8,25	825,20	825,20	0,00
1396	Kryt žľabu 250 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1525062	021 Stavby	m	100,000	4,07	407,20	407,20	0,00
1397	Nosník 250 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1570250	021 Stavby	ks	100,000	3,06	305,60	305,60	0,00
1398	Spojka 100 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1200100	021 Stavby	ks	100,000	0,26	26,20	26,20	0,00
1399	Spojovací - sada M8 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1240008	021 Stavby	súb.	50,000	14,05	702,70	702,70	0,00
1400	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	2 100,000	0,35	732,90	732,90	0,00
1401	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	021 Stavby	ks	180,000	6,56	1 180,44	1 180,44	0,00
1402	Montáž wifi zariadenia	021 Stavby	ks	3,000	17,07	51,20	51,20	0,00
1403	Ubiquiti UNIFEM AC Pro je 802.11ac, 2,4GHz/5GHz, 10/100/1000Mbps,-10°až70° - wifi sieť	021 Stavby	ks	3,000	281,66	844,99	844,99	0,00
1404	Montáž stojanového rozvadzača 19",42U,45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	021 Stavby	ks	1,000	28,78	28,78	28,78	0,00

1405	Rozvádzač stojanový 42U, 1970x600x600 mm (vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	303,88	303,88	303,88	0,00
1406	Montáž stojanu jednorámového	021 Stavby	ks	1,000	22,62	22,62	22,62	0,00
1407	Počítačová sieť a príslušenstvo Jednorámový stojan,42U	021 Stavby	ks	1,000	122,97	122,97	122,97	0,00
1408	Montáž police do rozvadzača, so zadnými podperami	021 Stavby	ks	4,000	4,73	18,91	18,91	0,00
1409	Polica perforovaná 19", 550mm, 1U,(so zadnýmipodperami), nosnosť 80 kg-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	4,000	15,97	63,89	63,89	0,00
1410	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	6,07	6,07	6,07	0,00
1411	Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.3U, 3 m-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	16,23	16,23	16,23	0,00
1412	Montáž ventilacnej jednotky, 4x ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
1413	Ventilačná jednotka strešná, alebo podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	102,20	102,20	102,20	0,00
1414	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	021 Stavby	ks	1,000	1,44	1,44	1,44	0,00
1415	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	5,64	5,64	5,64	0,00
1416	Montáž D-Link DGS-1024D/E 24 port 10/100/1000 switch	021 Stavby	ks	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00
1417	D-Link DGS-1024D/E 24 port 10/100/1000 switch	021 Stavby	ks	1,000	163,80	163,80	163,80	0,00
1418	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45,	021 Stavby	ks	32,000	3,09	98,72	98,72	0,00
1419	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	32,000	0,62	19,71	19,71	0,00
1420	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	021 Stavby	ks	32,000	0,62	19,71	19,71	0,00
1421	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	021 Stavby	ks	32,000	4,09	130,91	130,91	0,00
1422	Revízie	021 Stavby	hod	18,000	21,60	388,80	0,00	388,80
1423	Oboznámenie s prevádzkou, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	18,000	18,00	324,00	0,00	324,00
1424	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00
1425	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	900,000	0,32	283,50	0,00	283,50
1426	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,700	175,50	122,85	0,00	122,85
1427	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	406,61	406,61	0,00	406,61
1428	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	167,42	167,42	0,00	167,42
SO 01 EZS Slaboprúdové rozvody Poplachový systém na hlásenie narušenia (časť)								
1429	Kompletáž EZS, konfigurácia, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	315,00	315,00	315,00	0,00
1430	Oživenie systému, nastavenie, pripojenie komunikátora na pult PCO, jeho naprogramovanie a preskúšanie	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1431	Montáž a zapojenie EZS ústredňa s GSM a LAN komunikátorom JA-106K (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
1432	EZS ústredňa s GSM a LAN komunikátorom JA-106K (alebo ekvivalentný)	021 Stavby	ks	1,000	310,50	310,50	310,50	0,00
1433	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	021 Stavby	ks	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00
1434	Doplnkový zdroj 1,7 A pripojiteľný k zbernici	021 Stavby	ks	1,000	63,69	63,69	63,69	0,00
1435	Montáž a zapojenie Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou JA-114E	021 Stavby	ks	4,000	7,49	29,98	29,98	0,00
1436	Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou JA-114E	021 Stavby	ks	2,000	63,00	126,00	126,00	0,00
1437	Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID čítačkou JA-113E	021 Stavby	ks	2,000	49,50	99,00	99,00	0,00
1438	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	021 Stavby	ks	10,000	7,49	74,94	74,94	0,00
1439	PIR - priestorový snímač JA-111P-WW	021 Stavby	ks	10,000	20,25	202,50	202,50	0,00
1440	Montáž držiaka na snímač pohybu	021 Stavby	ks	10,000	3,00	29,97	29,97	0,00
1441	Klíbový držiak pre PIR detektory typu JA-1x1P	021 Stavby	ks	10,000	4,59	45,90	45,90	0,00
1442	Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej	021 Stavby	ks	3,000	4,50	13,49	13,49	0,00
1443	Zbernicová siréna vnútorná JA-110A	021 Stavby	ks	3,000	16,65	49,95	49,95	0,00
1444	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky pre 16 zón	021 Stavby	ks	1,000	179,90	179,90	179,90	0,00
1445	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu s	021 Stavby	eur	1,000	315,00	315,00	0,00	315,00
1446	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00
SO 02 Prístrešok nad nástupiskami								
SO 02 Vlastná stavba								
1447	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	021 Stavby	m	50,000	8,23	411,70	411,70	0,00
1448	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	021 Stavby	hod	24,000	3,27	78,53	78,53	0,00
1449	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	20,000	10,97	219,40	219,40	0,00

1450	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	100,000	8,57	857,40	857,40	0,00
1451	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	150,000	3,82	573,30	573,30	0,00
1452	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 Stavby	m3	102,000	12,25	1 249,91	1 249,91	0,00
1453	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	021 Stavby	m3	13,500	233,33	3 149,90	3 149,90	0,00
1454	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	3,500	313,66	1 097,82	1 097,82	0,00
1455	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	64,000	11,17	714,88	714,88	0,00
1456	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	102,000	1,29	131,17	131,17	0,00
1457	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	108,800	5,28	574,79	574,79	0,00
1458	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	108,800	3,03	329,34	329,34	0,00
1459	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	64,000	1,37	87,36	87,36	0,00
1460	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	64,000	2,82	180,54	180,54	0,00
1461	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	64,000	2,92	186,94	186,94	0,00
1462	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	64,000	1,62	103,42	103,42	0,00
1463	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	0,782	1 310,04	1 024,45	1 024,45	0,00
1464	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s ponechaním pažnice, z ocele 10 505	021 Stavby	t	0,782	1 310,04	1 024,45	1 024,45	0,00
1465	Pažnice DN 650/12 mm z oceľových rúr	021 Stavby	m	33,000	207,82	6 858,13	6 858,13	0,00
1466	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaž. z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450- 650 mm	021 Stavby	m	66,000	27,30	1 802,00	1 802,00	0,00
1467	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského, betón odolný voči	021 Stavby	m3	22,557	77,62	1 750,78	1 750,78	0,00
1468	Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 550 do 650 mm	021 Stavby	m	33,000	89,76	2 962,18	2 962,18	0,00
1469	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine III	021 Stavby	m	74,000	119,79	8 864,46	8 864,46	0,00
1470	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie základových dosiek, pre výšku debniaceho panela	021 Stavby	m2	672,000	0,64	432,10	432,10	0,00
1471	Montáž rámového debnenia základových dosiek Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 900 mm	021 Stavby	m2	96,000	1,33	127,39	127,39	0,00
1472	Demontáž rámového debnenia základových dosiek Doka Frami Xlife, pre výšku debniaceho panela 900 mm	021 Stavby	m2	96,000	0,71	67,97	67,97	0,00
1473	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	17,600	86,82	1 528,05	1 528,05	0,00
1474	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	2,429	1 312,27	3 187,51	3 187,51	0,00
1475	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m3	6,600	144,95	956,69	956,69	0,00
1476	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,500	548,44	274,22	274,22	0,00
1477	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	57,800	10,70	618,29	618,29	0,00
1478	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	12,800	7,71	98,69	98,69	0,00
1479	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	12,800	2,89	37,03	37,03	0,00
1480	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 15	021 Stavby	m2	57,800	5,37	310,50	310,50	0,00
1481	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklátu betónového fr. 0-63 mm so zhutnením	021 Stavby	m3	63,000	47,08	2 965,98	2 965,98	0,00
1482	Výsuvná nožnicová plošina so zdvihom motorickým - diesel výšky do 12 m	021 Stavby	deň	30,000	81,00	2 430,00	2 430,00	0,00
1483	Výsuvná nožnicová plošina akumulátorová so zdvihom výšky do 9 m	021 Stavby	deň	30,000	45,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1484	Hydraulická zdvíhacia nožnicová plošina výšky zdvihu do 18 m, elektrická alebo diesel	021 Stavby	deň	30,000	58,50	1 755,00	1 755,00	0,00
1485	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M	021 Stavby	ks	80,000	12,48	998,32	998,32	0,00
1486	Závitová tyč 1m; norma DIN 975, pevnostná trieda 8.8, zinkovaná M24 mm,KOELNER	021 Stavby	ks	40,000	7,02	280,80	280,80	0,00
1487	Matica presná M24 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	021 Stavby	ks	80,000	0,33	26,40	26,40	0,00
1488	Podložka plochá 25,0 mm DIN 125 ZN FI 25 MM	021 Stavby	ks	160,000	0,09	13,76	13,76	0,00
1489	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	29,700	3,66	108,67	108,67	0,00
1490	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	29,700	0,40	11,85	11,85	0,00
1491	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muríva z betónu železového	021 Stavby	t	29,700	3,80	112,77	112,77	0,00
1492	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	317,426	6,57	2 085,17	2 085,17	0,00
1493	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	1 610,900	3,43	5 520,55	5 520,55	0,00
1494	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	021 Stavby	ks	9 665,400	0,21	2 049,06	2 049,06	0,00
1495	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	9 665,400	0,68	6 562,81	6 562,81	0,00
1496	hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	1 852,535	6,43	11 917,36	11 917,36	0,00
1497	PU tmel Emfimastik PU 40 s, balenie: 310ml	021 Stavby	ks	32,000	3,91	125,22	125,22	0,00

1498	zálievka Z 01, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	12,500	9,61	120,15	120,15	0,00
1499	Riedidlo L 494, balenie:2,5kg	021 Stavby	kg	5,000	9,19	45,95	45,95	0,00
1500	poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m	021 Stavby	m2	10,000	12,53	125,27	125,27	0,00
1501	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50	021 Stavby	m2	68,460	5,72	391,45	391,45	0,00
1502	Kotviaca technika - rozperné tvarované podložky	021 Stavby	ks	410,760	0,10	40,25	40,25	0,00
1503	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	410,760	0,68	278,91	278,91	0,00
1504	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	78,729	8,52	671,09	671,09	0,00
1505	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	021 Stavby	m	241,635	0,84	203,22	203,22	0,00
1506	804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	23,594	8,52	201,12	201,12	0,00
1507	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	10,000	4,07	40,67	40,67	0,00
1508	Strešná vpusť - priemer 125mm, dl.250mm	021 Stavby	ks	10,000	7,37	73,70	73,70	0,00
1509	HOBBY BIT - Lapač kameniva pre vpusť zvislú 75/200	021 Stavby	ks	10,000	3,64	36,36	36,36	0,00
1510	Kotviaca technika - vrut do trapézového plechu LB	021 Stavby	ks	50,000	0,68	33,95	33,95	0,00
1511	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	021 Stavby	ks	50,000	0,21	10,60	10,60	0,00
1512	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	8,000	4,94	39,50	39,50	0,00
1513	HOBBY PVC - Vonkajší roh PVC	021 Stavby	ks	4,000	1,13	4,50	4,50	0,00
1514	HOBBY PVC - Vnútny roh PVC	021 Stavby	ks	4,000	1,13	4,50	4,50	0,00
1515	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	456,400	5,97	2 724,71	2 724,71	0,00
1516	Kotviaca technika - odtrhovací nit do plechu	021 Stavby	ks	1 825,600	0,16	299,40	299,40	0,00
1517	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	021 Stavby	m	228,200	11,76	2 684,54	2 684,54	0,00
1518	Kotviaca technika - odtrhovací nit do plechu	021 Stavby	ks	898,800	0,16	147,40	147,40	0,00
1519	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 679,360	0,38	644,87	644,87	0,00
1520	Geotextília netkaná polypropylénová 300 - separačná	021 Stavby	m2	1 931,264	0,88	1 703,37	1 703,37	0,00
1521	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	367,005	2,75	1 009,26	1 009,26	0,00
1522	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	1 610,400	8,59	13 826,89	13 826,89	0,00
1523	RUUKKI-RANNILA plech T 50 pozinkovaný 40L-840 poplast RAL 9002 hrúbka 0.75 mm	021 Stavby	m2	1 771,440	11,52	20 406,99	20 406,99	0,00
1524	Krytina strešná RUUKKI-RANNILA skrutky samovrtné (balenie po 250 ks) RA 4,8 x 35 mm	021 Stavby	ks	6 400,000	0,06	409,60	409,60	0,00
1525	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m2	1 861,420	12,16	22 625,56	22 625,56	0,00
1526	Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š.1100mm: hr.panela 60mm, hladký/hlad	021 Stavby	m2	1 861,420	16,15	30 067,52	30 067,52	0,00
1527	Tesniaci, podkladný PE pás	021 Stavby	m	1 404,000	0,93	1 301,51	1 301,51	0,00
1528	Skrutka 90/12 mm	021 Stavby	ks	7 500,000	0,19	1 410,00	1 410,00	0,00
1529	Montáž opláštenia oplechovanie horné, rohy,spoje panelov	021 Stavby	m	480,600	2,00	961,20	961,20	0,00
1530	Plech poplastovaný tabuľový 1,25x2 m, hr. 0,5 mm - pre oplechovanie sendvičových panelov	021 Stavby	m2	240,300	7,46	1 791,68	1 791,68	0,00
1531	Montáž opláštenia FUNDERMAX - stĺpy prístrešku	021 Stavby	m2	254,900	71,91	18 329,86	18 329,86	0,00
1532	Odvetraná fasáda FUNDERMAX	021 Stavby	m2	267,645	80,91	21 655,16	21 655,16	0,00
1533	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na exteriérové strišky	021 Stavby	m2	101,700	11,37	1 156,23	1 156,23	0,00
1534	Ochranná a bezpečnostná fólia na sklo číra s atestom P2A, SC X (3vrstvy 350 µm), šírka 1,83m	021 Stavby	m2	116,955	23,70	2 771,48	2 771,48	0,00
1535	Príplatok za žiarové zinkovanie	021 Stavby	t	7,850	674,65	5 296,03	5 296,03	0,00
1536	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	350,000	3,94	1 378,65	1 378,65	0,00
1537	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	350,000	2,09	730,80	730,80	0,00
1538	Zasklievanie strešných konštr. sklom plochým valc. bezpečnostný ESG, VSG s podtmel. a zatmel. na lišty hr. 10 m	021 Stavby	m2	101,700	23,69	2 408,97	2 408,97	0,00
1539	Bezpečnostné sklo FLOAT 10mm, kalené sklo / ESG / - výrobky budú vyrobené v kvalite v zmysle STN EN 12150	021 Stavby	m2	106,785	58,50	6 246,92	6 246,92	0,00
1540	Páska HDPE paropriepustná na zabezp.dosiek 4,5-6-8-10mm, B=25mm x L=33m	021 Stavby	ks	3,000	12,98	38,93	38,93	0,00
1541	Silikónový tmel na polykarbonát 310ml	021 Stavby	ks	3,000	4,08	12,23	12,23	0,00
1542	Al prítlačný profil horný, B=60mm, L=6m/7m	021 Stavby	m	87,120	2,26	197,15	197,15	0,00
1543	Al nosný profil spodný, B=60mm, L=6m	021 Stavby	m	106,480	3,37	358,94	358,94	0,00
1544	Al uzatvárací profil F pre hrúbku 6mm/6m	021 Stavby	m	19,360	1,91	36,92	36,92	0,00
1545	PVC/PE čelná krytka na prítlačné a podkladné lišty	021 Stavby	ks	12,000	0,90	10,80	10,80	0,00

1546	Skrutka samovrtná s podložkou EPDM 5,5x25mm	021 Stavby	ks	406,000	0,07	29,64	29,64	0,00
1547	Tesnenie EDPM KP-2 k hliník.profilu hornému aj spodnému	021 Stavby	m	106,480	0,28	29,81	29,81	0,00
1548	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane	021 Stavby	kg	116 039,600	0,48	55 350,89	55 350,89	0,00
1549	Tyče oceľové stredné prierezu HEA,IPE,CFRHS,T oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	119,520	740,61	88 517,71	88 517,71	0,00
1550	Výroba a dodávka OK, vrátane povrchovej úpravy do 120mikr. náter syntetika, otryskanie na SA 2,5, RAL 9002, p	021 Stavby	kg	116 039,600	1,35	156 653,46	156 653,46	0,00
1551	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
1552	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - iskrová skúška tesnosti strešnej fólie	021 Stavby	eur	483,000	0,90	434,70	0,00	434,70
SO 02 BLK Elektroinštalácia - PRÍSTREŠOK NAD NÁSTUPISKAMI - Bleskozvod								
1553	Krabica (KO 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	5,60	11,19	11,19	0,00
1554	Skriňa rozvodná šedá s viečkom KO 250 KB	021 Stavby	ks	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00
1555	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	M	30,000	0,19	5,73	5,73	0,00
1556	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	6,000	6,60	39,61	39,61	0,00
1557	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	6,000	6,60	39,61	39,61	0,00
1558	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	3,000	1,89	5,66	5,66	0,00
1559	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	220,000	0,88	192,94	192,94	0,00
1560	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	220,000	1,03	227,48	227,48	0,00
1561	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	100,000	1,11	110,70	110,70	0,00
1562	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	61,600	1,03	63,69	63,69	0,00
1563	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	16,000	2,14	34,19	34,19	0,00
1564	Štítok orientačný bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	16,000	0,44	7,07	7,07	0,00
1565	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	900,000	0,67	605,70	605,70	0,00
1566	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	021 Stavby	ks	900,000	2,22	2 001,60	2 001,60	0,00
1567	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	900,000	1,05	944,10	944,10	0,00
1568	Svorka FeZn krížová SK	021 Stavby	ks	42,000	2,18	91,60	91,60	0,00
1569	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	021 Stavby	ks	42,000	0,62	26,08	26,08	0,00
1570	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	200,000	1,53	305,80	305,80	0,00
1571	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	200,000	0,37	73,40	73,40	0,00
1572	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	36,000	1,17	41,98	41,98	0,00
1573	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	36,000	0,50	18,04	18,04	0,00
1574	Zvar min. 10 cm	021 Stavby	ks	20,000	2,85	56,92	56,92	0,00
1575	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	450,000	0,95	429,30	429,30	0,00
1576	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	61,000	5,59	340,81	340,81	0,00
1577	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,95	3,89	3,89	0,00
1578	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	021 Stavby	ks	2,000	2,00	4,01	4,01	0,00
1579	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	21,60	172,80	0,00	172,80
1580	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	850,000	0,32	267,75	0,00	267,75
1581	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	37,99	37,99	0,00	37,99
1582	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	18,90	18,90	0,00	18,90
SO 02NN Elektroinštalácia - PRÍSTREŠOK NAD NÁSTUPISKAMI - NN								
1583	Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne	021 Stavby	m	420,000	0,19	81,48	81,48	0,00
1584	STP CAT6 Dátový kábel	021 Stavby	m	420,000	0,64	267,12	267,12	0,00
1585	Výložník oceľový jednoramenný - na stenu	021 Stavby	ks	5,000	23,70	118,51	118,51	0,00
1586	Výložník V1 2000 na stenu	021 Stavby	ks	5,000	63,19	315,97	315,97	0,00
1587	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	900,000	1,44	1 292,40	1 292,40	0,00
1588	Rúrka ohybná FXP63	021 Stavby	m	900,000	2,78	2 498,40	2 498,40	0,00
1589	I-Spojka SM 63 šedá	021 Stavby	ks	450,000	1,40	627,75	627,75	0,00
1590	Sťahovacia páska	021 Stavby	ks	900,000	0,20	175,50	175,50	0,00
1591	Zapojenie svietidla LED parkového a záhradného nástenného	021 Stavby	ks	5,000	4,55	22,74	22,74	0,00

1592	Uličné svietidlá LED na stĺp Rosa CUDDLE LED 48W	021 Stavby	ks	5,000	269,68	1 348,38	1 348,38	0,00
1593	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm	021 Stavby	ks	42,000	11,08	465,32	465,32	0,00
1594	LED panel 600X600MM 55W, IP54, Modus	021 Stavby	ks	42,000	197,67	8 302,01	8 302,01	0,00
1595	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 050,000	0,17	182,70	182,70	0,00
1596	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 050,000	0,36	374,85	374,85	0,00
1597	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	800,000	0,20	156,80	156,80	0,00
1598	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	800,000	0,57	455,20	455,20	0,00
1599	Revízie	021 Stavby	hod	8,000	21,60	172,80	0,00	172,80
1600	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	850,000	0,32	267,75	0,00	267,75
1601	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	143,65	143,65	0,00	143,65
1602	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	23,19	23,19	0,00	23,19
SO 02DK Prístrešok nad nástupiskom časť dažďová kanalizácia								
1603	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	60,000	7,86	471,30	471,30	0,00
1604	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	3,60	71,90	71,90	0,00
1605	HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	2,15	43,02	43,02	0,00
1606	HT rúra hrdlová DN 100/2000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	15,000	6,69	100,34	100,34	0,00
1607	Montáž spojky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	10,000	4,69	46,91	46,91	0,00
1608	HT spojka dvojhrdlová DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	1,64	16,41	16,41	0,00
1609	Montáž kolena HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	20,000	4,69	93,82	93,82	0,00
1610	HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	20,000	1,33	26,68	26,68	0,00
1611	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	021 Stavby	ks	10,000	6,34	63,38	63,38	0,00
1612	HT prechod na liatinu DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	1,89	18,92	18,92	0,00
1613	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	ks	10,000	60,92	609,19	609,19	0,00
1614	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,619	1,00	15,62	15,62	0,00
SO 03 Spevnené plochy autobusovej stanice, okružná križovatka a parkovisko integrovanej dopravy								
SO 03.1.1 Stavebné úpravy cesty III/1495								
1615	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	021 Stavby	m2	101,500	2,25	228,38	0,00	228,38
1616	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm	021 Stavby	m2	70,900	2,66	188,24	0,00	188,24
1617	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm	021 Stavby	m2	1 054,600	7,43	7 839,90	0,00	7 839,90
1618	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	169,400	14,48	2 453,08	0,00	2 453,08
1619	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm	021 Stavby	m2	854,600	24,35	20 805,24	0,00	20 805,24
1620	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	98,500	2,36	232,26	0,00	232,26
1621	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm	021 Stavby	m2	854,600	4,42	3 776,48	0,00	3 776,48
1622	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živичného spojiva	021 Stavby	m2	1 125,500	0,75	840,75	0,00	840,75
1623	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	953,800	5,86	5 588,31	0,00	5 588,31
1624	Vytrhanie obrubníkov chodníkových	021 Stavby	m	202,500	2,68	543,11	0,00	543,11
1625	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	552,900	2,16	1 194,26	0,00	1 194,26
1626	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	165,900	0,61	101,53	0,00	101,53
1627	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť po zameraní podzemných vedení)	021 Stavby	m3	30,000	11,88	356,40	0,00	356,40
1628	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,400	7,30	105,11	0,00	105,11
1629	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	4,400	0,66	2,89	0,00	2,89
1630	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	7,200	2,25	16,20	0,00	16,20
1631	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	660,900	6,26	4 139,88	0,00	4 139,88
1632	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 11km 2/3	021 Stavby	m3	440,600	0,46	202,24	0,00	202,24
1633	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 22km 1/3	021 Stavby	m3	2 643,600	0,46	1 213,41	0,00	1 213,41
1634	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	660,900	1,92	1 266,95	0,00	1 266,95
1635	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	021 Stavby	m3	660,900	0,77	505,59	0,00	505,59
1636	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,500	2,47	25,89	0,00	25,89

1637	Štrkopiesok 0-32 N1	021 Stavby	m3	10,500	23,94	251,37	0,00	251,37
1638	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	2 163,000	0,34	739,75	0,00	739,75
1639	Trativody z drenážnych rúrok DN do 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	215,500	5,16	1 111,33	0,00	1 111,33
1640	Zhutnenie podložia	021 Stavby	m2	2 363,000	0,22	510,41	0,00	510,41
1641	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	021 Stavby	m2	1 358,800	2,93	3 974,49	0,00	3 974,49
1642	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	2,175	40,64	88,40	0,00	88,40
1643	Podkladové konštrukcie z betónu prostého tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,200	97,51	507,03	0,00	507,03
1644	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	021 Stavby	m3	214,200	43,10	9 232,23	0,00	9 232,23
1645	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	021 Stavby	m2	173,600	4,75	824,95	0,00	824,95
1646	Podklad zhutnený z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2 363,000	4,68	11 058,84	0,00	11 058,84
1647	Podklad zo štrkodrt z hutnenej hr. 3 cm - ukladacia vrstva	021 Stavby	m2	201,000	1,24	249,64	0,00	249,64
1648	Podklad zo štrkodrt z hutnenej hr. 10 cm	021 Stavby	m2	25,900	2,98	77,16	0,00	77,16
1649	Podklad zo štrkodrt z hutnenej hr. 200 mm	021 Stavby	m2	25,900	5,51	142,66	0,00	142,66
1650	Podklad zo štrkodrt z hutnenej hr. 250 mm	021 Stavby	m2	955,600	6,78	6 476,10	0,00	6 476,10
1651	Podklad z prostého betónu tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	402,000	20,17	8 107,94	0,00	8 107,94
1652	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	1 416,400	0,68	956,07	0,00	956,07
1653	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	2 832,800	0,45	1 274,76	0,00	1 274,76
1654	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 1 kg/m2	021 Stavby	m2	955,600	0,63	602,03	0,00	602,03
1655	Asfaltový betón AC 11 O PMB 45/80-75 I hr. 50 mm - obrusná vrstva	021 Stavby	m2	1 416,400	11,70	16 571,88	0,00	16 571,88
1656	Betón asfaltový ložný AC 22 P, CA 35/30 tr. I, hr. 90 mm	021 Stavby	m2	1 416,400	18,00	25 495,20	0,00	25 495,20
1657	Kryt cementobetónový vozoviek C30/37-XF4 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	25,900	15,75	407,93	0,00	407,93
1658	Kladenie dlažby z kociek z kameňa hr. 160mm	021 Stavby	m2	201,000	9,00	1 809,00	0,00	1 809,00
1659	Kocka dlažbová kamenná hr. 160mm	021 Stavby	m2	201,000	72,00	14 472,00	0,00	14 472,00
1660	Živичná zálievka škár dlažby z drobných kociek	021 Stavby	m2	201,000	11,81	2 373,41	0,00	2 373,41
1661	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry	021 Stavby	m	20,400	6,30	128,52	0,00	128,52
1662	Výstuž betónových mazaní z zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	1,302	844,09	1 099,01	0,00	1 099,01
1663	Separačná vrstva z PE fólie	021 Stavby	m2	29,785	0,44	13,14	0,00	13,14
1664	Osadenie uličnej vpusti betónovej (v objekte SO 04.3)	021 Stavby	kus	0,000	58,50	0,00	0,00	0,00
1665	Vpust' uličná betónová (podľa PD)	021 Stavby	kus	0,000	90,00	0,00	0,00	0,00
1666	Kôš kalový	021 Stavby	kus	0,000	32,40	0,00	0,00	0,00
1667	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	0,000	18,44	0,00	0,00	0,00
1668	Mreža pre vozovku s nálevkou D400	021 Stavby	kus	0,000	176,19	0,00	0,00	0,00
1669	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu kanalizácie	021 Stavby	kus	5,000	51,92	259,61	0,00	259,61
1670	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	021 Stavby	m3	1,200	79,78	95,73	0,00	95,73
1671	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	192,700	9,58	1 845,30	0,00	1 845,30
1672	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	192,700	6,74	1 298,99	0,00	1 298,99
1673	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	021 Stavby	m	303,300	7,57	2 295,68	0,00	2 295,68
1674	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	303,300	6,74	2 044,55	0,00	2 044,55
1675	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	021 Stavby	m	20,400	3,29	67,20	0,00	67,20
1676	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živичných krytoch do 2 m2	021 Stavby	kus	5,000	44,25	221,27	0,00	221,27
1677	Uloženie výstužnej siete pod asfaltový povrch	021 Stavby	m2	2 832,800	0,90	2 549,52	0,00	2 549,52
1678	Predobalená výstužná geosynt. mreža 100/100kNm-1	021 Stavby	m2	3 258,000	3,15	10 262,70	0,00	10 262,70
1679	Osadenie vpuste BG dĺžky 500mm, vrátane mreže	021 Stavby	kus	5,000	36,00	180,00	0,00	180,00
1680	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu dĺžky 1000mm s krycím roštom šírky do 200 mm	021 Stavby	m	29,000	14,85	430,65	0,00	430,65
1681	Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S 150	021 Stavby	kus	29,000	117,00	3 393,00	0,00	3 393,00
1682	Tmel tesniaci štandard šedý, 600 g	021 Stavby	kus	6,000	18,45	110,70	0,00	110,70
1683	Prednáter , 1000 ml	021 Stavby	kus	3,000	54,45	163,35	0,00	163,35
1684	Rošt liatinový 150, 500/197/25, tr. D 400 kN	021 Stavby	kus	58,000	36,00	2 088,00	0,00	2 088,00

1685	Materiál spojovací pre liatinový rošt	021 Stavby	kus	126,000	1,05	132,68	0,00	132,68
1686	Rošt liatinový NW 200 tr. D 400 kN, na vpust'	021 Stavby	kus	5,000	72,00	360,00	0,00	360,00
1687	Kôš kalový NW 150	021 Stavby	kus	5,000	22,50	112,50	0,00	112,50
1688	Vpust' BGU-Z, SV G NW 150, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150	021 Stavby	kus	5,000	121,50	607,50	0,00	607,50
1689	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	687,632	9,18	6 312,46	0,00	6 312,46
1690	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 8km na recykláciu	021 Stavby	t	5 501,056	0,28	1 534,79	0,00	1 534,79
1691	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	687,632	3,14	2 159,85	0,00	2 159,85
1692	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	021 Stavby	t	687,632	0,38	259,92	0,00	259,92
1693	Recyklácia stavebnej sute	021 Stavby	t	687,632	7,20	4 950,95	0,00	4 950,95
1694	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy na skládke	021 Stavby	m3	660,900	2,70	1 784,43	0,00	1 784,43
1695	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 12%	021 Stavby	t	380,200	4,64	1 762,23	0,00	1 762,23
1696	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený - 12%	021 Stavby	t	380,200	0,14	54,75	0,00	54,75
1697	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový - 2%	021 Stavby	t	63,360	1,04	66,15	0,00	66,15
1698	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový - 2%	021 Stavby	t	63,360	0,15	9,69	0,00	9,69
1699	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný - 86%	021 Stavby	t	2 685,165	1,53	4 108,30	0,00	4 108,30
1700	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živičný - 86%	021 Stavby	t	2 685,165	0,15	410,83	0,00	410,83
1701	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	021 Stavby	m2	25,900	4,62	119,58	0,00	119,58
1702	Fólia izolačná hr.1,0mm zemná proti ropným látkam	021 Stavby	m2	29,785	6,79	202,12	0,00	202,12
1703	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	021 Stavby	m2	25,900	0,59	15,15	0,00	15,15
1704	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	021 Stavby	m2	25,900	0,59	15,15	0,00	15,15
1705	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	59,600	0,70	41,84	0,00	41,84
1706	Zhotovenie dopĺňujúceho geolog. prieskumu pre realizačný projekt	021 Stavby	kus	15,000	135,00	2 025,00	0,00	2 025,00
1707	Zhotevenie realizačného projektu stavby pre SO 03.1	021 Stavby	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1708	Zhotovenie dielenskej PD prenosného DZ na obdobie výstavby	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
1709	Osadenie, premiestňovanie a odstránenie DDZ počas výstavby	021 Stavby	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
1710	Záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie pred výstavbou	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1711	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebných objektov	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
1712	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska	021 Stavby	m	300,000	2,70	810,00	0,00	810,00
1713	Zhotovenie dopĺňujúcich skúšok pre potvrdenie geotech. charakteristiky staveniska (podľa PD)	021 Stavby	kus	10,000	135,00	1 350,00	0,00	1 350,00
1714	Vykonanie detekčných skúšok na prítomnosť nevybuchnutých bômb	021 Stavby	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
1715	Vykonanie zhutňovacieho pokusu na ploche 3*3m	021 Stavby	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00
1716	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru projektanta na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	720,00	720,00	0,00	720,00
1717	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1718	Nadzemné ochranné poklopy terajších podz. zariadení preložiť do úrovne povrchu novej vozovky	021 Stavby	kus	10,000	63,00	630,00	0,00	630,00
1719	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1720	Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvozu pri práci v jeho blízkosti	021 Stavby	kus	2,000	180,00	360,00	0,00	360,00
1721	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií	021 Stavby	kus	10,000	135,00	1 350,00	0,00	1 350,00
1722	Vyhotovenie v projekte predpísaných revízných správ a dodanie elaborátu o zameraní	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1723	Náklady na výkon stavebného a technického dozoru na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
SO 03.1.2 Trvalé dopravné značenie cesty III/1495								
1724	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	1,650	21,99	36,28	0,00	36,28
1725	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4, rozprestretie	021 Stavby	m3	1,650	1,02	1,68	0,00	1,68
1726	Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	1,650	85,64	141,31	0,00	141,31
1727	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	30,000	0,18	5,40	0,00	5,40
1728	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	30,000	0,39	11,61	0,00	11,61
1729	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	900,000	0,18	162,00	0,00	162,00
1730	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	900,000	0,11	97,20	0,00	97,20
1731	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	kus	30,000	1,35	40,50	0,00	40,50

1732	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	900,000	0,43	388,80	0,00	388,80
1733	Svetelné semaforey, vrátane zdroja (30 dní)	021 Stavby	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00
1734	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	39,000	12,74	497,02	0,00	497,02
1735	Viečko na stĺpik	021 Stavby	kus	33,000	0,54	17,82	0,00	17,82
1736	Upínacia svorka na stĺpik	021 Stavby	kus	78,000	2,70	210,60	0,00	210,60
1737	Značka dopravná IP6 "Priechod pre chodcov" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	4,000	31,50	126,00	0,00	126,00
1738	Značka dopravná P1 "Daj prednosť vjazde" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	36,00	72,00	0,00	72,00
1739	Značka dopravná P8 "Hlavná cesta" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	5,000	36,00	180,00	0,00	180,00
1740	Značka dopravná C6a "Prikázaný smer jazda vpravo" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	40,50	81,00	0,00	81,00
1741	Značka dopravná C6c "Prikázaný smer jazda vľavo" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	40,50	40,50	0,00	40,50
1742	Značka dopravná C7 "Kruhový objazd" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	40,50	81,00	0,00	81,00
1743	Značka dopravná IS10 "Návesť pred križ., " - stredná veľkosť (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	72,00	144,00	0,00	144,00
1744	Značka dopravná IS21 "Smerová tabuľa k miestnemu cieľu" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	49,50	49,50	0,00	49,50
1745	Značka dopravná IS18a "Smerová tabuľa s 2 cieľmi" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	58,50	58,50	0,00	58,50
1746	Značka dopravná IP17a "Parkovisko p.m. s plat. státím" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00
1747	Značka dopravná B27a "Zákaz odbočovania vpravo" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	31,50	63,00	0,00	63,00
1748	Značka dopravná E7 "Dodatková tabuľa smerová šípka" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	13,50	13,50	0,00	13,50
1749	Značka dopravná E10 "Dodatková tabuľa druh vozidla" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	0,00	31,50
1750	Značka dopravná E12 "Dodatková tabuľa s textom" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	0,00	31,50
1751	Značka dopravná Z3b "Vodiaca tabuľa" - základná, žltý podklad (podľa PD)	021 Stavby	kus	11,000	54,00	594,00	0,00	594,00
1752	Značka dopravná Z4e "Smerová doska" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	36,00	72,00	0,00	72,00
1753	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	kus	33,000	9,00	297,00	0,00	297,00
1754	Stĺpik univerzálny 3,5m 60/2 do základy betónového s povrchovou úpravou	021 Stavby	kus	33,000	31,50	1 039,50	0,00	1 039,50
1755	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	7,000	1,08	7,56	0,00	7,56
1756	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	450,000	1,52	684,45	0,00	684,45
1757	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	7,000	0,18	1,26	0,00	1,26
1758	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	450,000	0,30	133,65	0,00	133,65
1759	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	26,000	14,85	386,10	0,00	386,10
1760	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod. - bieločervená	021 Stavby	m2	66,000	18,00	1 188,00	0,00	1 188,00
1761	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	92,000	0,71	65,41	0,00	65,41
1762	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	457,000	0,14	61,70	0,00	61,70
1763	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	92,000	0,89	81,97	0,00	81,97
1764	Osadenie retroreflexného dopravného gombíka plastového na vozovku rozmer 100x100x17,9 mm	021 Stavby	kus	12,000	7,65	91,80	0,00	91,80
1765	Pasívny reflexný gombík	021 Stavby	kus	12,000	11,25	135,00	0,00	135,00
1766	D+M termoplastickéj fólia - vodiaca línia, biela	021 Stavby	m	21,000	15,75	330,75	0,00	330,75
1767	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami	021 Stavby	kus	15,000	10,11	151,61	0,00	151,61
1768	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,230	9,18	11,29	0,00	11,29
1769	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	021 Stavby	t	24,600	0,28	6,86	0,00	6,86
1770	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	1,230	3,14	3,86	0,00	3,86
1771	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	1,230	18,14	22,31	0,00	22,31
1772	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	17,725	4,64	82,16	0,00	82,16
1773	Prepravné náklady dopravného značenia	021 Stavby	hod	10,000	13,50	135,00	0,00	135,00
1774	Vypracovanie projektu	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
SO 03.2.1 Spevnené plochy autobusovej stanice								
1775	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	021 Stavby	m2	20,200	2,25	45,45	45,45	0,00
1776	Rozobratie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	881,200	2,70	2 379,24	2 379,24	0,00
1777	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm	021 Stavby	m2	201,800	2,66	535,78	535,78	0,00
1778	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-250 mm	021 Stavby	m2	5 894,600	7,43	43 820,46	43 820,46	0,00

1779	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	2 265,600	14,48	32 808,15	32 808,15	0,00
1780	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm	021 Stavby	m2	2 929,400	24,35	71 316,24	71 316,24	0,00
1781	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm	021 Stavby	m2	2 063,800	2,36	4 866,44	4 866,44	0,00
1782	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm	021 Stavby	m2	5 842,800	4,42	25 819,33	25 819,33	0,00
1783	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živичného spojiva	021 Stavby	m2	6 096,400	0,75	4 554,01	4 554,01	0,00
1784	Vytrhanie obrubníkov chodníkových	021 Stavby	m	576,500	2,68	1 546,17	1 546,17	0,00
1785	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	2 220,800	2,16	4 796,93	4 796,93	0,00
1786	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	666,300	0,61	407,78	407,78	0,00
1787	Príplatok za s'ťaženie vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť po zameraní podzemných vedení)	021 Stavby	m3	50,000	11,88	594,00	594,00	0,00
1788	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	31,200	7,30	227,73	227,73	0,00
1789	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	9,400	0,66	6,18	6,18	0,00
1790	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	20,000	21,99	439,74	439,74	0,00
1791	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	13,500	17,87	241,18	241,18	0,00
1792	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	4,100	2,32	9,52	9,52	0,00
1793	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - základb pre múrik z bet. tvárnic	021 Stavby	m3	9,000	23,45	211,09	211,09	0,00
1794	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	30,100	2,25	67,73	67,73	0,00
1795	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 - zemina na zlepšenie podkladu	021 Stavby	m3	339,300	1,24	421,41	421,41	0,00
1796	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2 977,600	6,26	18 651,69	18 651,69	0,00
1797	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 11km 2/3	021 Stavby	m3	1 985,100	0,46	911,16	911,16	0,00
1798	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 22km 1/3	021 Stavby	m3	11 910,000	0,46	5 466,69	5 466,69	0,00
1799	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2 977,600	1,92	5 708,06	5 708,06	0,00
1800	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	021 Stavby	m3	339,300	2,17	735,94	735,94	0,00
1801	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	021 Stavby	m3	2 977,610	0,77	2 277,87	2 277,87	0,00
1802	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	36,300	2,47	89,52	89,52	0,00
1803	Štrkopiesok 0-32 N1	021 Stavby	m3	36,200	23,94	866,63	866,63	0,00
1804	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	14 995,500	0,34	5 128,46	5 128,46	0,00
1805	Zálievka na zlepšenie zeminy	021 Stavby	m3	50,000	3,39	169,65	169,65	0,00
1806	Voda na zálievku	021 Stavby	m3	50,000	0,95	47,25	47,25	0,00
1807	Trativody z drenážnych rúrok DN do 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	376,300	5,16	1 940,58	1 940,58	0,00
1808	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	021 Stavby	m2	67,500	0,65	43,74	43,74	0,00
1809	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	77,700	0,70	54,55	54,55	0,00
1810	Zhutnenie podložia	021 Stavby	m2	14 995,600	0,22	3 239,05	3 239,05	0,00
1811	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	3,600	34,34	123,64	123,64	0,00
1812	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	021 Stavby	m3	15,900	80,89	1 286,18	1 286,18	0,00
1813	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	021 Stavby	m2	6 968,200	2,93	20 381,99	20 381,99	0,00
1814	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m3	1,500	124,55	186,83	186,83	0,00
1815	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,180	1 138,31	204,90	204,90	0,00
1816	Obklad múrikov	021 Stavby	m2	72,500	31,50	2 283,75	2 283,75	0,00
1817	Osadenie, prenájom a demontáž dočasného oplotenia staveniska počas výstavby 1,8m	021 Stavby	m	0,000	9,00	0,00	0,00	0,00
1818	D+M zábradlia oceľového z dvoch rúrok	021 Stavby	m	324,500	31,50	10 221,75	10 221,75	0,00
1819	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	1,600	96,51	154,41	154,41	0,00
1820	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	10,500	8,23	86,37	86,37	0,00
1821	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	10,500	3,31	34,78	34,78	0,00
1822	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	7,800	3,81	29,69	29,69	0,00
1823	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	7,800	1,20	9,34	9,34	0,00
1824	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,160	1 140,62	182,50	182,50	0,00
1825	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,900	92,04	82,84	82,84	0,00
1826	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	7,200	5,75	41,41	41,41	0,00

1827	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	7,200	2,01	14,45	14,45	0,00
1828	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,054	1 099,10	59,35	59,35	0,00
1829	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	4,900	40,64	199,16	199,16	0,00
1830	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	3,600	89,44	321,99	321,99	0,00
1831	Podkladové konštrukcie z betónu prostého tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,600	97,51	253,52	253,52	0,00
1832	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	021 Stavby	m3	686,200	43,10	29 575,91	29 575,91	0,00
1833	Podklad zo zeminy stabil. vápnom hr. 200 mm, zmiešanie zemnou frérou	021 Stavby	m2	8 480,600	2,77	23 508,22	23 508,22	0,00
1834	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	021 Stavby	m2	454,300	4,75	2 158,83	2 158,83	0,00
1835	Podklad zhutnený z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	6 515,000	4,68	30 490,20	30 490,20	0,00
1836	Podklad zo štrkodrt zhutnenej hr. 3 cm - ukladacia vrstva	021 Stavby	m2	3 153,000	1,24	3 916,03	3 916,03	0,00
1837	Podklad zo štrkodrt zhutnenej fr. 8-16mm, hr. 8 cm	021 Stavby	m2	560,400	2,56	1 432,38	1 432,38	0,00
1838	Podklad zo štrkodrt zhutnenej hr. 10 cm	021 Stavby	m2	1 087,300	2,98	3 239,07	3 239,07	0,00
1839	Podklad zo štrkodrt zhutnenej fr. 8-16mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2 592,600	4,24	10 990,03	10 990,03	0,00
1840	Podklad zo štrkodrt pre vyššiu triedu zaťaženia hr. 180 mm	021 Stavby	m2	2 592,600	4,99	12 926,70	12 926,70	0,00
1841	Podklad zo štrkodrt zhutnenej hr. 200 mm	021 Stavby	m2	4 869,700	5,51	26 822,31	26 822,31	0,00
1842	Podklad zo štrkodrt zhutnenej hr. 250 mm	021 Stavby	m2	35,500	6,78	240,58	240,58	0,00
1843	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	35,500	0,68	23,96	23,96	0,00
1844	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	71,000	0,45	31,95	31,95	0,00
1845	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 1 kg/m2	021 Stavby	m2	35,500	0,63	22,37	22,37	0,00
1846	Asfaltový betón AC 11 O PMB 45/80-75 I hr. 50 mm - obrusná vrstva	021 Stavby	m2	35,500	11,70	415,35	415,35	0,00
1847	Betón asfaltový ložný AC 22 P, CA 35/30 tr. I, hr. 90 mm	021 Stavby	m2	35,500	18,00	639,00	639,00	0,00
1848	Kryt cementobetónový vozoviek C30/37-XF4 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	1 087,200	15,75	17 123,40	17 123,40	0,00
1849	Kryt cementobetónový vozoviek C30/37-XF4 hr. 260 mm	021 Stavby	m2	3 222,000	24,30	78 294,60	78 294,60	0,00
1850	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	021 Stavby	m2	418,400	7,20	3 012,48	3 012,48	0,00
1851	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá,sivo-čierna (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	418,400	13,50	5 648,40	5 648,40	0,00
1852	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hr. 8cm - varovný pás	021 Stavby	m2	118,000	9,00	1 062,00	1 062,00	0,00
1853	Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky hr. 8cm - červená	021 Stavby	m2	118,000	23,58	2 782,44	2 782,44	0,00
1854	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hr. 8cm - signálny pás	021 Stavby	m2	24,000	9,00	216,00	216,00	0,00
1855	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 8cm žliabková - sivá	021 Stavby	m2	24,000	22,05	529,20	529,20	0,00
1856	Kladenie betónovej dlažby prejazd hr. 80 mm	021 Stavby	m2	2 592,600	7,65	19 833,39	19 833,39	0,00
1857	Dlažba betónová hr. 80mm, farba sivá, sivo-čierna (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	2 592,600	16,20	42 000,12	42 000,12	0,00
1858	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry	021 Stavby	m	28,200	6,30	177,66	177,66	0,00
1859	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	021 Stavby	m2	3 153,000	1,35	4 256,55	4 256,55	0,00
1860	Zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák	021 Stavby	m2	72,000	1,30	93,31	93,31	0,00
1861	Výstuž betónových mazaní zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	1,477	844,09	1 246,72	1 246,72	0,00
1862	Separačná vrstva z PE fólie	021 Stavby	m2	4 955,580	0,44	2 185,41	2 185,41	0,00
1863	Osadenie betón. platní - múrik	021 Stavby	m	36,000	1,67	60,26	60,26	0,00
1864	Platna bet krycia soklova	021 Stavby	kus	90,000	6,30	567,00	567,00	0,00
1865	Osadenie uličnej vpusti betónovej (v objekte SO 04.1)	021 Stavby	kus	0,000	58,50	0,00	0,00	0,00
1866	Vpust' uličná betónová (podľa PD)	021 Stavby	kus	0,000	90,00	0,00	0,00	0,00
1867	Kôš kalový	021 Stavby	kus	0,000	32,40	0,00	0,00	0,00
1868	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	0,000	18,44	0,00	0,00	0,00
1869	Mreža pre vozovku s nálevkou D400	021 Stavby	kus	0,000	176,19	0,00	0,00	0,00
1870	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu kanalizácie	021 Stavby	kus	10,000	51,92	519,21	519,21	0,00
1871	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	021 Stavby	m3	2,600	79,78	207,42	207,42	0,00
1872	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	69,800	9,58	668,40	668,40	0,00
1873	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	69,800	6,74	470,52	470,52	0,00
1874	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	021 Stavby	m	788,200	7,57	5 965,89	5 965,89	0,00

1875	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	788,200	6,74	5 313,26	5 313,26	0,00
1876	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	616,000	4,54	2 794,18	2 794,18	0,00
1877	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	616,000	4,01	2 472,62	2 472,62	0,00
1878	Rezanie priečných škár v bet. kryte vrátane výplne a penetrácie - kontraktačná škára (popis TS)	021 Stavby	m	1 724,000	5,85	10 085,40	10 085,40	0,00
1879	Rezanie priečných škár v bet. kryte vrátane výplne a penetrácie - priestorová škára (popis TS)	021 Stavby	m	112,000	5,85	655,20	655,20	0,00
1880	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	021 Stavby	m	28,200	3,29	92,89	92,89	0,00
1881	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živичných krytoch do 2 m2	021 Stavby	kus	10,000	44,25	442,53	442,53	0,00
1882	Uloženie výstužnej siete pod asfaltový povrch	021 Stavby	m2	71,000	0,90	63,90	63,90	0,00
1883	Predobalená výstužná geosynt. mreža 100/100kNm-1	021 Stavby	m2	81,700	3,15	257,36	257,36	0,00
1884	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3 569,667	9,18	32 769,54	32 769,54	0,00
1885	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 8km na recykláciu	021 Stavby	t	28 557,336	0,28	7 967,50	7 967,50	0,00
1886	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	3 569,667	3,14	11 212,32	11 212,32	0,00
1887	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	3 569,667	0,38	1 349,33	1 349,33	0,00
1888	Recyklácia stavebnej sute	021 Stavby	t	3 569,667	7,20	25 701,60	25 701,60	0,00
1889	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy na skládke	021 Stavby	m3	2 277,600	2,70	6 149,52	6 149,52	0,00
1890	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 42%	021 Stavby	t	4 965,198	4,64	23 013,69	23 013,69	0,00
1891	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený - 42%	021 Stavby	t	4 965,198	0,14	714,99	714,99	0,00
1892	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový - 57%	021 Stavby	t	6 661,852	1,04	6 954,97	6 954,97	0,00
1893	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový - 57%	021 Stavby	t	6 661,852	0,15	1 019,26	1 019,26	0,00
1894	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný - 0,5%	021 Stavby	t	58,350	1,53	89,28	89,28	0,00
1895	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný - 0,5%	021 Stavby	t	58,350	0,15	8,93	8,93	0,00
1896	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	021 Stavby	t	0,013	1 541,27	20,04	20,04	0,00
1897	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	021 Stavby	m2	4 309,200	4,62	19 895,58	19 895,58	0,00
1898	Fólia izolačná hr.1,0mm zemná proti ropným látkam	021 Stavby	m2	4 955,600	6,79	33 628,70	33 628,70	0,00
1899	Zhotovenie izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne zvislá	021 Stavby	m2	36,000	4,89	175,93	175,93	0,00
1900	Fólia nopová	021 Stavby	m2	43,200	2,40	103,81	103,81	0,00
1901	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	021 Stavby	m2	4 309,200	0,59	2 520,88	2 520,88	0,00
1902	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	021 Stavby	m2	4 309,200	0,59	2 520,88	2 520,88	0,00
1903	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	9 911,160	0,70	6 957,63	6 957,63	0,00
1904	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email - zábradlie, farba červeno-biela	021 Stavby	m2	327,800	4,50	1 475,10	1 475,10	0,00
1905	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - zábradlie	021 Stavby	m2	437,800	1,74	760,46	760,46	0,00
1906	Zhotovenie doplňujúceho geolog. prieskumu pre realizačný projekt	021 Stavby	kus	40,000	135,00	5 400,00	0,00	5 400,00
1907	Zhotevenie realizačného projektu stavby pre SO 03.2	021 Stavby	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1908	Zhotovenie dielenskej PD prenosného DZ na obdobie výstavby	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1909	Osadenie, premiestňovanie a odstránenie DDZ počas výstavby	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
1910	Záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie pred výstavbou	021 Stavby	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1911	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebných objektov	021 Stavby	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1912	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska	021 Stavby	m	500,000	2,70	1 350,00	0,00	1 350,00
1913	Zhotovenie doplňujúcich skúšok pre potvrdenie geotech. charakteristiky staveniska (podľa PD)	021 Stavby	kus	20,000	135,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1914	Vykonanie detekčných skúšok na prítomnosť nevybuchnutých bômb	021 Stavby	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1915	Vykonanie zhutňovacieho pokusu na ploche 3*3m	021 Stavby	kus	3,000	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00
1916	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru projektanta na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
1917	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
1918	Nadzemné ochranné poklopy terajších podz. zariadení preložiť do úrovne povrchu novej vozovky	021 Stavby	kus	20,000	63,00	1 260,00	0,00	1 260,00
1919	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1920	Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvozu pri práci v jeho blízkosti	021 Stavby	kus	5,000	180,00	900,00	0,00	900,00
1921	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií	021 Stavby	kus	40,000	135,00	5 400,00	0,00	5 400,00
1922	Vyhotovenie v projekte predpísaných revíznych správ a dodanie elaborátu o zameraní	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00

1923	Náklady na výkon stavebného a technického dozoru na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
SO 03.2.3 Trvalé dopravné značenie autobusovej stanice								
1924	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	0,850	21,99	18,69	18,69	0,00
1925	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4, rozprestretie	021 Stavby	m3	0,850	1,02	0,86	0,86	0,00
1926	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,850	85,64	72,80	72,80	0,00
1927	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	12,000	0,18	2,16	2,16	0,00
1928	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	12,000	0,39	4,64	4,64	0,00
1929	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	360,000	0,18	64,80	64,80	0,00
1930	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	360,000	0,11	38,88	38,88	0,00
1931	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	kus	12,000	1,35	16,20	16,20	0,00
1932	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	360,000	0,43	155,52	155,52	0,00
1933	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	29,000	12,74	369,58	369,58	0,00
1934	Viečko na stĺpik	021 Stavby	kus	18,000	0,54	9,72	9,72	0,00
1935	Upínacia svorka na stĺpik	021 Stavby	kus	58,000	2,70	156,60	156,60	0,00
1936	Značka dopravná IP6 "Priechod pre chodcov" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	7,000	31,50	220,50	220,50	0,00
1937	Značka dopravná P1 "Daj prednosť vjazdu" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	3,000	36,00	108,00	108,00	0,00
1938	Značka dopravná P8 "Hlavná cesta" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
1939	Značka dopravná C6a "Prikázaný smer jazdy vpravo" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00
1940	Značka dopravná C7 "Kruhový objazd" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00
1941	Značka dopravná IP16+E15 "Parkovisko invalid" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	67,50	67,50	67,50	0,00
1942	Značka dopravná IP17a "Parkovisko p.m. s plat. státím" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
1943	Značka dopravná B1 "Zákaz vjazdu všetkým vozidlám v oboch smeroch" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	31,50	63,00	63,00	0,00
1944	Značka dopravná B2 "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1945	Značka dopravná B34 "Zákaz zastavenia" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	31,50	63,00	63,00	0,00
1946	Značka dopravná IP3b "Jednosmerná premávka" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1947	Značka dopravná E7 "Dodatková tabuľa smerová šípka" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	13,50	27,00	27,00	0,00
1948	Značka dopravná E8a "Dodatková tabuľa - začiatok úseku platnosti" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1949	Značka dopravná E8b "Dodatková tabuľa - koniec úseku platnosti" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1950	Značka dopravná E12 "Dodatková tabuľa s textom" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
1951	Značka dopravná Z4e "Smerová doska" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00
1952	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	kus	18,000	9,00	162,00	162,00	0,00
1953	Stĺpik univerzálny 3,5m 60/2 do základy betónového s povrchovou úpravou	021 Stavby	kus	18,000	31,50	567,00	567,00	0,00
1954	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	350,000	1,08	378,00	378,00	0,00
1955	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	100,000	1,52	152,10	152,10	0,00
1956	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 500 mm	021 Stavby	m	20,000	3,02	60,30	60,30	0,00
1957	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	350,000	0,18	63,00	63,00	0,00
1958	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	100,000	0,30	29,70	29,70	0,00
1959	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 500 mm	021 Stavby	m	20,000	0,53	10,62	10,62	0,00
1960	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	191,000	14,85	2 836,35	2 836,35	0,00
1961	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	191,000	0,71	135,80	135,80	0,00
1962	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	470,000	0,14	63,45	63,45	0,00
1963	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieňe, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	191,000	0,89	170,18	170,18	0,00
1964	D+M termoplastickej fólia - vodiaca línia, biela	021 Stavby	m	29,000	15,75	456,75	456,75	0,00
1965	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami	021 Stavby	kus	12,000	10,11	121,28	121,28	0,00
1966	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,984	9,18	9,03	9,03	0,00
1967	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	021 Stavby	t	19,680	0,28	5,49	5,49	0,00
1968	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,984	3,14	3,09	3,09	0,00
1969	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	021 Stavby	t	0,984	18,14	17,84	17,84	0,00

1970	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	9,638	4,64	44,67	44,67	0,00
1971	Prepravné náklady dopravného značenia	021 Stavby	hod	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
1972	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
SO 03.3.1 Parkovisko integrovanej dopravy								
1973	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	021 Stavby	m2	131,800	2,25	296,55	296,55	0,00
1974	Rozobratie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	40,500	2,70	109,35	109,35	0,00
1975	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-250 mm	021 Stavby	m2	1 000,400	7,43	7 436,97	7 436,97	0,00
1976	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm	021 Stavby	m2	746,000	24,35	18 161,37	18 161,37	0,00
1977	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm	021 Stavby	m2	164,200	4,42	725,60	725,60	0,00
1978	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živичného spojiva	021 Stavby	m2	1 000,400	0,75	747,30	747,30	0,00
1979	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	61,200	5,86	358,57	358,57	0,00
1980	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	346,100	2,16	747,58	747,58	0,00
1981	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	103,900	0,61	63,59	63,59	0,00
1982	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť po zameraní podzemných vedení)	021 Stavby	m3	30,000	11,88	356,40	356,40	0,00
1983	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,000	7,30	175,18	175,18	0,00
1984	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	7,200	0,66	4,73	4,73	0,00
1985	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	4,400	21,99	96,74	96,74	0,00
1986	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,400	17,87	96,47	96,47	0,00
1987	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	1,700	2,32	3,95	3,95	0,00
1988	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	16,900	2,25	38,03	38,03	0,00
1989	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 - zemina na zlepšenie podkladu	021 Stavby	m3	85,400	1,24	106,07	106,07	0,00
1990	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	421,900	6,26	2 642,78	2 642,78	0,00
1991	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 11km 2/3	021 Stavby	m3	281,300	0,46	129,12	129,12	0,00
1992	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - 22km 1/3	021 Stavby	m3	1 687,200	0,46	774,42	774,42	0,00
1993	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	421,900	1,92	808,78	808,78	0,00
1994	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	021 Stavby	m3	85,400	2,17	185,23	185,23	0,00
1995	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	021 Stavby	m3	421,900	0,77	322,75	322,75	0,00
1996	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	22,900	2,47	56,47	56,47	0,00
1997	Štrkopiesok 0-32 N1	021 Stavby	m3	22,900	23,94	548,23	548,23	0,00
1998	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	4 478,200	0,34	1 531,54	1 531,54	0,00
1999	Zálievka na zlepšenie zeminy	021 Stavby	m3	50,000	3,39	169,65	169,65	0,00
2000	Voda na zálievku	021 Stavby	m3	50,000	0,95	47,25	47,25	0,00
2001	Trativody z drenážnych rúrok DN do 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	65,500	5,16	337,78	337,78	0,00
2002	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	021 Stavby	m2	25,200	0,65	16,33	16,33	0,00
2003	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	29,000	0,70	20,36	20,36	0,00
2004	Zhutnenie podložia	021 Stavby	m2	2 188,200	0,22	472,65	472,65	0,00
2005	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	0,800	34,34	27,48	27,48	0,00
2006	Základové pätky z betónu простého tr. C12/15	021 Stavby	m3	3,600	80,89	291,21	291,21	0,00
2007	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisýpaním	021 Stavby	m2	30,935	2,93	90,48	90,48	0,00
2008	D+M zábradlia oceľového z dvoch rúrok	021 Stavby	m	70,000	31,50	2 205,00	2 205,00	0,00
2009	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	021 Stavby	m3	1,150	96,51	110,98	110,98	0,00
2010	Debnenie stropov doskových zhotovenie	021 Stavby	m2	7,700	8,23	63,34	63,34	0,00
2011	Debnenie stropov doskových odstránenie	021 Stavby	m2	7,700	3,31	25,50	25,50	0,00
2012	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	5,800	3,81	22,08	22,08	0,00
2013	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	5,800	1,20	6,94	6,94	0,00
2014	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,115	1 140,62	131,17	131,17	0,00
2015	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,000	40,64	40,64	40,64	0,00
2016	Podkladové konštrukcie z betónu простého tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,000	97,51	195,01	195,01	0,00

2017	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	021 Stavby	m3	347,600	43,10	14 981,91	14 981,91	0,00
2018	Podklad zo zeminy stabil. vápnom hr. 200 mm, zmiešanie zemnou frézou	021 Stavby	m2	2 134,400	2,77	5 916,56	5 916,56	0,00
2019	Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm	021 Stavby	m2	307,800	4,75	1 462,67	1 462,67	0,00
2020	Podklad zhutnený z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	021 Stavby	m2	53,800	4,68	251,78	251,78	0,00
2021	Podklad zo štrkodrte zhutnenej hr. 3 cm - ukladacia vrstva	021 Stavby	m2	492,500	1,24	611,69	611,69	0,00
2022	Podklad zo štrkodrte zhutnenej fr. 8-16mm, hr. 8 cm	021 Stavby	m2	492,500	2,56	1 258,83	1 258,83	0,00
2023	Podklad zo štrkodrte zhutnenej hr. 10 cm	021 Stavby	m2	574,700	2,98	1 712,03	1 712,03	0,00
2024	Podklad zo štrkodrte zhutnenej hr. 200 mm	021 Stavby	m2	3 357,200	5,51	18 491,46	18 491,46	0,00
2025	Podklad zo štrkodrte zhutnenej hr. 250 mm	021 Stavby	m2	16,900	6,78	114,53	114,53	0,00
2026	Podklad z prostého betónu tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	20,000	20,17	403,38	403,38	0,00
2027	Náter infiltračný kationaktívny emulziou 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	46,900	0,68	31,66	31,66	0,00
2028	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	93,800	0,45	42,21	42,21	0,00
2029	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 1 kg/m2	021 Stavby	m2	46,900	0,63	29,55	29,55	0,00
2030	Asfaltový betón AC 11 O PMB 45/80-75 I hr. 50 mm - obrusná vrstva	021 Stavby	m2	46,900	11,70	548,73	548,73	0,00
2031	Betón asfaltový ložný AC 22 P, CA 35/30 tr. I, hr. 90 mm	021 Stavby	m2	46,900	18,00	844,20	844,20	0,00
2032	Kryt cementobetónový vozoviek C30/37-XF4 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2 864,700	15,75	45 119,03	45 119,03	0,00
2033	Kladenie dlažby z kociek z kameňa hr. 160mm	021 Stavby	m2	10,000	9,00	90,00	90,00	0,00
2034	Kocka dlažbová kamenná hr. 160mm	021 Stavby	m2	10,000	72,00	720,00	720,00	0,00
2035	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	021 Stavby	m2	481,900	7,20	3 469,68	3 469,68	0,00
2036	Dlažba betónová hr. 6cm - sivá,sivo-čierna (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	481,900	13,50	6 505,65	6 505,65	0,00
2037	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hr. 8cm - varovný pás	021 Stavby	m2	4,800	9,00	43,20	43,20	0,00
2038	Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky hr. 8cm - červená	021 Stavby	m2	4,800	23,58	113,18	113,18	0,00
2039	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hr. 8cm - signálny pás	021 Stavby	m2	5,800	9,00	52,20	52,20	0,00
2040	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 8cm žliabková - sivá	021 Stavby	m2	5,800	22,05	127,89	127,89	0,00
2041	Živичná zálievka škár dlažby z drobných kociek	021 Stavby	m2	10,000	11,81	118,08	118,08	0,00
2042	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	021 Stavby	m2	492,500	1,35	664,88	664,88	0,00
2043	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	0,065	844,09	54,87	54,87	0,00
2044	Separačná vrstva z PE fólie	021 Stavby	m2	3 294,405	0,44	1 452,83	1 452,83	0,00
2045	Osadenie uličnej vpusti betónovej (v objekte SO 04.2)	021 Stavby	kus	0,000	58,50	0,00	0,00	0,00
2046	Vpust' uličná betónová (podľa PD)	021 Stavby	kus	0,000	90,00	0,00	0,00	0,00
2047	Kôš kalový	021 Stavby	kus	0,000	32,40	0,00	0,00	0,00
2048	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kus	0,000	18,44	0,00	0,00	0,00
2049	Mreža pre vozovku s nálevkou D400	021 Stavby	kus	0,000	176,19	0,00	0,00	0,00
2050	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	021 Stavby	m3	2,000	79,78	159,55	159,55	0,00
2051	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	50,800	9,58	486,46	486,46	0,00
2052	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	50,800	6,74	342,44	342,44	0,00
2053	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	021 Stavby	m	664,200	7,57	5 027,33	5 027,33	0,00
2054	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	021 Stavby	kus	664,200	6,74	4 477,37	4 477,37	0,00
2055	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	230,000	4,54	1 043,28	1 043,28	0,00
2056	Obrubník záhonový 100x5x20	021 Stavby	kus	230,000	4,01	923,22	923,22	0,00
2057	Rezanie priečných škár v bet. kryte vrátane výplne a penetrácie - kontraktačná škára (popis TS)	021 Stavby	m	1 146,000	5,85	6 704,10	6 704,10	0,00
2058	Rezanie priečných škár v bet. kryte vrátane výplne a penetrácie - priestorová škára (popis TS)	021 Stavby	m	48,000	5,85	280,80	280,80	0,00
2059	Uloženie výstužnej siete pod asfaltový povrch	021 Stavby	m2	93,800	0,90	84,42	84,42	0,00
2060	Predobalená výstužná geosynt. mreža 100/100kNm-1	021 Stavby	m2	107,930	3,15	339,98	339,98	0,00
2061	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	436,526	9,18	4 007,31	4 007,31	0,00
2062	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 8km na recykláciu	021 Stavby	t	3 492,208	0,28	974,33	974,33	0,00
2063	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	436,526	3,14	1 371,13	1 371,13	0,00
2064	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	021 Stavby	t	436,526	0,38	165,01	165,01	0,00

2065	Recyklácia stavebnej sute	021 Stavby	t	436,526	7,20	3 142,99	3 142,99	0,00
2066	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy na skládke	021 Stavby	m3	421,900	2,70	1 139,13	1 139,13	0,00
2067	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 45%	021 Stavby	t	1 766,595	4,64	8 188,17	8 188,17	0,00
2068	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený - 45%	021 Stavby	t	1 766,595	0,14	254,39	254,39	0,00
2069	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový - 51%	021 Stavby	t	2 046,098	1,04	2 136,13	2 136,13	0,00
2070	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie betónový - 51%	021 Stavby	t	2 046,098	0,15	313,05	313,05	0,00
2071	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný - 4%	021 Stavby	t	157,159	1,53	240,45	240,45	0,00
2072	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živičný - 4%	021 Stavby	t	157,159	0,15	24,05	24,05	0,00
2073	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	021 Stavby	m2	2 864,700	4,62	13 226,32	13 226,32	0,00
2074	Fólia izolačná hr.1,0mm zemná proti ropným látkam	021 Stavby	m2	3 294,500	6,79	22 356,48	22 356,48	0,00
2075	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	021 Stavby	m2	2 864,700	0,59	1 675,85	1 675,85	0,00
2076	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	021 Stavby	m2	2 864,700	0,59	1 675,85	1 675,85	0,00
2077	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	021 Stavby	m2	6 588,810	0,70	4 625,34	4 625,34	0,00
2078	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email - zábradlie, farba červeno-biela	021 Stavby	m2	73,000	4,50	328,50	328,50	0,00
2079	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - zábradlie	021 Stavby	m2	98,000	1,74	170,23	170,23	0,00
2080	Zhotovenie doplňujúceho geolog. prieskumu pre realizačný projekt	021 Stavby	kus	2,000	135,00	270,00	0,00	270,00
2081	Zhotevenie realizačného projektu stavby pre SO 03.1	021 Stavby	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2082	Zhotovenie dielenskej PD prenosného DZ na obdobie výstavby	021 Stavby	kus	1,000	270,00	270,00	0,00	270,00
2083	Osadenie, premiestňovanie a odstránenie DDZ počas výstavby	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
2084	Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebných objektov	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
2085	Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska	021 Stavby	m	100,000	2,70	270,00	0,00	270,00
2086	Zhotovenie doplňujúcich skúšok pre potvrdenie geotech. charakteristiky staveniska (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	135,00	270,00	0,00	270,00
2087	Vykonanie detekčných skúšok na prítomnosť nevybuchnutých bômb	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
2088	Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru projektanta na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
2089	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
2090	Nadzemné ochranné poklopy terajších podz. zariadení preložiť do úrovně povrchu novej vozovky	021 Stavby	kus	3,000	63,00	189,00	0,00	189,00
2091	Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie	021 Stavby	kus	1,000	270,00	270,00	0,00	270,00
2092	Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvozu pri práci v jeho blízkosti	021 Stavby	kus	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00
2093	Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií	021 Stavby	kus	5,000	135,00	675,00	0,00	675,00
2094	Vyhotovenie v projekte predpísaných revízných správ a dodanie elaborátu o zameraní	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
2095	Náklady na výkon stavebného a technického dozoru na stavbe	021 Stavby	kus	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
SO 03.3.2 Trvalé dopravné značenie parkoviska integrovanej dopravy								
2096	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	0,650	21,99	14,29	14,29	0,00
2097	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4, rozprestretie	021 Stavby	m3	0,650	1,02	0,66	0,66	0,00
2098	Základové pätky z betónu простého tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,650	85,64	55,67	55,67	0,00
2099	Montáž a demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	8,000	0,18	1,44	1,44	0,00
2100	Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 Stavby	kus	8,000	0,39	3,10	3,10	0,00
2101	Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	240,000	0,18	43,20	43,20	0,00
2102	Príplatok k dočasnému stĺpiku dĺžky do 2 m za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	240,000	0,11	25,92	25,92	0,00
2103	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 Stavby	kus	8,000	1,35	10,80	10,80	0,00
2104	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (30 dní)	021 Stavby	kus	240,000	0,43	103,68	103,68	0,00
2105	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	021 Stavby	kus	19,000	12,74	242,14	242,14	0,00
2106	Viečko na stĺpik	021 Stavby	kus	13,000	0,54	7,02	7,02	0,00
2107	Upínacia svorka na stĺpik	021 Stavby	kus	38,000	2,70	102,60	102,60	0,00
2108	Značka dopravná IP6 "Priechod pre chodcov" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	31,50	63,00	63,00	0,00
2109	Značka dopravná P1 "Daj prednosť vjazdu" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	6,000	36,00	216,00	216,00	0,00
2110	Značka dopravná P8 "Hlavná cesta" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
2111	Značka dopravná C7 "Kruhový objazd" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	40,50	40,50	40,50	0,00

2112	Značka dopravná IP16+E15 "Parkovisko invalid" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	3,000	67,50	202,50	202,50	0,00
2113	Značka dopravná IP17a "Parkovisko p.m. s plat. státím" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00
2114	Značka dopravná B6 "Zákaz vjazdu nákladných vozidiel" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
2115	Značka dopravná E1 "Dodatková tabuľa počet" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
2116	Značka dopravná E7 "Dodatková tabuľa smerová šípka" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
2117	Značka dopravná E12 "Dodatková tabuľa s textom" - základná (podľa PD)	021 Stavby	kus	1,000	31,50	31,50	31,50	0,00
2118	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	kus	13,000	9,00	117,00	117,00	0,00
2119	Stĺpik univerzálny 3,5m 60/2 do základy betónového s povrchovou úpravou	021 Stavby	kus	13,000	31,50	409,50	409,50	0,00
2120	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	520,000	1,08	561,60	561,60	0,00
2121	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	15,000	1,52	22,82	22,82	0,00
2122	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 500 mm	021 Stavby	m	3,500	3,02	10,55	10,55	0,00
2123	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 125 mm	021 Stavby	m	520,000	0,18	93,60	93,60	0,00
2124	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm	021 Stavby	m	15,000	0,30	4,46	4,46	0,00
2125	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 500 mm	021 Stavby	m	3,500	0,53	1,86	1,86	0,00
2126	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	17,300	14,85	256,91	256,91	0,00
2127	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	021 Stavby	m2	17,300	0,71	12,30	12,30	0,00
2128	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	021 Stavby	m	538,500	0,14	72,70	72,70	0,00
2129	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	021 Stavby	m2	17,300	0,89	15,41	15,41	0,00
2130	D+M termoplastické fólie - vodiaca línia, biela	021 Stavby	m	8,000	15,75	126,00	126,00	0,00
2131	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami	021 Stavby	kus	8,000	10,11	80,86	80,86	0,00
2132	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,656	9,18	6,02	6,02	0,00
2133	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	021 Stavby	t	13,120	0,28	3,66	3,66	0,00
2134	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,656	3,14	2,06	2,06	0,00
2135	Poplatok za ulož. a znešk. stav. suty na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	021 Stavby	t	0,656	18,14	11,90	11,90	0,00
2136	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	021 Stavby	t	7,899	4,64	36,61	36,61	0,00
2137	Prepravné náklady dopravného značenia	021 Stavby	hod	10,000	13,50	135,00	135,00	0,00
2138	Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00

SO 04 Kanalizácia a vodovod

SO 04.1 Dažďová kanalizácia autobusovej stanice

2139	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	276,000	0,77	213,07	0,00	213,07
2140	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	404,360	1,06	429,83	0,00	429,83
2141	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	276,000	1,43	395,78	0,00	395,78
2142	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	021 Stavby	m2	404,360	1,93	781,22	0,00	781,22
2143	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	276,000	3,28	905,28	905,28	0,00
2144	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	404,360	4,46	1 804,25	1 804,25	0,00
2145	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	10,000	10,97	109,70	109,70	0,00
2146	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	10,000	8,57	85,74	85,74	0,00
2147	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	942,360	4,46	4 202,93	4 202,93	0,00
2148	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	942,360	0,68	640,80	640,80	0,00
2149	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	225,360	11,50	2 591,64	2 591,64	0,00
2150	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	021 Stavby	m3	1 231,560	6,03	7 420,15	7 420,15	0,00
2151	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	58,240	32,47	1 891,29	1 891,29	0,00
2152	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	58,240	4,42	257,36	257,36	0,00
2153	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	1 218,000	3,03	3 694,19	3 694,19	0,00
2154	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	1 218,000	1,84	2 237,47	2 237,47	0,00
2155	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	515,200	2,53	1 301,40	1 301,40	0,00
2156	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	515,200	0,88	452,35	452,35	0,00
2157	Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	372,000	2,40	893,54	893,54	0,00

2158	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	764,000	1,12	855,68	855,68	0,00
2159	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 300	021 Stavby	m3	764,000	2,77	2 113,99	2 113,99	0,00
2160	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k	021 Stavby	m3	19 100,000	0,26	4 966,00	4 966,00	0,00
2161	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	764,000	1,62	1 234,62	1 234,62	0,00
2162	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	99,200	2,86	283,41	283,41	0,00
2163	Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	196,416	10,32	2 027,80	2 027,80	0,00
2164	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3,recyklátom	021 Stavby	m3	409,260	2,67	1 091,09	1 091,09	0,00
2165	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	36,668	12,84	470,96	470,96	0,00
2166	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	140,580	20,00	2 812,16	2 812,16	0,00
2167	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	253,044	12,57	3 181,78	3 181,78	0,00
2168	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	313,152	24,93	7 805,63	7 805,63	0,00
2169	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	563,674	12,57	7 087,64	7 087,64	0,00
2170	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad	021 Stavby	ks	1,000	245,60	245,60	245,60	0,00
2171	Odlučovač ropných látok KL 50/1 sII, prietok 50l/s, stupeň dočistenia 0,1 mg/L NEL, rozm. 2600x3600x1870, ko	021 Stavby	ks	1,000	15 164,54	15 164,54	15 164,54	0,00
2172	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	129,315	29,78	3 851,00	3 851,00	0,00
2173	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,21	49,64	49,64	0,00
2174	Betónový prstenec -pre revízne šachty DN1000	021 Stavby	ks	8,080	95,81	774,11	774,11	0,00
2175	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	12,000	9,28	111,40	111,40	0,00
2176	Betónový prstenec -pre uličné vpusty	021 Stavby	ks	12,000	59,93	719,11	719,11	0,00
2177	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,21	49,64	49,64	0,00
2178	Kanálový kruhový rám T-600R	021 Stavby	ks	8,000	45,48	363,86	363,86	0,00
2179	Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	ks	8,000	176,88	1 415,06	1 415,06	0,00
2180	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,880	91,46	263,40	263,40	0,00
2181	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	2,640	10,05	26,53	26,53	0,00
2182	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216	021 Stavby	t	0,152	862,77	131,14	131,14	0,00
2183	Vyrovnávací kónus z prostého betónu tr. C 12/15 pre uličný vpust, výška nad 200 mm	021 Stavby	ks	12,000	36,01	432,11	432,11	0,00
2184	Demontáž uličných vpustov a zaslepenie napojenia na betónové potrubie komplet vrátane materiálu	021 Stavby	ks	3,000	65,11	195,34	195,34	0,00
2185	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 n	021 Stavby	m	145,000	1,61	232,87	232,87	0,00
2186	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	16,79	167,90	167,90	0,00
2187	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	27,96	167,74	167,74	0,00
2188	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 3 m, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	36,88	221,25	221,25	0,00
2189	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	22,000	68,53	1 507,68	1 507,68	0,00
2190	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 160 n	021 Stavby	m	245,000	1,61	393,47	393,47	0,00
2191	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	33,000	9,50	313,34	313,34	0,00
2192	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	11,000	17,89	196,75	196,75	0,00
2193	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 3 m, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	25,29	151,72	151,72	0,00
2194	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	33,000	48,57	1 602,78	1 602,78	0,00
2195	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 250 n	021 Stavby	m	7,000	1,78	12,47	12,47	0,00
2196	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, L = 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	43,86	175,46	175,46	0,00
2197	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	245,000	1,15	281,51	281,51	0,00
2198	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	135,000	1,45	196,02	196,02	0,00
2199	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	021 Stavby	m	7,000	1,79	12,54	12,54	0,00
2200	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	97,27	97,27	97,27	0,00
2201	Akumulačná nádrž KL AN 22	021 Stavby	ks	1,000	1 582,84	1 582,84	1 582,84	0,00
2202	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	021 Stavby	ks	1,000	149,30	149,30	149,30	0,00
2203	Akumulačná nádrž KL AN 33	021 Stavby	ks	1,000	5 572,95	5 572,95	5 572,95	0,00
2204	Montáž filtračno-usadzovacej šachty plastovej, DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,02	66,04	66,04	0,00
2205	Filtračno-usadzovacia šachta, Rozmer: DN1000, H=2000mm,	021 Stavby	ks	2,000	1 428,64	2 857,28	2 857,28	0,00

2206	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	021 Stavby	ks	6,000	33,34	200,05	200,05	0,00
2207	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	6,000	59,15	354,88	354,88	0,00
2208	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	9,000	30,89	278,04	278,04	0,00
2209	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	3,000	47,53	142,59	142,59	0,00
2210	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	10,000	39,94	399,38	399,38	0,00
2211	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	20,000	83,01	1 660,22	1 660,22	0,00
2212	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	163,73	1 637,28	1 637,28	0,00
2213	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	23,09	230,94	230,94	0,00
2214	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	57,96	579,62	579,62	0,00
2215	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN	021 Stavby	ks	10,000	225,63	2 256,27	2 256,27	0,00
2216	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	129,600	3,45	447,64	447,64	0,00
2217	Vsakovací blok Q-Bic inšpekčný 1200x600x600 mm, objem: 432l, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	309,000	112,24	34 680,92	34 680,92	0,00
2218	Geotextília GTPP, WAVIN k vsakovaciemu bloku, WAVIN	021 Stavby	m2	410,400	1,99	815,88	815,88	0,00
2219	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	6,000	12,11	72,67	72,67	0,00
2220	Filtračná šachta O425mm, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	616,57	3 699,40	3 699,40	0,00
2221	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 425, vývod DN 160	021 Stavby	ks	12,000	5,79	69,49	69,49	0,00
2222	PVC uličná vpusť DN 425, vývod DN 160	021 Stavby	ks	12,000	222,61	2 671,31	2 671,31	0,00
2223	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	021 Stavby	ks	12,000	3,67	44,02	44,02	0,00
2224	Lapač nečistôt pre PVC vpuste	021 Stavby	ks	12,000	44,51	534,14	534,14	0,00
2225	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	6,000	6,97	41,83	41,83	0,00
2226	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 315, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	78,28	469,67	469,67	0,00
2227	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	021 Stavby	ks	12,000	8,44	101,26	101,26	0,00
2228	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	021 Stavby	ks	12,000	70,65	847,80	847,80	0,00
2229	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	021 Stavby	ks	12,000	79,17	950,06	950,06	0,00
2230	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	8,000	13,37	106,94	106,94	0,00
2231	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	44,000	7,34	322,92	322,92	0,00
2232	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	021 Stavby	ks	3,000	6,05	18,16	18,16	0,00
2233	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	245,000	0,84	204,58	204,58	0,00
2234	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	142,000	0,93	132,06	132,06	0,00
2235	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	387,000	0,58	222,53	222,53	0,00
2236	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	836,000	2,75	2 299,00	2 299,00	0,00
2237	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	552,000	10,71	5 912,47	5 912,47	0,00
2238	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	021 Stavby	m	284,000	22,27	6 325,25	6 325,25	0,00
2239	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	701,359	10,35	7 260,47	2 735,83	4 524,64
2240	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 403,000	0,35	831,44	831,44	0,00
2241	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	701,359	7,45	5 224,42	1 968,62	3 255,80
2242	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	701,359	3,66	2 568,38	967,80	1 600,58
2243	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	88,261	24,20	2 136,00	2 136,00	0,00
2244	Poplatok za skladovanie - 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	021 Stavby	t	1 298,800	2,70	3 506,76	3 506,76	0,00
2245	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	021 Stavby	t	701,359	3,06	2 143,35	807,64	1 335,71
2246	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1 384,026	23,86	33 028,40	33 028,40	0,00
SO 04.2 Dažďová kanalizácia parkoviska integrovanej dopravy								
2247	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	301,490	5,75	1 734,77	1 734,77	0,00
2248	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	021 Stavby	m2	301,490	1,93	582,48	582,48	0,00
2249	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	479,000	4,46	2 136,34	2 136,34	0,00
2250	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	479,000	0,68	325,72	325,72	0,00
2251	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	63,750	21,26	1 355,20	1 355,20	0,00
2252	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	021 Stavby	m3	63,750	6,03	384,09	384,09	0,00

2253	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	26,730	32,47	868,03	868,03	0,00
2254	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	26,730	4,42	118,12	118,12	0,00
2255	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	375,000	3,03	1 137,38	1 137,38	0,00
2256	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	375,000	1,84	688,88	688,88	0,00
2257	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	219,800	2,53	555,21	555,21	0,00
2258	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	219,800	0,88	192,98	192,98	0,00
2259	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	219,800	3,22	708,64	708,64	0,00
2260	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	219,800	0,73	161,33	161,33	0,00
2261	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 300	021 Stavby	m3	469,000	2,77	1 297,72	1 297,72	0,00
2262	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za k	021 Stavby	m3	11 725,000	0,26	3 048,50	3 048,50	0,00
2263	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	55,840	2,86	159,53	159,53	0,00
2264	Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	110,563	10,32	1 141,45	1 141,45	0,00
2265	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3,recyklátom	021 Stavby	m3	136,980	2,67	365,19	365,19	0,00
2266	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	35,550	20,00	711,14	711,14	0,00
2267	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	63,990	12,57	804,61	804,61	0,00
2268	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	66,406	24,93	1 655,24	1 655,24	0,00
2269	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	119,531	12,57	1 502,98	1 502,98	0,00
2270	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádržového, hmotnosti jednotlivo nad	021 Stavby	ks	1,000	245,60	245,60	245,60	0,00
2271	Odlučovač ropných látok KL 30/1 sII, prietok 30l/s, stupeň dočistenia 0,1 mg/L NEL, rozm. 2200x3300x1640	021 Stavby	ks	1,000	10 787,18	10 787,18	10 787,18	0,00
2272	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	m3	18,400	27,90	513,40	513,40	0,00
2273	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,680	35,67	131,27	131,27	0,00
2274	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	14,250	29,78	424,37	424,37	0,00
2275	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,21	6,21	6,21	0,00
2276	Betónový prstenec -pre revízne šachty DN1000	021 Stavby	ks	1,000	95,81	95,81	95,81	0,00
2277	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	10,000	9,28	92,83	92,83	0,00
2278	Betónový prstenec -pre uličné vpusty	021 Stavby	ks	10,000	59,93	599,26	599,26	0,00
2279	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,21	18,62	18,62	0,00
2280	Kanálový kruhový rám T-600R	021 Stavby	ks	3,000	45,48	136,45	136,45	0,00
2281	Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	ks	3,000	176,88	530,65	530,65	0,00
2282	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,350	91,46	123,47	123,47	0,00
2283	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,830	10,05	18,39	18,39	0,00
2284	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216	021 Stavby	t	0,071	862,77	61,26	61,26	0,00
2285	Vyrovnávací kónus z prostého betónu tr. C 12/15 pre uličný vpust, výška nad 200 mm	021 Stavby	ks	10,000	36,01	360,09	360,09	0,00
2286	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 n	021 Stavby	m	60,000	1,61	96,36	96,36	0,00
2287	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	5,000	16,79	83,95	83,95	0,00
2288	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	27,96	27,96	27,96	0,00
2289	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 3 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	36,88	147,50	147,50	0,00
2290	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	68,53	479,72	479,72	0,00
2291	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 160 n	021 Stavby	m	65,000	1,61	104,39	104,39	0,00
2292	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	5,000	9,50	47,48	47,48	0,00
2293	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	3,000	17,89	53,66	53,66	0,00
2294	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 3 m, WAVIN	021 Stavby	ks	4,000	25,29	101,14	101,14	0,00
2295	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, L = 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	7,000	48,57	339,98	339,98	0,00
2296	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	65,000	1,15	74,69	74,69	0,00
2297	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	60,000	1,45	87,12	87,12	0,00
2298	Montáž filtračno-usadzovacej šachty plastovej, DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,02	33,02	33,02	0,00
2299	Filtračno-usadzovacia šachta, Rozmer: DN1000, H=2000mm,	021 Stavby	ks	1,000	1 428,64	1 428,64	1 428,64	0,00
2300	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	021 Stavby	ks	3,000	33,34	100,03	100,03	0,00

2301	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	3,000	59,15	177,44	177,44	0,00
2302	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	3,000	30,89	92,68	92,68	0,00
2303	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	021 Stavby	ks	3,000	47,53	142,59	142,59	0,00
2304	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	6,000	39,94	239,63	239,63	0,00
2305	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	12,000	83,01	996,13	996,13	0,00
2306	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	163,73	982,37	982,37	0,00
2307	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	23,09	138,56	138,56	0,00
2308	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	57,96	347,77	347,77	0,00
2309	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	225,63	1 353,76	1 353,76	0,00
2310	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	51,840	3,45	179,06	179,06	0,00
2311	Vsakovací blok Q-Bic inšpekčný 1200x600x600 mm, objem: 432l, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	123,000	112,24	13 805,03	13 805,03	0,00
2312	Geotextília GTPP, WAVIN k vsakovaciemu bloku, WAVIN	021 Stavby	m2	153,360	1,99	304,88	304,88	0,00
2313	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	6,000	12,11	72,67	72,67	0,00
2314	Filtračná šachta O425mm, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	616,57	3 699,40	3 699,40	0,00
2315	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 425, vývod DN 160	021 Stavby	ks	10,000	5,79	57,91	57,91	0,00
2316	PVC uličná vpusť DN 425, vývod DN 160	021 Stavby	ks	10,000	222,61	2 226,09	2 226,09	0,00
2317	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	021 Stavby	ks	10,000	3,67	36,68	36,68	0,00
2318	Lapač nečistôt pre PVC vpuste	021 Stavby	ks	10,000	44,51	445,12	445,12	0,00
2319	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	6,000	6,97	41,83	41,83	0,00
2320	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 315, WAVIN	021 Stavby	ks	6,000	78,28	469,67	469,67	0,00
2321	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	021 Stavby	ks	10,000	8,44	84,38	84,38	0,00
2322	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	021 Stavby	ks	10,000	70,65	706,50	706,50	0,00
2323	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	021 Stavby	ks	10,000	79,17	791,72	791,72	0,00
2324	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	3,000	13,37	40,10	40,10	0,00
2325	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	021 Stavby	ks	10,000	7,34	73,39	73,39	0,00
2326	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelevom alebo betónovom	021 Stavby	ks	1,000	6,05	6,05	6,05	0,00
2327	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	65,000	0,84	54,28	54,28	0,00
2328	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	021 Stavby	m	60,000	0,93	55,80	55,80	0,00
2329	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	125,000	0,58	71,88	71,88	0,00
2330	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	021 Stavby	m	367,200	17,10	6 280,22	6 280,22	0,00
2331	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	45,000	10,35	465,84	465,84	0,00
2332	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 215,000	0,35	420,39	420,39	0,00
2333	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	319,579	7,45	2 380,54	2 380,54	0,00
2334	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	021 Stavby	t	319,579	3,09	988,14	988,14	0,00
2335	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	45,000	3,66	164,79	164,79	0,00
2336	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	45,000	36,00	1 620,00	1 620,00	0,00
2337	Poplatok za skladovanie - 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	021 Stavby	t	844,200	2,70	2 279,34	2 279,34	0,00
2338	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	021 Stavby	t	319,579	3,06	976,63	976,63	0,00
2339	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	398,525	23,86	9 510,40	9 510,40	0,00
SO 04.3 Dažďová kanalizácia okružnej križovatky								
2340	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	81,300	4,32	351,22	0,00	351,22
2341	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	81,300	4,96	403,57	0,00	403,57
2342	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	81,300	26,03	2 115,91	0,00	2 115,91
2343	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	92,160	37,60	3 465,03	0,00	3 465,03
2344	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	92,160	7,52	693,41	0,00	693,41
2345	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	101,160	48,32	4 887,75	0,00	4 887,75
2346	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	101,160	9,66	977,00	0,00	977,00
2347	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	193,320	3,57	689,19	0,00	689,19

2348	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých d'a	021 Stavby	m3	4 833,000	0,36	1 725,38	0,00	1 725,38
2349	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	193,320	5,74	1 108,69	0,00	1 108,69
2350	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	193,320	0,59	114,83	0,00	114,83
2351	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	347,976	13,05	4 541,09	0,00	4 541,09
2352	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, recyklátom	021 Stavby	m3	107,460	2,67	286,49	0,00	286,49
2353	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	22,950	20,00	459,09	0,00	459,09
2354	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	41,310	12,57	519,43	0,00	519,43
2355	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	6,000	24,93	149,56	0,00	149,56
2356	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	10,800	12,57	135,80	0,00	135,80
2357	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	7,587	29,78	225,94	0,00	225,94
2358	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,21	37,23	0,00	37,23
2359	Betónový prstenec -pre uličné vpusty	021 Stavby	ks	6,000	59,93	359,56	0,00	359,56
2360	Demontáž uličných vpustov a zaslepenie napojenia na betónové potrubie komplet vrátane materiálu	021 Stavby	ks	3,000	65,11	195,34	0,00	195,34
2361	Montáž napojenia potrubia PVC d160 na betónové potrubie	021 Stavby	ks	9,000	24,66	221,94	0,00	221,94
2362	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 400/160	021 Stavby	ks	9,000	32,23	290,05	0,00	290,05
2363	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 160 m	021 Stavby	m	85,000	1,61	136,51	0,00	136,51
2364	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	16,000	7,06	112,98	0,00	112,98
2365	PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	22,000	12,95	284,99	0,00	284,99
2366	PVC rúra 160x4,7/3m -hladký kanalizačný systém SN8	021 Stavby	ks	11,000	18,94	208,29	0,00	208,29
2367	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	85,000	1,15	97,67	0,00	97,67
2368	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	021 Stavby	ks	6,000	3,67	22,01	0,00	22,01
2369	Lapač nečistôt pre PVC vpuste	021 Stavby	ks	6,000	44,51	267,07	0,00	267,07
2370	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	021 Stavby	ks	6,000	5,64	33,85	0,00	33,85
2371	PP uličná vpusť DN 400, vývod DN 150, výška 1,0 m PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	109,62	657,71	0,00	657,71
2372	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	021 Stavby	ks	6,000	8,44	50,63	0,00	50,63
2373	Mreža kanálová liatinová 555X555 mm	021 Stavby	ks	6,000	58,32	349,94	0,00	349,94
2374	Rám kanálový liatinový 610X610 mm	021 Stavby	ks	6,000	53,34	320,04	0,00	320,04
2375	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	85,000	1,06	89,93	0,00	89,93
2376	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	85,000	0,58	48,88	0,00	48,88
2377	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	168,600	2,75	463,65	0,00	463,65
2378	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	168,600	10,71	1 805,87	0,00	1 805,87
2379	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	96,015	6,54	627,84	0,00	627,84
2380	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km,recyklácia	021 Stavby	t	96,015	1,36	130,10	0,00	130,10
2381	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	96,015	3,66	351,61	0,00	351,61
2382	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu простého	021 Stavby	t	96,015	3,06	293,42	0,00	293,42
2383	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	68,167	23,86	1 626,74	0,00	1 626,74
SO 04.4 Kanalizačná a vodovodná prípojka pre SO 01								
2384	Vytyčenie trasy v rovine-dig.spracovanie	021 Stavby	m	18,000	9,23	166,05	166,05	0,00
2385	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 Stavby	m	27,000	13,60	367,07	367,07	0,00
2386	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	021 Stavby	m	27,000	15,52	418,93	418,93	0,00
2387	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	12,169	10,48	127,49	127,49	0,00
2388	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	60,847	5,81	353,52	353,52	0,00
2389	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	18,254	0,57	10,48	10,48	0,00
2390	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	021 Stavby	m3	12,169	80,54	980,12	980,12	0,00
2391	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	021 Stavby	m3	12,169	13,04	158,65	158,65	0,00
2392	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	43,540	4,39	191,27	191,27	0,00
2393	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	43,540	2,26	98,40	98,40	0,00
2394	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	60,847	4,06	247,28	247,28	0,00

2395	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	60,847	0,71	42,90	42,90	0,00
2396	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	79,101	2,70	213,57	213,57	0,00
2397	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	40,326	2,14	86,30	86,30	0,00
2398	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1	021 Stavby	m3	46,375	13,50	626,06	626,06	0,00
2399	Kamenivo ťažené 4-8 Z-ozn.3,4	021 Stavby	m3	23,599	13,50	318,59	318,59	0,00
2400	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	021 Stavby	m	7,000	2,19	15,34	15,34	0,00
2401	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,206	31,77	165,42	165,42	0,00
2402	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15-XC1(SK)	021 Stavby	m3	0,450	96,39	43,38	43,38	0,00
2403	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,70	10,70	10,70	0,00
2404	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	021 Stavby	ks	1,000	16,30	16,30	16,30	0,00
2405	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	021 Stavby	m	20,000	0,11	2,10	2,10	0,00
2406	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	21,860	2,00	43,70	43,70	0,00
2407	tesniaca manžeta model HA 25,32,50/50,63,89	021 Stavby	ks	6,000	19,78	118,66	118,66	0,00
2408	kĺzna strediaa objímka do chráničky RACI T	021 Stavby	ks	1,000	1,64	1,64	1,64	0,00
2409	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	7,000	0,68	4,75	4,75	0,00
2410	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	5,465	8,94	48,84	48,84	0,00
2411	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	021 Stavby	ks	4,372	4,44	19,42	19,42	0,00
2412	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	22,40	22,40	22,40	0,00
2413	Navrtávací pás HAWEX D 110-2" na vodu, HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	30,27	30,27	30,27	0,00
2414	Posúvač ISO pre domové prípojky DN 50-2", PN 16 na vodu, HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00
2415	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	7,000	1,15	8,04	8,04	0,00
2416	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	179,08	358,16	358,16	0,00
2417	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1900 do 2300 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,21	22,21	22,21	0,00
2418	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	1,000	39,94	39,94	39,94	0,00
2419	Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	2,000	83,01	166,02	166,02	0,00
2420	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - zberné DN 160-X, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	184,59	184,59	184,59	0,00
2421	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	23,09	23,09	23,09	0,00
2422	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	57,96	57,96	57,96	0,00
2423	Liatinový poklop D600 D400, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	225,63	225,63	225,63	0,00
2424	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
2425	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100	021 Stavby	ks	1,000	43,56	43,56	43,56	0,00
2426	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	90,48	90,48	90,48	0,00
2427	Poklop betónový na otvor DN600	021 Stavby	ks	1,000	27,00	27,00	27,00	0,00
2428	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	15,42	15,42	15,42	0,00
2429	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	021 Stavby	ks	1,000	121,68	121,68	121,68	0,00
2430	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP- vodomernová šachta	021 Stavby	ks	1,000	70,54	70,54	70,54	0,00
2431	Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 2150x2060x1800 mm, BG	021 Stavby	ks	1,000	1 832,52	1 832,52	1 832,52	0,00
2432	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	56,479	1,99	112,34	112,34	0,00
2433	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	021 Stavby	m	1,000	5,01	5,01	5,01	0,00
2434	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,050	2,55	0,13	0,13	0,00
2435	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	021 Stavby	ks	1,000	35,92	35,92	35,92	0,00
2436	Vodomerná zostava DN 2" prípojková so šraubením, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou	021 Stavby	ks	1,000	357,21	357,21	357,21	0,00
2437	Vsuvka redukovaná, 2" x 6/4", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 1552G000908 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	12,71	25,41	25,41	0,00
2438	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	35,10	70,19	70,19	0,00
2439	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	19,37	19,37	19,37	0,00
2440	Vsuvka redukovaná, 6/4" x 1", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 1552G000807	021 Stavby	ks	2,000	5,94	11,88	11,88	0,00
2441	Kontrolovateľný spätný ventil, 6/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast	021 Stavby	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00
2442	Vodomer M-N Qn 15 XN.EBH 1"	021 Stavby	ks	1,000	228,60	228,60	228,60	0,00

2443	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	20,000	1,18	23,60	23,60	0,00
2444	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	20,000	0,60	12,04	12,04	0,00
2445	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,256	0,70	5,78	5,78	0,00
2446	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	1,382	3,02	4,17	4,17	0,00
2447	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	1,382	1,70	2,34	2,34	0,00
SO 04.5a Preložka vodovodu D400								
2448	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	305,100	6,85	2 089,94	0,00	2 089,94
2449	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť h	021 Stavby	m3	61,020	0,67	40,88	0,00	40,88
2450	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	554,730	2,96	1 642,00	0,00	1 642,00
2451	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	554,730	2,66	1 476,69	0,00	1 476,69
2452	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	305,100	26,66	8 135,19	0,00	8 135,19
2453	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	17,160	3,89	66,75	0,00	66,75
2454	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,160	5,22	89,59	0,00	89,59
2455	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,160	0,71	12,24	0,00	12,24
2456	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	225,800	2,60	586,40	0,00	586,40
2457	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	63,740	11,11	707,96	0,00	707,96
2458	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	15,560	25,84	402,01	0,00	402,01
2459	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	021 Stavby	m3	3,000	127,23	381,70	0,00	381,70
2460	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	7,000	9,21	64,44	0,00	64,44
2461	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	73,710	15,23	1 122,68	0,00	1 122,68
2462	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	73,710	2,33	171,82	0,00	171,82
2463	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	73,710	4,39	323,51	0,00	323,51
2464	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	2,020	12,74	25,73	0,00	25,73
2465	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	1,010	15,51	15,67	0,00	15,67
2466	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 400 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	2,020	299,43	604,86	0,00	604,86
2467	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	2,020	78,93	159,44	0,00	159,44
2468	lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	1,000	105,22	105,22	0,00	105,22
2469	hrdlová odbočková elektrotvarovka, top-loading sa-tl pe 100 sdr 11 dn 250-560/110	021 Stavby	ks	1,010	183,40	185,23	0,00	185,23
2470	hrdlová odbočková elektrotvarovka, top-loading sa-tl pe 100 sdr 11 dn 250-560/90	021 Stavby	ks	2,020	205,14	414,39	0,00	414,39
2471	lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 400 obj.č. 800598 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	2,020	242,93	490,71	0,00	490,71
2472	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa DN400	021 Stavby	ks	2,020	28,91	58,40	0,00	58,40
2473	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- T-kus DN 400-150 PN16 HAWLE	021 Stavby	ks	2,020	1 216,00	2 456,32	0,00	2 456,32
2474	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- Q-kus 90-koleno s pätkou DN 400 PN10 HAWLE	021 Stavby	ks	2,020	742,50	1 499,85	0,00	1 499,85
2475	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	8,000	8,26	66,04	0,00	66,04
2476	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	021 Stavby	ks	2,000	46,14	92,28	0,00	92,28
2477	HDPE rúra PE100 rúra 400x23,7/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	021 Stavby	m	141,500	74,77	10 579,25	0,00	10 579,25
2478	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 400	021 Stavby	ks	2,000	54,79	109,59	0,00	109,59
2479	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 400 x 23,7 mm	021 Stavby	m	141,500	4,98	704,53	0,00	704,53
2480	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	2,000	15,86	31,72	0,00	31,72
2481	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 80	021 Stavby	ks	2,000	181,02	362,04	0,00	362,04
2482	Posúvač DN 400 PN 10 mm - s prírubami typ E2 HAWLE	021 Stavby	ks	2,020	3 087,96	6 237,68	0,00	6 237,68
2483	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant DN 80	021 Stavby	ks	2,000	7,26	14,51	0,00	14,51
2484	Hydrant nadzemný liatinový RD=1.50 H4 80 HAWLE	021 Stavby	ks	2,020	1 147,00	2 316,94	0,00	2 316,94
2485	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 400 alebo 500	021 Stavby	m	141,500	1,27	180,27	0,00	180,27
2486	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 400 alebo 500	021 Stavby	m	141,500	16,85	2 383,85	0,00	2 383,85
2487	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	4,000	15,64	62,55	0,00	62,55
2488	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	6,000	19,47	116,82	0,00	116,82
2489	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	021 Stavby	ks	2,000	22,56	45,12	0,00	45,12

2490	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D400 mm	021 Stavby	ks	2,020	112,50	227,25	0,00	227,25
2491	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba P DN 100 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	157,09	157,09	0,00	157,09
2492	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba R DN400 PN 16 HAWLE	021 Stavby	ks	2,000	362,27	724,53	0,00	724,53
2493	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 15°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2494	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 27°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2495	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 38°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2496	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 42°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2497	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 76°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2498	koleno D400 PE 100 SDR 11 elektrotvarovkové 80°	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2499	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	145,000	6,11	885,37	0,00	885,37
2500	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	t	60,663	3,99	241,86	0,00	241,86
2501	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	42,481	22,98	976,38	0,00	976,38
2502	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	4,000	6,48	25,92	0,00	25,92
2503	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	4,000	2,66	10,65	0,00	10,65
2504	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYDY 750 V 2x2.5	021 Stavby	m	145,000	0,55	80,04	0,00	80,04
2505	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 2,5	021 Stavby	m	145,000	0,56	81,20	0,00	81,20
SO 04.5b Preložka vodovodu D110								
2506	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	5,000	10,43	52,15	0,00	52,15
2507	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 Stavby	m	10,000	7,88	78,81	0,00	78,81
2508	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,660	6,78	1 786,82	0,00	1 786,82
2509	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť k	021 Stavby	m3	52,730	0,67	35,33	0,00	35,33
2510	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	479,370	2,96	1 418,94	0,00	1 418,94
2511	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	479,370	2,66	1 276,08	0,00	1 276,08
2512	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	15,670	3,89	60,96	0,00	60,96
2513	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,670	5,22	81,81	0,00	81,81
2514	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	15,670	0,71	11,17	0,00	11,17
2515	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	191,230	2,60	496,62	0,00	496,62
2516	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	58,210	18,13	1 055,58	0,00	1 055,58
2517	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	14,210	25,84	367,13	0,00	367,13
2518	Zaistovací prah z betónu простého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	021 Stavby	m3	1,500	127,23	190,85	0,00	190,85
2519	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	2,000	9,21	18,41	0,00	18,41
2520	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu простého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	142,080	15,23	2 164,02	0,00	2 164,02
2521	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	142,080	4,39	623,59	0,00	623,59
2522	T-kus prírubový FLT PE 100 SDR 11 D/DN 110/100 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	1,000	434,12	434,12	0,00	434,12
2523	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba P DN 100 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	157,09	157,09	0,00	157,09
2524	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FFR-kus DN 100/80 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	51,72	51,72	0,00	51,72
2525	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- T-kus DN 100-100 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	87,47	87,47	0,00	87,47
2526	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	4,000	105,32	421,26	0,00	421,26
2527	koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	1,000	44,96	44,96	0,00	44,96
2528	Elektrotvarovky FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	021 Stavby	ks	3,000	15,53	46,60	0,00	46,60
2529	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	021 Stavby	ks	1,000	46,14	46,14	0,00	46,14
2530	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	66,68	66,68	0,00	66,68
2531	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FF-kus DN 80/ 100 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	45,21	45,21	0,00	45,21
2532	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FF-kus DN 80/ 300 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	55,71	55,71	0,00	55,71
2533	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	15,88	15,88	0,00	15,88
2534	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	021 Stavby	m	129,000	3,14	405,32	0,00	405,32
2535	GAWAPLAST rúra plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom GEROther HD-PE PE100 SDR17/PN	021 Stavby	m	129,000	6,50	838,11	0,00	838,11
2536	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	15,86	15,86	0,00	15,86

2537	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 80	021 Stavby	ks	1,000	181,02	181,02	0,00	181,02
2538	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant DN 80	021 Stavby	ks	1,000	7,26	7,26	0,00	7,26
2539	Hydrant nadzemný liatinový RD=1.50 H4 80 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00
2540	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,26	20,26	0,00	20,26
2541	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 100	021 Stavby	ks	1,000	227,76	227,76	0,00	227,76
2542	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	021 Stavby	m	129,000	0,45	57,53	0,00	57,53
2543	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	129,000	2,99	385,45	0,00	385,45
2544	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,64	31,28	0,00	31,28
2545	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	3,000	19,47	58,41	0,00	58,41
2546	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,56	22,56	0,00	22,56
2547	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,36	24,36	0,00	24,36
2548	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	290,000	22,38	6 488,75	0,00	6 488,75
2549	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	103,008	10,59	1 091,06	0,00	1 091,06
2550	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	309,000	0,38	116,80	0,00	116,80
2551	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	32,709	1,33	43,54	0,00	43,54
2552	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	30,053	22,98	690,74	0,00	690,74
2553	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	2,000	6,48	12,96	0,00	12,96
2554	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	2,000	2,66	5,32	0,00	5,32
2555	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYDY 750 V 2x2.5	021 Stavby	m	135,000	0,55	74,52	0,00	74,52
2556	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 2,5	021 Stavby	m	135,000	0,56	75,60	0,00	75,60
SO 04.5c Preložka vodovodu, prepoj DN150								
2557	DN 150 Liatinové koleno prírubové pätkové "N" PLASTMONT	021 Stavby	ks	1,000	188,07	188,07	0,00	188,07
2558	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 HAWLE	021 Stavby	ks	2,000	328,20	656,39	0,00	656,39
2559	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- FF-kus DN 150/1000 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	214,99	214,99	0,00	214,99
2560	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba P DN 150 HAWLE	021 Stavby	ks	2,000	231,30	462,59	0,00	462,59
2561	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- T-kus DN 150-150 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	163,50	163,50	0,00	163,50
2562	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	021 Stavby	ks	4,000	14,86	59,42	0,00	59,42
2563	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	021 Stavby	ks	1,000	19,88	19,88	0,00	19,88
2564	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	021 Stavby	ks	2,000	25,03	50,05	0,00	50,05
2565	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	2,000	15,64	31,28	0,00	31,28
2566	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	2,000	19,47	38,94	0,00	38,94
2567	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,25	48,50	0,00	48,50
SO 04.5d Prepojenie prípojky I								
2568	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	29,790	6,85	204,06	0,00	204,06
2569	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť h	021 Stavby	m3	5,960	0,67	3,99	0,00	3,99
2570	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	54,160	2,96	160,31	0,00	160,31
2571	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	54,160	2,66	144,17	0,00	144,17
2572	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	29,790	26,66	794,32	0,00	794,32
2573	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	1,880	3,89	7,31	0,00	7,31
2574	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,880	5,22	9,82	0,00	9,82
2575	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	1,880	0,71	1,34	0,00	1,34
2576	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	21,090	2,60	54,77	0,00	54,77
2577	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až IV bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,000	11,11	77,75	0,00	77,75
2578	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,710	25,84	44,18	0,00	44,18
2579	Zaisťovací prah z betónu простého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	021 Stavby	m3	0,500	127,23	63,62	0,00	63,62
2580	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,000	9,21	9,21	0,00	9,21
2581	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu простého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	17,070	15,23	259,99	0,00	259,99
2582	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	17,070	2,33	39,79	0,00	39,79

2583	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	17,070	4,39	74,92	0,00	74,92
2584	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba P DN 80 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	131,73	131,73	0,00	131,73
2585	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	3,000	8,26	24,77	0,00	24,77
2586	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	021 Stavby	ks	1,000	46,14	46,14	0,00	46,14
2587	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	021 Stavby	ks	2,000	78,93	157,86	0,00	157,86
2588	GAWAPLAST rúra plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom HD-PE PE100 SDR17/PN10 D 90x5	021 Stavby	m	16,000	4,32	69,17	0,00	69,17
2589	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr , HDPE PE100 SDR17/PN10, D90	021 Stavby	m	16,000	3,14	50,27	0,00	50,27
2590	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	15,86	15,86	0,00	15,86
2591	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 80	021 Stavby	ks	1,000	181,02	181,02	0,00	181,02
2592	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	16,000	0,47	7,49	0,00	7,49
2593	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	16,000	2,99	47,81	0,00	47,81
2594	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	15,64	15,64	0,00	15,64
2595	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	19,47	19,47	0,00	19,47
2596	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	021 Stavby	ks	1,000	22,56	22,56	0,00	22,56
2597	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	2,000	12,74	25,48	0,00	25,48
2598	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	13,000	6,11	79,38	0,00	79,38
2599	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	4,652	22,98	106,92	0,00	106,92
2600	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	2,000	6,48	12,96	0,00	12,96
2601	Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	2,000	2,66	5,32	0,00	5,32
2602	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYDY 750 V 2x2.5	021 Stavby	m	20,000	0,55	11,04	0,00	11,04
2603	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 2,5	021 Stavby	m	20,000	0,56	11,20	0,00	11,20
SO 04.5e Prepojenie prípojky 2								
2604	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	76,080	6,85	521,15	0,00	521,15
2605	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť h	021 Stavby	m3	15,220	0,67	10,20	0,00	10,20
2606	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	138,330	2,96	409,46	0,00	409,46
2607	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	138,330	2,66	368,23	0,00	368,23
2608	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	76,080	26,66	2 028,60	0,00	2 028,60
2609	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	5,210	3,89	20,27	0,00	20,27
2610	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,210	5,22	27,20	0,00	27,20
2611	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	5,210	0,71	3,71	0,00	3,71
2612	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	51,990	2,60	135,02	0,00	135,02
2613	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	19,360	11,11	215,03	0,00	215,03
2614	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 1000 do 5000 kg	021 Stavby	m3	1,000	65,37	65,37	0,00	65,37
2615	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,730	25,84	122,20	0,00	122,20
2616	Zaist'ovací prah z betónu простého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	021 Stavby	m3	0,500	127,23	63,62	0,00	63,62
2617	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,000	9,21	9,21	0,00	9,21
2618	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu простého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	33,360	15,23	508,11	0,00	508,11
2619	Odstránenie krytutv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	33,360	2,33	77,76	0,00	77,76
2620	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	33,360	4,39	146,42	0,00	146,42
2621	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 102 mm, hrúbka steny 8,0mm ozn.11 353.0.	021 Stavby	m	30,000	20,81	624,30	0,00	624,30
2622	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	43,000	0,23	9,89	0,00	9,89
2623	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	021 Stavby	ks	1,000	4,91	4,91	0,00	4,91
2624	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	6,55	6,55	0,00	6,55
2625	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel'., plast., DN 100	021 Stavby	ks	1,000	32,31	32,31	0,00	32,31
2626	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	43,000	2,14	92,15	0,00	92,15
2627	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	43,000	0,47	20,12	0,00	20,12
2628	Osadenie poklopu liatinového ventilového	021 Stavby	ks	1,000	10,86	10,86	0,00	10,86
2629	prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou dav (kit) pe 100 sdr 11 dn 110/63	021 Stavby	ks	1,000	160,20	160,20	0,00	160,20

2630	Pref.betónový,kompl.vodomerná šachta s dnom1200x900x1800, poklop B125	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	0,00	495,00
2631	teleskopická zemná súprava pre DAV BS,hĺbka v m 0,8-1,2 FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	1,000	32,49	32,49	0,00	32,49
2632	Poklop Y 4510 - posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	18,97	18,97	0,00	18,97
2633	Spojka ISO 63x63	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	0,00	15,30
2634	ISIFLO spojka 63x2"	021 Stavby	ks	1,000	18,90	18,90	0,00	18,90
2635	DxG spojka 63x2"	021 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	0,00	4,95
2636	LDPE rúra tlaková pre rozvod vody PN 10 nav 63x 8.6mm	021 Stavby	m	43,000	2,43	104,28	0,00	104,28
2637	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10,927	23,36	255,30	0,00	255,30
2638	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	60,000	6,11	366,36	0,00	366,36
2639	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10,927	22,98	251,15	0,00	251,15
SO 04.5f Prepojenie prípojky 3								
2639	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- WAGA 3000 hrdlo-príruba P DN 100 HAWLE	021 Stavby	ks	1,000	157,09	157,09	0,00	157,09
2640	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	021 Stavby	ks	1,000	20,26	20,26	0,00	20,26
2641	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 100	021 Stavby	ks	1,000	227,76	227,76	0,00	227,76
2642	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	ks	1,000	15,64	15,64	0,00	15,64
2643	Poklop Y 4504 - posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	19,47	19,47	0,00	19,47
2644	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	24,36	24,36	0,00	24,36
SO 05 Vonkajšie NN rozvody a verejné osvetlenie								
SO 05.1 NN prívod pre AS								
2645	Vysprávka káblových rýh	021 Stavby	m3	2,000	11,85	23,71	23,71	0,00
2646	Lepidlo flexibilné stavebné 25 kg	021 Stavby	ks	10,000	26,80	268,02	268,02	0,00
2647	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,0810	021 Stavby	m	180,000	6,07	1 092,78	1 092,78	0,00
2648	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	350,000	1,09	379,75	379,75	0,00
2649	I-Spojka SM 32 šedá	021 Stavby	ks	18,000	0,35	6,21	6,21	0,00
2650	Rúrka FXP 32	021 Stavby	ks	350,000	1,07	373,45	373,45	0,00
2651	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	021 Stavby	m	330,000	1,25	411,51	411,51	0,00
2652	I-Spojka SM 40 šedá	021 Stavby	ks	17,000	0,58	9,83	9,83	0,00
2653	Rúrka FXP 40	021 Stavby	ks	330,000	1,12	370,92	370,92	0,00
2654	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	220,000	1,44	315,92	315,92	0,00
2655	Rúrka ohybná FXP63	021 Stavby	m	220,000	2,78	610,72	610,72	0,00
2656	I-Spojka SM 63 šedá	021 Stavby	ks	11,000	1,40	15,35	15,35	0,00
2657	Poistka nožová do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,80	2,40	2,40	0,00
2658	Poist.patron PN 300A gG	021 Stavby	ks	3,000	5,81	17,42	17,42	0,00
2659	Rozpájacia a istiaci skriňa zapustená - typ SR	021 Stavby	ks	1,000	16,32	16,32	16,32	0,00
2660	Rozpájacia a istiaci skriňa zapustená SR	021 Stavby	ks	1,000	761,22	761,22	761,22	0,00
2661	Skriňa elektromerová RE	021 Stavby	ks	1,000	1 780,48	1 780,48	1 780,48	0,00
2662	El.skriňa pre 8 elektromerov (1xpolopriame meranie, 7xpriame meranie)	021 Stavby	ks	1,000	2 967,46	2 967,46	2 967,46	0,00
2663	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter všet.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	021 Stavby	M	20,000	0,19	3,82	3,82	0,00
2664	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	4,000	6,60	26,41	26,41	0,00
2665	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	4,000	6,60	26,41	26,41	0,00
2666	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
2667	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	5,000	1,11	5,54	5,54	0,00
2668	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	3,000	1,03	3,10	3,10	0,00
2669	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	2,000	1,95	3,89	3,89	0,00
2670	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	021 Stavby	ks	2,000	1,09	2,18	2,18	0,00
2671	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,17	1,17	1,17	0,00
2672	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,50	0,00
2673	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	2,000	11,08	22,16	22,16	0,00

2674	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	021 Stavby	ks	2,000	13,40	26,79	26,79	0,00
2675	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	350,000	0,31	109,55	109,55	0,00
2676	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	350,000	3,57	1 249,50	1 249,50	0,00
2677	Montáž kábla CHBU 50 mm2	021 Stavby	m	20,000	0,94	18,72	18,72	0,00
2678	1-CHBU 1x50 Gumený kábel a vodič STN	021 Stavby	m	20,000	5,92	118,44	118,44	0,00
2679	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50	021 Stavby	m	60,000	2,30	137,70	137,70	0,00
2680	1-CYKY 5x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	60,000	18,06	1 083,60	1 083,60	0,00
2681	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240	021 Stavby	m	220,000	3,06	672,10	672,10	0,00
2682	1-AYKY 3x240 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	220,000	13,52	2 974,18	2 974,18	0,00
2683	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	021 Stavby	m	270,000	1,61	434,43	434,43	0,00
2684	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	270,000	2,24	605,07	605,07	0,00
2685	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	021 Stavby	m	10,000	2,24	22,37	22,37	0,00
2686	Suché omietkové zmesi - štukatárska sadra 6	021 Stavby	kg	20,000	0,91	18,18	18,18	0,00
2687	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	380,000	8,72	3 313,60	3 313,60	0,00
2688	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 40 cm	021 Stavby	m	380,000	3,97	1 507,84	1 507,84	0,00
2689	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	88,000	12,07	1 062,51	1 062,51	0,00
2690	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	380,000	0,36	136,04	136,04	0,00
2691	Fólia červená v m	021 Stavby	m	380,000	0,46	174,04	174,04	0,00
2692	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	380,000	1,74	661,58	661,58	0,00
2693	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	133,000	1,81	240,07	240,07	0,00
2694	Revízie	021 Stavby	hod	10,000	21,60	216,00	0,00	216,00
2695	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	0,00	405,00
2696	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	300,000	0,32	94,50	0,00	94,50
2697	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	0,600	175,50	105,30	0,00	105,30
2698	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	127,78	127,78	0,00	127,78
2699	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	113,11	113,11	0,00	113,11
SO 05.2 Verejné osvetlenie								
2700	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne, typ 48-70	021 Stavby	m	1 470,000	0,98	1 440,60	0,00	1 440,60
2701	I-Rúrka Duoflex 63	021 Stavby	m	1 470,000	1,95	2 870,91	0,00	2 870,91
2702	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	114,000	3,42	389,42	0,00	389,42
2703	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	021 Stavby	ks	114,000	5,65	643,87	0,00	643,87
2704	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	021 Stavby	ks	57,000	10,41	593,48	0,00	593,48
2705	Svorkovnica ROSA TB1	021 Stavby	ks	57,000	38,35	2 186,06	0,00	2 186,06
2706	Výkonové istenie, POISTKA VALCOVÁ AM 10X38 4A	021 Stavby	ks	57,000	0,66	37,45	0,00	37,45
2707	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	990,000	0,78	771,21	0,00	771,21
2708	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	990,000	2,83	2 804,67	0,00	2 804,67
2709	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	114,000	0,22	25,42	0,00	25,42
2710	Označovač káblov 10 - 25 mm2 "0" typ: J100	021 Stavby	ks	114,000	0,03	2,85	0,00	2,85
2711	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	870,000	0,98	852,60	0,00	852,60
2712	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	870,000	1,03	898,71	0,00	898,71
2713	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	85,500	1,52	130,30	0,00	130,30
2714	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	53,000	1,05	55,60	0,00	55,60
2715	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	60,000	1,30	78,24	0,00	78,24
2716	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	021 Stavby	ks	60,000	0,50	30,06	0,00	30,06
2717	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	120,000	2,18	261,72	0,00	261,72
2718	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	70,000	1,95	136,22	0,00	136,22
2719	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6)	021 Stavby	ks	70,000	0,44	30,80	0,00	30,80
2720	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	120,000	0,77	92,88	0,00	92,88

2721	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	021 Stavby	ks	85,000	15,94	1 355,24	0,00	1 355,24
2722	Uličné svietidlá LED na stĺp 1x48W, IP65, CUDDLE LED	021 Stavby	ks	75,000	269,68	20 225,70	0,00	20 225,70
2723	Uličné svietidlá led na stĺp 1x39W, ISKRA LED	021 Stavby	ks	10,000	192,93	1 929,33	0,00	1 929,33
2724	Montáž 5m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	6,000	42,29	253,72	0,00	253,72
2725	Rúrový osvetľovací stožiar so zemným koncom D=60mm, výška=5,0m	021 Stavby	ks	6,000	243,61	1 461,65	0,00	1 461,65
2726	Montáž 8m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	51,000	49,28	2 513,28	0,00	2 513,28
2727	Rúrový osvetľovací stožiar so zemným koncom D=60mm, výška=8,0m	021 Stavby	ks	51,000	373,59	19 052,99	0,00	19 052,99
2728	Strmeň na stĺp	021 Stavby	ks	2,000	8,24	16,49	0,00	16,49
2729	Strmeň na stĺp	021 Stavby	ks	2,000	17,78	35,57	0,00	35,57
2730	Montáž blikáča zapusteného do cesty	021 Stavby	ks	39,000	30,15	1 175,85	0,00	1 175,85
2731	Výstražné osvetlenie prechodu pre chodcov zapustené do cesty	021 Stavby	ks	39,000	157,50	6 142,50	0,00	6 142,50
2732	Inteligentný priechod pre chodcov KLG, 1xVO	021 Stavby	ks	8,000	1 369,80	10 958,40	0,00	10 958,40
2733	Napájací kábel 2x1mm2 pre káblové LED gombíky BL-RS, 15m	021 Stavby	bm	120,000	0,72	86,40	0,00	86,40
2734	Napájací a komunikačný kábel 4x1mm2 pre detektor pohybu, 20m	021 Stavby	bm	160,000	1,62	259,20	0,00	259,20
2735	Pílenie asfaltu pre osadenie káblov, vyplnenie drážok epoxid/asfalt	021 Stavby	bm	144,000	7,20	1 036,80	0,00	1 036,80
2736	Montáž a zapojenie riadiacej jednotky a nastavenie	021 Stavby	kpl	8,000	54,00	432,00	0,00	432,00
2737	Montáž a zapojenie detektorov pohybu, inštalačných krabičiek	021 Stavby	kpl	16,000	19,80	316,80	0,00	316,80
2738	Zapojenie káblových LED gombíkov BL-RS	021 Stavby	kpl	8,000	28,80	230,40	0,00	230,40
2739	Spárovanie a oživenie IPpCH	021 Stavby	kpl	8,000	18,00	144,00	0,00	144,00
2740	Drobné prislušenstvo (konzoly, chránička, spojovací materiál, oceľové pásky a pod.)	021 Stavby	kpl	8,000	166,14	1 329,12	0,00	1 329,12
2741	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	021 Stavby	m	438,000	0,52	229,51	0,00	229,51
2742	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	438,000	0,47	207,17	0,00	207,17
2743	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	480,000	0,20	94,08	0,00	94,08
2744	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	480,000	0,57	273,12	0,00	273,12
2745	Rozvádzač verejného osvetlenia R-park - komponenty	021 Stavby	ks	1,000	358,76	358,76	0,00	358,76
2746	Rozvádzač verejného osvetlenia R-park vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	215,25	215,25	0,00	215,25
2747	Prekládka jestvujúceho rozvádzača verejného osvetlenia RVO1 vč. zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	317,13	317,13	0,00	317,13
2748	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	870,000	8,72	7 586,40	0,00	7 586,40
2749	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 40 cm	021 Stavby	m	870,000	3,97	3 452,16	0,00	3 452,16
2750	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	201,000	12,07	2 426,87	0,00	2 426,87
2751	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	870,000	0,36	311,46	0,00	311,46
2752	Fólia červená v m	021 Stavby	m	870,000	0,46	398,46	0,00	398,46
2753	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	870,000	1,74	1 514,67	0,00	1 514,67
2754	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	304,500	1,81	549,62	0,00	549,62
2755	Revízie	021 Stavby	hod	50,000	21,60	1 080,00	0,00	1 080,00
2756	Vypnutie a zaistenie elektrických rozvodov	021 Stavby	ks	1,000	342,00	342,00	0,00	342,00
2757	Doprava do 3,5t	021 Stavby	km	1 500,000	0,32	472,50	0,00	472,50
2758	Montážna plošina	021 Stavby	hod	50,000	45,00	2 250,00	0,00	2 250,00
2759	Doprava nad 3,5t	021 Stavby	km	1 000,000	1,08	1 080,00	0,00	1 080,00
2760	Likvidácia odpadu s dokladovaním	021 Stavby	ton	3,500	175,50	614,25	0,00	614,25
2761	Podružný materiál 1%	021 Stavby	%	1,000	560,24	560,24	0,00	560,24
2762	Podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	230,88	230,88	0,00	230,88
SO 06 Sadové úpravy a mobiliár								
SO 06s Sadové úpravy								
2763	Založenie trávniku parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 423,650	2,04	2 902,82	0,00	2 902,82
2764	Trávníkový koberec - rolovaný	021 Stavby	m2	1 423,650	3,66	5 209,14	0,00	5 209,14
2765	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	021 Stavby	m2	3 672,630	0,32	1 189,93	0,00	1 189,93
2766	Ornica - zahradná pôda, kompostová tr. 2 vlhká	021 Stavby	t	311,950	27,75	8 657,24	0,00	8 657,24

2814	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	1,500	38,87	58,30	0,00	58,30
2815	Výkop ryhy pre dreny zberné aj zvodné hĺbky do 1, 3m horn.4	021 Stavby	m	715,000	1,97	1 407,84	0,00	1 407,84
2816	Ukladanie závlahového potrubia do pripravenej ryhy z LPE rúr do priemeru 65 mm	021 Stavby	m	715,000	0,55	396,11	0,00	396,11
2817	Rúra tlaková LPE d 40	021 Stavby	m	291,500	1,44	419,76	0,00	419,76
2818	Rúra tlaková LPE d 32	021 Stavby	m	253,000	1,44	364,32	0,00	364,32
2819	Rúra tlaková LPE d 20	021 Stavby	m	242,000	1,44	348,48	0,00	348,48
2820	Odbočky, spojky, kolená, redukcie	021 Stavby	ks	150,000	8,55	1 282,50	0,00	1 282,50
2821	Montáž - zostavenie, odskúšanie, nastavenie kompletného závlahového systému	021 Stavby	skl	1,000	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00
2822	Presun hmôt pre závlahy potrubím	021 Stavby	t	11,463	16,49	189,04	0,00	189,04
2823	Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V 2x1,5 pre 24V rozvod	021 Stavby	m	120,000	0,17	20,88	0,00	20,88
2824	CYYp 2x1,5 Plochý kábel STN	021 Stavby	m	132,000	0,27	35,64	0,00	35,64
2825	Montáž plastových chráničiek D50 pre potrubia závlahového systému (cesty, chodníky, spevnené plochy)	021 Stavby	m	45,000	13,50	607,50	0,00	607,50
2826	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / DN50 - chránička	021 Stavby	m	49,500	4,58	226,56	0,00	226,56
2827	Dodávka a montáž čerpadla- závlahový automat elektronicky riadené pre udržanie požadovaného tlaku, viacčlánko	021 Stavby	ks	1,000	356,67	356,67	0,00	356,67
2828	Rotačný zavlažovač 15,0 m dostrek	021 Stavby	ks	100,000	16,39	1 638,90	0,00	1 638,90
2829	FLEXO hadica 1"/500	021 Stavby	ks	2,000	7,25	14,51	0,00	14,51
2830	Závesné lano, profi - 15 m	021 Stavby	bal	1,000	17,06	17,06	0,00	17,06
2831	Podzemná šachta s vetraním, priemer 70 cm	021 Stavby	ks	1,000	138,60	138,60	0,00	138,60
2832	Nástrčná spojka na záhradnú hadicu	021 Stavby	ks	5,000	0,14	0,68	0,00	0,68
2833	Bajonetová spojka hadicová 3/4" mosadz	021 Stavby	ks	1,000	3,06	3,06	0,00	3,06
2834	Záhradná hadica, žltá 3/4" 25m	021 Stavby	bal	1,000	22,12	22,12	0,00	22,12
2835	Dažďový senzor	021 Stavby	ks	1,000	39,60	39,60	0,00	39,60
2836	Ochrana proti prepätiu	021 Stavby	ks	1,000	147,53	147,53	0,00	147,53
2837	Alkalická 9V batéria	021 Stavby	ks	1,000	2,23	2,23	0,00	2,23
2838	Modulárna ovládacia jednotka závlahového systému (osadenie u SBS)	021 Stavby	ks	1,000	466,69	466,69	0,00	466,69
2839	Ventilová šachta	021 Stavby	ks	5,000	28,21	141,03	0,00	141,03
2840	Rýchlospojný ventil	021 Stavby	ks	5,000	15,52	77,58	0,00	77,58
2841	Plastový kľúč	021 Stavby	ks	5,000	3,17	15,84	0,00	15,84
2842	Plastová koncovka hadice	021 Stavby	ks	5,000	4,09	20,43	0,00	20,43
2843	Inštalčná šachta PP pre umiestnenie technológie, s uzamykateľným poklopom 1x1x1m	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	0,00	495,00
2844	Uzamykanie šachty	021 Stavby	ks	1,000	21,76	21,76	0,00	21,76
2845	Univerzálny kľúč k šachtám	021 Stavby	ks	1,000	35,01	35,01	0,00	35,01
2846	Rain Bird XCZ elektroventil 1" DV + filter PRF 100	021 Stavby	ks	5,000	36,48	182,39	0,00	182,39
2847	Solenoid / Cievka Rain Bird LU3100, 24V	021 Stavby	ks	5,000	12,42	62,10	0,00	62,10
2848	Vodotesný konektor DBRY-6	021 Stavby	ks	5,000	2,20	10,98	0,00	10,98
2849	Holendrový T-kus, RB1201-010, kolená, križe, nátrubky	021 Stavby	sada	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00
SO 06m Mobiliár								
2850	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	021 Stavby	m3	33,425	51,24	1 712,63	1 712,63	0,00
2851	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	33,425	1,37	45,63	45,63	0,00
2852	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	33,425	0,81	27,04	27,04	0,00
2853	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	40,750	0,19	7,86	7,86	0,00
2854	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	021 Stavby	m3	4,075	35,54	144,82	144,82	0,00
2855	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,000	10,71	160,62	160,62	0,00
2856	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	15,000	3,61	54,08	54,08	0,00
2857	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	33,425	86,63	2 895,47	2 895,47	0,00
2858	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	ks	24,000	12,50	300,07	300,07	0,00
2859	Odpadkový kôš Crystal CS211, 55l ocelové telo s vekom vhadzovacieho otvoru MMCITE	021 Stavby	ks	20,000	290,70	5 814,00	5 814,00	0,00
2860	Odpadkový kôš Crystal CS351, 1x55l+2x32l ocelové telo s vekom vhadzovacieho otvoru MMCITE	021 Stavby	ks	4,000	711,00	2 844,00	2 844,00	0,00

2861	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	96,000	2,70	259,20	259,20	0,00
2862	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	10,000	27,21	272,09	272,09	0,00
2863	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	42,000	14,95	627,94	627,94	0,00
2864	Parková lavička VLTAU s operadlom, dĺžka 1,8m, AL zliatina konštrukcia, práškový vypaľovací lak, tropické drevo	021 Stavby	ks	33,000	741,60	24 472,80	24 472,80	0,00
2865	Parková lavička VLTAU bez operadla, dĺžka 3,0m, AL zliatina konštrukcia, práškový vypaľovací lak, tropické drevo	021 Stavby	ks	9,000	882,00	7 938,00	7 938,00	0,00
2866	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	186,000	2,70	502,20	502,20	0,00
2867	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	20,000	27,21	544,18	544,18	0,00
2868	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	8,000	13,47	107,79	107,79	0,00
2869	Stojan na bicykel MEANDRE, obojstranný, oceľový rám, pryžový pás, na ukotvenie MMCITE	021 Stavby	ks	8,000	450,90	3 607,20	3 607,20	0,00
2870	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	32,000	2,70	86,40	86,40	0,00
2871	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	3,000	27,21	81,63	81,63	0,00
2872	Osadenie zastávkového označovníka so zabetónovaním	021 Stavby	ks	18,000	7,94	142,96	142,96	0,00
2873	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, kruhový terč, s nosičom cestovných poriadkov, bez odpadkového koša	021 Stavby	ks	18,000	406,89	7 324,02	7 324,02	0,00
2874	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	72,000	2,70	194,40	194,40	0,00
2875	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	7,000	27,21	190,46	190,46	0,00
2876	Osadenie zábadlia LOTLIMIT s osadením na pevný podklad	021 Stavby	ks	14,000	6,58	92,05	92,05	0,00
2877	Zábradlie LOTLIMIT, konštrukcia z L profilu 80mm, štyri nerezové lanká, dĺžka 250cm, kotvenie pod dlažbu MM	021 Stavby	ks	14,000	369,90	5 178,60	5 178,60	0,00
2878	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	56,000	2,70	151,20	151,20	0,00
2879	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	6,000	27,21	163,25	163,25	0,00
2880	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	4,000	10,41	41,64	41,64	0,00
2881	INFO Osvetlená informačná skriňa,využit.plocha 1200x1700mm, obojstr.,osvetl.,dvojica nôh z oceľ profilov MMCITE	021 Stavby	ks	4,000	2 286,21	9 144,82	9 144,82	0,00
2882	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M10/65/165 mm+matica+podložka	021 Stavby	ks	16,000	2,70	43,20	43,20	0,00
2883	Vytlačacia lepiaca hmota HIT-HY 270 330/2, kotevná technika HILTI	021 Stavby	ks	2,000	27,21	54,42	54,42	0,00
2884	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	97,338	25,81	2 512,00	2 512,00	0,00
SO 06k Kontajnerový prístrešok								
2885	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	2,200	37,60	82,72	0,00	82,72
2886	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,092	2,86	5,98	0,00	5,98
2887	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	021 Stavby	m3	0,600	35,54	21,32	0,00	21,32
2888	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,108	83,49	9,02	0,00	9,02
2889	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,440	13,78	19,84	0,00	19,84
2890	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,440	4,81	6,93	0,00	6,93
2891	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru 12mm	021 Stavby	ks	8,000	4,66	37,27	0,00	37,27
2892	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,845	10,03	18,50	0,00	18,50
2893	líšta z pozinkovaného farbeného PZf plechu	021 Stavby	m	19,800	9,61	190,30	0,00	190,30
2894	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m2	22,000	13,78	303,23	0,00	303,23
2895	Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š.1100mm: hr.panela 60mm	021 Stavby	m2	22,000	16,15	355,37	0,00	355,37
2896	Tesniaci tmel - polyuretánový - SIKAFlex 11 FC* biely, (bal.600ml)	021 Stavby	ks	2,000	9,30	18,60	0,00	18,60
2897	Spojovací materiál pre PUR panely do oceľovej konštrukcie	021 Stavby	kpl	1,000	14,55	14,55	0,00	14,55
2898	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	375,000	3,79	1 420,88	0,00	1 420,88
2899	Profil oceľový 70x5 tenkostenný uzavretý štvorcový	021 Stavby	t	0,375	1 018,29	381,86	0,00	381,86
2900	Oceľ pásová valcovaná za tepla š.150xh.5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	021 Stavby	t	0,005	532,94	2,66	0,00	2,66
2901	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	021 Stavby	kg	375,000	1,69	633,00	0,00	633,00
2902	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,302	0,90	28,17	0,00	28,17
2903	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	021 Stavby	m2	9,520	14,15	134,75	0,00	134,75
2904	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	021 Stavby	m2	9,520	5,50	52,31	0,00	52,31
SO 06o Oplotenie								
2905	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	021 Stavby	m3	2,500	180,56	451,40	0,00	451,40
2906	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,683	37,60	25,68	0,00	25,68

2907	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,683	7,52	5,14	0,00	5,14
2908	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	3,200	24,93	79,76	0,00	79,76
2909	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,364	83,49	113,88	0,00	113,88
2910	Debnenie stien základových pätiiek, zabudované	021 Stavby	m2	15,700	10,33	162,15	0,00	162,15
2911	PVC rúra 315x7,7/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	021 Stavby	ks	14,000	27,72	388,12	0,00	388,12
2912	PVC rúra 400x9,8/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	53,42	106,85	0,00	106,85
2913	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,347	14,18	47,45	0,00	47,45
2914	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,5 m	021 Stavby	m	34,100	4,91	167,50	0,00	167,50
2915	Panel AXIS, výška:1,50 m tyčové oplatenie štandardne s vyčnievajúcim hornými a dolnými tyčami	021 Stavby	m	30,000	82,30	2 468,94	0,00	2 468,94
2916	Stĺpik AXOR, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiiek	021 Stavby	ks	16,000	38,09	609,44	0,00	609,44
2917	Brána dvojkrídlová, výška:1,5 m,šírka 4,0m, vrátane kovania a zámku, komplet	021 Stavby	ks	1,000	1 240,53	1 240,53	0,00	1 240,53
2918	Doplňky k bráne dvojkrídlovej	021 Stavby	bal	1,000	122,20	122,20	0,00	122,20
2919	Doplňky k bráne dvojkrídlovej , krídlový doraz	021 Stavby	ks	2,000	30,55	61,09	0,00	61,09
2920	Montážne príslušenstvo	021 Stavby	bal	1,000	20,08	20,08	0,00	20,08
2921	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,062	33,01	68,07	0,00	68,07
SO 06t Totem								
2922	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	021 Stavby	m3	1,500	180,56	270,84	0,00	270,84
2923	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,350	21,26	198,76	0,00	198,76
2924	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,710	21,26	36,35	0,00	36,35
2925	Príplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	021 Stavby	m3	9,350	6,03	56,33	0,00	56,33
2926	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	3,000	24,93	74,78	0,00	74,78
2927	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	19,000	4,67	88,81	0,00	88,81
2928	Kameň prírodný	021 Stavby	t	34,200	12,08	413,17	0,00	413,17
2929	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	0,825	39,79	32,83	0,00	32,83
2930	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,499	83,59	208,89	0,00	208,89
2931	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	8,120	10,36	84,12	0,00	84,12
2932	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	8,120	2,21	17,97	0,00	17,97
2933	Výstuž základových pätiiek z ocele 10216	021 Stavby	t	0,050	1 221,95	61,10	0,00	61,10
2934	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,150	1 312,27	196,84	0,00	196,84
2935	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	021 Stavby	m3	3,500	137,44	481,05	0,00	481,05
2936	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,550	548,44	301,64	0,00	301,64
2937	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,500	91,84	45,92	0,00	45,92
2938	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	2,700	6,98	18,83	0,00	18,83
2939	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	2,700	2,66	7,19	0,00	7,19
2940	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	021 Stavby	t	0,020	1 197,01	23,94	0,00	23,94
2941	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,060	1 227,41	73,64	0,00	73,64
2942	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	19,000	4,62	87,82	0,00	87,82
2943	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	19,000	2,14	40,58	0,00	40,58
2944	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	53,292	10,03	534,25	0,00	534,25
2945	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	950,23	950,23	0,00	950,23
2946	nerezové nápisy a znak na toteme s podsvietením vrátane výroby	021 Stavby	ks	1,000	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00
2947	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	45,412	0,90	40,87	0,00	40,87
2948	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm	021 Stavby	m2	21,600	38,38	829,03	0,00	829,03
2949	Doska obkladová leštená hrúbky 3 cm	021 Stavby	m2	21,600	48,60	1 049,76	0,00	1 049,76
2950	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 100 mm	021 Stavby	m2	0,600	170,10	102,06	0,00	102,06
2951	Doska obkladová leštená hrúbky 3 cm	021 Stavby	m2	0,600	32,25	19,35	0,00	19,35
2952	Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, hr. od 100 do 120 mm	021 Stavby	m2	2,328	22,53	52,44	0,00	52,44
2953	Obklad doska hrúbky 10cm	021 Stavby	m2	2,328	170,10	395,99	0,00	395,99

2954	Ostatné práce výplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	021 Stavby	m	65,000	10,36	673,47	0,00	673,47
2955	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,975	16,67	49,60	0,00	49,60
PS 01 Parkovací systém								
2956	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	4,310	37,60	162,05	162,05	0,00
2957	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	4,310	7,52	32,43	32,43	0,00
2958	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	4,310	1,37	5,88	5,88	0,00
2959	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	4,310	6,96	30,01	30,01	0,00
2960	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	4,310	1,27	5,47	5,47	0,00
2961	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	10,000	0,19	1,93	1,93	0,00
2962	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,000	10,36	51,80	51,80	0,00
2963	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,000	2,21	11,07	11,07	0,00
2964	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,130	86,63	357,77	357,77	0,00
2965	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05	021 Stavby	m	6,000	3,53	21,18	21,18	0,00
2966	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX CA - KF 09090 CA	021 Stavby	m	6,060	1,18	7,18	7,18	0,00
2967	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M	021 Stavby	ks	40,000	4,66	186,36	186,36	0,00
2968	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	3,000	0,80	2,40	2,40	0,00
2969	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,600	6,60	3,96	3,96	0,00
2970	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,600	6,60	3,96	3,96	0,00
2971	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	0,300	1,89	0,57	0,57	0,00
2972	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	50,000	0,88	43,85	43,85	0,00
2973	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	47,100	1,03	48,70	48,70	0,00
2974	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	150,000	0,20	29,40	29,40	0,00
2975	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	150,000	0,57	85,35	85,35	0,00
2976	CHR-kruh 50 Káblová chránička, korugovaná, kruhová	021 Stavby	m	150,000	0,68	101,25	101,25	0,00
2977	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	120,000	0,71	84,60	84,60	0,00
2978	5 UTP 1004x2x0,52 Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	120,000	0,46	54,72	54,72	0,00
2979	CHR-kruh 50 Káblová chránička, korugovaná, kruhová	021 Stavby	m	120,000	0,68	81,00	81,00	0,00
2980	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie riadiaceho počítača parkovacieho systému ZR30	021 Stavby	ks	1,000	955,24	955,24	955,24	0,00
2981	Riadiaci PC ZR30	021 Stavby	ks	1,000	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00
2982	LCD-farebný monitor 22"	021 Stavby	ks	1,000	220,50	220,50	220,50	0,00
2983	Funkčnosť a spracovanie permanentných kariet	021 Stavby	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
2984	UPS záložný napájací zdroj	021 Stavby	ks	1,000	238,50	238,50	238,50	0,00
2985	Softvérový balík ku správe kariet z typovej rady Postpayment	021 Stavby	ks	1,000	369,00	369,00	369,00	0,00
2986	PC-klávesnica "US/SK" s PS2 prípojkou	021 Stavby	ks	1,000	27,90	27,90	27,90	0,00
2987	Sledovanie kariet krátkodobo parkujúcich	021 Stavby	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
2988	Blokácia nesprávneho čísla na centrále	021 Stavby	ks	1,000	153,00	153,00	153,00	0,00
2989	Zálohovanie dát na USB kľúč	021 Stavby	ks	1,000	73,80	73,80	73,80	0,00
2990	Softvérová licencia pre diaľkovú údržbu	021 Stavby	ks	1,000	306,00	306,00	306,00	0,00
2991	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie vjazdového terminálu PGL30	021 Stavby	kpl	2,000	783,00	1 566,00	1 566,00	0,00
2992	Vjazdový terminál PGL30	021 Stavby	ks	2,000	3 312,00	6 624,00	6 624,00	0,00
2993	Displej 4 - riadkový	021 Stavby	ks	2,000	126,00	252,00	252,00	0,00
2994	Zelené tlačidlo pre vjazdový terminál	021 Stavby	ks	2,000	42,30	84,60	84,60	0,00
2995	Čítacie-zapisovacie zariadenie pre transpondér karty SB	021 Stavby	ks	2,000	57,60	115,20	115,20	0,00
2996	ChipCoin-čítací/zapisovací modul a výdajná jednotka žetónov	021 Stavby	ks	2,000	972,00	1 944,00	1 944,00	0,00
2997	Hopper (zásobník) na ChipCoiny (žetóny) pre cca 1800ks	021 Stavby	ks	2,000	47,70	95,40	95,40	0,00
2998	Vjazd a výjazd s kartami dlhodobo parkujúcich	021 Stavby	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
2999	Sada materiálu na indukčné sľučky vrátane epoxidu	021 Stavby	ks	4,000	87,30	349,20	349,20	0,00
3000	Detektor vozidla 2 - násobný	021 Stavby	ks	2,000	220,50	441,00	441,00	0,00

3001	Ethernet - LAN s TCP/IP	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	75,60	0,00
3002	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie výjazdového terminálu PL30	021 Stavby	kpl	2,000	765,00	1 530,00	1 530,00	0,00
3003	Výjazdový terminál PL30	021 Stavby	ks	2,000	3 312,00	6 624,00	6 624,00	0,00
3004	ChipCoin - čítací/zapisovací modul pre žetóny	021 Stavby	ks	2,000	918,00	1 836,00	1 836,00	0,00
3005	Displej 4 - riadkový	021 Stavby	ks	2,000	126,00	252,00	252,00	0,00
3006	Čítacie-zapisovacie zariadenie pre transpondér karty SB	021 Stavby	ks	2,000	57,60	115,20	115,20	0,00
3007	Sada materiálu na indukčné sľučky vrátane epoxidu	021 Stavby	ks	4,000	87,30	349,20	349,20	0,00
3008	Vjazd a výjazd s kartami dlhodobo parkujúcich	021 Stavby	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
3009	Detektor vozidla 2 - násobný	021 Stavby	ks	2,000	220,50	441,00	441,00	0,00
3010	Ethernet - LAN s TCP/IP	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	75,60	0,00
3011	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie automatickej závery AS32	021 Stavby	kpl	4,000	297,00	1 188,00	1 188,00	0,00
3012	Automatická závera AS32 s elektronickým riadením (do 3,0m)	021 Stavby	ks	4,000	1 782,00	7 128,00	7 128,00	0,00
3013	Priame rameno závery - čierno/žltá 3,0m	021 Stavby	ks	4,000	166,50	666,00	666,00	0,00
3014	Ethernet LAN s TCP/IP	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	75,60	0,00
3015	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie automatickej pokladne PKA30	021 Stavby	kpl	2,000	2 205,00	4 410,00	0,00	4 410,00
3016	Automatická pokladňa PKA30	021 Stavby	ks	2,000	7 515,00	15 030,00	0,00	15 030,00
3017	Displej farebný monitor 12,1" LCD	021 Stavby	ks	2,000	612,00	1 224,00	0,00	1 224,00
3018	Konzola pre overovač/výdajník bankoviek SC83	021 Stavby	ks	2,000	346,50	693,00	0,00	693,00
3019	Overovač bankoviek SC83	021 Stavby	ks	2,000	918,00	1 836,00	0,00	1 836,00
3020	Spracovanie mincí SaB (štandard)	021 Stavby	ks	2,000	981,00	1 962,00	0,00	1 962,00
3021	Hopper zásobník na vydávané peniaze	021 Stavby	ks	2,000	279,00	558,00	0,00	558,00
3022	Samonaplňacie zásobníky RS	021 Stavby	ks	10,000	148,50	1 485,00	0,00	1 485,00
3023	Hopper konzola pre prídavné zásobníky	021 Stavby	ks	2,000	121,50	243,00	0,00	243,00
3024	Inteligentný rozdeľovač mincí	021 Stavby	ks	2,000	247,50	495,00	0,00	495,00
3025	ChipCoin - čítací/zapisovací modul žetónov	021 Stavby	ks	2,000	756,00	1 512,00	0,00	1 512,00
3026	Zariadenie na výdaj ChipCoinov pri funkcii strateného lístka (žetónu)	021 Stavby	ks	2,000	373,50	747,00	0,00	747,00
3027	Tlačiareň potvrdeniek	021 Stavby	ks	2,000	414,00	828,00	0,00	828,00
3028	Softvér "Stratený lístok (žetón)"	021 Stavby	ks	2,000	238,50	477,00	0,00	477,00
3029	Nerezový podstavec s dverami	021 Stavby	ks	2,000	585,00	1 170,00	0,00	1 170,00
3030	Ochranná rozeta na zámok pokladne	021 Stavby	ks	2,000	571,50	1 143,00	0,00	1 143,00
3031	Montáž, inštalácia, sprevádzkovanie ostatných zariadení (switch, intercom server)	021 Stavby	kpl	2,000	58,50	117,00	117,00	0,00
3032	Switch - nemanážovateľný 8 port	021 Stavby	ks	2,000	37,80	75,60	75,60	0,00
3033	Komunikačný panel AIPHONE pre 5 IP účastníkov	021 Stavby	ks	2,000	387,00	774,00	774,00	0,00
3034	ChipCoin žltý	021 Stavby	ks	3 000,000	2,97	8 910,00	8 910,00	0,00
3035	SaB transpondérové karty	021 Stavby	ks	40,000	5,85	234,00	234,00	0,00
PS 02 Priemyselná televízia								
3036	Uloženie chráničky pre optické siete HDPE rúry do 40 mm	021 Stavby	m	220,000	0,11	23,10	23,10	0,00
3037	Optická vaňa s výsuvnou policou uzavierateľná klapkami 1U	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
3038	Rúra HDPE SI 50/43	021 Stavby	m	242,000	1,41	340,74	340,74	0,00
3039	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	157,500	5,12	806,87	806,87	0,00
3040	Montáž 1x optického kábla, miestna sieť	021 Stavby	m	300,000	0,65	194,10	194,10	0,00
3041	Kábel 4-vláknový (50/125µm), LSOH bezhalogénový	021 Stavby	m	330,000	1,29	426,03	426,03	0,00
3042	Inštalácia optického convertera	021 Stavby	ks	2,000	50,17	100,33	100,33	0,00
3043	Gigabitový optický konvertor , (1000Mbps RJ45 to 1000Mbps multi-mode SC fiber Converter, Full-duplex) vráta	021 Stavby	ks	2,000	56,98	113,96	113,96	0,00
3044	Inštalácia prepojovacieho boxu (parkovisko integrovanej dopravy)	021 Stavby	ks	1,000	64,72	64,72	64,72	0,00
3045	Prepojovací box	021 Stavby	ks	1,000	130,50	130,50	130,50	0,00
3046	Rozvodná prepojovacia krabica	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
3047	Príchytka káblová PVC, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	021 Stavby	ks	640,000	0,63	405,12	405,12	0,00

3048	Káblová PVC príchytka OBO	021 Stavby	ks	672,000	0,23	157,25	157,25	0,00
3049	Zhotovenie kruhových otvorov, do hrúbky materiálu 4 mm,do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	15,000	11,36	170,45	170,45	0,00
3050	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	400,000	0,35	139,60	139,60	0,00
3051	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	021 Stavby	ks	140,000	6,56	918,12	918,12	0,00
3052	Kompletáž monitorovacieho centra	021 Stavby	kpl	1,000	225,53	225,53	225,53	0,00
3053	Oživenie systému, nastavenie	021 Stavby	kpl	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
3054	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	76,000	2,67	203,15	203,15	0,00
3055	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Cat.5, tienený, pozlátené kontakty 50um Au	021 Stavby	ks	76,000	0,53	40,58	40,58	0,00
3056	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	76,000	3,54	268,81	268,81	0,00
3057	Počítačová sieť a príslušenstvo Modul systému R&M, pripojovací 1xRJ45/s, Cat.5e, tienený, bezhalogénový	021 Stavby	ks	76,000	4,13	313,65	313,65	0,00
3058	Počítačová sieť a príslušenstvo Modul systému R&M, tienený, pripojovací 1xRJ45/s, Cat.6a bezhalogénový	021 Stavby	ks	76,000	8,52	647,44	647,44	0,00
3059	Kábel volne uložený na stenu	021 Stavby	m	1 710,000	1,90	3 245,58	3 245,58	0,00
3060	FTP 4x2x24 AWG LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	1 881,000	0,41	769,33	769,33	0,00
3061	Nastavenie kamery otočnej v kryte, pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	021 Stavby	ks	35,000	54,80	1 918,11	1 918,11	0,00
3062	Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vnútorná	021 Stavby	ks	7,000	34,36	240,52	240,52	0,00
3063	Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia	021 Stavby	ks	28,000	61,84	1 731,63	1 731,63	0,00
3064	Montáž, zapojenie, inštalácia klientskej pracovanej stanice pre stálu službu	021 Stavby	ks	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
3065	Klientská pracovná stanica pre stálu službu, 2xLCD monitor 22" monitor, PC i7-7700, 8GB RAM, 2TB + SSD 12	021 Stavby	ks	1,000	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00
3066	Montáž videorekordéra (NVR) pre správu 16 IP kamier	021 Stavby	ks	2,000	49,55	99,10	99,10	0,00
3067	Sieťový videorekordér (NVR) pre správu 16 IP kamier	021 Stavby	ks	2,000	341,31	682,62	682,62	0,00
3068	Montáž videorekordéra (NVR) pre správu 8 IP kamier	021 Stavby	ks	1,000	49,55	49,55	49,55	0,00
3069	Sieťový videorekordér (NVR) pre správu 8 IP kamier	021 Stavby	ks	1,000	257,45	257,45	257,45	0,00
3070	Montáž prídavného montážneho nástavca pre IP kamery	021 Stavby	ks	35,000	1,86	65,24	65,24	0,00
3071	Prídavný montážny nástavec pre IP kamery,Nosnosť 3.0 Kg, Farba:biela	021 Stavby	ks	35,000	29,73	1 040,62	1 040,62	0,00
3072	Montáž a zapojenie kamery IP fixnej Dome na stenu,stop	021 Stavby	ks	28,000	6,76	189,36	189,36	0,00
3073	3.0 Mpix exteriérová kompaktná IP kamera s IR, 1/3" PS CMOS, IR do 60 m, ICR filter (D/N), DWDR, 3DNR, A	021 Stavby	ks	28,000	225,00	6 300,00	6 300,00	0,00
3074	Montáž a zapojenie kamery IP fixnej Dome antivandal na strop,stenu	021 Stavby	ks	7,000	8,16	57,14	57,14	0,00
3075	3.0 Mpx antivandal dome IP kamera s IR, 1/3" PS CMOS, IR do 30 m, ICR filter (D/N), DWDR, 3DNR, AWB, A	021 Stavby	ks	7,000	568,19	3 977,30	3 977,30	0,00
3076	Montáž a zapojenie switchu	021 Stavby	ks	1,000	20,24	20,24	20,24	0,00
3077	D-Link DGS-1100-26MP 26-Port PoE+ Gigabit Smart Switch, 24x PoE gigabit RJ45, 2x combo RJ45/SFP, PoE bu	021 Stavby	ks	1,000	351,00	351,00	351,00	0,00
3078	Montáž interných diskov 3,5" - diskové pole	021 Stavby	ks	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
3079	Interný 3,5" pevný disk, Kapacita 4 TB, 5900 rpm, SATAIII/600, SATAII/300, 64 MB cache, AV edícia vhodná p	021 Stavby	ks	5,000	157,50	787,50	787,50	0,00
3080	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu s	021 Stavby	eur	1,000	315,00	315,00	0,00	315,00
3081	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	eur	1,000	135,00	135,00	0,00	135,00

Informačný systém autobusovaj stanice Nové Zámky								
SO 01IN Informačný systém stanice								
1	INPROP - informačný stojan KIOSK EAGLE 22"	022 Samostatné hnute	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00
2	INPROP - software pre informačný stojan	022 Samostatné hnute	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
3	INPROP - záložný zdroj	022 Samostatné hnute	kpl	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
4	INPROP - WIFI zariadenie	022 Samostatné hnute	kpl	1,000	89,10	89,10	89,10	0,00
5	INPROP - doprava, osadenie	022 Samostatné hnute	kpl	1,000	282,51	282,51	282,51	0,00
6	komunikačný systém pre informácie Dulexcom IDC1203	022 Samostatné hnute	ks	2,000	212,40	424,80	424,80	0,00
7	komunikačný systém pre informácie Dulexcom IDC1203 - doprava	022 Samostatné hnute	ks	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
8	komunikačný systém pre informácie Dulexcom IDC1203 - montáž	022 Samostatné hnute	ks	2,000	40,50	81,00	81,00	0,00
9	All In One PC - 23,8" 3840x2160, Intel Core i5 6400 Skylake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 950A 4	022 Samostatné hnute	ks	2,000	836,10	1 672,20	1 672,20	0,00
10	BUSTEC - informačný panel 6 riadkový jednostranný (odchody autobusov a vlakov)	021 Stavby	ks	1,000	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
11	BUSTEC - informačný panel 16 riadkový jednostranný (odchody autobusov a vlakov)	021 Stavby	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
12	BUSTEC - informačný panel 2 riadkový obojstranný	021 Stavby	ks	14,000	3 240,00	45 360,00	45 360,00	0,00

13	BUSTEC - informačný systém - softvér	021 Stavby	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
14	BUSTEC - informačný systém - hardvér - riadiace PC+LCD22"	021 Stavby	kpl	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
15	BUSTEC - montáž, spustenie systému, zaškolenie, revízia	021 Stavby	kpl	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
16	Informačný systém autobusovej stanice - digitálny informačný panel uhlopriečka 65"	021 Stavby	kpl	4,000	4 131,25	16 525,00	16 525,00	0,00
17	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 048,287	0,80	838,63	838,63	0,00
Celkom:						4 933 441,49	3 514 344,28	1 419 097,21
DPH:						986 688,30	702 868,86	283 819,44
Celkom s DPH:						5 920 129,79	4 217 213,14	1 702 916,65

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/roviny spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.