
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo: 
10952/2022/5400/026 
 

 

Zhotoviteľ: 

TEMPRA, s.r.o. 
Cesta ku Smrečine 5 
974 01 Banská Bystrica 
 
 
IČO:31 639 607  
DIČ: xxxxxxxxxxx 
IČ DPH: xxxxxxxxxxx  
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxx 
IBAN: xxxxxxxxxxx 
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxx 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu xxxxxxxxxxx 
Oddiel: xxxxxxxxxxx 
vložka č.: xxxxxxxxxxx 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky 

                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky 
Účelové stredisko 
Stredisko prípravy a realizácie Košice 
Jesenského 11 
040 01 Košice 

Konečný príjemca:   

Účelové stredisko 
Stredisko prípravy a realizácie Košice 
Jesenského 11 
040 01 Košice 
Kontaktná osoba: xxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxx, tel. č: xxxxxxxxxxx 

Miesto plnenia RP: 

Železničná stanica Svit 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  
§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší  
deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), 
s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred 
ustanoveniami OPVSP. 

Popis: Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 1 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto  
Zmluvy. 
 
  

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej aj „DSV“),   
2) Zabezpečenie inžinierskej činnosti - dodanie právoplatného stavebného povolenia 

(resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení 
bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a/alebo 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej aj „IČ“), 

3) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
 (spolu ďalej len „predmet plnenia“) v súvislosti s realizáciou stavby:  
„ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy“. 

Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy.  
Cena predmetu plnenia: 829 292,16 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle  

čl. II bod 2. OPVSP).  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zmluvy. 

 
 
Vykonanie RP do 15 mesiacov  
 
(Poznámka: termín realizácie 
zahŕňa aj čas potrebný pre IČ k 
zabezpečeniu právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. V 
prípade, že nebude potrebné 
zabezpečiť IČ ku kolaudácii, 
požadovaný termín realizácie sa 
zníži na 13 mesiacov). 
 
Lehota realizácie začne plynúť 

dňom odovzdania staveniska 

Objednávateľom Zhotoviteľovi.  

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 
 
 
dňa:  

 
 
 

Ing. Miloslav Havrila v.r. 

generálny riaditeľ  

Zhotoviteľ:  

TEMPRA, s.r.o. 
 
 
dňa: 
 
 
 
Ing. Peter Kováčik  v.r.                    Daniel Šopov v.r. 

konateľ                                               konateľ 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže 

pozostávať z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. 
Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní 
predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti 
s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania 
ich zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti 
predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných 
prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne 
oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni 
zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na 

cenu predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade 
s týmito OPVSP. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom 
v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 
Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať 
úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny 
bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný 
deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho 
čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ 
nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého 
predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny 
za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 
alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka 
dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný 
spôsob fakturácie (napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú 
percentuálnu výšku zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom 
o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou 
takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na 



 

správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním 
diela a dokument preukazujúci odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou 
faktúry za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, 
pričom ak bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou 
faktúry bude jeho fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru 
Objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  

5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 
Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť 
prílohy faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € 
za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň 
omeškania s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto 
porušenie. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny PD podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu 
vady GP, PD, IČ alebo AD. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti 
s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 

zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ  zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, 
najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi 
v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov 
a sprievodných listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania. 

16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia 
sadzby DPH).  

17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 
povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
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z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 
uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak 
škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo 
Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase 

a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 
týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa 
a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením 
predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe 
uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, 
aby Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom 
liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. 

d) Pre účely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastníka považuje: 
- vlastník pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení právoplatného stavebného 

povolenia resp. doručenia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez 
námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje a (ii) z dôvodov, ktoré 
nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.   

2.2. Lehota dodania MPV 
a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania 

žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.   
b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením 
vecného bremena  najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

d) Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vysporiadavaním novozistených vlastníkov ku kolaudácii až na základe písomnej 
výzvy zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný vlastníkov vysporiadať najneskôr do podania 
návrhu na kolaudáciu stavby (ak sa kolaudácia nebude vyžadovať tak do začatia preberacieho konania stavby). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na vysporiadanie novozisteného vlastníka v dostatočnom 
časovom predstihu pred plánovanou kolaudáciou alebo začatím preberania stavby pri zohľadnení lehôt podľa 
bodu 2.6. Zhotoviteľ je povinný zaslať vlastníkovi návrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druhá veta do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa na vysporiadanie novozisteného vlastníka a následne postupovať v súlade 
s bodom 2.6. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne 
iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpne zmluvy) bude 

podpisovať Objednávateľ ako budúci správca nehnuteľností, 
b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnych zmlúv,  
c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale nielen také, ktoré sú 
opísané nižšie v tomto bode), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci 
MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, ktorého má Zhotoviteľ 
vysporiadať zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť takú lehotu na 
prijatie návrhu, ktorú vyžaduje príslušný právny predpis. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do 10 dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, 
vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce 
k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 60 dní odo dňa zaslania 
návrhu zmluvy podľa druhej vety tohto bodu a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá návrh 
na vyvlastnenie pozemku do päť (10) dní odo dňa uplynutia 60-dňovej lehoty podľa tejto vety. 

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia jednotlivých geometrických 
plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na 
rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne 
Objednávateľ. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 



 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, 
Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku 
pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych 
predpisov, technickým normám, smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom 
riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu 
vykonala, 

g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony, 
h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis 

parciel, register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový 
elaborát je Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.    

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 
kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) 
konania výrobných porád,  

b) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom 
na preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne 
odovzdanie a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania 
a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 
výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu 
stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na 
odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí 

poznať a v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a 
stanoviskami orgánov verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len 
ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov 
alebo ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na 
predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 



 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na 
RP, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 
podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom 
a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle 
Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania 
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené 
v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa čl. VII. bod 3. písmeno e) týchto OPVSP. 

g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonanie diela,  

h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, 

i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávateľovi najneskôr 
pri odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie. Objednávateľ schváli 
Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 
dní od jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu 
nevyjadrí, má sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 
zodpovedá Zhotoviteľ. V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 
termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za 
splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 
a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác 
vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. 
Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
nepredloží harmonogram postupu prác s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo 
ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej však 30 € za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so 

stavbou, ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
„UNIKA“, ak nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ 
požaduje. Spolu s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam 
dokladov, predkladajúcich k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský 
dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom 
konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie 
v zmysle Zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného 
kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať 
zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou 
a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou 
záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 



 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti 
v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v 
jednotlivých fázach priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od 
ukončenia realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich 
bude viac. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje 
Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od 
ukončenia RP, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto 
bodu 8 začínajú plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.  

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa 
v rozpore so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so 
Zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej 
žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, 
že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ 
preberacím protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac 
náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné 
náklady Zhotoviteľ PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady 
Objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe 
preberacieho protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia 
Objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, 
Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi 
náhradnú vec, na ktorej bude PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku 
k Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ 

(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 
ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) 
je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 
prvej vety tohto písm. b). Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou 
Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť 
podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 
a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. 
Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá 
zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho 
protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do 
ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom 
kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli 



 

v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli 
najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá 
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou 
osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne 
zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený 
Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné 
použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 
zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany 
Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) 
vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 
Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☐je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi 
známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má 
osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), 
splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo 
zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, 
Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom 

verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej 
lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v tomto bode, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J 
Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať 
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 
verejného sektora, najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 
verejného sektora. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý 
je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora 
v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, 
minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie 
tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy, a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto 
nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 
poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa 
Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra 
partnerov verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa 

okamžite od Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 5 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 
dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom 
Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá 
bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré 

Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 



 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, 
ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo boli odsúhlasení Objednávateľom podľa 
bodu 3. a 4. tohto článku VIII. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov alebo 
doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky 
údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí 
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 
dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 
Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 
tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, 
že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá 
vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 
bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa 
je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy 
so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVSP 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové 

znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať 
dielo a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 

5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
na použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia), ako aj postúpiť licenciu 
tretej osobe. 

6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. 
V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči 
Objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez 
súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto 

upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758


 

sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má Zhotoviteľ v súvislosti 
s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy nadobudne súčasne 
účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a 
personálne)  v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva.   
Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane 
osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon 
o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá 
jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež 
nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na www.zsr.sk/ou. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc 
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky 
korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a 
následne s nimi náležite spolupracovať. 

3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, 
aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia 
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, 
ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych 
noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

Príloha č. 3  – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

Predmetom zmluvy je realizácia stavby "ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy".  

Realizácia - v zmysle Projektovej dokumentácie - DSPRS, výkazu výmer a Investičného zadania. 

PD skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV"): 

     - 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe, 

     - 1x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dgn), 

     - 1x CD v elektronickom formáte pdf. 

Spôsob oceňovania naviac prác (pre stavebno-montážne práce) v prostredí ŽSR:  

- Pre ocenenie položiek naviac prác, ktoré sú identické so zmluvnými položkami (t. j. položky s rovnakým 
popisom), budú v prvom rade použité zmluvné jednotkové ceny. 

- Položky pre práce alebo materiál, ktoré nie je možné identifikovať vo výkaze výmer zmluvných cien budú 
považované za nové položky a budú ocenené novými cenami. Porovnávacím ekvivalentom pre nové položky 
budú databázy cenníkov orientačných cien (Cenekon, ODIS) platných v čase realizácie naviac prác a verejne 
dostupné cenníky (napr. z internetových zdrojov) podľa času realizácie. 

- V prípade, že cena novej položky nebude mať porovnávací ekvivalent, je Zhotoviteľ povinný nákupnú cenu 
preukázať Objednávateľovi daňovým dokladom. 

- Forma spracovania ceny dodatkov - každý objekt bude mať samostatné ocenenie spracované formou 
zmenových výkazov výmer. 

Koordinátor bezpečnosti stavby -  Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Kontaktná osoba: xxxxxxxxxxx, Vedúci strediska ÚS SPaR Košice, tel.: xxxxxxxxxxx,                            e-mail: 

xxxxxxxxxxx 

Stavebný dozor: Vedúci strediska ÚS SPaR Košice (resp. ním poverená osoba / zamestnanec ÚS SPaR 

Košice). 

Oprávnená osoba na prevzatie diela: Vedúci strediska ÚS SPaR Košice (resp. ním poverená osoba / 

zamestnanec ÚS SPaR Košice). 

 

Adresa pre doručovanie písomností:  

Železnice Slovenskej republiky 

Odbor investorský (O220) 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

E-mail: GRO220@zsr.sk 

 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky 

Účelové stredisko 

Stredisko prípravy a realizácie Košice 

Jesenského 11 

040 01 Košice 

 

Adresa pre doručovanie faktúr:  

Železnice Slovenskej republiky 

Účelové stredisko 



 
Stredisko prípravy a realizácie Košice 

Jesenského 11 

040 01 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA, 

OBLASTNÁ SPRÁVA MAJETKU KOŠICE 

Štefánikova 60, 041 50 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIČNÉ ZADANIE 

 

ŽST Svit 

Komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy 

č. stavby A 060 48 

 

Realizácia stavby 

 



 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 

 

1.1    Stavba: 

               Názov stavby:   ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy 

               Číslo stavby:   A 060 48 

               Miesto stavby:   Železničná stanica Svit 

               Okres:    Poprad 

               Kraj:    Prešovský 

               Katastrálne územie:   Svit, p. č. KN C 494/4, 494/1,494/23 na LV č. 1500 

               Odvetvie:   Železničné budovy  

               Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia budovy 

 

 

1.2    Stavebník:  

             Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky,  

                                          Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

                   Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

                                                      Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

1.3    Termíny: 

            Termín predloženia zadania stavby: 7/2022 

             Termín predloženia PD: 04/2022 

Termín ukončenia realizácie: Do 15 mesiacov od odovzdania staveniska  

 

 

1.4     Projektant: 

               Generálny projektant: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

               Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby: Ing. Ján Tóth 

   Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane inžinierskej 

činnosti 

   



 
1.5     Správca objektu: 

Správca objektu:   

Železnice Slovenskej republiky,  

Správa majetku ŽSR Bratislava,  

Oblastná správa majetku Košice,  

Štefánikova 60, 041 50  Košice  

 

Správcovia prevádzkových súborov:   

 

Železnice Slovenskej republiky,   

Oblastné riaditeľstvo Košice,  

Kasárenské nám. 11, 041 01  Košice  

 

Železničné telekomunikácie Bratislava 

Kováčska č.3 

832 06 Bratislava 

 

 

1.6     Majetkové pomery: 

Stavba sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch v prospech ŽSR. K.ú. Svit, p. č. KN C 494/4, 

494/1,494/23 zapísaných na LV č. 1500. 

 

 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV STAVBY 

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia 

výpravnej budovy“   a doklady uvedené v písm. D. 

 

 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

Celková modernizácia trate Žilina – Košice úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1.etapa, 

ktorej práce v tomto čase už prebiehajú zahŕňala pôvodne aj adaptáciu priestorov výpravnej budovy ŽST 

Svit.  Nakoľko v čase spracovania projektovej dokumentácie objekt nebol pamiatkovo chránený, požiadavky 

na jeho obnovu si nevyžadovali špecifický prístup.  Následne však bol daný objekt zahrnutý v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 12065/1 a preto si jeho 

obnova vyžaduje aj splnenie  požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Tieto okolnosti si vyžadujú 

primerané stavebné postupy, materiály, zabezpečenie odborných a špecializovaných kapacít a iné.  

Výpravná budova sa nachádza na severnom okraji Svitu a jej umiestnenie v rámci mesta pôsobí 

nepremyslene. Tento fakt však vznikol na základe nerealizovaných urbanistických plánov umiestiť mesto na 



 
opačnej strane koľajiska, teda nie na strane južnej, ale na severnej strane koľajiska.  Takto postavená stanica 

je teraz ťažko prístupná pre cestnú dopravu, pre peších návštevníkov je k dispozícii podchod popod koľaje 

s vyústením priamo pred budovou resp. v nej. Bezprostredné okolie je momentálne v minimálnej údržbe 

a vyžaduje si úpravu. V širšom okolí sa nachádza záhradkárska kolónia.   

Budova je osadená do svahu pri trati. Výšková úroveň koľají je v úrovni galérie a podlaha staničnej 

haly je o podlažie nižšie – v úrovni podchodu popod trať. 

Budova je trojpodlažná. Pôdorys budovy je v kombinácií polkruhu a mnohouholníka. Prízemie pôdorysne 

presahuje pôdorys poschodia o jeden modul vľavo a vpravo ako aj o presadený komunikačný priestor 

smerom k nástupišťu. Výpravná budova sa z južnej strany smerom k trati prejavuje v exteriéri ako 

jednopodlažná a zo severnej strany smerom k záhradkárskej kolónii ako dvojpodlažná s priebežnou 

ochodzou. 

Zvislé nosné konštrukcie prízemia a poschodia tvoria železobetónové stĺpy väčšinou kruhového 

priemeru a obvodové steny hr. 450 mm z plnej pálenej tehly. Obvodové steny suterénu sú betónové hr. 450 

mm. Vnútorné nosné steny sú tehlové hr. 450 a 300 mm. Priečky sú tehlové hr. 150mm. Vodorovné stropné 

konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strechu budovy tvorí kupola zo železobetónovej škrupiny a 

plochá strecha. Kupola má tvar povrchu štvrť gule, ktorá prechádza do 

polvalcovej škrupiny s výstužnými rebrami. Priečelie stanice nad konzolovým prístreškom tvorí celoplošná 

vitráž v tvare kruhového odseku. Strecha kupoly má plechovú krytinu. Ploché časti strechy pod kupolou majú 

krytinu z modifikovaného asfaltu. 

 Objekt má vysokú architektonickú hodnotu a preto je potrebné ho citlivo a kvalitne zrekonštruovať. 

Jeho technický stav dnes nie je dobrý. Má niekoľko vážnych technických problémov.  

 V suteréne v miestnosti bývalej kotolne je znížená podlaha pre už neexistujúcu technológiu 

teplovodu a kotolne. Toto miesto je pri intenzívnych dažďoch zaplavované vodou.  Južná stena v suteréne 

a taktiež strop nad ktorým je exteriérová galéria má porušenú hydroizoláciu a je v zlom stave presiaknutá 

vlhkosťou s obnaženou výstužou. Taktiež voda z poškodeného dažďového zvodu vteká do suterénu. 

Priestory zapustené v teréne boli odvetrávané systémom odvetrávania, ktoré dnes nefunguje a presvetlené 

svetlíkmi, ktoré boli poškodzované a preto došlo k rozhodnutiu ich zaliať asfaltom. Dnes sú tieto priestory 

vďaka tomu nepoužiteľné a potrebujú nápravu.  

Výplne exteriérových dverných a okenných otvorov ako na prízemí tak aj na poschodí sú v zlom 

technickom stave a je nutné ich vymeniť.  

Hygienické zázemia v celom objekte sú v zlom stave a je nutná výmena zariaďovacích predmetov 

ako aj kompletná rekonštrukcia týchto priestorov aj s rozvodmi. V objekte sa nenachádza WC pre imobilných, 

zriadi sa na prízemí vo WC ženy pre priestory určené k nájmu a na poschodí pre cestujúcu verejnosť.  

Poškodené omietky (opadané kusy stropných omietok, stopy po zatekaní z poškodenej strešnej 

krytiny na strechách) sa nachádzajú v miestnostiach v rôznom rozsahu. V celom objekt je nutné previesť 

vyspravenie poškodených omietok a nové maľby. 

Strechy sú zhotovené z materiálov 60-tych rokov minulého storočia a boli len čiastkovo opravované 

pri havarijných stavoch. Je nutná kompletná obnova strechy kupoly a zároveň aj plochých striech so 

zateplením, ktoré bude prijateľné k podmienkam vyplývajúcim z prístupov ku kultúrnej pamiatke. Žľaby 

a zvody – kompletná výmena, zriadiť ohrev. 

Obvodový plášť nie je možné zatepliť kontaktným spôsobom, nakoľko by objekt stratil svoje výrazové 

hodnoty. Preto je navrhnutá iná vhodná alternatíva zateplenia rešpektujúcu architektonické tvaroslovie fasád 

a jednotlivé architektonické prvky.  

Objekt v prízemí nemá bezbariérový prístup, preto je potrebné ho vybudovať pomocou nástupnej 

rampy a zarovnaniu podláh v mieste východného vstupu do budovy.  

Okrem nezvyčajného architektonického konceptu centralizovanej budovy s kupolou je výnimočné aj 

materiálové vyhotovenie stavby so zachovaným množstvom pôvodných detailov a prvkov, ktoré vykazujú aj 



 
výtvarné hodnoty a sú hodnotnými dokladmi dobového dizajnu (farebná vitráž, železná konštrukcia 

označenia stanice SVIT osadená na vrchole kupolovitej strechy stanice, kovové zábradlie okolo ochodze,  

obklad rôznymi druhmi kameňa v kontrastných farebných kombináciách, mozaiková dlažba galérie, 

tvarovanie zábradlí, pokladničné okienka, odkladacie pulty, vitríny, rôzne dverné a okenné výplne, svietidlá, 

priebežná osvetľovacia rampa s dreveným obkladom v päte kupoly staničnej haly), ktoré je nutné repasovať 

a zachovať. 

Dnes je staničná hala málo využívaná. Môže zato nevýhodná poloha stanice mimo zastavaného 

územia mesta so zlým prístupom a nízka vyťaženosť stanice.  

Navrhovaný zámer stanicu rozdeliť na dva funkčné celky a to na samostatnú časť pre zložky ŽSR 

a na časť určenú pre budúceho nájomcu, ako aj vybudovanie novej infraštruktúry v okolí objektu by mali 

prispieť k prinavráteniu návštevnosti.   

 

 

4. SÚVISIACE STAVBY 
 

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 

1.Etapa (Poprad – Lučivná) 

 

 

5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 

 

Stavebné objekty:  

 

  IZ rieši časť PD SO 402-34-01 ŽST SVIT, adaptácia priestorov výpravnej budovy - revízia 3 

v rozsahu:  

 

SO 402-34-01.1  ASR - Architektonicko – stavebná časť 

                - časť *  stavebných úprav vyvolaných požiadavkami správcov a stavbou  

SO 402-34-01.2  Elektroinštalácia a bleskozvod 

SO 402-34-01.3  Vzduchotechnika 

SO 402-34-01.4  Zdravotechnika 

SO 402-34-01.5  Ústredné kúrenie 

SO 402-34-01.5.1  Ústredné kúrenie - MaR 

SO 402-34-01.6  Plynová inštalácia 

SO 402-34-01.7  Preložky plynovej prípojky a MaRS 

SO 402-34-01.7.1  Preložky plynovej prípojky a MaRS – elektroinštalácia 



 
 

*  technickú špecifikáciu definuje projektová dokumentácia, konkrétne položky sú uvedené vo  výkaze výmer 

(SO 4032-34-01.01 ŽST Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy) spracovanom pre toto Investičné 

zadanie.  

 

 výkresová zostava a dokumenty PD SO 402-34-01 ŽST SVIT, adaptácia priestorov výpravnej 

budovy – REVÍZIA R3 

 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  

 

 

1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

 

Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej.  

 V ekonomickej oblasti sa dosiahnutie efektu dostaví najmä v návratnosti investícií v podobe 

energetickej úspornosti objektu, vylúčením častých opráv údržby objektu. Služby poskytované pre 

cestujúcu verejnosť je možné obohatiť zo strany prevádzkovateľa ako aj externých nájmov, pretože 

vynovené priestory budú pre poskytovateľov atraktívnejšie.  

 Mimoekonomická hodnota daného objektu je enormná, čo potvrdzuje aj vyhlásenie za národnú 

kultúrnu pamiatku a jej kvality, ktoré vďaka citlivej a kvalitnej rekonštrukcii je možne dosiahnuť, prispievajú 

ku kultúrnosti obyvateľstva.   

 

 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

2.1  Základné údaje o stavbe: 

 

2.1.1 Charakter stavby:   

ŽST Svit, komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy 

 

 

2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie: 

Komplexnou rekonštrukciou výpravnej budovy sa vylepšia parametre po  stránke stavebno – 

technickej   pre zamestnancov železničnej stanice,  cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR a ZSSK. 

Vylepší sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska.   

 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma: 

Stavba bude realizovaná  na pozemku v správe ŽSR, KN-C p.č. 494/1, 494/4, 494/23  v  k. ú. Svit  

na LV č. 1500. Terajšia  výpravná budova vo Svite  je vo vlastníctve SR, správca  ŽSR, Správa majetku ŽSR 



 
Bratislava, Oblastná správa majetku Košice. Objekt  železničnej stanice Svit je  zapísaný  v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 12065/1. 

Z tohto dôvodu je potrebné všetky stavebné práce, výber materiálov a farieb potrebné vopred  prekonzultovať 

a odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie: 

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať 

nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez 

negatívnych vplyvov na životné prostredie.  

Zhotoviteľ stavby je povinný si zabezpečiť likvidáciu  vzniknutých odpadov  a pri kolaudácií  predmetnej 

stavby musí predložiť doklad o spôsobe ich zneškodnenia v súlade so Zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. V zmysle cestného zákona č. 55/84 zb. 

bude zhotoviteľ stavby zabezpečovať čistotu na stavbou  prípadne znečisťovaných komunikáciách. 

Ohľadom prípadného znečisťovania ovzdušia je zhotoviteľ stavby povinný sa riadiť ustanoveniami 

Zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). 

 

2.1.5 Rozsah stavby a súvisiacich činností: 

Stavba je priamo prepojená na už prebiehajúcu stavbu  Modernizácia trate Žilina – Košice úsek 

Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1.etapa, preto je nutné aby zhotoviteľ stavby zabezpečil 

vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a jej odovzdanie stavebníkovi spoločne pre obe časti 

a to v rozsahu  ako je to dohodnuté v časti stavby v rámci modernizácie.   

 

Zároveň zhotoviteľ stavby vykoná kompletnú inžiniersku činnosť počas realizácie stavby 

vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia súbežne pre obe časti stavby.   

  

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A  PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV  

 

Komplexnú rekonštrukciu výpravnej budovy ŽST Svit riešiť podľa, vypracovanej  projektovej  

dokumentácie   SO 402-34-01  Žst. Svit, Adaptácia priestorov výpravnej budovy REVIZIA 3 vypracovanej 

firmou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice (Objektová skladba pozri písmeno A, bod č. 5 

Investičného zadania) a vydaného Stavebného povolenia č.j. 05227/2017/SŽDD/00936 zo dňa 05.01.2017 

vydané MDV SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, so sídlom : Námestie 

slobody č.6, 810 05 Bratislava. 

 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

 

Stavba priamo nadväzuje na už prebiehajúcu stavbu  Modernizácia trate Žilina – Košice úsek Liptovský 

Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1.etapa, preto je nutné zohľadniť a rešpektovať nadväznosť na ňu 

a vypracovať presný plán organizácie výstavby. 

Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky.  Pred začatím prác na každej etape je potrebné 

zabezpečiť bezpečnosť prevádzkových pracovníkov a cestujúcej verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli 

v predstihu prevedené dočasné prepojenia zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. Pri 



 
realizácií stavebných prác je potrebné rešpektovať a chrániť slaboprúdové rozvody a zariadenia OZT, aby 

nedošlo k ich poškodeniu. 

Je potrebné dodržiavať plán organizácie výstavby. 

Zhotoviteľ stavby predloží na schválenie harmonogram prác pred ich začiatkom. 

 

C. PREPOČET  

 

D. DOKLADY 

 

 KPÚ Prešov – Záväzné stanovisko č. KPUPO-2021/24995-7/10327/MX zo dňa 09.02.2021 

 

 Predĺženie právoplatnosti stavebného povolenia č.j. 05227/2017/SŽDD/00936 zo dňa 05.01.2017 
vydané MDV SR, Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, so sídlom : 
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava pod číslom jednacím 06146/2020/SŽDD/03016 zo dňa 
14.01.2020 
 

 Doložka právoplatnosti  predĺženia právoplatnosti stavebného povolenia č. 
06146/2020/SŽDD/03016 zo dňa 02.03.2020 
 

 Rozhodnutie  o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku č. PUSR-2017/4082-3/10302/BRO zo dňa 
10.02.2017 
 

 Stavebné povolenie č.j. 05227/2017/SŽDD/00936 zo dňa 05.01.2017 vydané MDV SR, Sekciou 
železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, so sídlom : Námestie slobody č.6, 810 
05 Bratislava. 

 

E. VÝKRESOVÁ ČASŤ 

 
Projektová dokumentácia stavby vypracovaná projekčnou firmou: SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040  01 
Košice. Objektová skladba viď. písmeno A, bod č.5 investičného zadania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov Cena v EUR bez DPH 

1. Realizácia (v zmysle PD, VV a IZ) 
826 792,16 

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) 
2 500,00 

3. Inžinierska činnosť (IČ) ku kolaudácii v prípade potreby 
500,00 

Cena spolu v EUR bez DPH: 829 292,16 



 
 

Rekapitulácia  

  

SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov 
výpravnej budovy 

Cena bez DPH 

SO 402-34-01.1 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej 
budovy - stavebná časť IZ 213 463,40 € 

SO 402-34-01.2 Elektroinštalácia a bleskozvod 309 936,56 € 

SO 402-34-01.3 Vzduchotechnika 100 494,63 € 

SO 402-34-01.4 Zdravotechnika 95 212,30 € 

SO 402-34-01.5 Ústredné kúrenie 97 888,45 € 

SO 402-34-01.5.1  Ústredné kúrenie - MaR 3 981,27 € 

SO 402-34-01.6 Plynová inštalácia  2 819,36 € 

SO 402-34-01.7 Preložky plynovej prípojky a MaRS  2 606,28 € 

SO 402-34-01.7.1  Preložky plynovej prípojky a MaRS  - 
elektroinštalácia  389,91 € 

spolu bez DPH 826 792,16 € 

Spolu s DPH 992 150,59 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozpočet       

Stavba:  

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry 
(mimo), 1.etapa 

Objekt:   SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy   

Časť:  

SO 402-34-01.1  Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej 
budovy    

       

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ Množstvo celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

1 2 3 4 5 6,00 7 

1 711132102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú m2 2,000 0,81 1,62 

2 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 2,400 0,84 2,02 

3 711793010.S 
Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou z mäkkého PVC 
vodorovná 

m 20,790 16,26 338,05 

4 247710011680 
Pás PVC-P tesniaci D-32 vnútorný na dilatačné škáry, š. 320 mm, 
hr. 5.0 mm, 15 m 

m 21,830 10,69 233,36 

5 998711202.S 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 
m 

% 4,044 3,11 12,58 

6 713126040.S 
Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 
cm 

m3 69,418 44,39 3 081,47 

7 629110000100.S Vlákna celulózové - fúkaná tepelná izolácia z papiera kg 3 193,228 1,20 3 831,87 

8 283750000400 
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, 
suterénov, podláh, ISOVER 

m2 184,929 4,19 774,85 

9 998713202.S 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 
m 

% 34,355 1,45 49,81 

10 722130806.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100,  -0,01442t m 654,000 5,51 3 603,54 

11 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 29,000 4,86 140,94 

12 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 13,000 27,94 363,22 

13 449170000800.S Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg ks 16,000 53,30 852,80 

14 998722202.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 46,450 0,78 36,23 

15 763126611.S 
Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej konštrukcií 
CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12.5 mm, 
TI 50 mm 

m2 24,000 27,21 653,04 

16 998763403.S 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) 
výšky od 7 do 24 m 

% 6,605 1,24 8,19 

17 766123521 Dodávka a montáž monotovaných WC kabín v. 2200 mm  m2 73,004 149,80 10 936,00 

18 766492101 
Dodávka a montáž obloženia stien - obklad na stene kuchynskej 
linky  

m2 7,110 111,56 793,19 

19 612120001100.R Dodávka kuchynskej linky, bez spotrebičov ks  6,000 1 820,70 10 924,20 

20 998766203.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 
24 m 

% 164,960 0,83 136,92 

21 767132812.S Demontáž stien a priečok z plechu zváraných,  -0,01800t m2 7,500 17,87 134,03 

22 767165110 Montáž madla nerezového m 6,400 3,16 20,22 

23 553520003501 Madlo nerezové m 6,400 126,76 811,26 

24 767331801.S 
Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z 
komorového polykarbonátu resp. akrylátu,  -0,0019t 

ks 2,000 77,61 155,22 

25 767591241 
Dodávka a montáž oceľovej žalúzie vonkajšej 1000 x 2000 mm ozn 
Z9 

ks 2,000 620,89 1 241,78 

26 7675912411 
D+M oceľovej žalúzie s pohyblivými lamelami vonkajšia a vnútorná 
600/400 ozn Z7 

ks 2,000 279,40 558,80 

27 767635010.S Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná m2 63,040 37,67 2 374,72 

28 283290007100 Ochranná fólia na sko nepriehľadná m2 64,301 25,14 1 616,53 

29 767911120.S Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m m 4,200 4,55 19,11 

30 313290002700.S 
Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, 
vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu 

ks 1,000 165,58 165,58 

31 767920210.S 
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo do 2 m2 

ks 1,000 15,33 15,33 

32 553510009900.S 
Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,50 m, úprava epoxizinok + 
polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005 

ks 1,000 235,11 235,11 

33 5539545600.R Rebrík vonkajší 4200 MM - MOBILNÁ ČASŤ 2200 OZN Z/3 ks 1,000 1 562,11 1 562,11 

34 DKP_1 
Informačná a označovacia tabuľka včítane montáže,( smaltovaná, 
samolepiaca, plastová)  

ks 56,000 2,07 115,92 

35 548DKP_1_1 Tabuľka výstražná ( smaltovaná, samolepiaca, plastová)  ks 56,000 2,55 142,80 

36 998767203 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m 

% 2 639,957 1,87 4 936,72 

37 769083140.S 
Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 
mm,  -0,0101 t 

m2 8,902 5,90 52,52 

38 998769203.S 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 
(objekte) výšky nad 7 do 24 m 

% 0,225 1,87 0,42 

39 771415001.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 65 x 250 mm m 389,100 8,44 3 284,00 

40 771575129.S 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom 
priestore veľ. 300 x 300 mm 

m2 330,310 20,70 6 837,42 



 
41 597740001600.S Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované m2 413,314 19,90 8 224,95 

42 771585113.1 Montáž a dodávka varovného pásu m.č.7.02 m 8,700 510,93 4 445,09 

43 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 191,414 4,04 773,31 

44 776511820.S 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 
podložkou,  -0,00100t 

m2 318,900 3,55 1 132,10 

45 776521100.S Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov m2 695,510 5,35 3 720,98 

46 284110002100.S Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm m2 612,337 22,36 13 691,86 

47 284110002400.S 
Podlaha PVC homogénna elektrostaticky vodivá (antistatická), 
hrúbka do 2,5 mm 

m2 98,721 33,64 3 320,97 

48 776411000.S Lepenie podlahových líšt soklových m 363,300 3,33 1 209,79 

49 283410017900.S 
Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky 
do 5 mm 

m 366,933 1,76 645,80 

50 28412940003 schodíky k dvojitej antistatickej podlahe  MERO typ 2 bm 10,697 173,85 1 859,67 

51 998776202.S 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 
m 

% 285,596 0,37 105,67 

52 777511400 
Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 1x 
kondutkíva a pochôdzna vrstva  

m2 165,550 68,30 11 307,07 

53 777610015.S 
Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, 
vrchný náter 

m2 55,450 27,39 1 518,78 

54 998777202.S 
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 
m 

% 79,306 0,72 57,10 

55 781445018.S 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
veľ. 200x200 mm 

m2 359,490 25,37 9 120,26 

56 597640000400.S 
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 
200x200x14 mm 

m2 366,680 18,65 6 838,58 

57 597640000100.S 
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 

100x100x14 mm 
m2 9,129 16,04 146,43 

58 781785130.S Montáž obkladov vonkajších stien kladenej do tmelu  m2 49,360 46,33 2 286,85 

59 5976498290 Dlaždice keramické - gres m2 50,347 18,11 911,78 

60 998781202.S 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 
m 

% 185,193 2,28 422,24 

61 783625300.S 
Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s 
emailovaním a 2x plným tmelením 

m2 63,840 15,43 985,05 

62 783898040 Náter betónových plôch bezprašný hr.1 mm m2 86,700 19,02 1 649,03 

63 783801812.S 
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením 
stien 

m2 676,950 1,36 920,65 

64 783894122.S 
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien 
dvojnásobný 

m2 449,642 4,01 1 803,06 

65 783902811.S 
Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov 
s umytím 

m2 25,825 13,67 353,03 

66 784452371.S 
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 

m2 5 369,510 2,17 11 651,84 

67 784496601.S 
Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad do výšky 5,00 m 

m2 116,160 5,04 585,45 

68 787100801.S 
Vysklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia, výťahových 
šachiet skla plochého do 1 m2,  -0,01000t 

m2 0,320 3,72 1,19 

69 787100902.R Repasia drevenných stolíkov vo vestibuke  ks 5,000 258,70 1 293,50 

70 787100903.R Repasia okienok osobnej pokladne  ks 3,000 672,64 2 017,92 

71 787100904.R Obnova vitrín v hale ks 2,000 4 139,30 8 278,60 

72 HZS000125.S 
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu 
viac ako 8 hodín 

hod 800,000 22,38 17 904,00 

73 210020131.S Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov m 25,500 3,74 95,37 

74 210020133.S Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov m 39,400 3,74 147,36 

75 345760001600.S Rošt s priečkou pozinkovaný Rz 40/500 dĺžka 3 m ks 14,000 35,93 503,02 

76 345760000700.S Rošt s priečkou pozinkovaný Rz 20/300 dĺžka 3 m ks 2,000 29,49 58,98 

77 345760004300.S Konzola zvislá dvojitá pre montáž stojiny KSDz, dxš 48x27 mm ks 176,000 6,94 1 221,44 

78 345760006800.S Výložnik pozdĺžny Vz 3 k uloženiu roštov a káblov ks 88,000 23,80 2 094,40 

79 210020313.S 
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 500/100 mm vrátane veka a podpery 

m 4,100 14,50 59,45 

80 345750010700.S Žľab káblový, šxv 500x100 mm, z pozinkovanej ocele m 4,100 41,43 169,86 

81 345750012100.S Kryt pre káblový žľab šírky 500 mm, z pozinkovanej ocele m 4,100 27,76 113,82 

82 345750054300.S Spojovacia sada pre káblový žlab, M8 súb. 1,000 25,54 25,54 

83 210020922.S 
Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 
30 cm 

m2 3,000 476,43 1 429,29 

84 210960563.R Demontáž existujúcich rozvodov v šachtách  súbor  1,000 3 207,96 3 207,96 

85 330530207.S Demontáž výťahového stroja ks 1,000 3 400,81 3 400,81 

86 001400031.S 
Ostatné náklady stavby - práce na pamiatkových objektoch bez 
rozlíšenia-podľa TS v PD - 12% 

eur 1,000 20 700,00 20 700,00 

       

  Spolu za objekt bez DPH       213 463,40  

 



 
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

Tatry (mimo), 1.etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy 
  

Časť:  
SO 402-34-01.2  Elektroinštalácia a bleskozvod 

    

  
 

    

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

1 210010352 
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a 
zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m 

ks 230,000  16,30 
3 749,00  

2 345620D710 Krabica 6455-26 acid ks 230,000  6,11 1 405,30  

3 210100001 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 

ks 570,000  1,06 
604,20  

4 210100002 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2 

ks 180,000  1,11 
199,80  

5 210100003 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 

ks 220,000  1,59 
349,80  

6 210100004 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 25 mm2 

ks 20,000  3,47 
69,40  

7 210100006 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 50 mm2 

ks 65,000  4,47 
290,55  

8 210100007 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 70 mm2 

ks 5,000  5,11 
25,55  

9 210100010 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 150 mm2 

ks 5,000  7,54 
37,70  

10 210110004 
Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie 
obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 

ks 24,000  6,31 
151,44  

11 210110071 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002 ks 10,000  7,34 73,40  

12 345446A002 Pohybové senzory, senzory prítomnosti, na strop, 360° ks 10,000  34,96 349,60  

13 210111012 
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 
Z 2 x zapojenie 

ks 116,000  6,31 
731,96  

14 345410A001 Dvojzásuvka kompletná   5512-2249 B1    lesklá biela ks 116,000  4,13 479,08  

15 210452011 Montáž vyhrievacieho kábla do odpadového zvodu samoregulačného m 272,000  1,48 402,56  

16 831005D215 Kábel vykurovací samoregulačný DEVliceguard 18 m 272,000  17,40 4 732,80  

17 210190053 
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený 
rozvádzač do váhy 400 kg 

ks 1,000  112,08 
112,08  

18 2102200205 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn drôt  Ø 8-10 spojenie svorkami m 355,000  2,36 837,80  

19 3549040A43 
Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) SR02 pre uzemňovaciu pásku 
30x4 matice s podložkami 

ks 1,000  1,28 
1,28  

20 
3549000A34 

Plochá uzemňovacia páska FeZn 30x4 mm kg 301,440  4,02 
1 211,79  

21 
3549020A20 

Podpera vedenia PV21, na ploché strechy, betónová, plastová 
podložka 

ks 160,000  1,34 
214,40  

22 
3549021A71 

Podpera vedenia PV 32 na svetlíky a oceľové konštrukcie ks 160,000  1,67 
267,20  

23 
3549040A20 

HR-Svorka SS ks 180,000  0,68 
122,40  

24 
3549040A10 

HR-Svorka SK ks 40,000  1,31 
52,40  

25 
3549040A30 

HR-Svorka SP 1 ks 15,000  0,91 
13,65  

26 210220201 Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom ks 1,000  34,23 34,23  

27 
3549030A73 

Držiak zachytávacej tyče DJ 5 d ks 1,000  11,73 
11,73  

28 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 14,000  4,88 68,32  

29 3549040A51 Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm ks 14,000  1,20 16,80  

30 210220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) ks 15,000  6,80 102,00  

31 
3549040A36 

Svorka skúšobná (FeZn) SZ ks 14,000  1,90 
26,60  

32 
210880305 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1.5 mm2 pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 
7 

410,000  
2,05 

15 190,50  

33 
341225M111 

Nehorlavý kábel 1-CHKE-V 3x1,5mm2 bezhalog.  pev.-30°Caž 70°C s  
funkcnou schopnostou 180 min. 

m 
1 

270,500  
2,09 

2 655,35  

34 341610020901 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 3x1,5 mm2 m 
4 

515,000  
0,80 

3 612,00  

35 341610020902 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RO 3x1,5 mm2 m 
1 

995,000  
0,90 

1 795,50  

36 
210880306 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x2.5 mm2 pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 
9 

100,000  
2,05 

18 655,00  

37 341610021001 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 3x2,5 mm2 m 
7 

980,000  
2,07 

16 518,60  

38 341610021002 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RO 3x2,5 mm2 m 735,000  2,07 1 521,45  

39 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 840,000  1,78 1 495,20  



 

40 
210880306 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x4 mm2 pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 500,000  2,10 
1 050,00  

41 341610021101 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 3x4 mm2 m 525,000  2,84 1 491,00  

42 
210880318 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x10 mm2  pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 850,000  2,98 
2 533,00  

43 341610022901 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x10 mm2 m 892,500  9,66 8 621,55  

44 
210880420 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x25 mm2  pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 50,000  2,36 
118,00  

45 341610023103 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x25 mm2 m 52,500  25,35 1 330,88  

46 
210880422 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x50 mm2  pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 50,000  3,31 
165,50  

47 341610023101 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x50 mm2 m 52,500  71,35 3 745,88  

48 
210880421 

Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x35 mm2  pevne uložený  N2XH, 
1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 

m 293,000  2,36 
691,48  

49 341610023102 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x35 mm2 m 307,650  52,16 16 047,02  

50 240150025 Demonáž a montáž elektrorozvádzača ks 8,000  11,54 92,32  

51 330510152 
Demontáž  rozvádzača príp. stykačovej skrine (hlavný rozvádzač 
400kg) 

ks 2,000  145,37 
290,74  

52 220111786 Uzemňovacia zbernica úplná - montáž ks 10,000  65,07 650,70  

53 
3549090K01 

Svorkovnica ekvipotenciálna EPS, s krytom, pripojenia (2,5-
95)mm2+páska 30x4 

ks 10,000  31,62 
316,20  

54 220270327 
Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 16,0 uložený do rúrkovodu alebo 
líšt,bez ukončenia a zapojenia 

m 180,000  2,09 
376,20  

55 341010M439 Vodic medený CYA 16,0  žltozelený m 189,000  2,52 476,28  

56 220270329 
Vodič (lano) silnoprúdový CYA 35, 0 uložený do rúrkovodu alebo 
líšt,bez ukončenia a zapojenia 

m 90,000  2,39 
215,10  

57 341010M453 Vodic medený CYA 35,0  žltozelený m 94,500  5,65 533,93  

58 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach     0,00   

59 460200154 
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4 

m 100,000  12,97 
1 297,00  

60 460560154 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 
70 cm hlbokej v zemine tr. 4 

m 100,000  2,85 
285,00  

61 460620014 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 

M2 35,000  3,19 
111,65  

62 HZS000114 
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín 

hod 317,000  23,26 
7 373,42  

63 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 m 
1 

165,000  
5,90 

6 873,50  

64 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 40,000  3,13 125,20  

65 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 180,000  2,18 392,40  

66 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 15,000  2,18 32,70  

67 
HZS000112 

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod 500,000  

18,81 
9 405,00  

68 210810095 Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x150 m 15,000  4,26 63,90  

69 341110006401 Kábel medený 1-CYKY 4x150 mm2 m 15,750  143,44 2 259,18  

70 210110064.S Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač ks 6,000  8,87 53,22  

71 
210110021.S 

Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane 
zapojenia ks 26,000  

5,79 
150,54  

72 979011111 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím t 4,018  

16,68 
67,02  

73 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 4,018  10,11 40,62  

74 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,018  14,00 56,25  

75 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 56,252  0,37 20,81  

76 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 3,058  41,39 126,57  

77 979089312 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), 
ostatné t 0,960  

0,00 
0,00  

78 
210110042 

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - 
radenie 2 ks 4,000  

3,34 
13,36  

79 
345340007950 

Spínač Valena Life dvojpólový polozapustený a zapustený, 16A, biely, 
LEGRAND ks 4,000  

11,51 
46,04  

80 345350004320 Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND ks 4,000  1,20 4,80  

81 
210110031 

Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, 
vrátane zapojenia ks 6,000  

7,93 
47,58  

82 
345340007940 

Spínač Valena Life sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5, IP44, 
biely, LEGRAND ks 6,000  

13,54 
81,24  

83 210201080 Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED ks 164,000  13,16 2 158,24  

84 
348320000700.S48 

STROPNÉ LED SVIETIDLO PRISADENÉ, TL6022-48W/840, 4900lm, 
IP20, Ecoplanet ks 122,000  

54,60 
6 661,20  

85 
348320000700.S36 VSTAVANÉ LED SVIETIDLO, BRAVO P 36W6060NW W, KANLUX ks 5,000  

54,65 
273,25  

86 
348320000700.S25 

LINEÁRNE LED SVIETIDLO, LN UO 1200, 25W, 3000K, IP20/IK08, 
LEDVANCE ks 37,000  

38,66 
1 430,42  



 
87 210201082 Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED  ks 146,000  15,24 2 225,04  

88 
348320000700.S24 

STROPNÉ LED SVIETIDLO, ORTE LED 24W-NW-O, 24W, 2200lm, 
IP54, KANLUX ks 43,000  

43,93 
1 888,99  

89 
348320000700.S24SE 

STROPNÉ LED SVIETIDLO SO SNÍMAČOM POHYBU , ORTE LED 
24W-NW-O-SE, 24W, 2200lm, IP54, KANLUX ks 66,000  

57,51 
3 795,66  

90 
348320000700.S14 

STROPNÉ SVIETIDLO, MARC DL-60, E27/max.60W, IP54/IK10, S 
LED ŽIAROVKOU 14W, KANLUX ks 19,000  

16,47 
312,93  

91 
348320000700.S12 

NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO, FACADE EDGE, 12W, 740lm, 3000K, 
IP54/IK06, LEDVANCE ks 18,000  

102,09 
1 837,62  

92 210201345 Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného ks 63,000  22,61 1 424,43  

93 348320000700.S26 STROPNÉ LED SVIETIDLO, IRIS 2 LED, 26W, IP65, T II, AMI ks 28,000  99,65 2 790,20  

94 
348320000700.S50 

REFLEKTOR FOODLIGHT 50W, SYM, 5250lm, 3000K, IP65, 
LEDVANCE ks 35,000  

42,88 
1 500,80  

95 
210201510 Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim ks 23,000  

10,57 
243,11  

96 
348150000600.SN1 

NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO C.EVOLUX-LED, 
230V/2,7W, NETRVALO SVIETIACE (3 hod), SEC Nitra ks 21,000  

64,47 
1 353,87  

97 
348150000600.SN2 

NÚDZOVÉ STROPNÉ/ZÁVESNÉ LED SVIETIDLO C.EVOLUX-LED, 
230V/2,7W, NETRVALO SVIETIACE (3 hod), SEC Nitra ks 2,000  

83,33 
166,66  

98 210010311 Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia ks 300,000  3,67 1 101,00  

99 345410002500 Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom ks 300,000  0,45 135,00  

100 
210011302 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva ks 

1 
040,000  

1,21 
1 258,40  

101 311310000200 Hmoždinka dlhá, sivá M 6x60 mm ks 
1 

040,000  
0,04 

41,60  

102 
210192571.R1 

Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a 
popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 ks 956,000  

1,25 
1 195,00  

103 345610005700 Svorka Wago 273-253 3x1,0-2,5 mm2 ks 956,000  0,14 133,84  

104 210193271.R1 Skriňa pre HUP ks 1,000  9,78 9,78  

105 EE-HYDRA Skriňa s vyšším stupňo ochrany IP65 ks 1,000  53,94 53,94  

106 210203030.R1 Napájaci zdroj pre pisoar/bateria ks 14,000  13,89 194,46  

107 347730011900.R1 Napájací zdroj pre pisoar/bateriu 230V/12V (prípadne 24V) ks 14,000  82,72 1 158,08  

108 354410054700 Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm kg 512,000  3,68 1 884,16  

109 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 31,250  3,68 115,00  

110 210220003 Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8 m 130,000  16,82 2 186,60  

111 345710009300 
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou 
z PVC-U, D 32 

m 130,000  1,39 
180,70  

112 345710038300 
Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú 
montáž s 2 skrutkami 

ks 39,000  0,40 
15,60  

113 210220040 Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 10,000  5,36 53,60  

114 354410006200 Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 10,000  0,78 7,80  

115 354410066900 Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m ks 10,000  0,72 7,20  

116 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 19,000  0,97 18,43  

117 354410064700 Štítok orientačný nerezový na zvody 0 ks 1,000  0,83 0,83  

118 354410064800 Štítok orientačný nerezový na zvody 1 ks 7,000  0,83 5,81  

119 354410064900 Štítok orientačný nerezový na zvody 2 ks 2,000  0,83 1,66  

120 354410065000 Štítok orientačný nerezový na zvody 3 ks 2,000  0,83 1,66  

121 354410065100 Štítok orientačný nerezový na zvody 4 ks 2,000  0,83 1,66  

122 354410065200 Štítok orientačný nerezový na zvody 5 ks 1,000  0,83 0,83  

123 354410065300 Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9 ks 2,000  0,83 1,66  

124 354410065400 Štítok orientačný nerezový na zvody 7 ks 1,000  0,83 0,83  

125 354410065500 Štítok orientačný nerezový na zvody 8 ks 1,000  0,83 0,83  

126 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 160,000  1,37 219,20  

127 210220113 Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32 ks 160,000  2,50 400,00  

128 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 20,000  3,13 62,60  

129 354410004200 Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 20,000  1,61 32,20  

130 210220306 Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu ks 1,000  11,96 11,96  

131 354410024825 Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm ks 1,000  11,90 11,90  

132 
210222204 

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre 
vonkajšie práce ks 2,000  

18,34 
36,68  

133 354410023300 
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 
mm 

ks 1,000  41,80 
41,80  

134 210222220 Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce ks 2,000  8,97 17,94  



 
135 354410023800 

Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 
1 

ks 2,000  1,47 
2,94  

136 210222242 Svorka FeZn rozpojovacia RS, pre vonkajšie práce ks 2,000  2,18 4,36  

137 354410003100 Svorka FeZn rozpojovacia označenie RS 2 ks 2,000  0,67 1,34  

138 210290362.R1 Držiak termokáblov, v horizontálnom žlabe, 25ks ks 3,000  20,05 60,15  

139 341730001300 Držiak termokáblov, v horizontálnom žlabe, 25ks súb. 3,000  31,56 94,68  

140 210290365.R1 Uchytávacia reťaz do zvodu pre termokáble, dĺ.1 m ks 24,000  0,81 19,44  

141 341730001500 Uchytávacia reťaz do zvodu pre termokáble, dĺ.1 m ks 24,000  5,59 134,16  

142 210452200 Montáž snímača pre okapy pre elektrické vykurovacie káble ks 2,000  17,09 34,18  

143 341730000900 Teplotno-vlhkostný snímač pre žlaby k regulátoru DEVIreg 850 ks 2,000  394,27 788,54  

144 210800513 Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  6 m 450,000  0,90 405,00  

145 341110012300 Vodič medený H07V-U 6 mm2 m 450,000  1,04 468,00  

146 
220260027 

Krabica KO 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie 
otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov ks 14,000  

13,45 
188,30  

147 345410000400 Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E ks 14,000  5,28 73,92  

148 220330101EE Montáž tlacidlového ovládača ks 2,000  8,31 16,62  

149 XALK178G SKRINKA XAL NÚDZOVÝ STOP ks 2,000  36,29 72,58  

150 
711111011.R1 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou 
suspenziou za studena m2 10,000  

31,45 
314,50  

151 111630002300E Suspenzia asfaltová SA 12/B1 GUMOASFALT t 0,060  2 430,84 145,85  

152 
973031151 

Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 
0,25 m2,  -1,80000t m3 1,200  

219,24 
263,09  

153 
973031616 

Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm,  -
0,00100t ks 454,000  

2,73 
1 239,42  

154 
974032871.R1 Vytváranie drážok hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm,  -0,00045t m 

3 
165,000  

4,04 
12 786,60  

155 585410000130 Sadra štukatérska šedá, balenie 30 kg ks 14,000  15,73 220,22  

156 
210881237.S1 

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKE-RJ 0,6/1,0 kV  
5x16 m 40,000  

2,55 
102,00  

157 341610023001 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x16 mm2 m 42,000  15,61 655,62  

158 
210881233.S1 

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKE-RJ 0,6/1,0 kV  
5x2,5 m 60,000  

1,77 
106,20  

159 341610022601 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x2,5 mm2 m 63,000  3,24 204,12  

160 
210881234.S1 

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKE-RJ 0,6/1,0 kV  
5x4 m 800,000  

1,86 
1 488,00  

161 341610022701 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 5x4 mm2 m 840,000  4,65 3 906,00  

162 
210881224.S1 

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKE-RO 0,6/1,0 kV  
4x1 m 200,000  

1,77 
354,00  

163 341610021701 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RO 4x1,0 mm2 m 210,000  1,93 405,30  

164 
210881220.S1 

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKE-RJ 0,6/1,0 kV  
3x10 m 95,000  

1,77 
168,15  

165 341610021301 Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-RJ 3x10 mm2 m 99,750  6,48 646,38  

166 
210111031.S 

Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 
2P + PE ks 1,000  

8,17 
8,17  

167 345510001210.S Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 ks 1,000  5,17 5,17  

168 
210111103.S 

Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, 
IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE ks 2,000  

7,22 
14,44  

169 345540004215.S Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A ks 2,000  4,55 9,10  

170 
210111011.S 

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE ks 93,000  

4,83 
449,19  

171 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 93,000  1,24 115,32  

172 345520000310 
Štandard zásuvka Z 3111 jednoduchá zapustená, radenie 2P+PE, IP 
20, biela, SEZ 

ks 93,000  2,21 
205,53  

173 345340007925.S Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44 ks 26,000  8,48 
220,48  

174 345330002970.S Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44 ks 24,000  8,90 
213,60  

175 
210110025.S 

Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane 
zapojenia ks 2,000  

8,89 
17,78  

176 345330002955.S Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44 ks 2,000  12,94 
25,88  

177 
210110031.S 

Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, 
vrátane zapojenia ks 6,000  

7,93 
47,58  

178 345330002960.S 
Prepínač dvojitý striedavý komplet pre zapustenú montáž, radenie 
6+6, IP44 

ks 6,000  13,97 
83,82  

179 374410007200 
Súmrakový spínač SOU-1/230, senzor SKS, 1-50000 lx, výstup 1x16A 
prepínací, IP56 

ks 6,000  23,36 
140,16  

180 210800631.S Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25 m 100,000  1,25 125,00  

181 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 105,000  4,35 456,75  

182 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 285,000  1,77 504,45  



 
183 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA ks 285,000  0,35 99,75  

184 210010108.S Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia m 250,000  1,72 430,00  

185 345750065500.S Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm m 262,500  1,65 433,13  

186 3570184300_3 Rozvádzač RH1, 400V, DO 250A ks 1,000  14 990,42 14 990,42  

187 
210190051.S1 

Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený 
rozvádzač do váhy 200 kg ks 2,000  

87,52 
175,04  

188 3570184300_4 Rozvádzač  RP1N, RP2N, 400V, DO 250A ks 2,000  3 792,42 7 584,84  

189 210193081.1 Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40 ks 10,000  14,57 145,70  

190 357140008111 
Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP1.1, RP1N2, RP1N3, 
RP1N4,RP1N5,RP2N1, RP2N2, RP2N3, RP2N4, RP01) 

ks 10,000  462,37 
4 623,70  

191 210193082.1 Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40 ks 2,000  17,37 34,74  

192 357140008116 Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP1N1, RP2.1) ks 2,000  1 015,57 2 031,14  

193 210193083.1 Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40 ks 4,000  21,49 85,96  

194 357140008121 
Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP1.4, RP1.5, RP2.3.1, 
RP2.3.1) 

ks 4,000  1 655,84 
6 623,36  

195 210193084.1 Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž IP ks 2,000  25,96 51,92  

196 357140008001 Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP2.2, RP2.3) ks 2,000  3 185,48 6 370,96  

197 210193086.1 Domova rozvodnica do 120 M povrchová montáž ks 1,000  35,31 35,31  

198 357140008011 Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP1.3) ks 2,000  5 046,31 10 092,62  

199 210193089 Domova rozvodnica do 198 M povrchová montáž ks 1,000  53,80 53,80  

200 357140008031 Rozvodnicová skriňa kompletne vyzbrojená (RP1.2) ks 1,000  4 918,03 4 918,03  

201 
210881203.S1 

Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  
16 m 450,000  

2,05 
922,50  

202 341610019500.S1 Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 16 mm2 m 472,500  6,01 2 839,73  

203 
210881203.S 

Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV  
35 m 75,000  

2,05 
153,75  

204 341610019500.S2 Vodič medený bezhalogenový 1-CHKE-V 25 mm2 m 78,750  7,81 615,04  

205 210010544.S Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1232, uložená pevne m 505,000  1,66 838,30  

206 345710008405 
Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou 
odolnosťou z PVC tmavo šedá 1232 L25D, D 32 mm, KOPOS 

m 530,250  1,24 
657,51  

207 345710038340.S 
Príchytka 5332 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, 
bezhalogénové samozhášavé 

ks 390,000  0,58 
226,20  

208 210950208.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 14 kg m 875,000  8,60 7 525,00  

209 
971033441.S 

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm,  -
0,14600t ks 7,000  

14,68 
102,76  

210 
971033331.S 

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm,  -
0,02600t ks 46,000  

3,95 
181,70  

211 
971033361.S 

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm,  -
0,10500t ks 8,000  

21,02 
168,16  

212 
210020251.S 

Výroba káblového roštu pre voľné i pevné uloženie š. 200 mm, vrátane 
zhotovenia základného náteru m 75,000  

8,11 
608,25  

213 132310001000.S 
Tyč oceľová prierezu L 25x25x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO 
S235JRG1 

t 0,168  2 111,05 
354,66  

214 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 3,268  9,31 30,43  

215 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 1,089  4,14 4,51  

216 312110000800.S 
Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm nelegovaná s 
rutilovým a kyslým obalom 

tks 0,225  122,11 
27,47  

217 345760002200.S Lišta 5820/21 nosná kovová perforovaná m 60,000  0,53 31,80  

218 KZL000001874.E Spojka žľabu ks 25,000  2,92 73,00  

219 KZL000004863 Nosník žľabu WPCW/WPCO400N 400mm 40mm kovový zinkovaný ks 25,000  14,76 369,00  

220 KZL000001001 Výložník žľabu WW200 210x75mm kovový zinkovaný ks 25,000  4,92 123,00  

221 345350003400.S Rámček 4-násobný vodorovný ks 18,000  4,45 80,10  

222 KTR000001141 Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný ks 123,000  0,87 107,01  

223 KTR000001142 Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný ks 186,000  1,47 273,42  

224 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 2 kg ks 271,000  9,71 2 631,41  

225 210201922 Montáž svietidla exterierového na stenu/strop do 2 kg ks 37,000  10,27 379,99  

226 210962901.S1 úprava rozvádzača RH a  RP1.2 (OZT) priamo na stavbe ks 2,000  6 710,30 13 420,60  

227 950101001.S1 revízia antistatickej podlahy kmpl 1,000  734,73 734,73  

228 950103001.S1 revízia VZT vnútornej a vonkajšej jednotky kmpl 3,000  104,52 313,56  

229 213280050 PPV (pomocné a podružné výkony) 5%    % 933,580  5,17 4 826,61  

 
            

  Spolu za objekt bez DPH       309 936,56  

 

 



 

Stavba: 
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry 
(mimo), 1.etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy   

Časť:  

 

SO 402-34-01.3  Vzduchotechnika 

     

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ Množstvo celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
611459171 Vyspravenie povrchu stropu bet. alebo ŽB konštr. cem. maltou     m2 3,000  5,36 16,08  

2 
612451081 Zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák         m2 203,700  2,28 464,44  

3 
767995104 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg    kg 160,031  1,80 288,06  

4 
767999906 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6     hod 80,000  22,38 1 790,40  

5 
971033431 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm   ks 55,000  3,95 217,25  

6 
974031132 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm    m 291,000  5,11 1 487,01  

7 

975251122 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov 
železobetónových     cm 200,000  8,04 1 608,00  

8 

975251140 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov 

železobetónových cm 150,000  14,91 2 236,50  

9 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie    t 6,191  16,68 103,27  

10 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie    t 6,191  10,11 62,59  

11 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km       t 6,191  14,00 86,67  

12 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km   t 148,584  0,37 54,98  

13 

979131409 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad   t 6,191  19,74 122,21  

14 

4290050530 

Dodávka adaptéra vzdialeného prístupu , vrátane prepojovacieho 

adaptéra a kabeláže  ks 15,000  491,78 7 376,70  

15 24119002410 Presun do 500 m t 1,338  186,26 249,22  

16 

133310000101 

Oceľková konštrukcia ochrannej klietky na VZT jednotku vrátane 

uzamykania  t 0,679  9626,50 6 536,39  

17 

145620000601 

Montážny nosník pod vzduchotechnickú jednotku 38x10x1000 

mm vrátane kotvenia t 0,034  4087,56 138,98  

18 429540003801 Kompaktná vzduchotechnická prívodná jednotka TLP 160/2,1 ks 1,000  1327,29 1 327,29  

19 

136110019500.S 

Plech oceľový hrubý 4x1000x1000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN 

S235JRG1 t 0,126  4087,56 515,03  

20 240040004 PC Zariadenie č.1  - montáž systém SPLIT kompl. 2,000  638,48 1 276,96  

21 240040004 PC 1 Zariadenie č.2  - montáž systém SPLIT kompl. 2,000  638,48 1 276,96  

22 240040004 PC 2 Zariadenie č.3  - montáž systém SPLIT kompl. 3,000  638,48 1 915,44  

23 240040004 PC 3 Zariadenie č.4  - montáž systém SPLIT kompl. 2,000  638,48 1 276,96  

24 240040004 PC 4 Zariadenie č.6  -  Montážny material vetranie a el. reguláciou kompl. 2,000  355,97 711,94  

25 240040004 PC 5 Zariadenie č.5  -  Montážny material vetrania kompl. 7,000  209,78 1 468,46  

26 240040004 PC 6 Zariadenie č.7  -  Montážny material vetrania kompl. 1,000  574,88 574,88  

27 4290050520 1 VZT  Dodávka  Kábelový ovládač BRC 1D52 ks 11,000  164,46 1 809,06  

28 4290050520 PC2 VZT  Dodávka potrubia Cu m 341,000  22,94 7 822,54  

29 4290050520 PC3 VZT  Dodávka plastové potrubie m 51,000  2,28 116,28  

30 4290050520 PC4 VZT  Dodávka materielov k vetraniu kompl. 9,000  817,54 7 357,86  

31 

4290050521.R 

Dodávka VZT zariadenia č. 1, 2 , 4  napr. 

RZAG100NY1/FHA100A, vrátane príslušenstva  ks 8,000  3589,45 28 715,60  

32 

4290050521.R 

Dodávka VZT zariadenia č. 5 , napr. RVK 160E2 sileo, vrátane 

príslušenstva  ks 2,000  215,92 431,84  

33 

4290050522.R 

Dodávka VZT zariadenia č. 3 napr. RZAG71NV1/FHA71A9, 
vrátane príslušenstva  ks 3,000  2799,66 8 398,98  

34 

4290050523.R 

Dodávka VZT zariadenia č. 5 napr. napr. RVK 200E2 sileo, 

vrátane príslušenstva  ks 2,000  236,38 472,76  

35 

4290050525.R 

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, el. ohrieveč a regulátor 

ohrevu ,napr. Systemair SAVE VTR 500 s rotačným 

rekuperátorom a zabudovaným el. ohrevom, vrátane príslušnestva  ks 1,000  3014,58 3 014,58  

36 

4290050527.R 

Dodávka VZT zariadenia č. 5 , napr. RVK 100E2 sileo, vrátane 

príslušenstva     ks 4,000  242,90 971,60  

37 

4290050528.R 

Dodávka VZT zariadenia vonk + vnút jednotka + IČ ovládač napr. 
FTXP35M/RXP35M ks 4,000  895,43 3 581,72  

38 

4290050530.R 

Dodávka VZT zariadenia vonkajšia klimatizačná jednotka multi 

split napr. Daikin 2MXM50M9 ks 1,000  804,71 804,71  

39 

429720229300.S 

Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami 

jednoradová so skrutkami, šxv 525x225 mm, rozostup lamiel 12,5 

mm ks 2,000  55,78 111,56  

40 

429720249700.S 

Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 425x125 

mm so širokým montážnym rámikom         ks 8,000  34,75 278,00  



 
41 

429720251000.S 

Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 525x225 

mm so širokým montážnym rámikom    ks 3,000  55,78 167,34  

42 769082440.R Demontáž jestvujúcej klimatizácie komplet 1,000  2947,49 2 947,49  

43 

959941132.S 

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M16/45/190 mm ks 23,000  13,48 310,04  

       

  Spolu za objekt bez DPH       100 494,63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy    

Časť:  

SO 402-34-01.4 Zdravotechnika 

     

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 
Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie        
1 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie    t 7,786  16,68 129,87  

2 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie    t 7,786  10,11 78,72  

3 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km       t 7,786  14,00 109,00  

4 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km   t 186,862  0,37 69,14  

5 979131409 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad   t 7,786  19,74 153,69  

  721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia     0   

6 721171105 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8      m 30,000  19,07 572,10  

7 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2        m 28,000  20,79 582,12  

8 721180936 Opr. odpad. olov. potrubia, zaslepenie potrubia nad D 33    ks 96,000  7,53 722,88  

9 721220802 Demontáž zápachových uzáverov DN 100    ks 7,000  7,94 55,58  

10 721259105 Montáž kalových posúvačov liatinových DN 100    ks 6,000  30,21 181,26  

11 422236290 Posúvač S13-111-606 PN6 DN 100     ks 6,000  149,51 897,06  

12 721262804 Demontáž koncových klapiek hrdlových DN do 125     ks 7,000  10,48 73,36  

13 721273153 Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110  ks 4,000  25,54 102,16  

14 721290111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125  m 408,300  1,12 457,30  

15 721290823 Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m     t 0,150  98,18 14,73  

16 998721202 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 
12 m % 116,470  1,04 121,13  

  722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod     0   

17 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia      ks 12,000  3,69 44,28  

18 722220861 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4      ks 16,000  1,80 28,80  

19 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80       m 289,000  1,45 419,05  

20 722290823 Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m    t 0,008  98,18 0,79  

21 998722202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m   % 113,743  0,72 81,90  

  725 Zdravotechnika - zariaď. predmety     0   

22 725110811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou       súb 11,000  9,75 107,25  

23 725130811 Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne     súb 3,000  13,23 39,69  

24 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr   súb 17,000  6,45 109,65  

25 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky      súb 11,000  37,58 413,38  

26 6421K0102 Umývadlo FESTA 55 cm - 1072.1, farebné     ks 11,000  84,54 929,94  

27 725240811-R Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr + DMTZ misy        súb 3,000  19,24 57,72  

28 725241125-R Vanička sprchová akrylátová obdlžnik 1000x900 mm-MONTÁŽ        súb 1,000  78,00 78,00  

29 554210330 Vaňa sprchová DA46 100x90x14 cm    ks 1,000  143,17 143,17  

30 5521K3501 Dvere sprchové CD4/1000 - výplň transp.  ks 1,000  435,14 435,14  

31 725244115 
Montáž, zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 
1000 mm     súb 1,000  37,22 37,22  

32 725900952 Opr. ostat. zariadenia, upevnenie doplnk. zariadenia      súb 2,000  2,29 4,58  

33 5522D9044 Madlo kus 2,000  33,70 67,40  

34 725319201 
Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so 
zápach uzávier         súb 7,000  33,46 234,22  

35 5523C0101 Drez DORIS 5102.9, biely           ks 7,000  114,76 803,32  

36 725590813 Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m     t 0,663  92,14 61,09  

37 725751811 Demontáž laborat. armatúr vodovodných výtokových   súb 11,000  0,71 7,81  

38 725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4       súb 16,000  3,85 61,60  

39 725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru    ks 18,000  15,64 281,52  

40 551431600 Batéria drezová T U8110XV1/2x100     ks 7,000  83,54 584,78  

41 551431760 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru TZ-8106FV           ks 11,000  89,80 987,80  

42 725840851 Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4          ks 3,000  9,66 28,98  

43 725840860 Demontáž sprchových ramien T1305 alebo spŕch tiahl. T2772           ks 3,000  0,39 1,17  

44 725849201 Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou      ks 1,000  17,78 17,78  

45 551455390 Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150      ks 1,000  140,94 140,94  

46 725859101 Montáž odpadových ventilov do DN 32         ks 6,000  6,48 38,88  

47 5516119100_1 Uzávierka zápachová HL 136 N ks 1,000  35,93 35,93  

48 5516119100_2 Uzávierka zápachová HL 138 ks 9,000  34,88 313,92  

49 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50    ks 5,000  8,16 40,80  

50 551101600 Ventil výtokový KE 3T 1      ks 5,000  24,03 120,15  

51 725860811 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.  ks 16,000  0,65 10,40  

52 725869101 Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40     ks 16,000  6,86 109,76  

53 551612110 
Uzávierka zápachová umyvadl.s krycou ružicou odtoku HL132/40 
DN 40            ks 16,000  10,98 175,68  



 
54 725869204 Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50    ks 7,000  7,11 49,77  

55 551617030 Uzávierka zápachová T1023 DN50      ks 7,000  8,21 57,47  

56 998725202 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m         % 313,228  0,31 97,10  

  1 Zemné práce     0,00    

57 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   m3 65,500  19,79  1 296,25  

58 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m     m2 108,000  4,93  532,44  

59 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m    m2 108,000  1,03  111,24  

60 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4       m3 65,500  4,19  274,45  

61 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4     m3 540,000  0,61  329,40  

62 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4         m3 22,500  8,79  197,78  

63 171201201 Uloženie sypaniny na skládku     m3 22,500  0,87  19,58  

64 979131413 Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad  t 42,750  12,63  539,93  

65 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3    m3 43,000  3,67  157,81  

66 583433070 Kamenivo drvené hrubé 8-16 N1          t 71,810  23,36 1 677,48  

67 181201102 Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením    m2 50,000  0,53  26,50  

68 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny      m3 15,000  18,92  283,80  

69 583371010 Štrkopiesok 0- 8 B1 m3 31,500  33,22 1 046,43  

  4 Vodorovné konštrukcie     0,00   

70 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku         m3 7,500  49,50  371,25  

  6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE      0,00   

71 611459171.S 
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. 
konštrukcií maltou cementovou pre omietky m2 20,000  5,36 107,20  

72 612451081.S 
Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z 
tvárnic alebo dosiek m2 125,300  2,28 285,68  

  8 RÚROVÉ VEDENIA     0,00   

73 871313121 
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v skl. do 20% DN 150 m 52,000  0,93 48,36  

74 877353121 
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým 
krúžkom, odbočná DN 200 ks 3,000  4,35 13,05  

75 2865F0110 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863   ks 7,000  18,38 128,66  

76 2865F0109 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x3000 - 113888   ks 3,000  11,56 34,68  

77 2865F0108  Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889   ks 1,000  7,80 7,80  

78 2865F0107 Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x1000 - 113890              ks 7,000  4,31 30,17  

79 2863N8196.1 PVC kanal hladký odbočka 300/125 45° KGEA ks 2,000  80,07 160,14  

80 2863N8166 Odbočka kanalizačná PVC-U 125/125 45°- 42 22 13       ks 1,000  4,83 4,83  

81 899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 52,000  1,02 53,04  

82 871266000.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100 m 206,000  0,75 154,50  

83 286120000200.S 
Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, 
SN4 - napenená (viacvrstvová) ks 206,000  3,73 768,38  

84 871326004.S Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150 m 20,000  0,93 18,60  

85 286110009900.S 
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 
m, SN8 - napenená (viacvrstvová) ks 4,000  34,21 136,84  

86 899311111 Osadenie oceľ. alebo liat. poklopov s rám., hmotnosť jedn. do 50 kg              ks 1,000  13,50 13,50  

87 8446045E Poklop kompozitný štvorcový, A6 , 710 x 710 mm  ks 1,000  211,60 211,60  

88 891266500.S Montáž koncovej žabej klapky akrylonitrilbutadiénstyrénovej ABS DN 100 ks 1,000  5,37 5,37  

89 551510000700.S 
Žabia klapka koncová DN 110, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, 
hrdlo pre plastové potrubie, proti vzdutej vode, materiál ABS ks 1,000  26,76 26,76  

90 891326500.S Montáž koncovej žabej klapky akrylonitrilbutadiénstyrénovej ABS DN 160 ks 2,000  6,68 13,36  

91 551510000900.S 
Žabia klapka koncová DN 160, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, 
hrdlo pre plastové potrubie, proti vzdutej vode, materiál ABS ks 2,000  47,48 94,96  

92 891356500.S Montáž koncovej žabej klapky akrylonitrilbutadiénstyrénovej ABS DN 200 ks 1,000  7,11 7,11  

93 551510001000.S 
Žabia klapka koncová DN 200, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, 
hrdlo pre plastové potrubie, proti vzdutej vode, materiál ABS ks 1,000  68,38 68,38  

94 877221062.S Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm ks 1,000  8,31 8,31  

95 286530235200.S 
Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 
63 mm ks 1,000  19,13 19,13  

96 286530227400.S Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm ks 1,000  7,01 7,01  

97 892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou           m 52,000  2,67  138,84  

  HZS000113 Stavebno montážne práce náročnejšie  (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 200,000  18,81 3 762,00  

  9 Ostatné konštrukcie a práce     0,00   

98 959991014.S Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2 m 10,000  1,47 14,70  

99 971033431.S Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm,  -0,07300t ks 39,000  4,30 167,70  

100 974031132 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm  m 179,000  5,11 914,69  

101 975251106 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov 
železobetónových       cm 950,000  1,80 1 710,00  

102 975251107 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov 
železobetónových       cm 200,000  2,10 420,00  

103 975251112 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov 
železobetónových   cm 2 300,000  3,50 8 050,00  



 

104 975251117 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stropov 
železobetónových      cm 100,000  5,82 582,00  

105 975251122 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov 
železobetónových   cm 100,000  7,71 771,00  

106 975141116 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien betónových 
alebo obkladov   cm 45,000  2,20 99,00  

107 975141120 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien betónových 
alebo obkladov        cm 15,000  2,65 39,75  

  99 Presun hmôt     0,00    

108 998276101 
Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v 
otvorenom výkope        t 140,154  41,01 5 747,70  

  712 Povlakové izolácie     0,00   

109 712973220.S Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ks 8,000  6,96 55,68  

110 359.105.00.1 
Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné 
fólie: Maximálna hydraulická kapacita=12l/s ks 8,000  211,08 1 688,64  

111 359.971.00.1 Ohrievací prvok Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm ks 8,000  168,42 1 347,36  

112 363.674.00.1 
Izolačný límec pre potrubie d 56 mm, s fóliovou izoláciou PVC Sarnafil, pre 
sanitárny systém GEBERIT ks 8,000  78,37 626,96  

113 998712202 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m  % 36,597  3,21 117,48  

  713 Tepelné izolácie     0,00   

114 713482301.S Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm m 135,000  2,10 283,50  

115 283310000300.S 
Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 137,700  0,21 28,92  

116 713482302.S Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm m 48,000  2,29 109,92  

117 283310000400.S 
Izolačná PE trubica dxhr. 20x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 48,960  0,22 10,77  

118 713482303.S Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm m 39,000  2,50 97,50  

119 283310000600.S 
Izolačná PE trubica dxhr. 26x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 39,780  0,27 10,74  

120 713482304.S Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm m 67,000  2,71 181,57  

121 283310000800.S 
Izolačná PE trubica dxhr. 32x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia, zdravotechniky m 68,340  0,40 27,34  

122 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 6,619  1,45 9,60  

  721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia     0,00   

123 721171502.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné m 3,400  14,79 50,29  

124 721171503.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné m 16,400  16,04 263,06  

125 721171504.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 56x3 mm odpadné prípojné m 19,700  20,04 394,79  

126 721171505.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm odpadné prípojné m 30,800  19,87 612,00  

127 721171506.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné m 5,400  21,65 116,91  

128 721171507.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 90x3 mm odpadné prípojné m 25,600  24,66 631,30  

129 721171508.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné m 29,600  29,80 882,08  

130 721174610 Pripevňovací materiál pre zvislé potrubia  kpl 1,000  2 126,56 2 126,56  

131 721290006.S Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40 ks 5,000  1,62 8,10  

132 721173206.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm m 14,000  12,68 177,52  

133 721171113.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm m 58,000  52,11 3 022,38  

134 721172357.S Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 100 ks 4,000  7,48 29,92  

135 2863I00864 PE - kus čistiaci 90° s viečkom d 110 - 367.451.16.1    ks 4,000  30,59 122,36  

136 721172354.S Montáž čistiaceho kusu  potrubia DN 63 ks 4,000  5,93 23,72  

137 2863I00861 PE - kus čistiaci 90° s viečkom d 63 - 364.451.16.1            ks 4,000  18,51 74,04  

138 721274101.S Ventilačná hlavica strešná plastová DN 50 ks 1,000  8,57 8,57  

139 721213003.S 
Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným 
vztlakovým uzáverom DN 50 ks 1,000  8,62 8,62  

140 286630024100.S 
Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový 
uzáver, mriežka nerez ks 1,000  33,87 33,87  

141 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm m 20,000  14,70 294,00  

142 721242130.S 
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom 
a zápachovou uzávierkou DN 110/125 ks 6,000  13,50 81,00  

143 286630056150.S 
Lapač strešných splavenín plastového z PP s otočným kĺbom, lapacím košom 
a zápachovou uzávierkou DN 110/125 pohľadové diely z liatiny ks 6,000  134,53 807,18  

  722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod     0,00 0,00  

144 722171130.S Potrubie plasthliníkové D 16 mm m 130,000  16,31 2 120,30  

145 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm m 53,000  19,99 1 059,47  

146 722171133.S Potrubie plasthliníkové D 26 mm m 47,000  26,33 1 237,51  

147 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 67,000  33,13 2 219,71  

148 722221010.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 ks 2,000  2,87 5,74  

149 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 2,000  4,30 8,60  

150 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 3,000  4,78 14,34  

151 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 3,000  6,11 18,33  

152 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 4,000  5,29 21,16  

153 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 4,000  9,83 39,32  

154 722221315.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 2,000  5,29 10,58  

155 551190001000.S Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz ks 2,000  9,21 18,42  



 
156 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 2,000  5,29 10,58  

157 422010003100.S Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 2,000  6,52 13,04  

158 722263415.S Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4 ks 2,000  19,59 39,18  

159 388240002201 Vodomer bytový , DN 20, Q3 4 m3/hod., 130mm, G1B ks 2,000  30,33 60,66  

160 722130218.S 
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 343.00 DN 80 m 10,000  56,45 564,50  

161 722211065.S Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80 ks 1,000  21,25 21,25  

162 422210023200.S Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16 ks 1,000  199,72 199,72  

163 722211170.S Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80 ks 1,000  13,68 13,68  

164 422820002300.S Klapka prírubová spätná DN 80, dĺ. 140 mm, nerez oceľ, NBR ks 1,000  183,17 183,17  

165 722219104 Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80     ks 1,000  68,64 68,64  

166 552520087900.S Koleno liatinové prírubové DN 80 ks 1,000  65,20 65,20  

167 230204193.S Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm ks 1,000  7,36 7,36  

168 286530153900.S 
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 
D/DN 90/80 ks 1,000  185,24 185,24  

169 722130806.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100,  -0,01442t m 140,000  5,51 771,40  

170 722290215.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 289,000  5,06 1 462,34  

171 722174002  Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm    m 78,800  11,46 903,05  

172 722174003 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm  m 26,600  14,08 374,53  

  725 Zdravotechnika - zariaď. predmety     0,00 0,00  

173 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 28,000  6,72 188,16  

174 551110007701 Rohový ventil guľový s filtrom 1/2"x3/8" ARCO bez matky A80 ks 28,000  10,87 304,36  

175 725119213 Montáž záchodových mís závesných         ks 7,000  43,11 301,77  

176 642360000500.S Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom   7,000  110,73 775,11  

177 642360004900.S Misa záchodová keramická závesná bezbariérová ks 1,000  186,26 186,26  

178 642360004901 Sedátko Deep oválné bez poklopu, kovové panty, bílé ks 1,000  19,66 19,66  

179 642360004902 Prodlužovací sada k závěsnému WC  ks 1,000  10,35 10,35  

180 725119213 Montáž záchodových mís závesných ks 5,000  43,11 215,55  

181 552314010  WC nerez. zaves.slwn 01       ks 5,000  927,50 4 637,50  

182 725129202  Montáž pisoárov keramických    ks 4,000  61,76 247,04  

183 725129208  Montáž splachovača pisoára automatic.         ks 4,000  40,86 163,44  

184 642510000200 Pisoár s integrovaným automatickým splachovaním API 1 VS 3 ks 4,000  339,75 1 359,00  

185 642510000201 Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov ks 1,000  60,02 60,02  

186 642510000202 Diaľkové ovládanie DO-2 ks 1,000  40,36 40,36  

187 725129240.S Montáž pisoárov nerezových závesných antivandalových ks 3,000  19,63 58,89  

188 552360000301 Nerezový pisoár so skrytým splachovaním, 230 V AC SLPN 07CZ ks 3,000  936,80 2 810,40  

189 725869370.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40 
mm ks 9,000  7,77 69,93  

190 551620010800.S Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40 ks 9,000  24,32 218,88  

191 725219510 Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry ks 6,000  18,84 113,04  

192 552310003901 Umývadlo 44x19 cm nerez mat otvor pre batériu uprostred SLUN01 ks 6,000  648,70 3 892,20  

193 725190000.S Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej ks 5,000  5,11 25,55  

194 554950000100.S Pisoárová deliaca stena, plastová, biela ks 5,000  418,93 2 094,65  

195 725339101 Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže   ks 1,000  54,84 54,84  

196 642710000100.S Výlevka zavesená  keramická s plastovou mrežou ks 1,000  211,10 211,10  

197 725869350.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 40 
mm ks 2,000  8,00 16,00  

198 551620014000.S Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku ks 2,000  44,50 89,00  

199 725829601.R 
Montáž batérie pre výlevku stojankovej, pákovej alebo klasickej s 
mechanickým ovládaním ks 1,000  15,02 15,02  

200 551450003801 Batéria pre výlevku - drezová batéria ks 1,000  80,72 80,72  

201 725829402.S 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým 
ovládaním s prívodom teplej a studenej vody ks 6,000  19,98 119,88  

202 551450006900 
Batéria automatická umývadlová zmiešavacia nerezová s elektronikou, 
antivandal ks 6,000  311,48 1 868,88  

203 642370000400.S Nádržka keramická so spodným napúšťaním ks 9,000  62,09 558,81  

204 551610000800 
Privzdušňovacia hlavica HL904, DN 40, (5,5 l/s), dimenzia DN32/40/50, 
zabudovateľná výška 97 mm, vnútorná kanalizácia, PP ks 5,000  20,59 102,95  

205 725539140.S Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L ks 23,000  12,80 294,40  

206 769049000.S Montáž odvlhčovača ks 1,000  71,43 71,43  

207 429480000101 Mini čerpadlo pre kondenzát, prietok 15 l / h  ks 1,000  77,61 77,61  

208 541310000401 Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo ks 23,000  152,64 3 510,72  

209 552270000400.S 
Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre 
vykurovanie, chladenie, sanitu ks 46,000  20,59 947,14  

210 725869384 Montáž zápachovej uzávierky pre klimatizačné jednotky ks 3,000  7,37 22,11  

211 551620015600.S 
Zápachová uzávierka podomietková DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, 
PP/ABS ks 3,000  3,41 10,23  

     0,00   

  Spolu za objekt bez DPH       95 212,30  



 

Stavba: 
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 
1.etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy    

Časť:   SO 402-34-01.5 Ústredné kúrenie  

 

   

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ Množstvo celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

1 2 3 4 5 6,00 7 

  9 ostatné, búranie         

1 971033361 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm  - vetranie kus 1,000  21,02 
21,02  

2 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie      t 14,361  16,68 
239,54  

3 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie       t 14,361  10,11 
145,19  

4 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km              t 14,361  14,00 
201,06  

5 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km            t 201,055  0,37 
74,39  

6 979131409 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad    

t 14,361  19,74 
283,49  

  
713 Izolácie tepelné 

    0,00 
  

7 713463110 
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 
15      

m 80,000  2,29 
183,20  

8 283771004 Izolácia potrubia MIRELON 18x20mm          m 80,000  1,59 
127,20  

9 713463112 
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 
22       

m 30,000  2,40 
72,00  

10 283771020 Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm         m 30,000  0,72 
21,60  

11 713463114 
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 
32    

m 8,000  2,57 
20,56  

12 283771133. Izolácia potrubia Mirelon Pro 38 x 25 mm       m 8,000  3,56 
28,48  

13 713463116 
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 
49            

m 75,000  2,78 
208,50  

14 713463119 
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 
92    

m 6,000  3,29 
19,74  

15 283771180. Izolácia potrubia MIRELON 65x9mm    m 75,000  1,96 
147,00  

16 283771208. Izolácia potrubia TUBEX 88x15mm  m 6,000  6,61 
39,66  

17 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m      % 8,020  1,45 
11,63  

  722 Vnútorný vodovod     0,00   

18 722172228 Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 polyfúznym zváraním    m 12,000  16,24 
194,88  

19 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20        m 6,000  1,85 
11,10  

20 722231012 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4       kus 2,000  16,69 
33,38  

21 722231072 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 3/4   kus 1,000  14,99 
14,99  

22 722231162 Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4    kus 1,000  51,20 
51,20  

23 722234264 Filter mosadzný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom kus 1,000  9,09 
9,09  

24 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 2,877  0,63 
1,81  

  731 Kotolne     0,00   

25 5411A9402 Mriežka biela B 330x250  kus 1,000  44,74 
44,74  

26 731200828 Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 100 kW kus 2,000  155,53 
311,06  

27 4361M0102 Úpravňa vody el.mag.EZV 20 kus 1,000  104,01 
104,01  

28 731249127 Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 52 do 70 kW    súbor 2,000  232,55 
465,10  

29 484D00108 Nástenný plynový  kondenzačný kotol 100kW kus 2,000  
6 820,40 13 640,80  

30 
484C10201-
01 

Rozdeľovací kus C100/150 PP -  pre dymovod a nasávanie ku kotlu kus 2,000  
59,08 118,16  

31 
484D09201-
01 

Sada s vykurovacím regulátorom TopTronic E-ZE1 kus 2,000  
1 554,87 3 109,74  

32 731292811 
Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW  - Demontáž 
anuloida 

kus 1,000  25,41 
25,41  

33 731293140 
Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady bez zmiešavacieho ventilu DN 
40       

kus 2,000  116,94 
233,88  



 

34 484B09012. 
Skupina čerpadlová  pripojovacia pod kotol    100kW                                                                                                             
Grund 

kus 2,000  
1 989,65 3 979,30  

35 731293240 
Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady s 3cestným zmieš. ventilom DN 
40     

kus 2,000  121,04 
242,08  

36 132B09014. 
Skupina prírubová čerpadlová  so zmiešavaním a s čerpadlom pre vetvu 
vykurovania do 148kW DN40 

kus 2,000  
1 340,52 2 681,04  

37 731294512   
Montáž vyrovnávača tlakov hydraulického prírubového, prietok 12 m3/h, DN 
80        

kus 1,000  186,69 
186,69  

38 484B09317 Výhybka hydraulická Sinus 80/120 - 82452214    kus 1,000  224,49 
224,49  

39 731751302. 
Komín komplet dymovod s nasávaním a s montážou DN200/100  7m + 
vnútorné napojenie na kotol 

súbor 1,000  
6 971,05 6 971,05  

40 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m    % 329,884  4,14 
1 365,72  

  
732 Strojovne 

    0,00 
  

41 732110811 Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 100 m 2,000  3,63 
7,26  

42 
732111125-
R 

Rozdelovače a zberače, telesá DN 80    kus 1,000  54,95 
54,95  

43 484B09307. 
Rozdeľovač/zberač kombinovaný  DN100/114,3,  2-okruh., výkon 280kW, 
max. prietok 12m3/hod 

kus 1,000  
755,92 755,92  

44 484B09309. Prechod rozdeľovač /varný koniec 88,9/DN80, 1pár kus 1,000  
79,49 79,49  

45 484B093091 Prechod čerp. skupina DN40/závit , 48,3 / 1 1/2"AG kus 2,000  
60,16 120,32  

46 484B093092 Štítok quick - držiak s etiketou a rýchloupínačom - k rozdeľovaču kus 6,000  
8,92 53,52  

47 484B093093 Motor 15NM pre čerp. skupinu so zmieš. DN40/50, 230 V/50Hz,   130s/90° kus 2,000  
687,45 1 374,90  

48 732212815 Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l kus 1,000  52,23 
52,23  

49 732320814 Demontáž  exp. nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l kus 1,000  27,17 
27,17  

50 
732331521-
R 

Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 280/100 l        súbor 3,000  25,00 
75,00  

51 4846B2540 Nádoba expanzná Reflex N 250 l / 6 bar šedá     kus 1,000  371,66 
371,66  

52 
4846B0301-
01 

Nádoba expanzná  2 l/10 bar kus 2,000  
90,22 180,44  

53 722234158 Montáž filtra neutralizačného 5/4" pre kondenzačné kotly do1000 kW      súbor 1,000  19,63 
19,63  

54 
484B11833-
01. 

Zariadenie na neutralizáciu kondenzátu pre kotolne do 300kW kus 1,000  
1 879,76 1 879,76  

55 
484B11834-
01. 

Náplň do NE kus 1,000  
102,04 102,04  

56 732420813 Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50 kus 2,000  10,49 
20,98  

57 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 49,830  1,35 
67,27  

  
733 Rozvod potrubia 

    0,00 
  

58 733110808 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50 m 800,000  2,57 
2 056,00  

59 733120844 
Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých pr. 377 - Demontáž izolovaného 
komína 

m 7,000  39,22 
274,54  

60 733121226 Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/5,0       m 6,000  69,65 
417,90  

61 733122203 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15 m 450,000  11,18 
5 031,00  

62 733122204 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20 m 120,000  12,76 
1 531,20  

63 733122205 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25 m 30,000  13,88 
416,40  

64 733122206 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32 m 120,000  19,90 
2 388,00  

65 733122207 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40 m 40,000  27,45 
1 098,00  

66 733122208 Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50 m 140,000  32,59 
4 562,60  

67 733190107 Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40    m 760,000  0,48 
364,80  

68 733190108 Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50      m 140,000  0,73 
102,20  

69 733190225 Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6     m 6,000  1,11 
6,66  

70 733193925 Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 89       kus 2,000  15,53 
31,06  

71 733194918 Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 57/2,9          kus 4,000  15,58 
62,32  

72 998733101 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m        % 178,342  1,55 
276,43  

  
734 Armatúry 

    0,00 
  



 
73 734111737 Ventily uzavieracie prírubové V 34-111-540 III.18 DN 80      súbor 3,000  583,20 

1 749,60  

74 734163428 Filter s výmen vložkou prírubový D 71-118-616 PN 16 do 300°C DN 80     súbor 1,000  162,70 
162,70  

75 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 kus 142,000  4,16 
590,72  

76 734200824 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2 kus 10,000  9,45 
94,50  

77 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 kus 79,000  1,31 
103,49  

78 5512D0371 Hlavica termostatická HERZ-DESIGN s diaľkovým snímačom - 1943008      kus 79,000  36,12 
2 853,48  

79 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 kus 158,000  3,97 
627,26  

80 5512D1001 Ventil termostatický HERZ-TS-90, 1/2"priamy - 1773381     kus 79,000  11,71 
925,09  

81 5512D2102 Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301    kus 79,000  9,52 
752,08  

82 734209117 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4      kus 1,000  8,15 
8,15  

83 4222V0603 Ventil poistný P12 217-040 DN50     kus 1,000  702,24 
702,24  

84 734212112 Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10   kus 4,000  6,85 
27,40  

85 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 4,000  7,73 
30,92  

86 734411122. Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 250 prev. B    kus 2,000  45,14 
90,28  

87 
734412110-
R 

Montáž merača tepla kus 2,000  8,96 
17,92  

88 3883F0112 
Merač tepla ultr. DIEHL typ SHARKY 775, qp 6m3/h, G6/4", 150°C, mosadz, 
DN32, dĺžka 260 mm 

kus 2,000  466,18 
932,36  

89 3883F0305 
Púzdra oceľové 2x pre snímače teploty O 5,2 mm, 85 mm (pre DN 25 - DN 
80) 1/2"    

kus 2,000  91,99 
183,98  

90 734421130 Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160      kus 1,000  90,04 
90,04  

91 734421150 Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100      kus 1,000  63,23 
63,23  

92 734424101 Kondenzačná slučka na privarenie zahnutá PN 250 do 300°C      kus 2,000  8,56 
17,12  

93 734424912 Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5       kus 2,000  17,46 
34,92  

94 734424934 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20     kus 2,000  12,71 
25,42  

95 734499211 Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5 kus 2,000  5,40 
10,80  

96 734499212 Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 27 x 2 - k teplomeru kus 2,000  6,33 
12,66  

97 998734201 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m      % 98,112  0,21 
20,60  

  
735 Vykurovacie telesá 

    0,00 
  

98 735000912 Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav        kus 79,000  6,00 
474,00  

99 4849C5721 
Konzola nosná - výška 550 - 9572098 bal.2ks  - Montážny balíček pre 
radiátor 

kus 79,000  6,34 
500,86  

100 735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových   m2 324,625  1,64 
532,39  

101 735159639 
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 
Hdo600/Ldo2000mm     

kus 2,000  41,03 
82,06  

102 4849D00927 Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x600 - 2146064013U   kus 2,000  104,54 
209,08  

103 735159645 
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K 
Hdo600/Ldo2000mm    

kus 10,000  42,39 
423,90  

104 4849D01127 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x600 - 2246062013       kus 2,000  118,49 
236,98  

105 4849D01129 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x800 - 2246082013    kus 2,000  145,90 
291,80  

106 4849D01131 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x1000 - 2246102013    kus 6,000  173,34 
1 040,04  

107 735159649 
Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K 
Hdo400/Ldo2000mm   

kus 17,000  44,03 
748,51  

108 4849D01352 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 400x1600 - 3344162013      kus 17,000  337,63 
5 739,71  

109 735159651 
Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K 
Hdo600/Ldo2000mm        

kus 46,000  45,80 
2 106,80  

110 4849D01425 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x800 - 3346082013         kus 10,000  223,54 
2 235,40  

111 4849D01426 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x900 - 3346092013    kus 15,000  244,79 
3 671,85  

112 4849D01427 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x1000 - 3346102013    kus 12,000  266,10 
3 193,20  

113 4849D01429 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x1200 - 3346122013     kus 2,000  308,65 
617,30  



 
114 4849D01431 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 600x1400 - 3346142013            kus 7,000  351,24 

2 458,68  

115 735159653 
Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K 
Hdo900/Ldo2000mm        

kus 4,000  56,01 
224,04  

116 4849D01465 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 900x800 - 3349082013        kus 2,000  315,62 
631,24  

117 4849D01469 Radiátor panelový oceľový KORAD 33K 900x1200 - 3349122013      kus 2,000  440,79 
881,58  

118 735211812 Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 2-pram     kus 2,000  9,11 
18,22  

119 998735201 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m    % 259,640  2,38 
617,94  

  
783 Nátery 

    0,00 
  

120 783425150 Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. m 6,000  2,11 
12,66  

121 783425250 Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl m 6,000  2,23 
13,38  

  
999 Ostatné 

    0,00 
  

122 999997006 Konštrukcie a práce PSV, HZS T6-Vykurovacia skúška  hod 48,000  22,38 1 074,24  

      

 

  Spolu za objekt bez DPH       97 888,45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočet       

Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 
Tatry (mimo), 1.etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy 
  

Časť:  
 SO 402-34-01.5.1  Ústredné kúrenie - 

MaR 
    

    

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena jednotková Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

       

    Dodávky MaR         

1 4054C0304-01 
Regulátor teploty priestorový 0-40°C (ZPA 
Ekoreg 61113)   1,000 93,51 93,51 

2 405S015583-01 Snímač zaplavenia SZ4, 24VDC   1,000 41,43 41,43 

3 221330901 
Detektor plynu - CH4, dvojstupňový, STRAGAS 
PS11i, 12 - 24% LEL ks 1,000 128,19 128,19 

4 210140431 
Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač 
ovládačom        kus 1,000 7,34 7,34 

5 3581350C11  

Skrinka plast, núdzové červené STOP tlačidlo 
Harmony® XB5 : XALD 114E, sivá, zarovnané 
tlačidlo (1Z+1V) symbol (STOP)                                                                                                                                               ks 1,000 17,26 17,26 

6 
210111031 

Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie 
prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 

ks 
4,000 8,14 32,56 

7 345420A241 

Zásuvka 1-nás. Tango® 5518A-2999 B, 
zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, 
biela     ks 4,000 7,59 30,36 

8 
360190012 Montáž rozvádzača (typ 605)          ks 

1,000 13,35 13,35 

9 360190012 Nástenná rozvodnica DTK    ks 1,000 747,59 747,59 

    MONTÁŽNY MATERIÁL     0,00   

10 210860221 
Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 
2-3x1       m 20,000 1,77 35,40 

11 341662E141 
Kábel Cu signálny, drôtené žily, tienený : J-
Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK  m 21,000 0,22 4,62 

12 210860222 
Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 
4-5x1       m 25,000 1,77 44,25 

13 341662E143 
Kábel Cu signálny, drôtené žily, tienený : J-
Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK    m 26,250 0,38 9,98 

14 
210810045   

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 
3x1,5              

m 
35,000 1,77 61,95 

15 
341203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5        m 

36,750 0,80 29,40 

16 210802337 
Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená 
pevne H05VV-F (CYSY) 3x1      m 40,000 1,77 70,80 

17 341450M226r kábel CYSY 5Cx0,75 m 42,000 0,97 40,74 

18 210802347 
Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená 
pevne H05VV-F (CYSY) 5x1       m 15,000 1,77 26,55 

19 341450M265r kábel CYSY 5Cx0,75 m 15,750 0,81 12,76 



 

20 210800004 
Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku 
NYY, CYY 6     m 35,000 0,97 33,95 

21 341010M322 
Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 
BK (RE) čierny     m 36,750 0,95 34,91 

22 210010101 
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 
ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm         m 20,000 3,28 65,60 

23 345710K000 
Lišta el-inš. PVC-vkladacia LV 11x10HD (šxv) 
biela m 21,000 0,93 19,53 

24 210010102 

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 
ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 
40mm     m 20,000 3,31 66,20 

25 345710K010 
Lišta el-inš. PVC-vkladacia LV 24x22 HD (šxv) 
biela m 21,000 1,66 34,86 

26 210010103 

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 
ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 
60mm      m 8,000 3,52 28,16 

27 345710K090 Lišta el-inš. PVC-hranatá  60x40HD (šxv) biela m 8,400 5,15 43,26 

28 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice    ks 1,000 27,97 27,97 

29 3549090O01 
Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 
1801 VDE, s plastovým krytom   ks 1,000 32,73 32,73 

30 
210010351 

Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 
4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)    

ks 
1,000 13,04 13,04 

31 345620D700 

Krabica KR rozvodná IP67 uzatvorená : 6455-
11P/5 [122x122x44,6] 4x vývodka Pg16 
(5x4/4mm2) plast, čierna                                                                                                                                                       ks 1,000 3,56 3,56 

32 
210950101 Montáž označovacieho štítka na kábel       ks 

70,000 0,43 30,10 

33 3549071A01 
Štítok označovací (FeZn) : f711124, bez 
označenia       ks 70,000 0,81 56,70 

34 
210100001 

Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 
mm2        

ks 
85,000 1,06 90,10 

35 
210100301 Príplatok za ukončenie tienenia v plášti kábla         kus 

1,000 3,26 3,26 

36 
210100251 

Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou 
záklopkou do 4x10 mm2     

kus 
10,000 5,70 57,00 

37 354441R041  
Utesňovacia zmrštiteľná rozdeľovacia hlava : 
502S013/S, pre 4-žil kábel D[1,5÷10]mm2      ks 10,000 14,42 144,20 

38 210100501 
Ukončenie celoplastových káblov páskou, 
zmršťovacou záklopkou do 2x1 mm2          ks 4,000 6,19 24,76 

39 354441R021 
Utesňovacia zmrštiteľná rozdeľovacia hlava : 
302K333/S, pre 2-žil kábel D[4÷25]mm2         ks 4,000 11,14 44,56 

40 210100502 
Ukončenie celoplastových káblov páskou, 
zmršťovacou záklopkou 3x1 mm2      ks 12,000 8,08 96,96 

41 354441R031 
Utesňovacia zmrštiteľná rozdeľovacia hlava : 
402W533/S, pre 3-žil kábel D[4÷35]mm2           ks 12,000 12,12 145,44 

42 210100503 
Ukončenie celoplastových káblov páskou, 
zmršťovacou záklopkou 4x1 mm2           ks 6,000 10,65 63,90 

43 354441R041 
Utesňovacia zmrštiteľná rozdeľovacia hlava : 
502S013/S, pre 4-žil kábel D[1,5÷10]mm2      ks 6,000 14,42 86,52 

44 210100504 
Ukončenie celoplastových káblov páskou, 
zmršťovacou záklopkou 5-7x1 mm2        ks 4,000 17,58 70,32 

45 354443H052 
Teplom zmraštiteľná hadica, bez lepidla : TZH 7 
113/46       ks 4,000 28,21 112,84 

46 345955K112-01 Viazacia páska Scame 2,5x95mm 100 ks 0,100 0,53 0,05 



 

47 211010002  
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery 
D 8mm, do tvárnic a tehlového muriva     ks 70,000 1,21 84,70 

48 345955K112 
Hmoždinka PA+kov : HN 8x45, nabíjacia so 
skrutkou  ks 70,000 0,38 26,60 

49 210220321 
Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým 
pásom (Bernard)         ks 7,000 5,11 35,77 

50 3549092V01 

Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 
(BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, 
pre vodič 2,5÷16mm2   ks 7,000 0,53 3,71 

51 3549092V02 
páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre 
ZSA 16)                                                                                                                                                          ks 7,000 0,65 4,55 

52 460680021 
Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 
15cm     ks 1,000 13,90 13,90 

53 460680023 
Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 
45cm           ks 1,000 36,22 36,22 

54 213280060 PPV (pomocné a podružné výkony) 6%      % 6,000 10,84 65,04 

    Ostatné     0,00   

55 
213290151 Nešpecifikované elektroinštalačné práce    

hod 6,000 21,34 128,04 

56 213290030 Skúšobná prevádzka             hod 10,000 21,34 213,40 

57 
213291001 Revízia elektro a vypracovanie správy       hod 

10,000 21,34 213,40 

58 
213290111 Zaškolenie obsluhy hod 

3,000 21,34 64,02 

59 219990006 
Elektromontáže, silnoprúd HZS T6_Montáž 
regulačných komponentov kotlov   hod 10,000 21,34 213,40 

       

  Spolu za objekt bez DPH       3 981,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stavba: 
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry  
(mimo), 1. etapa 

Objekt:  SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov výpravnej budovy     

Časť: SO 402-34-01.6 Plynoinštalácia       

         

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom   

1 2 3 4 5 6 7 
  

1 971033361 
Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm          

kus 3,000  21,020 63,06    

2 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie  t 0,490  16,68 8,17    

3 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie         t 0,490  10,11 4,95    

4 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km     t 0,490  14,00 6,86    

5 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km    t 6,860  0,37 2,54    

6 979131409 
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad      t 0,490  19,74 9,67    

7 723110203 
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20     

m 8,000  25,490 203,92    

8 723110207 
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 

m 25,000  48,700 1 217,50    

9 723110209 
Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80 

m 2,000  84,460 168,92    

10 723120804 
Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 25 

m 10,000  1,730 17,30    

11 723120809 
Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 80 

m 10,000  4,960 49,60    

12 723150365 
Chránička plyn. potrubia D 38/2.6 

m 0,500  17,680 8,84    

13 723150368 
Chránička plyn. potrubia D 76/3.2 

m 0,800  33,450 26,76    

14 723190919 
Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 80 

kus 2,000  19,590 39,18    

15 723201111 
Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery 

kus 2,000  4,300 8,60    

16 551385200 
Hadica pripojovacia FLEXIGAS 3/4"F x 3/4"M, 20 - 40 cm 

kus 2,000  39,660 79,32    

17 723230801 
Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu jednod. rad     

súbor 3,000  9,430 28,29    

18 723231113 
Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 

kus 3,000  17,410 52,23    

19 734429230 
Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm     

kus 1,000  70,140 70,14    

20 388412100 
Tlakomer deformačný kruhový B 03382A        

kus 1,000  65,290 65,29    

21 723999906 
Vnútorný plynovod HZS T6-Revízna správa   

hod 20,000  22,380 447,60    

22 803430040 
Skúška tesnosti potrubia DN do 40 

m 8,000  0,480 3,84    

23 803430080 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 m 27,000  0,990 26,73    

24 803440050 
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  do 50 

m 33,000  3,130 103,29    

25 803440080 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  do 80 m 2,000  3,440 6,88    

26 998723201 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m          % 19,473  0,830 16,16    

27 783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm  2x email +zákl. m 33,500  2,260 75,71    

28 783425350 Nátery synt. potrubia do DN 100mm  2x email +zákl. m 2,800  2,860 8,01    

                

         

  Spolu za objekt bez DPH       2 819,36    

 

 

 

 



 

Rozpočet       

Stavba: 
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry 
(mimo), 1.etapa 

Objekt:  
SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov 
výpravnej budovy     

Časť:  

SO 402-34-01.7 Preložka plynovej prípojky a 
MaRS     

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
110011010 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 

0,005 1 264,88 6,32  

2 
132211201 Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne m3 

5,000 35,03 175,15  

3 
174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 

3,400 4,66 15,84  

4 
175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom m3 

1,600 15,63 25,01  

5 
583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4         t 

2,672 20,76 55,47  

6 
998272201 

Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 
zváraných v otvorenom výkope 

t 
2,675 15,03 40,21  

7 
723110206 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40 m 

2,000 35,68 71,36  

8 
723120809 

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 
80 

m 
2,000 4,96 9,92  

9 
723160206 Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 6/4 súbor 

1,000 116,68 116,68  

10 
723160807 Demontáž prípojok k plynomerom pár 

1,000 7,94 7,94  

11 
723239102 

Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 
3/4    

súbor 
1,000 6,75 6,75  

12 
4224F0106 Regulátor tlaku plynu RTP 25-D1-P priamy - 83 04 23 kus 

1,000 160,17 160,17  

13 
723230801. Demontáž plynových armatúr súbor 

10,000 9,43 94,30  

14 
723230802 Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu dvojitý rad súbor 

1,000 14,99 14,99  

15 
723231116 Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 6/4 kus 

2,000 37,88 75,76  

16 
723234351-
R. 

Skrinka pre regulátor  plynu  a plynomer, so stojanom pre 
plynomer 

kus 
1,000 187,02 187,02  

17 
723260816 Demontáž plynomerov PS 50,PS 60     kus 

1,000 76,96 76,96  

18 
734429230 Montáž tlakomerov kus 

1,000 70,14 70,14  

19 
388412100 Tlakomer deformačný kruhový  0-6kPa kus 

1,000 65,29 65,29  

20 
723999905 Ostatné nezapočítané práce, napr. demontáž skrinky hod 

2,000 20,06 40,12  

21 
998723201 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m % 

13,526 0,83 11,23  

22 
783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm 2x email +zákl. m 

2,000 2,26 4,52  

23 
345473010 

Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, 
nárazuvzdorný plast       

kus 
1,000 3,12 3,12  

24 
229990005 

Elektromontáže, slaboprúd HZS T5-Montáž kontrolneho 
vývodu napäťového  

hod 
1,000 20,06 20,06  

25 
802001050 Plynovod PE 100 RC, d 50 m 

6,000 24,75 148,50  

26 
283230132 

Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou žltá-
plyn potrubie 

m 
6,000 0,21 1,26  

27 
802012063 Ochranná rúra pre plynovod do d 63 m 

2,000 18,30 36,60  

28 
802030631 Napojenie plynovodu do d63 na PE plynovod, kolmé komplet 

1,000 244,20 244,20  

29 
723239105-
R 

Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút  G 6/4 s prechodom na PE 
D50 

kus 
1,000 61,57 61,57  

30 
723999904 Revízna správa súbor 

1,000 724,38 724,38  

31 
803430080 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80 m 

8,000 0,99 7,92  

32 
803440080 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80 m 

8,000 3,44 27,52  

       

  Spolu za objekt bez DPH       2 606,28  

 
  



 
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad 

Tatry (mimo), 1. etapa 

Objekt:  
SO 402-34-01 Žst. Svit, adaptácia priestorov 
výpravnej budovy     

Časť:  SO 402-34-01.7.1  Preložka plynovej prípojky a MaRS  - elektroinštalácia 

P.Č. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

    Montážny materiál a práce         

1 210800004 
Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 
6    m 8,000 0,97 7,76  

2 341010E030 Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 čierny   m 8,400 0,81 6,80  

3 
354326D023 

Oko káblové lisovacie Cu : 7610-05/06/100, pre Cu vodiče 
(4÷6)mm2, svorník M6, pocínované                                                                                                                                                                      

ks 2,000 
0,21 0,42  

4 
210220107 

Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, 
AlMgSi drôt D8     

m 4,000 
7,68 30,72  

5 3549001A75 
Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8/11, s PVC plášťom 
[0,20kg/m]          m 0,840 20,06 16,85  

6 
210220025 

Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 
120mm2, spojenie svorkami       

m 10,000 
3,31 33,10  

7 3549000A34 Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]          m 9,975 4,02 40,10  

8 
210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)      ks 3,000 

4,88 14,64  

9 3549040A30 
Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových 
súčiastoky (2xM8)                   ks 3,000 0,91 2,73  

10 
210220301  Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)      ks 3,000 

4,88 14,64  

11 
3549040A20   Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)      

ks 3,000 0,68 2,04  

12 
210220321 Svorka uzemňovacia Bernard (ZSA) + Cu pás ks 4,000 

5,11 20,44  

13 3549092V01 
Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre 
Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2   ks 4,000 0,53 2,12  

14 3549092V02 páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)                                                                                                                                                          ks 4,000 0,65 2,60  

15 
210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)      ks 2,000 

4,88 9,76  

16 3549040A52 
Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 C, spojenie kruhových 
vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice                                                                                                                                                      ks 2,000 1,45 2,90  

17 
210220458 Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí    m 2,000 

1,75 3,50  

18 246420150 Riedidlo syntetické náterové S1004 S 6004     kg 0,500 2,14 1,07  

19 246215420 Farba syntetická podkladová červená S 2012                                                                                                                                                            kg 1,000 2,71 2,71  

20 246215620 Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014                                                                                                                                                         kg 1,000 5,35 5,35  

21 

3549076O01 

Páska antikorozná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 
50mm, dĺžka 10m 
 
     

ks 1,000 

12,81 12,81  

22 213280060  PPV (pomocné a podružné výkony) 6%     % 1,203 6,21 7,47  

23 213290151  Nešpecifikované elektroinštalačné práce             hod 2,000 21,34 42,68  

24 213291001  Revízia elektro a vypracovanie správy                                                                                                                                                                                                                          hod 5,000 21,34 106,70  

       

  Spolu za objekt bez DPH       389,91  

 

 



 
 
Príloha č. 3 
 
PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. ............................... zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 
medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  



 
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj 
všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne 
záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 
v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 



 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky 
pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, 
za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 
potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 
predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 
priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 



 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 
sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 
výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje 
bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 
jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 
čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada 
formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) 
o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 
ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 



 
d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 

zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty 
tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 
Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 
dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               ................................ 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         ................................ 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           ................................ 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:       ................................ 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 



 
b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 
aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 
jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 
podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 



 
V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                     Podpis za Zhotoviteľa 

  



 
Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. [●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

   

 

 

  



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

1. ADTS s.r.o. Poľovnícka 50 

013 25 Stráňavy 

31 381 403 činnosti na UTZ 

elektrických 

2 xxxxxxxxxxx 

2. TESTAV,  

spol. s r.o. 

Cyklistická 7 

Košice 

31 714 617 stavbyvedúci 

technické, 

technologické 

a energetické 

vybavenie stavieb 

3 xxxxxxxxxxx 

3. RAIL Group a.s. Mlynské Nivy 36 

821 09 Bratislava 

36 587 826 Stavbyvedúci 

pozemné stavby 

a stavebné práce 

40% xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx 

       



Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. X/XXXX/XXX - GDPR 
uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Prevádzkovateľom:  
Obchodné meno:               Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo:                                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

                                           Slovenská republika  

Právna forma:                    Iná právnická osoba  

Registrácia:                        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

                                           vložka číslo: 312/B  

Štatutárny orgán:               Ing. Miloslav Havrila  

                                           generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:             Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:                                SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

BIC/SWIFT kód:               SUBASKBX  

IČO:                                   31 364 501  

DIČ:                                   2020480121  

IČ DPH:                             SK2020480121  

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

a 

  

Sprostredkovateľom:  
Obchodné meno:   TEMPRA, s.r.o. 

Sídlo:     Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,   

                                               vložka číslo: 3104/S 

Štatutárny orgán:   Ing. Peter Kováčik, konateľ, Daniel Šopov, konateľ                                             

Bankové spojenie:   xxxxxxxxxxx  

IBAN:    xxxxxxxxxxx 

BIC/SWIFT kód:   xxxxxxxxxxx  

IČO:     31 639 607 

DIČ:     xxxxxxxxxxx 

IČ DPH:    xxxxxxxxxxx 

(ďalej len „sprostredkovateľ“)  

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

 

 

 

Preambula 



 

 

Pri plnení Zmluvy o dielo č. 10952/2022/5400/026, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva 

(ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom 

v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému zmluvné strany považujú za potrebné upraviť 

vzájomné vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad so všeobecným 

nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov a zákon môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva 

GDPR“.  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa vypracovanie 

projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) a inžiniersku činnosť (IČ) ku 

kolaudácii v prípade potreby.   

 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a 

poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za 

podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.  

 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na 

účel vykonávania vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

a inžinierskej činnosti ku kolaudácii v prípade potreby, uvedený v Zmluve o dielo tak, aby bol 

naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo 

Zmluvy o dielo. 

 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba 

operácie potrebné na splnenie účelu, a to: 

 

vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

získavanie, zhromažďovanie,  zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, 

uchovávanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie.  

 

inžinierska činnosť 

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, sprístupňovanie, preskupovanie alebo 

kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. 

 

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú najmä:  

 

 



 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, podpis, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné 

zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, ako aj všetky ostatné osobné údaje 

získané z dokladov potrebných pre vykonávanie projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia (DSV). Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú 

ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR. 

  

Pre inžiniersku činnosť 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, podpis, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné 

zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, ako aj všetky ostatné osobné údaje 

získané z dokladov potrebných pre inžiniersku činnosť (IČ) ku kolaudácii v prípade potreby. 

Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje 

vymedzené v legislatíve GDPR.  

 

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať 

sú najmä:  

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, 

dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní 

zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú 

právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh 

dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom 

ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre 

projektovú dokumentáciu. 

 

Inžiniersku činnosť 

zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, 

dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní 

zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú 

právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh 

dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom 

ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre 

inžiniersku činnosť. 

 

6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva 

zo Zmluvy o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania osobných 

údajov podľa tohto článku. 
 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných 

pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo 

členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi 

prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to 

dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. Písomné pokyny 

prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny vydávané prevádzkovateľom 

počas celého trvania spracúvania osobných údajov.   



 

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  je 

sprostredkovateľ povinný realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa 

alebo s cieľom splniť konkrétnu požiadavku podľa práva Únie alebo práva členského štátu, 

ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, prípadne podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona, pričom 

takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia 

o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos osobných údajov do tretích 

krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke na prenos osobných 

údajov podľa práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety je 

sprostredkovateľ povinný vopred informovať prevádzkovateľa.  

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické 

usmernenie riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu 

porušenia ochrany, Metodické usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na 

zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 

k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie sprostredkovateľ potvrdzuje podpisom tejto 

zmluvy.   

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje 

zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané 

povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných 

údajov, prijať a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov a/alebo § 39 zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na 

vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania primeranú riziku 

s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, a to podľa 

okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný prijať 

a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické a organizačné opatrenia:   

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu 

alebo technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

6. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa 

bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného 

písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe 

všeobecného písomného súhlasu, pričom všeobecným písomným súhlasom sa rozumie 

oprávnenie sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy so subdodávateľmi podľa Zmluvy o dielo 

alebo inej zmluvy zároveň spracúvajúcimi osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Pokiaľ 

sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej 

zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi 

subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, 

potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu 

pre subdodávateľa ako ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 

osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom 

úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného 

nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 ods. 3 zákona, vrátane ale nielen, 

poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení 

tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa zabezpečila 

ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho 

sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný 



 

požiadať o osobitný súhlas aspoň 14 dní pred zapojením príslušného ďalšieho 

sprostredkovateľa spolu s informáciami potrebnými na rozhodnutie prevádzkovateľa 

o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve 

alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 

osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone uzavretom 

medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk 

na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných 

údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi 

nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov. 

8. Ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, je 

povinný s ďalším sprostredkovateľom dohodnúť doložku oprávnenosti tretej strany – 

prevádzkovateľa, podľa ktorej v prípade, ak sprostredkovateľ fakticky zmizne, prestane 

právne existovať alebo sa stane platobne neschopným, má prevádzkovateľ právo vypovedať 

zmluvu uzavretú s ďalším sprostredkovateľom a nariadiť ďalšiemu sprostredkovateľovi, aby 

vrátil alebo vymazal osobné údaje. 

9. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo 

najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a 

organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti 

dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona. 

10. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní 

plnenia povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

a/alebo § 39 až 43 zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a 

informácie dostupné sprostredkovateľovi.  

11. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 

osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť 

prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný 

predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje 

uchovávanie týchto osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na 

preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných 

údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

13. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za 

to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov, zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

14. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 

13 schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného 

nariadenia o ochrane osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 

 

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od 

prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu 

tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných 



 

údajov, najmä zákonom vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto 

zmluvy, pričom má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu 

a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné 

údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v 

rozpore so zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými 

právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými 

záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené 

záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a 

súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania  

Zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom 

bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný 

na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky ich 

kópie alebo zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným 

nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade 

likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom oprávnený žiadať od sprostredkovateľa 

potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne 

vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí 

byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená 

„Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na 

informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si 

ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona pri 

získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, 

že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto 

zmluve.  

7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do 

styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností 

podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani 

sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak 

poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných 

údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť poskytnutia a/alebo 

sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe 

rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení 

poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní 

a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania 

tejto zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám 

(najmä zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) 

a zabezpečiť spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou 



 

zákonných prípadov v nadväznosti na čl. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu 

nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 

poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach a povinnostiach 

pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich 

porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona a 

pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 

dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách 

alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ 

zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.  

 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, 

zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj 

pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme 

primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania 

osobných údajov v informačných systémoch a to formou a za podmienok stanovených 

legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje takými 

dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy 

GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v 

súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné 

technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah 

možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných 

systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov 

vrátane porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel, a to na 

emailovú adresu servicedesk@zsr.sk alebo tel. 02/202 927 27, prípadne kontaktnej osobe 

vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo, ak je dostupná.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a 

približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného 

počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať 

viac informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na 

nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho 

potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia 

je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné 

informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov.  

 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

 

mailto:servicedesk@zsr.sk


 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu 

založeného Zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne 

po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré 

sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou 

nedohodnú v konkrétnom prípade inak.  

 

Čl. VII. 

Náhrada škody 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v 

dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým 

osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných 

údajov alebo zákona zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči 

prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením 

tejto zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo 

legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú 

prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi a 

sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.  

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou 

stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného 

porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana 

je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. 

Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov.  

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  

a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa, ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR ;  

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na 

spracovanie osobných údajov;  

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

ďalšieho sprostredkovateľa;  

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, 

alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný 

oznámiť dozornému orgánu,  

e) neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinností 

podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 

zákona alebo povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv dotknutej osoby, 

f) neinformovanie prevádzkovateľa o každej žiadosti, ktorú dostal od dotknutej osoby týkajúcej 

sa spracúvania podľa tejto zmlvy,  

g) nedodržanie záväzného rozhodnutia príslušného dozorného orgánu alebo súdu pokiaľ ide o 

povinnosti sprostredkovateľa stanovené v legislatíve GDPR,  

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu 

osobných údajov dochádza.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený od Zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných 

údajov dochádza odstúpiť v prípade, ak napriek jeho písomnému upozorneniu prevádzkovateľ 



 

trvá na vykonaní pokynu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov, ktorým by došlo 

k porušeniu pravidiel stanovených legislatívou GDPR. 

4. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti 

zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o 

náhrade škody. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či 

sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo 

kontroly písomne, a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania. 

Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania aj 

mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré 

umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.  

 

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo alebo jej 

dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná 

v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom 

ju potvrdzujú svojím podpisom.  

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú 

náležitosť je alebo sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je 

plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo 

nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek 

ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť formou 

dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým 

platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere 

zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok 

vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane 

neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia 

neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a 

vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať 

predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú 

uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych 

predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných príslušných autorít 

vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej 

strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto 

zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali 

prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, 

všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 

zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym 

zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

V mene prevádzkovateľa:                                                       V mene sprostredkovateľa:  

Železnice Slovenskej republiky         TEMPRA, s.r.o.  

 

 

 

....................................................                                              .................................................. 

Ing. Miloslav Havrila v.r.         Ing. Peter Kováčik v.r. 

generálny riaditeľ          konateľ                                                                                     

 

                                                      

            

                                                                             

            

          ................................................. 

   Daniel Šopov v.r. 

   konateľ  

 
 


