Mandatna zmluva
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

1.1 Mandant:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:
Zodpovedna osoba:
Kontakt (e-mail, tel. ¢.):
(d’alej len ,,mandant*)

1.2 Mandatar:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC

IC DPH:

Statutarny zastupca:
IBAN:

Zodpovedna osoba:
Kontakt (e-mail, tel. ¢.):

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Svit

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
00326607

2021212754

neplatca

Ing. Dasa Vojsovicova (primatorka)
Ing. Radoslav Grus
+421918322062

JANJU, spol. sr.0.
Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit
36490512

2021781663

SK2021781663

Ing. Jan Jur¢iSin

SK 537500 0000 0040 0714 3782
Ing. Jan Jurcisin

janju@janju.sk, +421903606501

(dalej len ,,mandatar)

(mandant a mandatar d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykondvat’ stavebny
dozor (kontrolni cinnost’) pocas realizacie projektu ¢. NFP310020BJY4 s nazvom
,,Vodozadriné opatrenia v meste Svit“ z OP KZP uskuto¢iovany pocas vystavby a procesu
kolaudacie stavby vykonavany odborne sposobilou osobou v rozsahu cinnosti v sulade s
prislusnou legislativou (napr. stavebny zadkon) a poziadavkami v zmysle projektu pocas doby
realizacie stavebnych prac (predpoklad 9 mesiacov) a kolaudacného konania (predpoklad 1
mesiac), a to podl'a predloZenej projektovej dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo
uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrzat’ v§eobecné zavazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit’, teda kontrolna
¢innost’ sledujica ¢i stavba sa uskutoctiuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).
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Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeCit' s nalezitou odbornou
starostlivostou, v sulade so zaujmami mandanta, ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v stlade s § 46b stavebného zakona.

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivost'ou a nie je opravneny pouzit' na zariadenie zalezitosti, vyplyvajucich z predmetu
zmluvy tretiu osobu. Pri urCovani sposobu vykonania diela je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu poc¢as plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zaviazuje vykonavat’ po dobu, pocas ktorej bude plnit’ povinnosti
na ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Vykonavanim stavebného dozoru je mandatarom poverena odborne sposobild osoba: Ing. Jan
Jurcisin

Clanok III
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat’ najma tieto ¢innosti:
Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s obsahom suvisiacich zmlav a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a
organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do stavebného
dennika

Vykonavat’ kontrolni ¢innost' formou obcasného stavebného dozoru, avsak v minimalnom
intervale 2 krat tyZdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyZaduje, je mozné interval
skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej &innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpe€it’ riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutotiuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyZzadovat’ od mandanta v¢asné rozhodnutia. Ihned’ po obdrzani
rozhodmutia od mandanta upovedomit ostatnych ucastnikov vystavby, ktori su
identifikovatel'ni najmd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
suladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ spdsob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zakonov zabezpecujucich ochranu zZivotného prostredia

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukcii a préc,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodéavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovll spravnost’ a uplnost’ ocenovanych podkladov a fakttr, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika zpohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dia) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny realny
priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat’ pisomne v elektronickej forme
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najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na e-mailovi adresu osoby
opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej v C1. I bod 1.1 tejto zmluvy.
Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a dalSie skutoCnosti dblezité pre priebeh stavby a bez omesSkania upozornit’ na
tieto skutoCnosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v stilade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit’ vecnii
a cenovu spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov
zhotovitela voCi platnej projektovej dokumentacii a ich stlad s prerokovanymi a
odsthlasenymi cenami; kontrolovat a odsthlasit vecnl a cenova spravnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich vcasné
predlozenie na thradu. Spolupracovat pri zavere¢nom vyuctovani stavby

Sledovat, vyzadovat a zabezpelit, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukeii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual udrzby a
obsluhy), najmid doklady o ich kvalite. Zuc¢astiiuje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskutsania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’” vykonané skusky pocas vystavby a navrhnit’ kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skiisky nevyhovuji predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov,
resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii
a to vSetko v uzkej suc¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit pripravu podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby

Vcas vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’” doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat a zabezpeCovat vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpe€eni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zZivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III. tejto zmluvy
zmluvnt cenu: 17 460 EUR vratane DPH, resp. kone¢na cena.

Mandatar v Case podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH. Cena je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

V odplate podla tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne
vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktura vystavend mandatirom po
vykonani stavebného dozoru po &astiach, pric¢om minimalna dizka fakturovaného obdobia je
jeden kalendarny mesiac a Cast’ fakturovanej ceny bude urcend odhadom v percentualnej
vyske zodpovedajiicej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Faktura sa povazuje za doru¢eni mandantovi, ak bola dorucena ako doporucena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktary musia byt predlozené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71
Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
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Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktury formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z financnych prostriedkov verejnych rozpoctov a
ESIF, verejny obstardvatel' nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych
rozpoCtov na bankovy ucet mandanta (posun splatnosti). Splatnost vSak moéze byt takto
predizend maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktiry.

Clanok V
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze kontrolnti ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku II. a
¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykondvat’ v ¢ase odo dia nadobudnutia t¢innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru: od prevzatia staveniska
zhotovitelom stavby (predpoklad 09/2022) do uspesného ukoncenia procesu kolaudacie
(predpoklad 11/2023).

Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spoluposobenie, spocivajuce najma v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie

stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ucel

dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni

podkladov, dopliujicich Gdajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v ¢innosti geodeta,

ktoré su nevyhnutné na plnenie zavizkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zaviazuje poskytnat’ sa¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat kontrolu spdsobu vykondvania diela, ktord ako objednavatel moze

uskutocnit’ podla §550 az 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov, priCom touto kontrolou bude mandant kontrolovat aj dodrZiavanie

povinnosti mandatara vyplyvajacich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavdzuje odovzdat’ bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné doklady,

veci a iné podklady, teda vSetko, co pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim obchodnej

zalezitosti podl'a tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatéra je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finan¢ného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnit im

vsetku potrebni1 sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpelujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavédzuje vykonavat’ kontrolnu ¢innost” dohodnuta v rozsahu podla ¢lanku II. a
II1. tejto Zmluvy riadne a vcas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
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o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktord vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy ma mandant narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma mandant narok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolnd Einnost' nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo vcas.

Mandant je opravneny uplathovat naroky z porusenia povinnosti mandatara vylu¢ne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, ¢im nie
je dotknuty narok na nahradu §kody, ktora vznikla porusenim zmluvnej povinnosti.

Clanok VIII
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas trvania zmluvy moéze dojst’ k ukonCeniu vzajomnou

dohodou zmluvnych stran, ktorda musi mat’ pisomnu formu, pricom den ukoncenia Zmluvy

bude uvedeny v predmetnej dohode.

T0to zmluvu je v zmysle dohody zmluvnych stran mozné ukonéit’ aj vypoved'ou ktorejkol'vek

zmluvnej strany, pri¢om:

a) Mandant m6ze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania dovodu, pricom vypoved
nadobuda Gc¢innost’ diiom jej doru¢enia mandatarovi.

b) Mandatar moze zmluvu vypovedat s G¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje

za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako

doporucena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanii v obchodnom/Zivnostenskom/ registri.

Zasielka sa povazuje za doruceni den nasledujuci po jej vrateni poStou ako neprevzatej

odosielatel'ovi.

V pripade predcasného ukoncenia ma mandatar narok na ast’ dohodnutej odplaty ktord sa urci

pomerne podla vySky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade

ak odplata bola dohodnutd ¢asovou (hodinova, mesacnd, ...) sadzbou alebo ak mandatar si

povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a IIl. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzand lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych ocislovanych dodatkov odsuhlasenych a podpisanych oboma zmluvnymi
stranami.

Vzt'ahy zmluvnych stran, vyplyvajiace z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSich vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka na vykon cinnosti
stavebného dozoru z 19.01.2023 vyhotovend mandatarom.

Tato zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatér 1 vyhotovenie.



9.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost’
dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v stlade s platnou legislativou.

9.7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade slobodnej a vaznej vole,
zmluva nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali,
jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju podpisuju

Vo Svite, diia 14.02.2023 Vo Svite, dna 14.02.2023
Za mandanta: Za mandatara:
-V.T.- - V.I.-
Ing. Dasa Vojosvi¢ova Ing. Jan Jurcisin
primatorka mesta Statutarny zastupca



