Zmluva o dielo €. S/002 /2023
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov: Obec Velké Dvorany

Sidlo: Velke Dvorany 2, 956 01 Velké Dvorany

Osoba opravnena konat: Ing. Tibor Zachar, starosta obce

ICO: 00311243

DIC: 2021248559

Bankové spojenie: VUB a.s. Topol¢any, IBAN: SK28 0200 0000 0000 1302 8192
a

Zhotovitel

Nazov: HYDROS Banovce, spol. s r.o0.

Sidlo: Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Osoba opravnena konat: Ing. Rudolf Kosik, konatel.

ICO: 34117 873

DIC: 2020417091

IC DPH: SK2020417091

Bankové spojenie:

SLSP Béanovce nad Bebravou, IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, odd. Sro, vioZka &islo 557/R

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom pinenia zmluvy je zavéazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo:
Nazovstavby:  ,Rozsirenie Materskej $koly v obci Velké Dvorany*
Miesto stavby : par.¢ .38/3 k.0. Velke Dvorany
podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujtcimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v tomto
bode;
b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi pocas verejného obstaravania
z&kazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,Dokumentacia®),
¢) \Vykaz vymer
d) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotovitela
predlozena v tomto verejnom obstaravani.
Uvedené dokumenty treba chapat ako zavazné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi, plati
poradie ich zavé&znosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

22 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrZani kvalitativnych a
technickych podmienck urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi normami a vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, za podmienck dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
objednavatelovi.

23 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, ze st mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vetky podmienky staveniska a
situacie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat.

24 V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnuine akekolvek pravo duSevného vlastnictva
Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeci, ze Objednavatel nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy
o dielo ziskal aj vetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie tychto prav bude zahmuta
v cene predmetu Zmluvy o dielo.

25 V3etky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie je v tejto
zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

2.6 Stcéastou diela st nasledujlice €innosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si

ich zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje), bez ohladu na ich uvedenie, Ci neuvedenie vo vykaze vymer Ci
projektovej dokumentacii:

- VytyCenie stavby, geodetické prace

- Projekt dopravného znaéenia po€as vystavby

- Dopravné znacenie po¢as vystavby



- Informaéna tabula

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre Ucel realizacie stavby

- Projektova dokumentéacia skutotného vyhotovenia stavby

4 Prevadzkovy poriadok

- Zriadenie aj odstranenie staveniska

| Revizne spravy a protokoly skuSok, preukazanie zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov,
poZadované certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technologii, doklady o likvidacii

stavebnej sute vzniknutej pocas realizacie vystavby, energeticky certifikat (ak ho pravne predpisy vyzaduju)

_Clanok Il
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Objednévatel odovzda pred zacatim
realizacie Diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomneho vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati.
Objednavatel sa zavézuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko od objednavatela prevziat
do 7 dni od doruenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavézuje zaslat
Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko
neprevezme najneskor do 7 dni hoci mu to bolo umozneng, povazuje sa toto za odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy,
uplynutim tejto lehoty.

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedene v Harmonograme stavebnych prac
(dalej len ,Harmonogram"), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predioZeny zhotovitefom ako
sucast ponuky vo verejnom obstaravani)

3.2 Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktore budl objektivne
a preukazatelne branit v realizécii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a)  zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b)  prerudeni prac na diele Objednavatelom,;

c)  zmene technickeho rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vys8ej moci, kiora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vy3sia moc
sa rozumeju okolnosti majlce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na véli zmluvnych strén a ktore zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizcia, povstanie, a pod.);

e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuji uskutochiovania
diela alebo zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.3 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto élanku Zmluvy o dielc je skutocnost, Ze Zhotovitel ohlasi dovod
na zmenu a Objednavatel tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje Objednavatel pisomnou formou.
Zhotovitel v tychto pripadoch nie je poGas tejto schvélenej doby v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela. Zmena terminu
zhotovenia diela sa vykona formou pisomného dodatku tejto zmluvy v stlade s § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,ZV0")

36 Udaje o zadiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentagii nie st pre obsah tejto zmluvy relevantné
a zmluvné strany ich nebudu brat do Gvahy.

Clanok IV
Cena diela
41 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 338. 390,07 EUR
DPH 20 %: 63. 728,41 EUR
Cena celkom vratane DPH: 402. 118,48 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloZiek rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢. 2 ako sti¢ast tejto Zmluvy o dielo bol vytvoreny

ako sti¢ast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje véetky naklady na zhotovenie diela, predovdetkym naklady na pracu, véetky stroje, vybavenie a

zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, dalej v8etky sluzby, ktoré zabezpeduju realiziciu prac, dokoncenie, UdrZbu pocas

realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany

zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vieobecné riziké v sdlade s ustanoveniami Zmluvy o

dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méZe dojst vylugne z tychto ddvodov a to formou dodatku v silade s § 18 ZVO:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, nazaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela
adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvy3enej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude poZadovat
Objednavatel naviac prace, ktoré nie sti ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania
Ziadosti Objednavatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsthlasena Objednévatefom;

o




b) pri zmene technického riesenia diela pozadovaneho Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto pripade riesena
dohodou stran, vyluéne na z&klade pisomného odsthlasenia Objednavatelom;

¢) prizmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySent alebo znizenu polozku
DPH;

d) zlZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylucenia akejkolvek jeho poloZky Objednavatelom na zaklade
pisomneho oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, vtakom pripade sa cena diela znizuje automaticky o cenu
nerealizovanych poloziek, uréenu z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby v3etkych prav, ktorych
nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zn&dmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel nie je opravneny
Uctovat Objednavatelovi Ziadne dodatotné naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako celku podia projektove]
dokumentécie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na
zéklade neskorsej poziadavky Objednavatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmiuve o dielo a ktoré budu
predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podfa tejto Zmluvy o dielo.
4.6 Zmluvna cena dohodnuta v bode 4.1. &l. IV. sa mdze zmenit dohodou zmluvnych stran aj v pripade, ak déjde k vyskytu
nepredvidate/nych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa -
povazuje miera inflacie vyssia ako 5% v porovnani s cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom
pri priprave cenovej ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.
4.7 Zhotovitel je zarover opravneny pozadovat navyéenie ceny Diela indexaciou predlozenim pisomnej ziadosti o sthlas
s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade (dajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym
tradom SR kvartalne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi
zmluvnou cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vaEsi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsthlasi
navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat
viac ako 5%. a zmluvnou cenou navysenou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, kioré este
neboli obstarané Zhotovitelom ku diiu prediozenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po odsthlaseni
uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalsej faktire prikladat vypocet tpravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny a
aké Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.
4.8 Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie zmluvnej ceny Diela
indexaciou na zéklade Gidajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartélne (dostupné
na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim
znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zmluvnl cenu znizen( o rozdiel medzi
zmluvnou cenou znizenou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku diu predlozenia Ziadosti na uplatnenie
indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalsej
faktire prikladat vypoget Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

4.9 V&etky Upravy zmluvnych cien indexovanim bud( na zéklade priloh k faktiram spracované v samostatnej indexacne;

fakture resp. dobropise po vystaveni koneCnej faktury.

Clanok v
Sposoh fakturacie a platobné podmienky
5.1 Zhotovitel je opravneny U¢tovat’ Objednavatelovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu
diela v troch Castiach:
a) 50% ceny po realizacii 50% stavebnych prac urenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych préac podfa
Vykazu vymer(rozpoétu). Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie faktury bude tiez
- predloZenie stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.
b) 40% po realizacii 40% stavebnych préc uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac podla Vykazu
vymer(rozpoctu). Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie faktlry bude tiez
- predloZenie stavebnym dozorom odsUihlaseného stpisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentéacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
c) 10% ceny po odovzdani a prevzati diela objednavatelom a po tom, ako budu riadne Cdstrénené pri preberani diela
uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoénosti bud( podkladom pre vystavenie faktiry na cenu diela a prilohami tejto
faktury budu
- képia protokolu 0 odovzdani a prevzati diela
- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny.
Splatnost ceny bude 60 dni odo dfa dorucenia faktury na cenu Objednavatelovi. Ak Zhotovitel nedoruci Objednavatelovi
Upind faktaru so vsetkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezaéne plynut lehota splatnosti ceny.
5.2. Faktlra - dafovy doklad bude obsahovat véetky naleZitosti dafového dokladu podla zakona ¢. 431/2002 Z. z.
o UCtovnictve v zneni neskordich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, miniméalne viak:
a) oznacenie faktlra - dafiovy doklad a jej Cislo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktor(l mé byt faktura




zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;
c) Cislo zmluvy a oznacenie diela;
d) oznaenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo (ctu (aj v tvare IBAN);
g) datum dodania plnenia;
f) defi vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne; zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi
fakturovant sumu zaokrdhlent na dve desatinné miesta;
h) naleZitosti pre iely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitela;
J) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
5.3. Za spravne vycislenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.
5.4. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat vSetky dohodnuté nélezitosti, Objednavatel sumu ceny uvedend
na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa maju odstrénit. V tomto pripade
sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit dfiom riadneho doruéenia opravenej faktury
Objednavatelovi. '
5.5. Zhotovitel zasle Objednavatelovi faktdru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.
5.6. Platba sa povazuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech U¢tu Zhotovitela.

Clanok VI
Spodsob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri pineni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy
a technicke normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si véetky s tym
slivisiace dostupné informéacie v takej miere, ze je plne oboznameny sjeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi
a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou véetkych prav potrebnych pre realizaciu
diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto stivislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne dalsie
pinenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit

) Objednavatelovi,

) stavebnému dozoru,

) organom verejnej spravy, vykonavajucim ¢innosti v rAmci svojich pravomoci,

) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo spinomocnenej Objednavatelom,
pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budl vykonavat prace stvisiace s touto Zmluvou o dielo.
6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej ochrany

a bezpetnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpecuje na vlastné naklady koordinatora BOZP.
6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej spdsobilosti véetkych
0sdb, ktory budu vykonavat dielo.
6.6 Ku dilu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi odovzdat:
1. projektovl dokumentaciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat' stavebny dozor, spolu s identifikacnymi Udajmi tohto subjektu.
Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavazuje potvrdit Objednavatelovi identifikaciu osoby
stavbyveduceho.
6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat vsetky pravne
predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za éo nesie pinu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je predovsetkym povinny chranit
zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim, udrZiavat na stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych
na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrariovat’ odpadky a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné
naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo Iatok.
6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci a bezpeénost technickych zariadeni
pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najméa v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel prebera pini zedpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost véetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit bezpecnost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a podniknut vSetky potrebné
opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu 0séb
alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Uginkom realizacie stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékolvek odSkodnenie
alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlcej prace na diele.
6.9 Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to vjednom
originali a v jednej kopii pre Objednéavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutognosti,
tykajlce sa realizacie prace, predovsetkym
a) ich Casovy postup,
b) Udaje o pocasi (maximalna a minimélna teplota),
c) Udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,
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d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdbvodnenia,

f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim,

i)  iné (daje déleZité pre poslidenie hospodarnosti prac a

j)  udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.
Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto uéelom zodpovedny zastupca Zhotovitela
je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zéznam vykonanych prac, najneskér nasledujici defi na podpis. Stavebny
dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj sthlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov
nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo dia predioZenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom
zaznamu sthlasi.
6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.
6.11 Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafovacich prac) na pravidelnych
kontrolnych dfioch, ktoré bude organizovat podla poziadavky Objednavatela. Kontrolny deri sa bude konat v termine uréenom
dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatela Zhotovitelom.
6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budl podielat na realizatnych pracach na
predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu akc celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu. Objednavatel méa pravo vylugit
z realizacie diela alebo ktorejkolvek jeho Casti hociktorého z dodavatelov Zhotovitela.
6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednévatela. V pripade ak pokyny
Objednavatela budl podla nazoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objednavatela pisomne upozorni. Ak napriek
upozomeniu bude Objednévatel trvat na realizacii predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné $kody
spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.
6.14 Zhotovitel sa zavézuje, ze akikolvek nim spdsobent alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie
vec do pdvodného stavu na vlasiné naklady, alebo nahradi spdsobent $kodu bez zbytotného odkladu Objednavatelovi.
Urgenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri Objednavatelovi.
6.15 Véetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel povinny predloZit na
schvélenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a iné podklady stvisiace s predmetom
plnenia.
6.16 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré majl také vlastnosti, aby podas predpokladanej existencie stavby bola pri
beZnej Udrzbe zaru¢ena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto U¢elom materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrabkach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skidkam, musi
Zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel moze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela
nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutociovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonévane v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednavatel alebo stavebny dozor méa piné pravo
namietat a ziadat' Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpeéil a ktory sa,
podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezedpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo
ktorého pritomnost na stavbe je z inych dovodov, podlia mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiaduca.
6.18 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oble¢enie zretelne oznacené firemnou znackou tak, aby mal
Objednévatel a stavebny dozor prehlad o fudoch pohybujlcich sa v ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaéeného
pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.
6.19 Zhotovitel' je povinny odSkodnit' v pinej vySke Objednavatela za vSetky Skody anaroky suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného ako dielo) alebo zZivotneho prostredia, ku
ktorym doslo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vetkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tiez naklady stvisiace
s reklaméciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami §kéd inym osobam, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit,
inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZzenou Objednavatelovi,

6.20 Zhotovitel je povinny mat' uzatvorené:

poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH
poistenie proti strate alebo poSkodeniu akehokolvek majetku dodaneho na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho
subdodévatelom, s vySkou poistnehe krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voCi tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo
usmrtenie) alebo za podkodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt spbsobené pocas realizacie diela, s vyskou
poistného krytia min. 200 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo ktorejkolvek osobe uréenej
verejnym obstaravatelom alebo konajlicej v jeho mene v stvislosti s predmetom Zmluvy voéi zamestnancom Zhotovitela,
zamestnancom zastupcu Objednavatela a zamestnancom subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s
vyskou poistneho krytia min. 100 000,-EUR .




Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podra tejto zmluvy a Zhotovitel je povinny
to na vyzvu Objednavatela kedykolvek preukazat. Zhotovitel preukaZe Objednavatelovi existenciu vyssie uvedenych poisteni
predloZenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskér do 7 dni od G&innosti tejto Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich
predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik®) vyluduju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy Gginnost: ustanovenia § 551
ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zékonnika; ustanovenia § 548 ods. 2
Obchodného zékonnika; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552 Obchodného
zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel Zzisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto prekazky
znemoziujil vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi a navrhnut mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objednavatela urcujiice sposob a
rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie diela prerusit iba v tej Gasti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami.
Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich
Objednéavatelovi, ma Objednavatel voci nemu narok na nahradu kody.

6.23 Zhotovitel sa zavézuje vyhotovovat a archivovat podrobnii fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Diela, najmé, nie -
viak vylutne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel zavézuje spristupnit
Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie képii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 7kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnymi
stranami predloZit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov, ktori budt vykonavat
stavebne préce atento zoznam sa zavazuje potas doby zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so
spinenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den
omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrZiavat podmienky ustanovené
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na iseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ochrany pred poziarmi, hygieny
a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruduju ako aj vdetky osoby, ktoré nie sl uvedené
v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb poverenych Objednavatelom. Za tymto ucéelom sa Zhotovitel
zavAzuje zabezpedit, aby véetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali véetky prislusné skolenia
a disponovali v3etkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednévatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramci pracovnej doby
poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodévatelov o absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu
alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych sku$ok sa Zhotovitel zavazuje s
okamzitou ucinnostou odvolat z prac na dodévke stavebnych préc previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela;
pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatela
mé pre (cely tejto Zmluvy rovnake Gcinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu
Objednévatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na ¢astiach staveniska, ktoré bezprostredne neslvisia s vykonom prac na
Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavézuje nepouzit bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednavatela akykolvek material alebo
vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentécii. Za tymto Ucelom sa zhotovitel zavazuje, Ze pri vykonavani Diela nebude pouZity
material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vetky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykonavani
Diela musia splfiat kritéria uvedené v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. Vetky stavebné vyrobky pouzité pri
vykonavani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elekirika a pod.), a to pocas celej doby
zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a indtalacie merafov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii
ako aj dalSich sluZieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok VII

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
7.1V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania, celkovo vSak maximalne
do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
7.2V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskuto&iovanim zmluvného diela v stlade s Harmenogramom
je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty def
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
7.3V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstlpenie od zmluvy, uvedenych vbode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem
odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela.
7.4 Ak bude Zhotovitel v omeSkani s cdstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v zarucnej dobe v zmysle &l. IX,
bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v€as, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdu vadu a
kazdy zaCaty defi omeSkania az do ich odstranenia.
7.5 Vpripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu prebiehajicich




stavebnych préac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 500 Eur za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad
takéhoto postupu.

7.6V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o dielo, je povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 5 % z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 'V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedena v zozname osob predlozenom a aktualizovanom
Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 EUR za kazdé takéto porusenie
povinnosti.

7.8V pripade ak Zhotovitel porusi niektort zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28
tejto Zmluvy o dielo, je pavinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vydke 200 EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory ostava v celom
rozsahu zachovany.

7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel zloZil na bankovy (¢et Objednavatela zabezpeku vo vyske 45.000,-
EUR. Tato zabezpeka sliZi na GOhradu zmluvnych sankcii, néhrady $kody a ostatnych pohladavok, ktoré vzniknu
Objednavatelovi vodi Zhotovitelovi na zaklade tejto Zmluvy o dielo alebo v slvislosti s fiou. V pripade vzniku pohladavky -
Objednavatela voci Zhotovitelovi, Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysku tejto pohladavky a jej thradu zo sumy zloZenej
zébezpeky. VySka zloZzenej zabezpeky sa tym znizi o prislusnt sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po doruéeni
takéhoto oznamenia zaplatit Objednavatelovi (prevodom na bankovy Gcet) taki sumu, ktorou doplini zloZzent zabezpeku na
dohodnutt vysku 45.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podia predchadzajlice] vety v stanovenej lehote je porugenim
zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel
oprévneny poZiadat Objednavatela o vratenie zloZzenej zabezpeky, resp. jej nevyterpanej ¢asti a Objednavatel je v takom
pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej nevyCerpant €ast Zhotovitelovi najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju
Ziadost dorugil.

7.11 Zabezpeku podla predchadzajliceho bodu tejto Zmluvy o dielo méZe zloZit Zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky, ktora
umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajliceho bodu na uhradzanie tam uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke
musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky narok vzneseny Objednavatelom bez dodatoénych obmedzeni
stanovenych bankou alebo Zhotovitelom. Bankova zaruka musi byt platna po dobu o mesiac presahujticu dohodnuty termin
ukoncenia realizacie diela. V pripade ¢erpania finanénych prostriedkov z bankovej zaruky je v Zhotovitel povinny doplnit vysku
bankovej zaruky do 7 dni tak aby opatovne zodpovedala pozadovanej vyske, teda 45.000,-EUR. Nedopinenie sumy
zébezpeky podla predchadzajicej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po
zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poziadat Objednavatela o vratenie
zérucnej listiny, a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit zaruénu listinu, ak uz neméa Ziadne naroky, ktore by z nej
mohol uplatiiovat, a to najneskdr do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorugil.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel méze odstupit od tejto Zmluvy o dielo, &iastoéne odstlpit od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrat
Zhotovitelovi Cast realizovanych vykonov anechat ich realizovat tretimi csobami na primerané a preukazané naklady
Zhotovitela bez ohfadu na ceny uréene podla Vykazu vymer, a to z nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom upozorneni zo strany
Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strast) dni od dorucenia pisomneho upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porugenim tejto Zmluvy o dielo sa
rozumie predovéetkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a6.20 a opakovane porusenie
dalSich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo djde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedena v bode 8.1 - cdobratie Zhotovitelovi ¢asti realizovanych vykonov a prenechanie ich

realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukazate/né zvy$ené néklady. Preukazatelné zvysené

naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskér do 10 dni od kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel' nie je opravneny odstupit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve o
dielo.
8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohcdnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvne strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory podpisu a
v ktorom budii uvedene vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade s touto Zmluvou
o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pri¢om do momentu opustenia staveniska zabezpeti ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumejl préace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie Zivota alebo
zdravia 0sdb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.
8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukonéit tuto Zmluvu o dielo odstupenim v pripade, ak zmluva nenadobudne téinnost

do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.




Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskdr 14 (trnast) dni vopred, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade néavrhu Zhotovitela, Objednavatel zvola najneskér do siedmych dni
pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodn ¢asovy program odovzdania diela.

8.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
a) v pripade, ak budu pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skuskach pouzitych materialov a konstrukcii,
b) dokumentaciu priebehu véetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),
c) kopiu Stavebneho dennika,
d) geodetické porealizaéné zameranie skutoného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy zodpovedajlice
zépisu do katastra nehnutelnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,
f)  ine zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,
g) porealizatné vyjadrenia sa spravcov existujlcich inZinierskych sieti, ak st podla predpisov vyZadovang;
h)  vSetky dalSie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.
9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.
9.5. Objednévatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov, ktoré by znemoziovali &i

obmedzovali uZivanie stavby
a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednévatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a odovzdané v defi
preberacieho

a odovzdavacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie malo konat.
9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najmé:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial Objednavatel nevyuzZije

svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zarugnej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.
9.8. Ak Objednéavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo neprevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa preberacie konanie podia tohto
¢lanku Zmluvy o dielo.
9.8. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienck tejto Zmluvy o dielo a ze pocas zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
9.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 60 (3estdesiat) mesiacov a zaéina plyntt odo diia odovzdania
a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zarucna doba plynie na kazdu
samostatne odovzdavanu ¢ast' diela osobitne.
9.11.Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto prava zanikaju.
9.12. Objednéavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pogas zarucnej doby a ktoré sa
vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni Objednéavatel uvedie ako sa vady
prejavujl. K oznameniu pripadne predloZi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.
9.13. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodnut
s Objednévatelom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak
reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky
najkratsom moznom &ase. Objednavatel moze poskytnut na poziadanie Zhotovitela dihsiu lehotu, ak odstranenie vady
vyzaduje dlhdiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohfadom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota
bude 30 dni od obdrzania reklaméacie Objednavatela Zhotovitelom.
9.14. Objednéavatel mdZe zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Moze tak urobit viedy, ak
Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela miniméalne 10 (desat) dni
vopred o svojom umysle zadat' edstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sam neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni
od obdrzania informacie podla predchadzajlcej vety, Objednévatel méze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané
naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednéavatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktdry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel'ov

10.1. Zhotovitel predklada v prilohe ¢. 4 ktejto zmluve zoznam v3etkych svojich subdodavatelov vratane ich
identifikanych Udajov, podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok, ako aj Udaje o
osobe oprévnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Subdodavatel musi spifiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1 ZVO a nesmu existovat u




neho ddvody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO. Az do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu (dajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit kioréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky casti tykajice sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1 ZVO a
neexistuji u neho dévody na vylicenie podra § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVQ a zarovei uvedie jeho identifikaéné
tdaje, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok, ako aj Udaje 0 osobe opravnenej
konat za kazdeho subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj povinnost predioZit
zapis do registra partnerov verejného sektora, ak z&kon pre takéhoto subdodavatela tento zépis vyZaduje. Uvedené je nutné
vykonat najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatela, alebo po uzavretim zmluvného vztahu s novym
subdodévatelom (podla toho ktora udalost nastane skér). Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

10.3.  Povinnosti uvedené vbodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodéavatelov, ktori mu
dodavaju tovary.

10.4. V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny, napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela, vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podra § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnost zapisu do-
registra partnerov verejného sektora, mé Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5
% z ceny za dielo, za kazdé poruenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
VSeobecné a zaverecné ustanovenia

111, Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych préc: Ing. Gustav Krchlik, stavbyvedici, osvedéenie

Cislo: 04168*10-21* (musi sa zhodovat' s osobami, ktore Uspedny uchédzacd uviedol pri preukazovani spinenia podmienok
Lcasti technickej a odbornej spbsobilosti.). Zhotovitel mdze poéas pinenia tejto zmluvy pouZit aj iné osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tlto kvalifikaciu musi
Zhotovitel' preukézat Objednavatelovi najneskor tri dni pred zacatim &innosti tychto 0s6b na dodévke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné predpoklady oséb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade
ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemdzu sa iné osoby zUgastfiovat na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jgj ustanoveniami. Pravny vztah zalozeny touto

Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou $tatutarmych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne spinomocnenej Statutarnymi

zastupcami Objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so Zhotovitelom

zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto

Zmluvy.

11.4. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad dohodnuty rozsah

Diela, pripadné prace naviac, zlepdenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred vyslovne pisomne uznané formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatelom Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat

ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, véetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy stran uvedené

v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost sa povaZuje za doru¢en( za nasledovnych

podmienok:

a) v pripade osobného doruéovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe oprévnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvn( stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo képii dorudovanej pisomnosti, alebo
odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriémej sluzby doruéenim na adresu zmluvnej strany
a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a
podpisom takej osoby na doru¢enke, najneskér vsak uplynutim 3. diia nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu,
a to bez ohladu na Uspesnost dorucenia a bez ohladu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo
nie.

11.6.  Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit prava a povinnosti vyplyvaitice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7.  Akekolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked su
obojstranne podpisané a nadobudnu tcinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méZe predkladat ktorakolvek zo
zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat v silade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla Gétu alebo inych tdajov alebo skutoénosti, potrebnych pre riadne
plnenie tejto Zmiuvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skutoénost bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9.  Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy niektoré ustanovenie
tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne ustanovenie") a predmetny
rozpor by sposoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne
ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych strén sa bude v tejto zaleZitosti spravovat véeobecne zavaznymi pravnymi




predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodn(i na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.
11.10.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:

Priloha €. 1 — Harmonogram prac

Priloha €. 2 - Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — projektové dokumentécia

Priloha ¢. 4 - zoznam subdodavatelov
1111, Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (8tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdu zo zmluvnych
stran.
11.12.  Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost po spineni
nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v stlade s §47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika,
- objednévatelovi budu preukazatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky,

- proces tohto verejného bude preukazatelne schvaleny poskytovatelom finanénych prostriedkov na krytie nakladov na .
nadobudnutie predmetu z&kazky, tzv. diiom dorucenia kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania od poskytovatela
1113, Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti
a cinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi prisludnym riadiacim organom a objednavatelom
a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpetuijci ochranu finanénych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sllade s prisluSnymi Pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU,
a poskytnut im vSetku potrebnl sacinnost.

i e 5 7.4
Velke Dvorany, dia /7 . 2ok 7 Bénovce nad Bebravou, diia 02.02.2023

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Iry. 110Or Zéchar, starosta obce Ing. Rudolf Kosik, konatel

(A CESTA 1573/ 114
OVCE NAD BEBRAVOU
17873, IC DPH: 8K2020417081
tel.:038/7603646
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