ZMLUVA O DIELO
REKONSTRUKCIA TEPLEJ VODY, VRATANE SPIATOCKY, V BUDOVE CHEMICKEHO USTAVU NA DUBRAVSKEJ

CESTE C. 9, BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
»Rekonstrukeia teplej vody, vratane spiatoéky, v budove Chemického distavu na Dibravskej ceste &. 9,

Bratislava“
uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni
CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’:
Nazov: Slovenska akadémia vied
Sidlo: Stefanikové 49, 814 38 Bratislava 1
1CO: 00037869
DIC: 2020844914
Statutirny organ: prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc. — predseda
zastpena: Ing. Janom Malikom, CSe. — vediicim Uradu SAV
Bankové spojenie : 1 D
Cislo i¢tu / IBAN :

1.2. Zhotovitel :

Nazov: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sidlo : Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta
Statutarny organ: FrantiSek Zelinka

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: FrantiSek Zelinka

ICO: 36 231 371

DIC: 2020193615

IC DPH : SK2020193615

Bankové spojenie : UniCreditBanka Slovakia, as

Cislo Gi¢tu / IBAN:

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : OR OS Trnava, odd: Sro, vl. &. 11380/T
/dalej len ,zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,zmluva®) je vysledok obstardvania v zmysle
zdkona ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania
-Rekonstrukcia teplej vody, vratane spiato¢ky, v budove Chemického tdstavu na
Dubravskej ceste ¢. 9, Bratislava,,. Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou.

Cl. 11
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby , Rekonstrukcia teplej vody, vratane spiatocky,
v budove Chemického thGstavu na Dabravskej ceste ¢&. 9, Bratislava,, vsilade
s ocenenym vykazom vymer zo diia 25.02.2019 vypracovanym zhotovitelom. Zhotovitefom
oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'ni stc¢ast tejto zmluvy ako priloha ¢.1.

2.2, Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuja svoju vélu dohodnat podmienky a
spOsob realizécie predmetu zmluvy.
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2.3,

2.4.
2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsualade spoziadavkami objednévatela ariadne avdéas zhotovené dielo odovzdat
objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost.
Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v silade stouto zmluvou prevziat a zaplatit zati
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
znime technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v €. II. tejto zmluvy, nesmie mat
Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujtice rychlejsie
opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,

- zarucéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

- protokol o vykonani komplexnych skasok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruéi za skutocnost, Ze zabudované materidly a dodavky diela st prvej akosti
a vyhovuja platnym normam a predpisom.

IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximéalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenadch vzneni neskor$ich predpisov avyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenidch vzneni neskorSich predpisov, za
dohodnutych podmienok vo vyske: (doplni uchadzac)

Cena bez DPH 160 463,38 EUR

DPH 20 % 32 092,68 EUR

Cena celkom spolu s DPH 192 556,06 EUR
Slovom:

Objednévatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizicie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel berie na vedomie a sic¢asne stihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
déjde k zmene v rozsahu vykonanych prac a doddvok podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela
uvedena vbode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a dodavok a objednévatel bude povinny zaplatit cenu diela po vykonanej
tprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vSetky vykdzané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skiasky a dalsie stvisiace prace zhotovitela,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

ktoré budd potrebné ¢i uz pri realizécii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudécii diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie
verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych pléch,
tieto zabezpecuje zhotovitel.

Ak zhotovitel neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v injch sadzbach a cenéch ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nemé narok na thradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomného sithlasu objednavatela a projektanta nemézu byt pre realiziciu diela pouzité
iné materialy a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel nesmie zrealizovat pripadné naviac prace bez predchéidzajiceho pisomného
suhlasu objednédvatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto préace naviac. V pripade, ak
zhotovitel vykond naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatela,
nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace.

CLVv
CAS PLNENIA

Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym avéasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela désledkom ¢oho je prediZenie
¢asu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednéavatela alebo z dévodu tzv. vys$$ej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokondenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho ucelent ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.

Zhotovitel ma pravo vystavit fakttru na zaklade skutofne vykonanych préc a dodévok.
Splatnost fakttr je 30 dni od dorucenia faktary v pripade, Ze fakttira nemé vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislu§né naleZitosti, objednavatel' ju
vrati na doplnenie alebo prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom nasledujicim po dni dorucéenia
opravenej faktary objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude objednavatelom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych préc
a dodavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut potvrdenie uvedeného sipisu
z dovodu nedodrzania akosti a Struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa
zmluvné strany nedohodni inak.
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6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel' zostavi stpis prac a dodavok, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
ktomu vyjadri do 3 pracovaych dni povereny zastupca objednavatela -
.......................................... ako technicky dozor objednavatela. Ak stpis ma vady, bude
vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednéavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

Jednotlivé faktary vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zdkon ¢. 222/2004
Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
origindlnych vytlackoch, ktoré budt obsahovat minimélne: oznacenie povinnej a opravnene;j
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &slo tejto zmluvy o dielo, ¢slo zmluvy o poskytnuti dotécie,
Cislo faktry, deni odoslania a denl splatnosti faktiry, oznadenie petiazného ustavu a ¢islo
uctu, na ktory sa mé platit, fakturovant sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH,
oznacenie diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo faktGre vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vznikn pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. viI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

711

7.1.2

Objednavatel protokolarne odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise
a idinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tato
skuto¢nost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.30
2.8,

7.3.2.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorymi st: stavebné povolenie, projektova dokumentacia v dvoch
vyhotoveniach, ztoho jedno vyhotovenie overené v stavebnom konani arozhodnutia
a vyjadrenia dotknutych organov statnej spravy vztahujicich sa k predmetu zmluvy.
Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamendva  a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.
Je opravneny kontrolovat dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti mé pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednévatel'a povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.
Objednavatel' uréi technicky dozor s preukizateInmou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu diela a odstihlasovat vykonané prace evidované v stavebnom denniku.
Povinnosti zhotovitela
Zastupca zhotovitela Ing. Peter AStary— stavbyvedici je povinny viest stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela a predkladat
stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednévatela denne. Kzépisom zéstupcu
objednévatel'a sa ma vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu
sthlasi. Zhotovitel uréi stavbyvedtceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat azodpovedat za stavebné prace a iné éinnosti ako aj
zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.
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7.3.3.

7.3.4.

7.8.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12,

7.3.13.

7.3.14.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznadmit objednévatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodévatelov, ktori maji prislusna kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoved4 za poriadok a ¢istotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstraniovat na vlastné naklady odpady a nedistoty, ktoré si vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikditmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudt zodpovedat zmluve a
pozadovanym sktSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost, pri¢om
reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zékon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o zmenach
a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecénosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mené pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opréaviiujtci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajtcich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vSetky poZzadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.

VSetky materialy pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov. )

Prace na predmete zmluvy musia spliiat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zviazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stilade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o Gzemnom plédnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
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7.3.15.

7.3.16.

AT,
7.3.18.

7.3.10.

7.3.20,

zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuja
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu ao vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné sktsky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla § 24 vyhlas
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujui za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutt osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

Odborné skasky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v stilade s prislu$nym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych technikov znéSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu
odbornych skGsok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. Sticastou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizac¢ny
projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat zivnost v stillade s ¢l. II. tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie Diela prostrednictvom subdodavatelov,
ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodéavatel'ov ako aj povinnost zépisu do
registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje.

Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov mé Zhotovitel
zodpovednost, akoby préace vykonaval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodévatelov ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sithlasom
objednéavatela na ziklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost zhotovitela o udelenie stihlasu s
pouzitim nového subdodéavatela musi obsahovat najma:

7.3.20.1. identifikiciu subdodévatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za

subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

7.3.20.2. $pecifikdciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznacenym

rozpoétovych poloziek  (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatelom dodané,

7.3.20.3. potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
7.3.20.4. povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

subdodavatela tento zapis vyzaduje.
Objednévatel je opravneny podla vlastného uvazenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnuf
udelit sthlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do doruéenia pisomného stihlasu objednéavatela
zhotovitel'ovi sa mé za to, Ze objednévatel zhotovitel'ovi tento stihlas neudelil.
Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tidaje o vSetkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'och.
Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvn pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deii omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti
vodi subdodévatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar za prace a dodéavky, ktoré
pre neho realizuji subdodévatelia, objednéavatel poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel namietat, Ze voé¢i subdodévatel'ovi nemé Ziadne
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7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.3.32.

7.3-33:

pozdlZnosti. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadriat
vyplatu ¢iastkovych faktar (resp. zavereént fakttiru), vystavenych zhotovitelom az do éasu,
kedy nebudu zavazky zhotovitela vodi subdodavatelom splatné. Pocas doby zadrZzania podl'a
tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich petiaznych
zévazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne nérok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vSetky s tym stvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vSetkych prav potrebnych pre
realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto stvislosti nepoZzaduje, ani po prevzati
staveniska poZadovat nebude, Ziadne d’al$ie plnenie.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Géelom
zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit stavebnému dozoru denny zaznam
vykonanych prac, najneskér nasledujtici deti na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznadi svoj sithlas pripadne nestihlas s obsahom denného zdznamu a to s uvedenim dévodov
nesihlasu. Ak tak neurobi najneskor do 3 pracovnych dni odo diia predloZenia zaznamu
zhotovitelom maé sa za to, Ze s obsahom zaznamu stahlasi.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych osob, ktory budi vykonavat dielo.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovanosti diela (odstrariovacich
prac) na pravidelnych kontrolnych drnioch, ktoré bude organizovat podla poziadavky
objednévatela. Kontrolny den sa bude konat v termine ur¢enom dohodou stran, najneskor do
5 dni od obdrzania Ziadosti objednavatel'a zhotovitelom.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody. Objednavatel alebo stavebny dozor ma
plné pravo namietat a ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podla ich né&zoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inych dovodov, podla mienky objednéavatela alebo stavebného
dozoru, neZiaduca.

Zhotovitel sa zaviazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal objednévatel a stavebny dozor prehl'ad o I'udoch pohybujtcich sa v
ramci staveniska. Firemnym §titkom neoznadeného pracovnika mé zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov,
bez sthlasu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na ¢astiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na tseku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vSetky osoby, ktoré nie si uvedené v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb poverenych objednivatelom. Za
tymto ucfelom sa zhotovitel zavdzuje zabezpelit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi
nevyhnutnymi certifikitmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba méa pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodévatel'ov
o absolvovanie skiasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa zhotovitel zavizuje



ZMLUVA O DIELO

REKONSTRUKCIA TEPLEJ VODY, VRATANE SPIATOCKY, V BUDOVE CHEMICKEHO USTAVU NA DUBRAVSKEJ

CESTE €. 9, BRATISLAVA

s okamzitou t¢innostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika
zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyladenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skisky pracovnikom zhotovitela alebo subdodévatela ma pre ucely
tejto Zmluvy rovnakeé G¢inky ako pozitivny vysledok skasky.

7.3.34. Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit si na vlastné niklady dodadvku médii (voda, elektrika a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

pod.), a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia v$etkych pripojok a instalacie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al$ich sluZieb s tym
suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel.

Cl. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny ozndmit objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Stcéasne s odovzdanim diela odovzd4 zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) osvedcenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

b) certifikaty, atesty a zarucné listy pouzitych materialov,

c) zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizécie,

V opaénom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
preruSenie preberacieho konania, v ktorom sa bude pokracovat, az ked zhotovitel' predloZi
chybajtice podla bodu 8.2. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvy$nych
materialov, odpadov a nedist6t, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel mé
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tjchto vad.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni
inak.

Cl IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnii pokutu

vo vyske:

a) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deti omegkania
s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas,

b) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy denn omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

c¢) 0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy denn omeskania, ak
zhotovitel ani po pisomnej vyzve neodstrani vady diela vlehote dohodnutej
s objednavatel'om,

d) 30,- eur za kazda vadu a za kazdy deini omeskania, ak nenasttipi na odstranenie vady diela
v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dohodnutej lehote.

V pripade, Ze pocas vykonédvania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne

parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma nérok na

zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim

zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v siilade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednéavatela s tthradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma

zhotovitel narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.
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9.4.  Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady $kody.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne a v¢as v stilade s ustanovenim &l.
II. tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nieje dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vadyvdokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

10.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na 1iu pisomne upozornil objednéavatel’a, ale ten na ich
pouziti trval.

10.4. Zarucéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpovedé zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, oknd, dvere a zasklené steny
je v dlzke zaruky, ktort udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.6. Objednévatel je povinny reklamaciu vady diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni ato
pisomnou formou, preukizatelne doruéenou na adresu zhotovitela uvedent v zahlavi tejto
zmluvy. Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje aj reklamacia podané elektronicky
(emailom) a zéroveti listovou zésielkou.

10.7. Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zarucnej doby odo dna odovzdania diela
objednévatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
diela a ktoré sa vyskytnt v zarucnej lehote. Tieto vady je objednévatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8. Zhotovitel sa zavazuje zacat sodstrariovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy avady odstranit v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢ase, ktorého dlzku dohodnt zmluvné strany pisomne.

10.9. Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahl4seni objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma préavo zabezpecit ich
odstranenie trefou osobu na néklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavdzuje uhradit
objednavatelovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.

Cl. X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii objednévatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
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11.2.

1.3

12.1.

12.2,

13.1.

18.2,

13.3.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, mé druh4 strana narok na thradu vzniknutej Skody.
Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednéavatel’a.

Cl. X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednéavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, kedy sa
stava vlastnikom diela.

~ CLXIm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana
od zmluvy odstupit pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskdér v8ak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednévatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdo6vodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

¢) zddévodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhs$iu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situécia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontka, nie st adekvatne vzhl'adom na povahu a doleZitost prac a dodavok podla
tejto zmluvy,

e) zdodvodu porusenia podmienok a podkladov sttaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sitazni ponuku a ktort objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedd poZziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prisluSnymi normami a pravnymi predpismi ,

g) zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela vprimeranej dodatoénej lehote
poskytnutej objednavatel'om,

h) zdévodu neposkytnutia Gveru, ¢o objednévatel zhotovitelovi bezodkladne pisomne

oznami,
i) zdovodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

j) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné zhotovenie diela v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi,

1) aksa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve ukaze
ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak déjde k odsttipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednéavatela, objednavatel

je opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela

uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Odsttipenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole oprévnenej strany
druhej zmluvnej strane, ak nie je v odsttipeni uréena neskorsia ¢innost odsttipenia.
Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
b)  préace a dodavky zhotovené ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuja podla zmluvnych

cien v preukazatelnom rozsahu,

¢) prace adodavky zhotovené do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' faktrou,

ktora bude mat nalezitosti datiového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych
dni odo dna uc¢innosti odstipenia protokolarne odovzdat objednévatelovi vsetky veci
a doklady prevzaté od neho za Géelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajtce sa dovtedy zhotovenych casti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a nedistot, ktoré
vznikli jeho ¢innostou.

) Cl. X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin acenu, mézZu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych strdn formou oéislovanych dodatkov k zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykolvek opravnenymi osobami im poskytnat vSetku potrebni
sudinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najma:

14.4.1. prislu$né ministerstvo, Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava financnej kontroly,

Certifikaény organ Orgén auditu, Riadiaci orgdn, Sprostredkovatelsky orgén pod
riadiacim organom, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Narodna
kriminalna agenttira, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené
osoby,

14.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
14.4.3. osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

14.5.

a ES.

Zhotovitel' berie na vedomie ustanovenie zdkona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy objednavatel mé zakaz uzavriet zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodévatelia podla osobitného predpisu ktori
maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zaplsam \4
registri partnerov verejného sektora. DaleJ zhotovitel' berie na vedomie, Ze svoj zapis do
registra partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.
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14.6.  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre okjednavatela a
jeden pre zhotovitel’a.

14.7.  Tato zmluva nadobiida platnost dilom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobtida G¢innost ditlom nasledujtcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik v zneni neskors$ich predpisov).

14.8.  Zmluvné strany beri na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona ¢&. 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe kinformécidm a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

14.9. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnorucne podpisuja.

14.10.  Neoddelite'nou sti¢astou tejto zmluvy st:

Priloha €. 1) - Rozpodet
Priloha ¢. 2) - Zoznam subdodéavatel'ov
13 -03- 2019
V Bratislave, diia .........ccceeuennnn. V Galante, dila 25.02.2019

s
za objednavatela

-B-

4 akadémia vied Frantiek Zelinka
Ing. Jan Malik, CSc. konatel




Stavba: SAV Chemicky dstav pavilon B - Vimena rozvodu TUV, ©

Miesto: SAV Chemicky Gstav
Stavba: SAV Chemicky ustav pavilén B - Vymena rozvodu SV

H H Détum zalofenia;  25.2.2019
Rekapitulacia stavby
Spracoval:
Objedndvatel: 1CO:
Slovenska akadémia vied \EDPH:
Dodévatel: 1€0:
STAVOMAL SLOVAKIA, spal. s.r.0. ICOPH:
Projektant: 1ICo:
ICDPH:
Rekapituldcia stavby
Niklady z rozpottov
Vymena rozvodu SV 160 463,38
Cena stavby bez DPH I 160 463,38 ¢ |
DPH Zdkladna 20% z 0,00 32 082,68
DPH Znifend 10% z 0,00 0,00 32092,68
Cena stavby s DPH | 192 556,06 € |
Objednavatel: Dodavatel:
Ddtum a podpis: Détum a podpis:
Projektant: Spracovatel: |
Détum a podpis: Datum a podpis:

Ditum tlaée: 12,3.2018 Spracovant pomocou prograrms SMART plus od 1polotnosti KR0S a5 n



Stavba: SAV Chemicky ustav pavilon B - Vymena rozvodu TOV, C

Objekt: SAV Chemicky ustav pavilon B - Vymena rozvodu TUV, C
Miesto: SAV Chemicky ustav
Stavba: SAV Chemicky stav pavilon B - Vymena rozvodu TUV, C

ROZ Oéet Datum zaloZenia: 25.2.2019
p Spracoval:

Objednavatel: Slovenskd akadémia vied

Doddvatel; STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Projektant:
C.p. [Kod Papis Ml Mnoistvo 1. cena (€) Cena cellkom (€) oo Suf celkom|

celkom

1 Demontai jestvujiceho potrubia DN25 m 500,000 2,80 1400,00
F .Demonta! jestvujiceho potrubia DNSO m 350,000 2,87 1004,50
3 Demontéi jestvujiceho potrubla DNES . m w,mn' 4,31 17 1,40'
4 Demontéi jestvujiceho potrubla DN8O m 50.000. 5,26 263,00.
5 Napojenie na jestvujiici rozvod v suteréne ks 1,000. 33,34 33,34
6 Montai vyvodov pre stupacky ks 35,000 9,09 318,15
7 MontaZ hlavného rozvodu SV, TOV, C m 100,000 4,63 463,00
8 Montai stapatiek a rozvodov m 1 780,000 144 2 563,20.
9 Potrubie plast-hiinik 16 m 20,000 19,62 392,40
10 Potrubie plast-hiinfk 20 m 500,000 . 28,55 14 275,00
11 Patrubie plast-hiinfk 32 m 400,000 . 45,23 18092,00
12 Patrubie plast-hiinfk 40 m 200,000 67,47 13 494,00 .
13 Potrubie plast-hiinfk 50 m 130,000 . 94,26 12 253,80
14 . Potrubie plast-hiinik 75 m 40,000 . 172,25 6 890,00
15 Potrubie plast-hlinik 90 m 40,000 191,40 7 656,00
16 Potrubie plast-hiinlk 110 m 30,000 208,15 6 244,50
7 Tepelna izoldcio Tubolit od 16 do 65 m 1920,000 3,03 5817,60
18 Tepelnd izolacia Tubolit od 65 do 110 m 150,000 5,26 789,00
19 Gufovy uzdver DN15 ks 175,000 15,95 279125
20 l Gulow uzdver DN2O ks 25,000 2433 558,25
21 .Gufow uzaver DN25 ks 10,000 . 11,90 319,00 .
22 I .Gu Wfow uzdver DN32 ks 8,000 47,85 430,65 .
23 Gulovy vzaver DNSO ks 1,000 . 103,68 103,68
24 Gulovy naa’ab;er DNnES ks 2,000 . 315,00 638,00 .
5 Montaz gulfowych uzaverov ks 92,000 4,94 454,48 .
26 Vypustoci gulfovych uzdver 1/2° ks 50,000 7,42 371,00
27 . Montaz vypastacich uzaverov 1/2" ks 50.000. 1,44 72,00
28 Kompenzator zavitovy gumovy DN32 ks I,DDD. 54,23 54,23
29 Kampenzator zavitovy gumovy DN4O ks 2,000 62,21 124,42
a0 Komepnzator zavitovy gumaovy DNSO ks 2,000 76,56 153,12
31 Kompenzdtor zdvitovy gumowy DNGS ks 2,000 122,82 245,64
32 Komepnzdtor zdvitovy gumowy DNED ks . 1,000 172,26 172,26 .
33 Monta kon-'lpenzétcrov zavitowych gumowych ks S,DO-G- ?,18. 57,44
34 Napojenie stipatiek na hlavny rozvod ks 60,000 10,69 641,40
as Monta? wvodow pre wytok ks 380,000 15,31 5817,80
36 Demontai vodomerov ks 42,000 10,93 459,06
37 Vodomer Embra suchy DN15 ks 0,000 30,15 0,00
38 Montdi vodomerov ks 0,000 15,79 0,00
39 Ndstenka pres koncovo DN 16x1/2" ks 270,000 9,41 2 540,70 .
40 T-kus pres redukovanny 75x50x75 ks 10,000 411,51 411510
a1 . T-kus pres redukevany 75x40x75 .ks 10,000 . 398,75 398750 .

42 T-kus pres redukovaony 89%50x89 ks 12,000 462,55 555060 | o




Demoniai jestvujiceho potrubia DNBD
Demontai jestvujliceho potrubia

T-kus pres redukovany 8Ix40xE9
Prechod pres 89x3"

Prechod pres 110x3"

Koleno pres 89

Koleno pres 100

Spojka 63

Spajka 75

Spojko 89

Prechod lis. 16x1/2"

Prechod lis 20x3/4"

Prechod lis. 26x1"
Preched lis. 32x5/4"

Prechod Isi 50x2"

Prechod ls. 75x2/1/2"

Prechod lis. 89x3"
Gumove objimky special
Zavitové tyée 12x1000
Rohovy ventil 1/2"x3/8"

Monta rohowjich ventilov 1/2"x3/8"

Demontai a spatna montai zariad. predmetov

Demontai vysiaceho kazetového stropu + ram

Spitna montak kaziet a rdmov
Demontai sadrokarténow
Spitnd montal sddrokarténov

Sekacle préce pre stupacky, prevrtanie konitrukcie

Stavebno-monatine prdce, murédrska vypomoc

Montai stavebnej pomocne] kondtrukcie
Kontajner 7m3 a poplatok za skladku

Dopravné a presun

Celkom

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
m2
m2
m2
m2
ks
hod
kpl
kpl

Stavba: SAV Chemicky stav pavilon B - Vymena rozvodu TUV, C

50,000
40,000
8,000
4,000
2,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

300,000

40,000
30,000

30,000

8,000

4,000
2,000
160,000
40,000
70,000
70,000
50,000
100,000

100,000

100,000
100,000
76,000
77,000
1,000
2,000
10,000

5,26
5,26
446,60
494,45
526,35
287,10
319,00
143,55
183,43
223,30
579
7,98
12,76
31,42
87,73
221,71
237,66
4,90
3,03
165,11
1,28
26,64
1,28
2,71
1,28
1,91
7,82
15,15
191,40
397,16
1458,00

263,00
210,40
3572,80
1977,80
1052,70
1148,40
1276,00
574,20
733,72
893,20
2037,00
315,20
382,80
942,60
701,84
886,84
475,32
784,00
121,20
1127,70
89,60
1332,00
128,00
271,00
128,00
191,00
594,32
1166,55
191,40
794,32
14 580,00

Celkom bez DPH (€) Hmotnost Suf celkom
celkom

160 463,38 0,000 0,000

l.sro.
19

a
020193815



ZMLUVA O DIELO

REKONSTRUKCIA TEPLEJ VODY, VRATANE SPIATOCKY, V BUDOVE CHEMICKEHO USTAVU NA DUBRAVSKEJ CESTE

C. 9, BRATISLAVA

Obchodné meno uchadzaéa:

Sidlo:

ICO:

Predmet zakazky:

ustavu na Dubravskej ceste ¢. 9, Bratislava®

Podiel plnenia zo Zmluvy,

PRILOHA G 2

s, Rekons$trukcia teplej vody, vratane spiatoéky, v budove Chemického

ktory) ma uchadzaé v imysle zabezpedit subdodavatelom

1¢O/d4tum narodenia

Identifikaéné Gdaje Identifikaéné (idaje o osobe
Hodnota plnenia subdodavatela v rozsahu: oprévnenej konat za
vyjadrend v % . meno kazdého subdodévatel'a
Por % (percentach) k Predmet pinenia a priezvisko/obchodné v rozsahu meno
ponukovej cene meno, adresa pobytu/sidlo, | a priezvisko, adresa pobytu,

ditum narodenia

Konatel spolo¢nosti STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s 1. 0., ¢estne prehlasujem, Ze ku diiu odovzdanie ponuky
nie je zndmy #iadny subdodavatel,

V Galante diia 25.02.2019

Frantiek Zelinka
konatel

T

wenssen waena






