

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Tuhár
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Tuhár		
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		27.1.2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 625 273,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 625 273,67
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 625 273,67 125 054,71
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 750 328,38
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Kód	Zákazka	Pôvodná cena bez DPH	Navýšená cena bez DPH	Rozdiel bez DPH	DPH	Cena s DPH	% navýšenie
	Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár	500 385,65	625 273,67	124 888,02	125 054,71	750 328,38	24,96%
01	Stavebné práce	354 727,41	442 554,85	87 827,44	88 510,96	531 065,81	24,76%
011	Zateplenie obvodového plášťa	45 445,08	55 415,06	9 969,98	11 083,01	66 498,07	21,94%
012	Zateplenie stropu nad I. N.P.	21 905,34	29 502,74	7 597,40	5 900,55	35 403,29	34,68%
013	Zateplenie stropu nad I. P.P.	2 275,83	2 876,54	600,71	575,31	3 451,85	26,40%
014	Zateplenie a rekonštrukcia podláh I. N.P.	77 022,44	97 111,71	20 089,27	19 422,34	116 534,05	26,08%
015	Výmena vonkajších výplní otvorov	29 057,81	38 549,75	9 491,94	7 709,95	46 259,70	32,67%
016	Rekonštrukcia strechy	76 852,56	94 827,67	17 975,10	18 965,53	113 793,20	23,39%
017	Ostatné stavebné úpravy - exteriér	24 900,63	34 144,71	9 244,08	6 828,94	40 973,65	37,12%
018	Ostatné stavebné úpravy - interiér	77 267,72	90 126,67	12 858,95	18 025,33	108 152,00	16,64%
02	Zdravotechnika	73 883,79	90 097,25	16 213,46	18 019,45	108 116,70	21,94%
03	Elektroinštalácie	43 778,31	56 446,00	12 667,69	11 289,19	67 735,19	28,94%
031	Bleskozvod	4 709,19	5 226,96	517,77	1 045,39	6 272,35	10,99%
032	Elektroinštalácie	34 159,65	45 526,11	11 366,46	9 105,22	54 631,33	33,27%
033	NN prípojka	4 909,47	5 692,92	783,45	1 138,58	6 831,50	15,96%
04	Odberné plynové zariadenie	3 085,14	3 451,05	365,91	690,21	4 141,26	11,86%
05	Vykurovanie	24 911,00	32 724,52	7 813,52	6 544,90	39 269,42	31,37%

Celkom

500 385,65

625 273,67

124 888,02

125 054,71

750 328,38

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										29 219,585	22 810,008	52 029,593
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										0,000	876,913	876,913
1	R	392955511	Omytie muriva tlakovou vodou	m2	418,175	0,000	2,097	2,097		0,000	876,913	876,913
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										27 838,557	13 024,845	40 863,402
2	R	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	57,215	1,505	0,900	2,405	1,420	122,274	51,494	173,768
3	R	621466182	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	57,215	6,076	6,000	12,076	1,420	493,646	343,290	836,936
4	R	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	57,215	2,731	2,000	4,731	1,420	221,881	114,430	336,311
5	R	622461411	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 30 do 40 %	m2	349,450	4,705	6,000	10,705	1,420	2 334,710	2 096,700	4 431,410
6	R	622461511	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	68,725	6,749	6,000	12,749	1,420	658,632	412,350	1 070,982
7	R	622461541	Oprava vonkajšej omietky podhľadov šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	8,798	6,747	6,000	12,747	1,420	84,291	52,788	137,079
8	R	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	455,425	0,716	0,900	1,616	1,420	463,040	409,883	872,923
9	R	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	386,700	4,727	6,000	10,727	1,420	2 595,662	2 320,200	4 915,862
10	R	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	455,425	2,600	2,000	4,600	1,420	1 681,429	910,850	2 592,279
11	R	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný, alebo ekvivalentná náhrada	m2	68,725	3,445	1,200	4,645	1,420	336,196	82,470	418,666
12	R	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, alebo ekvivalentná náhrada	m2	37,250	9,581	10,000	19,581	1,516	541,049	372,500	913,549
13	R	625250159	Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámový s prikotvením, alebo ekvivalentná náhrada	m2	21,820	29,304	15,000	44,304	1,516	969,351	327,300	1 296,651
14	R	625250170	Doteplenie konštrukcie podhľadov hr. 20 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	m2	48,417	9,580	10,000	19,580	1,516	703,174	484,170	1 187,344
15	R	625252330	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	327,630	32,561	15,000	47,561	1,516	16 172,628	4 914,450	21 087,078
16	R	625252366	Kontaktný zateplovací systém podhľadov hr. 80 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,329	20,201	15,000	35,201	1,516	71,325	34,935	106,260
17	R	625252370	Kontaktný zateplovací systém podhľadov hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	6,469	39,693	15,000	54,693	1,516	389,269	97,035	486,304
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										1 381,028	7 700,583	9 081,611

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
18	R	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	569,281	0,000	1,641	1,641		0,000	934,190	934,190
19	R	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	569,281	0,000	1,361	1,361		0,000	774,791	774,791
20	R	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	569,281	0,000	0,929	0,929		0,000	528,862	528,862
21	R	944944104	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete weber, alebo ekvivalentná náhrada	m2	463,964	0,000	1,467	1,467		0,000	680,635	680,635
22	R	944944804	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete weber, alebo ekvivalentná náhrada	m2	463,964	0,000	0,576	0,576		0,000	267,243	267,243
23	R	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	18,025	0,000	6,446	6,446		0,000	116,189	116,189
24	R	944945192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	18,025	0,000	1,192	1,192		0,000	21,486	21,486
25	R	944945812	Demontáž záchytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	18,025	0,000	1,822	1,822		0,000	32,842	32,842
26	R	953946515	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 163 mm (hliníkový), alebo ekvivalentná náhrada	m	106,025	4,663	1,000	5,663	1,413	698,580	106,025	804,605
27	R	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100, alebo ekvivalentná náhrada	m	60,119	0,958	1,000	1,958	1,516	87,313	60,119	147,432
28	R	953996620	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, alebo ekvivalentná náhrada	m	104,405	1,440	1,000	2,440	1,516	227,920	104,405	332,325
29	R	953996626	WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou LPE (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	30,430	1,800	1,000	2,800	1,516	83,037	30,430	113,467
30	R	953996630	WEBER - TERRANOVA spojka soklových profilov 30 mm (plastová), alebo ekvivalentná náhrada	m	106,025	1,768	1,000	2,768	1,516	284,178	106,025	390,203
31	R	966043121	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vložných do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	95,550	0,000	9,599	9,599		0,000	917,184	917,184
32	R	978036151	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	349,450	0,000	0,864	0,864		0,000	301,925	301,925
33	R	978036161	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	68,725	0,000	1,056	1,056		0,000	72,574	72,574
34	R	978036162	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších stropov brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	8,798	0,000	1,503	1,503		0,000	13,223	13,223
35	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	16,291	0,000	19,390	19,390		0,000	315,882	315,882
36	R	979011201	Plastový sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	36,000	0,000	29,536	29,536		0,000	1 063,296	1 063,296
37	R	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	36,000	0,000	6,916	6,916		0,000	248,976	248,976
38	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,291	0,000	11,358	11,358		0,000	185,033	185,033
39	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	244,365	0,000	0,363	0,363		0,000	88,704	88,704
40	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	16,291	0,000	8,751	8,751		0,000	142,563	142,563
41	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	130,328	0,000	0,984	0,984		0,000	128,243	128,243
42	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,291	0,000	18,000	18,000		0,000	293,238	293,238
43	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	166,500	166,500		0,000	166,500	166,500

99 Presun hmôt HSV 0,000 1 207,667 1 207,667

44	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,238	0,000	30,778	30,778		0,000	1 207,667	1 207,667
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--------	--	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 442,192 2 694,240 3 385,469

762 Konštrukcie tesárske 328,234 1 925,940 2 262,980

45	R	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	48,417	11,217	4,000	15,217	1,331	722,857	193,668	916,525
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-------	--------	--------------	---------	---------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
46	R	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	295,930	0,000	3,629	3,629	1,331	0,000	1 073,930	1 073,930
47	605	605330001400	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,492	240,171	0,000	240,171	1,331	157,276	0,000	157,276
48	R	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	63,807	0,000	1,213	1,213		0,000	77,398	77,398
49	R	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,492	0,000	3,070	3,070		0,000	1,510	1,510
50	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,858	0,000	42,356	42,356		0,000	36,341	36,341

764**Konštrukcie klampiarske****113,958****530,467****787,978**

51	R	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	35,280	0,000	1,110	1,110		0,000	39,161	39,161
52	R	764712029	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, š. 240 mm	m	31,730	7,363	8,000	15,363	1,413	330,116	253,840	583,956
53	611	6119001140	Plastové krytky k vonkajším parapetom 240 mm, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá	ks	26,000	4,383	0,000	4,383	1,413	161,023	0,000	161,023
54	R	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067	0,000	57,289	57,289		0,000	3,838	3,838

783**Nátery****0,000****237,833****334,511**

55	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalentná náhrada	m2	50,474	3,712	1,000	4,712	1,516	284,037	50,474	334,511
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------	--------------	---------	--------	---------

Celkom**29 661,777****25 504,248****55 415,062**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie stropu nad I. N.P.

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	
HSV Práce a dodávky HSV											0,000	3 221,150	3 221,150
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											0,000	3 221,150	3 221,150
1	R	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	356,690	0,000	0,155	0,155		0,000	55,287	55,287	
2	R	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	17,835	0,000	45,128	45,128		0,000	804,858	804,858	
3	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	28,536	0,000	19,390	19,390		0,000	553,313	553,313	
4	R	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	28,536	0,000	6,087	6,087		0,000	173,699	173,699	
5	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,536	0,000	11,358	11,358		0,000	324,112	324,112	
6	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	428,040	0,000	0,363	0,363		0,000	155,379	155,379	
7	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,536	0,000	8,751	8,751		0,000	249,719	249,719	
8	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	228,288	0,000	0,984	0,984		0,000	224,635	224,635	
9	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,536	0,000	18,000	18,000		0,000	513,648	513,648	
10	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	166,500	166,500		0,000	166,500	166,500	
PSV Práce a dodávky PSV											23 097,662	3 183,929	26 281,591
711 Izolácie proti vode a vlhkosti											842,300	268,705	1 111,005
11	R	711790010	Zhotovenie parozábrany pre povaly do 10°	m2	374,525	0,000	0,712	0,712		0,000	266,662	266,662	
12	283	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada	m2	430,703	1,290	0,000	1,290	1,516	842,300	0,000	842,300	
13	R	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,073	0,000	27,993	27,993		0,000	2,043	2,043	
713 Izolácie tepelné											16 341,537	1 095,309	17 436,846
14	R	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	356,690	0,000	1,204	1,204		0,000	429,455	429,455	
15	631	631440001100	Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	363,824	15,804	0,000	15,804	1,516	8 716,810	0,000	8 716,810	
16	R	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	356,690	0,000	1,204	1,204		0,000	429,455	429,455	
17	631	631440000800	Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	363,824	13,824	0,000	13,824	1,516	7 624,727	0,000	7 624,727	
18	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,859	0,000	30,080	30,080		0,000	236,399	236,399	
762 Konštrukcie tesárske											2 708,408	1 271,531	3 979,939
19	R	762810027	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	124,842	11,505	4,000	15,505	1,331	1 911,725	499,368	2 411,093	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
20	R	762823112	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy nad 75 do 120 cm2	m	324,588	0,000	1,904	1,904		0,000	618,016	618,016
21	605	605120000100	Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm	m3	2,966	201,807	0,000	201,807	1,331	796,683	0,000	796,683
22	R	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,337	0,000	3,070	3,070		0,000	19,455	19,455
23	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,180	0,000	42,356	42,356		0,000	134,692	134,692

767**Konštrukcie doplnkové kovové****333,224****37,989****371,213**

24	R	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	0,000	35,529	35,529		0,000	35,529	35,529
25	553	553430000710	Schody oceľové sklápacie 700x1200 mm, zateplené, protipožiarna	ks	1,000	235,827	0,000	235,827	1,413	333,224	0,000	333,224
26	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,062	0,000	39,670	39,670		0,000	2,460	2,460

783**Nátery****2 872,193****510,395****3 382,588**

27	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalentná náhrada	m2	510,395	3,712	1,000	4,712	1,516	2 872,193	510,395	3 382,588
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------	-------	--------------	-----------	---------	-----------

Celkom**23 097,662****6 405,079****29 502,741**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie stropu nad I. P.P.

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										190,036	729,527	919,563
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										190,036	342,554	532,590
1	R	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	58,060	1,326	5,000	6,326	1,420	109,322	290,300	399,622
2	R	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	58,060	0,979	0,900	1,879	1,420	80,714	52,254	132,968
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	352,471	352,471
3	R	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	58,060	0,000	0,155	0,155		0,000	8,999	8,999
4	R	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	58,060	0,000	1,632	1,632		0,000	94,754	94,754
5	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,161	0,000	19,390	19,390		0,000	22,512	22,512
6	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,161	0,000	11,358	11,358		0,000	13,187	13,187
7	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,415	0,000	0,363	0,363		0,000	6,322	6,322
8	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,161	0,000	8,751	8,751		0,000	10,160	10,160
9	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,288	0,000	0,984	0,984		0,000	9,139	9,139
10	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,161	0,000	18,000	18,000		0,000	20,898	20,898
11	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	166,500	166,500		0,000	166,500	166,500
99 Presun hmôt HSV										0,000	34,502	34,502
12	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,121	0,000	30,778	30,778		0,000	34,502	34,502
PSV Práce a dodávky PSV										1 599,745	357,234	1 956,979
713 Izolácie tepelné										1 599,745	326,693	1 926,438
13	R	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	58,060	0,000	5,374	5,374		0,000	312,014	312,014
14	631	631460000400	Lamela CLT C1 Thermal 100x200x1200 mm, izolácia z kamennej vlny pre stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	58,060	18,175	0,000	18,175	1,516	1 599,745	0,000	1 599,745
15	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,488	0,000	30,080	30,080		0,000	14,679	14,679
784 Maľby										0,000	30,541	30,541
16	R	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	38,320	0,000	0,797	0,797		0,000	30,541	30,541
Celkom										1 789,781	1 086,761	2 876,542

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie a rekonštrukcia podláh I. N.P.

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										36 560,679	17 730,990	54 291,669
1 Zemné práce										0,000	769,040	769,040
1	R	120901105	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MV,MVC,v odkopávkach	m3	1,849	0,000	50,686	50,686		0,000	93,718	93,718
2	R	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,438	0,000	140,650	140,650		0,000	202,255	202,255
3	R	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	4,626	0,000	20,367	20,367		0,000	94,218	94,218
4	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,419	0,000	0,885	0,885		0,000	3,026	3,026
5	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,074	0,000	8,327	8,327		0,000	50,578	50,578
6	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,074	0,000	0,122	0,122		0,000	0,741	0,741
7	R	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,218	0,000	38,713	38,713		0,000	318,143	318,143
8	R	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,218	0,000	0,774	0,774		0,000	6,361	6,361
2 Zakladanie										2 589,907	585,597	3 175,504
9	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	53,630	0,000	0,185	0,185		0,000	9,922	9,922
10	R	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	15,527	27,145	9,000	36,145	1,178	496,504	139,743	636,247
11	R	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,045	63,851	10,000	73,851	1,420	729,427	80,450	809,877
12	R	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,251	2,582	9,000	11,582	1,331	42,102	110,259	152,361
13	R	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,251	0,000	3,973	3,973		0,000	48,673	48,673
14	R	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	53,630	2,014	1,000	3,014	1,413	152,619	53,630	206,249
15	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	14,292	57,614	10,000	67,614	1,420	1 169,255	142,920	1 312,175
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										9 996,827	554,100	10 550,927
16	R	311271321	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	54,411	124,683	10,000	134,683	1,420	9 633,460	544,110	10 177,570
17	R	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,333	772,253	30,000	802,253	1,413	363,367	9,990	373,357
4 Vodorovné konštrukcie										614,396	432,936	1 047,332
18	R	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,828	69,295	20,000	89,295	1,420	81,474	16,560	98,034
19	R	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	3,520	1,274	4,000	5,274	1,331	5,969	14,080	20,049
20	R	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	3,520	0,000	2,517	2,517		0,000	8,860	8,860
21	R	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,520	0,000	5,702	5,702		0,000	20,071	20,071

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
22	R	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,520	0,000	1,686	1,686		0,000	5,935	5,935
23	R	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,015	1 068,322	100,000	1 168,322	1,413	22,643	1,500	24,143
24	R	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,435	83,339	20,000	103,339	1,420	169,820	28,700	198,520
25	R	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,033	1 124,183	50,000	1 174,183	1,413	52,420	1,650	54,070
26	R	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,226	10,664	10,000	20,664	1,331	31,595	22,260	53,855
27	R	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,226	0,000	4,195	4,195		0,000	9,338	9,338
28	R	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	38,750	3,344	4,500	7,844	1,420	184,004	174,375	358,379
29	R	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,625	4,296	8,000	12,296	1,331	66,471	93,000	159,471
30	R	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,625	0,000	3,149	3,149		0,000	36,607	36,607

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 359,549

5 740,495

29 100,044

31	R	611460111	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	3,520	1,002	0,900	1,902	1,420	5,008	3,168	8,176
32	R	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,520	1,450	0,900	2,350	1,420	7,248	3,168	10,416
33	R	611460151	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	3,520	4,197	1,200	5,397	1,420	20,978	4,224	25,202
34	R	611460213	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	3,520	15,603	6,000	21,603	1,420	77,990	21,120	99,110
35	R	611460223	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3,520	3,221	6,000	9,221	1,420	16,100	21,120	37,220
36	R	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	25,763	0,258	0,900	1,158	1,420	9,439	23,187	32,626
37	R	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	25,763	0,706	0,900	1,606	1,420	25,828	23,187	49,015
38	R	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	25,763	2,700	1,200	3,900	1,420	98,775	30,916	129,691
39	R	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	25,763	4,382	6,000	10,382	1,420	160,309	154,578	314,887
40	R	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	25,763	1,614	5,000	6,614	1,420	59,046	128,815	187,861
41	R	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,386	91,963	20,000	111,963	1,420	50,407	7,720	58,127
42	R	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	26,106	84,421	20,000	104,421	1,420	3 129,530	522,120	3 651,650
43	R	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	266,578	1,099	0,600	1,699	1,413	413,966	159,947	573,913
44	R	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	583,606	0,000	0,436	0,436		0,000	254,452	254,452
45	082	082110000200	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	5,836	0,935	0,000	0,935	1,000	5,457	0,000	5,457
46	245	245510000600	Náter penetračný ASODUR-GBM, 2-zložková epoxidová živica transparentná, 30 kg, SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	kg	175,082	13,481	0,000	13,481	1,420	3 351,598	0,000	3 351,598
47	R	632451601	Minerálna ochrana proti korózii a spojovací mostík Inducet-bis 0/2 25kg, spotreba podľa podkladu: cca 1,6kg/m2 - SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	m2	30,393	4,583	1,200	5,783	1,420	197,793	36,472	234,265
48	R	632451611	Minerálna jemná stierková malta pre reprofiliáciu nerovností Inducet-bis 1/6 25kg, spotreba podľa podkladu: cca 1,6kg/m2/mm - SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	m2	30,393	6,561	1,200	7,761	1,420	283,160	36,472	319,632
49	R	632451615	Minerálna výpravková malta pre reprofiliáciu nerovností Inducet-bis 5/40 25kg, spotreba podľa podkladu: cca 1,8kg/m2/mm - SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	m2	30,393	36,977	8,000	44,977	1,420	1 595,856	243,144	1 839,000
50	R	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	261,058	11,551	9,000	20,551	1,420	4 281,983	2 349,522	6 631,505

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
51	R	632452644	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	61,490	2,931	5,000	7,931	1,420	255,923	307,450	563,373
52	R	632452656	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25 mm	m2	261,058	24,906	5,000	29,906	1,420	9 232,713	1 305,290	10 538,003
53	R	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	261,058	0,217	0,400	0,617	1,420	80,442	104,423	184,865

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 3 371,762 3 371,762

54	R	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	645,096	0,000	0,146	0,146		0,000	94,184	94,184
55	R	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	74,017	0,000	6,675	6,675		0,000	494,063	494,063
56	R	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	26,875	0,000	32,922	32,922		0,000	884,779	884,779
57	R	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	62,420	0,000	3,032	3,032		0,000	189,257	189,257
58	R	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	5,376	0,000	6,091	6,091		0,000	32,745	32,745
59	R	978059611	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	1,192	0,000	7,082	7,082		0,000	8,442	8,442
60	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	22,593	0,000	18,312	18,312		0,000	413,723	413,723
61	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,593	0,000	10,727	10,727		0,000	242,355	242,355
62	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	338,895	0,000	0,343	0,343		0,000	116,241	116,241
63	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,593	0,000	8,265	8,265		0,000	186,731	186,731
64	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	180,744	0,000	0,929	0,929		0,000	167,911	167,911
65	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,593	0,000	17,000	17,000		0,000	384,081	384,081
66	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	157,250	157,250		0,000	157,250	157,250

99 Presun hmôt HSV 0,000 6 277,060 6 277,060

67	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	215,944	0,000	29,068	29,068		0,000	6 277,060	6 277,060
----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------	--------	--	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 31 418,692 11 401,349 42 820,041

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 804,887 2 729,576 10 534,463

68	R	711111212	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka COMBIFLEX-DS, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada	m2	261,058	9,229	5,000	14,229	1,420	3 421,212	1 305,290	4 726,502
69	R	711191500	Izolácia proti vode, vloženie kĺznej a ochrannej sieťky do stierky, vodorovne	m2	261,058	7,800	5,000	12,800	1,420	2 891,478	1 305,290	4 196,768
70	R	711381111	Zhotovenie stierkovej izolácie betónových povrchov	m2	92,870	0,000	1,250	1,250		0,000	116,088	116,088
71	235	2353206200	Stierkové izolácie Indufloor-IB 1248, paronepriepustná penetrácia pre vlhké podklady 10kg, spotreba podľa podkladu: cca 600-1000g/m2 - SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	kg	74,296	14,144	0,000	14,144	1,420	1 492,197	0,000	1 492,197
72	R	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,110	0,000	26,438	26,438		0,000	2,908	2,908

713 Izolácie tepelné 9 785,161 1 141,053 10 926,214

73	R	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	266,578	0,000	0,662	0,662		0,000	176,475	176,475
74	283	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	306,565	0,491	0,000	0,491	1,516	228,193	0,000	228,193
75	R	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	5,520	0,000	0,741	0,741		0,000	4,090	4,090

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
76	631	631440021900	Doska NOBASIL PTE 40x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,630	7,645	0,000	7,645	1,516	65,251	0,000	65,251
77	R	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	261,058	0,000	0,741	0,741		0,000	193,444	193,444
78	631	631440021500	Doska NOBASIL PTN 40x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	266,279	6,723	0,000	6,723	1,516	2 713,934	0,000	2 713,934
79	R	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	261,058	0,000	1,508	1,508		0,000	393,675	393,675
80	631	631440021600	Doska NOBASIL PTN 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada	m2	532,559	8,395	0,000	8,395	1,516	6 777,783	0,000	6 777,783
81	R	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	289,308	0,000	0,918	0,918		0,000	265,585	265,585
82	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,794	0,000	28,409	28,409		0,000	107,784	107,784

771

Podlahy z dlaždíc

5 616,685

4 972,179

10 588,864

83	R	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	30,393	0,000	16,334	16,334		0,000	496,439	496,439
84	597	597740001350	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	31,001	13,158	0,000	13,158	1,420	579,234	0,000	579,234
85	R	771415017	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	m	151,680	0,000	2,652	2,652		0,000	402,255	402,255
86	597	597740000650	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	15,471	10,710	0,000	10,710	1,420	235,286	0,000	235,286
87	R	771415027	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 100 x 300 mm	m	41,175	0,000	2,958	2,958		0,000	121,796	121,796
88	597	597740001350	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	4,200	13,158	0,000	13,158	1,420	78,474	0,000	78,474
89	R	771415037	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 100 mm	m	14,776	0,000	4,590	4,590		0,000	67,822	67,822
90	597	597740001350	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	1,507	13,158	0,000	13,158	1,420	28,157	0,000	28,157
91	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	181,096	0,000	12,334	12,334		0,000	2 233,638	2 233,638
92	597	597740000650	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	184,718	10,710	0,000	10,710	1,420	2 809,228	0,000	2 809,228
93	R	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	44,842	0,000	13,620	13,620		0,000	610,748	610,748
94	597	597740000650	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	45,739	10,710	0,000	10,710	1,420	695,608	0,000	695,608
95	R	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	62,477	0,000	14,586	14,586		0,000	911,290	911,290
96	597	597740001350	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x8 mm, jednofarebné	m2	63,727	13,158	0,000	13,158	1,420	1 190,698	0,000	1 190,698
97	R	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,188	0,000	17,834	17,834		0,000	128,191	128,191

775

Podlahy vlysové a parketové

8 111,414

2 422,413

10 533,827

98	R	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	102,018	0,000	2,212	2,212		0,000	225,664	225,664
99	611	611990004200	Lišta sokľová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	103,038	2,091	0,000	2,091	1,331	286,767	0,000	286,767
100	R	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	152,520	0,000	11,387	11,387		0,000	1 736,745	1 736,745
101	R	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	96,610	0,000	3,448	3,448		0,000	333,111	333,111
102	611	611980002180	Parkety veľkoplošné TARKETT SHADE, lxxvhr 2000x162x14 mm, TARKETT, alebo ekvivalentná náhrada	m2	98,542	58,650	0,000	58,650	1,331	7 692,499	0,000	7 692,499
103	R	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	96,610	0,000	0,566	0,566		0,000	54,681	54,681

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
104	283	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	99,508	0,876	0,000	0,876	1,516	132,148	0,000	132,148
105	R	775599120	Ostatné práce, pastovanie podláh vlysových	m2	96,610	0,000	0,284	0,284		0,000	27,437	27,437
106	R	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,483	0,000	30,192	30,192		0,000	44,775	44,775

776

Podlahy povlakové

0,000

89,275

89,275

107	R	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	29,300	0,000	0,966	0,966		0,000	28,304	28,304
108	R	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	31,060	0,000	1,963	1,963		0,000	60,971	60,971

784

Maľby

100,545

46,853

147,398

109	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	29,283	0,243	0,400	0,643	1,420	10,104	11,713	21,817
110	R	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	29,283	2,175	1,200	3,375	1,420	90,441	35,140	125,581

Celkom

67 979,371

29 132,339

97 111,710

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Výmena vonkajších výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										5 105,109	5 350,391	10 455,500
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										1 867,663	763,492	2 631,155
1	R	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	6,000	0,000	8,108	8,108		0,000	48,648	48,648
2	596	596460010900	Keramický preklad BRITTERM ATLAS 11,5, lxšxv 1250x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	7,073	0,000	7,073	1,420	60,262	0,000	60,262
3	R	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	6,000	0,000	8,905	8,905		0,000	53,430	53,430
4	596	596460011000	Keramický preklad BRITTERM ATLAS 11,5, lxšxv 1500x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	8,484	0,000	8,484	1,420	72,284	0,000	72,284
5	R	340238289	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	12,195	51,901	20,000	71,901	1,420	898,764	243,900	1 142,664
6	R	340239285	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,843	30,492	18,000	48,492	1,420	209,695	87,174	296,869
7	R	340239289	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami BRITTERM (440x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,631	50,614	20,000	70,614	1,420	260,967	72,620	333,587
8	R	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	53,130	4,643	4,000	8,643	1,413	348,562	212,520	561,082
9	R	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	9,040	1,341	5,000	6,341	1,413	17,129	45,200	62,329
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										2 616,332	1 606,445	4 222,777
10	R	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	76,935	0,000	1,295	1,295		0,000	99,631	99,631
11	R	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,065	4,370	5,000	9,370	1,420	12,814	10,325	23,139
12	R	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	175,830	1,028	0,900	1,928	1,420	256,670	158,247	414,917
13	R	612423531	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	0,885	14,012	6,000	20,012	1,420	17,609	5,310	22,919
14	R	612423631	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	1,180	12,788	6,000	18,788	1,420	21,428	7,080	28,508
15	R	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	53,317	7,917	6,000	13,917	1,420	599,397	319,902	919,299
16	R	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	20,669	0,326	0,900	1,226	1,420	9,568	18,602	28,170
17	R	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,669	0,800	0,900	1,700	1,420	23,480	18,602	42,082
18	R	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	20,669	2,929	1,200	4,129	1,420	85,966	24,803	110,769
19	R	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	20,669	4,993	6,000	10,993	1,420	146,544	124,014	270,558
20	R	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	20,669	2,003	5,000	7,003	1,420	58,788	103,345	162,133

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
21	R	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	53,317	0,191	0,900	1,091	1,420	14,461	47,985	62,446
22	R	612481021	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	175,830	1,411	0,500	1,911	1,516	376,114	87,915	464,029
23	R	612481041	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	175,830	1,057	1,000	2,057	1,413	262,609	175,830	438,439
24	R	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	64,243	0,000	1,297	1,297		0,000	83,323	83,323
25	R	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	20,669	0,851	0,900	1,751	1,420	24,977	18,602	43,579
26	R	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,669	1,326	0,900	2,226	1,420	38,918	18,602	57,520
27	R	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	20,669	3,828	1,200	5,028	1,420	112,352	24,803	137,155
28	R	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	20,669	5,892	6,000	11,892	1,420	172,930	124,014	296,944
29	R	629451113	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 300 do 450 mm	m	31,730	1,686	1,500	3,186	1,420	75,965	47,595	123,560
30	R	634601512	Zaplnenie dilatačných škár v murive tmelom silikónovým šírky škáry do 2 mm	m	175,830	1,147	0,500	1,647	1,516	305,742	87,915	393,657

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

621,114

2 505,211

3 126,325

31	R	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	128,487	0,000	1,418	1,418		0,000	182,195	182,195
32	R	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100, alebo ekvivalentná náhrada	m	107,000	0,958	1,000	1,958	1,516	155,399	107,000	262,399
33	R	953996616	WEBER - TERRANOVA začistovaci okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	144,100	1,381	1,000	2,381	1,516	301,687	144,100	445,787
34	R	953996620	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast, alebo ekvivalentná náhrada	m	37,100	1,440	1,000	2,440	1,516	80,991	37,100	118,091
35	R	953996626	WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou LPE (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	30,430	1,800	1,000	2,800	1,516	83,037	30,430	113,467
36	R	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	64,845	0,000	5,610	5,610		0,000	363,780	363,780
37	R	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	40,000	0,000	0,350	0,350		0,000	14,000	14,000
38	R	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	138,480	0,000	2,192	2,192		0,000	303,548	303,548
39	R	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	42,720	0,000	2,192	2,192		0,000	93,642	93,642
40	R	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,000	0,572	0,572		0,000	3,432	3,432
41	R	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,595	0,000	72,028	72,028		0,000	42,857	42,857
42	R	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,851	0,000	42,300	42,300		0,000	35,997	35,997
43	R	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	5,900	0,000	5,797	5,797		0,000	34,202	34,202
44	R	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	5,900	0,000	9,925	9,925		0,000	58,558	58,558
45	R	975021211	Podchytienie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	3,940	0,000	58,067	58,067		0,000	228,784	228,784
46	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	9,307	0,000	19,390	19,390		0,000	180,463	180,463
47	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,307	0,000	11,358	11,358		0,000	105,709	105,709
48	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,605	0,000	0,363	0,363		0,000	50,677	50,677
49	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,307	0,000	8,751	8,751		0,000	81,446	81,446
50	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	74,456	0,000	0,984	0,984		0,000	73,265	73,265
51	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,307	0,000	18,000	18,000		0,000	167,526	167,526

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
52	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	166,500	166,500		0,000	166,500	166,500
99 Presun hmôt HSV										0,000	475,243	475,243
53	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,441	0,000	30,778	30,778		0,000	475,243	475,243
PSV Práce a dodávky PSV										24 988,143	3 106,106	28 094,249
766 Konštrukcie stolárske										11 999,326	1 828,751	13 828,077
54	R	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	138,480	0,000	10,420	10,420		0,000	1 442,962	1 442,962
55	283	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	145,404	1,013	0,000	1,013	1,516	223,298	0,000	223,298
56	283	283290006400	Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	145,404	0,824	0,000	0,824	1,516	181,636	0,000	181,636
57	611	611410005221	Plastové okno jednokridlové S, vxš 500x600 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/009, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	82,845	0,000	82,845	1,516	125,593	0,000	125,593
58	611	611410005251	Plastové okno jednokridlové S, vxš 500x900 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/008, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	94,428	0,000	94,428	1,516	572,611	0,000	572,611
59	611	611410008241	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1450x1000 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/105, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	165,258	0,000	165,258	1,516	751,593	0,000	751,593
60	611	611410010421	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1750x870 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/103, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	175,194	0,000	175,194	1,516	1 062,376	0,000	1 062,376
61	611	611410010441	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1750x1240 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/104, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	284,778	0,000	284,778	1,516	431,723	0,000	431,723
62	611	611410010451	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1750x1350 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/104, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	309,303	0,000	309,303	1,516	937,807	0,000	937,807
63	611	611410010461	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1760x1320 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/104, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	304,353	0,000	304,353	1,516	461,399	0,000	461,399
64	611	611410010481	Plastové okno dvojkridlové OS+O, dvojdielne, vxš 1795x1350 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/104, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	323,892	0,000	323,892	1,516	491,020	0,000	491,020
65	611	611410010491	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1795x1460 mm, izolačné trojsklo 4-18-4-16-4, systém REHAU SYNEGO, 7/6 komorový profil, biely, PLAST-MONT Lučenec, O/104, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	342,963	0,000	342,963	1,516	4 679,387	0,000	4 679,387
66	R	766669119	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	6,000	0,000	9,473	9,473		0,000	56,838	56,838
67	549	549170000100	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm, JAP	ks	2,000	117,816	0,000	117,816	1,413	332,948	0,000	332,948
68	549	549170000200	Samozatvárač dverí do 100 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1000 mm, JAP	ks	1,000	132,072	0,000	132,072	1,413	186,618	0,000	186,618
69	549	549170000300	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm, JAP	ks	3,000	145,572	0,000	145,572	1,413	617,080	0,000	617,080
70	R	766694951	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	0,000	9,840	9,840		0,000	118,080	118,080
71	611	611560000520	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biela, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	m	11,280	19,224	0,000	19,224	1,516	328,740	0,000	328,740

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
72	611	611560000820	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	ks	12,000	0,495	0,000	0,495	1,516	9,005	0,000	9,005
73	R	766694952	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	14,000	0,000	12,798	12,798		0,000	179,172	179,172
74	611	611560000520	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biela, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	m	20,450	19,224	0,000	19,224	1,516	595,986	0,000	595,986
75	611	611560000820	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	ks	14,000	0,495	0,000	0,495	1,516	10,506	0,000	10,506
76	R	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,970	0,000	32,679	32,679		0,000	31,699	31,699

767 Konštrukcie doplnkové kovové

12 897,887 1 104,683 14 002,570

77	R	767640040	Montáž vchodových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	42,720	0,000	18,297	18,297		0,000	781,648	781,648
78	283	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	44,856	1,013	0,000	1,013	1,516	68,886	0,000	68,886
79	283	283290006400	Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	44,856	0,824	0,000	0,824	1,516	56,033	0,000	56,033
80	553	553410032220	Dvere hliníkové jednokrídlové 900x2020 mm so zárubňou, plné, tekutý lakový nástrek biely, PLAST-MONT Lučenec, EDL/006, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,818	486,972	0,000	486,972	1,413	1 250,950	0,000	1 250,950
81	553	553410032630	Dvere hliníkové jednokrídlové 1000x2470 mm so zárubňou, 1/2 preskl., pevn. nadsv., tekutý lakový nástrek biely, PLAST-MONT Lučenec, EDL/104, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,470	456,939	0,000	456,939	1,413	1 594,767	0,000	1 594,767
82	553	553410032640	Dvere hliníkové jednokrídlové 1100x2470 mm so zárubňou, 1/2 preskl., pevn. nadsv., tekutý lakový nástrek biely, PLAST-MONT Lučenec, EDL/101, EDP/102, alebo ekvivalentná náhrada	m2	5,434	456,975	0,000	456,975	1,413	3 508,765	0,000	3 508,765
83	553	553410032740	Dvere hliníkové jednokrídlové 1100x2645 mm so zárubňou, 1/2 preskl., pevn. nadsv., tekutý lakový nástrek biely, PLAST-MONT Lučenec, EDL/105, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,910	456,984	0,000	456,984	1,413	1 879,041	0,000	1 879,041
84	553	553410033740	Dvere hliníkové jednokrídlové 1470x2615 mm so zárubňou, 1/2 preskl., pevn. bočn. diel a nadsv., tekutý lakový nástrek biely, PLAST-MONT Lučenec, ED/103, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,844	476,820	0,000	476,820	1,413	2 589,882	0,000	2 589,882
85	R	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	45,668	0,000	3,635	3,635		0,000	166,003	166,003
86	611	611530061320	Žalúzie interiérové hliníkové STANDART, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	m2	45,668	12,537	0,000	12,537	1,516	867,970	0,000	867,970
87	611	611530061520	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD, silikónové lanko, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	0,981	0,000	0,981	1,516	31,231	0,000	31,231
88	R	767661600	Montáž exterierovej sietejky proti hmyzu v hliníkovom rámkú štandardnej	m2	45,668	0,000	2,700	2,700		0,000	123,304	123,304
89	611	611530086110	Sieťka proti hmyzu EXT-16 pevná, extrudovaný rám, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	m2	45,668	14,076	0,000	14,076	1,516	974,519	0,000	974,519
90	R	767661700	Montáž exterierovej sietejky proti hľadavcom v hliníkovom rámkú štandardnej	m2	2,100	0,000	2,970	2,970		0,000	6,237	6,237
91	611	611530086510	Sieťka proti hľadavcom hliníková pevná, extrudovaný rám, PLAST-MONT Lučenec, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,100	23,823	0,000	23,823	1,516	75,843	0,000	75,843
92	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,693	0,000	39,670	39,670		0,000	27,491	27,491

784 Maľby

90,930 172,672 263,602

93	R	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	175,830	0,000	0,290	0,290		0,000	50,991	50,991
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
94	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	76,051	0,280	0,400	0,680	1,420	30,238	30,420	60,658
95	R	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	76,051	0,562	1,200	1,762	1,420	60,692	91,261	151,953

Celkom

30 093,252

8 456,497

38 549,749

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										196,368	3 392,859	3 589,227
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										196,368	230,960	427,328
1	R	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	28,870	4,790	8,000	12,790	1,420	196,368	230,960	427,328
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	3 155,780	3 155,780
2	R	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	6,240	0,000	31,610	31,610		0,000	197,246	197,246
3	R	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	6,000	0,000	1,620	1,620		0,000	9,720	9,720
4	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	20,934	0,000	21,290	21,290		0,000	445,685	445,685
5	R	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	20,934	0,000	6,690	6,690		0,000	140,048	140,048
6	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,934	0,000	12,730	12,730		0,000	266,490	266,490
7	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	314,010	0,000	0,410	0,410		0,000	128,744	128,744
8	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,934	0,000	9,610	9,610		0,000	201,176	201,176
9	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	167,472	0,000	1,080	1,080		0,000	180,870	180,870
10	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,661	0,000	20,000	20,000		0,000	273,220	273,220
11	R	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	7,273	0,000	129,600	129,600		0,000	942,581	942,581
12	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	0,000	185,000	185,000		0,000	370,000	370,000
99 Presun hmôt HSV										0,000	6,119	6,119
13	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,527	0,000	4,007	4,007		0,000	6,119	6,119
PSV Práce a dodávky PSV										61 004,999	30 233,439	91 238,438
762 Konštrukcie tesárske										17 256,719	9 380,418	26 637,137
14	R	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	1 384,830	0,000	0,500	0,500		0,000	692,415	692,415
15	R	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	546,480	0,000	0,980	0,980		0,000	535,550	535,550
16	R	762321911	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov doskami hr.do 32mm	m	136,620	1,540	1,200	2,740	1,331	280,035	163,944	443,979
17	R	762322911	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov fošňami a hranoľekmi do 100 cm2	m	204,930	3,260	1,200	4,460	1,331	889,204	245,916	1 135,120
18	R	762322922	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov hranolmi nad 100cm2	m	1 043,280	10,440	3,000	13,440	1,331	14 497,043	3 129,840	17 626,883
19	R	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 978,634	0,000	0,840	0,840		0,000	1 662,053	1 662,053
20	605	605330001400	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	3,292	287,240	0,000	287,240	1,331	1 258,586	0,000	1 258,586

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
21	R	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	521,640	0,000	1,640	1,640		0,000	855,490	855,490
22	605	605330001400	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,868	287,240	0,000	287,240	1,331	331,851	0,000	331,851
23	R	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	546,480	0,000	0,660	0,660		0,000	360,677	360,677
24	R	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	24,350	0,000	29,240	29,240		0,000	711,994	711,994
25	R	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	21,568	0,000	47,410	47,410		0,000	1 022,539	1 022,539

764
Konštrukcie klampiarske
3 791,203
2 221,964
6 013,167

26	R	764172075	Krytina Ruukki úžľabie s tesnením, sklon do 45°, alebo ekvivalentná náhrada	m	13,638	13,180	4,000	17,180	1,413	253,985	54,552	308,537
27	R	764172116	Krytina Ruukki ochranná manžeta priemeru cez 100-235 mm sklon do 45°, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	42,000	20,000	62,000	1,413	415,422	140,000	555,422
28	R	764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,375	0,000	2,150	2,150		0,000	7,256	7,256
29	R	764339891	Demontáž lemovania kominov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	3,375	0,000	0,310	0,310		0,000	1,046	1,046
30	R	764352305	Žľaby pododkvapové polkruhové Ruukki, priemer 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov, alebo ekvivalentná náhrada	m	100,510	16,030	15,000	31,030	1,413	2 276,591	1 507,650	3 784,241
31	R	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	100,510	0,000	0,910	0,910		0,000	91,464	91,464
32	R	764359223	Kotlík žľabový Ruukki, priemer 125 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	9,890	5,000	14,890	1,413	83,847	30,000	113,847
33	R	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st. -0,02000t	ks	8,000	0,000	1,330	1,330		0,000	10,640	10,640
34	R	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	8,000	0,000	0,220	0,220		0,000	1,760	1,760
35	R	764392840	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	13,638	0,000	0,620	0,620		0,000	8,456	8,456
36	R	764392841	Demontáž úžľabia so sklonom rš 500 mm, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	13,638	0,000	0,230	0,230		0,000	3,137	3,137
37	R	764454212	Odpadové rúry Ruukki, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, alebo ekvivalentná náhrada	m	28,600	18,840	11,000	29,840	1,413	761,358	314,600	1 075,958
38	R	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	28,600	0,000	0,910	0,910		0,000	26,026	26,026
39	R	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,405	0,000	62,660	62,660		0,000	25,377	25,377

765
Konštrukcie - krytiny tvrdé
26 644,240
16 472,955
43 117,195

40	R	765312639	Keramiká krytina TONDACH Steinbruck, zložitých striech, sklon od 35° do 60°, alebo ekvivalentná náhrada	m2	546,480	18,210	15,000	33,210	1,420	14 130,989	8 197,200	22 328,189
41	R	765313693	Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°, alebo ekvivalentná náhrada	m	133,596	0,000	13,520	13,520		0,000	1 806,218	1 806,218
42	R	765314305	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°, alebo ekvivalentná náhrada	m	20,975	52,560	5,000	57,560	1,420	1 565,473	104,875	1 670,348
43	R	765314355	Nárožie TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°, alebo ekvivalentná náhrada	m	63,358	52,660	8,000	60,660	1,420	4 737,734	506,864	5 244,598
44	R	765314593	Montáž odkvapovej hrany TONDACH, alebo ekvivalentná náhrada	m	99,550	0,000	4,380	4,380		0,000	436,029	436,029
45	283	283810003600	Ochranný pás proti vtákom vxl 100x5000 mm (PVC), TONDACH, alebo ekvivalentná náhrada	ks	22,000	6,510	0,000	6,510	1,516	217,122	0,000	217,122
46	553	553450013300	Plech poplastovaný tabuľový rozmer Ruukki 30 1250x2000 mm hr. 0,5 mm RUUKKI, alebo ekvivalentná náhrada	m2	25,186	8,960	0,000	8,960	1,413	318,867	0,000	318,867
47	R	765315331	Protisnehový hák TONDACH, alebo ekvivalentná náhrada	ks	920,000	1,720	0,500	2,220	1,413	2 235,931	460,000	2 695,931
48	R	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	m2	546,480	0,000	5,940	5,940		0,000	3 246,091	3 246,091

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
49	R	765328811	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	m	84,333	0,000	1,590	1,590		0,000	134,089	134,089
50	R	765901441	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	546,480	4,150	1,000	5,150	1,516	3 438,124	546,480	3 984,604
51	R	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,946	0,000	35,760	35,760		0,000	1 035,109	1 035,109

767

Konštrukcie doplnkové kovové

598,446

178,215

776,661

52	R	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	2,000	0,000	60,640	60,640		0,000	121,280	121,280
53	611	611330000900	Strešný výlez FAKRO WSZ šxv 860x860 mm, štandard, s tesniacim lemovaním pre profilované krytiny, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	199,320	0,000	199,320	1,331	530,590	0,000	530,590
54	R	767310125	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	2,000	22,380	15,000	37,380	1,516	67,856	30,000	97,856
55	R	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	15,000	0,000	1,620	1,620		0,000	24,300	24,300
56	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,061	0,000	43,190	43,190		0,000	2,635	2,635

783

Nátery

12 714,391

1 979,887

14 694,278

57	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalentná náhrada	m2	1 979,887	4,236	1,000	5,236	1,516	12 714,391	1 979,887	14 694,278
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-------	-------	--------------	------------	-----------	------------

Celkom

61 201,367

33 626,298

94 827,665

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Ostatné stavebné úpravy - exteriér

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	447,946	447,946
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	444,160	444,160
1	R	953951111	Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 70x70x50 mm	ks	316,000	0,573	0,600	1,173		0,000	189,600	189,600
2	R	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	5,400	0,000	6,064	6,064		0,000	32,746	32,746
3	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,489	0,000	19,390	19,390		0,000	9,482	9,482
4	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,489	0,000	11,358	11,358		0,000	5,554	5,554
5	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,335	0,000	0,363	0,363		0,000	2,663	2,663
6	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,489	0,000	8,751	8,751		0,000	4,279	4,279
7	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,912	0,000	0,984	0,984		0,000	3,849	3,849
8	R	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,489	0,000	60,300	60,300		0,000	29,487	29,487
9	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	166,500	166,500		0,000	166,500	166,500
99 Presun hmôt HSV										0,000	3,786	3,786
10	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,123	0,000	30,778	30,778		0,000	3,786	3,786
PSV Práce a dodávky PSV										29 825,112	3 871,654	33 696,766
767 Konštrukcie doplnkové kovové										27 097,981	3 037,027	30 135,008
11	R	767221120	Montáž zábradií schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	28,361	0,000	3,704	3,704		0,000	105,049	105,049
12	553	5534667750	Zábradlie schodiskové ocelové atyp. v. 90 cm vrát. kotv. prvkov	m	28,361	86,427	0,000	86,427	1,413	3 463,484	0,000	3 463,484
13	R	767230038	Montáž zábradlia nerezového na rampy pre imobilných, kotvenie zhora	m	51,818	0,000	40,707	40,707		0,000	2 109,355	2 109,355
14	553	553520000680	Zábradlie ocelové pre rampy pre imobiln, madlá, vod. tyč, odrazník, výška 900 mm, kotvenie spodné	m	51,818	153,000	0,000	153,000	1,413	11 202,482	0,000	11 202,482
15	R	767330350	Montáž obľej alebo plochej striešky do steny z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	m2	65,594	0,000	9,018	9,018		0,000	591,527	591,527
16	553	553580000110	Strieška sedlová jednoduchá, strešná krytina polykarbonát, ocel. konštrukcia, atyp.	m2	65,594	120,582	0,000	120,582	1,516	11 990,735	0,000	11 990,735
17	R	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	8,544	0,000	3,027	3,027		0,000	25,863	25,863
18	R	767920210	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivou do 2 m2	ks	1,000	0,000	11,691	11,691		0,000	11,691	11,691
19	553	553510009950	Bránka jednokridlová, šxv 0,90x1,50 m, ocelová, atyp.	ks	1,000	312,300	0,000	312,300	1,413	441,280	0,000	441,280
20	R	767920810	Demontáž vrat a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivou do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	0,000	7,636	7,636		0,000	7,636	7,636
21	R	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	37,500	0,000	1,457	1,457		0,000	54,638	54,638

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
22	R	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,309	0,000	39,670	39,670		0,000	131,268	131,268
		783	Nátery							2 727,131	834,627	3 561,758
23	R	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	278,209	4,911	2,000	6,911	1,516	2 071,287	556,418	2 627,705
24	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	278,209	1,555	1,000	2,555	1,516	655,844	278,209	934,053
Celkom										29 825,112	4 319,600	34 144,712

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Stavebné práce

Časť: Ostatné stavebné úpravy - interiér

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										32 636,901	38 827,827	71 464,728
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										8 640,340	4 332,247	12 972,587
1	R	311237517	Murivo akustické (m2) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D AKA P 12, na maltu MVC (250x375x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	43,642	35,071	20,000	55,071	1,420	2 173,407	872,840	3 046,247
2	R	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	10,000	0,000	8,108	8,108		0,000	81,080	81,080
3	596	596460010900	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 1250x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	7,073	0,000	7,073	1,420	80,349	0,000	80,349
4	596	596460011000	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 1500x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	8,484	0,000	8,484	1,420	24,095	0,000	24,095
5	R	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	11,000	0,000	8,905	8,905		0,000	97,955	97,955
6	596	596460011000	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 1500x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	8,484	0,000	8,484	1,420	108,426	0,000	108,426
7	596	596460011300	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 2250x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	12,970	0,000	12,970	1,420	36,835	0,000	36,835
8	R	317121351	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	1,000	0,000	9,527	9,527		0,000	9,527	9,527
9	596	596460011500	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 2750x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	15,864	0,000	15,864	1,420	22,527	0,000	22,527
10	R	317121451	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru nad 2400 mm	ks	3,000	0,000	9,936	9,936		0,000	29,808	29,808
11	596	596460011600	Keramický preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 3000x65x115 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	17,312	0,000	17,312	1,420	73,749	0,000	73,749
12	R	317163302	Keramický preklad BRITTERM Atlas 11,5, šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	5,966	6,000	11,966	1,420	16,943	12,000	28,943
13	R	317163303	Keramický preklad BRITTERM Atlas 11,5, šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	7,489	6,000	13,489	1,420	95,709	54,000	149,709
14	R	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	10,985	6,000	16,985	1,420	15,599	6,000	21,599
15	R	340239282	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM (115x500x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	6,308	14,101	11,000	25,101	1,420	126,308	69,388	195,696
16	R	340239285	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami BRITTERM (300x250x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	4,725	30,492	18,000	48,492	1,420	204,586	85,050	289,636
17	R	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	26,120	1,194	0,500	1,694	1,516	47,280	13,060	60,340
18	R	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	62,750	2,041	0,500	2,541	1,516	194,158	31,375	225,533
19	R	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	20,265	0,321	4,000	4,321	1,413	9,192	81,060	90,252
20	R	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	92,475	3,643	5,000	8,643	1,413	476,021	462,375	938,396

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
21	R	340291131	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	26,120	0,170	3,000	3,170	1,413	6,274	78,360	84,634
22	R	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	68,375	2,341	4,000	6,341	1,413	226,173	273,500	499,673
23	R	342242311	Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	76,793	11,903	9,000	20,903	1,420	1 297,975	691,137	1 989,112
24	R	342242312	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238), alebo ekvivalentná náhrada	m2	153,748	15,595	9,000	24,595	1,420	3 404,734	1 383,732	4 788,466

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 888,263 16 656,754 40 545,017

25	R	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	111,302	0,000	1,295	1,295		0,000	144,136	144,136
26	R	611401111	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	30,000	1,265	1,000	2,265	1,420	53,889	30,000	83,889
27	R	611401211	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	15,000	2,480	2,000	4,480	1,420	52,824	30,000	82,824
28	R	611401311	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	5,000	6,975	5,000	11,975	1,420	49,523	25,000	74,523
29	R	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	319,540	1,398	4,000	5,398	1,420	634,338	1 278,160	1 912,498
30	R	611421500	Príplatok za 1x rákosovanie, omietka štuková, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	319,540	0,000	4,283	4,283		0,000	1 368,590	1 368,590
31	R	611424393	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky, k cenám opravovanej plochy nad 10 do 30 % omietky štukovej	m2	319,540	0,000	0,922	0,922		0,000	294,616	294,616
32	R	611460111	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	319,540	1,114	0,900	2,014	1,420	505,474	287,586	793,060
33	R	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	319,540	1,589	0,900	2,489	1,420	721,004	287,586	1 008,590
34	R	612401191	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	40,000	1,526	1,500	3,026	1,420	86,677	60,000	146,677
35	R	612401291	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	20,000	1,687	2,000	3,687	1,420	47,911	40,000	87,911
36	R	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	10,000	5,376	5,000	10,376	1,420	76,339	50,000	126,339
37	R	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhy	m2	14,475	4,370	5,000	9,370	1,420	89,823	72,375	162,198
38	R	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	241,055	1,028	0,900	1,928	1,420	351,882	216,950	568,832
39	R	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	384,964	1,955	2,000	3,955	1,420	1 068,699	769,928	1 838,627
40	R	612423531	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	14,475	14,012	6,000	20,012	1,420	288,010	86,850	374,860
41	R	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostena okenného alebo dverného štuková	m2	11,881	7,917	6,000	13,917	1,420	133,568	71,286	204,854
42	R	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	483,147	0,326	0,900	1,226	1,420	223,658	434,832	658,490
43	R	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	483,147	0,800	0,900	1,700	1,420	548,855	434,832	983,687
44	R	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	483,147	2,929	1,200	4,129	1,420	2 009,495	579,776	2 589,271
45	R	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	483,147	4,993	6,000	10,993	1,420	3 425,541	2 898,882	6 324,423
46	R	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	411,376	2,003	5,000	7,003	1,420	1 170,060	2 056,880	3 226,940
47	R	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,881	0,191	0,900	1,091	1,420	3,222	10,693	13,915

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
48	R	612462411	Vnútrotný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada	m2	230,979	8,214	2,000	10,214	1,420	2 694,111	461,958	3 156,069
49	R	612462412	Vnútrotný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	230,979	9,496	7,000	16,496	1,420	3 114,595	1 616,853	4 731,448
50	R	612462413	Vnútrotný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	230,979	15,888	7,000	22,888	1,420	5 211,108	1 616,853	6 827,961
51	R	612481041	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	40,970	1,057	1,000	2,057	1,516	65,651	40,970	106,621
52	R	634601512	Zaplnenie dilatačných škár v murive tmelom silikónovým šírky škáry do 2 mm	m	140,670	1,147	0,500	1,647	1,516	244,604	70,335	314,939
53	R	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	0,000	40,555	40,555		0,000	486,660	486,660
54	553	553310007400	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm P	ks	1,000	19,829	0,000	19,829	1,413	28,018	0,000	28,018
55	553	553310008600	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm P	ks	1,000	23,794	0,000	23,794	1,413	33,621	0,000	33,621
56	553	553310008800	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	24,229	0,000	24,229	1,413	34,236	0,000	34,236
57	553	553310008900	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	6,000	25,916	0,000	25,916	1,413	219,716	0,000	219,716
58	553	553310009000	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	3,000	25,916	0,000	25,916	1,413	109,858	0,000	109,858
59	R	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	0,000	51,454	51,454		0,000	771,810	771,810
60	553	553310008700	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	4,000	24,229	0,000	24,229	1,413	136,942	0,000	136,942
61	553	553310008800	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	3,000	24,229	0,000	24,229	1,413	102,707	0,000	102,707
62	553	553310008900	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	4,000	25,916	0,000	25,916	1,413	146,477	0,000	146,477
63	553	553310009000	Zárubňa oceleová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	4,000	25,916	0,000	25,916	1,413	146,477	0,000	146,477
64	R	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	0,000	62,357	62,357		0,000	62,357	62,357
65	553	553310010300	Zárubňa oceleová CgU šxv 1650x1970 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere, INTERIERDVERE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	42,003	0,000	42,003	1,413	59,350	0,000	59,350

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

108,298

14 973,148

15 081,446

66	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	875,159	0,000	3,595	3,595		0,000	3 146,197	3 146,197
67	R	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	111,302	0,000	1,418	1,418		0,000	157,826	157,826
68	R	953921121	Doplňujúca konštrukcia komínové dvierka	ks	1,000	0,000	33,867	33,867		0,000	33,867	33,867
69	R	953951111	Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 70x70x50 mm	ks	142,000	0,573	0,600	1,173	1,331	108,298	85,200	193,498
70	R	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	192,939	0,000	2,384	2,384		0,000	459,967	459,967
71	R	962032315	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	3,741	0,000	23,814	23,814		0,000	89,088	89,088
72	R	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	11,881	0,000	5,610	5,610		0,000	66,652	66,652
73	R	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	32,000	0,000	0,572	0,572		0,000	18,304	18,304
74	R	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	53,934	0,000	18,660	18,660		0,000	1 006,408	1 006,408
75	R	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	2,535	0,000	7,429	7,429		0,000	18,833	18,833
76	R	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,621	0,000	72,028	72,028		0,000	116,757	116,757
77	R	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	5,370	0,000	4,187	4,187		0,000	22,484	22,484
78	R	974031164	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	85,500	0,000	5,797	5,797		0,000	495,644	495,644
79	R	974031185	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	37,250	0,000	9,925	9,925		0,000	369,706	369,706

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
80	R	975021211	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybraným otvorom pri hr. muríva do 450 mm	m	11,400	0,000	58,067	58,067		0,000	661,964	661,964
81	R	975032241	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muríva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	8,200	0,000	32,018	32,018		0,000	262,548	262,548
82	R	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	6,000	0,000	1,475	1,475		0,000	8,850	8,850
83	R	978012141	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	319,540	0,000	1,344	1,344		0,000	429,462	429,462
84	R	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	384,964	0,000	0,768	0,768		0,000	295,652	295,652
85	R	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	230,979	0,000	2,496	2,496		0,000	576,524	576,524
86	R	978023411	Vysekanie, vyškrabanie a vyčistenie škár muríva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	230,979	0,000	2,045	2,045		0,000	472,352	472,352
87	R	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	31,655	0,000	3,312	3,312		0,000	104,841	104,841
88	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	84,501	0,000	19,390	19,390		0,000	1 638,474	1 638,474
89	R	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,501	0,000	11,358	11,358		0,000	959,762	959,762
90	R	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 267,515	0,000	0,363	0,363		0,000	460,108	460,108
91	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	84,501	0,000	8,751	8,751		0,000	739,468	739,468
92	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	676,008	0,000	0,984	0,984		0,000	665,192	665,192
93	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	84,501	0,000	18,000	18,000		0,000	1 521,018	1 521,018
94	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	90,000	90,000		0,000	90,000	90,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 2 865,678 2 865,678

95	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	93,108	0,000	30,778	30,778		0,000	2 865,678	2 865,678
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--------	--	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 11 357,983 7 303,962 18 661,945

766 Konštrukcie stolárske 6 762,284 507,201 7 269,485

96	R	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	0,000	16,674	16,674		0,000	450,198	450,198
97	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI, alebo ekvivalentná náhrada	ks	27,000	17,169	0,000	17,169	1,413	655,015	0,000	655,015
98	611	611610003600	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, SAPELI, alebo ekvivalentná náhrada	ks	10,000	118,247	0,000	118,247	1,331	1 573,868	0,000	1 573,868
99	611	611610004100	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M60, s preskleným pásom pri kľučke, SAPELI, alebo ekvivalentná náhrada	ks	17,000	174,947	0,000	174,947	1,331	3 958,526	0,000	3 958,526
100	R	76662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	0,000	32,396	32,396		0,000	32,396	32,396
101	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	17,169	0,000	17,169	1,413	24,260	0,000	24,260
102	611	611610004110	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1200-1600 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M60, s preskleným pásom pri kľučke, SAPELI, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	413,685	0,000	413,685	1,331	550,615	0,000	550,615
103	R	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,753	0,000	32,679	32,679		0,000	24,607	24,607

781 Obklady 1 280,504 2 369,321 3 649,825

104	R	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm	m2	63,909	0,000	14,970	14,970		0,000	956,718	956,718
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------	--	-------	---------	---------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
105	597	597640002200	Obkladačky keramické MARMO, lvxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	65,187	6,507	0,000	6,507	1,420	602,324	0,000	602,324
106	R	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	54,083	0,000	23,142	23,142		0,000	1 251,589	1 251,589
107	597	597640002200	Obkladačky keramické MARMO, lvxvhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	55,164	6,507	0,000	6,507	1,420	509,712	0,000	509,712
108	R	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	65,400	0,000	0,683	0,683		0,000	44,668	44,668
109	562	5628471100	Profil rohový vnútorný PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	55,570	0,837	0,000	0,837	1,516	70,512	0,000	70,512
110	562	5628471200	Profil rohový vonkajší PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	11,138	0,837	0,000	0,837	1,516	14,133	0,000	14,133
111	R	781491115	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - ukončenie obkladu	m	100,385	0,000	0,675	0,675		0,000	67,760	67,760
112	562	5628471500	Profil ukončovaci PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	102,393	0,540	0,000	0,540	1,516	83,823	0,000	83,823
113	R	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,573	0,000	18,883	18,883		0,000	48,586	48,586

783**Nátery****1 095,915****1 323,437****2 419,352**

114	R	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	34,926	4,911	2,000	6,911	1,516	260,027	69,852	329,879
115	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	34,926	1,555	1,000	2,555	1,516	82,334	34,926	117,260
116	R	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	97,370	0,000	7,157	7,157		0,000	696,877	696,877
117	R	783891420	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné	m2	230,979	0,000	2,259	2,259		0,000	521,782	521,782
118	235	2353211200	Roztok pre ošetrenie zasoleného muríva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada	kg	115,489	4,595	0,000	4,595	1,420	753,554	0,000	753,554

784**Maľby****2 219,280****3 104,003****5 323,283**

119	R	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	935,483	0,000	0,797	0,797		0,000	745,580	745,580
120	R	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	241,055	0,000	0,290	0,290		0,000	69,906	69,906
121	R	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 418,630	0,280	0,400	0,680	1,516	602,180	567,452	1 169,632
122	R	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3,80 m	m2	935,483	0,000	0,220	0,220		0,000	205,806	205,806
123	R	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	483,147	0,562	1,200	1,762	1,516	411,637	579,776	991,413
124	R	784452951	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalentná náhrada	m2	935,483	0,850	1,000	1,850	1,516	1 205,463	935,483	2 140,946

Celkom**43 994,884****46 131,789****90 126,673**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										28 109,725	28 888,193	56 997,918
1 Zemné práce										1 004,604	17 786,278	18 790,882
1	R	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,525	0,000	16,311	16,311		0,000	106,429	106,429
2	R	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	18,113	0,000	0,603	0,603		0,000	10,922	10,922
3	R	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	160,000	0,000	3,448	3,448		0,000	551,680	551,680
4	R	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200	0,000	10,679	10,679		0,000	12,815	12,815
5	R	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	2,400	0,000	8,246	8,246		0,000	19,790	19,790
6	R	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	294,803	0,000	3,726	3,726		0,000	1 098,436	1 098,436
7	R	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	6,405	0,000	19,169	19,169		0,000	122,777	122,777
8	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,266	0,000	0,833	0,833		0,000	11,051	11,051
9	R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	15,201	0,000	14,038	14,038		0,000	213,392	213,392
10	R	130901105	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MV,MVC,vo vykopávkach	m3	1,557	0,000	50,578	50,578		0,000	78,750	78,750
11	R	130901122	Búranie konštrukcii z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,038	0,000	143,674	143,674		0,000	149,134	149,134
12	R	131212101	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	115,203	0,000	29,934	29,934		0,000	3 448,487	3 448,487
13	R	131212109	Príplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	115,203	0,000	6,296	6,296		0,000	725,318	725,318
14	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	103,822	0,000	24,007	24,007		0,000	2 492,455	2 492,455
15	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	103,822	0,000	6,786	6,786		0,000	704,536	704,536
16	R	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	28,953	0,000	42,563	42,563		0,000	1 232,327	1 232,327
17	R	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	192,263	0,000	2,472	2,472		0,000	475,274	475,274
18	R	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	192,263	0,000	0,899	0,899		0,000	172,844	172,844
19	R	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	57,679	0,000	1,506	1,506		0,000	86,865	86,865
20	R	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	57,679	0,000	0,359	0,359		0,000	20,707	20,707
21	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	238,695	0,000	1,070	1,070		0,000	255,404	255,404
22	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	238,695	0,000	3,280	3,280		0,000	782,920	782,920
23	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	121,607	0,000	7,006	7,006		0,000	851,979	851,979
24	R	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	117,088	0,000	5,702	5,702		0,000	667,636	667,636
25	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	161,074	0,000	2,754	2,754		0,000	443,598	443,598
26	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	50,591	0,000	20,126	20,126		0,000	1 018,194	1 018,194

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
27	R	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	35,969	0,000	25,078	25,078		0,000	902,031	902,031
28	583	5834310400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	59,888	14,240	0,000	14,240	1,178	1 004,604	0,000	1 004,604
29	R	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	648,610	0,000	1,743	1,743		0,000	1 130,527	1 130,527

2 Zakladanie

1 914,577 884,460 2 799,037

30	R	242111113	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	14,400	0,000	40,284	40,284		0,000	580,090	580,090
31	592	592250000300	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-100, DN 1000, dĺžka 600, hr. steny 80 mm	ks	24,000	32,403	0,000	32,403	1,420	1 104,294	0,000	1 104,294
32	R	243571112	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 16-32 mm	m3	0,393	24,442	15,000	39,442	1,178	11,316	5,895	17,211
33	R	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	2,000	0,000	16,915	16,915		0,000	33,830	33,830
34	592	592250003900	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	2,000	21,877	0,000	21,877	1,420	62,131	0,000	62,131
35	R	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného 8-16 mm	m3	17,643	35,453	15,000	50,453	1,178	736,836	264,645	1 001,481

4 Vodorovné konštrukcie

889,395 305,345 1 194,740

36	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,204	20,366	15,000	35,366	1,178	316,779	198,060	514,839
37	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,901	14,522	15,000	29,522	1,178	66,734	58,515	125,249
38	R	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,877	73,048	10,000	83,048	1,420	505,882	48,770	554,652

5 Komunikácie

67,809 63,396 131,205

39	R	566902122	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,113	3,178	3,500	6,678	1,178	67,809	63,396	131,205
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

622,243 361,017 983,260

40	R	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhyhy	m2	31,707	3,329	5,000	8,329	1,420	149,885	158,535	308,420
41	R	612423521	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	31,707	8,709	6,000	14,709	1,420	392,113	190,242	582,355
42	R	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,612	92,337	20,000	112,337	1,420	80,245	12,240	92,485

8 Rúrové vedenie

23 611,097 949,538 24 560,635

43	R	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	12,834	0,000	0,112	0,112		0,000	1,437	1,437
44	286	2860017830	Rúra HDPE PE100 D 40x2,4 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	m	14,028	0,946	0,000	0,946	1,516	20,118	0,000	20,118
45	286	286530093900	Tvarovka T tlaková RPE D 40 mm	ks	1,000	1,367	0,000	1,367	1,516	2,072	0,000	2,072
46	R	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	66,941	0,000	0,561	0,561		0,000	37,554	37,554
47	286	286110006000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 0,5 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	2,376	0,000	2,376	1,516	28,816	0,000	28,816
48	286	286110006300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 3 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	21,000	9,976	0,000	9,976	1,516	317,596	0,000	317,596
49	R	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	46,976	0,000	0,610	0,610		0,000	28,655	28,655
50	286	286110006500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 0,5 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	3,840	0,000	3,840	1,516	23,286	0,000	23,286

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
51	286	286110006800	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 3 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	15,256	0,000	15,256	1,516	346,921	0,000	346,921
52	R	877181002	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárenej natupo D 40 mm	ks	1,000	0,000	6,941	6,941		0,000	6,941	6,941
53	R	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	34,000	0,000	2,823	2,823		0,000	95,982	95,982
54	286	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	10,000	1,825	0,000	1,825	1,516	27,667	0,000	27,667
55	286	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	24,000	2,470	0,000	2,470	1,516	89,868	0,000	89,868
56	R	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	0,000	2,823	2,823		0,000	5,646	5,646
57	286	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	4,410	0,000	4,410	1,516	13,371	0,000	13,371
58	R	877276074	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 125	ks	8,000	0,000	2,823	2,823		0,000	22,584	22,584
59	286	286510011000	Zátka vnútorná PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	0,810	0,000	0,810	1,516	7,368	0,000	7,368
60	286	286510011800	Zátka vonkajšia PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	1,049	0,000	1,049	1,516	3,181	0,000	3,181
61	R	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	7,000	0,000	3,048	3,048		0,000	21,336	21,336
62	286	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	1,304	0,000	1,304	1,516	7,907	0,000	7,907
63	286	286510011900	Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	1,457	0,000	1,457	1,516	6,626	0,000	6,626
64	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,834	0,000	0,563	0,563		0,000	7,226	7,226
65	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	113,916	0,000	1,165	1,165		0,000	132,712	132,712
66	R	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	2,000	0,000	146,226	146,226		0,000	292,452	292,452
67	594	594340000750	Akumulačná nádrž KL AN 20, lxšv 5500x2800x2000 mm, objem nádrže 20 m ³ , železobetónová, KLARTEC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	5 832,400	0,000	5 832,400	1,420	8 282,008	0,000	8 282,008
68	594	594340000850	Požiarina nádrž KL PN 22, lxšv 4000x3600x2600 mm, objem nádrže 22 m ³ , železobetónová, KLARTEC, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	6 119,808	0,000	6 119,808	1,420	8 690,127	0,000	8 690,127
69	R	894810018	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	0,000	70,114	70,114		0,000	210,342	210,342
70	286	286610040800	Šachtové dno prietoché DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	466,118	0,000	466,118	1,516	706,635	0,000	706,635
71	286	286610041800	Šachtové dno prietoché DN 160x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	461,355	0,000	461,355	1,516	1 398,828	0,000	1 398,828
72	286	286610045500	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	m	5,100	113,754	0,000	113,754	1,516	879,500	0,000	879,500
73	286	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	186,562	0,000	186,562	1,516	848,484	0,000	848,484
74	286	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	290,666	0,000	290,666	1,516	1 321,949	0,000	1 321,949
75	286	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	34,224	0,000	34,224	1,516	155,651	0,000	155,651
76	286	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	24,997	0,000	24,997	1,516	227,373	0,000	227,373
77	552	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	124,822	0,000	124,822		0,000	0,000	0,000
78	592	592240009400	Betónový roznášací prsteneč 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	48,297	0,000	48,297	1,420	205,745	0,000	205,745
79	R	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,834	0,000	0,633	0,633		0,000	8,124	8,124

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
80	R	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	115,341	0,000	0,681	0,681		0,000	78,547	78,547
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	2 718,811	2 718,811
81	R	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,500	0,000	12,762	12,762		0,000	57,429	57,429
82	R	971036004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové - 0,00003t	cm	785,000	0,000	0,314	0,314		0,000	246,490	246,490
83	R	971036005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové - 0,00005t	cm	255,000	0,000	0,347	0,347		0,000	88,485	88,485
84	R	971036008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové - 0,00010t	cm	15,000	0,000	0,504	0,504		0,000	7,560	7,560
85	R	971036011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové - 0,00018t	cm	245,000	0,000	0,602	0,602		0,000	147,490	147,490
86	R	971036012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové - 0,00021t	cm	105,000	0,000	0,642	0,642		0,000	67,410	67,410
87	R	971046009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov -0,00017t	cm	65,000	0,000	0,678	0,678		0,000	44,070	44,070
88	R	971046020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - betónových, obkladov -0,00108t	cm	65,000	0,000	1,537	1,537		0,000	99,905	99,905
89	R	972056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	30,000	0,000	0,806	0,806		0,000	24,180	24,180
90	R	972056011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	20,000	0,000	1,883	1,883		0,000	37,660	37,660
91	R	972056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	20,000	0,000	2,029	2,029		0,000	40,580	40,580
92	R	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	34,316	0,000	1,670	1,670		0,000	57,308	57,308
93	R	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	172,987	0,000	2,713	2,713		0,000	469,314	469,314
94	R	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	22,380	0,000	5,153	5,153		0,000	115,324	115,324
95	R	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, - 0,02200t	m	16,336	0,000	6,118	6,118		0,000	99,944	99,944
96	R	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, - 0,05000t	m	19,942	0,000	9,128	9,128		0,000	182,031	182,031
97	R	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	12,484	0,000	17,235	17,235		0,000	215,162	215,162
98	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,484	0,000	10,096	10,096		0,000	126,038	126,038
99	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,260	0,000	0,322	0,322		0,000	60,298	60,298
100	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,484	0,000	7,778	7,778		0,000	97,101	97,101
101	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	99,872	0,000	0,874	0,874		0,000	87,288	87,288
102	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,484	0,000	16,000	16,000		0,000	199,744	199,744
103	R	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	0,000	148,000	148,000		0,000	148,000	148,000
99 Presun hmôt HSV										0,000	5 819,348	5 819,348
104	R	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	212,711	0,000	27,358	27,358		0,000	5 819,348	5 819,348
PSV Práce a dodávky PSV										27 011,483	6 087,851	33 099,334
713 Izolácie tepelné										228,701	644,092	872,793
105	R	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	185,587	0,000	2,390	2,390		0,000	443,553	443,553

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
106	283	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	46,492	0,468	0,000	0,468	1,516	32,986	0,000	32,986
107	283	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	70,181	0,490	0,000	0,490	1,516	52,133	0,000	52,133
108	283	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	72,626	0,547	0,000	0,547	1,516	60,225	0,000	60,225
109	R	713530230	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	0,000	7,812	7,812		0,000	15,624	15,624
110	449	449410002700	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml, alebo ekvivalentná náhrada	ks	0,080	15,959	0,000	15,959	1,516	1,936	0,000	1,936
111	631	631470000100	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL, alebo ekvivalentná náhrada	m2	0,326	8,981	0,000	8,981	1,516	4,439	0,000	4,439
112	R	713530270	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 132/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	9,000	0,000	20,460	20,460		0,000	184,140	184,140
113	449	449410002700	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,080	15,959	0,000	15,959	1,516	26,129	0,000	26,129
114	631	631470000100	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,735	8,981	0,000	8,981	1,516	50,853	0,000	50,853
115	R	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,029	0,000	26,738	26,738		0,000	0,775	0,775

721

Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

4 861,608

1 840,153

6 701,761

116	R	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	39,255	0,000	5,312	5,312		0,000	208,523	208,523
117	R	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	63,178	0,000	7,410	7,410		0,000	468,149	468,149
118	R	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1,8	m	16,336	9,099	6,000	15,099	1,516	225,340	98,016	323,356
119	R	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2,2	m	36,058	11,108	6,000	17,108	1,516	607,207	216,348	823,555
120	R	721171110	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125x3,2	m	4,152	11,443	6,000	17,443	1,516	72,027	24,912	96,939
121	R	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2	m	41,310	4,355	6,000	10,355	1,516	272,736	247,860	520,596
122	R	721172358	Montáž čistiaceho kusu PVC potrubia DN 110	ks	6,000	0,000	5,760	5,760		0,000	34,560	34,560
123	286	286510021600	Čistiaci kus na 4 skrutki PVC-U, DN 110 hladký pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	13,106	0,000	13,106	1,516	119,212	0,000	119,212
124	R	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	34,316	4,476	4,000	8,476	1,516	232,855	137,264	370,119
125	R	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	0,000	2,509	2,509		0,000	30,108	30,108
126	R	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	0,000	2,778	2,778		0,000	36,114	36,114
127	R	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	0,000	4,108	4,108		0,000	24,648	24,648
128	R	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	0,000	6,105	6,105		0,000	12,210	12,210
129	286	286630027200	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerez, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	39,470	0,000	39,470	1,516	119,673	0,000	119,673
130	R	721229022	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	0,000	27,702	27,702		0,000	55,404	55,404
131	552	552240011000	Žlab sprchový k stene dĺ. 900 mm, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	469,930	0,000	469,930	1,516	1 424,828	0,000	1 424,828
132	R	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	2,000	0,000	28,983	28,983		0,000	57,966	57,966
133	552	552240011100	Žlab sprchový k stene dĺ. 1000 mm, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	509,069	0,000	509,069	1,516	1 543,497	0,000	1 543,497
134	R	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	6,000	18,128	10,000	28,128	1,516	164,892	60,000	224,892

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
135	R	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	5,912	4,000	9,912	1,516	35,850	16,000	51,850
136	R	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podmietského	ks	1,000	0,000	8,588	8,588		0,000	8,588	8,588
137	551	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	28,688	0,000	28,688	1,516	43,491	0,000	43,491
138	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	132,172	0,000	0,773	0,773		0,000	102,169	102,169
139	R	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,217	0,000	6,053	6,053		0,000	1,314	1,314

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 325,342

1 682,131

3 007,473

140	R	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	88,648	0,000	2,271	2,271		0,000	201,320	201,320
141	R	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	55,182	0,000	2,672	2,672		0,000	147,446	147,446
142	R	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	45,580	3,320	4,000	7,320	1,516	229,410	182,320	411,730
143	R	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	68,805	3,652	4,000	7,652	1,516	380,934	275,220	656,154
144	R	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	71,202	5,184	4,000	9,184	1,516	559,573	284,808	844,381
145	R	722172772	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 16	ks	16,000	0,000	2,512	2,512		0,000	40,192	40,192
146	286	286540045010	Nástenka koncová INSTAPLAST PP-R D 16x1/2" MZD vnútorný závit, pravá, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	1,464	0,000	1,464	1,516	17,755	0,000	17,755
147	286	286540045020	Nástenka koncová INSTAPLAST PP-R D 16x1/2" MZD vnútorný závit, ľavá, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	1,464	0,000	1,464	1,516	17,755	0,000	17,755
148	R	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	28,000	0,000	2,855	2,855		0,000	79,940	79,940
149	286	286540045400	Nástenka prechodzia INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	24,000	2,103	0,000	2,103	1,516	76,516	0,000	76,516
150	286	286540045600	Nástenka koncová INSTAPLAST PP-R D 20x1/2" MZD vnútorný závit, pravá, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	1,919	0,000	1,919	1,516	11,637	0,000	11,637
151	R	722172778	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 25	ks	7,000	0,000	3,174	3,174		0,000	22,218	22,218
152	286	286540045500	Nástenka prechodzia INSTAPLAST PP-R D 25x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	2,993	0,000	2,993	1,516	31,762	0,000	31,762
153	R	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	0,000	2,670	2,670		0,000	5,340	5,340
154	R	722290227	Tlaková skúška vodovodného potrubia PPR do DN 50	m	185,587	0,000	1,162	1,162		0,000	215,652	215,652
155	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	185,587	0,000	1,038	1,038		0,000	192,639	192,639
156	R	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,463	0,000	74,610	74,610		0,000	34,544	34,544
157	R	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,080	0,000	6,154	6,154		0,000	0,492	0,492

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

16 551,153

1 323,502

17 874,655

158	R	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	0,000	7,055	7,055		0,000	42,330	42,330
159	R	725119212	Montáž záchodovej misy závesnej, antivandal	ks	4,000	0,000	14,161	14,161		0,000	56,644	56,644
160	552	552360001000	WC nerezové antivandalové závesné so sedátkom, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	691,877	0,000	691,877	1,413	3 910,489	0,000	3 910,489
161	R	725119410	Montáž záchodovej misy závesnej s rovným odpadom	ks	2,000	0,000	16,136	16,136		0,000	32,272	32,272
162	642	642360000800	Misa záchodová keramická závesná TIGO, rozmer 360x490x360 mm, hlboké splachovanie, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	97,149	0,000	97,149	1,420	275,903	0,000	275,903

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
163	R	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	6,000	0,000	40,522	40,522		0,000	243,132	243,132
164	552	552370001400	Predstavený systém Kombifix pre závesné WC, výška 1080 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	204,028	0,000	204,028	1,516	618,613	0,000	618,613
165	552	552370000100	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	358,482	0,000	358,482	1,516	2 173,835	0,000	2 173,835
166	552	552380001900	Súprava pre hrubú montáž tlačidla Sigma60, 210x130 mm, pre podomietkové nádrčky Sigma 120 mm, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	8,766	0,000	8,766	1,516	79,736	0,000	79,736
167	552	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	66,248	0,000	66,248	1,413	561,651	0,000	561,651
168	R	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,000	0,000	7,276	7,276		0,000	43,656	43,656
169	R	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	0,000	4,658	4,658		0,000	23,290	23,290
170	R	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	0,000	27,846	27,846		0,000	111,384	111,384
171	642	642110002400	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, rozmer 550x450x195 mm, biela, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	41,290	0,000	41,290	1,420	234,527	0,000	234,527
172	R	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	0,000	14,659	14,659		0,000	73,295	73,295
173	552	552310004200	Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	306,051	0,000	306,051	1,413	2 162,250	0,000	2 162,250
174	R	725220836	Demontáž vane smaltovanej vane rovnej do sute, -0.01510t	súb.	1,000	0,000	5,174	5,174		0,000	5,174	5,174
175	R	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb.	1,000	0,000	40,622	40,622		0,000	40,622	40,622
176	554	554230001700	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová ŠTANDARD, rozmer Plus 900x900 mm, hĺbka 90 mm, KOLO, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	113,741	0,000	113,741	1,516	172,431	0,000	172,431
177	R	725245131	Montáž - zástená sprchová dvojkriдловá do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvrtkruhové	súb.	1,000	0,000	35,698	35,698		0,000	35,698	35,698
178	554	554610000900	Sprchovací kút štvrtkruhový GEO-6, rozmer šxv 900x900x1900 mm, posuvné dvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý, KOLO, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	174,971	0,000	174,971	1,516	265,256	0,000	265,256
179	R	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	19,000	0,000	2,894	2,894		0,000	54,986	54,986
180	552	552380012800	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	64,530	0,000	64,530	1,413	820,628	0,000	820,628
181	552	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	104,374	0,000	104,374	1,413	589,922	0,000	589,922
182	552	552380012200	Madlo nerezové sklápateľné, dĺžka 830 mm, povrch lesklý, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	124,234	0,000	124,234	1,413	1 053,256	0,000	1 053,256
183	R	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	3,000	0,000	5,430	5,430		0,000	16,290	16,290
184	554	554330002200	Sedačka do sprchy P9 sklápacia plastová, rozmer 340x430 mm, konštrukcia nerez	ks	3,000	96,543	0,000	96,543	1,516	439,078	0,000	439,078
185	R	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	0,000	5,994	5,994		0,000	5,994	5,994
186	R	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	3,000	0,000	15,075	15,075		0,000	45,225	45,225
187	552	552310001000	Kuchynský drez nerezový ELEGANT 30 dekor na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou, 810x510 mm, hĺbka 190 mm, sífón, DEXTRADE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	100,483	0,000	100,483	1,413	425,947	0,000	425,947
188	R	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	0,000	5,054	5,054		0,000	5,054	5,054

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
189	R	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	0,000	15,939	15,939		0,000	31,878	31,878
190	642	642710000100	Výlevka stojatá keramicná MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	167,995	0,000	167,995	1,420	477,106	0,000	477,106
191	R	725399103	Montáž digestora do kuchynskej linky	ks	3,000	0,000	10,618	10,618		0,000	31,854	31,854
192	429	429730000200	Digestor nerezový ELEGANCE 60, ELEKTRODESIGN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	163,123	0,000	163,123	1,413	691,478	0,000	691,478
193	R	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	0,000	10,787	10,787		0,000	21,574	21,574
194	R	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,737	0,000	68,271	68,271		0,000	50,316	50,316
195	R	725610810	Demontáž plynového sporáka, variča, infražiariča, chladničky, -0,06700t	súb.	2,000	0,000	3,990	3,990		0,000	7,980	7,980
196	R	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	6,000	0,000	1,470	1,470		0,000	8,820	8,820
197	R	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	1,000	0,000	3,560	3,560		0,000	3,560	3,560
198	551	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	4,603	0,000	4,603	1,413	6,504	0,000	6,504
199	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	6,000	0,000	4,367	4,367		0,000	26,202	26,202
200	551	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	6,000	3,851	0,000	3,851	1,413	32,649	0,000	32,649
201	552	552270005600	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	4,636	0,000	4,636	1,413	39,304	0,000	39,304
202	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	24,000	0,000	4,367	4,367		0,000	104,808	104,808
203	551	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	24,000	3,851	0,000	3,851	1,413	130,595	0,000	130,595
204	552	552270005600	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR, alebo ekvivalentná náhrada	ks	24,000	4,636	0,000	4,636	1,413	157,216	0,000	157,216
205	R	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	2,000	0,000	5,395	5,395		0,000	10,790	10,790
206	551	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	2,000	3,851	0,000	3,851	1,413	10,883	0,000	10,883
207	R	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	7,000	0,000	3,405	3,405		0,000	23,835	23,835
208	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	0,000	10,057	10,057		0,000	50,285	50,285
209	551	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	51,234	0,000	51,234	1,413	361,968	0,000	361,968
210	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	0,000	10,057	10,057		0,000	30,171	30,171
211	551	551450000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	55,190	0,000	55,190	1,413	233,950	0,000	233,950
212	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	0,000	10,057	10,057		0,000	20,114	20,114
213	551	551450000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	55,190	0,000	55,190	1,413	155,967	0,000	155,967
214	R	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	0,000	2,971	2,971		0,000	2,971	2,971
215	551	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	51,234	0,000	51,234	1,413	72,394	0,000	72,394

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
216	R	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	0,000	2,390	2,390		0,000	2,390	2,390
217	552	55227000200	Hadica sprchová LYRA-OLYMP, s dvojistou západkou, dl. 2 m, mosadz, JIKA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	16,449	0,000	16,449	1,413	23,242	0,000	23,242
218	R	725860820	Demontáž jednoduchej zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	7,000	0,000	1,213	1,213		0,000	8,491	8,491
219	R	725860822	Demontáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy - 0,00122t	ks	1,000	0,000	3,214	3,214		0,000	3,214	3,214
220	R	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	9,000	0,000	2,629	2,629		0,000	23,661	23,661
221	551	551620008500	Zápchová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	9,686	0,000	9,686	1,516	132,156	0,000	132,156
222	R	725869321	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000	0,000	2,629	2,629		0,000	5,258	5,258
223	551	551620013700	Zápchová uzávierka HL444, DN40/50, pračkový sifón, s protizápchovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm, PE	ks	2,000	14,586	0,000	14,586	1,516	44,225	0,000	44,225
224	R	725869340	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000	0,000	2,629	2,629		0,000	13,145	13,145
225	551	551620003500	Zápchová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - nerez, PP/PE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	17,419	0,000	17,419	1,516	132,036	0,000	132,036
226	R	725869351	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	2,000	0,000	2,477	2,477		0,000	4,954	4,954
227	551	551620015100	Zápchová uzávierka HL513-100G/50, DN 50x60-65 mm, pre výlevky, s guľovým kĺbom, výškovo nastaviteľná, PP, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	21,754	0,000	21,754	1,516	65,958	0,000	65,958
228	R	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,361	0,000	6,053	6,053		0,000	2,185	2,185

732 Ústredné kúrenie - strojovne 52,210 4,259 56,469

229	R	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	0,000	4,105	4,105		0,000	4,105	4,105
230	484	484630006200	Nádoba expanzná s membránou typ NG 18 l, D 280 mm, v 382 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	36,950	0,000	36,950	1,413	52,210	0,000	52,210
231	R	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,003	0,000	51,279	51,279		0,000	0,154	0,154

762 Konštrukcie tesárske 0,000 37,872 37,872

232	R	762811911	Záklon stropu vyrezanie časti záklopu(alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy do 0, 25 m2	m2	0,875	0,000	43,282	43,282		0,000	37,872	37,872
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--------	--	-------	--------	--------

766 Konštrukcie stolárske 3 560,810 186,043 3 746,853

233	R	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	6,000	0,000	3,202	3,202		0,000	19,212	19,212
234	R	766811037	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasílikovaním a upevnením	ks	3,000	0,000	3,452	3,452		0,000	10,356	10,356
235	R	766811038	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasílikovaním a upevnením	ks	3,000	0,000	5,569	5,569		0,000	16,707	16,707
236	319	3194086400	Varná doska elektrická sklokeramická 4-pl. Whirlpool AKT 8090/NE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	137,808	0,000	137,808	1,413	584,168	0,000	584,168
237	R	766811073	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej rúry	ks	3,000	0,000	4,855	4,855		0,000	14,565	14,565
238	319	3194085500	Rúra elektrická vstavaná Whirlpool AKP 458 IX, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	163,808	0,000	163,808	1,413	694,382	0,000	694,382

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
239	R	766811081	Montáž kuchynskej linky drevenej na nôžky, horné skrinky zaves., atyp.	m	7,585	0,000	12,640	12,640		0,000	95,874	95,874
240	615	6156204510	Kuch. linka, lamin. DT, spodné skrinky na nožičkách do 800 mm, horné skrinky zaves., atyp	m	7,585	226,064	0,000	226,064	1,331	2 282,260	0,000	2 282,260
241	R	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	3,000	0,000	2,214	2,214		0,000	6,642	6,642
242	R	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	2,000	0,000	2,531	2,531		0,000	5,062	5,062
243	R	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	0,000	2,678	2,678		0,000	2,678	2,678
244	R	766821811	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlových -0,08800t	ks	1,000	0,000	5,448	5,448		0,000	5,448	5,448
245	R	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,327	0,000	29,048	29,048		0,000	9,499	9,499

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

431,659 280,583 712,242

246	R	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	25,765	0,000	2,564	2,564		0,000	66,061	66,061
247	429	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL, alebo ekvivalentná náhrada	m	26,000	2,633	0,000	2,633	1,413	96,731	0,000	96,731
248	R	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	0,000	3,821	3,821		0,000	26,747	26,747
249	429	429850007800	Koleno KS 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	7,000	3,563	0,000	3,563	1,413	35,242	0,000	35,242
250	R	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	38,000	0,000	1,413	1,413		0,000	53,694	53,694
251	429	429850012800	Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	38,000	0,842	0,000	0,842	1,413	45,210	0,000	45,210
252	R	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	0,000	3,888	3,888		0,000	19,440	19,440
253	429	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	4,755	0,000	4,755	1,413	33,594	0,000	33,594
254	R	769021457	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	3,000	0,000	3,471	3,471		0,000	10,413	10,413
255	429	429720009500	Rúra výfuková so sitom DN 125, TZB GLOBAL, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	4,772	0,000	4,772	1,413	20,229	0,000	20,229
256	R	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	5,000	0,000	4,343	4,343		0,000	21,715	21,715
257	429	429710064200	Klapka spätná, tesná RSKW 125, ELEKTRODESIGN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	22,179	0,000	22,179	1,413	156,695	0,000	156,695
258	R	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	5,000	0,000	2,462	2,462		0,000	12,310	12,310
259	429	429720209100	Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 125 mm	ks	5,000	6,222	0,000	6,222	1,413	43,958	0,000	43,958
260	R	769038000	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	3,000	0,000	17,986	17,986		0,000	53,958	53,958
261	R	769083010	Demontáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	1,000	0,000	5,589	5,589		0,000	5,589	5,589
262	R	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	7,400	0,000	1,440	1,440		0,000	10,656	10,656

795 Lokálne kúrenie

0,000 89,216 89,216

263	R	795121823	Odpojenie a demontáž murovaných kachlí alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou nad 500 kg, -0,58000t	ks	2,000	0,000	44,608	44,608		0,000	89,216	89,216
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------	--	-------	--------	--------

Celkom

55 121,208 34 976,044 90 097,252

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Elektroinštalácie

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	103,948	103,948
1 Zemné práce										0,000	103,948	103,948
1	R	1131071431	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm vrátane opravy do pôvodného stavu	m2	4,000	0,000	25,987	25,987		0,000	103,948	103,948
M Práce a dodávky M										1 703,759	3 110,926	4 814,685
21-M Elektromontáže										1 703,759	2 778,646	4 482,405
2	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,000	0,000	1,807	1,807		0,000	72,280	72,280
3	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	24,700	1,612	0,000	1,612	1,413	56,261	0,000	56,261
4	345	345410012800	Krabica pre skúšobnú svorku KSZ	ks	8,000	8,814	0,000	8,814	1,516	106,896	0,000	106,896
5	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	0,000	3,497	3,497		0,000	24,479	24,479
6	354	354410064600	Štítok orientačný zemiaci	ks	7,000	0,676	0,000	0,676	1,516	7,174	0,000	7,174
7	354	354410064700	Štítok orientačný na zvod	ks	7,000	0,676	0,000	0,676	1,516	7,174	0,000	7,174
8	R	210220095	Náter zvodového vodiča	m	15,000	0,000	0,234	0,234		0,000	3,510	3,510
9	130	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	11,232	0,000	11,232	2,954	33,179	0,000	33,179
10	R	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	150,000	0,000	2,249	2,249		0,000	337,350	337,350
11	354	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15	ks	150,000	1,339	0,000	1,339	1,413	283,801	0,000	283,801
12	R	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	70,000	0,000	2,249	2,249		0,000	157,430	157,430
13	354	354410035400	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	70,000	0,988	0,000	0,988	1,413	97,723	0,000	97,723
14	R	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	0,000	9,243	9,243		0,000	36,972	36,972
15	354	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	4,000	12,233	0,000	12,233	1,413	69,141	0,000	69,141
16	R	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	0,000	10,595	10,595		0,000	63,570	63,570
17	354	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	3,000	5,421	0,000	5,421	1,413	22,980	0,000	22,980
18	354	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	3,000	8,437	0,000	8,437	1,413	35,764	0,000	35,764
19	R	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	7,000	0,000	1,911	1,911		0,000	13,377	13,377
20	354	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	4,000	2,028	0,000	2,028	1,413	11,462	0,000	11,462
21	354	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000	2,314	0,000	2,314	1,413	9,809	0,000	9,809
22	R	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	0,000	3,185	3,185		0,000	63,700	63,700
23	354	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	1,638	0,000	1,638	1,413	9,258	0,000	9,258
24	354	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	1,781	0,000	1,781	1,413	40,265	0,000	40,265
25	R	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	0,000	3,185	3,185		0,000	19,110	19,110
26	354	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	6,000	0,975	0,000	0,975	1,413	8,266	0,000	8,266
27	R	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	0,000	2,236	2,236		0,000	53,664	53,664
28	354	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	24,000	0,572	0,000	0,572	1,413	19,398	0,000	19,398
29	R	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	0,000	3,185	3,185		0,000	22,295	22,295

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
30	354	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,352	0,000	1,352	1,413	13,373	0,000	13,373
31	R	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	0,000	3,185	3,185		0,000	25,480	25,480
32	354	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,677	0,000	1,677	1,413	18,957	0,000	18,957
33	R	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST, SU a SUP	ks	2,000	0,000	4,888	4,888		0,000	9,776	9,776
34	354	354410005700	Svorka FeZn D=140-240 mm na potrubie označenie ST 11	ks	2,000	4,966	0,000	4,966	1,413	14,034	0,000	14,034
35	R	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	16,000	0,000	18,499	18,499		0,000	295,984	295,984
36	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	21,957	0,000	21,957	1,413	496,404	0,000	496,404
37	R	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	145,000	0,000	2,392	2,392		0,000	346,840	346,840
38	354	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	19,600	8,723	0,000	8,723	1,413	241,582	0,000	241,582
39	R	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	31,500	0,000	25,766	25,766		0,000	811,629	811,629
40	345	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	31,500	1,469	0,000	1,469	1,413	65,384	0,000	65,384
41	345	345710038300	Prichytka pre rúrku z PVC S32	ks	60,000	0,390	0,000	0,390	1,516	35,474	0,000	35,474
42	R	DEM	Demontáž pôvodného zachytávacieho a zvodového vedenia	hod	30,000	0,000	14,040	14,040		0,000	421,200	421,200

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000 332,280 332,280

43	R	460200144	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	0,000	11,453	11,453		0,000	274,872	274,872
44	R	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	0,000	2,392	2,392		0,000	57,408	57,408

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000 308,330 308,330

45	R	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	80,000	0,000	0,494	0,494		0,000	39,520	39,520
46	R	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,500	0,000	273,780	273,780		0,000	136,890	136,890
47	R	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	0,000	11,836	11,836		0,000	35,507	35,507
48	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,000	32,138	32,138		0,000	96,413	96,413

Celkom

1 703,759 3 523,204 5 226,963

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Elektroinštalácie

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení										272,003	545,000	817,003
91011301 Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové										272,003	545,000	817,003
1	R	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8	ks	500,000	0,000	1,090	1,090		0,000	545,000	545,000
2	283	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm	ks	500,000	0,385	0,000	0,385	1,413	272,003	0,000	272,003
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	2 981,837	2 981,837
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	2 981,837	2 981,837
3	R	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	142,000	0,000	0,924	0,924		0,000	131,208	131,208
4	R	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	1,000	0,000	7,429	7,429		0,000	7,429	7,429
5	R	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	800,000	0,000	2,318	2,318		0,000	1 854,400	1 854,400
6	R	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	300,000	0,000	3,296	3,296		0,000	988,800	988,800
PSV Práce a dodávky PSV										396,923	58,050	454,973
740 Silnoprúd										396,923	58,050	454,973
7	R	744121021	Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44	ks	6,000	0,000	9,675	9,675		0,000	58,050	58,050
8	348	3480254600	Ventilátor bytový 100, IP44	ks	6,000	46,818	0,000	46,818	1,413	396,923	0,000	396,923
M Práce a dodávky M										33 631,212	6 384,944	40 016,156
21-M Elektromontáže										31 589,772	5 438,632	37 028,404
9	R	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	950,000	0,000	1,505	1,505		0,000	1 429,750	1 429,750
10	345	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	950,000	0,788	0,000	0,788	1,516	1 134,878	0,000	1 134,878
11	345	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	380,000	0,301	0,000	0,301	1,516	173,400	0,000	173,400
12	345	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	950,000	0,125	0,000	0,125	1,516	180,025	0,000	180,025
13	345	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	96,000	1,013	0,000	1,013	1,516	147,428	0,000	147,428
14	345	345350002600	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	7,000	1,931	0,000	1,931	1,516	20,492	0,000	20,492
15	345	345350003400	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	2,000	3,654	0,000	3,654	1,516	11,079	0,000	11,079
16	345	345350003800	Rámček 5-násobný vodorovný	ks	1,000	4,572	0,000	4,572	1,516	6,931	0,000	6,931
17	R	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	127,000	0,000	1,524	1,524		0,000	193,548	193,548
18	345	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	127,000	0,290	0,000	0,290	1,516	55,834	0,000	55,834
19	R	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	15,000	0,000	2,975	2,975		0,000	44,625	44,625

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
20	345	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalentná náhrada	ks	15,000	0,441	0,000	0,441	1,516	10,028	0,000	10,028
21	R	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	0,000	2,462	2,462		0,000	22,158	22,158
22	345	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	9,000	2,043	0,000	2,043	1,516	27,875	0,000	27,875
23	R	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	12,000	0,000	3,222	3,222		0,000	38,664	38,664
24	345	345330000100	Prepínač radenie 5 IP20	ks	11,000	4,293	0,000	4,293	1,516	71,590	0,000	71,590
25	345	345330000300	Prepínač sériový vodotesný radenie 5, IP44	ks	1,000	8,483	0,000	8,483	1,516	12,860	0,000	12,860
26	R	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	0,000	4,993	4,993		0,000	14,979	14,979
27	345	345330001100	Prepínač dvojitý striedavý radenie 6+6 IP20	ks	3,000	5,340	0,000	5,340	1,516	24,286	0,000	24,286
28	R	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	0,000	2,815	2,815		0,000	28,150	28,150
29	345	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	8,000	2,925	0,000	2,925	1,516	35,474	0,000	35,474
30	345	345330001800	Prepínač striedavý radenie 6, IP44	ks	2,000	6,935	0,000	6,935	1,516	21,027	0,000	21,027
31	R	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000	0,000	3,170	3,170		0,000	3,170	3,170
32	345	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	1,000	4,519	0,000	4,519	1,516	6,851	0,000	6,851
33	R	210110082	Vypínač zapustený 400V	ks	4,000	0,000	6,675	6,675		0,000	26,700	26,700
34	345	345320003600	Vypínač zapustený, šporáková prípojka, bojler	ks	4,000	20,698	0,000	20,698	1,516	125,513	0,000	125,513
35	R	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	72,000	0,000	4,569	4,569		0,000	328,968	328,968
36	345	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	60,000	3,342	0,000	3,342	1,516	303,988	0,000	303,988
37	345	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	12,000	8,096	0,000	8,096	1,516	147,282	0,000	147,282
38	R	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	0,000	21,248	21,248		0,000	21,248	21,248
39	345	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	18,978	0,000	18,978	1,413	26,816	0,000	26,816
40	R	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	0,000	27,976	27,976		0,000	27,976	27,976
41	357	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	122,199	0,000	122,199	1,413	172,667	0,000	172,667
42	R	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	34,000	0,000	4,957	4,957		0,000	168,538	168,538
43	348	3483200007001	Svietidlo LED 1x41W, 4900lm, Ra 80 (MODUS AREL 5000 RL2KV, 43W, 4900lm, Ra 80), alebo ekvivalentná náhrada	ks	34,000	224,769	0,000	224,769	1,516	11 585,493	0,000	11 585,493
44	R	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	61,000	0,000	6,197	6,197		0,000	378,017	378,017
45	348	3483200007002	Svietidlo LED 1x27W, 2900lm, Ra80 (MODUS BRS3KO375V2, 27W, 2900lm, Ra80), alebo ekvivalentná náhrada	ks	38,000	122,441	0,000	122,441	1,516	7 053,581	0,000	7 053,581
46	348	3483200007003	Svietidlo LED 1x43W, 4600lm, Ra80 (MODUS BRB3KO480V5, 43W, 4600lm, Ra80), alebo ekvivalentná náhrada	ks	23,000	127,097	0,000	127,097	1,516	4 431,618	0,000	4 431,618
47	R	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	18,000	0,000	5,312	5,312		0,000	95,616	95,616
48	348	348150000800	Svietidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	18,000	63,561	0,000	63,561	1,516	1 734,453	0,000	1 734,453
49	R	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	330,000	0,000	0,708	0,708		0,000	233,640	233,640
50	KVO	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	330,000	0,725	0,000	0,725	1,413	338,060	0,000	338,060
51	R	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	260,000	0,000	0,850	0,850		0,000	221,000	221,000
52	KVO	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	260,000	1,205	0,000	1,205	1,413	442,693	0,000	442,693
53	R	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	15,000	0,000	1,080	1,080		0,000	16,200	16,200
54	KVO	KVO000000228	Vodič pevný H07V-U 16 zeleno/žltý pvc	m	15,000	1,989	0,000	1,989	1,413	42,157	0,000	42,157
55	R	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 150,000	0,000	0,921	0,921		0,000	1 059,150	1 059,150
56	KPE	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 150,000	0,842	0,000	0,842	1,413	1 368,208	0,000	1 368,208
57	R	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	185,000	0,000	0,901	0,901		0,000	166,685	166,685
58	KPE	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	185,000	0,842	0,000	0,842	1,413	220,103	0,000	220,103
59	R	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	710,000	0,000	1,045	1,045		0,000	741,950	741,950

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
60	KPE	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	710,000	1,229	0,000	1,229	1,413	1 232,970	0,000	1 232,970
61	R	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	150,000	0,000	1,186	1,186		0,000	177,900	177,900
62	KPE	KPE000000484	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 čierny	m	150,000	2,001	0,000	2,001	1,413	424,112	0,000	424,112

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2 041,440 946,312 2 987,752

63	R	210411112	Montáž prijímača núdzového volania	ks	1,000	0,000	3,542	3,542		0,000	3,542	3,542
64	382	38209013031	Prijímač núdzového volania	ks	1,000	65,906	0,000	65,906	1,413	93,125	0,000	93,125
65	R	2204900112	Montáž tlačidla núdzového volania	ks	12,000	0,000	14,684	14,684		0,000	176,208	176,208
66	382	3820901303	Tlačidlo núdzového volania	ks	12,000	27,905	0,000	27,905	1,516	507,648	0,000	507,648
67	R	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	3,000	0,000	4,839	4,839		0,000	14,517	14,517
68	383	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	3,000	9,758	0,000	9,758	1,516	44,379	0,000	44,379
69	R	220511031	Kábel v rúrkach	m	510,000	0,000	1,073	1,073		0,000	547,230	547,230
70	341	341220003000	Kábel medený koaxiálny VCCKY 75-7,25 mm2	m	60,000	1,861	0,000	1,861	1,413	157,776	0,000	157,776
71	341	341230001800	Kábel medený dátový STP cat6	m	450,000	1,042	0,000	1,042	1,413	662,556	0,000	662,556
72	R	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov	ks	12,000	0,000	16,331	16,331		0,000	195,972	195,972
73	404	404610000900	Snímač pohybu	ks	12,000	33,057	0,000	33,057	1,413	560,514	0,000	560,514
74	R	220730001	Televízna zásuvka	ks	1,000	0,000	8,843	8,843		0,000	8,843	8,843
75	384	384270001400	Zásuvka televízna	ks	1,000	10,186	0,000	10,186	1,516	15,442	0,000	15,442

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000 1 256,145 1 256,145

76	R	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	200,000	0,000	0,342	0,342		0,000	68,400	68,400
77	R	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	1,700	0,000	189,540	189,540		0,000	322,218	322,218
78	R	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	0,000	192,738	192,738		0,000	578,214	578,214
79	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,000	95,771	95,771		0,000	287,313	287,313

Celkom

34 300,138 11 225,976 45 526,114

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Elektroinštalácie

Časť: NN prípojka

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	35,400	35,400
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	35,400	35,400
1	R	974031135	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t	m	10,000	0,000	3,540	3,540		0,000	35,400	35,400
M Práce a dodávky M										2 502,143	2 525,353	5 027,496
21-M Elektromontáže										2 412,919	476,918	2 889,837
2	R	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	70,000	0,000	2,340	2,340		0,000	163,800	163,800
3	345	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	70,000	3,874	0,000	3,874	1,516	411,109	0,000	411,109
4	R	210120102	Poistka nožová do 160A 500 V	ks	3,000	0,000	1,040	1,040		0,000	3,120	3,120
5	345	345210000300	Poistka nožová 63A	ks	3,000	8,762	0,000	8,762	1,413	37,142	0,000	37,142
6	R	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	0,000	28,613	28,613		0,000	28,613	28,613
7	357	357120010400	Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B50, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	364,910	0,000	364,910	1,516	553,204	0,000	553,204
8	R	210193057	Skriňa plastová trojfázová, SPP2	ks	1,000	0,000	25,766	25,766		0,000	25,766	25,766
9	357	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	ks	1,000	61,568	0,000	61,568	1,516	93,337	0,000	93,337
10	R	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	5,000	0,000	1,807	1,807		0,000	9,035	9,035
11	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	3,000	1,612	0,000	1,612	1,413	6,833	0,000	6,833
12	R	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	0,000	0,234	0,234		0,000	1,170	1,170
13	130	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	11,232	0,000	11,232	2,954	33,179	0,000	33,179
14	R	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	0,000	18,122	18,122		0,000	36,244	36,244
15	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	20,930	0,000	20,930	1,413	59,148	0,000	59,148
16	R	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	60,000	0,000	1,001	1,001		0,000	60,060	60,060
17	KPE	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	60,000	0,936	0,000	0,936	1,413	79,354	0,000	79,354
18	R	2108811041	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	60,000	0,000	1,391	1,391		0,000	83,460	83,460
19	KPE	KPE000000482	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x16 čierny	m	60,000	12,272	0,000	12,272	1,413	1 040,420	0,000	1 040,420
20	R	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	25,000	0,000	2,626	2,626		0,000	65,650	65,650
21	KPE	KPE000000010	Kábel pevný AYKY-J 4x25 pvc čierny	m	25,000	2,808	0,000	2,808	1,413	99,193	0,000	99,193
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										89,224	2 048,435	2 137,659
22	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	70,000	0,000	11,740	11,740		0,000	821,800	821,800
23	R	460300212	Pretlak cestného telesa s výkopom štartovacej a cieľovej jamy	ks	1,000	0,000	864,000	864,000		0,000	864,000	864,000
24	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. kábloveho lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	0,000	1,340	1,340		0,000	93,800	93,800

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
25	583	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,500	15,230	0,000	15,230	1,178	80,734	0,000	80,734
26	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	70,000	0,000	0,480	0,480		0,000	33,600	33,600
27	283	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD, alebo ekvivalentná náhrada	m	70,000	0,080	0,000	0,080	1,516	8,490	0,000	8,490
28	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	0,000	2,510	2,510		0,000	175,700	175,700
29	R	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	24,500	0,000	2,430	2,430		0,000	59,535	59,535

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000 630,027 630,027

30	R	hzs-002	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000	0,000	486,000	486,000		0,000	486,000	486,000
31	R	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	80,000	0,000	0,380	0,380		0,000	30,400	30,400
32	R	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	0,000	13,381	13,381		0,000	40,144	40,144
33	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,000	24,494	24,494		0,000	73,483	73,483

Celkom

2 502,143 3 190,780 5 692,923

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	
M		Práce a dodávky M								1 100,145	2 350,900	3 451,045
23-M		Montáže potrubia								1 100,145	2 350,900	3 451,045
1	R	230200000	Montáž plynovodných zariadení	kpl	1,000	0,000	2 350,900	2 350,900	0,000	2 350,900	2 350,900	
2	196	1963300000	Materiál plynovodných zariadení	kpl	1,000	1 100,145	0,000	734,240	1 100,145	0,000	1 100,145	
		Celkom								1 100,145	2 350,900	3 451,045

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Odborné plynové zariadenie

Časť: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	
C-88A3		3. PLYNOINŠTALÁCIA									1 100,145	2 350,900	3 451,045
D1		D1									1 100,145	2 350,900	3 451,045
1	R	p.c.	zemné práce cena prvého metra	súb.	1,000	0,000	315,900	315,900		0,000	315,900	315,900	
2	R	p.c..1	zemné práce cena ďalšieho b. m. komplet	m	45,000	0,000	35,000	35,000		0,000	1 575,000	1 575,000	
3	R	p.c..2	montážne práce cena prvého, posledného metra D32	súb.	3,000	0,000	85,000	85,000		0,000	255,000	255,000	
4	R	p.c..3	montážne práce cena b. m. D32	m	45,000	0,000	0,144	0,144		0,000	6,480	6,480	
5		0301-0320	potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN15	m	2,000	6,240	0,000	6,240	1,413	17,634	0,000	17,634	
6		0301-0330	potrubie oceľ, spoj. zvarovaním DN20	m	1,000	15,340	0,000	15,340	1,413	21,675	0,000	21,675	
7		0301-0340	detto DN 25	m	1,000	16,380	0,000	16,380	1,413	23,145	0,000	23,145	
8		0305-0050	detto DN 40	m	0,500	44,720	0,000	44,720	1,413	31,595	0,000	31,595	
9		p.c..4	guľový kohút DN15	ks	1,000	11,570	0,000	11,570	1,413	16,348	0,000	16,348	
10		p.c..5	hadica plynová DN 15	ks	1,000	22,490	0,000	22,490	1,413	31,778	0,000	31,778	
11		p.c..6	guľový kohút DN25	ks	1,000	25,220	0,000	25,220	1,413	35,636	0,000	35,636	
12	R	2102-0310	montáž závitových armatúr	ks	3,000	0,000	0,910	0,910		0,000	2,730	2,730	
13	R	p.c..7	pripojenie spotrebiča DN15	súb.	1,000	0,000	34,580	34,580		0,000	34,580	34,580	
14	R	p.c..8	náter potrubia	m	5,000	0,000	0,442	0,442		0,000	2,210	2,210	
15		p.c..9	plastový odvod spálín O 60 mm	súb.	1,000	546,000	0,000	546,000	1,516	827,736	0,000	827,736	
16		p.c..10	skrinka pre domové uzávery, lisovaný prechod D32/25	súb.	1,000	62,400	0,000	62,400	1,516	94,598	0,000	94,598	
17	R	HZS	revízie a tlakové skúšky, prepoje, spúšťanie	hod	8,000	0,000	15,000	15,000		0,000	120,000	120,000	
18	R	HZS.1	búranie a stavebné úpravy oplotenia	súb.	1,000	0,000	39,000	39,000		0,000	39,000	39,000	
		Celkom									1 100,145	2 350,900	3 451,045

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej a Základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Tuhár

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Tuhár

Spracoval: Vargic

Dátum: 27.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	84,400	84,400
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										0,000	84,400	84,400
1	R	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové - 0,00025t	cm	50,000	0,000	0,656	0,656		0,000	32,800	32,800
2	R	971045804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0,00001t	cm	600,000	0,000	0,086	0,086		0,000	51,600	51,600
PSV Práce a dodávky PSV										25 388,283	6 836,897	32 225,180
713 Izolácie tepelné										264,439	369,108	633,547
3	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,000	0,000	2,390	2,390		0,000	172,080	172,080
4	283	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	2,000	0,490	0,000	0,490	1,516	1,486	0,000	1,486
5	283	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	70,000	0,694	0,000	0,694	1,516	73,647	0,000	73,647
6	R	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	72,000	0,000	2,638	2,638		0,000	189,936	189,936
7	283	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	60,000	1,706	0,000	1,706	1,516	155,178	0,000	155,178
8	283	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m	12,000	1,876	0,000	1,876	1,516	34,128	0,000	34,128
9	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,819	0,000	1,040	1,040		0,000	7,092	7,092
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie										795,982	110,592	906,574
10	R	724399101	Montáž úpavovne typ 01	súb	1,000	0,000	110,592	110,592		0,000	110,592	110,592
11	436	4360010100	Úprava vody, MUV 300, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	563,328	0,000	563,328	1,413	795,982	0,000	795,982
731 Ústredné kúrenie, kotolne										3 305,892	1 303,695	4 609,587
12	R	2445	Dymovodu	ks	1,000	0,000	478,483	478,483		0,000	478,483	478,483
13	002	0020171316	Ekvitermická regulácia - calorMATIC 470 +VR61+ 2x ovládanie VR81, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	617,760	0,000	617,760	1,413	872,895	0,000	872,895
14	R	731261090	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 300 l	ks	1,000	0,000	708,119	708,119		0,000	708,119	708,119
15	001	0010011739	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 256/5-5, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	1 721,866	0,000	1 721,866	1,413	2 432,997	0,000	2 432,997
16	R	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	34,118	0,000	3,432	3,432		0,000	117,093	117,093
732 Ústredné kúrenie, strojovne										10 075,745	1 205,367	11 281,112
17	R	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	0,000	71,777	71,777		0,000	71,777	71,777
18	484	48466811.32	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača 1", s čerpadlom ALPHA 2 25-60, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	495,331	0,000	495,331	1,413	699,903	0,000	699,903

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
19	R	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom	ks	1,000	0,000	75,393	75,393		0,000	75,393	75,393
20	484	48466721.102	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom 1", VXB-1,6A DN25a čerpadlom ALPHA2 25-40, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	722,218	0,000	722,218	1,413	1 020,494	0,000	1 020,494
21	R	732111405	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok	ks	1,000	0,000	43,416	43,416		0,000	43,416	43,416
22	663	66301.2	Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy k čerpadlovým skupinám do 70 kW, obj.č. 66301.2, MEIBES, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	147,930	0,000	147,930	1,413	209,025	0,000	209,025
23	R	732111431	Montáž hydraulickéj výhybky	ks	1,000	0,000	22,075	22,075		0,000	22,075	22,075
24	663	66391.2	Hydraulický stabilizátor s hydraulickou výhybkou MHK 25 - 50 kW; 2 m3/h, MEIBES, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	187,626	0,000	187,626	1,413	265,116	0,000	265,116
25	R	7322192356	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení so slnečnými kolektormi objem do 300 l	ks	1,000	0,000	247,104	247,104		0,000	247,104	247,104
26	484	4840010013509	Zásobníkový ohrievač vody aurostep plus 350, bivalentný, Drainback modul VMS 8D, s regulátorom, čerpadlom, kvapalinou, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	2 995,574	0,000	2 995,574	1,413	4 232,746	0,000	4 232,746
27	R	732331030	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 12l	ks	1,000	0,000	5,074	5,074		0,000	5,074	5,074
28	484	484630006100	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	45,882	0,000	45,882	1,413	64,831	0,000	64,831
29	R	732610050	Montáž 3 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	ks	1,000	0,000	567,317	567,317		0,000	567,317	567,317
30	002	0020193126	Kolektorové pole ploché vertikálne 3 kolektory VFK 135 s konštrukciou na šikmú strechu, alebo ekvivalentná náhrada		1,000	2 311,546	0,000	2 311,546	1,413	3 266,214	0,000	3 266,214
31	R	769060540	Montáž dvojice medeneho potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")	m	10,000	0,000	8,222	8,222		0,000	82,220	82,220
32	302	302359	Solárna prepojovacia rúrka 2v1 medená izolovaná s káblom pre drainback 10m, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	224,640	0,000	224,640	1,413	317,416	0,000	317,416
33	R	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,538	0,000	1,144	1,144		0,000	90,991	90,991

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000 1 917,296 1 917,296

34	R	733161501	Potrubie plastliníkové HT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, alebo ekvivalentná náhrada	m	60,000	0,000	9,768	9,768		0,000	586,080	586,080
35	R	733161503	Potrubie plastliníkové HT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, alebo ekvivalentná náhrada	m	2,000	0,000	11,376	11,376		0,000	22,752	22,752
36	R	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch vrátane tvaroviek, alebo ekvivalentná náhrada	m	12,000	0,000	9,000	9,000		0,000	108,000	108,000
37	R	733161505i	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch, vrátane tvaroviek, alebo ekvivalentná náhrada	m	70,000	0,000	16,024	16,024		0,000	1 121,680	1 121,680
38	R	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	144,000	0,000	0,364	0,364		0,000	52,416	52,416
39	R	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,543	0,000	1,120	1,120		0,000	26,368	26,368

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

984,129 291,657 1 275,786

40	R	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,000	1,026	1,026		0,000	8,208	8,208
41	551	5517400260	Automatický odvodušňovací ventil 1/2"	ks	2,000	2,746	0,000	2,746	1,413	7,760	0,000	7,760
42	422	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	6,000	3,874	0,000	3,874	1,413	32,844	0,000	32,844
43	R	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	0,000	2,990	2,990		0,000	23,920	23,920
44	136	1369291	Diel pripáj. HERZ-3000 M 28x1,5 s integr. term. zvrškom s prednast. pre 2-rúr. súst., pripoj. Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, alebo ekvivalentná náhrada	ks	8,000	23,951	0,000	23,951	1,413	270,742	0,000	270,742
45	R	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	0,000	3,684	3,684		0,000	29,472	29,472
46	551	551190000900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	9,210	0,000	9,210	1,413	13,014	0,000	13,014
47	590	5907451998564	Filter pre vodu 3/4" alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	3,973	0,000	3,973	1,413	5,614	0,000	5,614
48	121	1210002	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	ks	6,000	7,686	0,000	7,686	1,413	65,162	0,000	65,162
49	R	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	0,000	4,030	4,030		0,000	40,300	40,300

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
50	141	1411152	Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	18,533	0,000	18,533	1,413	26,187	0,000	26,187
51	484	4849360345	Flamcovent Clean 1" odvzdušňovač + odkalovač, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	145,128	0,000	145,128	1,413	205,066	0,000	205,066
52	122	1220143	HERZ Kohút guľový s pákovým ovládačom ponikovaný s upchávkou, DN 25, PN 25, alebo ekvivalentná náhrada	ks	6,000	10,587	0,000	10,587	1,413	89,757	0,000	89,757
53	551	551190004600	Spätná klapka Eura ľahká, 1" , mosadz, IVAR, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	10,192	0,000	10,192	1,413	14,401	0,000	14,401
54	484	4849217130m	Príslušenstvo vykurovania -Bezpečnostný uzáver pre expanznú nádobu 1"	ks	1,000	33,134	0,000	33,134	1,413	46,818	0,000	46,818
55	R	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000	0,000	1,642	1,642		0,000	16,420	16,420
56	192	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C), alebo ekvivalentná náhrada	ks	10,000	14,633	0,000	14,633	1,413	206,764	0,000	206,764
57	R	734411130	Teplomer technický dvojkovový príložený DTP II	ks	4,000	0,000	17,470	17,470		0,000	69,880	69,880
58	R	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	0,000	40,834	40,834		0,000	40,834	40,834
59	R	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	10,000	0,000	2,316	2,316		0,000	23,160	23,160
60	R	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	0,000	4,632	4,632		0,000	37,056	37,056
61	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,257	0,000	0,260	0,260		0,000	2,407	2,407

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

9 962,096 1 610,302 11 572,398

62	R	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	0,000	6,298	6,298		0,000	18,894	18,894
63	113	1136082013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	72,528	0,000	72,528	1,413	102,482	0,000	102,482
64	113	1136092013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	76,728	0,000	76,728	1,413	216,833	0,000	216,833
65	R	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	0,000	6,667	6,667		0,000	13,334	13,334
66	113	1136122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	89,328	0,000	89,328	1,413	252,441	0,000	252,441
67	R	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	0,000	6,409	6,409		0,000	6,409	6,409
68	113	1139042013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	69,984	0,000	69,984	1,413	98,887	0,000	98,887
69	R	735154250	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,000	7,231	7,231		0,000	14,462	14,462
70	333	3339062013	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	153,464	0,000	153,464	1,413	433,689	0,000	433,689
71	R	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	6,000	0,000	3,554	3,554		0,000	21,324	21,324
72	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	2,000	0,000	6,899	6,899		0,000	13,798	13,798
73	R	735311502	Montáž podlahového kúrenia s platňou z tvar. polystyrolu,	m2	250,000	0,000	5,440	5,440		0,000	1 360,000	1 360,000
74	127	12715h	Rúrky gabothersm Rúrky z polybuténu HR-PB hetta DD 15 x 1,5, 200 m, alebo ekvivalentná náhrada	m	1 450,000	1,208	0,000	1,208	1,516	2 655,426	0,000	2 655,426
75	101	10123	Systém podlahového vykurovania Systémové dosky 1.2.3. systémová doska 1.2.3. 30-2, 6,075 m2, alebo ekvivalentná náhrada	m2	250,000	10,800	0,000	10,800	1,516	4 093,200	0,000	4 093,200
76	R	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	0,000	8,751	8,751		0,000	8,751	8,751

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Násobiteľ úpravy (koeficient zmeny)	Navýšená cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom
77	286	28612746	Rozdelovač VSS GTF-VSS 11 1" GABOTHERM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	285,120	0,000	285,120	1,413	402,875	0,000	402,875
78	R	735311620	Montáž zostavy rozdelovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	0,000	8,822	8,822		0,000	8,822	8,822
79	127	12747	Rozdelovač na podlahové vykurovanie GTF-VSS 12 1" so zasúvacími spojkami len pre rúrky 15 x 1,5 mm, GABOTHERM, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	306,720	0,000	306,720	1,413	433,395	0,000	433,395
80	3F0	3F08002	Okrajový izolačný a tlmiaci pás RDS 8/160 MK (100 m), alebo ekvivalentná náhrada	m	250,000	0,680	0,000	0,680	1,516	257,720	0,000	257,720
81	974	9743	Dilatačný pás GTF-DFS 100, 25 m, GABOTHERM, alebo ekvivalentná náhrada	m	25,000	4,232	0,000	4,232	1,516	160,393	0,000	160,393
82	182	1823	Ochranná rúrka gabotherm Rúrky z polybuténu GT-SR 25, 60 m, alebo ekvivalentná náhrada	m	80,000	0,648	0,000	0,648	1,516	78,589	0,000	78,589
83	127	12717	Príslušenstvo rozdelovačov oporné púzdro GT-SH 15	ks	46,000	0,344	0,000	0,344	1,413	22,359	0,000	22,359
84	R	735311830	Montáž skrinky rozdelovača na omietku max. 12 okruhov	ks	2,000	0,000	7,155	7,155		0,000	14,310	14,310
85	200	20007	Skrinky na rozdelovače GT-VKM 12	ks	2,000	141,696	0,000	141,696	1,516	429,622	0,000	429,622
86	133	13311	Príslušenstvo rozdelovačov GT-KHT-1", 1 pár	pár	2,000	32,832	0,000	32,832	1,413	92,783	0,000	92,783
87	160	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením, alebo ekvivalentná náhrada	ks	16,000	2,304	0,000	2,304	1,516	55,886	0,000	55,886
88	715	7151	Plastifikátor GTF-EZ 5, 5 kg, GABOTHERM, alebo ekvivalentná náhrada	bal	8,000	14,472	0,000	14,472	1,516	175,516	0,000	175,516
89	R	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	101,717	0,000	1,280	1,280		0,000	130,198	130,198

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,000 28,880 28,880

90	R	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	10,000	0,000	2,888	2,888		0,000	28,880	28,880
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------	--	-------	--------	--------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000 332,708 332,708

91	R	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie -vykurovacia skúška	hod	24,000	0,000	12,192	12,192		0,000	292,608	292,608
92	R	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	0,000	20,050	20,050		0,000	40,100	40,100

OST Ostatné

0,000 82,232 82,232

93	R	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	0,000	10,279	10,279		0,000	82,232	82,232
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	--------	--	-------	--------	--------

Celkom

25 388,283 7 336,237 32 724,520