Zmluva
na vykon Cinnosti stavebného dozoru objedndvatela
uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien {(dalej len ,Zmluva”)

I
Zmluvné strany

1. Trentiansky samospravny kraj

Sidlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Badka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0065 5738

iCo: 36126 624

DIC: 2021613275

Kontaktnd osoba:
(dalej len ,objednavatel”)

a

2. TST service PD s.r.0.

Sidlo: SNP 1154/17, 972 01 Bojnice

Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Zidek

Kontaktnd osoba: Ing. Ladislav Zidek

Zapis: OR OS v Tren&ine oddiel: Sro, vio¥ka: 33953/R

oddiel: Sro, vioika: 33953/R
Bankové spojenie:

iBAN:

I€O: 50606719

DIC: 2120392505
i€ DPH: 5K2120392505

(dalej ako ,,poskytovatel”)

1.
Predmet zmluvy

Poskytovatel sa zavazuje, Ze za podmienck dojednanych v Zmluve zahezpedi pre objednavatefa
vykon innosti stavebného dozoru objednavatela v rozsahu podmienok uvedenych v tejto
zmluve pri realizécil diela (stavby) :

»Lepou praxou k lepiemu zamestnaniu v SO Handlovd” — stavebné price (dalej aj ako
JStavba®)

podla objednavatefom predloZenych a poskytovatefom odsuhlasenych (plnych podkiadov k
stavbe.

Pri wykone €innosti stavebného dozoru objednavatela, poskytovatel najma sleduje, kontroluje
a overuje (i sa dielo {stavba) realizuje v sdlade : i} so zdujmami objednavatela — podfa jeho
pokynov, ii} s rozhodnutiami vydanymi prisluSnymi orgdnmi Statne] spravy alebo samospravy,
iii} s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov 3tdtnej spravy asamospravy, iv)
s overenou projektovou dokumentdciou, v} s platnymi technickymi normami, vi) s platnymi
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pravnymi predpismi a vii) so Zmluvou o dielo, ktord je/bude uzatvorena so zhotovitefom
stavebnych préc, vratane jej pripadnych dodatkov (dalej aj ako ,Zmiuva o dielo”).

Rozsah prac a Cinnosti zhotovitela, ktoré sa zavdzuje poskytovatel sledovat kontrolovat a
overovaf, je stanoveny Zmluvou o dielo vratane jej pripadnych dodatkov. Poskytovatel je
povinny sa ddsledne oboznédmitf so Zmluvou odielo. Kopia Zmluvy o dielo bude
poskytovatefovi odovzdand najneskor pri odovzdani staveniska zhotovitelfovi stavebnych prac.
Képia dodatku k zmluve o dielo bude poskytovatelovi odovzdand vidy, ak takyto dodatok bude
uzatvoreny, a to najneskér do 10 dni od nadobudnutia jeho Gcinnosti.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze za vykondvanie (innosti stavebného dozoru objednavatela
uhradi, poskytovatefovi dohodnutu odmenu podla ¢lanku V1. Zmluvy a poskytne mu primerané
spolupdsobenie podfa ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

Vydavky na vykon stavebného dozoru sd opravnenymi vydavkami v rdmci projektu ,LepSou
praxou k lepSiemu zamestnaniu v SOS Handiovéd“, kéd projektu 302021X535, financovaného
z Integrovaného regiondlneho operacného programu.

6

Rozsah plnenia poskytovatelom

Zmiuvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatefa, ktoré pozostavaju
z nasledovnych &innosti:

V lehote od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy do protokoldrneho prevzatia diela bez vad a
nedorobkov ;

oboznamenia sa s overenou projektovou dokumentdciou a podkladmi, na zéklade ktorych sa
pripravuje realizacia diela (stavby), rozhodnutiami a vyjadreniami orgdnov Stdtnej spravy,
samospravy a dotknutych orgénov Statnej spravy, ako aj srozpoftom a obsahom Zmluvy
o dielo v ratane jej dodatkov.

protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, ako ja zabezpelenia zapisu otomto
tkone do stavebného dennika,

dohladu nad plnenim podmienck a poZiadaviek vyplyvajucich z vyjadreni a rozhodnuti orgdnov |
Statnej spravy, samospravy ako aj dotknutych organov stétnej spravy., 5
sledovania, kontroly a overovania dodrZiavania technického, architektonického, dispoziéného “
a kon3truk&ného riedenia diela (stavby)

pravidelnej osobnej kontroly kvality a postupu prac podfa ¢asového harmonogramu stavby a
Zmluvy o dielo.

odsihlasovania drobnych zmien stavby, ktoré nezvysuju ndklady stavby, neprediZuji lehotu
vystavby a nezhorsuju priamo, alebo v priamej stvislosti parametre diela (stavby), alebo inych
stavieb,

bezodkladného informovania objednavatefa ovietkych zavainych skutoénostiach
a okolnostiach, ktoré by mali, alebo mohli mat negativny vplyv na riadne dokoné&enie (diela)
stavby v€as vzmysle zmluvy odielo, ako aj bezodkladného informovania objednavatefa
0 akychkolvek poruseniach zmluvy o dielo zo strany zhotovitela vo vztahu k realizicii diela
{stavby).

kontroly a overovania vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov ako aj
platobnych dokladov (supisov prac predkladanych zhotovitelom pocas realizécie stavby), ich
stladu so skutoéne vykonanymi pracami a podmienkami zmluvy o dielo.,

overovania vecnej afinanénej opravnenosti a spravnosti financnych narokov uplatnenych
zhotovitelom v stlade 50 Zmluvou o dielo, vratane jej dodatkov.
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kontroly tych &asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a
zapisanie vysledkov do stavebného dennika,

spoluprace so spracovatefom projektovej dokumentacie,

koordinacie stavebnych prac na stavenisku v pripade existencie viacerych zhotovitefov
pdsobiacich na spoloénom stavenisku,

pravideiného zvoldvania, organizovania a vedenia kontrolnych porad za Gcasti zodpovednych
pracovnikov objednévatela a zhotovitela, vyhotovenie zapisov, ak si objednavatel nevyhradil
pravo viest tieto porady a vyhotovovat zépisy,

vyZiadania a kontroly kontroiného a skidobného planu v sulade s ust, § 13 zakona ¢. 254/1988
2.z. 0 verejnych pracach, a overenie jeho spravnosti a Gplnosti,

kontroly, ¢i zhotovitel vykondva predpisané a dohodnuté skusky materidlov, konstrukcii a prac
v sulade s overenym kontrolnym a skiSobnym planom,

kontroly vysledkov vykonanych skusok,

priebeinej kontroly dokladov preukazujlcich poZadovanu kvalitu zhotovitefom pouZitych
vyrobkov a materidlov, najma certifikdtov alebo vyhldseni o zhode,

priebeZnej evidencie dokladov suvisiacich s nakladanim zhotovitela s odpadmi vzniknutymi
pocas realizdcie diela v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v platnom znent ako aj ich
nasledna kontrola,

sledovania vedenia stavebnych dennikov v sulade s podmienkami zmluvy o dielo,

poskytnutia suginnosti pri ndvrhoch technickych zmien diela (stavby), ako aj rie$eni pripadnych
zmien diela (stavby) pocas realizacie, technologickych postupov alebo ndvrhoch na zmenu
pouiitych materidlov,

uplatiiovania nametov smerujicich k zhospoddrneniu budicej prevadzky ({uZivania)
dokonCenej stavby,

vecnej acenovej kontroly objedndvatefom alebo zhotovitelom predioZenych navrhov na
zmenu zmluvy o dielo {prdc naviac/menej prac), vratane pripravy pisomného vyhotovenia
odborného stanoviska/odsGhlasenia navrhovanej zmeny,

hlasenia archeclogickych nalezov,

spolupréce s pracovnikmi objednavatela a zhotovitefa pri vykonavani opatreni na odvréatenie
alebo na obmedzenie $kad pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontroly riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,
pripravy podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby, ak sa vyhotovuje,

zabezpecenia zvolania riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania,
pripravy podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela {(stavby) ako aj Gasti na konani o
odovzdani a prevzati diela,

kontroly dokladov, ktoré buda zhotovitefom predloZené k odovzdaniu a prevzatiu
dokondeného diela (stavby} v rozsahu zmluvy o dielo ako aj platnej pravnej Gpravy,

kontroly odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela v dohodnutych
terminoch,

kontroly vypratania staveniska zhotovitefom,

poskytnutia sucinnosti pri vykone kontroly orgdnov §tatnej a verejnej spravy pocas realizacie
diela (stavby),

vyhotovenia podrobnej fotodokumentécie zrealizovanych stavebnych pric ajej nasledné
predloZenie objednavatefovi,

Vlehote od prevzatia diela (stavby) bez vad anedorobkov do uplynutia zadrulnej doby
poskytnutej zhotovitefom v rémci Zmluvy o dielo:

poskytnutia siginnosti pri procese kolauda¢ného konania, alebo obdobného konania v sulade
s ust. § 76 a nasl. Zékona & 50/1976 Zb. zakon o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov, ak sa vyZaduje,

poskytnutia sG&innosti pri pripadnych reklamaénych konaniach v lehote zhotovitefom
poskytnutej zaruky v zmysle zmluvy o dielo,
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- poskytnutia si&innosti pri vykone kontroly orgédnov Statnej a verejnej spravy plynutia zaruky
poskytnutej zhotovitefom diela,

V.
Prava a povinnosti Gfastnikov

1. Poskytovatel je povinny:

a)

b)

f)

g)

h)

pri plneni predmetu Zmluvy postupovat sodbornou starostlivestou podfa pokynov
a v najlepsom zaujme objednavatela,

pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat prislusné vieobecné a zdviazné pravne predpisy
a rozhodnutia vydané prisiusnymi organmi $tatnej spravy, technické normy, dojednané
ustanovenia Zmluvy a bude sa riadit platnymi podkladmi objednavatefa ktoré mu boli
odovzdané,

na zéklade objednavatefom predloZenych podkladov oznamit véas objednavatelovi svoje
odporudanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizacie prdc,

vramci vykonu stavebného dozoru objednavatefa dbat oto, aby bolo dielo {stavba)
realizovana podfa overenej projektovej dokumentdcie,

postupovat v stlade so zdkonom 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

odovzdat na poZiadanie, najneskdr do 3 pracovnych dni, objedndvatelovi Gradné
dokiady, veci alebo iny prospech, vietko, €o ziska vmene objednavatela pri
zabezpedovani finnosti vykonu stavebného dozoru investora.

obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené objedndvatelom ajalebo
zhotovitefom nespristupnit tretim osobam, bez pisomného sthlasu objednavatefa, alebo
tieto informdcie nepouiit pre iné Glely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy
v pripade ak boli, poskytovatefovi poskytnuté ako déverné a zarovefi nie si a/alebo
neboli zverejnené,

pre odstranenie akychkolvek pochybnosti nie je poskytovatel opriavneny menit
podmienky Zmluvy o dielo, projektovi dokumentaciu stavby a realizaénl dokumentaciu
alebo rozpocet, ake ani schvafovat zmeny harmonogramu realizicie diela bez
predchadzajuoceho pisomného sahlasu objednavatefa. Poskytovatel taktie? nie je
opravneny davat zhotovitefovi ako ani inym osobdm za&astnenym na realizécii diela
(stavby) pokyny, ktoré by mali za nasledok zmenu ceny alebo rozsahu stavebnych alebo
projektovych prac, zmenu projektove] dokumentacie, ako ajzmenu uZivatelskych
poZiadaviek objednavatela na dielo {stavbu).

2. Poskytovatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s predmetom
zmiuvy kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti tejto Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu saginnost.

3. Objednavatel je:

a)

b)

povinny poskytnuit poskytovatefovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu, ako aj vietky
podstatné informdcie potrebné pre zabezpelenie plnenia predmetu Zmluvy,

povinny odovzdat poskytovatelovi riadne a véas vietku potrebn( dokumentdciu tykajicu
sa realizdcie samotnej stavby (diela), najmd platnG projektovi dokumenticiu, platnd
Zmluvu o dielo vratane dodatkov, platné stavebné povolenie, ako aj vyjadrenia dotknutych
organov verejnej spravy,

opravneny urdit kontaktni osobu, ktord bude opravnena konzuitovat a rozhodovat vietky
vzniknuté problémy potas realizécie diela {stavby), ako aj poskytovat nevyhnutnu si¢innost
poskytovatelovi pri pineni predmetu Zmluvy..

4/8;




d) opravneny vykondvat dohfad na vykonom (innosti poskytovatefa prostrednictvom nim
uréenych kontaktnych osob. Poskytovatel je povinny umoinit objedndvatefovi vykon
dohladu bez uréovania akychkolvek podmienok a poskytnut mu za tymto Gcelom vietku
nevyhnutnd sucinnost.

Tito Zmluva neopréviiuje poskytovatelfa vystupovat v mene objedndvatefa s vynimkou
pisomného splnomacnenia podpisaného Statutarnym zastupcom objednavatela.

Objednéavatel najneskdér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti O&innosti Zmluvy oznami
poskytovatelovi kontaktné osoby spolu suvedenim kontaktnych Gdajov, ktoré budd
oprévnené na Ucely tejto Zmluvy vykondvat dohfad nad plnenim poskytovatela, ako aj
poskytovat v mene objednavatela nevyhnutnu sutinnost pri plneni zavazkov vyplyvajlcich z
tejto Zmluvy. Poskytovatel berie na vedomie, Ze kontakiné osoby nie si opravnené
akymkolvek spdsobom zavazovat objedndvatela, ak zmluva neustanovuje inak, alebo ak im na
to nebola udelend prislusna plna moc.

V.
Lehoty plnenia zévdzkov

Poskytovatel sa zavdzuje poskytovat vykon &innosti stavebneho dozoru objednavatela,
dojednany podla &lanku I1. a €ldnku 111, ods. 1. pism. a} Zmluvy v Case od odovzdania staveniska
diela {stavby) az do protokoldrneho odovzdania a prevzatia stavby bez vdd a nedorobkov.
Poskytovatel sa taktiel zavdzuje poskytnit objednavatefovi primerani sicinnost dojednand
v &l. 1. ods. 1 pism. b) poéas plynutia zérucnych lehdt vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak i}
objednavatel uplatni pravo reklamécie diela (stavby) alebo jeho Casti, i) pri priprave a procese
kolaudécie diela, ak sa vyZaduie, iii) ako aj pri pripadnych kontroldch zo strany organov verejnej
spravy, a to vo vopred dohodnutych terminoch..

K plneniu predmetu Zmluvy ddjde vyhradne po nadobudnuti platnosti a ucinnosti Zmluvy
o dielo, ktoru uzatvori Objedndvatel so zhotovitefom stavebnych prac. O tejto skuto&nosti
bude objednavatel poskytovatela bezodkladne informovat.

VI.
Odmena

Dohodnuta odmena je stanovend v stlade so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhldsky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR
€ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov av sulade so zakonom NR SR €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov tak, ako bola pontknutd
v procese verejného obstaravania vzmysle zak. . 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
v zmysle neskorgich predpisov.

Objednavatel sa zavézuje zaplatif poskytovatelovi odmenu za poskytnutie vykonu dinnosti
stavebného dozoru objednévatela v rozsahu tejto Zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH 24 000,00 Eur
DPH 20% 4 800,00 Eur
Cena celkom 28 800,00 Eur

Poskytovatel je/mieje platcom DPH.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohy.

Vyika dohodnutej odmeny je koneénd a su v nej zahrnuté vietky ndklady, ktoré poskytovatel
Uéelne vynaloZi pri plneni predmetu tejto zmluvy. Uhrada dohodnutej odmeny bude
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realizovana spdsobom a v lehotdch uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku Zmluvy, a to na ziklade
riadne vystavenej faktury, dorucenej objednavatetovi v 3 vyhotoveniach.

Poskytovatel ma narok na Ghradu odmeny alebo jej Zasti za uZ poskytnuty vykon &innosti
maximalne 4 x pocas platnosti Zmluvy a to vo vyske :

a) 30% z dohodnutej odmeny pri dokonceni diela {stavby} v rozsahu nad 30% vo finanénom
vyjadreni,

b) dalsich 30% z dohodnutej odmeny pri dokonéeni diela (stavby) v rozsahu nad 60% vo
finanénom vyjadreni,

¢} daldich 30% z dohodnutej odmeny pri dokonéeni diela (stavby) v rozsahu nad 90% vo
finan€nom vyjadreni,

d) 10% z dohodnutej odmeny po prevzati diela {stavby) bez vad a nedorobkov,
v pripade, Ze plnenie podta tejto Zmluvy poskytol riadne a v&as.

Predmet Zmluvy bude financovany prostrednictvom eurdpskych $trukturalnych a investiénych

fondov. Splatnost faktiry je 60 dnf odo dfia jej doruéenia objednavatelovi. Faktira musi
obsahovat naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. 2. o DPH v platnom zneni. Dale] ‘
sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat aj daliie udaje: ;

a) cCislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,

c) forma Ghrady

d) oznalenie pefiainého Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa mé platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok peliatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) presny ndzov diela a kéd ITMS52014+ podla tejto Zmluvy ak je dany,

g} prilohou faktdry musi byt sprava o vykone Cinnosti stavebného dozoru objednavatefa za
fakturované obdobie. V sprave o vykone ¢innosti musia byt mimo viecbecnych informacii
o0 aktualnom stave diela (stavby) uvedené taktie? podstatné skutognosti, ktoré nastali pri
vykone Cinnosti podla tejto Zmluvy pocas fakturovaného obdobia, ako aj uvedeny rozsah
ginnosti a prac zhotovitela vo finanénom vyjadreni za fakturované obdobie.

V pripade nelplnej alebo chybnej faktiry je objedndvatef opréavneny takuto faktdru vratit
poskytovatefovi. Nova lehota splatnosti zatne plynif odo diia doruéenia opravenej faktary ”
objednavatefovi. Za den splatnosti sa povaiuje defi odpisania dlinej sumy z Gty
objedndvatela v prospech G¢tu poskytovatela.

Elektronicka fakturacia v zmysle zékona €. 215/2019 Z. z. o zaru€enej elektronickej fakturdcii a
centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umo#iiuje a objednavatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturdcie.

Vil
Odstupenie od zmluvy

Objednavatefl je oprdvneny odstipit od Zmluvy v pripade, ak poskytovatel nebude vykonavat
svoju cCinnost riadne avéas, vsilade s ustanoveniami Zmiuvy, Odstlipenie musi vyjadrif
pisomne doporugenym listom doruéenym poskytovatefovi. Uginnost odstdpenia od Zmluvy
nastava diiom jej doruéenia druhej strane.

Poskytovate! je opravneny odstipit od Zmluvy v pripade, e objednavatel ani po
predchéadzajicom pisomnom upozorneni neposkytuje sGginnost v rozsahu &l. IV, ods. 3 Zmluvy- |



ade

Isti

VIII.
Zodpovednost za vady a nahrada Skody

Poskytovatel sa zavdzuje vykonavat ¢innost stavebného dozoru objednavatela riadne a véas, v
stlade s podmienkami ustanovenymi v Zmiuve a v stlade s platnou pravnou Upravou.

Poskytovatel je povinny postupovat pri vykonavani ¢innosti stavebného dozoru objednavatela
s odbornou starostlivostou. Cinnost, na ktort sa zaviazal, je povinny uskutofiovat podfa
pokynov objednavatela (ktoré musia byt v stlade s platnymi predpismi a normami) a v stlade
s jeho zdujmami, ktoré poskytovatel poznd alebo musi poznat.

Poskytovatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednévatela a ani pri vynaloZeni odborne] starostlivosti nemchol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich poufZiti trval.

Poskytovatel zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od objednavatefa za i¢elom vykonu
¢innosti stavebného dozoru objedndvatela.

Poskytovatel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v suvislosti s vykonom
¢innosti stavebného dozoru objednavatela, ak wykon <é&innosti stavebného dozoru
objednavatela nebol vykonédvany v sdlade so Zmtuvou, s odbornou starostlivostou, riadne
a/alebo véas.

V pripade, ak poskytovatel pri vykondvani ¢innosti stavebného dozoru objednavatela nebude
svoju ¢innost vykonavat riadne a v¢as v sulade a v rozsahu s €l. 1. a il ods. 1 pism. a} Zmiuvy
ma objednavatel narok na uplatnenie zmiluvnej pokuty vo vyske 500,- Eur za kaidy jednotlivy
pripad porusenia. Pri opakovanom poruseni ktoréhokolvek zavazku poskytovatela vykondvat
svoju Cinnost riadne avdas vsulade av rozsahu s¢l. Il. alil ods. 1 pism. a) Zmluvy ma
objedndvatel narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyike 2.000,- Eur za kaZdy jednotlivy
pripad porusenia, {im nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade, ak poskytovatel pri vykone innosti stavebného dozoru objednévatela neposkytne
objedndvatelovi primerant stinnost v stlade a v rozsahu s €1. 1. ods. 1 pism. b) tejto zmluvy,
po dobu trvania zarutnej doby poskytnutej zhotovitefom vzmysle Zmluvy o dielo, ma
objednévatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- Eur za kazdy jednotlivy
pripad neposkytnutia sicinnosti, {im nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu skody.

V pripade, ak poskytovatel pri vykone innosti stavebného dozoru objednavatela porusi svoju
povinnost vyplyvajlcu z &l IV ods. 1 pism. f) a g) ma objednavatel prévo na uplatnenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 1.000,- Eur za kaZdy jednotlivy pripad, ¢im nie je dotknuty narok objednavatefa
na nahradu $kody.

IX.
RieSenie sporov

Vietky spory medzi objedndvatefom a poskytovatefom, ktoré vzniknu z pravnych vztahov
upravenych touto Zmiuvou sa budd rieit prednostne vzajomnou dohodou Géastnikov Zmluvy.
A v pripade, Ze takdto dohoda nebude uzatvorena, bude takyto spor predloZeny na konecné
rozhodnutie prislusnému sadu.

X.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuida platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost

nasledujlci deni po dni jej zverejnenia. Poskytovatel podpisom Zmiuvy dava vysiovny suhias
so zverejnenim celého znenia Zmluvy a jej pripadnych dodatkov.
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7.

8.

Tato zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajice sa Zmiuvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupraveng
vZmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢ 513/1991 Zb., v znenj
neskorgich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadky

{stavebny zdkon) a ostatnych prisiudnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Poskytovatel nie je opravneny postupit pohfadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢,
40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky zdkonnik®)
bez predchidzajiceho sthlasu objednavatefa. Pravny ukon, kiorym budd paostGpené
poehfadavky poskytovatefa v rozpore s dohodou podia predchédzajiucej vety, bude v zmysle §
39 Obdianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas chijednavatela je zaroved platny len za podmienky,
%e bol na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu Trencianskeho
samospravneho kraja.
Menif alebo dopitiovat obsah tejto Zmluvy je moZné ien formou pisomnych dodatkov v silade
so zikonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s ust, § 18 zdkona €. 343/2015 Z. 7.
overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorich
predpisov, ktoré budu platné, ak bud( riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmiuvnych stran.
V pripade ak ddjde podas vykonu ginnosti stavebného dozoru ohjednavatela k zmene Zmluvy
o dielo uzatvorenej so zhotovitefom stavebnych prac, ktora bude mat zdsadny vplyv na
dohodnuty objem stavebnych prac, alebo rozsah dohodnutého plnenia, vznika dévod na zmenu
tejto zmluvy. Za zasadny vplyv sa pre Ucely tejto Zmiuvy povaZuje zmena objemu stavebnych
pric, alebo rozsahu pinenia zhotovitela prevySujica 15% pévodne dohodnutého objemu
stavebnych prac alebo rozsahu dohodnutého plnenia vo finan¢nom vyjadreni. Pre odstranenie
pochybnosti, pri zmenach Zmluvy o dielo neprevysujlcich 15% pévodne dohodnutého objemu
stavebnych prac alebo rozsahu dohodnutého plnenia vo finanénom vyjadreni, dévod na zmenu
Zmluvy nevznika. Pri zmenach Zmluvy o dielo vyvolanych dohodou o zmene jednotkovych cien
medzi objednavatefom a zhotovitefom diela {stavby), bez dopadu na zmenu objemu
stavebnych prac alebo rozsahu dohodnutého plnenia, dévod na zmenu Zmluvy nevznika.
Pre pripad zmeny tejto Zmluvy podfa bodu €5 tohto €lanku sa zmluvné strany dohodli, Ze
dohodnuta odmena v zmysle &. VI ods. 2 Zmluvy bude podia okolnosti zvysena alebo znizena
vo vyske 1% zo zmeny objemu stavebnych prac, alebo rozsahu plnenia zhotovitefa vo
finanénom vyjadreni.

Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednévatel ajedno
vyhotovenie si ponechd poskytovatel.

Zmluvné strany vyhlasuji Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, ze Zmluvu
uzatvdraju na zaklade svojej slobodnej véle, £o potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.

Za Poskytovatela: Za Objednéavatefa:

V Bojniciach, : L= el R L O —

T O O o e O o Fy g e Saerirerareserisearaenasiaratenstatanene

Ing. Ladislav Zidek o Ing. Jaroslav Bagka
konatel predseda
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