Zmiuva o dielo
gislo: 2019/2030/3991

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik®)

Clénok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel Statneho podniku
1ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
1C DPH: SK2020480198
Bankové spojenie;  Tatra banka, a.s.
Cislo détu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: P§, vioZka &.: 32/B
(d'alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’ Kuenz - SK s.r.o.
Sidlo: Perinska cesta 283, 044 58 Kechnec
Statutérny orgén:  Ing. Hynek Weiss, konatel spolognosti
ICO: 36211974
DIC: 2020062561
IC DPH: SK2020062561
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice I., oddiel Sro, vioZka ¢.: 13040,V
(dalej len ,zhotovitel" a spolu s objednavatelom d'alej len ,zmiuvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zéklade vzajomnej dohody tlto zmluvu o dielo pod nézvom:

VD iiiina.’ﬁunovo - rekonstrukcia riadiacich systémov zdvihacich zariadeni RRM vtoky*
(dalej len ,zmluva®),

Clanok 1.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,VD lelna‘unovo -

2.2 tohto ¢lanku zmluvy (dalej aj ,dielo”) a zhotovené dielo protokoldrne odovzdat
objednavatelovi a zédvazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu
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podla ¢lanku V. tejto zmiuvy.

2.2 Dielo spoéiva vrekonStrukcii poSkodenych, mordlne a technicky zastaranych riadiacich
systémov zdvihacich zariadeni RRM VD Zilina (v.&. 23023-10) unovo (v.6. 23016-10).

Dielo pozostava z

nasledovnych ucelenych &asti:

2.2.1 Rekonstrukcia riadiaceho systému zdvihacieho zariadenia RRM na VD Zilina, ktora bude
pozostavat z nasledovnych prac:

2200

2.2.1.2
2.2:.1.3

2.2.1.4

22.4.5

2.2.1.6

2247

2.2.18

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre modernizaciu a prestavbu
jestvujdceho riadiaceho systému SPS Simatic S5 na S7 TIA - zhotovitel sa
zavdzuje projektovd dokumentéciu vypracovat a predloZit objednavatelovi na
odstihlasenie do 30 dnil od nadobudnutia UGéinnosti tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje projektovd dokumentaciu schvalit do 14 dnf od jej
dorudenia, pripadne vrovnakej lehote predloZit zhotovitelovi svoje
pripomienky. Zhotovite! je povinny néasledne zapracovat do projektovej
dokumentéacie pripomienky objednévatela a dorucit ju vo findlnej verzii
objednavatelovi do 14 dni od dorucenia pripomienok objednavatela, resp. od
schvalenia projektovej dokumentacie objednavatelom, a to 2x vo vykresovej
podobe a2x v elektronickej podobe (CD alebo USB v editovatefnych
formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.).

Demontaz pdvodného riadiaceho systému.

Dodavka a montéaz hardvérowch a softvérovych komponentov nového
riadiaceho systému so vdetkymi podskupinami na gistiacom stroji RRM ako
aj v rozvodnej skrini na vtokovom objekte. V§mena sa zrealizuje v jestvujdcich
rozvadzadoch s vyuZitim sicasnych svorkovnic.

Dodavka a montaZ novej zobrazovace] jednotky (Touch Panel), oZivenie
a kontrola funkcnosti.

Dodavka a montaz komponentov pre dialkovd diagnostiku a UdrZbu Gistiacich
strojov RRM,

Funkéna skuska d&istiaceho stroja RRM, praktické zaskolenie obsiuhy na
ovladanie zdvihacieho zariadenia. Ugastnikov atermin zadkolenia uréi
objednavatel. Vystupom zo zaSkolenia bude zapis, ktory podpiSu zodpovedné
osoby oboch zmluvnych stran uvedené v bodoch 6.7 a 6.8 clanku VL. tejto
zmluvy.

Uprava schém zapojenia (napajanie, schémy zapojenia, schémy svorkovnic,
zoznam kablov, kablové schémy, kusovniky), doplnenie saéasného
prevadzkového poriadku a ndvodu na Gdrzbu o nové diely podta skutkového
stavu.

Vypracovanie dokumentdcie skutoéného wvyhotovenia, ktorej sléastou
dokumentdcie budl nasledovné dokumenty: vykresy, prospektova
dokumentacia, navody na obsluhu, predpis Udrzby a prevadzkovy poriadok a
zoznam nahradnych dielov. Zhotovitel odovzda dokumentéciu skutoéného
vyhotovenia objednavatelovi 4x vo vykresovej podobe a 2x na CD alebo USB
v elektronickej podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg,, a vo
formatoch jpg., pdf.).

2.2.2 Rekonstrukcia riadiaceho systému zdvihacieho zariadenia RRM na.unovo, ktora
bude pozostavat z nasledovnych prac:

2221
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Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre modernizaciu a prestavbu
jestvujiceho riadiaceho systému SPS Simatic S5 na S7 TIA - zhotovitel sa
zavazuje projektovid dokumentéciu vypracovat a predioZif objednavatelovi na
odsihlasenie do 30 dni od nadobudnutia UG&innosti tejto zmluvy.
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2222
2.2.2.3

2.2.2.4

2225

2.2.2.6

2.2.2.9

2228

Objednavatel sa zavazuje projektovli dokumentaciu schvélit do 14 dni od jej
doruéenia, pripadne vrovnakej lehote predloZit zhotovitelovi svoje
pripomienky. Zhotovitel je povinny nasledne zapracovat do projektovej
dokumentacie pripomienky objednavatela a dorudit ju vo finalnej verzii
objednavatefovi do 14 dni od dorucenia pripomienok objednavatela, resp. od
schvéalenia projektovej dokumentacie objednavatelom, a to 2x vo vykresovej
podobe a 2x na CD alebo USB v elektronickej podobe (CD alebo USB v
editovatelnych formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.).

Demontaz povodného riadiaceho systému.

Dodavka a montadZz hardvérovych a softvérovych komponentov nového
riadiaceho systému so vSetkymi podskupinami na é&istiacom stroji RRM ako
aj v rozvodnej skrini na vtokovom objekte. Vymena sa zrealizuje v jestvujlcich
rozvadzacoch s vyuZzitim st¢asnych svorkovnic.

Dodavka a montdz novej zobrazovacej jednotky (Touch Panel), oZivenie
a kontrola funkénosti.

Dodavka a montaZ komponentov pre diatkovi diagnostiku a Gdrzbu Eistiacich
strojov RRM.

Funkénd skuSka cCistiaceho stroja RRM, zaskolenie obsluhy na ovladanie
zdvihacieho zariadenia. Ugastnikov a termin zaskolenia uréi objednavatel.
Vystupom zo zaskolenia bude zapis, ktory podpiSu zodpovedné osoby oboch
zmluvnych stran uvedené v bodoch 6.7 a 6.8 élanku VI. tejto zmluvy.

Uprava schém zapojenia (napajanie, schémy zapojenia, schémy svorkovnic,
zoznam kablov, kablové schémy, kusovniky), doplnenie slcasného
prevadzkového poriadku a ndvodu na ddrzbu o nové diely podla skutkového
stavu.

Vypracovanie dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia, ktorej sti¢astou budd
nasledovné dokumenty: vykresy, prospektova dokumentacia, navody na
obsluhu, predpis (drzby a prevadzkovy poriadok a zoznam nahradnych dielov.
Zhotovitel odovzda dokumentaciu skutoéného vyhotovenia 4x vo vykresovej
podobe a 2x v elektronickej podobe (CD alebo USB v editovatelnych
formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.).

2.3 Pred za¢atim prac na diele zhotovitel predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram
a technologicky postup prac. Objedndvatel zaSle pripomienky k harmonogramu a
technologickému postupu préc, pripadne tieto schvali, a to najneskér do 14 dni od ich
dorucenia zhotovitelom. Schvalenim technologického postupu prac objednavatelom sa
zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny
definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohii vzniknit v ddsledku jeho &innosti, a to
zaznamom v montaznom denniku v zmysle bodu 6.6 ¢lanku VI. tejto zmluvy a na zaklade
definovanych vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny re$pektovat rozmiestnenie
poZiarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podia tejto zmluvy a v tesngj
blizkosti tychto miest. Zhotovite! je povinny zaviest a poéas celej doby trvania zmluvy dodrZiavat
G¢inny systém ochrany Zivotného prostredia v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok Il
Terminy a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla élanku l. tejto zmluvy v nasledujlicich terminoch:

— ucelena c¢ast diela uvedend v bode 2.2.1 &lanku Il. tejto zmiuvy - do 5 mesiacov od
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

— ucelena ¢ast diela uvedena v bode 2.2.2 Clanku Il. tejto zmluvy - do 6 mesiacov od
nadobudnutia U€innosti tejto zmliuvy.

V pripade potreby vykonania funkénych skiSok bude zhotovitel informovat objednévatela
o presnom termine konania funkénych skiSok zaslanim pisomnej vyzvy, a to najneskér do 7
kalendarnych dni pred terminom konania funkénych skiSok. Zhotovitel je povinny prizvat
objednavatela k vykonaniu funkénych skdsok.

Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktori nebola poskytnutéd sacinnost
objednévatela podla bodu 6.5 ¢lanku VL. tejto zmluvy, t.j. najmé nedéast na skuskach a pod.

Objednavatel je povinny odovzdat pracovisko zhotovitelovi pre kaZzdu ucelen( ¢ast diela zvIlast,
a to najneskor do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela objednavatelovi na prevzatie
pracoviska pre konkrétnu ucelend cast diela . O odovzdani pracoviska bude spisany protokol,
ktory bude podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat pracovisko objednévatelovi pre kazdd uceleny Cast
diela zviast, v stave podla dohody s objednéavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od
odovzdania ucelenej Casti diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; o tomto odovzdani
bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami
uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 clanku VI. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednéavatel
opravneny viastnymi tkonmi, pripadne tkonmi tretich oséb vypratat pracovisko a zabezpeéit ho
do naleZitého stavu, vratane moZnosti uloZenia veci, materidlu a pod. do (schovy tretich osob,
to vSetko na néklady zhotovitela.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo v pripade vainych prevadzkovych, klimatickych alebo
hydrologickych pomerov na toku Dunaja/Vahu, ktoré vazne ovplyviuju zhotovenie diela,
primerane posunit termin préc alebo prace prerusit na primerani dobu, o om je povinny
objednavatela bezodkladne pisomne informovat. O tdto dobu sa posunie dohodnuty termin
ukongéenia realizacie diela a po tlto dobu nie je zhotovitel v omes§kani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v clanku Il. tejto zmluvy je vykonané uUspeSnym
zrealizovanim obhliadky diela, GspeSnym vykonanim funkénych skusok na vSetkych ucelenych
Castiach diela a podpisanim preberacich protokolov o odovzdani a prevzati dokonéenych Easti
diela vyhotovenych podfa bodu 6.15 éldnku VL. tejto zmluvy k obom ucelenym ¢astiam diela.

Miesto pinenia predmetu zmluvy a vykonania diela je nasledovné:
—  Vodné dielo Zilina, Pri Celulézke 1, 010 01 Zilina,
- _ﬁ‘unovo 1001, 851 10 Bratislava.

Clénok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢&lanku Il. zmiuvy je stanovena v zmysle zakona
g. 18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cenach
E.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle ‘Uznesenia vlddy SR ¢, 653 k zvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade dohody zmluvnych strén,
a to vo vyske:

VD Zilina - RS zdvihacie zariadenie RRM v.¢. 23023 - 10 69 147,00
.iunovo - RS zdvihacie zariadenie RRM V.&. 23016 - 10 67 965,00
SPOLU: 137 112,00

V cene uvedene] v bode 4.1 tohto &ldnku zmluvy s zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
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4.3

5.4

52

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

naklady slvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajlice z polohy a umiestnenia diela, zo spdsobu realizacie préc, zo starostlivosti
o bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, néklady na dopravu, material,
naklady na likviddciu odpadu, naklady vyplyvajice z podnikatelského rizika pri realizacii prac za
stazenych podmienok a miestnych prekdzok, ako aj ostatné naklady suvisiace s predmetom
zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej vbode 4.1 tohto c¢lanku zmluvy bude pripoéitand DPH podla plétnych
predpisov v éase uskutoGnenia zdanitelhého plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objedndavatelovi. Fakturované méZe byt len skutoéne vykonané a protokolarne odovzdané dielo,
pripadne skutofne vykonané a protokolarne odovzdané ucelené Casti diela. Platba bude
vykonana vyluéne bezhotovostne a na bankovy U¢et zhotovitela uvedeny vo fakture.

Ak to predmet tejto zmluvy umoZiiuje, mdze zhotovite! po dohode s objednavatelom fakturovat
aj ucelené éasti diela podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukazatelne dorucit objedndvatelovi Ciastkovd faktlru, a to najneskdr do 10 dni odo dila
ukonéenia a odovzdania ucelenej ¢asti diela. Neoddelitelnou stéastou Giastkovych faktlr bude
odovzdavaci protokol s vyznacenym cCiastkovym prevzatim vyhotoveny podia bodu 6.15 ¢lanku
VI, tejto zmluwy.

Zhotovitel do 10 dnf odo diia ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne dorudi konegnd faktdru. Neoddelitelnou suéastou koneénej faktiry bude
odovzdavaci protokol s vyznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.15 ¢lanku VI.
tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovitel' fakturovat aj ucelené ¢asti diela, musi koneéna
faktdra obsahovat aj rekapitulaciu véetkych dovtedy fakturovanych ciastok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z kaZdej dorucenej faktlry Giastku vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvainena do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vdak skér, ake uplynie splatnost faktiry za poslednu
ucelent cast diela.

VEetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podia zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, tidaje v zmysle Obchodného zakonnika, Udaje v zmysle tejto zmluwy, Eislo tejto zmluvy
a Cislo bankového Uctu uvedené v Elanku L. tejto zmluvy.

V pripade dodania slu7by musi byt na faktlre povinne uvedeny kod Statisticke] klasifikacie
¢innosti (CPA).

V pripade klpy tovaru zo zahranitia musi byt prilohou faktury aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatefa o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktdra vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat nalezZitosti dohodnuté
v tejto zmluve ma objednavate! pravo vratif faktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratene] faktlry sa zrusi a nova splatnost v sulade s bodom 5.9 tohto élanku
zmluvy zacne plynit diiom preukazatelného doruéenia opravenej a spravne vystavenej faktiry.
Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktdry je do 45 dni odo dia jej preukézatelného
prvého doruéenia objednavatelovi, t. j. odo dna elektronického dorucenia faktury alebo
dorudenia origindlu fakttry na sidlo objedndvatela, podla toho, ktord zo skutoénosti nastane
skor. Faktdru doruéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:- nasledne
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original spolu so slvisiacimi prilohami na sidlo objedndvatela uvedené v ¢lanku [, tejto zmluvy.

5.10 Faktdra je uhradena v lehote splatnosti, ak deft odpisania z (iC¢tu objednavatela je v lehote

uvedenej v bode 5.9 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posliva sa datum splatnosti na najblizsf
nasledujdci pracovny den. V pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti
uvedenej v bode 5.9 tohto élanku zmluvy z dévodu internych schvalovacich postupov, nedostava
sa do omeskania, ak faktUru uhradi do 15 dnf nasledujlcich po uplynuti lehoty splatnosti.

5.11 V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povaZujl prace, ktoré bezprostredne nadvazujl

5.12

5.13

6.1

6.2

a slivisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne dokonéenie
predmetu zmluvy sa zisti aZz po uzavreti zmluvy. Tieto prace budl ocenené zhotovitelom
a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne schvalené
objednavatefom budl zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku ktejto zmluve,
v opa¢nom pripade uskutocnené naviac prace vykonava zhotovitel na vliastné naklady, ktoré mu
objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlcej vety sa nevztahuje na pripady,
v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia fudi
alebo by doslo ku $kodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pfsomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dbvody, na zaklade ktorych by
objednéavatel mal, ¢i mohol byt ru¢itefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona
. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za danovu povinnost
zhotovitela vzniknutl z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podia tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafiové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dai odvedie miestne prislusnému danovému dradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek (imysel nezaplatit DPH
vztahujlicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmluvy, alebo Umysel skratit dan, ¢i pripadne
vylakat dafiovi vyhodu, a neméa Gmysel dostat sa do postavenia, kedy tito dan nebude mbct
zaplatit.

V pripade, ak ma zhotovite!' sidlo mimo EU a medzi viadou SR a vladou $tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zéklade zdkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest danovému Gradu SR zraZzkovi dan z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedend skutoénost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
sihlas, prisom sa vyluduje akékolvek neskorSie vymahanie akychkolvek nérokov zo strany
zhotovitela vodi objednavatelovi v stvislosti s takouto zréZzkou dane.

Clanok VI.
Spbsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v slilade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologickej discipliny a technickej
specifikécie, v stilade s pokynmi objednévatela, ktoré vyplyvaju z jeho kontrolnej a koordinacnej
ginnosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej
povinny postupovat v silade s objednavatelom schvélenym harmonogramom prac podla bodu
2.3 &lanku II. tejto zmluvy a v silade s potrebami zabezpedenia beZnej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom plnenia diela st objekty, ktoré zabezpeduju povodfiovi ochranu I. stupha,

zhotovitel zabezpedi (za poskytnutia sG&innosti objedndvatela) pred zacatim préc vypracovanie
,Planu povodiiovyich a zabezpedovacich prac”, objednévatel ho da odsthlasit sprévcovi toku
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6.3

6.4

6.5

6.6

a zhotovitel zabezpedi jeho schvalenie prislusnym Okresnym Uradom - odborom starostlivosti
0 Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodiiovej viny), zvydenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situécii zavazuje bezpodmienetne a bezodkladne vykondvat pokyny
objednavatela vo vztahu k pracovisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedovat Cinnosti pri vykone diela tak, aby umoZiovali priebeznu
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach suvisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebdm objednéavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela mozu
vstupovat len riadne pouCeni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodéavatelov zhotovitela, Za tymto Ucelom sa zmluvné strany zavazuju:

6.4.1  Zhotovitel sa zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodéavatelov zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudld zamestnani nelegalne a nebudd vykonavat nelegdlnu pracu, budd so
zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budu
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a buduy riadne prihldseni do Sociélnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overit skutoénost, Ze jeho subdodavatelia
neporudujl zékaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona ¢.
82/2005 Z. z. 0 nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o nelegélnej praci“).
Zhotovite! sa zavézuje predloZif na pozZiadanie objednavatela, v zmysle zdkona o
nelegélnej praci, pracovné zmluvy osOb, ktoré budu vstupovat na pracovisko podia
tejto zmluvy a doklady preukazujlce, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socialnej
poistovne, a to najneskdr do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadosti objednavatela.

6.4.2  Objednavatel zabezpell vykonanie pouéenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO najneskdr v den ich
nastupu na pracovisko. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poudenia vsetkych
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO
najneskor v den ich nastupu na pracovisko.

6.4.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani pouéenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie pouéenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytoéného odkladu po jeho vykonani, najneskdér v deri nastupu prislusnych
zamestnancov subdodéavatela na pracovisko, a to predloZzenim podpisaného Zaznamu
z poutenia zamestnancov subdodavatelov schvéleného objednavatefom. Vstup do
objektov objednavatela maji povoleny vyluéne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani pouéenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukdzané
predloZenim podpisaného Zaznamu z pouéenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam osdb a evidenéné isla motorovych
vozidiel, ktoré budu vstupovat na pracovisko a do objektov objednavatela a tento
zoznam v pripade zmeny aktualizovat. Objedndvatel pre tieto osoby a motorové vozidia
zabezpeti povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavézuje vytvorit véetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla tejto

zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavate! sa zavazuje po celd dobu platnosti tejto zmluvy so

zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnl dostupni dokumentaciu

a potrebnl sidinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto

zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spbsobom viest montaziny dennik, ktory bude uloZeny
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6.7

6.8

u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, podpisovat protokoly vyhotovené podla bodu 6.15 tohto ¢lanku zmluvy

a ikonévaf zéiisi v montaznom denniku za zhotovitela:

Objednévatel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori si opravneni vykonavat zapisy
v montaZznom denniku, sU opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat pracovisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela
v montaznom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov, podpisovat protokoly
vyhotovené podla bodu 6.15 tohto ¢lanku zmluvy a rokovat vo veciach technickych:

pre ucelenu cast 2.2.1.a 2.2.2:

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

- pre ucelend gast 2,2.1 (VD Zilina):

re ucelend Ca 2.2 unovo):

Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinnéd nahléasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamend do
montaZzneho dennika zmluvnou stranou, ktoré ju uskutoénuje a nie je podmienend uzatvorenim
pisomného dodatku k tejtc zmluve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednéavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami
uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil zistené
nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo d'alej vykonaval spésobom dohodnutym
vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapise objednavatel do montazneho dennika.
Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v montaznom
denniku.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze nepoufZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materidly, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouzit iba vrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamyslany Géel
v zmysie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitefom a viastnikom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkoivek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s dosledkom omeskania
a predizenia asu plnenia. Ak zhotovite!l zistl pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoziuju vykonanie diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel'je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedeni v ¢lanku
I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednavatela uvedeného
v bode 6.8 tohto élanku zmluvy) ozndmit objedndvatelovi, Ze ucelena éast diela alebo riadne
zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednavatel oznami zacatie preberacieho kaonania
zhotovitefovi najneskér 4 pracovné dni od dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla
predchadzajlicej vety tohto bodu tohto élanku zmluvy. Objednavatel uréi termin zacatia
preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni od doruéenia pisomného oznamenia
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zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto &lanku zmluvy, pokial sa zmluvné strany
nedohodn( inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a véas
odovzdané podia tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Uplnym ukonéenim

6.16

6.17

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej Casti
diela odovzdavaci protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla vzoru
predloZeného objedndvatelom. Zhotovitel vyhotovi o prevzati diela ako celku odovzdavaci
protokol svyznalenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podia vzoru predloZzeného
objednéavatelom. Odovzdavaci protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim aj odovzdavaci
protokol s vyznadenym ucelenym prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych
stran uvedeni v bodoch 6.7 a 6.8 tohto ¢lanku zmiuvy a ich prilohou bude sUpis vykonanych
prac a preberaci protokol o odovzdani a prevzati dokonéenej ¢asti diela.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpelnej prevadzke diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi véetky atesty, certifikaty,
protokoly o vykonanych skiskach a meraniach, dokumentéaciu skutocného vyhotovenia, v ktorej
sU zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela oproti pévodne
predloZenej projektovej dokumentacii, technickl dokumentaciu, navod na obsluhu, UdrZbu a
prevadzku zariadenia, potvrdenie o likvidacii odpadu a véetky dalie doklady slvisiace so
zhotovovanim diela.

. Clanok VL.
Vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinaleZi od zadiatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Odo dna odovzdania pracoviska zhotovitelovi na zéklade protokolu podla bodu 3.4 élanku Il
tejto zmluvy zndsa nebezpeéenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpetenstvo Skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela zviast pre kaZdu ucelent Gast diela diiom jej
odovzdania (podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati dokoncenej ¢asti diela
vyhotoveného podla bodu 6.15 élanku VI, tejto zmluvy).

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéné doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou

a nezodpoveda Ucéelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpecenstvo s$kody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela
v zaru€nej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financénych strat),
ktoré vznikla objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel,

Zhotovitel sa zarucuje pocas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénd dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuté v dizke 24 mesiacov samostatne pre kaZdd ucelend ast diela a zadina
plyntt okamihom prechodu nebezpeéenstva skody na ucelenej Casti diela na objednavatela
(podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati dokonlenej Casti diela
vyhotoveného podla bodu 6.15 &lanku VI. tejto zmluvy).

Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpovedd podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu alebo neodborného
uZivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zarucna doba sa prediZuje o pocéet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy plne
funkény po dobu dlhiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spdsobend vadou v zaruénej
dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne ozndmenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dnf odo dfia dorudenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo uréit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tito lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dih$iu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnU na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodn na dihsej lehote, plati 15 diiova lehota pre odstranenie vady.

Reklamdcia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne a v zaruénej dobe, inak je
neplatna.

Reklamécia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovand vadu odstrénit
v primeranom termine uréenom objednavatefom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
¢lanku lll. tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotéch uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavateiovi do 14 kalendarnych dni odo dna doruCenia faktlry o ich vyGétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto &lanku zmluvy nemé vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitefom poskytnutd zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dia zaruénej doby, pricom i reklamécia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny def zaruénej doby zhotovitelovi, sa povaZuje za
véas uplatnend.

Clanok IX.
Néhrada Skody

Zmluvna strana ktoré porudi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinnad nahradit Skodu
tym spdsobend druhej zmluvnej strane. Nahrada $kody sa riadi prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zadkonnika. Zmluvnd strana nie je povinnd nahradit Skodu ak preukaze, Ze
porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluéujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porudenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktort sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel' je povinny podas realizacie zmluvy riadit svoje &innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poSkodeniu objektov objednévatela a uz
zrealizovanych préc, ako ani k podkodeniu majetku tretich oséb nachadzajliceho sa v mieste
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

ZoD ¢&.

plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu. Skody, ktoré
spdsobi zhotovite! alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich os6b, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch uréenych
objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani $kody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0sbb v lehote uréenej objednavatelfom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, priGom zhotovite! je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady s tym
sUvisiace na zaklade osobitne] faktlry vystavenej objednavatelom, kiorej lehota splatnosti je do
30 dnfi od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukadze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegélnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednadvatelovi tdto pokutu alebo aklkolvek ind sankciu, ako aj
akUkolvek 8kodu, ktord mu v tejto stvislosti vznikne. '

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedent v bodoch 12.10 a 12.11
Clanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
registri partnerov vergjného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili povinnost v
zmysle bodu 12.12 &lanku XH. tejto zmiuvy a objednavatelovi bola v tejto slvislosti zo strany
prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tUto pokutu alebo akulkolvek ind sankciu, ako aj akikolvek kodu,
ktora mu v tejto slvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluéujlce zodpovednost (vyS§ia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za &iastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vylli¢ena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vyli¢enia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvné strana bez zbyto&ného
odkladu upozorni druhi zmluvn( stranu na zadiatok a podstatu vyskytnutia sa vy88ej moci.
Zmiuvna strana, ktora sa odvolava na vy$siu moc, vyuZije véetko svoje Usilie na napravu situacie
ana odstranenie pri¢iny svojej neschopnosti plnit zmluvu v &o najvaéSom rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$sSej moci
predlZuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvné strana, ktora sa odvolava na vys$iu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej strane jej zénik.

AK je trvanie vysSej moci dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin pinenia
pisomnym dodatkom Kk tejto zmluve alebo inym spésobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenej
v élanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania Uhrady faktlry objedndvatelom je zhotovitel oprédvneny fakturovat Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistend pri preberacom konani v termine uréenom
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11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

ZoD ¢.

v preberacom protokole o odovzdani a prevzati vyhotovenom podla bodu 6.15 &lanku VI. tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur
(slovom: jednosto eur) za kazdy aj zadaty defi omeSkania a kaZzdu jednotlivd vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktoréd sa prejavila v zarugnej
dobe do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihdej lehote, je objednavatel
opravneny, poéntc diiom nasledujlcim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zadaty den
omeskania a za kazdd jednotlivd vadu osobitne.

V pripade poruSenia zakazu fajéenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vydke 100,-
Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca
subdodavatela zhotovitela porusujlceho uvedené zakazy a za kazdé porudenie.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 €lanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého
zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory vykonaval prace
v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegélne alebo vykonéval nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto &lanku zmluvy je do 30 dni odo dia
preukazatelného doruéenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budd
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Ucty uvedené na faktirach.

Glanok XL
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vSetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v silade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa .
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spodsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovite! je povinny dodrziavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie vlady SR
¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecénostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich pravnych
predpisov a dodrziavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a slstavne zabezpecovat kontrolu
dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykondvanie ¢innosti podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so stihlasom objednavatela zabezpedéuje plnenie jednotlivych &asti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto
zmluvy, preukdzatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v8ak nesie voéi
objednavatelovi rovnakii zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch a staveniskach, ktoré nesuvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a slhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatefov mbZzu pouZivat iba vyznatené a uréené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela sd povinni redpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zédkaz prinasania
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12.6
12.7

12.8

12.9

a poZivania akychkolvek alkoholickych ndpojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.
Zhotovitel je povinny oznadit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajuce sa na

vykonavani diela je povinny zabezpeéit potrebni starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi Gkonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani vdeobecne zavéznych predpisov.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmiuvy vznikne dielo v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon vzneni neskorSich predpisov, zhotovitel udeluje
objednévatelovi Casovo, vecne a miestne neobmedzend licenciu (suhlas) na pouZitie diela
spbsobmi uvedenymi v § 19 autorského zékona, priCom odplata za poskytnutie licencie je
zahrnuta v cene za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany osobnych Udajov.

12.10V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len ,register”)

v zmysle zékona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v registri zapisany
aspon pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven zavazuje zapisat sa do
registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial ddjde k takej zmene
okolnosti, ktord zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora vyZaduje. ‘

12.11 Zhotovitel je povinny oznamit objednavateiovi véetky zmeny, ktoré budu v registri podla bodu

12.10 tohto élanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zapisu zmeny
do registra doslo.

12.12 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12,10 tohto ¢lanku zmluvy sa

primerane vztahujli aj na jeho subdodavatelov a zavazuje sa zabezpeCit, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.13 Ak si zhotovitel nesplini povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak nastanu

13.1

13.2
13.3

13.4

ZoD ¢&.

okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora, objednavatel je
opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omeskani a toto neplnenie sa
nepovazuje za porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiiovat si v tomto pripade voéi
objednéavatelovi aklkolvek nahradu skody alebo sankcie.

Clanok XIll.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmiuvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tiez,
ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstlpila do likvidacie.

Odstlpenie je moZné aj od &iastotne splnenej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujiica strana opravnena od zmluvy

odstupit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa
o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacéujl porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihdie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu
objednavatela, a to z dévodov spocivajlcich na jeho strane (t. J. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel] vykondva dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak zhotovitel meska z ddévodov spocivajlicich na jeho strane s odovzdanim diela/ucelenej
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13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

15.1

15.2

15.3

154

15.5

ZoD 6.

Casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel' alebo subdodavatel zhotovitela porusi zékaz nelegélneho zamestnévania
v zmysle zakona o nelegélnej praci a bodu 6.4.1 ¢lanku VL. tejto zmluvy,

f)  ak nastani okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 ¢lanku XIl. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s (hradou opravnene aspravne vystavenej faktdry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktiry.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznaéili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym orgdnom odstupujticej zmluvnej strany
a nadobiida Géinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto
zmluve.

V pripade odstdpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dotasného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opravnena zmluvnd strana nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy, vznikd porudujdcej zmluvnej
strane povinnost pristlpit na primerani zmenu zmluvy v tej Casti, ktora bola porugenim dotknuta
a uhradit spdsobent §kodu, ktora vznikla v stvislosti s porudenim zavéazku. Opravhena zmluvna
strana m6Ze docasne prerusit pinenie svojich zavazkov aZ do doby, pokym porusujlica zmluvna
strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplni a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu
docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost doruéit pisomnost podla tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splnend diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati dorucovana
zasielka ako nedorucend alebo nedorucitelnd z akéhokolvek ddvodu, povaZuje sa takéato
zasielka za dorucen( driom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruovanie (usiloval sa o
dorutenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je rozhodné
sidlo zmluvnych stran uvedené v élanku I. tejto zmluvy.

Clénok XV.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najméa ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z pinenia tejto zmluvy bud( zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prisludnému stdu v zmysle ustanoveni zédkona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mdZe urobit len formou chronologicky oéislovanych pisomnych
dodatkov k nej, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych strén obdrZi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobulda platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujlicim po dni jej zvergjnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho
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zakonnika.

15.6 Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany sihlasia s tym, Ze zmluva,
objednavky a danové doklady slvisiace so zmluvou budu zverejnené takym spdsobom, ktory pre
povinne zverejfiované zmluvy uklada zékon o slobodnom pristupe k informéciam vo svojom ust.
§ 5a a § 5b. Za tym Ucelom zhotovitel udeluje objednavatelovi stihlas na vykonanie potrebnych
ukonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzujd, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine, urtite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sulhlasu so
zmluvou k nej pripajajl svoje podpisy.

V Bratislave, diia 2 (, MAR. 2019 V Kechneci, dfia PZ? 2. ’?C)\

Objednavatel: Zhotovitel’

VODOHOSPODARSKA VYS,
STATNY PODNIK

Kuenz - SK s.r.0.

' Ing. Hynek Weiss

Ing. Daql'ei Kvocgra
el Statgeho podniku konatel spolognosti

generalny riad/

|
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