Zmluva o dielo:

Zvolenskd teplarensk4, a.s.

In3talacia horticovodného kotla — realiza¢na &ast’
ATP spol. s r.o.

ZMLUVA O DIELO

¢. objedndvatel’a: 18/2019
¢. zhotovitel’a; 190301

uzatvorend podla §536 a nasledovnych ustanoveni zékona &. 513/1 991 Zb. Obchodny zékonnik
Vv zneni neskorsich predpisov na dielo »Instalicia hordicovodného kotla — realizaén4 éast™ v
meste: Zvolen - vyhreviia Balkan (dalej aj ako ,,Zmluva® alebo zmluva vo vetkych gramatickych
tvaroch).

1
1.1

1.2

ZMLUVNE STRANY

Objednavate!’:

Nazov objednavatePla:
Sidlo objednavatel’a:

Zastiipeny:

Bankové spojenie:

ICO:

DIC:

I¢ pre DPH:
Registracia;
Kontakt:

Zhotovitel’:

Nazov zhotovitel’a:

Sidlo zhotovitePa:

Zastipeny:

Bankové spojenie:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Registricia:
Kontakt:

Zvolensk4 teplarensk4, a.s.

Lucenecks cesta 25

960 50 Zvolen

Slovensk4 republika

Ing. Jozef Pobiecky - predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinsky - &len predstavenstva
VUB, a.s.

IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758

36052248

2020070030

SK 2020070030

Okresny stid Bansk4 Bystrica, oddiel: Sa, vlozka &islo. 686/S
Tel: +421/45 2424 183

e-mail: turanska@zvtp.sk

ATP spol. s r.o.
Polianky 5

844 24 Bratislava

Slovenska republika

Ing. Peter Izak

konatel’ spolo¢nosti

CSOB a.s. Bratislava

Cislo Gctu: 584 740 343/7500

IBAN: SK89 7500 0000 0005 8474 0343
30774845

2020345052

SK 2020345052

Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 2206/B
Tel: +421/2/ 6428 4034

e-mail: atp@atp.sk, peter.izak@atp.sk

HTspol. ST. 0.

Strana &. 1/14



Zmluva o dielo: Instalacia horicovodného kotla — realiza¢nd Cast’
Zvolenska teplarenska, a.s. ATP spol. sr.0.

2 VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy si:
e Vyzva na predloZenie cenovej ponuky ,,InStalicia horicovodného kotla —
realizaéna ¢ast™ zo diia 12.2.2019
e Ponuka zhotovitela §&.PA190202 zo dila 22.2.2019

2.2 Zikladné udaje:

Nazov diela: In¥taldcia horidcovodného kotla — realizatna East’

Miesto plnenia: Vyroba a priprava diela - sidlo zhotovitel'a
Realiz4cia diela, montaZe, inStaldcie, skusky - Zvolen - vyhrevila
Balkan
Dokumentacia a ostatné sluzby - sidlo zhotovitel'a

Miesto dodania: Zvolen - vyhreviia Balkan

2.3 ZastGpenie na rokovanie vo veciach tejto zmluvy:
Za objednévatela:
e vo veciach obchodnych: RNDr. Miroslav Duplinsky — riaditel’ tseku vyroby a tidrzby
e vo veciach technickych: Pavel Stankovi¢, zastupca riaditel'a Giseku vyroby a udrzby
Ing. Martin Murin, ved. odd. GdrZby
Ing. Dusan Lacko, ved.odd. PA a ASRTP

Za zhotovitel'a:
e vo veciach obchodnych a technickych: Ing. Jozef Jankovi€ — projektovy manaZér
Ing. Henrich Hajdin - projektovy manaZér

3 PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je In3talacia hordcovodného kotla — realizatna cast’
v meste Zvolen - vyhreviia Balkin v rozsahu stanovenom objedndvatelom v zmysle
vyzvy na predloZenie cenovej ponuky ,,Indtalacia horicovodného kotla — realizaéna cast™
zo dfia 12.2.2019 a ponuky zhotovitela &PA190202 zo dila 22.2.2019, ktord je
neoddelitelnou stidastou tejto zmluvy ako Priloha &.1. Predmet plnenia pozostava
z nasledovnych dieléich Casti:

Predmet plnenia

3.1.1 |PS 01 Technologicka ¢ast’

3.1.2 |PS 02 Rozvod zemného plynu

3.1.3 | PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopradu
3.1.4 |PS 04 Systém kontroly a riadenia
3.1.5 |SO 01 Kotolsia, SO 02 Komin

3.1.6 |SO 03 Komin uzemnenie

(dalej aj ako ,,Dielo* alebo dielo vo vietkych gramatickych tvaroch)

Rozsah a technickd ¥pecifikécia diela zodpoveda projektovej dokumentécii obdrZanej od
objednavatela.
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Zmluva o dielo: In3talacia horticovodného kotla — realiza¢na &ast’
Zvolenska4 teplarensk4, a.s. ATP spol. s r.o.

3.2 Predmetom tejto zmluvy nie je:

* Horlcovodny plynovy kotol, doprava, Individuilne a komplexné skusky kotla,
uvedenie do prevadzky, dodavka sprievodne;j technickej dokumentécie (STD)
Plynovy hordk so zabezpetovacou plynovou radou a SAH
Vzduchovy ventilator
Projektovéa dokumenticia pre stavebné povolenie a Realiza¢ni dokumentacia
Iné, v ponuke zhotovitel'a nespecifikované dodavky, prace alebo sluzby

3.3 Dielo je povaované za zhotovené a ukonéené po tispesnom vykonani vietkych skusok
predpisanych platnymi predpismi, technickymi normami a touto zmluvou a podpisanim
“Protokolu o odovzdani a prevzati diela” zastupcami zmluvnych stran.

3.4 Pripadné naviac price alebo naviac doddvky vykon4 zhotovitel na zaklade dohody
s objednavatelom, priom cena ako aj rozsah pric naviac bude vySpecifikovany
v dodatku k tejto Zmluve.

3.5 Zhotovitel je povinny zhotovif Dielo na svoje ndklady a nebezpedenstvo a za podmienok
uvedenych vtejto Zmluve a objednévatel' je povinny zaplatit’ dohodnutti Cenu diela
podla €15 Zmluvy.

4 CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' je povinny Dielo zhotovit' a odovzdaf objednavatelovi najneskér do
12.4.2019 pri¢om dieléie Casy plnenia st nasledovné:

Dodacia lehota pre stavebné prace: do 3 tyZditov od podpisu Zmluvy

Dodacia lehota pre dodavky: do 12.4.2019

Dodacia lehota pre montazne prace: do 12.4.2019

® Odovzdanie diela: do 12.4.2019

(d’alej aj ako ,,éasovy harmonogram*)

4.2 DodrzZanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od véasnej dodavky kotla (do
29.03.2019) a riadneho a v&asného dodrZiavania spolupdsobenia objednavatela so
zhotovitefom dohodnutého v &1.8 Zmluvy. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim podkladov, siginnosti alebo spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omegkani so
splnenim svojho zavizku.

5 CENA

3.1 Celkova cena za Dielo je stanoveni dohodou zmluvnych stran v zmysle zikona
¢.18/1996 Zb. o cenich zneni neskorsich predpisov. Celkova cena za Dielo v zmysle
ponuky zhotovitel'a je:

412 622,38 EUR bez DPH
slovom: $tyristodvanast'tisic Seststodvadsatdva euro tridsatosem eurocentov bez dane
z pridanej hodnoty (dalej aj ako ,,Cena diela® alebo cena vo vietkych gramatickych
tvaroch).

Cena diela pozostava z niZsie uvedenych diel&ich cien jednotlivych &asti Diela:
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Zmluva o dielo: Instalacia horicovodného kotla — realiza¢ni Gast’

Zvolenska teplarenska, a.s. ATP spol. s r.0.
Predmet plnenia Cena
v EUR bez

DPH

5.1.1 |PS 01 Technologicka fast’ 196 307,84

5.1.2 |PS 02 Rozvod zemného plynu 20 649,01

5.1.3 | PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopriadu 69 091,91

5.1.4 | PS 04 Systém kontroly a riadenia 91 149,33

5.1.5 | SO 01 Kotolsia, SO 02 Komin 34 422,36

5.1.6 | SO 03 Komin uzemnenie 1 001,93

5.2 Ceny su udané bez Dane zpridanej hodnoty (DPH), ktord bude douctovania na
prislu$nych fakturach vo vyske stanovenej zakonom.

5.3 Cena diela je pevna a mdZe byt upravena len za nasledovnych podmienok:
¢ v dbsledku zmien vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo technickych noriem
e v dosledku pripadnych poZiadaviek objedndvatel’a na zmenu, zniZenie alebo doplnenie
predmetu plnenia Diela podla ¢1.3.4 Zmluvy.
Cena diela m6Ze byt upravena len na zdklade dohody zmluvnych stran a potvrdena na
zaklade dodatku k Zmluve podl'a ¢l.11.

6 PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY, ZMLUVNE
POKUTY

6.1 Objednavatel’ uhradi zhotovitefovi Cenu diela podla ¢1.5 na zaklade dorucenej faktiry
vystavenej zhotovitelom po odovzdani Diela a podpise Protokolu (zépis) o odovzdani
a prevzati diela v zmysle ods. 8.3.8 tejto Zmluvy, ktory bude nevyhnutnou prilohou tejto

faktiry.

6.2 K fakturovanym ¢iastkam bude pripoéitanda DPH vo vyske danej prisluSnym zikonom.
Doba splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia doruenia faktury zhotovitel'ovi.

6.3 Faktura - datiovy doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podla
zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty, v platnom zneni a vSetkym
fakturovanym &innostiam budu priradené kédy CPA a dodavatel’ zodpoveda za spravne
stanovenie dafiového reZimu fakturovanych prac.

6.4 TFaktira bude dorucend v dvoch (2) vyhotoveniach postou, alebo osobne. Miestom
dorugenia je sidlo Objednavatel’a. Za rozhodny deii dorudenia faktiry sa povaZuje defi
prevzatia faktiry Objednavatel'om.

6.5 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v tejto zmluve, vratane CPA
kédov, Objednavatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa o0 dobu opravy faktury predlZzuje doba splatnosti fakttry.
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Zmluva o dielo: In3talacia horicovodného kotla — realizaéna &ast’
Zvolenska teplarenska, a.s. ATP spol. sr.o.

6.6

6.7

6.8

6.9

7.2

73

74

V pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim Diela podla €14 tejto Zmluvy, ma
objednévatel' nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny
diela podl'a ¢.5 za kazdy zadaty defi omeskania zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnh pokutu podla predchadzajiicej vety
maximalne do vysky 10 % Ceny diela.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenfm povinnosti uhradit’ faktiru v zmysle
€L.6, ma zhotovitel' narok na zaplatenie tiroku z omeskania vo vySke 0,025 % z diznej
sumy za kazdy zadaty defi omeskania. Objednédvatel' je povinny zaplatit wrok z
omeskania podl'a predchadzajiicej vety maximalne do vySky 5 % Ceny diela.

Omeskanie objednévatela so zaplatenim faktiry zhotovitela opraviiuje zhotovitela k
pozastaveniu pric, dodévok alebo sluXieb na Diele a7 do doby thrady splatnej faktiry
objednavatel'om, pricom objednavatel v takomto pripade nemé narok na uplatnenie
sankcii alebo pokut vo&i zhotovitelovi z dovodu omedkania terminov zhotovenia Diela
alebo néstupu &i odstranenia reklamovanych vad Diela.

Ak objednévatel z titulu zdkonného rudenia za dafi v zmysle platného zikona o DPH v
SR uhradi daii za zhotovitel'a, bude pozadovat’ od zhotovitela nihradu za uhradenu DPH
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoved4 za to, e Dielo bude zhotovené podla STN a podl'a podmienok
zmluvy a Ze poéas zarugnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené vy$Sou mocou, ako aj
nespravnou alebo neopravnenou manipuldciou pracovnikov objedndvatel'a alebo inych
0sdb.

Zaru€na doba na Dielo je v dizke 24 mesiacov od diia prevzatia Diela objednavatelom.
Presny zatiatok a koniec zaruénej doby bude uvedeny v Protokole o odovzdani a prevzati
diela. Pogas zaru¢nej doby bude mat zhotovitel umozneny pristup k Dielu ak jeho
prevadzkovym udajom.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklaméciu vady Diela uplatni u zhotovitefa
bezodkladne po jej zisteni telefonicky a sudasne aj pisomnou formou (list alebo e-mail)
na koreSpondenénu adresu podra ¢1.10.4 Zmluvy. Osoby objednévatel’a opravnené

k reklamovaniu pripadnych vad Diela su:

Pavel Stankovig, zastupca riaditel'a useku vyroby a udrzby

Ing. Martin Murin, ved. odd. Gdrzby

Ing. Dus$an Lacko, ved.odd. PA a ASRTP,

pripadne iné osoby, ktoré jedna zmluvn strana pisomne ozndmi druhej zmluvne;j strane.
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Zmluva o dielo: In$talacia horicovodného kotla — realizaéna ¢ast’
Zvolenska teplarensk4, a.s. ATP spol. s r.0.

7.5 Osoby zhotovitel'a opravnené k prijatiu hlasenia reklamacie vady Diela sti: Ing. Henrich
Hajdin, tel.&.: +421 905 322266, e-mail: hajdinh@atp.sk, Ing. Jozef Jankovi¢, tel.C.:
+421 905 624565, e-mail: jankovicj@atp.sk, pripadne iné osoby, ktoré jedna zmluvna
strana pisomne oznami druhej zmluvnej strane.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela podas zarucnej doby, Ze zhotovitel je
povinny do 24 hodin od dorudenia reklamécie nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady
Diela a dohodnit’ s objedndvatel'om &as a spdsob odstranenia reklamovanej vady Diela,
ktoré potvrdi pisomne objedndvatelovi. O odstréneni vady Diela spiSe zhotovitel
protokol, ktory podpi¥u opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

7.7 V pripade, ak bude zhotovitel' v ome3kani s odstratiovani reklamovanej vady Diela, alebo
ak nebude vada Diela odstranenid v dohodnutej lehote mé objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny diela podla €1.5 za kazdu
vadu Diela a kaZdy zaaty defi ome3kania zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Zhotovitel’' je povinny zaplatit' zmluvnii pokutu podl'a predchidzajiicej vety maximalne
do vysky 5 % Ceny diela spolu za vietky vady Diela. V pripade, ak bude zhotovitel
v omedkani s odstrafiovani reklamovanej vady Diela alebo ak nebude vada Diela
odstranena v dohodnutej lehote o viac ako 30 dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’
vadu Diela sim na naklady zhotovitela, pricom vyska ceny prac na odstraneni vady Diela
bude stanovend ako obvykla bez ohladu na vysku jednotlivych cien rovnakych, alebo
podobnych vykonov v ponuke Zhotovitel'a.

7.8 Zhotovitel podas realizicie Diela zodpoveda za $kody preukézateIne spOsobené
zhotovitelom na ostatnych zariadeniach a majetku objednévatel’a, resp. majitel'a objektu
a pozemku, na ktorom je dielo realizované a umiestnené. Néhrada $kod spdsobenych
zhotovitel'om sa riadi prisluSnymi ustanoveniami obchodného zékonnika. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny uhradit’ preukdzant §kodu podla predchadzajicej
vety. Zhotovitel neznisa nebezpelenstvo $kody na Diele spdsobenej objedndvatel'om
alebo trefou osobou. Nebezpedenstvo vzniku a zodpovednosti za $kody prechadza zo
zhotovitela na objedndvatela diiom odovzdania aprevzatia Diela alebo inym
dohodnutym diiom potvrdenym pisomne obomi zmluvnymi stranami. Zhotovitel
nezodpoveda za nepriamu alebo néslednu $kodu (ako je vypadok vo vyrobe alebo strata
zisku, pokles energie, produkénych hodin a pod.).
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Zmluva o dielo: Intalacia horticovodného kotla — realizaéna Cast’
Zvolenska teplarenska, a.s. ATP spol. sr.0.

8 PODMIENK’Y VYKONANIA, ODOVZDANIA A PREVZATIA
DIELA, VZAJOMNE SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH

STRAN

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.23

8.24

825

8.2.6

Zhotovitel a objednavatel budd plnit’ svoje povinnosti, stvisiace s pripravou a
realiziciou predmetu tejto zmluvy a budu sa zidastiiovat’ konzulticii a kontrolnych dni
zvolanych na podnet ktorejkolvek zo zmluvnych stran.

Objednavatel' poskytne véas, riadne a bezplatne zhotovitelovi vietky nevyhnutné
protiplnenia a stéinnost’ podra tejto zmluvy a jej priloh a umoni zhotovitel'ovi realizdciu

Diela za tychto technicko-organizaénych podmienok:

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi vietky potrebné projektové podklady (stavebné,
strojno-technologické, situicie, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov (poZiadavky na
vyhotovenie strojov, pristrojov, zariadeni a inStalacii vzhladom na prostredie
instalovanych zariadeni), BOZP apod., previdzkové predpisy, podklady pre
spracovanie SW, technické poZiadavky aostatné informéacie v pisomnej alebo
elektronickej forme v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

Objednavatel’ zabezpedi pre pracovnikov a podla potreby aj pre vozidld zhotovitela
povolenia k vstupu do arealu a/alebo k objektu miesta plnenia/dodania objednévatela
resp. prevadzkovatela.

Objednévatel' zabezpedi véas zhotovitelovi stavenisko, vSetku potrebnu stdinnost a
koordinaciu s ostatnymi dodavatel'mi, previdzkovi pripravenost, vietky potrebné
skuSobné a prevadzkové materialy, vSetky potrebné energetické a technologické média,
prevadzkovanie zariadenia pri skugkach a pri uvadzani do prevadzky podla vzajomne
dohodnutych podmienok, terminoch (harmonogramu) a rozsahu v zmysle tejto Zmluvy
a jej priloh.

Objednavatel’ zabezpedi vstupné poucenie alebo zadkolenie pracovnikov zhotovitela o
ochrane majetku, PO a BOZP objedndvatel'a, ktoré vykona pred prvym ndstupom na
montaznu realizaciu Diela.

Objednévatel’ je opravneny zhotovenie Diela priebezne kontrolovat, pri¢om zhotovitel
je povinny poskytniit’ objednavatelovi vietku potrebnii stiéinnost’ a to najmi pristup
k zhotovovanému Dielu a potrebné vysvetlenia.

Objednavatel’ zabezpeéi pre zhotovitel'a za néelom vykonania diela, montiZnej
realizécie, skufok a uvedenia do prevadzky:

. pripojenie na odber elektricke; energie

. vhodné uzamykatel'né priestory na uskladnenie dod4vok, materidlu a prisluenstva
pre montaz

vhodné priestory na prezliekanie a socidlne zariadenie

nevyhnutné lekarske oSetrenie

striZenie a bezpetnost’ pristusnych objektov

nerufenie priebehu prac neopravnenymi zisahmi o0séb nepoverenych
objednavatel'om.
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Zmluva o dielo: Instalacia horicovodného kotla — realizaéna Cast’
Zvolenska teplarensk4, a.s. ATP spol. sr.0.

8.2.7 Objednavatel’ zabezpedi ostatné protiplnenia a suginnost’ v zmysle Prilohy ¢€.1 - bods.

8.3 Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ Dielo v&as ariadne asufasne reSpektovat’ zaujmy
objednavatela za nasledovnych podmienok:

8.3.1 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel je
povinny poéas realizacie Diela re§pektovat’ pokyny a pripomienky objedndvatela.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov po€as
realizicie diela v mieste plnenia, ako aj za pripadné $kody preukézatel'ne spdsobené
vykonom pracovnikov zhotovitel'a na majetku a zdravi 0sdb objednavatel'a v zmysle
platnych pravnych predpisov, najmé viak ¢.508/2009, 124/2006, 314/2001, 393/2006
Zb.. Pri vykone prac sa bude riadit’ vstupnym poudenim alebo zaskolenim
objedndvatel'a o ochrane majetku, PO a BOZP. Zhotovitel’ je povinny sa pri vykone
préc alebo pri odstrafiovani reklamovanych vad riadit’ spdsobom dohodnutym
s objednavatel'om a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a jej prilohéch.

8.3.2 Zhotovitel’ zabezpeti odovzdanie diela podl'a Vyhl. &. 508/2009 Z.z.

8.3.3 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dohodnuté prace budu vykonavat zdravotne a odborne
spdsobili pracovnici, ktori budu pouZivat’ bezpetné pracovné postupy, stroje a nradie
a budu dodrziavat® platné predpisy z hl'adiska BOZP a PO. Zhotovitel' vykonava prace
na vlastné nebezpecenstvo.

8.3.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze prace budi vykonané v zmysle viecobecne zéavdznych
platnych pravnych predpisov apripadne zistené nedostatky z hladiska BOZP a PO
odstrani bezodplatne a bez zbytoéného odkladu po uplatneni opradvnenej poZiadavky
objednavatelom, in$pekciou alebo Statnym organom.

8.3.5 Zhotovitel' sa zaviizuje konzultovat priebezne obsah a vysledky svojej €innosti so
zodpovednymi pracovnikmi objednavatela, alebo nim poverenym subjektom
a zohladnit’ ich zasadné pripomienky.

H Fspol. ST.0. Strana ¢&. 8/14
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8.3.6 Ak zhotovitel dodatotne zisti nedostatky v poskytnutych podkladoch alebo
v projektovej dokumentacii, alebo iné, je povinny na ne objednavatel'a upozornit. V
pripade, ak objedndvatel napriek upozorneniu zhotovitela trvd na vykonani prac,
nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktoré vznikni z dévodu takychto nedostatkov.
Zhotovitel’ viak nesmie vykonavat’ prace, o ktorych vie v ase rozhodovania, Ze by ich
realiziciou vznikli $kody, porusil by sa vieobecne zavézny pravny predpis, rozhodnutie
organu verejnej spravy alebo iné obdobné rozhodnutie, alebo by doglo k priamemu
ohrozeniu Zivota alebo zdravia.

8.3.7 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny resp. montdZny dennik, ktory bude davat
k odstihlaseniu poverenému pracovnikovi objednavaterla: Ing. Martin Murin, ved. odd.
udrZby.

8.3.8 OdskuSanie a preukizanie funkéného Diela objednavatelovi bude prevedené

v suéinnosti s objednavatelom alebo nim poverenym subjektom v rimci etapy

uvadzania do prevadzky. Zhotovitel’ a objednavatel spie Protokol (zapis) o odovzdani

a prevzati diela, kde sa Dielo zhodnoti, spi3u sa pripadné poZiadavky, vady a nedorobky

a lehoty na doplnenie Diela. Za objednavatela podpisu Protokol (zapis) o odovzdani

aprevzati diela zastupcovia objednavatela vo veciach technickych uvedeni v ods. 2.3

tejto Zmluvy.

8.3.9 Zhotovitel sa zavézuje neposkytovat’ tretim strandm poskytnuté informécie, podklady,
projekty alebo software.

8.3.10 Po odovzdani a prevzati Diela Je zhotovitel’ povinny vratif objednavatel'ovi poskytnuti
dokumentaciu a podklady, uvorlnit poskytnuté priestory, vydistit' pracovisko,
zlikvidovat’ vyprodukovany odpad v zmysle platnych predpisov a pod..

84 Objedndvatel' je opravneny prevziat Dielo aj v pripade menej zavaznych vad a
nedorobkov, ktoré viak nemaju vplyv na bezpeénost a neovplyvnia prevadzku zariadeni.
Zhotovitel' je vak povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky na svoje ndklady a v
lehotach vzijomne dohodnutych v Protokole o odovzdani a prevzati diela. V pripade, ak
napriek riadnemu splneniu podmienok zhotovitel'om objednavatel’ bezd6vodne nepodpise
Protokol o odovzdani a prevzati dicla do sedem dni po predloZeni jeho navrhu, m4 sa
zato, Ze bol zo strany objednéavatela podpisany.

8.5 Privo uZivat Dielo prechiddza zo Zhotovitela na Objednavatela aZ po podpisani
Protokolu o odovzdani aprevzati diela obomi zmluvnymi stranami. Vlastnicke pravo
k Dielu prechddza na Objednavatel'a aZ po Uplnom zaplateni Ceny diela podla tejto
zmluvy.

9 VYSSIA MOC

9.1 Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od
zhotovitel'a a ani od objednavatel'a a ani ich nemédzu zmluvné strany ovplyvnit, napr.
mobilizécia, vynimoény stav, vojensky konflikt, Ziveln pohroma a podobne. V pripade
vzniku takejto udalosti su povinné zmluvné strany vzdjomne neodkladne rokovat’
o vzniknutej situdcii na podnet ktorejkol'vek zo zmluvnych stran a podnikntf vietky
potrebné kroky vedice k minimalizacii rizika ohrozenia Zivotov pracovnikov alebo

k minimalizcii vzniku $kéd.
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9.2

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej
moci, strana, ktor4 sa bude chciet’ odvolat’ na vy§§iu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu kpredmetu cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode, m4 strana,
ktora sa odvolala na vy3iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Utinky odsttipenia nastanu
diiom dorucenia ozndmenia.

10 OSTATNE USTANOVENIA

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
zaviizuje sa dodrZiavat vSeobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej republiky,
slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat uzavreté stavebno-montdZne poistenie alebo poistenie
vieobecnej zodpovednosti za Skody spdsobené pri ¢innosti spoloCnosti ana vyzvanie
objednévatela sa nim preukdzat. Objednavatel’ sa zavdzuje v pripade vzniku poistne;
udalosti poskytnat’ zhotovitelovi a poistovni vietku potrebnu sicinnost’ pri uplatiiovani
poistného plnenia alebo inych ukonoch na likvidacii poistnej udalosti.

Zhotovitel sa bude riaditf vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

V pripade pozastavenie realizicie Diela, ktoré znamend kaZdé preruSenie vykondvania
Diela bez ohladu na to, kto takéto preruSenic vykonavania Diela spdsobil a
z akéhokol'vek dovodu, si obe zmluvné strany povinné vykonat' vSetky opatrenia
potrebné na to, aby doslo k zabezpeteniu Diela v takom rozsahu, aby sa G€inne predislo
nebezpedenstvu vzniku akejkol'vek ujmy na majetku, Zivote alebo zdravi 0s6b. Zmluvna
strana, ktord pozastavenie Diela preukazatelne spdsobila, je povinnd predloZit’ navrh na
odstranenie prekaZok pozastavenia s Sasovym harmonogramom, ako aj vykonat' vSetky
potrebné opatrenia na minimalizéciu omeSkania plnenia Diela.

Zhotovitel' a Objednavatel’ je oprévneny postipit’ svoje prava, pohladdvky a zavizky,
wZivanie Diela vyplyvajice ztejto zmluvy tretim osobdm potas doby do Uplného
zaplatenia zmluvnej Ceny diela alebo pocas zdruénej doby len s pisomnym suhlasom
druhej zmluvnej strany. Akékolvek postipenie prav, pohladivok a zdvizkov, uZivania
Diela na nastupnicku, dcérsku alebo tretiu osobu alebo spolo¢nost’ je bez suhlasu druhej
zmluvnej strany neplatné. V pripade, Ze porusenim tohto ustanovenia ziska porusujuca
zmluvné strana neopravneny majetkovy prospech alebo zisk je povinnd prednostne
postipit’ majetkovy prospech alebo zisk na uspokojenie opravnenych nérokov druhej
zmluvnej strany.
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10.6 V pripade akejkol'vek zdvaZnej zmeny u ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, akou je napr.
zmena vo vlastnickych alebo majetkovych pomeroch spolognosti, problém s terminom
dodania alebo realizicie, problém s financovanim Diela, platobn4 neschopnost’ a pod., je
povinnd zmluvnd strana bezodkladne informovat druhti zmluvnd stranu o tychto
skuto¢nostiach a suasne predlozit’ konstruktivny névrh na vyrieSenie vzniknutej situicie.

10.7 Listiny alebo pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa povazujii za dorucené ak sa doruduju
postou, emailom alebo osobne na adresy uvedené ¢l.1 Zmluvy. Listina sa povaZuje za
dorucent aj ak ddjde k odmietnutiu prevzatia zo strany adresita. Ak sa listina dorucuje
emailom plati za doru¢enu prijatim potvrdenia o jej doru€eni adresatovi (emailova sprava
potvrdzujica dorufenic emailu alebo potvrdenie o pregitani spravy). Pre pripad
nedspedného pokusu o dorudenie listiny, ktord sa odosiela doporuéene, alebo v pripade
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pravne ukony zamyilané tymito
pisomnostami st U¢inné vo&i druhej zmluvnej strane treti defi po ich odoslani druhej
zmluvnej strane.

10.8 Odstupenie od Zmluvy je mozné vzdjomnou pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran,
alebo jednostranne ktoroukol'vek zo zmluvnych stran v pripade podstatného alebo
nepodstatného porufenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Pri odstupeni od zmluvy sa
obidve zmluvné strany riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika. Za
podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuji najmé nasledovné skutodnosti:

10.8.1 prekrogenie terminov zhotovenia Diela, nastupu alebo odstranenie reklamovanej vady
zhotovitel'om o viac ako 30 dni. V tomto pripade mé objednavatel’ narok na vhradu
nakladov vzniknutych objednavatelovi so zabezpetenim nahradného zhotovitela alebo
zabezpeenim néhradného odstranenia vady.

10.8.2 omeskanie objednavatel'a so zaplatenim faktiry zhotovitela o viac ako 30 dni. V tomto
pripade ma zhotovitel' narok odstipit’ od zmluvy bez tihrady nakladov spojenych so
zabezpeSenim nahradného zhotovitela objednavatel'ovi a bez thrady $kéd vzniknutych
z ddvodov odstipenia zhotovitela od zmluvy a stlasne sa objednavatel’ zavizuje
ubradit” zhotovitefovi vSetky doddvky, prace a naklady spojené s realizaciu Diela
preukazatel'ne vynaloZené zhotoviteFom do diia odstiipenia od zmluvy,

10.8.3 ak na majetok ktorejkolvek zmluvnej strany je pravoplatne vyhlaseny konkurz, zagatd
reStrukturalizicia alebo zmluvnd strana vstipi do likvidacie, alebo bude nariadeni
exekucia predajom podniku zmluvnej strany.

10.8.4 poskodenie dodavky alebo majetku druhej zmluvnej strany alebo neopravnend
manipulécia so zariadeniami druhej zmluvnej strany.

10.8.5 objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi stiéinnost’ potrebnu na riadne zhotovenie Diela
vsulade s touto Zmluvou ani vlehote 30 dni po tom, & ho Zhotovitel na jei
poskytnutie pisomne vyzve a upozorni na moZnost’ odstiipenia od Zmluvy.

10.8.6 zhotovitel' nevykonava Dielo riadnym spdsobom, pri¢om postup Zhotovitel'a alebo
doteraj$i vysledok vykondvania Diela vedie nepochybne k preukazatelne vadnému
plneniu a Zhotovite' na ziklade pisomného upozornenia Objednavatel'a neodstréanil
vadné plnenie ani v dodatonej lehote sedem dni, ktord mu Objednavatel’ stanovil
s uvedenim navrhovaného postupu odstranenia.

7
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10.8.7 zhotovitel pozastavi vykonavanie Diela bez predchadzajucej pisomnej dohody
s Objednavatelom po dobu viac ako 20 za sebou idtcich pracovnych dni, iba Zeby
takyto postup bol primerany okolnostiam a zabranil by vzniku $kody, a to napriek tomu,
Ze Zhotovitel’ bol na moZnost’ odstipenia vopred pisomne upozorneny Objednavatelom
v upozorneni, v ktorom mu bola zaroveil poskytnutd dodato€nd lehota na napravu v
trvani sedem dni.

10.8.8 postupenie prav, pohladavok alebo zavizkov, uZivania Diela na nastupnicku, dcérsku
alebo tretiu osobu alebo spolo¢nost’ bez pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.

10.8.9 vé&asné pisomné neoznamenie akejkol'vek zavaznej zmeny alebo udalosti u ktorejkol'vek
zo zmluvnych strdn (akou je napr. konkurz, likvidacia, predaj spolo¢nosti, zmena vo
vlastnickych alebo majetkovych pomeroch spoloénosti, problém s terminom dodania
alebo realizicie, problém s financovanim Diela, platobnd neschopnost’ a podobne)
druhej zmluvnej strane.

10.9 Zhotovitel, ktory vykondva prace u objednavatel'a na zdklade tohto zmluvného vztahu je
povinny na vyZiadanie bezodkladne poskytnit’ doklady a osobné udaje fyzickych osdéb
(registratné listy zo socidlnej poistovne), prostrednictvom ktorych dodéva pracu, ktoré su
potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat’, &i zhotovitel neporuSuje zékaz
nelegalneho zamestnivania. Uvedené doklady zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi pred
nastupom na vykon pric alebo kedykol'vek na zéklade vyzvania objednédvatela Ci
Statnych organov. TGto povinnost ma zhotovitel' aj v pripade, Ze dojde k zmene
fyzickych 0s6b pocas vykonu prace u objednavatela.
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11 ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Zhotovitel’ je viazany tymto ndvrhom zmluvy od doby jej dorugenia objednévateFovi.

11.2 Zmluva je uzatvoren4d okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom navrhu zmluvy
dorueny druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniks prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym
zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila. T4to zmluva nadobuda platnost’ diiom
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G&innost’ v deit nasledujici po dni jej zverejnenia
podla §47a ods. 1 Obgianskeho zékonnika v nadviznosti na §5a zékona €. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k inform4ciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze tito zmluvu v celom jej rozsahu okrem priloh zverejni
Objednavatel’.

11.3 Nedelitelnou st¢ast'ou tejto Zmluvy si prilohy uvedené v €L.11 tejto zmluvy. Zmluva je
vyhotoveni v Styroch exemplaroch, z ktorych dva obdr# objednévatel’ a dva zhotovitel’.

11.4 Ziadne pozadované zmeny Zmluvy nebudi vykonavané bez predchadzajuce; vz4jomnej
dohody ohladne ich dopadov do ustanoveni Zmluvy. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto
Zmluvy je mozné len formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, iba
ak budu riadne potvrdené a riadne podpisané opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych
stran na tej istej listine. Zmeny uskuto&nené inou formou sa povazuji za neplatné a pre
ucastnikov nie sii z4vizné.

11.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit’ pisomne, v
lehote do 7 dni od ich dorudenia druhej strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

11.6 Vo veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa budd zmluvné strany riadit’
vSeobecnymi  obchodnymi  podmienkami  zhotovitela a nasledne prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenske; republiky. Ak sa nicktoré z ustanoveni
tejto zmluvy stane neplatné z dévodu rozporu so zdkonom, téastnici sa dohodnti na takej
zmene zmluvy, aby sa dotknuté ustanovenia zmluvy stali platnymi a ich obsah bol v
najvicsej moZnej miere podobny pévodnej uprave.

11.7 Tato zmluva sa riadi slovenskym privom. Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ pripadné
rozpory pred podanim navrhu na std rokovanim Statutdrnych zastupcov. Vsetky spory
vyplyvajuce alebo vzniknuté v spojeni stouto Zmluvou, ktoré sa nepodari odstrinit’
jednanim medzi zmluvnymi stranami, budi rozhodované s konenou platnost'ou
prisludnym stidom Slovenskej republiky.

11.8 Jazykom tejto Zmluvy je jazyk slovensky. Vsetka koreSpondencia zmluvnych stran
v ramci Zmluvy bude vykondvana v slovenskom Jjazyku.

11.9 Prilohy k tejto zmluve:
Priloha ¢.1 - Ponuka zhotovitel'a zn. PA190202 zo diia 22.2.2019
Priloha &.2 - Predpisy bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici (BOZP) a ochrany pred
poZiarmi (OPP)
Priloha €.3 - Vyhl4senie k plneniu ustanoveni Zakona o nelegalnom zamestnavani
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11.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, jej obsahu rozumejt, ich zmluvna
volnost’ nie je obmedzena a ich zmluvné prejavy s dostatoéne zrozumitelné, urité a
pravny tkon je urobeny v predpisanej forme ¢o potvrdzuju svojim podpisom.

11.11 Podpisy zmluvnych stran:

Za objednavatela Za zhotovitel’a
Zvolenska teplarenska, a.s.: ATP spol. sr.o.:

14.3.2019

v Bratislave, diia ...........

ATP spol. s r.o.

“['j Polianky 5
844 24 Bratislava

ICO 30774845
IC DPH SK2020345052

-3
\Ln,giozef P@)ieck}'l Ing. Peter Izédk
predseda predstavenstva spolo¢nosti konatel’ spolo¢nosti

P w-t-ﬁ/

” RNDr-Miroslav Dfplinsky
¢len predstavenstva spolo¢nosti
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Ponuka

’ InStalacia horticovodného kotla - realiza¢na ¢ast’

| Zakaznik:

Zvolenska teplarenska, a.s.

(Obstaravater)

{ Cislo ponuky: PA190202
} Datum: 22.2.2019
Vypracoval: Ing. Peter Dostal
Schvalil: Ing. Peter Izak — konatef spoloénosti ATP spol. s r.o., _ -
tel: +421 905 401 896, e-mail: peter.izak@atp.sk )
Kontakt: Polianky 5

Identifikaéné

844 24 Bratislava Tm ATP spol. s r.q
Tel: +421/2/6428 4034 , 6453 1451 Polianky 5
ﬂ P 844 24 ératislava

Fax: +421/2/ 6428 7440 180 30774

. < 345
e-mail: atp@atp.sk IC DPH SK2020345052
www.atp.sk -3

ATP spol. s r.o. zapisana v Obchodnom registri Okresného studu

udaje: v Bratislave |, oddiel Sro, vlozka ¢&. 2206/B
ICO: 30774845
IC DPH: SK2020345052
/)
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Akcia: InStalacia horicovodného kotla - realizatna ¢ast’ Cislo: PA190202
Zakaznik: Zvolenska teplarenska, a.s. Datum: 22.2.2019

Ponuka
instalacia horiucovodného kotla - realizacna cast’
(€. PA190202)

Ponuka je spracovana na zaklade Vyzvy obstaravatela Zvolenska teplarenska, a.s. na
predioZenie cenovej ponuky ,InStalacia horicovodného kotla — realizacna ¢éast” zo dia
12.2.2019, prilohy €.1, vykonanej obhliadky a obdrzanych podkladov — projektovej dokumentacie
poskytnutej spoloénostou Zvolenska teplarenska, a.s..

1. Predmet ponuky:

Predmetom ponuky je dodavka a realizacia diela: In§talacia horicovodného kotla - realizacna
cast’ vmeste: Zvolen - vyhrevia Balkan podla platnych technickych noriem a legislativy
Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vrozsahu definovanom obstaravatelom: Zvolenskad
teplarenska, a.s. :

Stavebné prace v rozsahu projektu

Dodavka a montaz rozvodu zemneého plynu

Dodavka a montéaz spalinového systemu s kominom

Napojenie kotla a prifahiych zariadeni na elektricki energiu

Napojenie kotla na technologické rozvody

Dodavka a montaz elektroindtalacie a MaR vratane fakturaéného merania spotreby
elektrickej energie, fakturaéného merania vyrobeného tepla, fakturaéného merania spotreby
ZP, fakturatného merania spotreby vody

Doprava dodavok na stavbu okrem dodavky kotla

Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie

Skiasky v zmysle platnych STN a vyhlasky 508/2009 z.Z.

Likvidacia odpadu vzniknuiého montazou novej technolégie

Dielo pozostava z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

e PS 01 Technologicka cast’ - predmetom rieSenia tohto prevadzkového suboru je
realizacia nového horicovodného kotla s tepelnym vykonom 13,5 MW, montaz kotla s
prisludenstvom, dodavka a montaz strojnej asti, dodavka a montaz komina

e PS 02 Rozvod zemného plynu - predmetom riedenia tohto prevadzkového suboru je
napojenia rozvodu zemného plynu(ZP) pre novy horucovodny kotol.

e PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopriudu - prevadzkovy rozvod siinopradu /PRS/ riesi
elektrické napajanie zariadeni nového kotla 13,5 MW a ich pripojenie na systém kontroly a
riadenia.

* PS 04 Systém kontroly a riadenia - rieSi pripojenie pomocnych zariadeni nového kotla
13,5 MW a s nimi suvisiacej techniky MaR do nového riadiaceho systému, ich oviadanie a
zobrazenie na operatorskom paneli.

e SO 01 Kotoliia — stavebné Upravy zahfiia: rie§enie stavebnych Uprav pri realizacii nového
horticovodného kotla s tepelnym vykonom 13,5 MW v priestoroch Vh Balkan Zvolen v
¢iastoéne nevyuzivanom priestore a v priestore uvofnenom demontaZou nevyuzivanej
regulaénej stanice plynu

e SO 02 Komin - zadklad zahfha: Zelezobetonovl zakladovu péatku pre osadenie nového
komina pre odvod spalin z kotla.

s SO 03 Komin uzemnenie - rieSenie uzemnenia komina a ochrana pred prepétim

Napojovacie body:
s sU v zmysle projektovej dokumentacie poskytnutej Objednavatelom
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Akcia: Instalacia horiicovodného kotla - realiza¢na éast’ ' Cislo: PA190202
Zakaznik: Zvolenska teplirenska, a.s. Datum: 22.2.2019

Skusky zariadenia:
« Po montazi zhotovitel spolu s dodavatefom kotla vykona individudine vyskisanie
jednotlivych zariadeni. Prevadzkoveé skusky sa vykonaja v trvani 72 hod.

Vsetky dodané zariadenia a komponenty budu nové (nepouZivané) s prislusnymi
osved&eniami, certifikatmi platnymi v SR.

1.1V nasej ponuke je zahrnuté:

» Dodavky, montaze, sk(sky a ostatné sluzby podla podrobného élenenia uvedeného vo

vykazoch tvoriacich prilohu &.1 k ponuke:
e PS 01 Technologicka ¢ast’

PS 02 Rozvod zemného plynu

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopridu

PS 04 Systém kontroly a riadenia

SO 01 Kotoliia

SO 02 Komin

* SO 03 Komin uzemnenie

¢ VyloZenie kotla z dopravného prostriedku a montaz kotla
Likvidacia vzniknutého odpadu
Sprievodna dokumentécia (Odborné skusky, ‘prehliadky, atesty, prehlasenia o zhode,
prevadzkovy predpis (zakladné postupy a podmienky pre nabeh a odstavenie, vlastna
prevadzka a udrzba vratane prislusenstva s ciefom zabezpeéit hospodarnu a
bezporuchovl prevadzku a tiez bezpecnost obsluhy a samotnych zariadeni) a navod na
obsluhu Diela v slovenskom (Ceskom) jazyku (aj v elektronickej forme), plén oprav a
nahradnych dielov, ...), projekt skuto&ného vyhotovenia

* vykonanie prisluSnych odbornych skisok v sulade s platnou legislativou SR a platnymi STN

e Technickd 3pecifikacia dodavanych pristrojov  a zariadeni  zodpoveda projektovej
dokumentacii obdrzanej od spolo&nosti Zvolenska teplarenska, a.s.

1.2V tejto ponuke nie je zahrnuté (vyluky z ponuky):

* Hortcovodny plynovy kotol, doprava, Individuaine a komplexné skisky kotla, uvedenie do
prevadzky, dodévka sprievodnej technickej dokumentacie (STD)

Plynovy horak so zabezpe&ovacou plynovou radou a SAH

Vzduchovy ventilator

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a Realizaéna dokumentacia

Iné, v ponuke nedpecifikované dodavky, prace a sluzby

V pripade Vasho zaujmu méZeme predmet nasej ponuky prislusne upravit alebo dopinit
v zmysle Vasich poZiadaviek.
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Akcia: Instalacia horticovodného kotla - realizaéna ¢ast’ Cislo: PA190202

Zakaznik: Zvolenska teplarenska, a.s. Datum: 22.2.2019
2. Cena:
Pol. Popis Cena v EUR
bez DPH
1. PS 01 Technologicka ¢ast 196 307,84
2. PS 02 Rozvod zemného plynu 20 649,01
3. PS03 Prevadzkovy rozvod silnopradu 69 091,91
4. PS 04 Systém kontroly a riadenia 91 149,33
5. SO 01 Kotolha, SO 02 Komin 34 422,36
7. SO 03 Komin uzemnenie 1 001,93
CELKOVO 412 622,38 EUR

Podrobny rozpocet tvori prilohu €.1 k ponuke.

Ceny:

¢ su stanovené dohodou v zmysle zakona o cenach

e si uvedené v EUR, nezahrfiuju DPH

o zahriiuju dodavky, bainé, dopravné, resp. dovozné nakiady DAP Zvolenska teplarenska, a.s. ~
Zvolen - vyhrevha Balkan podla Incoterms 2010 a ostatné v ponuke a v rozpoéte uvedené
prace a sluzby

e s platné po dobu platnosti ponuky

Spoloénost ATP s.r.o. je platcom DPH.

3. Terminy pinenia:

Dieléie terminy pinenia su:

Dodacia lehota pre stavebné prace: do 3 tyzdnov od podpisu ZoD
Dodacia lehota pre dodavky: do 6 tyzdiiov od podpisu ZoD
Dodacia lehota pre montazne prace: do 8 tyzdnov od podpisu ZoD
e Odovzdanie: do 8 tyzdnov od podpisu ZoD

Terminy poZzadované obstaravatefom:

Zahéjenie realizacie diela: po podpise Zmluvy o dielo
Ukonéenie realizacie diela: predpoklad do 12.4.2019
Predbezny termin dodavky kotla je do 29.03.2019.

V pripade prijatia tejto ponuky bude zhotovitefom navrhnuty podrobny harmonogram (HMG)
a vzajomné spolupdsobenie. Predlozeny bude Objednavatelovi a po vzajomnej dohode bude
tvorit' prilohu k objednavke alebo k zmluve. Harmonogram bude prispdsobeny pozZiadavkam
oboch zmluvnych stran. V pripade omeskania zo strany objednavatefa s poskytnutim
spolupdsobenia bude alikvotne posunuty termin pinenia zhotovitela.

4. Platobné a fakturacné podmienky:

V tejto ponuke su uvazované nasiedovné platobné podmienky:

e priebezna mesacna fakiuracia vo vySke skutoéne vykonanych prac a dodanych dodavok
zhotovitela podla mesaéného vykazu (protokolu) potvrdenych objednavatelom

o 5% z kazdej faktiry bude zadrzné, ktoré bude uvofnené objednavatelom po odovzdani diela
a odsfraneni zavad a nedorobkov z preberacieho konania
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Akcia:  Instaldcia horiicovodného kotla - realizacna éast’ " Cislo: PA190202
Zakaznik: Zvolenska teplarenska, a.s. Datum: 22.2.2019

» splatnost faktur je 30 dni od doruéenia
e na jednotlivych faktiarach bude douétovana prisiusna DPH vo vy$ke danej zakonom.

V pripade prijatia nasej ponuky budu platobné podmienky upresnené vzajomnou dohodou v
zZmiuve o dielo.

5. PoZadované protipinenia od objednavatefa:

Objednavatel zabezpeéi pre zhotovitela:

e Zabezpelenie vstupu do predmetnych objektov a prevadzok, oboznamenie s miestnymi
predpismi

» Poskyinutie podkladov, projektovej dokumentacie (stavba, technolégia, PRS, MaR a pod.)
a podkladov pre spracovanie SW

s Sudinnost pri vyjasfiovani podkladov a technickych nejasnosti
Poskytnutie pripojovacich bodov HV, TUV, ZP, voda, vzduch, elektro a pod.

e Zabezpecenie funkénosti a spolahlivosti tych pristrojov a zariadeni, ktoré zostavaju
objednavatelom zachované

» VCasné zabezpeéenie dodavok a montazi zabezpeCovanych objednavatelom alebo tretim
dodavatelom

e Odovzdanie staveniska vrozsahu podia projektovej dokumentacie vratane stavebnych
pripojok voda, elektro

e Zabezpelenie prevadzkovej pripravenosti pre vykon montaZe a instalacie zhotovitelom,
bezplatné poskytnutie energii pre montazne naradie zhotovitela

» Poskytnutie priestorov pre zhotovitefa na doéasné uskladnenie materialu a dodavok, pristup k
WC a v pripade nutnosti aj k hasiéskym zariadeniam | zdravotnej / zachrannej sluzbe / prvej
pomoci

o Zabezpelenie prevadzkovych podmienok pre vykony skuSok atestov, s/bez médiami
a energiami poskytnutymi objednavatelom bezplatne

» Koordinacia a st¢innost pri skdskach a pri uvadzani do prevadzky spolu s technolégiou

6. Zaruka, kvalita a certifikaty, poistenie:

Zaru¢na doba podra nasej ponuky je:
¢ na dodavky: 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela.
e na vykonané prace a sluzby: 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia dieia.

V pripade prijatia nasej ponuky budu zaruéné a garancné podmienky upresnené vzajomnou
dohodou v zmluve o dielo.

Vsetky ponukané pristroje a zariadenia maju udeleny certifikat kvality ISO 9001 a spinaji
platné STN a predpisy v SR.

Spoloénost’ ATP s.r.o. uplatiiuje od roku 2004 system manazérstva kvality podfa normy ISO
9001 na vietky vykonavané prace a sluzby. Od r. 2011 je v spol. ATP s.r.o zavedeny systém
environmentalneho manazérstva podla I1ISO 14001:2004 a systém manazérstva BOZP podla

OHSAS 18001:2007.

Spolognost ATP s.r.o. vzdy dodrziava platné predpisy a zasady BOZP poéas vykonu svojich
prac. Pre pripad vyskytu akejkolvek mimoriadnej udalosti je ATP s.r.o. §tandardne kazdoroéne
poistena vieobecnym poistenim za $kodu na zdravi a majetku spdsobend ¢innost'ou zhotovitela,
projektantskym profesijnym poistenim a stavebno-montaznym poistenim.

Spoloénost’ ATP s.r.o. je zapisana v Zozname hospodarskych subjektov vedenom Uradom
pre verejné obstaravanie pod registraénym &. 2017/4-PO-D3344.
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Akcia: Instalacia horucovodného kotla - realizaéna ¢ast’ Cisio: PA190202
Zakaznik: Zvolenska teplarenska, a.s. Datum: 22.2.2019

7. Referencie:

Spolognost ATP s.r.o. ispesne poskytuje dodavky a sluzby oblasti instalacii kotlov, ASRTP
a Elektro uz viac ako 25. rokov na Slovensku i v zahraniéi a riesila v minulosti obdobné projekty
aj pre:
« Bratislavska teplarenska a.s., Slovenské elekirarne, a.s., SES a.s. Timace, Energoprojekt
Slovakia a.s. , JAVYS, Veolia,

Podrobnejsie informacie z referencii posledného obdobia st uvedené v prilohe &. 4 k ponuke.
V pripade Vasho zaujmu Vam radi poskytneme dalSie informécie alebo navstivte aj nasu webovu

stranku www.atp.sk .

8. Platnost’ ponuky:
Piatnost tejto cenovej ponuky je do 31.5.2019.

Tato ponuka rusi platnost predchadzajlcich verzii alebo revizii tejto ponuky. Ponuka je
vypracovana ako celok aplati ako celok. Prijatim len uréitych é&asti z nadej ponuky si
vyhradzujeme pravo Upravy ponukovej ceny. Ostatné obchodné podmienky a vztahy, ktoré nie
st upravené touto ponukou bud( upravené v Zmluve o dielo.

Informacie v tejto ponuke su uréené vyhradne zakaznikovi uvedenému na titulnom liste a v
hlavicke tejto ponuky. Spristupnenie informacii ztejto ponuky tretej strane sa povaZuje za
porusenie obchodného tajomstva.

9. Prilohy k ponuke:

Priioha 1 — Rozpocet (vypineny vykaz-vymer)

Priloha 2 — Vypis so zoznamu hosp. subjektov ~ reg.&. 2017/4-P0O-D3344
(nahradzuje prilohy k ponuke stanovené vyzvou pod. bodom 8.1, 8.2, 8.3)
Priloha 3 - Cestné vyhlasenie o stihlase s podmienkami VK

Priloha 4 - Zoznam obdobnych referencii za poslednych 5 rokov

Priloha 5 - Poistny certifikat

Priloha 6 — Navrh Zmluvy o dielo

Verime, Ze ponuka vyhovuje Vasim poZiadavkam a te$ime sa na spolupracu pri jej realizacii.

V Bratislave diia 22.2.2019

Ing. Peter izak

konatef spolocnosti
=== ATPspol.sro
H”P Polianky 5
844 24 Bratislava
ICO 30774845
IC DPHSSK2020345052
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &. 18/2019 — ninStalacia horticovodného kotla — realizaéna
¢ast“, ktora tvori jej neoddelitefnd sucast’ - Prava a povinnosti Zmluvnych stran z hfadiska
odovzdania a prevzatia miesta vykonania diela, vedenia Stavebného (montazneho) dennika
a Bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi

Stavebny (montazny)dennik

1.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia miesta vykonania diela stavebny (montazny)
dennik, do ktorého sa buduy zapisovat vSetky skuto&nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy,
najmé udaje o dasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektu, o pougeni z BOZP a pod.

Objednavatel je povinny kontrolovat' obsah dennika a k zépisom pripajat svoje stanoviska.
Objednavatel je povinny denne vykonavat kontrolu a potvrdenie  zépisov v montaznom
denniku opravnenou osobou uvedenou v ZoD — Ing. Martin Murin

V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny (montazny) dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

Denné zaznamy ditateine zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten defi, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom Zapisu.

Ak Objednavatel' nesthlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zaznamom suhlasi.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana pred poziarmi (OPP)

1.

Zhotovitel zodpoveda na preukazatefne prevzatom pracovisku za dodrZiavanie predpisov
BOZP a ochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi zamestnancami (vratane
subdodavatefov), ktoré su predmetom pinenia zmluvy. Za poucenie z uvedenych predpisov,
kvalifikaciu, zdravotni spésobilost aza ing odbornl spésobilost svojich zamestnancov
(vratane subdodavatelov) potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti zodpoveda Zhotovitel,
Objednévatel zabezpedi pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitela pred zacatim
prac poucenie o BOZP a ochrane pred poZiarmi (OPP), zarovefi ich oboznami s internymi
smernicami Objednavatela z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. Zariadeni, na
ktorych alebo v blizkosti ktorych sa bude pracovat. Zastupca Zhotovitela je povinny zabezpedit
(preukéazatelne) poucdenie BOZP a OPP u vSetkych svojich zamestnancov vykonavaijlcich
prace, ktoré su predmetom plnenia zmluvy a to v rozsahu a v sulade s poudenim, ktoré sam
absolvoval. Dalej je povinny zabezpe&ovat toto poucenie (preukazatelne) i u svojich
subdodavatefov. Za pohyb, BOZP a OPP u tychto zamestnancov v pinom rozsahu zodpoveda
Zhotovitel.

Vpripade ak si Zhotovitel zabezpedi novych pracovnikov alebo subdodavatelov,
preukazatefnym spésobom oznami Objednavatelovi tieto skutoénosti, minimalne 24 hodin
vopred.

Zhotovitel sa zavizuje viastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat a udrziavat v takom technickom stave, aby nedochadzalo k tiniku ropnych latok.
V pripade zistenia poru$enia zavazku ma pravo Objednavatel pozastavit prevadzku tychto
mechanizmov a vykazat ich z priestorov. V pripade vzniknutia $kéd na Zivotnom prostredi a na
zaklade uplatnenia sankcie Okresného uradu Zivotného prostredia vodi Objednavatelovi, bude
v plnom rozsahu uvedené Skody na Zivotnom prostredi znasat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania &innosti spojenych so zvy$enym
nebezpecenstvom vzniku pozZiary vzmysle vyhlasky MV & 121/2002 Z. z o poZiarnej
prevencii, prislu§nych noriem a internych predpisov spolo&nosti pre zamedzenie vzniku
poZiarov (jedna sa hlavne o prace so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru — zriadenie
protipoZiarnej asistenénej hiiadky a vybavenie staveniska hasiacimi pristrojmi).

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost podla Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci
a rodiny €.500/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
ha prevzatom pracovisku (urazy, havarie, poZiar a pod.) prislu$nym $tatnym organom a vznik
takejto udalosti oznami neodkladne aj objednavatefovi, s ciefom zabezpedit objektivne
vySetrovanie.

Zhotovitel' vybavi svojich zamestnancov vzmysle NV ¢. 395/2006 Z.z. vSetkymi potrebnymi
OOPP zodpovedajtcimi ich ohrozeniu pre vykon &innosti uvedenej v predmete Zmluvy, ako aj
na povinnost ich pouzivania (aj v pripade subdodavatefov) a zabezpedi viditelné ozna&enie
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zamestnancov logom alebo nazvom firmy. Zhotovitel je povinny minimaine v def nastupu na
prace odovzdat Objednavatelovi kompletny zoznam svojich zamestnancov.

8. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatefov) a dodrziavat' vietky zmluvné podmienky.

9. Podla zakona o odpadoch &. 223/2001 Z.z. Zhotovitel zodpoveda za nakladanie a likvidaciu
odpadu, ktory pri vykonéavani prac sposobil (obaly z nater. hmét a pod.). V pripade, ak poskodi
zariadenie Objednavatela a pri znecisteni Zivotného prostredia, znaSa zodpovednost v celom
rozsahu a nahradi Objednavatelovi Skody, ktoré z toho vznikli.

10. Zhotovitel ma uzavretd poistnéi zmluvu zodpovednosti za $kody, ktoré by mohli vzniknat' pri
pracach, ktoré sti predmetom plnenia podra giastkovych zmlav.

11. Zhotovitel upozorni uréeného zamestnanca Objednavatela na rizika vSetkych prac, vyplyvajlce
z ¢innosti, ktoré bude vykonavat v zmysle zmluvy.

12. Zhotovitel (zamestnanci Zhotovitefa a subdodavatefov) ma zakazané pozivat alkoholické
népoje, omamné a psychotropné latky pred zahajenim prac a po€as prac vykonavajucich pre
objednavatefa. Zastupca Objednavatela je opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca
Zhotovitela vykonat dychov( skusku u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento
zakaz bol poruseny.

13. Zhotovitel bude vy&lenené priestory a montadZzne pracoviska udrziavat na svoje naklady
v stilade s bezpeénostnymi, poZiarnymi a hygienickymi predpismi.

14. Zhotovitel je povinny pre pripad Urazu zabezpedit na pracovisku lekarni¢ku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zarovei v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet
vy$kolenych zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci. Akékolvek poskodenie zdravia,
resp. Uraz je povinny bezodkladne hlasit Objednavatefovi.

15. Zhotovitel bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zasad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zamestnanci sa budd
pohybovat vyluéne v uréenych priestoroch Objednavatefa, v pripade zistenia, Ze zamestnanci
Zhotovitela sa pohybuji mimo uréenych priestorov Objednavatel méze sankcionovat
Zhotovitel sankciou vo vyske 500 eur.

Rozdelenie priestorov z hfadiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného Urazu a pohybu
zamestnancov Zhotovitela:

a) Priestory Zhotovitefa - prevzaté pracovisko Zhotovitela, prenajaté miestnosti. Pri uraze
v tychto priestoroch Uraz registruje, ohlasuje a vykonava vSetky potrebné opatrenia v zmysle
Vyhlagky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny €.500/2006 Z.z Zhotovitel.

b) Spolo&né priestory - sl to pristupové cesty od vstupu do objektu k miestu prace, WC,
k telefonu, ktorych moZno uzivat v zaujme pinenia pracovnych uloh. Pri traze v tychto priestoroch
vykonava povinnosti uloZzené Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢. 500/2006 Z.z. ten
zamestnavatel, u ktorého zamestnanca k Grazu doslo v spolupraci s druhou stranou.

Pred odovzdanim pracoviska je Zhotovitefom povereny zastupca povinny zucastnit’ sa
pouéenia o zasadach BOZP, OPP ainternych smernic Objednavatefa u bezpecnostného
technika Objednavatefa. Bez pouéenia Zhotovitef nie je opravneny prevziat pracovisko
a zacat’ prace na diele.



Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &. 18/2019 — »InStalacia hordacovodného kotla ~ realizaéna
Cast™, ktora tvori jej neoddeliteln( stéast’ — Vyhlasenie Zhotovitefa k pineniu poziadaviek
Zakona o nelegalnom zamestnavani

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) vietci zamestnanci Zhotovitela alebo akékolvek fyzické osoby vykonavajlce pre Zhotovitela
prace alebo sluzby (s vynimkou SZCO0), prostrednictvom ktorych bude Zhotovitel pinit svoje
povinnosti podfa tejto zmluvy, maji s Zhotovitefom riadne uzatvoren( pracovni zmluvu
alebo obdobnt zmiuvu podra zakona &. 311/2001 Z.z. Zakonnika praca;

b) osoby uvedené v pism. a) tohto odseku nevykonavaju pre dodavatefa nelegalnu pracu v
zmysle ust. § 2 ods. 1 zakona &. 82/2005 Z.z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o nelegalnej praci) ani pracu
Specifikovanti ako nelegalne zamestnavanie v zmysle ust. § 2 ods. 2 a 3 Zakona o
nelegalnom zamestnavani a teda, 2e Zhotovitel Ziadnym spdsobom neporusuje zakaz
nelegaine prace a nelegalneho zamestnavania podfa ust. § 3 ods. 1 az 3 Zakona o
nelegalnom zamestnavani:

¢) nie si mu zname Ziadne skutoénosti, na zaklade ktorych by objednavatelovi v stivislosti s
uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy so Zhotovitefom hrozilo akékolvek riziko porusovania
ust. § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnom zamestnavani a teda ani pripadné uloZenie pokuty
podfa ust. § 7b ods. 7 az 10 Zakona o nelegalnom zamestnavani:

d) nie sU mu zname Ziadne skuto&nosti a ani nedisponuje Ziadnymi dokladmi alebo osobnymi
Udajmi fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel dodava objednavatelovi pracu
alebo poskytuje sluzbu, z ktorych by mohol objednavatel v zmysie ust. § 7b ods. 6 Zakona o
nelegalnom zamestnavani zistit a skontrolovat, ze dodavatel porusuje zakaz nelegéineho
zamestnavania;

€) v celom rozsahu zodpoveda za désledky vyplyvajuce z vyssie uvedenych vyhlaseni a
uvedomuije si, Ze tieto vyhlasenia boli zo strany objednavatela rozhoduijlicimi pre uzatvorenie
tejto zmiuvy so Zhotovitefom.

2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade ak objednavatelovi bude zo strany kontrolného organu
uloZzené pokuta podla ust. § 7b ods. 7 az 10 Zakona o nelegalnom zamestnavani za
porusenie povinnosti podfa ust. § 7b ods. 5 Zakona o nelegalinom zamestnavani v stvislosti
$ uzatvorenim a pinenim tejto zmluvy s dodavatefom a/alebo porusenim ktoréhokolvek z
vyhlaseni Zhotovitela podfa ods. 1 tohto &lanku zmluvy, uhradi objednavatelovi sumu
rovnajticu sa vyske sumy pokuty pravoplatne uloZenej objednavatelovi zo strany kontrolného
organu podfa ust. § 7b ods. 7 aZ 10 Zakona o nelegalnom zamestnavani za porusenie ust. §
7b ods. 5 Zakona o nelegélnom zamestnavani. Zhotovitel sa zavazuje sumu podla
predchadzajlicej vety uhradit objednavatefovi bezodkladne po doruceni vyzvy objednavatela
Zhotovitefovi spolu s pravoplatnym rozhodnutim kontrolného organu o uloZeni pokuty.
Riadnym splnenim povinnosti Zhotovitela podfa tohto bodu nie je dotknuty narok
objednavatefa na nahradu $kody voéi Zhotovitelovi.

3. Zhotovitel vyhlasuje a v celom rozsahu zodpoveda za to, ze véetci zamestnanci Zhotovitela
alebo jeho subdodavatelia vykonavaijtici pre Zhotovitela prace alebo sluzby alebo poskytujlici
tovar, prostrednictvom ktorych bude dodavatel pInit svoje povinnosti podfa tejto zmiuvy,
spifiaja vietky podmienky nevyhnutné pre riadny a odborny vykon prac alebo sluzieb a teda,
Ze majl vydané a platné najma nie vsak vyluéne vSetky prisludné opravnenia, koncesie,
certifikaty, licencie a tieZ odbornti kvalifikaciu a dostatok odbornych skisenosti, ktoré su
nevyhnutné na vykondvanie prac a plnenie povinnosti podla tejto zmluvy za Zhotovitela a
podla zmidv uzatvorenych medzi tymito osobami a Zhotovitelom.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vSetci zamestnanci Zhotovitefa alebo jeho subdodavatelia
vykonavajlci pre Zhotovitela prace alebo sluzby, prostrednictvom ktorych bude Zhotovitel
plnit svoje povinnosti podra tejto zmluvy, maju vykonané potrebné lekarske prehliadky
vyzadované v zmysle Zakonnika prace a zakona & 355/2007 Z. z. zakona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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