
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

 

Článok 1.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov organizácie:  Mestské lesy v Bratislave 

Sídlo organizácie:   Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 

Právna forma:          Príspevková organizácia 

IČO:         30808901 

DIČ:         2020908109 

IČ DPH:       SK2020908109 

Banka:                     25930183/7500 

IBAN:                       SK9775000000000025930183 

Oprávnený konať:        Ing. Marek Páva – osoba poverená riadením príspevkovej organizácie Mestské lesy 

v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava odo dňa 01.03.2022, na základe Poverenia 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1122/2022, časť B zo dňa 24.2.2022;  

 

Kontaktná osoba, Tel.:  Ing. Richard Pokorný, Tel.: +421 905 417 851   

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)   

Názov:  FAIRCRAFT, s. r. o. 

Sídlo:  Trnavská cesta 48, 821 02 Bratislava 

Zastúpený:  51 280 698        

IČO:  2120662753 

DIČ: 2120662753 

IČ DPH:  SK2120662753 

Bankové spojenie:  

IBAN: SK07 8330 0000 0022 0137 7137 

tel.: 0905193098, 

e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:  gabriel.bartos@faircraft.sk... 

e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: gabriel.bartos@faircraft.sk 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, Vložka č. 125240/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Preambula 

 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č.  .....02......./2023 na zabezpečenie stavebnej 

práce - ,,Revitalizácia areálu muničného skladu – grilovací pavilón“ (ďalej „zmluva“) je ponuka 

úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok 

a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch na 
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predmet zákazky ,, Revitalizácia areálu muničného skladu – grilovací pavilón“ zadávanej postupom 

podľa § 117 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). 

 

 

Článok 2.  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,,Revitalizácia areálu muničného skladu – grilovací 

pavilón“, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom: Názov stavby: Areál 

muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a priľahlého okolia; Charakter stavby: 

rekonštrukcia; Miesto stavby: parc.č. 19180/2, 19180/3, 19180/4, 19180/5; katastrálne územie 

Bratislava – Nove mesto; Investor: Mestské lesy v Bratislave; Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava; 

Zhotoviteľ projektu: OFFICE110 architekti, s.r.o. 29.augusta 30, 811 09 Bratislava; Zodpovedný 

projektant: Ing. arch. Richard Kastel - autorizovaný architekt; Stupeň projektu: projekt pre stavebné 

povolenie/ realizačný projekt, v znení REVÍZIE 11/2022; revíziou sú  vyznačené zrealizované 

konštrukcie/dodávky investora, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej „projektová 

dokumentácia“ alebo „projekt" alebo „PD“), ktorá je súčasťou súťažných podkladov(ďalej ako 

„predmet zmluvy“ alebo „dielo“). Projektová dokumentácia je prílohou č. 1 k tejto zmluve a jej 

neoddeliteľnou súčasťou.  

 

2.2 Predmetom stavebných prác je zhotovenie diela ,, Revitalizácia areálu muničného skladu – grilovací 

pavilón“  v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie s výnimkou farebne 

vyznačených častí výkazu výmer. Zhotovenie takto farebne označených čiastkových diel nie je 

predmetom tejto zmluvy ani predmetom stavebných prác podľa tejto zmluvy, nakoľko tieto 

sú realizované objednávateľom nezávisle od tejto zmluvy.  

 

2.3 Predmetom stavebných prác podľa tohto článku zmluvy je stavba dreveného altánku na grilovanie 

so sedlovou strechou a príslušenstvom.  

 

2.4 Predmet zmluvy nevytvára predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 56 vyhlášky MŽP SR 

č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) ZVO.  

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční: 

2.5.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto 

zmluve 

2.5.2 v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných 

podkladov  

2.5.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú 

jeho súčasťou. Ocenený výkaz výmer je prílohou č. 2 k tejto zmluve a je jej 

neoddeliteľnou súčasťou, 

2.5.4 v súlade so stavebným povolením vzťahujúcim sa na predmet tejto zmluvy, ktoré 

tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou  

 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak. 
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2.8 Protokolárne odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy (diela alebo jeho časti) bude realizované na 

základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, 

ktorého/ktorých súčasťou budú všetky súpisy skutočne vykonaných prác, na základe ktorých sa 

vykoná priebežná fakturácia ceny diela a ďalšie doklady požadované touto zmluvou, v ktorých budú 

uvedené základné údaje o zhotovení diela a ktoré musia  byť odsúhlasené oboma zmluvnými  

stranami, čo zmluvné strany potvrdia na uvedených dokumentoch svojimi podpismi.   

 

Článok 3. 

Miesto realizácie predmetu zmluvy 

 

3.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy je objekt, ktorý je definovaný podľa čl. 2 tejto zmluvy a je 

lokalizovaný v Bratislave, mestskej časti Bratislava – Nové mesto, na  parcele .č. 19180/2, 19180/3, 

19180/4, 19180/5; katastrálne územie Bratislava – Nové mesto.  

3.2 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác 

alebo dodania, zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná 

ochrana pred poškodením a znehodnotením.  

 

Článok 4. 

Doba realizácie predmetu zmluvy 

 

4.1.   Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny: 

4.1.1. odovzdanie a prevzatie  staveniska do 3 dní od výzvy objednávateľa 

4.1.2. začatie diela:  do 3 dní od odovzdania staveniska 

4.1.3. ukončenie diela podľa článku 2. tejto zmluvy do 4 mesiacov od jeho začatia  

4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa 

 

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 

výnimkou: 

4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán  a tieto 

ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 

4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných 

okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela 

zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena 

rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to 

zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona 

o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k 

takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo. 

4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 

vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa. 

4.3. V prípade, ak nastane skutočnosť uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy, je možné 

dohodnuté termíny prekročiť iba o nevyhnutný čas, najdlhšie o  čas trvania tej – ktorej prekážky.  

4.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a 

časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je prílohou 

č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

4.5.  Vecný a časový harmonogram podľa bodu 4.4. tejto zmluvy zohľadňuje požiadavku zhotoviteľa a 

podmienky stavebného povolenia tak aby stavebná činnosť na stavenisku vo vonkajšom prostredí 

cez deň od 6.°° do 18.°°hod. neprekračovala hluk nad 50 dB, večer od 18.°° do 22.°° hod. 

nepresiahne hodnotu nad 40dB.  

4.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.4., s vyznačením čiastkových termínov 

plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa. 

4.7. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 

4.2. určí objednávateľ nové lehoty podľa dĺžky preukázaného nevyhnutného  zdržania. 
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4.8. Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi 

protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami odsúhlasené, že 

dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému 

alebo trvalému užívaniu; protokol o odovzdaní a prevzatí musí byť podpísaný, t.j. odsúhlasený 

oboma zmluvnými stranami.   

 

Článok 5. 

Zmluvná cena 

 

5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov  ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem 

prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná: 

       

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 182 266,62€ 

• Sadzba DPH v %                   36 453,32€ 

• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:                 20%     

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:  218 719,94€ 

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:  

 .....................dvesto osemnásťtisíc sedemsto devätnásť eur a deväťdesiatštyri centov................. 

     

 

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 

fakturácie. 

5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy  je stanovená ako súčet cien všetkých 

položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry 

výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer 

(t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy 

objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. 

Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou 

súčasťou.  

5.3. Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú 

zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy. 

5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa. Cenu predmetu zmluvy je 

prípustné upraviť len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných 

zmien právnych predpisov (napr.  daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne 

opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. 

Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a 

rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy 

zmluvy v prospech zhotoviteľa. 

5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo 

c) ZVO. 

5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch: 

5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených vo výkaze výmer zo strany 

zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v 

tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer, 

5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na 

základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ 

domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac 
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práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, 

v súlade s § 18 ZVO.        

5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný: 

5.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v 

stavebnom denníku a súhlas s jej vykonaním bude podpísaný zástupcami zhotoviteľa, 

objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby, 

5.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok 

k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať: 

a) celkovú cenu z výkazu výmer,  

b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 

c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 

d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny 

jednotlivých dodatkov a ceny spolu 

e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku 

výkazu výmer,  

5.7.3 pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bude 

používať ceny z tohto výkazu výmer podľa prílohy č. 2  k tejto zmluve  

b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytovali, 

predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,  

c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde 

k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac 

práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na 

obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien 

jednotlivých položiek výkazu výmer, 

5.7.4    zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na  odsúhlasenie, 

pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 

dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i 

zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k 

zmluve, 

5.7.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením 

príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného 

dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4., 

5.7.6 výlučne iba uzatvorený dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami 

dotýkajúci sa zmeny ceny diela, oprávňuje zhotoviteľa k uplatňovaniu  zmenenej ceny vo 

faktúre. 

       

Článok 6.  

Platobné podmienky 

 

6.1  Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia 

preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v  EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí  na 

základe predložených  a odsúhlasených čiastkových faktúr v mesačnej periodicite a konečnej 

odsúhlasenej faktúry, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi 

bezhotovostným platobným stykom, ak budú splnené všetky podmienky na výplatu podľa tejto 

zmluvy. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.  

6.2  Faktúry musia obsahovať náležitosti v  zmysle ustanovení  § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
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neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou mesačných čiastkových faktúr bude 

objednávateľom odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie.  

Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho 

časti) spĺňajúci náležitosti podľa tejto zmluvy,  v prípade konečnej faktúry aj  spolu s dokladmi podľa 

bodu 7.4 tejto zmluvy. K riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti dôjde iba v prípade, 

ak protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti bude obsahovať písomné a podpísané 

vyjadrenia objednávateľa, že dielo alebo jeho časť preberá bez zjavných vád.  V prípade, ak bude 

dielo alebo jeho časť obsahovať akékoľvek viditeľné vady, budú tieto vady uvedené v protokole, 

v prípade väčšieho rozsahu vád budú zhotoviteľovi oznámené do 14 dní od zamýšľaného odovzdania 

a prevzatia diela alebo jeho časti; v takom prípade však platí, že k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo 

jeho časti nedošlo.  

Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať: 

• názov diela, 

• predmet úhrady, 

• číslo ZoD (dodatku k ZoD), 

• skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

• čiastku k úhrade spolu, 

• dátum riadneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti  

• splatnosť faktúry. 

6.3  Faktúra  bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Faktúry je potrebné zaslať na korešpondenčnú 

adresu: Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4, 831 01  Bratislava. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať pravdivé náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto 

článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. V 

takom prípade splatnosť faktúry nenastáva; podmienkou splatnosti faktúry je pravdivé uvedenie 

všetkých náležitostí faktúry vyžadovaných zákonom alebo touto zmluvou.  

6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude okrem vyššie uvedených podmienok súpis 

skutočne vykonaných prác, odsúhlasený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre 

vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po 

úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 

5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ 

musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť 

zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade 

s výkazom výmer, podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.  

6.6 Objednávateľ zníži výplatu ktorejkoľvek faktúry a zadrží 5 % z fakturovanej sumy vrátane DPH 

diela alebo jeho časti na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo 

zmluvy (tzv. zádržné právo, pričom ide o zádržné právo realizačné, garančné a zádržné právo, ktoré 

možno použiť na úhradu ostatných zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa, t.j. najmä, nie 

však výlučne náhradu škody, zmluvné pokuty). 

6.7 V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 6.6 uvoľní Objednávateľ zhotoviteľovi polovicu 

zadržanej čiastky na základe žiadosti Zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého  

diela a odstránení prípadných  nedorobkov a drobných vád diela, ktoré budú zistené v čase 

odovzdania a prevzatia celého diela (tzv. realizačné zádržné právo, ktorého výška je celkom 2,5%). 

Zvyšnú polovicu zo zadržanej čiastky (tzv. garančné zádržné právo, ktoré výška je celkom 2,5%) 

uvoľní Objednávateľ na základe žiadosti Zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby 

a za podmienky, že budú prípadné nároky z vád a nedorobkov v záručnej dobe Zhotoviteľom riadne 

odstránené, alebo nebudú tieto nároky existovať. 

6.8 V prípade, ak  vady  a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené  v primeranej lehote určenej 

Objednávateľom, má Objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady 

Zhotoviteľa, pričom je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov 

na odstránenie vád a nedorobkov. 

6.9 Okrem použitia sumy zádržného na účelne vynaložené náklady na odstránenie vád a nedorobkov 

podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený použiť sumu 
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zádržného (a to aj garančného, aj realizačného) aj na prípadnú náhradu škody a/ alebo zmluvnú 

pokutu, alebo akékoľvek finančné sankcie a iné náklady, ktoré bude povinný zaplatiť objednávateľ 

v súvislosti s nesplnením si povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V takom prípade nie je 

Objednávateľ povinný zadržanú čiastku Zhotoviteľovi uvoľniť a to ani na základe doručenej žiadosti 

Zhotoviteľa.  

6.10 V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany  dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje 

finančné povinnosti voči svojim subdodávateľom, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za 

realizáciu časti diela, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú 

Objednávateľa o priamu úhradu za realizáciu diela, budú zmluvné strany postupovať nasledovne: 

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi  lehotu na vykonanie nápravy v dĺžke trvania 10 dní, v ktorej 

môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, k čomu musí 

Zhotoviteľ v stanovenej lehote poskytnúť aj relevantné dôkazy. Ak zhotoviteľ riadne, relevantnými 

dôkazmi preukáže, že nemá voči subdodávateľom žiadne podlžnosti, pôjde zo strany Zhotoviteľa 

o tzv. „účinné namietanie“ . Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ 

oprávnený zadržať výplatu akýchkoľvek faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 

záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu 

dohody nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči 

Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ 

nedôjde zo strany Zhotoviteľa v poskytnutej  lehote k účinnému namietaniu, alebo nedôjde k riadnej 

úhrade subdodávateľských nárokov, o čom musí Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi dôkaz, je 

Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť 

svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi v zmysle dohody, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú 

Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. 

6.11 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru 

podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla 

a  podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Podmienky musia byť splnené kumulatívne.  

 

Článok 7. 

Dodacie a realizačné podmienky 

 

7.1 Odovzdanie staveniska: 

7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 

dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie 

staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu 

presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je 

v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy. 

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia  

staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.  

7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby 

realizácie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. v platnom znení, ako aj zabezpečí na vedenie stavby výkon činnosti 

stavbyvedúceho, ktorý disponuje osvedčením SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  

7.1.4 Zhotoviteľ pred začatím prác na stavenisku vyznačí pracovné pásy s určením hraníc 

dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného 

staveniska, na vlastné náklady. 

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku 

na vlastné náklady, zhotoviteľ zabezpečí aj také zabezpečenie staveniska, aby nedošlo ku 

škodám na živote, zdraví a majetku verejnosti. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bezpečnosť 

návštevníkov lesoparku je pre Objednávateľa najväčšou prioritou. 

7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu 

zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona 
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č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení 

a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na 

stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: 

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný 

zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 

všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a 

dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii 

objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ 

odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie 

pozemku, vytýčenia a osadenie stavby. 

7.1.7 Objednávateľ určí  miesta vstupu na stavenisko. 

7.1.8 Zhotoviteľ sa pripojí na odberné miesta energií (elektrina, vodné, stočné), ktoré poskytne 

Objednávateľ, vlastnou prípojkou s ciachovaným podružným meračom, na vlastné náklady.    

7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi. 

 

7.2 Realizácia: 

7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení 

pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb subdodávateľov podieľajúcich sa na 

realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných 

orgánov. Zoznam subdodávateľov/“iných osôb“ s uvedením mena a priezviska, 

obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo 

dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má 

subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako 

aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za 

subdodávateľa, bude prílohou č. 5 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú 

uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia. 

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela 

zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy. 

7.2.3 Spotrebované energie bude zhotoviteľ uhrádzať objednávateľovi. Podkladom pre úhradu 

nákladov za spotrebované energie zhotoviteľa bude refakturácia nákladov za spotrebované 

energie na základe faktúry dodávateľa energií a skutočne spotrebovaných energií nameraných 

ciachovanými meračmi energií, ktoré zabezpečí zhotoviteľ. Počiatočný stav meračov bude 

zapísaný v stavebnom denníku. 

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 

sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a 

nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi 

v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu. 

7.2.5 Pri dokončení diela  je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne 

prevádzkovať. 

7.2.6 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 

podmienok  vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a  cenníkmi 

stavebných prác. 

7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na 

odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi.  
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7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na 

odsúhlasenie   projektantovi a objednávateľovi.  

7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí, aby  práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli 

realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím 

prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou 

stavebného denníka. 

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité 

v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky 

spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole 

pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní. 

7.2.11 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie 

sú  uvedené v projekte ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, 

ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a 

materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku 

najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba 

materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom.  

7.2.12 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 

ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy 

alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný 

doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. 

výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, 

kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4) plánované použitie príslušného 

materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V 

prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo 

výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť 

predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý 

určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela 

je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať 

objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie 

stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod. 

7.2.13 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe 

č. 4 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia 

v danom čase, aktualizovaný. 

7.2.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu 

stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne.  

7.2.15 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú 

skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do 

príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží  objednávateľovi 

pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu 

realizácie diela.  

Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 

hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj 

zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu 

odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:  

7.2.15.1 prechádzanie vzniku odpadov 

7.2.15.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 

7.2.15.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

7.2.16 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných 

prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie 
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a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.  

7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na 

dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely 

rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať 

prípadné poplatky z vlastných nákladov. 

7.2.18 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať 

stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné 

výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 

výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky 

kontrol kvality  a testy.  

7.2.19 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, 

musí objednávateľ  zaobchádzať dôverne. 

7.2.20 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru 

a projektanta.  

7.2.21 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 

uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie 

vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú 

právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

7.2.22 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru je oprávnený  organizovať kontrolné dni na 

stavbe minimálne jedenkrát za týždeň. 

7.2.23 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.  

7.2.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 

subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor 

objednávateľa a projektant stavby  a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad 

a odchýlok od projektovej dokumentácie.  

7.2.25 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 

Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 

Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude 

zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný 

dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná  v lehote určenej v písomnom oznámení 

zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela  a objednávateľ je povinný 

uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 

dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia 

zhotoviteľ. 

7.2.26 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie  fotodokumentácie priebehu stavebných prác, 

osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania a riešenia prípadných 

porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou 

preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na fotodokumentáciu bude 

priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Fotodokumentáciu bude 

zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa, čo je zhotoviteľ povinný 

umožniť.  

7.2.27 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné 

a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre 

úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, 

nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, 

ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej 

miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a 

včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných 

prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad 

rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku 

k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch 
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objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom 

odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí 

pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych 

ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je 

nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.28 V prípade predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise 

zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní 

po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a 

nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto 

predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na 

nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a 

za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. 

V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.29 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 

zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7.2.30 Spolupôsobenie objednávateľa : 

7.2.30.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, 

ktoré je nevyhnutné k  riadnemu a  včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k  

riadnemu a  včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a  k  riadnemu a 

včasnému odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

7.2.30.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa 

súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, 

spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v 

primeranej lehote. 

7.2.30.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na 

rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné 

prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme 

zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.  

 

7.3 Stavebný denník: 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 

originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 

stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 

časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre 

posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale 

prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných vád a 

nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 

oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený 

zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo 

verejnej správy.  

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 

Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, 

ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných 

záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. 



  

12 

 

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 

zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje 

vlastné náklady. 

 

7.4 Odovzdanie: 

7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prebratia celého diela objednávateľom 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný 

štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je 

odovzdané bez zjavných vád a nedorobkov, ktoré bránia jeho  trvalému, či dočasnému 

užívaniu. Dielo sa odovzdáva a preberá po častiach za účelom fakturácie tak, ako to vyplýva 

z článku 6 tejto zmluvy. Ak nevyplýva z tejto zmluvy niečo iné, pri preberaní a odovzdávaní 

časti diela sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy o preberaní a odovzdávaní celého 

diela, pričom platí, že pri preberaní a odovzdávaní časti diela sa nevyžaduje odovzdávať tie 

doklady, ktorých odovzdanie nie je vzhľadom na stav rozpracovanosti diela dobre možné. Ak 

však na strane objednávateľa vzniknú pochybnosti o vykonávaní diela v súlade s touto 

zmluvou a bude možné odovzdať vymienené doklady už pri odovzdaní časti diela, je 

zhotoviteľ povinný odovzdať požadované doklady (napr. doklady o nakladaní s odpadom)  aj 

pri preberaní a odovzdávaní časti diela.  

7.4.2 Protokolárnym prevzatím a odovzdaním diela alebo jeho časti objednávateľom prechádza 

nebezpečenstvo škody na objednávateľa.  

7.4.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami a nedorobkami, alebo chýbajúcimi 

dokladmi podľa bodu 7.4.6. tohto článku zmluvy.  

7.4.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 

objednávateľovi, kedy bude  dielo alebo jeho časť pripravená na odovzdanie. 

7.4.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie diela. 

7.4.6 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať 

objednávateľovi doklady: 

7.4.6.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, 

pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, 

ale s prekladom do slovenského jazyka, 

7.4.6.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

7.4.6.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, 

7.4.6.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné, 

7.4.6.5 stavebné denníky, 

7.4.6.6 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a 

dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v dvoch (2) 

vyhotoveniach, 

7.4.6.7 všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre 

mesačné čiastkové faktúry, 

7.4.6.8 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy, 

7.4.6.9 fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí 

diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo 

stavebného dozoru. 

                       

7.4.7 Zhotoviteľ je na preberacie konanie  povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby sa ich porovnaním 

s dokladmi objednávateľa zabezpečilo riadne a rýchle odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho 

časti a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).  

7.4.8 Po termíne odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti, môže zhotoviteľ ponechať na 

stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a 

nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je 

zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť 
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stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia. 

7.5 Osobitné technické podmienky: 

7.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými 

technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore 

s normami na ochranu životného prostredia. 

7.5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia 

s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným 

podmienkam pre ich prevádzku. 

 

Článok 8.   

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

8.1. Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v 

súťažných podkladoch, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami 

a predpismi.  

8.2. Vadami  podľa tejto zmluvy sú: 

8.2.1. zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri preberaní diela alebo jeho časti. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o 

odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 

8.2.2. skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela alebo jeho časti a 

vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 

10 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 24 hodín 

po jeho obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom primeranú lehotu odstránenia vady. 

8.2.3. drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými vadami nebránia 

riadnemu užívaniu diela, sú však odchýlkou tak, ako to vyplýva z bodu 8.1. tejto zmluvy.  

8.2.4. právne vady 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady 

vzniknuté po tomto čase. 

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 

znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom (zhotoviteľ preberá písomný záväzok zo záruky za akosť). 

8.5. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie 

vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo 

odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou. Ak vady nie je možné úplne odstrániť 

a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok 

na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami; ak k dohode 

nedôjde, bude vyčíslená na podklade odborných posudkov, ktorých vypracovanie zabezpečí 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ v oznámení 

o vadách diela. 

8.6.    Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, 

i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša a náklady až do rozhodnutia 

o reklamácii zhotoviteľ. 

8.7.    Ak objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 

túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.8.    Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle tejto zmluvy a projektu počas záručnej 

doby minimálne  5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.  

8.9.    Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov odo dňa odovzdania 

a prevzatia diela s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude 

záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a 

konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú zhotoviteľom 

v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté a odovzdané po 
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reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania a platí na dobu ďalších 24 mesiacov. 

8.10.    Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a 

porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác po dobu príslušnej záručnej doby podľa 

predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  

8.11.    Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných 

dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne do 3 kalendárnych 

dní po ich oznámení alebo v inej lehote, ktorá bude písomne dohodnutá na úrovni poverených 

zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ  neodstráni vady v dohodnutej lehote je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy. Tým nie sú 

dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o zádržnom práve a možnosti použiť zadržanú sumu 

objednávateľom v zmysle tejto zmluvy.  

8.12.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne  upozornil a 

objednávateľ na ich dodržaní trval. Upozornenie zo strany zhotoviteľa je potrebné vykonať 

v stavebnom denníku a oboznámenie sa s týmto upozornením musí byť potvrdené 

objednávateľom podpisom.    

8.13.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že päťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným 

zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád. O každej prehliadke 

bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela 

požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky. 

8.14. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať  podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

Článok 9  

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela podľa bodu 4.4 článku 4 tejto zmluvy 

má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny 

časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania.  

9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode  4.1. 

článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa 

predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela 

(bez DPH) za každý deň omeškania.  

9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň 

omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela. 

9.4. Pri omeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska v zmysle článku 4. bod 4.1.1. a s uvoľnením 

staveniska v zmysle článku 4. bod 4.1.4. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela, a to za každý deň omeškania. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo 

čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude započítaná s inou pohľadávkou zhotoviteľa. Tým nie sú 

dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o zádržnom práve a použití zadržanej sumy objednávateľom 

v zmysle tejto zmluvy. Právo voľby ohľadne toho, či sa objednávateľ uspokojí zo zadržanej sumy 

alebo dohodnutým zápočtom má objednávateľ.  

9.6. Pri porušení povinnosti zhotoviteľom uvedenej v  bode 15.2., 15.3. a 15.4. tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 5 % zmluvnej ceny.  

9.7. Všetky zmluvné pokuty sú splatné nasledujúci deň po porušení povinnosti; odstúpenie od zmluvy 

sa netýka nároku na zmluvnú pokutu; zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká porušená povinnosť 

zhotoviteľa; nárok objednávateľa na náhradu škody nie je vznikom nároku na zmluvnú pokutu, ani 

jej zaplatením dotknutý, t.j. objednávateľovi ostáva právo na náhradu celej vzniknutej škody 

zachované.  
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9.8. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných 

povinností. 

 

Článok 10. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu  prechádza na objednávateľa okamihom 

vykonania; v prípade  vypovedania tejto zmluvy objednávateľom prechádza vlastnícke právo k dielu 

alebo jeho časti na objednávateľa najneskôr uplynutím výpovednej lehoty, ak už neprešlo na 

objednávateľa skôr, podľa prvej časti tejto vety. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy 

(diele) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania celého diela a po jeho úplnom 

dokončení. 

 

                                     Článok 11. 

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 
 

11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 

zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany 

a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa 

príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  

11.2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 

predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. 

sprístupnenie informácií o skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné 

pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich 

zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi 

u objednávateľa.   

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 

zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.5. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 

v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej 

zmluvné strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne 

informovať bez zbytočného odkladu.  

11.7. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, 

kedy informácie  sa stanú verejne známymi. 

 

                       Článok 12.  

Doručovanie 

 

12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 

uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne 

oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku 
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nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy. 

 

Článok 13. 

Subdodávatelia a „iné osoby“ 

13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel 

s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky 

(tejto zmluvy). 

13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto 

zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v prílohe č. 

5 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: 

názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo 

IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu 

subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu tohto článku. 

13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ 

preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 

pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené 

skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, 

v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada 

zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť 

objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ 

nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu 

predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý 

mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto 

zmluvy. 

13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v 

informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa 

§ 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. 

13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má  zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám. 

13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v prílohe č. 5 tejto 

zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č.5 zmluvy počas plnenia predmetu 

tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma 

zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa 

podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného 

sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom 

takéhoto dodatku k zmluve. 

13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 

v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu 

podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná 

osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje 

kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, 

uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje 
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kapacity  zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie 

v Prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 

(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých 

zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, 

ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ 

reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej 

zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity  zhotoviteľovi 

počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 5 tejto zmluvy.  

13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, 

odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov, postupuje 

sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku 

k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 5,  

má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo 

pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.  

 

                                    Článok 14.  

Ukončenie zmluvy 

14.1.  Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť :    

a) písomnou dohodou alebo  

             b) odstúpením od tejto zmluvy a to: v prípade zhotoviteľa odstúpením od zmluvy výlučne 

z dôvodov uvedených iba v tejto zmluve; v prípade objednávateľa z dôvodov uvedených 

v tejto zmluve a/alebo z dôvodov podľa  Obchodného zákonníka. 

c) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa 

doručenia výpovede zhotoviteľovi 

14.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 

14.3. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  

vyplývajúcej zo  zmluvy a to: 

a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 

zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez 

súhlasu objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak  

b) ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno – technické parametre a podmienky zhotovovania  diela 

určených projektom pre realizáciu stavby, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a touto zmluvou,  

c) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení alebo ak aj 

napriek upozorneniu, v primeranej lehote určenej mu na odstránenie vady, vadu neodstránil,  

d) ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo 

v zmysle zmluvy, 

e) porušenie povinností podľa ustanovenia v bode 15.2 a 15.3 a 15.4. čl. 15 tejto zmluvy 

zhotoviteľom,   

f) porušenie povinností podľa ustanovenia  čl. 15 bod 15.5 tejto zmluvy zhotoviteľom, 

g) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom, 

h) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného 

sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvanie 

tejto zmluvy, 

i) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 

Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra 

počas trvania zmluvy, 
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j) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

k) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 15.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 

32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach 

nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto 

zmluvy, 

l) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO 

m) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne 

záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti 

ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal 

v tejto zmluve, 

14.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 

vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je 

zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

14.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových 

finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej 

kapitoly, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa. 

14.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od 

zmluvy.  

14.7. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej 

zmluvnej strane. 

 

Článok 15. 

Ostatné práva a povinnosti 

 

15.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 

hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

15.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 

zmluvy alebo záväzky akokoľvek súvisiace s touto zmluvou  na tretiu osobu. 

15.3. Zhotoviteľ je povinný mať po celú dobu účinnosti tejto zmluvy zápis v registri partnerov verejného 

sektora. 

15.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na 

inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

15.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a 

povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné 

subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne 

neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že 

zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy. 

15.6. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady 

podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť. 

15.7. Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade neschválenia resp. krátenia 

účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany správcu 

rozpočtovej kapitoly, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do schválenia 

potrebného finančného krytia predmetu zmluvy. 

15.8. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 

zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania 

o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke 

a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu 
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iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii 

svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy. 

15.9. Zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 6 k zmluve doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú 

pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného. 

 

 

Článok 16. 

Záverečné  ustanovenia 

 

16.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona 

o verejnom obstarávaní. 

16.2. Všetky prílohy k tejto zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

16.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté  v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

16.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej 

pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená 

formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení  

doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s čl. 12 

tejto zmluvy. 

16.5. Zmluva  je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu,  tri rovnopisy pre 

objednávateľa a  dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

16.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1   -  Projektová dokumentácia 

Príloha č. 2   -  Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer) 

Príloha č. 3 - Stavené povolenie  

Príloha č. 4 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok 

Príloha č. 5   -   Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 

Príloha č. 6   -   Doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál 

doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného 

   

 

V Bratislave,  dňa ....................    V Bratislave,  dňa .................... 

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

objednávateľ                           

               Ing. Marek Páva,  

      poverený riadením organizácie                                                 
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Príloha č. 5 zmluvy –  Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ - predloží uchádzač podľa vzoru 

 

 

Subdodávatelia 

 

 

P

. 

č.  

Názov

, Sídlo 

 

Meno 

a priezvisko 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

subdodávateľ

a 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

subdodávateľ

a  

Adresa 

pobytu osoby 

oprávnenej 

konať za 

subdodávateľ

a 

IČ

O 

Predmet 

subdodávk

y 

Rozsah 

subdodávk

y 

        

        

        

  

Poznámka: v prípade potreby  je možné počet riadkov zvýšiť. 

 

 

 

 

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2  a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity 

zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy 

 

P. 

č.  

Názov, 

Sídlo 

 

Meno 

a priezvisko 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú 

osobu“ 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú 

osobu“  

Adresa 

pobytu 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

„inú osobu“ 

IČO Predmet 

záväzku 

„inej osoby“ 

Rozsah 

záväzku 

„inej 

osoby“ 

        

        

        

Poznámka: v prípade potreby  je možné počet riadkov zvýšiť. 
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V Bratislave,  dňa ....................    V Bratislave,  dňa .................... 

 

         Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa: 

 

      ________________________                           _____________________     

                objednávateľ                                       zhotoviteľ 

 

             Ing. Marek Páva,                             ................, konateľ 

 poverený riadením organizácie                           

 

 

 

Poznámka:        podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 

oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

 

   

 

    

  

 

 

 


