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Zmluva o dielo 
 
 

 
 
 
 

uzavretá medzi 
 
 

 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
 
 

a 
 
 
 

SGS Holding a.s. 
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Táto  Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v súlade s ustanovením  
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ 
(1) názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
zastúpený: JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Ing. Andrej Vašek, riaditeľ odboru riadenia 
štátnej správy pozemkových úprav MPRV SR 

 IČO: 00 156 621 
 DIČ: 2021291382 
 bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105, SK83 8180 0000 0070 0060 3532 
 SWIFT: SPSRSKBA 
 číslo zmluvy: 897/2022/MPRVSR-3010 
  

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 

a 
Zhotoviteľ 
(2) obchodné meno: SGS Holding a.s. 

 sídlo: M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica 
 registrácia: ORSR BB, oddiel: Sa, vložka 1004/S 

 zastúpený: Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. 
Zdenko Uhrin, člen predstavenstva; JUDr. Ľubomír Keleman – prokurista 

 IČO: 45 406 081 
 DIČ: 2022972952  
 bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
 IBAN:  
 SWIFT: CEKOSKBX 

 zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1004/S 
 číslo zmluvy: 
            
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 

A) Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie v súlade so ZVO na nadlimitnú zákazku postupom 
verejnej súťaže, predmetom ktorej je poskytnutie služby „Vypracovanie a vykonanie projektov 
pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky". Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 
vo vestníku EU 2018/S 068-150998 zo dňa 07.04.2018 a vo vestníku VO č. 070/2018 
pod označením 04970-MSS dňa 10.04.2018. V uvedenom verejnom obstarávaní bol na základe 
predložených ponúk Zhotoviteľ určený ako úspešný uchádzač a medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom bola dňa 07.05.2019  uzatvorená Rámcová dohoda č. 109/2019/MPRVSR-430  
(ďalej len „Rámcová dohoda“). 

B) Na základe úspešného vyhodnotenia ponuky Zhotoviteľa v opätovnom otvorení súťaže v súlade 
s uzatvorenou Rámcovou dohodou Objednávateľ uzatvára so Zhotoviteľom túto Zmluvu. 

 
ČLÁNOK I 

Definícia pojmov a skratiek 
 
1.1 Ak  nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Zmluve význam, tak ako sú tieto 

definované v Rámcovej dohode. 
1.2 Okrem pojmov definovaných v súlade s bodom 1.1 majú pojmy používané v tejto Zmluve 

s veľkým začiatočným písmenom nasledovný význam: 
 

1.2.1 „Správny orgán“ je orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) vykonávajúci správne konanie súvisiace s 
Dielom v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
1.2.2 „Miesto odovzdania Diela“ je aktuálne sídlo správneho orgánu. Dielo alebo jeho časť 

preberá splnomocnená osoba Objednávateľom v mieste odovzdania diela. 
 

1.2.3 „MPRV SR“ je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
 
1.2.4 „Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)“ bola zriadená zákonom  

č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v 
pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1.12.2003. Platobná agentúra zriadená podľa doterajších 
zákonov je platobnou agentúrou podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov 
štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení 
neskorších predpisov. Platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy 
zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory. 

 
 

ČLÁNOK II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy, za podmienok v nej 

uvedených, podľa Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky, Prílohy č. 2 - Nacenený štruktúrovaný 
rozpočet ceny, Prílohy č. 3 - Vzor Preberací protokol, Prílohy č. 4 - Rámcová dohoda a Prílohy č. 5 
- Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikaní tejto Zmluvy, vyhotoviť 
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a dodať pre Objednávateľa Dielo: „Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Sklabiňa, 
okres Martin, Žilinský kraj, skratka PPÚ Sklabiňa“ v etapách, resp. položkách, za cenu a v 
termínoch podľa článku III Zmluvy, v počte vyhotovení a výmenných formátoch podľa Prílohy č. 
1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). 

 
2.2 Objednávateľ prostredníctvom splnomocnených osôb sa zaväzuje riadne a v náležitej kvalite 

zrealizované a vykonané Dielo alebo jednotlivú jeho etapu, resp. položku v dohodnutej dobe 
prevziať a Zhotoviteľovi v dohodnutých termínoch zaplatiť dohodnutú cenu Diela. 

 
 

ČLÁNOK III. 
Cena Diela, podmienky a spôsob fakturácie 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela, pomerne rozdelenej na jednotlivé etapy, resp. položky 

v zmysle Prílohy č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy. 
 
3.2 Cena Diela je záväzná a konečná a počas plnenia záväzku Zhotoviteľa ju nie je možné prekročiť. 
 
3.3 V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené s vytvorením a dodaním predmetu 

Zmluvy. Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
 
3.4 Cenu Diela bude Zhotoviteľ fakturovať po prebratí jednotlivých etáp, resp. položkách, ak je etapa 

rozdelená na položky Diela v zmysle článku X. tejto Zmluvy, a to v poradí a termínoch podľa 
Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy a v sumách podľa Prílohy č. 2 - Nacenený 
štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. 

 

3.5 Fakturácia Zmluvnej ceny v zmysle Prílohy č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto 
Zmluvy za Etapy 2b a 2c prebehne spoločne za obe etapy nasledovným spôsobom: 

 

3.5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi prvú faktúru vo výške 50 % z   ceny 
stanovenej v Prílohe č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy za Etapy 2b 
a 2c, a to po doručení vypracovaného Plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení 
spolu s Rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
Objednávateľovi na zverejnenie a 
 

3.5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi druhú faktúru vo zvyšnej časti 50 % 
z  ceny stanovenej v Prílohe č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy za 
Etapy 2b a 2c  až po vydaní rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav v súlade 
so zákonom č. 330/1991 Zb. 

 

3.6 K cenám uvedeným v Prílohe č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy bude 
účtovaná aktuálne platná sadzba dane z pridanej hodnoty v zmysle právnych predpisov platných 
v čase fakturácie. 

 
3.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany 

výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet tejto Zmluvy je financovaný 
zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) 
a štátneho rozpočtu SR, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného 
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zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa podľa ustanovenia 
§ 369d Obchodného zákonníka. 

 
3.8 Faktúry s podrobným rozpisom položiek a výkonov v zmysle údajov uvedených v Prílohe č. 1 a 2 

tejto Zmluvy musia obsahovať údaje podľa  ustanovenia § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. 
 
3.9 Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať aj náležitosti predpísané v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane sumy 
DPH. 

 
3.10 V prípade financovania vykonania Diela z prostriedkov EPFRV musí byť predložená faktúra 

označená textom „financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“. 
 
3.11 Faktúra musí ďalej obsahovať nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, bankové spojenie 

v zmysle Zmluvy   a musí byť k nej priložený Objednávateľom potvrdený Dodací list, ktorý bude 
zahŕňať súpis skutočne vykonaných prác na Diele a Preberací protokol. Nesprávne účtovanú, 
neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vráti Objednávateľ 
alebo ním splnomocnená osoba späť Zhotoviteľovi bez toho, aby tým bol Objednávateľ 
v omeškaní so zaplatením. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatkov opraviť 
alebo vystaviť novú. Dňom doručenia opravenej alebo novej faktúry začne Objednávateľovi 
plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

 
3.12 Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru spolu s príslušnými prílohami v piatich vyhotoveniach. 

Faktúra sa považuje za doručenú dňom jej prebratia Objednávateľom  v sídle príslušného 
správneho orgánu pre vybrané katastrálne územie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

3.13 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr dva mesiace pred začiatkom príslušného 
kalendárneho štvrťroku písomné oznámenie o akýchkoľvek očakávaných zmenách v termínoch 
ukončenia jednotlivých etáp, resp. položiek,t.j. fakturačných celkov. 

 
3.14 Ak sa za určitých okolností, ktoré môžu v priebehu vykonania Diela nastať, zmenší obvod 

projektu, t.j. zníži sa počet merných jednotiek uvedených v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky 
tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný zohľadniť toto prípadné zníženie skutočného 
počtu merných jednotiek v jednotlivých etapách, resp. položkách, a s ohľadom na túto 
skutočnosť je povinný znížiť aj cenu za od tejto etapy, resp. položky Diela, pri ktorej opisovaná 
skutočnosť nastala.  Následne sa zaväzuje vystaviť dobropis, vykázať ho v účtovníctve a predložiť 
Objednávateľovi, ktorý ho odpočíta od ceny za príslušnú etapu, resp. položku Diela. 

 
3.15 V prípade financovania Diela z prostriedkov EPFRV, posledná faktúra na úhradu za riadne 

vykonané Dielo alebo jeho Ucelenú časť (v rámci programového obdobia PRV SR 2014-2020) 
bude predložená Objednávateľovi najneskôr do 28.02.2023. 

 

3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať na účely fakturácie podľa tejto Zmluvy bankový účet uvedený 
v tejto Zmluve počas celej doby realizácie Diela až do doby úplného finančného vysporiadania 
projektu poskytovateľom podpory Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V prípade 
zamýšľania zmeny bankového účtu vplyvom rôznych nepredvídaných okolností sa Zhotoviteľ 
zaväzuje túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, len čo sa o takýchto 
okolnostiach dozvedel, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia takejto zmeny. 
V prípade, ak túto skutočnosť neoznámi, Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada záväzku 
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Objednávateľa bude vykonaná v prospech účtu uvedeného v Zmluve. Zmena bankového účtu  sa 
bude riešiť formou písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. 
 

3.17 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom začiatku doby vykonávania Diela je prvý deň mesiaca, 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo 
nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia §8 zákona č. 330/1991 Zb. 

 

3.18 Odo dňa začiatku doby vykonávania Diela podľa bodu 3.17, začínajú Zhotoviteľovi následne po 
sebe plynúť termíny plnenia pre vykonanie jednotlivých etáp, resp. položiek Diela, ktoré sú 
uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK IV 
Finančná pomoc 

 
4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo môže byť spolufinancované z EPFRV, a to nenávratným 

finančným príspevkom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
medzi Objednávateľom (MPRV SR – prijímateľom) a poskytovateľom podpory (Pôdohospodárska 
platobná agentúra) v rámci  PRV SR 2014 - 2020, predmetom ktorej je úprava zmluvných 
podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej aj ako „NFP“) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených 
výdavkov na realizáciu schváleného projektu pozemkových úprav (predmet tejto Zmluvy). 

 
4.2 Objednávateľ ako prijímateľ NFP na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku podľa článku IV., bod 4.1 je zaviazaný prijať poskytnutý NFP a v súlade s podmienkami 
stanovenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať projekt, na 
spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený. Prijímateľ súčasne zodpovedá za 
zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, čo sa 
prostredníctvom tejto Zmluvy zaväzuje plniť aj Zhotoviteľ. 

 
4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto 
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim 
upravený v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej 
republiky, a to najmä v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 
357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon č. 357/2015 Z.z.). 

 
4.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak je Dielo spolufinancované z EPFRV, účinnosť 

tejto Zmluvy je podmienená účinnosťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku podľa bodu 4.1 tohto článku. 

 

4.5 Ustanovenia tohto článku sa použijú len v prípade, ak je Dielo spolufinancované z EPFRV. Bod 4.3 
tohto článku sa použije primerane aj v prípade financovania Diela zo štátneho rozpočtu. 

 
 
 
 
 



7 
 

Článok V. 
Kontrola v rámci finančnej pomoci a kontrola plnení povinností v zmysle Zmluvy 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov 

v zmysle tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov EÚ, a to najmä: v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013 a všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to najmä v zmysle zákona, zákona 
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z. z., a že bude 
ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z uvedených právnych predpisov a z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je najmä povinný umožniť 
vykonanie kontroly realizovaného Diela a použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je 
povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané 
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú 
súčinnosť. 

 
5.2 Osoby oprávnené na kontrolu (kontrolní zamestnanci) sú najmä: 

a) pracovníci Okresného úradu Martin, pozemkového a lesného odboru, 

b) pracovníci Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, pozemkového 
referátu, 

c) pracovníci odboru riadenia štátnej správy pozemkových úprav MPRV SR, 

d) zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, 

e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 
zmysle zákona 357/2015 Z. z., 

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, 

h) osoby splnomocnené na vykonanie kontroly osobami uvedenými v písm. a) až f). 
 
5.3 Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u Zhotoviteľa kontrolu všetkých 

dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii Diela. Osoby 
oprávnené na kontrolu majú počas platnosti Zmluvy prístup ku všetkým dokumentom, ktoré 
súvisia s výdavkami na predmet Zmluvy a s plnením tejto Zmluvy. Kontrolní zamestnanci majú 
počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného 
projektu prístup ku všetkým originálom dokumentov Zhotoviteľa, súvisiacich so zhotovením 
Diela, ktorého vykonanie je predmetom tejto Zmluvy. 

 
5.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie oprávnených kontrolných zamestnancov podľa 

článku V., bod 5.2 Zmluvy, pri kontrole originály dokumentov podľa tejto Zmluvy a na vyzvanie 
správneho orgánu alebo Objednávateľa predložiť všetky podklady, vykonané časti Diela 
a rozpracované Dielo na kontrolu. 
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5.5 Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly, alebo 
v odôvodnenom prípade v inom so Zhotoviteľom písomne dohodnutom termíne. 

 

5.6 Ustanovenia tohto článku sa použijú v prípade, ak je Dielo spolufinancované z EPFRV. 
 
 

ČLÁNOK VI. 
Všeobecné podmienky týkajúce sa NFP 

 
6.1 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Európska komisia, Pôdohospodárska platobná agentúra 

a Objednávateľ zverejňuje informácie o opatreniach podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktorej prílohou je táto Zmluva, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich 
sa na ich realizácii. 

 
6.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozsahu: 

- názov Zhotoviteľa (subdodávateľa), 

- adresa/sídlo, 

- názov predmetu Zmluvy (podporovaného projektu), 

- výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020. 
 
6.3 Zhotoviteľ je povinný počas platnosti Zmluvy do 10 dní písomne informovať Objednávateľa, ak 

sa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy začne voči nemu správne, súdne, exekučné alebo iné 
konanie, ktoré súvisí s predmetom plnenia tejto Zmluvy. 

 
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov (napr. 

faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne a čitateľne, že sa 
na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, spolupodieľa EÚ, a to takto: 

 
„financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie Diela a údajom zo 

spracovaného Diela v informačnom systéme a tiež zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného 
Diela v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 

b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie Diela a údaje  
zo spracovaného Diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich 
využívanie na propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia 
a posudzovaním vyhotoveného Diela, v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

 

6.6 Ustanovenia tohto článku sa použijú len v prípade, ak je Dielo spolufinancované z EPFRV. 
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Článok VII. 
Povinnosti zhotoviteľa, poskytovanie súčinnosti 

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy vrátane jej príloh a 

prípadných dodatkov, podľa pokynov Objednávateľa, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré 
sú mu známe a/alebo ktoré mu vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti mali byť známe, resp. ktoré by mal poznať, a to v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 
7.2 Celé Dielo alebo jeho jednotlivé etapy je Zhotoviteľ povinný spracovať komplexne, úplne 

a riadne, v súlade s touto Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

 
7.3 Zhotoviteľ uplatní pri realizácii Diela odbornú starostlivosť, dôkladnosť a odbornosť, ktoré sa dajú 

očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s 
realizáciou prác podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto Zmluvy. 

 
7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvie, písomne informovať 

Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne splnenie svojho záväzku 
v zmysle článku II, bod 2.1 Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek okolnostiach a povinnostiach 
Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvie, písomne informovať 

Objednávateľa o každej zmene svojich identifikačných údajov vrátane právneho nástupníctva. 
 
7.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, 

a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje všetky povolenia a licencie podľa predchádzajúcej vety udržiavať v platnosti počas celej 
doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie 
od Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

 
7.7 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nemá právo previesť práva 

a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť 
akékoľvek pohľadávky tretej osobe, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi podľa alebo  
na základe tejto Zmluvy. 

 
7.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že si starostlivo preštudoval túto Zmluvu a všetky jej prílohy, nemá 

pochybnosti o ich obsahu a nevyžaduje ich vysvetlenie. 
 
7.9 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa pri plnení Zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v dôsledku 

konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia Zmluvy. Konflikt záujmov 
podľa predchádzajúcej vety, ako uprednostnenie osobného záujmu Zhotoviteľa pred záujmom 
na riadnom plnení Zmluvy, môže vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politických 
alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, alebo vzťahov s blízkymi osobami alebo 
iného spojenia, resp. spoločných záujmov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi vznik konfliktu záujmov a vykonať kroky na odstránenie akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá by mohla byť považovaná za konflikt záujmov. 

 
7.11 Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto Zmluvu, všetku súvisiacu dokumentáciu a dokumenty 

najmenej 10 rokov od ukončenia Diela a uhradenia poslednej faktúry. 
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7.12 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi a inštrukciami Objednávateľa a na výzvu Objednávateľa 

predložiť správu o aktuálnom stave vypracovania Diela alebo niektorej etapy, resp. položky Diela. 
 
 

ČLÁNOK VIII. 
Osobitné ustanovenia 

 
8.1 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený 

zveriť vykonanie niektorej etapy, resp. položky Diela tretej osobe, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4 
– Zoznam subdodávateľov Rámcovej dohody. 

8.2 Režim úpravy práv, povinností a sankcií vo vzťahu k Subdodávateľom a expertom uvedeným v 
Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy je upravený v Rámcovej dohode, pokiaľ nie je 
v tejto Zmluve uvedené inak. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou a prostredníctvom expertov, 
ktorých uviedol vo svojej ponuke v rámci opätovného otvorenia súťaže a ktorí sú uvedení 
v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy. 

8.4 Zmenu expertov uvedených v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy je možné vykonať 
len na základe písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. 

8.5 Návrh na zmenu experta podľa bodu 8.4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím prác osoby uvedenej 
v predkladanom návrhu na zmenu. 

8.6 Nový Autorizovaný geodet a kartograf musí spĺňať rovnakú minimálnu požadovanú kvalifikačnú 
úroveň ako pôvodný Autorizovaný geodet a kartograf. Zodpovedný projektant oprávnený na 
projektovanie pozemkových úprav musí spĺňať rovnaké kvalitatívne predpoklady ako pôvodný 
Zodpovedný projektant oprávnený na projektovanie pozemkových úprav, t.j. musí disponovať 
rovnakým počtom praktických skúseností, ktoré boli predmetom hodnotenia v rámci 
opätovného otvorenia súťaže. 

8.7 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 8.4 až 8.6 tohto článku má 
Objednávateľ právo návrh na zmenu experta odmietnuť.  Objednávateľ má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,- Eur za každé oneskorené oznámenie zmeny experta alebo jeho 
neoznámenie, ako aj na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikla. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol 
na vykonanie Diela, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo Dielo riadne odovzdané 
a prevzaté. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti 
s vykonaním Diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela do výšky 5% z celkovej ceny Diela, 
a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že k podpisu tejto Zmluvy 
Objednávateľovi predložil vyššie uvedenú poistnú zmluvu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. 

8.10 V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nebol počas trvania Zmluvy poistený alebo kedykoľvek 
počas trvania predmetných záväzkových vzťahov nemal platne uzatvorenú poistnú zmluvu 
v zmysle druhej vety bodu 8.4 tohto článku, Objednávateľ má právo odstúpiť  
od Zmluvy. 

8.11 Objednávateľ má rovnako právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ k podpisu Zmluvy 
nepredloží poistnú zmluvu v súlade s požiadavkami Objednávateľa a zároveň takúto poistnú 
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zmluvu Objednávateľovi nepredloží ani v dodatočnej lehote desiatich (10) dní odo dňa podpisu 
tejto Zmluvy. 

 

ČLÁNOK IX. 
Autorské práva a licenčné podmienky 

 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy, alebo jeho časti, ktoré požívajú 

autorskoprávnu ochranu, autorskoprávne vysporiadať podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský 
zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon“), a zároveň zabezpečiť, 
že Objednávateľ bude disponovať majetkovými právami k nemu, a že sa k Dielu nebudú 
vzťahovať práva tretích osôb (finančné a iné nároky). Objednávateľ je oprávnený Dielo používať 
v rámci udelených licencií. Súčasťou tohto vysporiadania je najmä súhlas autorov s užívaním ich 
autorských diel a ich šírením (udelenie licencií a sublicencií), v súlade s ustanovením §65 a nasl. 
autorského zákona a v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou. 

 
9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa autorského zákona je oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu 

na použitie Diela. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody 
podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Diela 

(licenciu) podľa tohto článku tejto Zmluvy, a to na všetky známe spôsoby použitia Diela, podľa 
autorského zákona, časovo a teritoriálne v neobmedzenom rozsahu; výhradne a bezodplatne 
(ďalej len „licencia“). 
Medzi známe spôsoby použitia Diela patrí najmä: 

- vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
- verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 
- predaj alebo iná forma prevodu, 
- verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 
- nájom alebo vypožičanie, 
- spracovanie, preklad a adaptácia diela, 
- zaradenie diela do súborného diela, 
- verejné vystavenie diela, 
- verejné vykonanie diela, 
- verejný prenos diela, 
- použitie diela na výrobu propagačného a reklamného materiálu akéhokoľvek druhu za 

účelom jeho šírenia. 
 
9.4 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k Dielu podľa bodu 9.1. tohto článku nie sú/nebudú 

zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu Objednávateľom, ani 
inými právnymi nedostatkami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti Objednávateľovi 
z titulu porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku 
škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej 
výške. 

 
9.5 Zhotoviteľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie Diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie podľa tejto Zmluvy. 
 
9.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že udelením výhradnej licencie podľa bodu 9.3 tohto článku Zmluvy 

nie je oprávnený udeliť tretej osobe licenciu, resp. sublicenciu na použitie Diela v rozsahu 
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stanovenom touto Zmluvou a je povinný sám sa zdržať použitia Diela alebo jeho časti v tomto 
rozsahu. 

 
9.7 Akékoľvek odmeny týkajúce sa oprávnení Objednávateľa podľa tohto článku alebo s nimi 

súvisiace sú už zahrnuté v cene za Dielo. 
 
 

Článok X. 
Preberanie Diela 

 
10.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za riadne  vykonané, 
ak bolo realizované bez nedostatkov v súlade s touto Zmluvou, so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a metodickými návodmi a pokynmi. 
Dielo sa považuje za včas vykonané, ak bolo odovzdané v dohodnutých termínoch jednotlivých 
etáp, resp. položiek Diela v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy. 

 
10.2 Miestom odovzdania Diela, jeho jednotlivých etáp, resp. položiek je aktuálne sídlo 

prvostupňového správneho orgánu. 
 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Dielo na základe Preberacieho protokolu. 
 

10.4 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom jeho protokolárneho odovzdania 
Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

 
10.5 Preberanie Diela sa uskutoční až po riadnom vykonaní celého Diela alebo jeho etapy, resp. 

položky. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi doklady 
určené pre konkrétnu etapu, resp. položku Diela v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky 
tejto Zmluvy. 

 
10.6 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu 

so všetkými dokumentmi podľa bodu 10.5 Objednávateľovi. Predloženie žiadosti t.j. výzvy na 
preberacie konanie Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo dokončené 
riadne a pripravené k prebratiu. 

 
10.7 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Požiadavkami 

Objednávateľa , Výzvou, Zmluvou a právnymi predpismi. 
 

10.8 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 
10.8.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo alebo jeho 

etapa, resp. položka dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo 

10.8.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré 
musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

Preberací protokol musia obe zmluvné strany podpísať. 

10.9 Dňom vydania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa tohto článku 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele, pričom táto 
skutočnosť nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku vád Diela. 
Preberacím protokolom na poslednú etapu Diela v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky 
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tejto Zmluvy sa zároveň preberá Dielo ako celok. Túto skutočnosť v Preberacom protokole 
vymieni Objednávateľ. 

 
10.10 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania Preberacieho protokolu podľa 

bodu 10.8 tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto článku, má 
sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
lehoty plnenia v súlade s Prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy, pokiaľ bol Preberací 
protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné 
vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 
Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v lehote plnenia. 

 
10.11 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 10.8.1 s výnimkou drobných 

nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady 
a nedorobky v tejto dodatočnej lehote, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne 
Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými 
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní. 

 
10.12 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 10.11 Zmluvné strany vyhotovia protokol 

o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
 

Článok XI. 
Zodpovednosť za vady 

 
11.1 Dielo alebo jeho etapa, resp. položka má vady, ak nebolo vyhotovené a/alebo dodané 

Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. 
 
11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu jeho riadneho odovzdania na 

Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za 
akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po okamihu riadneho odovzdania Objednávateľovi, ak je 
spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

 
11.3 Vady Diela alebo jeho etapy, resp. položky  je Objednávateľ povinný písomne oznámiť 

Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa ich zistenia Objednávateľom, najneskôr do uplynutia piatich 
rokov od momentu podpísania Preberacieho protokolu celého riadne vykonaného Diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu Diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol Preberací protokol (aj pre jednotlivú  etapu resp. 
položku) podpísaný zmluvnými stranami podľa bodu 10.8 článku X. tejto Zmluvy, a ktorá končí 
uplynutím piatich rokov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom na celé riadne vykonané Dielo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje Objednávateľovi 
nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s vadami Diela, hoci sa tieto stanú zjavné 
až v záručnej dobe. 

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia 
o vade, doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie, v ktorom uzná, alebo neuzná nárok 
Objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. V prípade neuznania vady Diela 
musí byť toto neuznanie náležite odôvodnené. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi písomne 
potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 
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11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne na vlastné náklady odstrániť zistené vady najneskôr do 

tridsiatich (30) dní odo dňa ich písomného oznámenia Objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
11.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote podľa bodu 11.5 tohto článku bude 

Objednávateľ oprávnený: 
a) požadovať naďalej odstránenie vady v lehote predĺženej Objednávateľom, a to aj 

opakovane, alebo 
b) odstrániť vady sám, alebo ich nechať odstrániť tretej osobe a požadovať od Zhotoviteľa 

náhradu vynaložených nákladov takéhoto odstránenia vád. Voľba medzi nárokmi a) a b) 
patrí Objednávateľovi. 

 
 

ČLÁNOK XII. 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

 
12.1 Zhotoviteľ je povinný do pätnástich (15) dní od dňa doručenia výzvy Objednávateľom vrátiť 

všetky neoprávnene čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií 
na účet Objednávateľa v prípade, že kontrolou oprávnených osôb podľa čl. V. bod 5.2 tejto 
Zmluvy bolo zistené, že Zhotoviteľ: 
- uviedol nepravdivé údaje, 
- neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci PRV SR 2014-

2020 poskytnutý, 
- neodstránil všetky chyby a nedostatky v zmysle článku V., bod 5.5 tejto Zmluvy, 
- porušil povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

 
12.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,2% z neoprávnene 

poskytnutej alebo zadržanej sumy podľa bodu 12.1 tohto článku za každý aj začatý deň 
omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania finančných prostriedkov, 
najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za porušenie platobnej disciplíny 
možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia platobnej disciplíny. 

 
12.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti bráni 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase podpisu 
tejto Zmluvy túto prekážku predvídal (ďalej len „okolnosti vylučujúce zodpovednosť“). Za 
okolnosti vyššej moci sa pre účely tejto Zmluvy považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle 
povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy, štrajky. Za vyššiu moc sa však 
nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok od subdodávateľov 
alebo nezískanie úradných povolení. 

 
12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa článku 
IV., bod 4.1 tejto Zmluvy, ktorým sa financuje predmet tejto Zmluvy (prostriedky štátneho 
rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z., Úrad vládneho auditu alebo 
Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od Objednávateľa finančný príspevok aj bez 
podnetu alebo nad rámec podnetu  Pôdohospodárskej platobnej agentúry, čo pri zavinení 
Zhotoviteľom je povinný uhradiť Zhotoviteľ, a to v rovnakej výške ako bol povinný uhradiť 
Objednávateľ. 
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ČLÁNOK XIII. 
Trvanie a ukončenie zmluvy 

 
13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela podľa Prílohy 

č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy v súlade s článkom II., bod 2.1 v spojení s článkom X., 
bod 10.1 tejto Zmluvy. 

 
13.2 Pred uplynutím doby platnosti je možné túto Zmluvu ukončiť: 

13.2.1písomnou dohodou zmluvných strán, 
13.2.2písomným odstúpením Objednávateľa od Zmluvy, 
13.2.3písomnou výpoveďou podľa článku 13.10 tejto Dohody, 
13.2.4zánikom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu. 

 

13.3 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len „deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou 
 

13.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §344 a nasl. 
ObZ. 

 

13.5 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy na základe dôvodov uvedených v 
článkoch 13.6 až 13.8 tejto Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. Odstúpenie Zmluvnej 
strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť 
porušila). Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak sa vyskytnú také 
skutočnosti, ktoré bránia realizácii účelu tejto Zmluvy, pričom tieto skutočnosti nemožno 
odstrániť vôbec alebo pre vynaložení takého úsila, ktoré nemôže druhá zmluvná strana 
spravodlivo požadovať. 

 

13.6 Za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy 
sa považuje: 

 

13.6.1 ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zhotoviteľa, 
zamestnancov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa za vinných z trestného činu 
bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto Zmluvy, 

13.6.2 strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa, vrátane, ale nielen, strata (živnostenského) 
oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto 
Zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do pätnástich (15) dní, 
alebo 

13.6.3 závažné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, pričom závažným porušením 
povinností Zhotoviteľa sa rozumie najmä: 

13.6.3.1 neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že 
dotknutý pokyn má podstatný význam pre realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy, 
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13.6.3.2 podstatné omeškanie (t.j. viac ako 30 dní) s vykonaním Diela alebo jeho etapy, 
resp. položky podľa Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Zmluvy zavinené 
Zhotoviteľom, ak v Zmluve nie je uvedené inak, 

13.6.3.3 porušenie povinnosti vo vzťahu k subdodávateľovi podľa článku VIII Zmluvy, 
13.6.3.4 ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, 
13.6.3.5 v prípade porušenia povinnosti podľa článku VII bodu 7.7 Zmluvy, 
13.6.3.6 ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia podľa článku V., bod 5.1, 5.4, 5.5, článku VII., 

bod 7.6, 7.9 Zmluvy. 
13.6.3.7 ak Zhotoviteľ úmyselne porušil alebo porušuje zmluvný záväzok, 
13.6.3.8 ak Zhotoviteľ porušil túto Zmluvu takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú 

a časovú realizáciu predmetu tejto Zmluvy, 
13.6.3.9 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 

Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná 
zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ 
neoznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do desiatich (10) dní 
odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj 
zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, 

13.6.3.10 ak je Zhotoviteľ v likvidácií, Zhotoviteľ  na seba podal alebo bol voči nemu 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa nachádza v akejkoľvek 
obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú 
všeobecne záväzné právne predpisy, 

13.6.3.11 ak sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného 
obstarávania, alebo ak úspešný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé 
alebo zavádzajúce informácie, ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk, 

13.6.3.12 ak Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov 
financovaných z rozpočtu Európskeho spoločenstva je prehlásený za subjekt, 
ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti, 

13.6.3.13 ak Zhotoviteľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy, alebo 
Zhotoviteľ nezabezpečí alebo nepredĺži platnosť akejkoľvek záruky vyžadovanej 
podľa tejto Zmluvy, 

13.6.3.14 v prípadoch ustanovených priamo v tejto Zmluve, 
13.6.3.15 v prípadoch ustanovených právnymi predpismi. 

 

13.7 Pri nepodstatnom porušení Zmluvy je Objednávateľ  povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa a určiť 
mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne 
Zhotoviteľa upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy od Zmluvy 
odstúpi. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle 
predchádzajúcej vety je 10 dní. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia od 
Zmluvy. 

 
13.8 Dôsledkom odstúpenia od Zmluvy je uplatnenie zodpovednosti voči Zhotoviteľovi za porušenie 

Zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra bude 
požadovať od Objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaním predmetu tejto Zmluvy. 

 
13.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zvoliť si 

jeden z nasledovných postupov: 
13.9.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia vzájomne  poskytnuté pred 
odstúpením od Zmluvy a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred 
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odstúpením od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany 
postupovať primerane podľa bodu 13.11 tohto článku alebo 

13.9.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení, ak to povaha plnenia umožňuje. 
 

13.10 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla 
Zhotoviteľa. 
 

13.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 13.10 alebo v prípade postupu podľa bodu 13.9.1 tohto 
článku má Objednávateľ nárok, aby mu Zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia 
výpovednej lehoty resp. do dvoch týždňov od doručenia odstúpenia, odovzdal Dielo doručením 
do jeho sídla, resp. tie časti, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom 
dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu Diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 
 

13.12 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 13.10 alebo v prípade odstúpenia od Zmluvy a postupu 
podľa bodu 13.9.1  tohto článku má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť ceny 
uvedenej  v Prílohe č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny tejto Zmluvy zodpovedajúcej 
vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty resp. účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia 
Článku III Zmluvy. 

 
13.13 Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej 

pokuty za porušenie, ku ktorému došlo počas trvania Zmluvy. To sa netýka ustanovení, ktoré 
zostávajú v platnosti aj po uplynutí platnosti tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XIV 
Zmluvné pokuty 

 

14.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo etapy, resp. položky  v lehote plnenia  
uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia za konkrétnu etapu, resp položku za každý aj 
začatý deň omeškania. Opätovné nedodržanie lehoty plnenia  vykonania etapy, resp. položky 
Diela sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť 
od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa  na zaplatenie zmluvnej 
pokuty v zmysle tohto bodu. 
 

14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi v prípade porušenia resp. nesplnenia zmluvných 
povinností uvedených  v článku III., body 3.13 a 3.14, článku V. body 5.4 a 5.5, článku VI. bod 6.3. 
článku VII., bod 7.1,7.2, 7.4,7.5,7.6 7.9 tejto Zmluvy zaplatiť za každé jedno porušenie zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z ceny etapy, resp. položky Diela s DPH, v rámci ktorej k porušeniu resp. 
nesplneniu zmluvnej povinnosti došlo. 

 
14.3 V prípade porušenia článku VI. bod 6.5. písm. b), článku VII bod 7.7, článku VIII  bod 8.1,článku 

IX bod 9.4,článku XVII bod 17.2 a 17.3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny Diela s DPH. 
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14.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť ako povinnosť uvedenú v bodoch 14.1, 
14.2 a 14.3 tohto článku, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur 
(slovom dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto 
porušenie samostatne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

 

14.5 Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu tých vynaložených finančných nákladov, 
ktoré  Pôdohospodárska platobná agentúra bude požadovať od Objednávateľa vrátiť v súvislosti 
so spolufinancovaním predmetu tejto Zmluvy a v dôsledku porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle článku IV tejto Zmluvy, pokiaľ je takéto vrátenie v príčinnej súvislosti s konaním 
Zhotoviteľa. 

 
14.6 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť Objednávateľovi v lehote dvadsať (20) dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu, prílohou ktorej bude vystavená penalizačná 
faktúra. Zmluvné pokuty v zmysle tohto článku je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi aj 
opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje 
povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. 

 
14.7 Týmto článkom  nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne  zmluvnej 

strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou. V prípade 
vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej výške. 

 
14.8 V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry, bude povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške za každý aj začatý deň omeškania 
v prípade, ak o to Zhotoviteľ požiada. 

 

14.9 O akomkoľvek porušení povinnosti podľa tohto článku a možnosti použiť ktorúkoľvek zo sankcií 
uvedených v tomto článku, majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne 
informovať ihneď, ako sa zmluvná strana o takomto porušení dozvedela. Prípadným nesplnením 
tejto informačnej povinnosti ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie sú dotknuté žiadne nároky 
podľa tohto článku ani iných ustanovení tejto Zmluvy. 

 

14.10 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že považujú zmluvné pokuty dojednané v 
tejto Zmluve za zmluvné pokuty dojednané v primeranej výške, a to najmä s ohľadom na hodnotu 
a význam zabezpečovaných povinností Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka 
nároku dotknutej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku alebo iných 
ustanovení Zmluvy. 

 
 

Článok XV. 
Spory 

 
15.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť 

pri plnení tejto Zmluvy, dohodou. Ak zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť spor dohodou, 
spory budú riešené súdnou cestou v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto Zmluvou je príslušný 
rozhodovať všeobecný súd SR. 

 
15.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa pozastaviť plnenie predmetu Zmluvy podľa 

článku II, bod 2.1 Zmluvy. 
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Článok XVI. 

Dodatky a zmeny Zmluvy 
 
16.1 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými priebežne číslovanými zmluvnými 

dodatkami, ktoré musia byť ako také označené a platne podpísané oboma zmluvnými stranami. 
Tieto dodatky sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
 

16.2 Podstatná zmena obsahu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV 
SR 2014-2020 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako prijímateľom 
a  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou podľa článku IV., bod 4.1 Zmluvy, bude záväzná aj 
pre túto Zmluvu a upravuje sa formou dodatku k Zmluve. 

 
 

Článok XVII. 
Dôverná povaha informácií 

 
17.1 Informácie a údaje, ktoré sú obsahom spisu projektu pozemkových úprav a Zhotoviteľ ich získal 

v priebehu realizácie Diela alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy bude považovať za dôverné 
a za obchodné tajomstvo a bude s nimi zachádzať v súlade s § 17 a násl. Obchodného zákonníka. 

 
17.2 Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa robiť žiadnu dokumentáciu 

Diela pre účely propagácie a reklamy, ani k tomu neoprávni iné osoby, ani nebude publikovať 
samostatne ani v súčinnosti s inou osobou žiadne články, fotografie ani iné ilustrácie týkajúce sa 
Diela. 

 
17.3 Počas svojho pôsobenia na základe Zmluvy i po jeho ukončení z akéhokoľvek dôvodu bude 

Zhotoviteľ udržiavať v tajnosti a neodovzdá žiadnej tretej osobe žiadne dokumenty ani údaje, 
týkajúce sa Diela, ani žiadne informácie o Objednávateľovi. 

 
17.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas plnenia tejto Zmluvy a aj po skončení jej platnosti zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých informáciách a/alebo skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa a jeho 
činnosti, ktoré Objednávateľ sprístupní Zhotoviteľovi (ďalej len „Dôverné informácie”). Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely splnenia svojho záväzku v zmysle 
článku II. bod 2.1 tejto Zmluvy. 

 
17.5 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje: 

a) na prípady, ak zmluvná strana zverejnila dôverné informácie s predchádzajúcim písomným 
súhlasom druhej zmluvnej strany, 

b) na prípady, keď na základe zákona vznikne zmluvnej strane povinnosť poskytnúť dôverné 
informácie. Dotknutá zmluvná strana je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu 
o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, 
akým, resp. v akom ju plnila, 

c) na prípady, ak zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných 
súdnych, rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s nimi súvisiacich. 
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Článok XVIII. 
Styk medzi stranami 

 
18.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že akákoľvek korešpondencia Objednávateľa, správneho 

orgánu a  Pôdohospodárskej platobnej agentúry určená Zhotoviteľovi do vlastných rúk a zaslaná 
na poslednú ním písomne oznámenú adresu sa považuje za doručenú: 
a) dňom prevzatia Zhotoviteľom alebo ním splnomocneným zástupcom, 
b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie, 
c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte, aj keď sa Zhotoviteľ o uložení 

nedozvedel a korešpondencia sa vráti späť Odosielateľovi. 
 
18.2 Styk medzi stranami bude zásadne písomný a správy budú buď osobne doručené alebo doručené 

kuriérom alebo zaslané doporučeným listom. Adresy Zhotoviteľa a Objednávateľa, ktoré sú 
uvedené v rámci identifikačných údajov zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy, môžu byť 
zmenené písomným oznámením, ktoré bude včas zaslané druhej strane. V prípade akejkoľvek 
zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú 
zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 
18.3 Ako doklad o doručení bude považovaný podpis na kópii pôvodného listu pri osobnom doručení 

alebo potvrdením pošty o doručení. 
 
18.4  Korešpondencia zasielaná faxom alebo elektronickou poštou, ktorá má byť považovaná za 

oficiálnu správu, musí byť dodatočne zaslaná aj podľa článku XVIII., bod 18.2. 
 

18.5 Kontaktné údaje osôb, oprávnených konať vo veciach Zmluvy, a to najmä no nie výlučne  na 
všetky úkony týkajúce sa preberania Diela v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto 
Zmluvy, vytýkania vád a vykonávania Diela: 

 

 
Za Objednávateľa: 
Názov:      Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav MPRV SR 
Kontaktná osoba:   Ing. Andrej Vašek 
Telefón:      02/59 266 419 
Fax:      02/59 266 271 
E-mail:      zmluvy.ppu@land.gov.sk 
Internetová adresa (URL): http://www.mpsr.sk/index.php?navID=40 
 
Za Zhotoviteľa: 
Názov:      SGS Holding a.s.  
Sídlo:      M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:   Ing. Lukáš Müller, Ing. Zdenko Uhrin, JUDr. Ľubomír Keleman 
Telefón:       
Fax:       
E-mail:       
Internetová adresa (URL): www.sgs-holding.com 
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18.6 Zmenu a doplnenie kontaktných údajov a zodpovedných osôb sú strany zmluvy oprávnené 

zmeniť na základe písomného oznámenia, doručeného druhej zmluvnej strane. 
 
 

Článok XIX. 
Rozhodné právo 

 
19.1 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa riadi režimom 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

 
 

Článok XX. 
Záverečné ustanovenia 

 
20.1 Prvostupňovým správnym orgánom je Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor,                       

P. Mudroňa 45, 036 01 Martin. Druhostupňovým správnym orgánom je Okresný úrad Žilina, 
odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina vo 
veciach správneho konania pozemkových úprav podľa zákona č.330/1991 Zb. 

 
20.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že osobami oprávnenými konať za Objednávateľa vo veciach 

tejto Zmluvy sú aj osoby, ktorých Objednávateľ splnomocní na zastupovanie. Splnomocnenie na 
zastupovanie sa preukazuje písomným splnomocnením podpísaným zástupcom Objednávateľa. 

 
20.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny sídla správneho orgánu alebo zmeny v osobách 

oprávnených konať vo veciach Zmluvy nie sú takými zmenami Zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné 
Zmluvu meniť alebo dopĺnať vo forme dodatku k Zmluve. Zmluvné strany sú však povinné si 
poskytnúť súčinnosť, a preto takéto zmeny treba písomne oznámiť druhej strane. Oznámenie 
zmeny priloží každá zmluvná strana k Zmluve. 

 
20.4 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť informácie o Zhotoviteľovi pred zneužitím a využívať ich len 

v súlade s  implementáciou PRV SR 2014-2020. 
 

20.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku vzniknutú z tejto Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa. 

 
20.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, 
 Príloha č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny, 
 Príloha č. 3 - Vzor Preberací protokol, 
 Príloha č. 4 - Rámcová dohoda, 
 Príloha č. 5 - Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikaním 

 
20.7 Zmluva je vyhotovená v siedmych (7) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží 

jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ obdrží šesť (6) vyhotovení. 
 
20.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, najskôr však dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 
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20.9 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene príloh 
v Centrálnom registri zmlúv. 

 
20.10 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami. 
 
20.11 Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane v dôsledku právnych nedostatkov neplatným, 

nebude tým dotknutá platnosť ostatných častí Zmluvy. 
 

 
 
 
20.12 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 

súhlasia. Zároveň prehlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a vyjadruje zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle. Na dôkaz toho 
pripojujú svoje podpisy. 

 
 
 

V Bratislave, dňa  ..........................  V .........................., dňa .......................... 
 
za Objednávateľa 

 
za Zhotoviteľa 

  
 
 
 
JUDr. Samuel Vlčan 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

 
 

 
Ing. Lukáš Müller 
predseda predstavenstva 

Slovenskej republiky 
(pečiatka a podpis) 

 
 
 

 Ing. Zdenko Uhrin 
člen predstavenstva 
(pečiatka a podpis) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Príloha č. 1 ZoD Opis predmetu zákazky  

Opis predmetu zákazky/Zadanie 
 

1. Názov predmetu zákazky  
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky 

Časť 1: Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regióne stredného Slovenska IV. 

2. Opis predmetu zákazky 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet: 

71300000-1 Inžinierske služby 

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie nasledovných Projektov pozemkových úprav v príslušnej 
časti predmetu zákazky (ďalej aj ako „PPÚ alebo Dielo“) a ich udržiavanie v aktuálnom stave do schválenia 
v zmysle zákona o pozemkových úpravách v  katastrálnych územiach Slovenskej republiky, ktorých opisy 

(štatistické a vstupné údaje) tvoria prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov: 

Časť Por. Projekt pozemkových úprav 

Č
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1. Projekt pozemkových úprav HLADOVKA 

2. Projekt pozemkových úprav KOPERNICA 

3. Projekt pozemkových úprav PODBIEL 

4. Projekt pozemkových úprav RABČA 

5. Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA 

6. Projekt pozemkových úprav SVRČINOVEC 

7. Projekt pozemkových úprav VALASKÁ DUBOVÁ 

8. Projekt pozemkových úprav VEĽKÉ ZLIEVCE 

9. Projekt pozemkových úprav ZÁHORCE 

 
Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie všetkých PPÚ v regiónoch Slovenskej republiky, 
u ktorých boli spracované predbežné podklady pre PPÚ v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 
Štatistické a vstupné údaje jednotlivých PPÚ, ktoré sú predmetom zákazky, nevyhnutné pre stanovenie 
ceny predmetu zákazky, sú uvedené v samostatnej prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. 
 
Projekt pozemkových úprav je súbor činností pozostávajúci z jednotlivých fáz, etáp, resp. položiek 
popísaných nižšie, v rámci ktorého je riešené racionálne priestorové usporiadanie pozemkového 
vlastníctva v určitom území, ako aj ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku 
s ním spojeného, vykonávaný vo verejnom záujme, pričom dochádza k zisťovaniu a novému usporiadaniu 
vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj iných vecných práv, k novému rozdeleniu pozemkov 
a k technickým, biologickým, ekologickým, ekonomickým a právnym opatreniam súvisiacich s novým 
usporiadaním právnych pomerov. 
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PPÚ musia byť vypracované, vykonané a odovzdané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä so zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) , v súlade s 
metodickým návodom na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav (ďalej len 
„MN na geodetické činnosti“), metodickými štandardami na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len 
„Metodické štandardy“) a súvisiacimi zákonmi, vyhláškami, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, 
smernicami, technickými normami a inými súvisiacimi predpismi, ako aj ďalších pokynov platných v čase 
spracovávania PPÚ, vrátane nevyhnutných geodetických a kartografických prác v triede presnosti určenej 
pre obnovu katastrálneho operátu a vyhotovenia akejkoľvek dokumentácie nevyhnutnej pre zápis 
výsledkov projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.  

Súčasťou predmetu zákazky je aj odovzdanie jednotlivých elaborátov z vypracovania a vykonania PPÚ na 

základe uvedených požiadaviek: 

1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme, 
2. každý elaborát overuje príslušný zodpovedný projektant, 
3. vybrané elaboráty alebo ich časti budú aj autorizačne a úradne overené tak, ako to stanovuje MN na 

geodetické činnosti, 
4. po odovzdaní a prebratí ucelenej časti diela spracovanej v súlade s týmito dodacími podmienkami,  

zhotoviteľ vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať súpis vykonaných prác, 
5. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme softvérovými nástrojmi, sa pre účely 

možnosti opätovného vytlačenia odovzdávajú uložené (teda nie skenované) aj v elektronickej forme 
v súboroch vo formáte PDF, ktorá úplne korešponduje s analógovou formou, 

6. ak sa v jednotlivých elaborátoch odovzdávajú súbory s názvom v tvare „??xxxxxx_y.*“, tak miesto 
„xxxxxx“ sa uvedie číslo katastrálneho územia a miesto „y“ poradové číslo súboru, 

7. každý elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení, ak nie je stanovené pre daný elaborát inak; okrem 
požadovaného počtu odovzdaných CD pre daný elaborát sa požaduje navyše jedno CD s elaborátom 
v elektronickej forme, ktoré sa zasiela ministerstvu spolu s faktúrou na úhradu, 

8. v tlačových zostavách registra pôvodného stavu, registra nového stavu a projektu pozemkových úprav 
sa rodné čísla uvádzajú iba na výpisoch z registra pôvodného stavu a registra nového stavu, ktoré sa 
nezverejňujú, ale doručujú účastníkom do vlastných rúk. V ostatných tlačových zostavách sa pre 
fyzické osoby miesto rodného čísla uvádza iba dátum narodenia. 

 
Účelom vypracovania a vykonania Projektov pozemkových úprav je vo verejnom záujme priestorovo 
a funkčne usporiadať pozemky v súlade s požiadavkami ochrany a tvorby životného prostredia, vhodného 
hospodárenia na pôde a rozvíjania jej nevýrobných funkcií; v týchto súvislostiach usporiadať vlastnícke 
práva a s nimi súvisiace vecné bremená k pozemkom, sceliť alebo rozdeliť pozemky, vyrovnať ich hranice 
tak, aby sa usporiadaním pozemkov vytvorili podmienky pre zlepšenie životného prostredia, ochranu 
pôdy, vodné hospodárstvo a zvýšenie ekologickej stability územia.  
PPÚ musia byť vypracované a vykonané podľa nasledovnej štruktúry a nižšie uvedených minimálnych 
technických požiadaviek na obsah a rozsah požadovaného plnenia a odovzdané v nižšie uvedených 
elaborátoch: 

Fáza Etapa Položka Názov položky 

1. Úvodné podklady PPÚ  

1a 

1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa 

2 Hranica obvodu projektu pozemkových úprav 

3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ 

1b 
1 Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov 

2 Register pôvodného stavu 
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1c 
1 Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ 

2 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ 

2. Návrh nového usporiadania 

pozemkov v obvode PPÚ 

2a - Zásady umiestnenia nových pozemkov 

2b - Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 

2c - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

3. Vykonanie PPÚ 

3a - Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

3b - Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz. 

3c - 
Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo 

geometrického plánu 

 

1. Fáza: Úvodné podklady projektu pozemkových úprav 

Etapa 1a: Operát obvodu projektu pozemkových úprav 

Položka 1: Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa (PPBP) 

Rozsah zriaďovania bodov PPBP sa stanovuje spravidla 1 bod na 100-200 ha (pevné body). PPBP sa 

odporúča zriaďovať na rozhraní pozemkov zahrnutých a vyňatých z obvodu pozemkových úprav 

(zastavaného územia obce). Novozriadené a aktualizované PPBP (pevné body ako aj dočasne stabilizované 

body) budú slúžiť pre terestrické merania v rámci pozemkových úprav ako aj na meranie zmien pri 

spracovaní geometrických plánov na rozhraní zastavaného územia obce (rozhraní presnosti mapovania). 

Charakteristika presnosti určenia súradníc a výšok PPBP je definovaná príslušnými právnymi predpismi. 

Výsledný elaborát zriaďovania PPBP obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu s meta údajmi merania, ktoré popisujú lokalizáciu a umiestnenie novozriadených 
PPBP, spôsob ich stabilizácie, dátum merania a čas pripojenia na SKPOS, prihlasovacie meno 
používateľa, typ a výrobné číslo prijímača, číslo použitého digitálneho výškového referenčného 
modelu, 

 geodetické údaje o bodoch PPBP, 
 prehľadnú situáciu s umiestnením novozriadených a aktualizovaných PPBP vo vhodnej mierke, 
 doklad o pridelení čísiel novozriadených PPBP od katastrálneho odboru miestne a vecne príslušného 

Okresného úradu 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 výstupný protokol z priameho merania využitím technológií GNSS (týka sa bodov určených touto 

technológiou), 
 zoznam súradníc a výšok v systéme ETRS89 novozriadených a aktualizovaných PPBP v súbore vo 

formáte TXT s názvom PPBPxxxxxx_ETRS89.TXT (týka sa bodov určených technológiou GNSS), 
 zoznam súradníc a výšok v S-JTSK (realizácia JTSK) novozriadených a aktualizovaných PPBP v súbore 

vo formáte TXT s názvom PPBPxxxxxx.TXT 
 body podrobného polohového bodového poľa v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PPBPxxxxxx_y.VGI. 
Výsledný elaborát zriaďovania PPBP sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a úradne 

overený v zmysle platných predpisov. 
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Položka 2: Hranica obvodu projektu pozemkových úprav 

Trvalá stabilizácia lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav na hranici katastrálneho 

územia sa odporúča iba pre „trojchotáre“ (pokiaľ sú prístupné), na hranici vyňatých pozemkov z obvodu 

pozemkových úprav sa odporúča pre význačné lomové body. Na hranici obvodu projektu pozemkových 

úprav so zastavaným územím obce sa zameria skutkový stav. Význačné lomové body hranice obvodu 

projektu so zastavaným územím obce sa vytýčia z platného katastrálneho operátu. Poloha zameraných 

lomových bodov v teréne sa porovná so stavom evidovaným v mape katastra nehnuteľností a preverí sa, 

či ide o zmenu alebo o určenie identického bodu presnejším meraním. 

Výsledný elaborát hranice obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 v analógovej forme: 

 technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hranice obvodu 
projektu, 

 záznamy podrobného merania zmien na číselné určenie hranice obvodu projektu, ZPMZ sa vyhotovuje 
v zjednodušenej forme iba v časti zápisník. Doterajšie body s kódom 99 sa neuvádzajú. Spôsob 
merania nahrádza výstupný protokol z merania automatizovanej registrácie dát. Predpis výpočtu 
plôch sa nespracováva a nahrádza ho výkaz výmer zmenených parciel. Súčasťou ZPMZ je zoznam 
súradníc meraných bodov v S-JTSK. Grafická a popisná časť ZPMZ sa vyhotovuje štandardným 
spôsobom. 

 prehľadnú mapu so zákresom hranice obvodu projektu s vyznačením trvalo stabilizovaných bodov 
hranice obvodu projektu, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx_y.VGI podľa 

MN na geodetické činnosti, 
 transformovanú alebo skonštruovanú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI 

s názvom OTxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade VKMn a VMUO), 
 zoznam súradníc meraných bodov obvodu projektu v súbore vo formáte TXT s názvom OPxxxxxx.txt, 

Výsledný elaborát hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach 

autorizačne overený a úradne overený. 

Pri odovzdaní výsledného elaborátu hranice obvodu projektu pozemkových úprav je potrebné predložiť 

potvrdenie o vykonaní zákresu hranice obvodu projektu do analógových máp katastra nehnuteľností (KN 

a UO) a doklad o zaslaní žiadosti o zobrazenie hranice obvodu projektu do vektorových máp katastra 

nehnuteľností (VKM a VMUO). 

 

Položka 3: Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

Predmetom účelového mapovania polohopisu a výškopisu sú všetky polohopisné a výškopisné prvky, 

ktoré sa použijú pre tvorbu v rozdeľovacom pláne vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 

mapovaním alebo vo forme geometrického plánu vo vrstve KLADPAR a ZAPPAR, ako aj ďalšie polohopisné 

a výškopisné prvky ovplyvňujúce projektovanie nových pozemkov, najmä: 

a) priebeh hraníc druhov pozemkov, 
b) priebeh hraníc chránených skutočností, 
c) dopravné stavby a zariadenia - len hranice pre vrstvu KLADPAR, 
d) vody, vodné stavby a zariadenia - len hranice pre vrstvu KLADPAR, 
e) inžinierske siete, respektíve ich povrchové znaky, 
f) ostatné stavby - len hranice tvoriace vrstvu KLADPAR, 
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g) ďalšie existujúce objekty potrebné pre projektovanie pozemkových úprav, napr. spevnené plochy, 
pomníky, kríže, božie muky, skupiny stromov a kríkov, smer radov viníc a ovocných stromov, 
terénne hrany a útvary, krajinotvorné prvky, priebeh hraníc držby a pod. 

Spolu s polohou podrobných bodov polohopisu sa určuje aj ich nadmorská výška.  

Na lesných pozemkoch a pozemkoch neprístupných meraniu sa výškové body určia z vhodných podkladov 

(základná mapa 1:10000 resp. fotogrametricky). Na nelesných pozemkoch sa sieť výškových bodov zvolí 

vo vhodnej vzdialenosti podľa členitosti reliéfu. Výškopisné meranie bude použité ako vstup pre tvorbu 

digitálneho modelu reliéfu v ďalších etapách (napr. aktualizácia BPEJ, všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, ...) 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

obsahuje: 

 v analógovej forme: 

 technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania zmien druhov pozemkov 
podľa skutočného stav v teréne vrátane grafických príloh, 

 účelovú mapu polohopisu a výškopisu vo vhodnej mierke a voľnom klade listov, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 zoznam súradníc a výšok podrobných bodov polohopisu a výškopisu v súbore vo formáte TXT 

s názvom PBxxxxxx_y.TXT, 
 účelovú mapu polohopisu a výškopisu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PVxxxxxx_y.VGI 

(všetky vrstvy POxxxxxx.VGI a VYxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti). 
 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

 

Etapa 1b: 

Položka 1: Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu 

pozemkových úprav a Mapa hodnoty pozemkov 

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov 

obsahuje: 

 v analógovej forme: 

 technickú správu (+potvrdenie VÚPOP o aktualizácii BPEJ), 
 znalecké posudky na ohodnotenie lesných pozemkov a porastov (ak boli vyhotovené), 
 znalecké posudky na ohodnotenie trvalých porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy (ak boli 

vyhotovené), 
 znalecké posudky na ohodnotenie zastavaných plôch (ak boli vyhotovené), 
 mapu hodnoty pozemkov, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 aktualizované BPEJ v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom BJxxxxxx_y.VGI podľa MN na 

geodetické činnosti. 
 mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti. 
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Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov sa 

odovzdáva v jednom vyhotovení. 

Položka 2: Register pôvodného stavu (RPS) 

Register pôvodného stavu sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba 

v elektronickej forme. Ak správny orgán zistí, že RPS obsahuje chyby, ktoré bránia jeho zverejneniu alebo 

schváleniu, zašle ich zoznam zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RPS. Až po 

jeho odsúhlasení správnym orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát RPS. Výsledný elaborát 

registra pôvodného stavu obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, 

časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
 zoznam tiarch, 
 súpis stavieb, 
 zoznam vlastníkov podľa typu účastníka, 
 mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 zoznam pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo formáte PDF, 
 výpis z registra pôvodného stavu pre účastníkov typu 0, 1, 2, 9 a 10 vo formáte PDF, 
 výpis z registra pôvodného stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
 výpis z registra pôvodného stavu pre správcov vo formáte PDF, 
 výpis z registra pôvodného stavu pre oprávnených z ťarchy vo formáte PDF, 
 údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN 

na geodetické činnosti, 
 mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx_y.VGI podľa 

MN na geodetické činnosti, 
 mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti, 
 súbory SPI a SGI KN, na ktoré je vyhotovený register pôvodného stavu. 

Pre účely doručenia výpisu z registra pôvodného stavu sa odovzdávajú v analógovej forme v jednom 

vyhotovení: 

 výpis z registra pôvodného stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, 
 výpis z registra pôvodného stavu pre oprávnených z ťarchy. 
Výsledný elaborát registra pôvodného stavu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch 

vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom 

vyhotovení autorizačne overený. 

 

Etapa 1c:  

Položka 1: Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) na účely pozemkových úprav 

MÚSES na účely pozemkových úprav sa vyhotovuje zjednodušene s prihliadnutím na potreby 

pozemkových úprav. Elaborát bude vytvorený prevzatím údajov regionálneho územného systému 

ekologickej stability (RÚSES), existujúcich dokumentov MÚSES, v prípade vytvoreného Krajinno-

ekologického plánu v rámci územného plánu obce aj prevzatím jeho údajov, príp. iných súvisiacich údajov 

(výskum v území) a popísaním v teréne existujúcich a navrhovaných prvkov MÚSES na účely pozemkových 

úprav. 
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Výsledný elaborát MÚSES na účely pozemkových úprav obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 

 technickú správu podľa časti B Metodických štandardov (najmä Evidenčné listy jednotlivých prvkov 
MÚSES na účely PÚ podľa Tab.č.4.3.14.4-1 a bilancia plôch podľa kap. 4.3.15), 

 mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav podľa Metodických štandardov vo vhodnej mierke, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

MUxxxxxx.VGI podľa Metodických štandardov. 

Výsledný elaborát návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach. 

Položka 2: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) 

VZFU navrhujú všetky nutné opatrenia komunikačného, vodohospodárskeho, protierózneho 

a ekologického charakteru ako výsledok potreby riešenia problémov v krajine a požiadaviek účastníkov 

pozemkových úprav. VZFU navrhujú a vytvárajú plán rozvoja územia v obvode projektu pozemkových 

úprav a na podklade nevyhnutných zisťovaní a prieskumov, analýz, výpočtov a v nevyhnutnom rozsahu 

technického riešenia určujú návrh spoločných zariadení a opatrení, verejných zariadení a opatrení 

a funkčného usporiadania územia. Sú aj podkladom pre výpočet príspevku vlastníkov na spoločné 

zariadenia a opatrenia. Pri tvorbe VZFU sa prihliada na Dohovory/Koncepcie/Operačné programy a pod. 

o rozvoji vidieka v rámci EU. 

Výsledný elaborát VZFU územia v obvode pozemkových úprav obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 

 technickú správu podľa časti A (postup podľa Metodických štandardov, pričom sa použijú len tie 
kapitoly, ktoré sa týkajú riešenia problémov v území vyplývajúcich z odborných analýz a z požiadaviek 
účastníkov pozemkových úprav) a časti C Metodických štandardov (postup podľa Metodických 
štandardov, najmä popis jednotlivých spoločných zariadení a opatrení a bilancia výmer), 

 zápisnicu z prerokovania návrhu VZFU so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej 
správy a dotknutými správcami verejných zariadení, 

 mapu návrhu funkčného usporiadania územia podľa Metodických štandardov vo vhodnej mierke, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 mapu súčasného využívania pozemkov vo výmennom formáte VGI s názvom VPxxxxxx.VGI podľa 

Metodických štandardov, 
 mapu VZFU v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom FUxxxxxx.VGI podľa Metodických 

štandardov. 
 

Výsledný operát VZFU územia v obvode pozemkových úprav vo forme návrhu sa odovzdáva v dvoch 

vyhotoveniach (+ v elektronickej forme v počte CD ktorý určí správny orgán) a po zverejnení a zapracovaní 

pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení. 
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2. Fáza: Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav 

Etapa 2a: Zásady umiestnenia nových pozemkov 

Spolu s elaborátom zásad umiestnenia nových pozemkov sa odovzdáva elaborát aktualizácie registra 

pôvodného stavu. 

Výsledný elaborát zásad umiestnenia nových pozemkov obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek (§11 ods. 18 zákona o pozemkových úpravách), 
 návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke, 
 zápisnicu z prerokovania návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom združenia 

účastníkov pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 
 

Výsledný elaborát návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav sa 

odovzdáva v jednom vyhotovení a po zverejnení a zapracovaní pripomienok v jednom vyhotovení. Vlastný 

návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke pre doručovanie 

účastníkom v zmysle § 11 ods. 23 zákona o pozemkových úpravách sa odovzdáva v príslušnom počte 

výtlačkov podľa počtu účastníkov, ktorým sa budú doručovať. 

 

Etapa 2b: Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 

Zhotoviteľ zabezpečí korektné spracovanie návrhu technických parametrov zariadení a opatrení v pláne 

spoločných a verejných zariadení a opatrení, najmä ich vhodné smerové a výškové vedenie a návrh 

dostatočných šírkových parametrov pozemku, plne postačujúcich na zabezpečenie všetkých 

požadovaných funkcií navrhnutých zariadení a opatrení, pričom pozdĺžne a priečne profily, ďalšie 

pomocné výkresy ani výpočty nie sú súčasťou výsledného elaborátu. 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu (najmä zhrnutia a objekty podľa kap. 6.3.2.1.3, 6.3.2.1.6, 6.3.2.2.3, 6.3.2.2.6, 
6.3.2.3.3, 6.3.2.3.6, 6.3.2.4.3, 6.3.2.4.6 a bilanciu výmer podľa kap. 6.3.4 Metodických štandardov), 

 plán spoločných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) a plán verejných zariadení 
a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke (sútlač), 

 záznam z terénnej obhliadky novonavrhovaných spoločných zariadení a opatrení (v nevyhnutnom 
rozsahu ak bola realizovaná), 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 mapu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení v súbore vo výmennom 

formáte VGI s názvom ZOxxxxxx.VGI podľa Metodických štandardov. 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa odovzdáva 

v jednom vyhotovení. 
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Etapa 2c: Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (RPUV) 

Spolu s elaborátom rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa 

odovzdávajú elaboráty aktualizácie hranice obvodu projektu pozemkových úprav a aktualizácie registra 

pôvodného stavu. Správnemu orgánu sa podľa potreby, ak ich nemá k dispozícii, odovzdávajú aj zápisnice 

z prerokovania návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníkmi pozemkov a zdokladovanie 

opakovaného pozývania vlastníkov, ktorí sa nezúčastnili prerokovania návrhu nového usporiadania. 

RPUV sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba v elektronickej forme. 

Ak správny orgán zistí, že RPUV obsahuje chyby, ktoré bránia jeho zverejneniu alebo schváleniu, zašle ich 

zoznam zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RPUV. Až po jeho odsúhlasení 

správnym orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát RPUV. Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu 

vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia 

vlastníkov), 
 zoznam tiarch, 
 súpis stavieb, 
 zoznam vlastníkov podľa typu účastníka, 
 rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo formáte PDF, 
 výpis z registra nového stavu pre účastníkov typu 0, 1, 2, 9 a 10 vo formáte PDF, 
 umiestnenie nových pozemkov pre účastníkov typu 0, 1, 2, 9 a 10 vo formáte PDF, 
 výpis z registra nového stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
 výpis z registra nového stavu pre správcov vo formáte PDF, 
 výpis z registra nového stavu pre oprávnených z ťarchy vo formáte PDF, 
 zoznam nárokov na vyrovnanie v peniazoch vo formáte PDF, 
 zoznam vyrovnaní v peniazoch vo formáte PDF, 
 zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu 

(kombinatórium) vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti, 
 vyrovnanie vlastníkov vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti, 
 údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo výmennom formáte FÚVI 

s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
 rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
 mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti, 
 súbory SPI a SGI KN, na ktoré je aktualizovaný register pôvodného stavu a vyhotovený register nového 

stavu. 

Pre účely doručenia výpisu z registra nového stavu sa odovzdávajú v analógovej forme v jednom 

vyhotovení: 

 výpis z registra nového stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, ktorého súčasťou je aj umiestnenie 
nových pozemkov v rámci celého obvodu projektu, 

 výpis z registra nového stavu pre oprávnených z ťarchy. 
 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo forme 

návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení 

a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení autorizačne overený. 
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3. Fáza: Vykonanie projektu pozemkových úprav 

Etapa 3a: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom 

združenia účastníkov pozemkových úprav, 
 grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom 

vyhotovení. 

Etapa 3b: Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
 prehľadné vytyčovacie náčrty, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 zoznam súradníc vytýčených lomových bodov v súbore vo formáte TXT s názvom NBxxxxxx_y.TXT. 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa 

odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Etapa 3c: Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (RP-OKO) alebo 

vo forme geometrického plánu (RP-GP) 

Na základe dohody miestneho orgánu štátnej správy na úseku katastra a miestneho orgánu štátnej správy 

na úseku pozemkovom sa v špecifických podmienkach pre spracovanie PPÚ stanoví jedna z uvedených 

alternatív formy spracovania rozdeľovacieho plánu. 

 

Alternatíva 

Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (RP-OKO) 

Spolu s elaborátom rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa 

odovzdávajú elaboráty aktualizácie hranice obvodu projektu pozemkových úprav, aktualizácie registra 

pôvodného stavu a aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. 

RP-OKO sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba v elektronickej forme. 

Ak správny orgán zistí, že RP-OKO obsahuje chyby, ktoré bránia jeho schváleniu, zašle ich zoznam 

zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RP-OKO. Až po jeho odsúhlasení 
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správnym orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát RP-OKO na úradné overenie. Výsledný elaborát 

rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním  obsahuje: 

v analógovej forme: 

 mapu projektu pozemkových úprav, 
 záznamy podrobného merania zmien, 
 výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT, 
 mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti, 
 vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PUUOxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 
 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa 

odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený. 

 

Alternatíva 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu (RP-GP) 

Spolu s elaborátom rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu sa odovzdávajú elaboráty 

aktualizácie hranice obvodu projektu pozemkových úprav, aktualizácie registra pôvodného stavu 

a aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. 

RP-GP  sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba v elektronickej forme. 

Ak správny orgán zistí, že RP-GP obsahuje chyby, ktoré bránia jeho schváleniu, zašle ich zoznam 

zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RP-GP. Až po jeho odsúhlasení správnym 

orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát RP-GP na úradné overenie. Výsledný elaborát 

rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu obsahuje: 

v analógovej forme: 

 rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, 
 záznamy podrobného merania zmien, 
 mapu projektu pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT, 
 mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti, 
 vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PUUOxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 
 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu sa odovzdáva v dvoch 

vyhotoveniach autorizačne a úradne overený. 
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Okrem vypracovania a vykonania jednotlivých PPÚ podľa uvedenej štruktúry, minimálnych technických 

požiadaviek a odovzdania uvedených elaborátov je v priebehu spracovania jednotlivých PPÚ potrebná 

aktualizácia niektorých elaborátov: 

a. Aktualizácia hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát aktualizácie hranice obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 sa vyhotoví primerane, doplnením nového zákresu a zrušením neplatného zákresu v existujúcich 

grafických podkladoch, resp. nahradením v časti kde nastala rozsiahla zmena, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 aktualizovanú určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

OPxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
 aktualizovanú transformovanú alebo skonštruovanú hranicu projektu v súbore vo výmennom formáte 

VGI s názvom OTxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade VKMn a VMUO). 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva 

v dvoch vyhotoveniach autorizačne a úradne overený. 

b. Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Aktualizácia RPS sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba v elektronickej 

forme. Ak správny orgán zistí, že RPS obsahuje chyby, ktoré bránia jeho zverejneniu alebo schváleniu, 

zašle ich zoznam zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RPS. Až po jeho 

odsúhlasení správnym orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát aktualizácie RPS. Výsledný elaborát 

aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely 

pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
 aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 všetky ostatné „povinné“ tlačové zostavy registra pôvodného stavu vo formáte PDF, 
 aktualizované údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
 aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
 mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti, 
 súbory SPI a SGI KN, na ktoré je aktualizovaný register pôvodného stavu. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom 

vyhotovení. 

c. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

Aktualizácia RPUV sa na účely vykonania jeho kontroly odovzdá správnemu orgánu najprv iba 

v elektronickej forme. Ak správny orgán zistí, že RPUV obsahuje chyby, ktoré bránia jeho zverejneniu alebo 
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schváleniu, zašle ich zoznam zhotoviteľovi. Po odstránení chýb sa vykoná opakovaná kontrola RPUV. Až 

po jeho odsúhlasení správnym orgánom sa vytlačí a odovzdá výsledný elaborát aktualizácie RPUV. 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (ak 

sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 

 technickú správu, 
 aktualizovaný register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia 

a zástupcovia vlastníkov), 
 aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 

 všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
 všetky ostatné „povinné“ tlačové zostavy registra nového stavu a PPÚ vo formáte PDF, 
 aktualizované údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo výmennom 

formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
 aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte VGI 

s názvom NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
 mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti, 
 súbory SPI a SGI KN, na ktoré je aktualizovaný register pôvodného stavu a aktualizovaný register 

nového stavu. 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, 

ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 
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Jednotlivé elaboráty je potrebné odovzdávať s uvedenými názvami súborov tlačových zostáv RPS 

a RNS: 

Skupina Tlačová zostava (č. prílohy MN na geodetické činnosti) Názov súboru 

RPS RPS - časť A – parcely pôvodného stavu (príl.22) AAxxxxxx_Rps_par.pdf 

RPS - časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov (príl.23) AAxxxxxx_Rps_vla.pdf 

Zoznam pozemkov s nenulovým kódom osobitného režimu (príl.24) AAxxxxxx_Rps_osr.pdf 

Výpisy z RPS pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10 (príl.25) AAxxxxxx_Rps_vzv.pdf 

Výpisy z RPS pre účastníka typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (príl.25) AAxxxxxx_Rps_vnp.pdf 

Výpisy z RPS pre správcov (príl.26) AAxxxxxx_Rps_vsp.pdf 

Zoznam vlastníkov podľa typu účastníka (príl.28) AAxxxxxx_Rps_zuc.pdf 

RNS RNS - časť A – parcely nového stavu (príl.36) AAxxxxxx_Rns_par.pdf 

RNS - časť B – vlastníci, správcovia, zástupcovia vlastníkov (príl.37) AAxxxxxx_Rns_vla.pdf 

Zoznam pozemkov s nenulovým kódom osobitného režimu (príl.38) AAxxxxxx_Rns_osr.pdf 

Výpisy z RNS pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10 (príl.39) AAxxxxxx_Rns_vzv.pdf 

Výpisy z RNS pre účastníka typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (príl.39) AAxxxxxx_Rns_vnp.pdf 

Umiestnenie nových pozemkov k výpisom pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 
10 (príl.40) 

AAxxxxxx_Rns_uzv.pdf 

Umiestnenie nových pozemkov k výpisom pre účastníka typu 3, 4, 5, 6, 7 
a 8 (príl.40) 

AAxxxxxx_Rns_unp.pdf 

Výpis z RNS pre správcu (príl.41) AAxxxxxx_Rns_vsp.pdf 

Zoznam vlastníkov podľa typu účastníka (príl.42) AAxxxxxx_Rns_zuc.pdf 

Zoznam nárokov na vyrovnanie v peniazoch (príl.44) AAxxxxxx_Rns_pen.pdf 

Zoznam vyrovnaní v peniazoch (príl.45) AAxxxxxx_Rns_zvp.pdf 

PPÚ Zoznam tiarch (príl.27) AAxxxxxx_Ppu_tar.pdf 

Výpisy pre oprávnených z ťarchy (príl.43) AAxxxxxx_Ppu_vot.pdf 

Súpis stavieb (príl.30) AAxxxxxx_Ppu_sta.pdf 

Kombinatórium z RPS a RNS (príl.46) AAxxxxxx_Ppu_kom.pdf 

Vyrovnanie vlastníkov z PPÚ (príl.48) AAxxxxxx_Ppu_vyr.pdf 

V prípade, že je niektorá základná zostava RPS alebo RNS (rps_par, rps_vla, rns_par,  rns_vla) rozdelená 

softvérovo do viacerých zostáv, súbory sa budú odlišovať číslicou na poslednom mieste (teda napr. ak 

je rozdelená zostava Parcely pôvodného stavu, tak súbory zostáv z nej vzniknuté sa budú nazývať 

rps_par1.pdf, rps_par2.pdf, ...).  

Miesto „AA“ sa v názve súborov použije dvojpísmenová skratka názvu k.ú. a miesto „xxxxxx“ sa použije 

6-miestny kód katastrálneho územia. 
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PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom: 

 

Fáza Etapa Položka Názov položky Lehota 

Úvodné podklady PPÚ  

1a 

1 
Zriaďovanie bodov podrobného polohového 

bodového poľa 

6 mesiacov 2 Hranica obvodu projektu pozemkových úprav 

3 
Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v 

obvode projektu PÚ 

1b 
1 

Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa 

hodnoty pozemkov 

10 mesiacov 

2 Register pôvodného stavu 

1c 

1 
Miestny územný systém ekologickej stability 

na účely PÚ 

2 
Všeobecné zásady funkčného usporiadania 

územia v obvode PÚ 

Návrh nového 

usporiadania 

pozemkov v obvode 

PPÚ 

2a - Zásady umiestnenia nových pozemkov 6 mesiacov 

2b - 
Plán spoločných a verejných zariadení a 

opatrení 
10 mesiacov 

2c - 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu 

Vykonanie PPÚ 

3a - 
Postup prechodu na hospodárenie v novom 

usporiadaní 
3 mesiace 

3b - 
Vytýčenie a označenie vybraných lomových 

bodov hraníc nov.poz. 

3c - 

Rozdeľovací plán vo forme obnovy 

katastrálneho operátu alebo geometrického 

plánu 

6 mesiacov 

 

1. Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo 

právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia §8 

zákona o pozemkových úpravách. 

2. Odo dňa začiatku doby vykonávania PPÚ podľa predchádzajúceho bodu začínajú následne po sebe 

plynúť lehoty stanovené v tabuľke. 

3. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane v niektorej z etáp, resp. položiek PPÚ do omeškania, aplikujú sa 

príslušné zmluvné ustanovenia. 

4. Lehoty stanovené pre nasledujúce etapy, resp. položky PPÚ sa neposúvajú. 

5. V zmysle vyššie uvedeného platí, že PPÚ musí byť v celom rozsahu vykonaný, vypracovaný 

a odovzdaný do 41 mesiacov od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle 

ustanovenia §8 zákona o pozemkových úpravách. 
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PPÚ musia byť vypracované a vykonané prostredníctvom nasledovných osôb – expertov: 

 

1. Kľúčový expert – Garant  

Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v katastrálnych územiach je 

rozsiahly, dlhodobý a organizačne náročný proces. Kľúčový expert musí mať preukázateľné 

skúsenosti s riadením projektov a dokladovateľne osvojenú metodiku projektového riadenia, 

nakoľko pri vypracovaní a vykonaní projektov pozemkových úprav sa zúčastňuje množstvo 

účastníkov, ako sú všetci vlastníci pozemkov, správne orgány, obce, správcovia štátneho 

majetku a pod., čo kladie vysoké nároky na organizáciu procesov, zodpovedností, 

dokumentáciu a pod. 

 

Kľúčový expert – Garant zodpovedá za riadenie projektov pozemkových úprav 

vypracovávaných Zhotoviteľom. Garantuje kvalitu a včasnosť vypracovania PPÚ v zmysle 

právnych a technických predpisov. Organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť zodpovedných 

projektantov a autorizovaných geodetov a kartografov. Je kontaktnou osobou pre 

komunikáciu s verejným obstarávateľom a príslušnými úradmi. 

 

Kľúčový expert – Garant v  predmete zákazky zabezpečuje najmä:  

 garanciu kvality a súlad výstupov s požiadavkami verejného obstarávateľa,  

 komunikáciu s objednávateľom vo veciach zmluvných aj technických, 

 dodávanie projektov v rámci schváleného rozpočtu, včas v dohodnutých termínoch 
a v požadovanej kvalite,  

 rozhoduje o použití metód a postupov tak, aby pri všetkých projektoch boli použité jednotne 
v záujme dodržania rovnakej úrovne kvality,  

 koordinuje, usmerňuje a riadi činnosť zodpovedných projektantov a autorizovaných geodetov 
a kartografov priamo realizujúcich plnenie,  

 objasňuje, vyhodnocuje a posudzuje skutočnosti, komplexne a nestranne navrhuje riešenia, 
ktoré si vyžadujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti predmetu zákazky,  

 zodpovedá za dodržiavanie všetkých náležitosti riadneho správneho konania predpísané 
legislatívnymi a technickými predpismi, za dodržiavanie súvisiacich zákonov a technických 
predpisov, 

 postupuje v súčinnosti s okresným úradom, 

 v lehote určenej okresným úradom poskytuje vyjadrenia k vykonaným úkonom, 

 poskytuje okresnému úradu na požiadanie všetky údaje z projektu pozemkových úprav, 

 kontroluje procesy správneho konania, zabezpečuje riešenie námietok. 
 

 
 

 

2. Expert č. 1 - Zodpovedný projektant (ďalej aj „ZP“)  

Expert č. 1 v  predmete zákazky zabezpečuje najmä: 

 vykonáva práce pri jednotlivých fázach PPÚ, najmä pri príprave úvodných podkladov, 
vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o 
pozemkových úpravách podľa zákona o pozemkových úpravách a ďalšie projektové činnosti 
v zmysle metodických predpisov a štandardov na projektovanie pozemkových úprav v rámci 
jednotlivých etáp projektu pozemkových úprav, 

 overuje svojím podpisom a okrúhlou pečiatkou jednotlivé elaboráty projektu pozemkových 
úprav, 
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 postupuje v súlade so zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových 
úprav,  

 vykonáva svoju činnosť účelne, hospodárne a nestranne, 

 postupuje v súčinnosti s okresným úradom. 
 

Expert č. 1 musí spĺňať minimálnu požadovanú kvalifikačnú úroveň, uvedenú v oznámení 

o vyhlásení VO v časti III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, ktorú preukáže dokladmi 

v zmysle kapitoly D. Doklady preukazujúce Technickú a odbornú spôsobilosť . 

 

3. Expert č. 2 - Autorizovaný geodet a kartograf (ďalej aj „AGK“)   
 

Expert č. 2 v  predmete zákazky zabezpečuje najmä: 

 dodržiavanie kvalitatívnych podmienok vybraných geodetických činností určených príslušnými 
technickými predpismi, 

 v rozsahu § 25 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách autorizačné overenie geodetických 
činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav v súlade so zákonom č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 
vyhlášky č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 overuje svojím podpisom a okrúhlou pečiatkou jednotlivé výsledky vybraných geodetických 
činností. 
 

 

V rámci opätovného otvorenia súťaže bude úspešný uchádzač vo svojej ponuke uvádzať konkrétneho 

Zodpovedného projektanta a Autorizovaného geodeta a kartografa, ktorí budú uvedený konkrétny 

predmet zákazky v rámci opätovného otvorenia súťaže zabezpečovať a ktorí boli uvedení v Zozname 

expertov, ktorý úspešný uchádzač predložil vo svojej ponuke v rámci verejnej súťaže. Zoznam 

praktických skúseností nad minimálnu požadovanú úroveň stanovenú v podmienkach účasti 

uvedeného Zodpovedného projektanta predložený uchádzačom v ponuke v rámci opätovného 

otvorenia súťaže bude predmetom hodnotenia ponúk v zmysle časti E. - Kritériá na vyhodnocovanie 

ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, ktoré konkrétne projekty pozemkových 

úprav sú predmetom tejto výzvy. Predmetom výzvy môže byť vypracovanie jedného projektu 

pozemkových úprav alebo  niekoľko, vo výzve konkrétne uvedených projektov pozemkových úprav. 

V takomto prípade bude uchádzač ku každému projektu pozemkových úprav vo svojej ponuke 

v rámci opätovného otvorenia súťaže uvádzať konkrétneho Zodpovedného projektanta 

a Autorizovaného geodeta a kartografa, ktorí budú uvedený konkrétny projekt pozemkových úprav 

zabezpečovať, pričom uchádzač bude môcť určiť pre viacero PPÚ aj toho istého experta. Zoznamy 

praktických skúseností uvedených Zodpovedných projektantov budú predmetom hodnotenia, pričom 

na výsledné bodové hodnotenie, ktoré  bude tvoriť súčet hodnotení všetkých Zodpovedných 

projektantov, sa uplatní vyhodnotenie kritériá č. 2 v zmysle časti E. - Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 

a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač uvedie pre viacero PPÚ 

toho istého Zodpovedného projektanta, jeho Zoznam praktických skúseností bude predmetom 

hodnotenia pri každom PPÚ zvlášť. 

Vzor zoznamu praktických skúseností nad minimálnu požadovanú úroveň stanovenú v podmienkach 

účasti, ktorý bude uchádzačom predkladaný za konkrétnych expertov č. 1 v rámci opätovného 

otvorenia súťaže a ktorý bude predmetom hodnotenia ponúk 
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Názov uchádzača: podpis: 

  
    

  

Údaje o Expertovi č.1: 

Meno: 

Priezvisko: 

Titul: 

Názov projektu PPÚ, ktorým sa u experta preukazovalo splnenie minimálnej požadovanej 

úrovne stanovenej v podmienkach účasti v rámci verejnej súťaže: 

 

Zoznam PPÚ nad minimálnu požadovanú úroveň stanovenú v podmienkach účasti 

názov 

úvodné 

podklady 

PPÚ 

návrh 

nového 

usporiadania 

v obvode 

PPÚ 

vykonanie 

PPÚ 

príslušný Okresný úrad 

-pozemkový a lesný 

odbor 

vlastnoručný 

podpis Experta 

č.1 

   *áno / nie  *áno / nie  *áno / nie     

  

  

  

  

   *áno / nie  *áno / nie  *áno / nie   

   *áno / nie  *áno / nie  *áno / nie   

   *áno / nie  *áno / nie  *áno / nie   

   *áno / nie  *áno / nie  *áno / nie   

Zoznam JPÚ 
   

  

názov celý projekt JPÚ 

príslušný Okresný úrad 

-pozemkový a lesný 

odbor 

vlastnoručný 

podpis Experta 

č.1 

  *áno      

  

  

  

  

  *áno    

  *áno    

  *áno    

  *áno    

      
*áno - v prípade, že Expert č.1 overil ako zodpovedný projektant predmetnú časť PPÚ alebo 

celý projekt JPÚ (v prípade, že overil celý projekt PPÚ, označí všetky tri časti PPÚ) 

*nie - v prípade, že Expert č.1 neoveril ako zodpovedný projektant časť PPÚ  

 



súčasť Prílohy č.1 - Opis predmetu zákazky 
 
 

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV SKLABIŇA 

 

ZOZNAM EXPERTOV: 

 

 EXPERT - GARANT EXPERT č. 1  
ZODPOVEDNÝ 
PROJEKTANT 

EXPERT č. 2 
AUTORIZOVANÝ GEODET a 
KARTOGRAF 

Meno a 
priezvisko 

Ing. Peter Jančo Ing. Peter Nečas Ing. Milan Timko 

Číslo 
osvedčenia 

400/2004 415/2004 921 

 

 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV: 

 SUBDODÁVATEĽ  

Meno a priezvisko - 
Obchodné meno alebo názov  
Adresa pobytu alebo sídla  
Identifikačné číslo alebo dátum 
narodenia 

 

Podiel zákazky max. do 80% 
 OSOBA OPRÁVNENÁ KONAŤ ZA SUBDODÁVATEĽA 
Meno a priezvisko  
Adresa pobytu  
Dátum narodenia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie kritérií - Rekapitulácia Vypracovanie a vykonanie
projektov pozemkových úprav

ČASŤ 1

Časť Por. Projekt Obec
Výmera 

obvodu [ha]
Cena bez DPH 

(Eur)
DPH (%) DPH (Eur)

Cena s DPH 
(Eur)

16. Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA SKLABIŇA 1069 395 000,00 20% 79 000,00 474 000,00

SPOLU: 1 069 395 000,00 x 79 000,00 474 000,00

príloha č. 2 - Cenová ponuka_stred IV.

1



Plnenie kritérií - Rozpis Vypracovanie a vykonanie
projektov pozemkových úprav

ČASŤ 1

6. Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA
Fáza Etapa Položka Podiel Cena bez DPH (Eur) DPH (%) DPH (Eur) Cena s DPH (Eur)

1 2% 7 900,00 20% 1 580,00 9 480,00

1a 2 10% 39 500,00 20% 7 900,00 47 400,00

3 10% 39 500,00 20% 7 900,00 47 400,00

1 1b 1 3% 11 850,00 20% 2 370,00 14 220,00

2 10% 39 500,00 20% 7 900,00 47 400,00

1c 1 2% 7 900,00 20% 1 580,00 9 480,00

2 5% 19 750,00 20% 3 950,00 23 700,00

2a 1 10% 39 500,00 20% 7 900,00 47 400,00

2 2b 1 4% 15 800,00 20% 3 160,00 18 960,00

2c 1 25% 98 750,00 20% 19 750,00 118 500,00

3a 1 2% 7 900,00 20% 1 580,00 9 480,00

3 3b 1 5% 19 750,00 20% 3 950,00 23 700,00

3c 1 12% 47 400,00 20% 9 480,00 56 880,00

100% 395 000,00 20% 79 000,00 474 000,00

2



Príloha č. 3 ZoD Vzor Preberací protokol 

Preberací protokol 

Názov diela: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území [•] okres, [•] kraj, skratka PPÚ [•] 

Preberanie diela, jednotlivých etáp, resp. položiek sa riadi ustanoveniami uzavretej Zmluvy o dielo č. 

[•] (ďalej len „Zmluva o dielo“), predovšetkým článkom X. 

Odovzdávajúci: (zhotoviteľ) 

[•] 

 

 

Preberajúci: (objednávateľ) 

[•] 

 

 

 

Predmet preberania diela, jednotlivých etáp, resp. položiek podľa Prílohy č.1 – Opis predmetu zákazky 

vyššie uvedenej zmluvy o dielo: 

(uviesť čo je predmetom odovzdania a zoznam predloženej dokumentácie v písomnej a elektronickej 

podobe a počet vyhotovení) 

 

 

 

 

Miesto odovzdania diela, jednotlivých etáp, resp. položiek: (uviesť sídlo prvostupňového správneho 

orgánu podľa článku X, bod 10.2 Zmluvy o dielo) 

Dátum začatia preberacieho konania: (deň doručenia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu 

Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa článku X, bodu 10.6 Zmluvy o dielo) 

Vyjadrenie preberajúceho (objednávateľa):  (podľa článku X, bod 10.8 v spojení s bodom 10.11 a 10.12 
Zmluvy o dielo) 
 

 

 

 

 



Dátum vyjadrenia preberajúceho: (do 14 dní odo dňa začatia preberacieho konania) 

Termín na odstránenie vád: (podľa článku X, bodu 10.11 Zmluvy o dielo) 
 
Záverečné ustanovenia: 

1. Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že preberací protokol si detailne prečítali, 

jeho obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na 

záver vlastnoručne podpisujú. 

2. Preberací protokol je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Jedno (1) vyhotovenie obdrží odovzdávajúci (zhotoviteľ), ostatné rovnopisy 

zostávajú preberajúcemu. 

3. Tento preberací protokol je platný a účinný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

V     [•]                  , dňa[•] V     [•]                  , dňa[•] 
  

 
za preberajúceho (Objednávateľa)[•] 
 
 
 
Meno a priezvisko:        [•]                                                                                                                     
 

 

 
za odovzdávajúceho (Zhotoviteľa) [•] 

 
 
 

          Meno a priezvisko:      [•]                                                                                                                       
 

  
 

(pečiatka a podpis)          (pečiatka a podpis) 

  
  

 

 



Rámcová dohoda č. 109/2019/MPRVSR-430 bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4016831&l=sk  

 

Dodatok č. 109/2019/MPRVSR-430/D1 k Rámcovej dohode č. 109/2019/MPRVSR-430 bol zverejnený 
v Centrálnom registri zmlúv: 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4360462&l=sk 

 

Dodatok č. 109/2019/MPRVSR-430/D2 k Rámcovej dohode č. 109/2019/MPRVSR-430 bol zverejnený 
v Centrálnom registri zmlúv: 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5776718/  

 


