
ZMLUVA O DlELO

uzavretá podľa ust. 536 a nasl. zák. Č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonnlka v zneni neskoršlch predpisov

Číslo zmluvy objednávatefa: Jr

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 11S12023

1. Zmluvné strany

I .1. Objednávater: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján BlcháČ, PhD., primátor mesta

Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizaČných Ing. František Stejskal, vedúci odd. pripravy a realizácie
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác) stavieb

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
Čísli účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002

Samostatný dotačný účet:
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo dotačného účtu: 0040 1444 4751/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0040 1444 4751

Tel.: 044/5565111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmlkulas@mlkulas.sk

1.2. Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Sídlo: 013 62 Veľké Rovné 586
Zastúpený: Ing. RÓbert Škrkoň, konateľ

Osoby oprávnené jednať:
- vo veciach realizaČných: Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci

IČO: 31600042
lČ-DPH: SK2020442600
Bankové spojenie:
Č. účtu: /0200
IBAN:
Spoločnost‘ zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súcie v ĹIiIne, UUUII Sro, vložka Č1s1o1667/L
Tel.: 041/7637648, 0911 107 332
Fax:
E-mail: robert.skrkon(8lemont.sk

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej
zákazky na predmet obstarávania „Stavebné úpravy detských Jaslí v Liptovskom Mikuláši s
oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu Č. 1 tejto zmluvy, spracovaným na základe projektovej
dokumentácie, ktorú mal zhotovitel‘ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu bali predložené v rámci
súťažných podkladov, ktoré sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe



oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvori neoddehteľnú
súčast‘ tejto zmluvy ako príloha Č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy ‚Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom
Mikuláši“ Zmluvu o dieto v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa 112 - 116 zákona
NR SR Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ptatnom
znení (ďalej fen ‚ZVO“).

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dieto, ktoré má byť zrealizované na základe tejto
Zmluvy o dlelo, je financované z prostriedkov Environmentálneho fondu, ktoré boll Objednávateľovi
poskytnuté na základe Zmluvy Č. E4253 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie zo da 29.11.2022 (ďalej „dotačná zmluva“) na realizáciu projektu: Stavebné úpravy
detských jaslí v Liptovskom Mikuláši, nakladanie s ktorými (prostriedkami) podlieha dotačnej zmluve
ako aj osobitným pravidlám a predpísom v zmysle príslušnej legislatIvy.

2.4 Východiskové údaje:

Názov stavby•. „Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši“

Miesto stavby: k.ú. Liptovský Mikuláš, Detskéjasle MIKULÁŠIK, Komenského 2128, 031 01

Liptovský Mikuláš

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie dlela „Stavebné úpravy detských jaslí v
Liptovskom Mikuláši“ Zhotoviteľom v súlade s jeho ponukou a rozpočtom predloženým do verejného
obstarávania, podmienkami verejného obstarávania, s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou,
právoplatným rozhodnutím o povolení stavby Č. MsU/URaSP 2020/60 1 1-3/MDu vydaným dňa
27.10.2020 (ktoré bob opravené dňa 27.09.22 rozhodnutím Č. MsU/ÚRaSP 2022/6508-3/MDu
a zmenené dňa 26.09.2022 rozhodnutím č. MsÚIURaSP 2022/5540-3/MDu) a dalšími pripadnými
doktadmi a dokumentáciou k dietu.

3.2 Objednávateľ zadáva a Zhotoviteľ preberá závšzok na zhotovenie dlela „Stavebné úpravy detských
jasl Í v Liptovskom Mikuláši“ v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meranl, skúšok,
revízil, v rozsahu platných právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.3 Zhotovite‘ sa zavázuje vykonať dieto vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom
štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN EN,
technologických postupov, všeobecne závazných technických požiadaviek na stavbu, platných
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.4 Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zavázuje zhotovit‘ dieto riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, podľa technických noriem a všeobecne závazných právnych predpisov platných v Čase
realizácie dieta (S ohľadom na povahu dieta najmä v súlade So zákonom Č. 55512005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ptatnom zneni, s vyhláškou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Č. 364/2012 Z.z., ktorou se
vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov a S technickou normou STN 73 0540- 2+Z1 +Z2),
vyzvat‘ Objednávateľa na prevzatie dieta a Objednávateľ sa zavázuje za riadne dokončené a sptnené
funkčné dieto v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaptatiť dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovíť dieto v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska

Dokončenie: 14.07.2023

4.2 Objednávateľ sa zavšzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých objektoch (Častiach dieta),
kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskÓr do 10 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán,
prípadne osobami oprávnenými jednat‘ vo veciach realizaČných.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená
vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmtuve, ktoré budú



I
číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotovitel‘ bene

I na vedomie, že v zmysle dotačnej zmluvy je Objednávateí, ako prljemca dotácie a verejný obstarávater,
oprávnený uskutočniť akékol‘vek zmeny tejto zmluvy len v súlade so ZVO a po predchádzajúcom
písomnom súhlase Environmentálneho fondu ako poskytovatera dotácie.

I Zmena terminu zhotovenia dlela mÖže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti dlela a neboli
zahrnuté v tejto zmtuve,

I - v pnlpade nepredvldateľných okolnosti, ktoré nemohol predvidat‘ ani Objednávateľ ani
Zhotovitel‘.

I
- v pripade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotovit‘ dielo za

dodržania platných technologických predpisov a noriem

4.4 Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na diele spracovaný Zhotovitefom vzájomne

I
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddelitel‘nú prllohu Č. 2
tejto zmluvy. Zhotovitel‘ sa zaväzuje dodržiavať terminy podra harmonogramu stavebných prác, t.j.
jednotlivé práce dokončit‘ niadne a včas.

I
4.5 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený

zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, tj. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole
o odovzdarií a prevzatí staveniska. Objednávatel‘ móže poveriť osobu zodpovednú za výkon
stavebného resp. technického dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí

I 4.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámit‘ Objednávateľovi spolu so
správou o predpokladanej dížke trvania, pníčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto

I pničin. Po odstránenl prekážok prerušenia prác je Zhotovitel‘ povinný pokračovať v začatom diele bez
akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ůstnej výzvy zo strany Objednávateľa.

4.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené plsomnou dohodou oboch zmluvných strán.

I Zhotovitel‘ bene na vedomie, že za neopodstatnené prerušenie prác z jeho strany mu bude
Objednávateľ účtovat‘ zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto
zmluvy.

I 5. Cena dlela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných

I
strán v zmysle Zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom zneni a Vyhlášky Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 1811996 Z.z. o cenách v platnom znení,
spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej
dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa vo

I forme položkovitého závazného úplného oceneného výkazu výmen prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prilohu Č. I tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmenit‘ jej výšku možno len písomným dodatkom k
tejto Zmluve o dielo.

I 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

I
Cena diela bez DPH: 313 790,39 EUR
DPH: 62758,08 EUR
Celková cena za predmet dlela vrátane DPH: 376 548,47 EUR

I
Slovom: Tnistosedemdesiatšesťtisícpät‘stoštyridsaťosem EU R štynidsat‘sedem centov

5.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou
zmluvných stnán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú Číslované, datované a

I
podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a predchádzajúcim súhlasom
Environmentálneho fondu ako poskytovateľa pomoci. Zmena ceny dlela mÖže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pne zhotovenie a funkčnosť dlela a

I
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer
Zhotovitel‘a,

- v prípade nepnedvldateľných nákladov, ktoné vzniknú pri realizácii dlela, ktoré nemohol predvídat

I
Objednávatel‘ alalebo Zhotovitel‘. Takéto nepnedvldatefné náklady musia byt‘ obojstranne
odsúhlasené Objednávatefom aj Zhotovitefom.

5.4 Zhotovitel‘ zmenu ceny dlela ocení v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu, ktorý

I
tvorl prllohu Č. I k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet neobsahuje, budú
ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak také položka nie je uvedená v Cenkrose, tak
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doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo a opodstatnenosť bude vopred odsúhlasená
Zhotovitetom a Objednávateľom.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny
diela odpočítané a to v cene, v akej sů zahrnuté do rozpočtu.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného
vyhotovenia stavby, náklady na prlpadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia
stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a
vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí,
dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného
dopravného znaČenia, bezpečnostně opatrenia, všetky ostatně náklady Zhotoviteľa spojené so
zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotovitefovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škčd
(vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávatefa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré
vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. mých na
stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.7 Na účely zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinnosti Zhotoviteía podľa tejto Zmluvy o dielo
sa Zhotovitef zavazuje predložiť Objednávatel‘ovi najneskŮr do 20 dni odo dňa účinnosti zmluvy o dielo
zábezpeku plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej prisíušná
banka v záručnej Iistine vyhlási, že uspokojí Objednávatera na základe oznámenia Objednávatera
adresovaného banke do výšky 20 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad,
že Zhotoviteľ poruší akúkofvek Zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmíuvy o dielo, ktorá má vplyv
na riadne splnenie diela podľa ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byť
neodvolatefné a bezpodmienečné. Platnost‘ bankovej záruky zabezpečovaného plnenia konči
uplynutím 30 dní od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednávatef neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotovitel‘ musí svoje práce vyúčtovať overiterným a preukázaterným spósobom. Faktúra musí byť
zostavená prehľadne, samostatne za oprávnené a neoprávnené výdavky a pritom sa v nej musí
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podra tejto
zmluvy.

Faktúry za oprávnené výdavky Zhotoviteľom vystaví k 15. máju 2023 a k 14. júlu 2023. Neoprávnené
výdavky je Zhotovitel‘ oprávnený fakturovať mesačne. Cena a množstvo vykonaných prác bude
odsúhlasená Objednávatefom v zmysle závázného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prilohu Č. 1 tejto zmluvy.

6.3 Súčast‘ou faktúry bude zástupcom Objecinávatel‘a potvrdený súpis vykonaných prác vo forme
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle
prílohy Č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia
stavebných prác, fotodokumentácia priebehu prác a prípadne mé doklady potrebné pre preukázanie
druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v období, za ktoré
sa fakturuje. Objednávatefom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmíuvy) vykoná
zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskÓr do 5-tich pracovných dni odo dňa
predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviterom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predíoženým
súpísom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými
osobami oboch zmluvných strán budú slůžit‘ ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.

6.5 Zhotovitel‘ vystaví faktúry s náíežitosťami podfa zákona č. 2222004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom znení a súvisiacich íegislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovat tieto údaje:

a) označenie Zhotoviteía a Objednávateía, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávatefa
c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
d) oznaČenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit‘
e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných Čiastok (vrátane DPH)
f) oznaČenie diela
g) peČiatka a podpis oprávrienej osoby
h) informáciu o tom, že ide o projekt podporený Environmentálnym fondom s uvedením názvu

projektu: Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši a čísla dotačnej zmluvy: E4253
08U02.



I
6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotovitera uvedený v záhlaví tejto zmluvy

I a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotovitera.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu certifikácie platby zo strany prlslušných riadiacich a kontrolriých

I
orgánov, nebude v pripade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry mať Zhotovitef nárok na úhradu
ůrokov z omeškania. A d‘alej, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie,
respektive nekonanie a omeškanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu, napr. nadiaceho orgánu,
sprostredkovaterského orgánu pod riadiacím orgáriom, orgánov kontroly a auditu podľa Eurápskej

I komisie, Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostred ia Slovenskej republiky, Slovenskej
inšpekcie životného prostredia, prlslušného úradu životného prostredia a ktorýchkorvek mých orgánov
riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov Eú, alebo mých verejných
fondov či zdrojov, ktoré má za následok omeškanie platieb Zo strany Objednávateľa Zhotoviterovi.

6.8 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 60 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany
nedohodnú inak. Zhotovitef bene na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle dotačnej zmluvy oprávnený

I uhrádzať jednotlivé faktúry Zhotoviteľovi len na základe predchádzajúceho kladného stanoviska
Environmentálneho fondu ako poskytovateľa podpory formou dotácie. Uvedené sa týka tých nákladov,
ktoré sú v dotačnej zmluve a ocenenom výkaze výmer (príloha Č. I tejto zmluvy) označené ako

I
oprávnené.

6.9 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatit‘
Zhotoviterovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako

I základná úroková sadzba EurÓpskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

I
7. Záručná doba a zodpovednost‘ za vady

7.1 Zhotoviteľzodpovedá za to, že predmettejto zmluvy je zhotovený podl‘a pod mienok dohodnutých v tejto
zmluve, podra platných technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov platných v

I čase realizácie dieta. Zhotoviter zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas
dojednanej záručnej doby bude mat‘ dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spósobilé k jeho
riadnemu užlvaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a zaČína plynút‘ dňom plsomného prevzatia každého

I
jednotlivého objektu diela na základe protokolu o odovzdani a prevzatí diela podpísaného zástupcami
obidvoch zmluvných strán Pod jednotlivým objektom dieta sa rozumie objekt Špecifikovaný v článku 3
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetné
dieto, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná

I výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany se dohodli pre pripad vady diela, že počas
záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodptatne odstránit‘. Dielo má vady ak
nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.

I 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné
strany sa dohodli pre prlpad vady dieta, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a
Zhotoviteľ povinnost‘ bezplatne odstránit‘ reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých, zistených a

I
reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne bezodkladne —

najneskoršie v lehote do 5 dni Od zistenia dÓvodu reklamácie, pričom v reklamácii vadu popiše a uvedie
požadovaný spčsob jej odstránenia. Zhotovitel‘ je povinný začat‘ s odstrahovaním vady diela
bezodkladne, najneskór však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak

I sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do Štyroch pracovných dní vady
ostatně, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu dieta bezplatne
odstrániť v čo najkratŠom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránenl vady
písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia vád saI dohodne vždy písomnou formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady dieta v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo

I
bezdóvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej
výzve s určením dodatočnej pnimeranej lehoty zabezpečit‘ si odstránenie tejto vady sám, alebo
prostrednlctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotovitel‘ povinný
uhradit‘ ObjednávateFovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa.

I Tým nie je dotknuté právo Objednávatera na náhradu Škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voČi
Zhotoviterovi.

7.4 Záručná doba bude predIžená o Čas, v ktorom jednotlivé objekty atebo ich časti neboli schopné
prevádzky.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ se touto Zmluvou zavšzuje, že vykoná dieto vo vlastriom mene a na vlastně nebezpeČenstvo.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečit‘ dielo proti krádeži a poškodeniu.



8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdat‘ Zhotovitefovi stavenisko spÓsobilé pre začatie realizácie
stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v
Čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy. Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávater odovzdá Zhotoviteľovi
doklady a to: právoplatné stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých
vyjadreni príslušných orgánov a organizácií.

8.3 Zhotovitel‘ vytýčí pred zahájením prác každého stavebného objektu podfa Čl. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy
vŠetky podzemné a nadzemně vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančně náklady s tým
spojené znáša Zhotovitel‘.

8.4 Zhotovitel‘ je povinný predložit‘ Objednávateľovi pred samotným začatlm stavebných prác geodetické
vytýčenie stavby so zákresom v katastrálnej mape z dóvodu overenia osadenia stavby a následné
zamerania požadované Objednávateľom počas výstavby, za účelom kontroly požadovaných rozmerov
stavby Finančně náklady s tým spojené znáŠa Zhotovitel‘.

8.5 Povolenie na dočasné užlvanie verejných a mých plóch a na rozkopávky obstará Zhotovitel‘. Poplatky a
prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý Čas už(vania verejných a mých plóch uhrádza Zhotovitel‘,
náklady s tým spojené sú súčast‘ou ceny diela. Ustanovenia čí. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.6 Zhotovitel‘ je povinný zaisťovat realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danů Činnost‘ kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné
osvedčenia a preukazy, kvalifikačně doklady k vykoriávaniu diela. V prípade pochybností je
Zhotovitel‘ povinný na výzvu Objednávatera spósobilost‘ pracovníkov k výkonu práce doložit‘
dokladmi,

b) sú preukázatefne zdravotne spósobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov O
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných pracovných
prostriedkov a ochrane životného prostredia v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnost‘ a spíňajú
i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon prislušného druhu práce,

d) sú vybaveni riadnym pracovným odevom, všetkými predplsanými prostriedkami osobnej ochrany
a ochrannými pracovnými pomóckami a ktorí tieto náležite používajú v predplsanom rozsahu a
účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateľov a budú počas pohybu v areáli stavby
viditeľne označení (odev, nápis, identifikaČná karta), a toto označenie bude slúžiť zároveň ako
povolenie k vstupu na stavbu.

mé osoby mĎžu na stavenisko (pracovisko) vstúpit‘ len s vedomím zástupcu Objednávateľa na
stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a
v sprievode Objednávatefa. Objednávateľ nezodpovedá za Škody vzniknuté porušením tohoto
ustanovenia.

8.7 Zhotovitel‘ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

a) dodržiavať na pracovisku všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy R zabezpeČeniu
bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane
schváleného plánu BOZP,

b) riadiť sa najmá zákonom Č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR Č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znenl zákonom Č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením
vlády SR Č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpeČnostného a zdravotného označenia
pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR Č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpeČnostných
a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR Č. 391/2006
Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR Č.
392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a použivanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov, Nariadenim vlády SR Č. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením
vlády SR Č. 39612006 Z. z. o min. bezpeČnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
vyhláškou MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP Č. 59/1982 Zb., ktorou
sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v
platnom znení a zákonom NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi platnom znení,
vyhláškou MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom zneni a vyhláškou MV SR Č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpeČnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb v platnom znení,



c) vybaviť svojich pracovnlkov ochrannými pracovnými pomÓckami pred začatim diela,

d) neprekroČiť hlučnosť, prašnost‘ a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podFa platných STN,
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečíť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na predmete
tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámiť sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozorníť na ne preukázateľne svojich
pracovníkov a určíť a zabezpečit‘ spÓsob ochrany a prevencie proti úrazom a mému poškodeniu
zdravia,

g) Zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude
spracovávať vlastně technologické postupy odovzdá ích na pripomienkovanie Objednávateľovi
pred začatím prác na diele,

h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne
bezpečné z hiadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké
nedostatky, nepovolit‘ nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú
odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné.

1) bezodkladne informovat‘ Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného
denníku,

j) bezodkladne informovat‘ Objednávatera o všetkých ďalŠich zistených nedostatkoch, ktoré by mohli
pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
Objednávateľa alebo tretich osÖb Či k ohrozeriiu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu
technických zariadení a objektov,

k) informovať Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe.
V prlpade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovat‘ v súlade
S príslušnými predpismi,

1) dodržovať zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni a pri vykonávaní
prác na diele nepoškodzovať dreviny a mé porasty,

m) zabezpečit‘ na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho
povereného riadením činnosti svojich pracovnlkov a prijímaním pokynov Od oprávneného
pracovníka Objednávateľa. Viesť evidenciu osób na stavenisku od nástupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozorniť Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ riadne
vykonávanie diela, kvalitu ciiela, bezpečnost‘ a zdravie osób alebo narušiť životné prostredie a to
bez ohľadu na póvod týchto okolností,

o) stavenisko (pracovisko) užívat‘ len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a
PO dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednávateľ zistí, že
pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce
a ochrany zdravia, resp. mé dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní ZhotoviteFa a urči
primeranú lehotu na odstránenie zisteriých nedostatkov. Pokiaľ Zhotovitel‘ v určenej lehote nevykoná
nápravu, móže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej
lehoty na ocistránenie nedostatkov, odstúpit‘ od zmluvy bez toho, aby Zhotoviterovi vznikol nárok na
náhradu prlpadnej Škody alebo mých s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.

8.9 Zhotoviteľje pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného
prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzat‘ znečist‘ovaniu a poškodzovaniu životného prostredia, V
prlpade, ak Zhotovitel‘ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je
zodpovedný za vzniknutú Škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinnosti v oblasti
životného prostredia bude Zhotoviteľovi prlsluŠným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie
životného prostredia, je Zhotovitel‘ povinný uhradiť ju.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastně náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj nim zavinené znečistenie verejnej
komunikácie. V prípade, že Zhotoviter túto svoju povinnost‘ poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ
na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty
na odstránenie. V pripade ak v dĎsledku porušenia povinnosti na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov
a v oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

—



8.11 V súlade So zákonom Č. 79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znenl, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s

realizáciou dlela. Odpady, najmá z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spal‘ovanírri.

Odpady zo stavebnej Činnosti je Zhotoviteľ povinný podra možnosti separovať. Bežné odpady musia

byt‘ vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia

byt‘ likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotovitel‘ sa zavozuje poskytnút‘ na žiadosť

Objednávateľa vážne lístky o likvidácii odpadov ku kontrole.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej

ekologickej havárii bezodkladne informovat‘ Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje

náklady.

8.13 Zhotovitel‘ zabezpečí na vlastně náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií,

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmÓt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na

realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú

súčast‘ou ceny diela,

8.14 Zhotovitel‘ nie je oprávnený poverit‘ plnenim diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného

súhlasu Objednávateľa.

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného dlela musia spIňat‘ podmienky a požiadavky v

zmysle zákona NR SR Č. Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení a v zákone NR SR Č. 264/1 999 Zz. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplneni niektorých zákonov, v platnom znení.

8.16 Bez písomného súhlasu Objednávateía a projektanta nemůžu byť pri realizácii diela použité ině

stavebné výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zámena

stavebných výrobkov po súhlase projektanta a Objednávatel‘a bude zaznamenaná zápisom do

stavebného denníka.

8.17 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije stavebné výrobky, o ktorých je v dobe ich

zabudovania známe, že sú škodlivé resp. sú po záručnej dobe, alebo vykazujů ině vady a nedostatky.

8.18 Zhotovitel‘ sa zavázuje vyzvat‘ v stavebnom denníku minimálne 3 pracovně dni vopred Objednávateľa

k účasti na všetkých skúškach a kompleXnom vyskúšanl dieta, ak také skúšky vyžadujú právne alebo

technologické predpisy. Ak sa Objednávateí nedostaví, je Zhotovitel‘ oprávnený vykonat‘ prípravu na

komplexně vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotovitel‘ uhrádza náklady prípadného neúspešného

kompleXného vyskúšania dlela a náklady ďalšej pripravy na jeho komplexně vyskúšanie, ak komplexně

vyskúšanie nebolo úspešné z dóvodov na strane Zhotoviteľa.

8.19 Stavebno-montážny denník

- Zhotovitel‘ je povinný viest‘ odo dha prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno

montážny denník (d‘alej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre

plnenie zmluvy, najm údaje o časovorn postupe prác a ich akosti, zdóvodnenie odchýlok

vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje důležité na

posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného Času musí byt‘ denník na stavbe trvale

pristupný. Povinnost‘ viest‘ stavebno-montážny denník sa končí splnenim diela v zmysle článku 8.25.

- Denně záznamy Čitatel‘ne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, pripadne jeho zástupca zásadne v ten

deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne

může tak urobit‘ v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechaf voľné miesta. Okrem

stavbyvedúceho může robit‘ potrebné záznamy v denníku stavebný dozor resp. technický dozor

Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďatej orgány štátneho

stavebného dohľadu, prípadne ině príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia

Objednávateťa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do

3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu sůhlasí.

8.20 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termln, kedy budů

jednotlivé stavebné objekty pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit‘ na preberacom

konaní účast‘ tých svojich subdodávateťov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.

8.21 Objednávatel‘ prevezme jednotlivé časti dieta - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou

projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne závšznými technickými normami a

právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Ustanovenie bodu

8.25 tým nie je dotknuté.

8.22 Ak práce nedosiahnu z důvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatlvne parametre podl‘a noriem platných pre

Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak

Objednávateľ dieto neprevezme. Ak vzniknů okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dlelo prevezme aj s



vadami ktoré samy o sebe, ani v spojení s mými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu)
diela, tíeto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia. Povinnost zaplatit za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto
zmluvy.

8.23 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú
uvedené okrem mého záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou.
Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých stavebných objektov dlela podpísaný zástupcami obidvoch
zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom
uvedených. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým
požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo ině.

8.24 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 paré nasledovných dokladov:

• všetky stavebné denníky,

- doklady o overení požadovaných vlastnosti rozhodujúcich výrobkov podľa 43 f, 47 Stavebného
zákona Č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov, zákona Č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch v platnom znenl a zákona NR SR Č. 50/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení

- dokumentáciu skutoČného vyhotovenia dlela

- porealizaČné zameranie dlela v katastrálnej mape

- návrh geometrického plánu neovereněho na odsúhlasenie Objednávaterom

8.25 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstráneni vŠetkých vád dlela, ktoré bránia riadnemu užívaniu dlela resp. časti dlela (objektov)
zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením dlela podľa článku 3, bodu 3.1.

8.26 Zhotoviteľ uvoľnl stavenisko každého stavebného objektu do 3 pracovných dni po splnení podmienok v
zmysle Článku 8 bod 8.25.

9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávaterje právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotovitel‘ zadá subdodávku alebo cfalej deleguje
akůkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania dlela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb
súvisiacich so zhotovovanim diela (ďalej len „SubdodávateF“).

9.2 Zhotovitel‘ je oprávnený zveriť vykonanie jednotlivých stavebných objektov tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe Č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávater). Pri
výkone dlela prostrednlctvom subdodávateľov je Zhotovitel‘ pIne zodpovedný voČi Objednávateľovi za
včasné a riadne vykonanie dlela, akoby ho vykonával sám. Objednávatel‘ nenesie žiadnu zodpovednost‘
voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.

9.3 Zhotovitel‘ nesmie dlelo ako celok alebo aj jeho časť odovzdat‘ na zhotovenie mému subjektu, Zhotoviteľ
je zároveň povinný zabezpeČiť, aby subdodávatel‘ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce na
vykonaní časti dlela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.4 Zhotovitel‘ nesmie zadať práce mému poddodávateľovi bez predchádzajúceho plsomného sůhlasu
Objednávatera. Tento súhlas mČže Zhotoviteľovi dať iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.

9.5 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámit‘ Objednávatel‘ovi každú zmenu subdodávatel‘a sedem
kalendárnych dní pred zaČiatkom vykonávania Časti dlela subdodávatel‘om. Spolu s týmto oznámením
o zmene subdodávatefa predloží doklady o tom, že nový subdodávatel‘ splňa podmienky účasti v zmysle

32 ZVO a rieeXistujú u neho dóvody na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce v originálnom vyhotoveni alebo v overeriej
kÓpii, resp. preukáže splnenie tejto podmienky podia 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotovitel‘, z dÓvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením dlela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy podia Čl. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR
za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia dlela v zmysle či. 8 bod 8.25
tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá objednávateiovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
jednotlivých objektov diela a ostatnů sprievodnú dokumentáciu v zmysle ČI.8. bod 8.22 tejto zmluvy (So
zmenami podia skutoČného stavu dlela) najneskár 10 dní po odovzdanl a prevzatí jednotlivých Časti



diela (objektov) Objednávateľom, zavazuje sa zaplatit‘ Objednávateľovi zmluvnú pokutu I 000 EUR za
každý deň omeŠkania s odovzdaním tejto dokumentácie.

10.3 Ak Zhotovitel‘ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných
dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zavazuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 0,5 % z celkovej ceny časti dlela (objektu) podľa bodu 5.2 za každý deň omeškania s
uvoľnením staveriiska časti diela (objektu).

10.4 Pri nedodržani predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovat‘
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé poruŠenie predpisov uvedených v Čl. 8 bod
8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

10.5 Pri porušení Čl. 9 bodu 9.4 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny
dlela vrátane DPH za každý taký prípad.

10.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmiuvnej strany,
inak sú neplatné.

10.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním
peňažných prostriedkov vo výŠke zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotovitel‘ nezbavuje povinnosti splnenia dlela, zabezpečeného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.9 Ak Zhotovitel‘ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania. Výška
úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyšŠia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná ku dňu splatnosti zmluvnej pokuty. Uroky z omeškania sů splatné do 15 dní odo
dňa doruČenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.10 Uplatnením vyŠšie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávatefa ria náhradu Škody
spĎsobenej omeškanim dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických
garantovaných parametrov Dlela podi‘a projektovej dokumentácie a právo na náhradu Škody
spósobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spósobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní dlela.

10.11 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, tj. ich právny
dóvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej vol‘nosti, sú v súlade s
dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a S obchodnými zvyklosťami platnými v
obchodnom odvetvi podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výŠke zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe
žiadne okolnosti, ktoré by mohli spČsobit‘ neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

11. Nebezpečenstvo škody na diele

11.1 Zhotoviteľ znáša akékoFvek nebezpečenstvo Škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne
nesplní a nedokončí podl‘a článku 8 bodu 8.25. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza
na neho nebezpečenstvo Škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávatel‘ v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy Dlelo odmietne prevziat‘. V takom prlpade prechádza nebezpečenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednaní tejto Zmluvy Dielo prevziat‘.

11.2 Zhotovitel‘ je povinný počas doby zhotovovania dlela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky
podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.25 poistiť na vlastné náklady nebezpeČenstvo Škody na diele
a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za Škodu spÓsobenú tretím osobám svojou
činnosťouípri výkone podnikaterskej činnosti Zhotoviteľa.

11.3 Prevzatlm ved poskytnutých Objednávatetom na vykonanie dlela prechádza nebezpečenstvo Škody na
nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia dlela a poskytnutých vecí Objednávatefom.

11.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotovitel‘om na vykonanie dlela, ktoré vyplýva
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotovitel‘.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel‘ bude pri pinen í predmetu tejto Zmluvy postupovat‘ s odbornou starostlivosťou. Zavázuje sa
dodržiavať všeobecne závázné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel‘
sa bude nadit‘ východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávatel‘a, zápismi a dohodami
oprávnených osöb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov
Štátnej správy a obce.

12.2 Zhotovitel‘ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách,
ktoré bude Objednávateľ organizovat‘ podľa potreby. Vzájomne odsúhlaseně a pnijatě opatrenia na
kontrolných dňoch sa stanů pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.



12.3 Zhotovitel‘ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ práce v rozsahu, v akom síto vyžaduje táto
Zmluva.

12.4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podía bodu 4.1 o viac ako 10 dni z mého dÓvodu
ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, závázné technologické normy a pod.

- ak Objednávateľ zisti, že Zhotovitel‘ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne
závázné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený
Objednávatel‘om s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

- Ak Zhotovitel‘ bude v omeškaní s plnenim pracovných postupov v zmysle harmonogramu z
dÓvodov ležiacich na jeho strane o 10 dni alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň
neinformuje Objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa
za podstatné porušenie zmluvy.

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany ZhotoviteFa má Objednávatel‘ právo odstúpiť od
Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávateí Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskór
do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v
okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.6 Ak dójde k zániku závázku z dövodov, za ktoré zodpovedá Zhotovitel‘, Objednávateľje povinný uhradíť
mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bob vykonané do doby odstúpenía od Zmbuvy podra
predcháclzajúceho bodu, a to na Základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne
vykonaných prác Zhotoviteíom v zmysle podmienok tejto zmluvy

12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotovitel‘
povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávatel‘a bez zbytočného odkladu. Zároveň
je povinný písomne upovedomit‘ Objednávatefa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré
majú vplyv na reaiizáciu diela podl‘a tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú Škodu.

12.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstůpiť od Zmluvy, ak Objednávatel‘ neplní zmluvné závázky a tým
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle
Obchodného zákonníka.

12.9 Zhotoviteľ bene na vedomie, že je povinný strpiet‘ výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho
s realizovanými stavebnými prácami a to kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnuti
podpory formou dotácie na projekt Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši, vykonávaný
v súlade s pnislušnými právnymi predpísmi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú najmá:

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu abebo Sprostredkovateľského a nimi poverené osoby

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s pnísluŠnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktami EU,

h) Environmentálny fond.

12.10 Zhotovitel‘ sa zavázuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných
riadiacich a kontrolných orgánov predložl Objednávatefovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akúkoívek súčinnost‘ pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiar boli spÓsobené okolnosťami vylučujůcimi jej zodpovednosť
(ďalej len vyšŠia moc).

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne abebo trvalo
splneniu v nei stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vóli povinnej strany
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.



13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú — vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy

cudzlch nepriatefov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska

vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových paliv a jadrových odpadkov, rádioaktívne

toxické výbušniny alebo ině nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadenl aiebo

ich jadrových komponentov, tlakové vlny spÓsobené lietadlami alebo mými vzdušnými objektmi,

výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiar sa netýkajú len zamestnancov zhotovitel‘a aiebo jeho

subdodávateľov, účinky prírodných sil, ktoré sa nedali predvidať a preto ani skúsený Zhotovitef nemohol

proti nim podniknúť náležité opatrenia.

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajů z osobných, najmá hospodárskych

pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonat‘ alebo

odstránit‘, obchodných zvyklostí alebo všeobecne závázných právnych predpisov, zmena meny štátu,

kde sa zhotovuje stavba.

13.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na

neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh

na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykorvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia,

Objednávateľ móže Od tejto zmluvy odstúpit‘. V takom prípade je Objednávater oprávnený požadovať

od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle Článku 5.

bodu 5.2. tejto zmluvy.

13.6 Pre vylúČenie pochybnosti Zmluvné strany deklarujů, že vzhl‘adom na skutočnosť, že táto Zmluva o

dielo bude uzatváraná v Čase, kedy už bola vyhlásená mimoriadna situácia ohFadom šírenia COVID-19,

a Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Zmluvy o dielo túto situácia pozná a preclvidal, nebude sa za vyššiu

moc považovať panděmia šírenia COVID-19, ak po podpise tejto Zmluvy o dielo nedójcle k prijatiu

prísnejších opatrenl štátu alebo medzinárodných organizácií v súvislosti s COVID-19 oproti stavu aký

existuje v Čase uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň PO dni

zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Meniť alebo doplňat‘ obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované,

číslované, podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a vopred schválené

Environmentálnym fondom ako poskytovateľom dotácie. Pre platnost‘ dodatkov k tejto zmluve sa

vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súČasťou zmluvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy vo veci

zmeny alebo zrušenia závazku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o

rozhodnutie prlslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.

14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Č.

51311991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.5 Nedeliteínou súčast‘ou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotovitel‘ovi na

predmetnú zákazku a pnílohy:

- prlloha Č. 1 Ocenený výkaz výmer prác /rozpočet prácí

- pniloha Č. 2 Harmonogram stavebných prác

- prlloha Č. 3 Zoznam a podjel subdodávok a subdodávateFov

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza Či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že

ide o deň kalendárny.

14.7 Zhotovitel‘ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal Od Objednávateľa, jej teXtovej a

výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a

zrozumiteľná, a že dielo podfa nej zhotoví tak, aby bob funkČné, bezpečné a prevádzky schopné,

spíňabo požiadavky Objednávateta a podmienky technických noniem a všeobecne záväzných právnych

predpisov platných v Čase realizácie diela v SR a Eú. Zhotovitel‘ vyhlasuje, že pochopil požiadavku

Objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s nim prekonizultoval

pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej sút‘aže a že je schopný komplexne zhotoviť dlelo v

požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa Čl. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutých v tejto

Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podra bodu 5.2 tejto Zmluvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmíuva vrátane jej priboh je zrozumitel‘ná, nebola uzavretá v tiesni, že si

ju pred podpisom prečitali a porozumeli jej obsahu, na dókaz Čoho Zmluvu vlastnoručne podpisali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávatef a jedno

Zhotovitel‘.



V Liptovskom Mikuláši, dňa
20. 02. 2023

V Žiiine, dňa

Ing. RÓbert Škrkoň
konater spoločnosti

Za zhotoviteľaZa objednávateľa:

II I
l3.I..U.4L/

Ing. Ján BlctjČ, PhD.
primátor rrsta

Poznámka:
Počet podpísaných osÓb musí byť v súlade so zápisom OR
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Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš- časť oprávneně náklady Miesto:

KS:1263
-

Rozpočet 34,15 Zmluva Č.: Spracovai: Ing. RÓbert Škrkoň DIla: 17.012023

Odberalet: Mesto Liptovský Mikuláš Ičo: 315524

03142 Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 D1C: 2021031 111

Dodávatel: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Ičo: 31600042

01362 Velké Rovné 586 Dič: 2020442600

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch. ičo: 40453031

O32OSŽiarŽiar4O DIČ: 1021740566

A ZRN konštrukcie a práce matehál spolu ZRN B IN lndividuálne náklady

1 HSV: 6 indwiduálno náklady stavby spolu

2 PSV: 7

3 MCE: I 8

4 Ině: 9

5 SúČet: 313 790,39 10 SúČet iiadkov 6 až 9:1
C NIJS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatně náklady

11 Náklady umiestnenia stavby spolu
—

-

16 Ostatně náklady uvedené v rozpočte

12
—

—
- 17 Ostatnénákladystavbyspolu

13 - 18 -

14
- 19

-

15 SuČetriadkovllažl4:I 20 Sučetriadkovl6ažl9:I
projektant, rozpoČtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

. 21 Súčetrladkov5, 10, 15a20: 313 790,39
podpis: 22 DPH 20% 313 790.39 62 758,08

- - I
dátum: 23 DPI-I 0%

24 Sučet riadkov 21 až 23:1 376 548,47

F

odberateť, obstarávatel dodávateí, zhotovitel Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:
—

podpis: podpis: S DPH:

dátum: um:

pečialka: pečiatka:

..
-

I
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Krycí list rozpočtu v EUR

I
I

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš časť neoprávnené náklady Miesto:

KS: 1263

Rozpočet 3,4,15 Zmluva Č.: Spracoval: Ing. Róbert Škrkoďi Diia: 27.01.2023

Odberatei: Mesto Liptovský Mikuláš Ičo: 315524

03142 Liptovský Mikuláš Dič: 2021031111

Dodávatet: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. IČO: 31600042

013 62 Verké Rovné 586 DIČ: 2020442600

Projektant Ďurica Ján Ing. arch. Ičo: 40453031

03205 Žiar Dič: 1021740566

1 M3OP 125724 1 M 12572

1 M2ZP
— 125724 1 ks 12572

1 M2UP 125724

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 19761.72 6723,36 26485,01 6 lNceikom

2 PSV: - 24 134,14 24305,16 48439,34 7

--

3 MCE: 24721,79 5 123,96 29845,7: 8

4 Ině: 9

5 Sůčet 68617,65 36 152,481 10477D,1 10 SÚčetnadkovsaž9:I
C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON. ostatně náklady

11 NUS ceikom 16 Ostatně náklady uvedené v rozpočte

12 17 ONceikom

13 - 18

14 19

15 Sučetriadkovllažl4:I 20 Sučetriadkovl6ažl9:I

projektant rozpoČtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 SůČet nadkov 5,10,15 a 20: 104 770,1

podpis: - — 22 DPH 1.sadzba
-

20954,0

dálum: 23 DPH 2. sadzba

24 SuČetriadkov2laž23:I 125724,11‘

F Odpočet - pripočet

odberatet, obstarávater dodávateí, zhotovitel

-------

. . -z-
podpis: podpis: . - -- ---—‘

-

dátum: dátum:

peČiatka: peč{atka:

- .

Ql‘ -.

I.:
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Odberatei Mesto Liptovský Mikuláš
Projektant; Ďurica Ján Ing. arch.
Dodávatel‘: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba; 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš. čast‘ neoprávnené náklady
Objekt: Čast‘ A hospodársky pavilón
tast‘: stavebně úpravy v interiéri

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Č. 07

Č. 0001

I

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Memá Jednotlová Spolu DPH
Člslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRACEADODÁVKYHSV I — —
3- ZVISLĚ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE — —

1 öiT‘ 311272350 Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad, Ytong, 300mm, P4-550 0,257r 233,36 59,97 ‘ř)

2 ‘ 340239234 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v pneČkach alebo stenách YTONG hr. 3,600 r 32,48 116,93 ‘b
125 mm

3 T 342272436 Priečky PPP Ytong hr.125mm SSOkgim3 18,970 31,43 596,23 )
— 3 -ZVISLĚ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu: 773,13 173,13

:Tjj)vy POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE — —

4 5T 612406141 Prlprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnútomých 44,285 r“ 4,77 211,24 ‘)
sten, miešanle strojne, naněšanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm

5 ETI 612406241 Vnútomá omietka sten CEMIX jadrová wČná, miešanie strojne, 45,265 r 13,40 606,55 ‘ib
nanášanie ruČne, hr. 20 mm, ozn, 082

6 T 612406322 Vnútomá omietka sten CEMIX ynútomý štuk, miešanie strojne, 45,265 3,75 169,74
nanášanie ruČne hr. 2,5 mm, ozn. 033

‘‘iT 631312511 Mazanina z betónu prostého ti. C12115 1w. 5-B cm 3,595 121,23 435,82 ‘3i)
8 014 642944121 Osadenie dvemých zárubni ocerových dodatoČne do 2,5 m2 1,000 23,59 23,59

9 553300770 Zánibňa ocetová CGU BOxl9lxlOcm P máč. 1,000 35,00 35,00 ‘b
10 MAT 611617220 Dvere vnútomé plně 80x197 dyhované biele 1,000 125,00 125,00 20

6- ŮPRAW POVRCI-IOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 606,94 I 606,94

9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
11 i‘i 962031132 SůraniepněčokztetelMV,MVCh.dolocm,plochanad4m2 6,710 r‘ 3,28 22,01 20

12 öi 962031133 BúranieprieČokztehálMV,MVChr.dol5cm,plochanad4m2 12,891 4,03 51,95 ‘9b

13 ‘iii 962048114 Oúranie konštwkcll plochy nad 2m2, Z betónu prostého - vafli 2,400 199,05 477,72 ‘iJ

14 ‘öT 955043341 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 ni2 3,595 i 111,86 402,14 ‘‘)

15 iT‘ 965081813 Búranie dlažieb kamenin. cern. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 71,890 r 4,53 325,66 ‘3k)

16 968061125 Vyvesenle alebo zavesenie drev. kridiel dvler do 2 m2 4,000 0,60 2,40 1)
17 ö‘T 968072455 Vybúranie kov. dvemých zárubni do 2 m2 4,728 r“ 11,35 53,66 ‘ó
18 ö‘ 971033631 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive lehl. MV, MVC hr. do 15 cm 1,400 i‘ 6,52 9,13 ‘0

19 978013191 OtlČenie vnút. omietok sten váp. vapenocem. do 100% 86,531 r‘ 3,30 285,55 ‘0
20 978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 18,814r 4,15 78,08 ‘O

21 979081111 Odvoz aute a vybůraných hmót na skládku dol km 38,129 I 12,18 464.41 0
22 979081121 Odvozsuteavybúranýchhmůtnaskládkukaždýcfalši 1 km 343,161 t 0,35 120,11 9i

23 979087212 Nakladanie sute na dopravný prosuiedok 38,129 I 3,68 140,31 ‘•ö
24 3 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 38,129 t 19,00 724,45 ‘3b

O“-ostatrrý odpad

9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 157,58 3 157,58

I
I
I

I
I

Sa‘a 2



Prehrad rozpočtových nákladov v EUR

Zdravotechnické lnŠtalácie

Demontáž batént nástenných do G 314

Montáž kuchynských liniek drev. na stenu di. do 180cm
Súbor kuchynský dolBO cm s prac. doskou

kých

Dlažba 300 x 300 x 8 mm - protišmyková RiO

Lepenie plastovej lišty soldovej rezanej

Lišta sokiová 30 mm bal.2,5m

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou

Lepenie povlakových podláh plastových pásov

ObkI. ker. RAKODUR 300X200x8 0T4?

Montáž: vzduchotechnika

P‘c A DODÁVKY PSV
721 - V

25

útomá kanabzáda

721 721 174025-S

7‘ ariaďovacle predmety

26 MAT 542414020

2?

721 - Vnútomá kanallzácla spolu:

721 725820801

1,000 kompl,

3648,96

Un1ýacka rladu 11. 720 So zapojenlm k vnútcmým lnštaládám

3 648,96 3 648,96

ii onŠukcie stotámke
26

20

766

3 648,96

56812113

20

1,000

MAT

kus

725- Zariaďovacie predmety spolu:

15816l20

950,00

3,000

95000

960,50

20

771 -

3,50

30

odtahy zdlaždlc kerarr

771

10,50

(1 W( I lUf

20

960,50

766- Konštrukcie stolárske spolu

31

2,000

MAl

kus

W3A1U1U

2,000 kus
95,00

Aontáž podlah z dlaždic keram. rež. hlad. 300x300 do malty

I 190,00
500,00

190,00 20

716-

1 000,00

32

200

odlahy povlakově

775

I 190,00

71,890

775491113

33

m2

MAT

771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu:

5539D0201

34 775

18,00

73,326

776511820

35

m2

775

1 294,02

2467,21

776521100

35

20

MAT

16,00

284180103

1 173,25

Por. Kód Kód položky Pop položky, stavebného diolu. remesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH
Čislo cen výkaz-výmer výmera jednotka cena %

— PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: 5 537,650 5537,65 =

-‚

—

. P

h

Za rozpočet celkom 26 567.69 — 26 567,69 —

20
2 467,21

25554 m

26,065

Krytina podlahová heterogénna Fatra-PVC Lino-Novotlor
Standard Kolor (róne odtiene)hr.2,Omm š.1 ‚5m dižka rolky 12m

m

4,80

23,170 m2

122,66

1,35

23.170

37

20

771

m2

3,12
35,10

23,865

781446166

20

m2

4,77

72,26

iT‘i )bklady z obkladačiek a doslek

776- Podlahy povlakové spolu:

20

110,52

14,00

38

20

MAT

334,11

674,7?

597671600

20

Montáž obkladov vnút. 8 vonk. olten z obkladaČiek hutných alebo
keram. do malty, škárovanle Cereslt CE33 300 x 300 mm

784-

674,77

105,345

39
lalby

784

ni2

784452371

18,00

781 - Obklady z obkladaČiek a dosiek spolu:

1 696,21

107,452

20

m2

3400,54

larba zo zmesl tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m

14,00 I 504,33 20
3400,54

242,107

Plic A DODÁVKY M

m2

784 - Malby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

40 924
M24 - 158 Montáž VZT zafladenl a sušiaml

2,46

595$

240080049-S

595,56 20

12 937,620

595,56

12937,62

M24 - 158 Montáž VZT zariadeni a sušiaml spolu:

PRÁCE A DODAVKY M spolu:

1,000 kompl

8 092,42

6 092,4

8 092,420

8 09Z,4 20

8 092,42

8 092,42

St-aa3



Spracoval: Ing. Róbeit ŠkrkoňOdberater Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďunca Ján Ing. arch.

Dodávatef: LEM0NTSLOVAKlA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detské Jasle, Liptovský Mikuláš - Časť neoprávnené náklady
Objekt: Čast A hospodársky pavilón

Časť : výmena oklen

Popis položky, stavebněho dielu, rernesla,

výkaz-výmer

Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH

výmera jednotka cena %

3,OOC

5,OOC

2615,0č

2 615,OIJ

kus

kus

38000

29500

1 140,00

I 475.00

2 615,00

2 615,00

20

20

Por. Kód Kód položky

čislo cen.

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Č. 0001

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MAT 553417810

- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 MAT 511432440

ireža buzpečnostná otváratefná do výšky 210cm typ Z02

Areža k oknu 1230x185 typ Z01

6- OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

PRÁCEADODAVKYHSV I — —

Za rozpočet celkom 2615,00 — 2 615,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

I
I

Saa 4



Spracoval: 1n9. R6bert škrkoňOdberatef: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďunca Ján Ing. arch.

Dodávatel LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detské Jasle, Liptovský Mikuláš- časť neoprávnenó náklady
Objekt: Čast‘ A hospodársky pavilón

Čast‘ zateplenle fasády

2

4

5

6

PRACE A DODAVKY HSV

1 -ZEMNE PRÁCE

272

272

23

002

4- VL

MAT

3- UF

011

011

113106121

132111101

KLADY

289971211

OROVNÉ KONSTRUk

893180110

lAW POVRCHOV, PO

637121112

637311121

PÓ A DOOAVKY M

ilE

GeotexuuaneikanaFRtek200g!m2

)LAHY, V‘PLNE

M21 - 55 Elektromonže

921 210800014-S

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Č. 0001

Prehfad rozpočtových nákladov v EUR
• Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

Čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

Rozobralie dlažby pív chodcov z betórr dlaždic alebo tvárnic

Hlbenle rýh Šlika do 60 cm v homine 1-2 ruČne

38.940 m2

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

1,80

2.613 m3

7009

Zhotovenie vrstvy z geoteXtílie v sklone do 1:5 Šírka do 3m

128,86

20

22,50 58,79 20

128,88

52260 rn2

2-ZAKLAIYr spolu.

0,51

26,85

26.65

4- VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:

28,65

5305 m2

)(

PRACE A DQDAVKY M spolu: 5 062,54 — 5 082,54 —

Za rozpočet celkoni 6 460,95 6 460,95

62,90

Ddkvapový chodnik z dekoraČněho kameniva hr 150 mm so
rhutnenim

1.18 62,90

Ddkvapový chodník z betónových chodnlkov‘ýcli olxubnikov
ležatých do lóžka z betónu

62,90

38,940 m2

6- UPRAVY POVR(H0V, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

1100

52,260 m

428,34

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

14,OIJ

I 159,98

731 ‚64

I 378,410

Umei8 osvetlenie, vnútom8 silnoprOdové rozvody

I 159.96

I 378,41

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

1000 kompl.

5 082,54

5082,54 5082.54

5 082,54

—



Odberatef: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

DodávateI‘ LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš. časť neoprávnené náklady

Objekt: Časf B,C,D -jasle a vstup
Časť : zateplenie fasády

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

PRACE A DODÁVKY HSV

I ZEMNE PRACE

272

272

2-ZP

002

MAT

113106121

132111101

3.ADY

289971211

693190110

PAW POVRCIIOV, PC
011

011

P

765- I

765

767-l

767

767

MAT

MAT

mu.

637121112

637311121

EADODÁVKY PSV

rytiny tvrdě

765383006

onštrukcie dopink. kovo

767832100

767834102

5535G0584

5535G0592

.)uvvo W

E A DODÁVKY MP-vc

M21- 55 Elektromontáže

921 210010002-S

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Rozobratie dlažby pra clioácov z betón dlaždic aiebo tvárnic

Hlbenie ‚ýIrka do 60 cm v hornina 1-2 ručne

Zhotovenie vrstvy z geoteXtilie v sklone do 1:5 šlrka do 3m

GeolextMa netkaná Fikek 200g1m2

)LAIIY, VÝPLNE

Odkvapový chodnlk z dekoračného kameniva hr 150 mm so
zhutnenlm

Odkvapový chodnik z betónovýcl, chodnlkových obrubníkov
IeŽatýct do žka Z betónu

é stavebné

Montáž rebrikov do muriva s vodorovnou rúrkou

Montáž ochranného kota rebrika zváranim

Rebrlk 14 stupňov pozink do 4,5m

Obruč kota rebrika KTCSAB priemer 750mm pozink

Oko kotvenla KTSAI-lO š.390mm pozink

IJmeIé osvetlenie, vnůtomě sllnopr0dové rozvody

Č. 07

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesta. Množstvo Marná Jednotková Spolu DPH
Čisto cen. výkaz-výmar výmera jednotka cena %

68.350 m2

1 - ZEMNE PRACE spolu:

1,80

4,787 rn3

123,03

230,74

20

22,50 107,71 20

230,74

9572C ni2

2- ZAKLADY spolu:

0.51

97,634 m2

48.82

164,03

20

1,18 115,21 20

164,03

66,350 mZ

6- OPRAVY POVRCHQV, PODLAHY, VYPLNE spolu:

II ‚0€

95720 m

751,88

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

20

14,00

209193

1 340,08 20

2 486,700

2091,93

Krytina z polykarbonátových komŮrkových dosiek rovných hr. 20
mm na kovovu konštrukciu

M43 - 172 Montáž ocetovýdl konštrukcii

14 i 430801121 Montážocelovejkonšuukcteprlstieškovdol000kgZl7 50,374k 2,42 121,91 ‘‘b
16 d53439080 Ooerjald.prof. uzatvorený 4014014 50,374 k 3,34 168,25 1ö

M43 -172 Montáž ocerovýcil konštrukcil spolu: 290,16 290,16

2 486,74

2,751

765- Krytiny tvrdé spolu:

m2 45.00

123,80

123,80 20

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

123,8C

8,920 m
5,924 m

13,50

2,000 kus

767- Konštrukcie dopink, kovově stavebně spolu:

120,43

7,66

6,000

20

kus

151,68

45,50

PRÁCE A DODÁVKY PSV spotu:

8,000

20

kus

52,53

303,34

I 416,46

20

315,1

79,00

20

1 540,260

632,00 20

1416,44

I 540,21

M21 - 155 Elektromontáže spolu

1,000 kompl.

6 710,66

6 710,66 6710.66 20

6710,66



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného olelu. remesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH
čisto cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 7 000,82 7 000,82

Za rozpočet celkom 11 027,78 11 027,78

St‘a.a 7



Spracoval: Ing. Róbert ŠkrkoňOdberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

Dodávateľ; LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detské Jasle, Liptovský Mikuláš - Čast‘ neoprávnené náklady

Objekt: časť B,C,D -jasle a vstup

Časť výmena okien

12

PIÖ B A DODÁVKY PSV

765- I iytlny tvrdě

765 765383006

Prehfad rozpočtových nákladov v EUR

-

.

S-a‘-a i

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesta, Množstvo Mema Jednotková Spolu DPH
Číslo cen. výkaz-výmar výmare jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV —

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1 641941472 Osadenie rámov ocet okná do 10 m2 4,000 k‘ 49,75 199,00 20
2 MAT 611432420 Mrežakoicnu90x6O 4,000 k 73,00 292,00 )
3 TT 642992720 Osadenie dvemých zárubni z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 k 30.00 30,00 Ó

4 611434650 Dyera vstupné plastové I 10x280 celosidené 1,000 k 998.35 998,35 ö
6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 519,35 I 519,35

975STATNÉ KQNŠTRUKCIE A PRÁCE —

5 ř 313230100 Sietdrůtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priam. drůtu 14,958 25,00 373,95 20
0,224mm

b i 553000020 ocerove konštrukcie - predbežná cena horná terasa B 232.734 k 4,20 977,48 i)
7 968061125 Vyvesenle alebo zavesenie drev. kridiel rivier do 2 m2 1,000 k‘ 0,60 0,60 ‘)

8 013 968072247 Vybúranle kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2 16,620r 3,30 54,85 ‘lb

9 013 968072455 Vybúranie kov. dvemých zárubni do2m2 1,773 r• 11,35 20.12 •b
10 Ö 968081121 VyvesenlealebozavesenieplasLdverinad2m2 1,000 l 1,50 1.50 )
11 • 971033641 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive lehl. MV, MVC hr. do 30 cm 0,215 m3 45,00 9,68 20

— 9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: I 438,18 I 438,18 =

za rozpočet celkom 3 705,43 — 3 705,43 —

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 957,530

Krytina z polykarbonátových komůrkových dosiek rovných hr. 20
mm na kovovu konštrukciu

2951,53

16,620

765- Krytiny tvrdé spolu:

m2

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

45,OC

747,90

747.90 20

747,90

747,95

747,9C



Spracoval: Ing. Róbert škrkoňOdberatef: Mesto Liptovský Mikuláš
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

Dodávater: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš. Časť neoprávnenů náklady
Objekt : Časť B,C,D . jasle a vstup
Časf: stavebná úpravy v Interlérl

6

1c

11

12

Pc

725-

721

7351

731

767- I

767

MAT

Z

A DODÁVKY Psv
anaďovacie predmety

725330840

‘ylwrovacie lelesá

735159643-S

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

onštrukcle dopink. kovo

797662210

553925720

Demontáž výleviek ocel. alebo Hai. bez výlokovych amiatúr
vrálane zablendov. potí. úpí. podlahy.

Výmena vykurovaclch telies

MOntáŽ mroží otváravých Z14

BezpeČnostná mreža proti vlámaniu pnemer550mm Z14

JKSO:
Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
Oslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACEADODAVKYHSV I
3- ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRLJKCIE

i 13W 342272336 PriečkyPPPYtonghr.lOOmmSSOkgIm3 7,226 T 20,71 149,65 ii
2 Äř 611434710 Dvrevstupnóplastovědol5ox22ocelosldené 1,000 1 1 128,47 1 128,47 0

— 3- ZVJSLĚ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu: I 278,12 I 278,12

6- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
3 T 612406141 Prlprava podkladu, cementový prednástrek CEMIX vnůtomých 14,452 4,77 68,94 0

sten, miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm

4 liT 612406241 Vnútomá omietka sten CEMIX jadrová ručná, miešanie strojne, 14,452 13,40 193.66
nanášanie ručce, hr. 20 mm, ozn. 082

5 liT 612406322 Vnútomá omietka sten CEMIX vnůtomý štuk, miešanie strojne, 14,452 3,75 54,20 9
nanášanie ručce hr. 2,5 mm, ozn. 033

6 liT 642992720 Osadenie dvorných zárubni z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1000 k 28,25 28,25 20

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 345,05 345,05 =
9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 003 941955001 Lešenie lahké prac. pomocné výš, podlahy do 1,2 m 22,726 m2 3.23 73,40 ř)
8 ‘i‘ 968081121 Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverl nad 2 m2 1,000 kus 1,50 1.50 1b

9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 74,90 74,90

784 Malby

11 •‘ 784452371 Malba zo zmesl tekut. 1 far. dvojnás. b, strop mlest. do3,8m 82,615 2,46 203,23 b

— 784- Malby spolu: 203,23 203,23

— PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 3 403,74 3 403,74

— Zarozpočetcelkom 5101,81 5101,81

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: I 698,070 I 698,00

725- Zariaďovacle predmety spolu:

1,000 súbor 100,OC

100,00

1UO,0(j Zv

735 - Vykurovacle teiesá spolu

100,90

ré stavebné

1,000 kompl.

2 545,22
2 545,22 2 545,22

I
I
I
I
I
I

2C

767- Konštiukclé dopink. kovověitaveboů spolu

2 545,22

3,193 rn2
6,260 rtl

9,42

555$
83,90

30,08 20

525,21 20
555,29
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

Dodávateť: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. RÓbeJI Škrkoň

KS : 1263

Dátum: 27.01.2023

Stavba: 07 Oetské jasle, Liptovský Mikuláš- Časť neoprávnené náklady
Objekt: E,F -Terasy a prestrešené chodníky

Č. 07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dietu, remesla, Množsivo Marná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACEADODAVKYHSV
—

1.ZEMNEPRACE
—

1 272 113106121 Rozobmtie dlažby pra chodcovi betón. dlaždic alebo tvárnic 59.342 1.80 106,82 20

2 113107333 Odstránenie podkl. alebo kiytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 54,029 13,78 744,52 0
cm

3 133202120 Hlbenie šachiet v hom. tr.3 wčně do 1,00 m2 půdorys. plochy 6.552r 83,18 545,00 0

4 162601102 Vodorovné premiestnenle výkopu do 5000 m hom. Ir. 1-4 6,059 n‘ 4,61 27,93 20

S 001 167101100 Nakladanievýkopkutr.1-4wČne 6,069 r 10,62 64.35 30
6 272 174201101 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šaciiiet alebo okolo objektu 0,493 i5 1,55 0.76 0

— 1 -ZEMNE PRl‘CE spolu: I 489,38 I 489,38

2- ZAKLADY

7 TT 275311117 Základové pátky z betónu prostého tr. C 25130, cement 5,796 105,00 608,58 0
portlandský

2- ZÁKLADY spolu: 608,58 608,58 =
6- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8 631312511 Mazanina z betónu prostého Ir. C12115 hr, 5-8 mn 5,669 i‘• 105,00 595,25 “ö
9 631315511 Mazanina z betónu prostého Ir. C12I15 hr. 12-24 cm 24,748 r‘• 105,00 2 598,54 —ó

10 011 631315711 Mazanina z betónu prostého Ir. C25/30 hr. 12-24 mn 0,263 r‘• 112,00 29,46
11 öiT 631351101 Debnenie stien, rýha otvorov v podlahách zhotovenie 12,430 ‚‘• 10,40 129,27 3ö
12 1T 631351102 Debnenle stien, rýha otvorov v podlahách odstránenie 12,430 m‘•‘ 3,00 37,29 “b
13 •‘T 632451441 Doplnenie cementového potem p1. dol m2, hr. 30-40 mm 22,746 “• 14,00 318,44 ö

14 • 641941472 Osadenle rámou ocet. elmů do 10 rn2 2,000I 86,00 172,00 Z)
15 641941572 Osadenle rámov ocet. okná nad 10 m2 1,000 i‘•‘ 82,00 82,00 Ó

— 6- ŮPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 3 962,25 3962,25

ď:sTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE — —

16 i59 965043341 Búranie bet podkladu s peterem hr. dolO cm nad 4 m2 5,669 r 105,28 596,83 b
17 013 968072247 Vybůranle kov. okenných rámov Jednoduchých nad 4 m2 16,620 i‘• 3,30 54,85 ‘ii)

18 öi 979081 111 Odvoz sute a vybúraných hmót na skládku dol km 64,890 t 12,18 79036 ‘lb
19 ZIi 979081121 Odvoz aute a vybúraných hničt na skládku každý ďalšl 1 km 584,010 1 0,35 204,40 lb

20 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 64,890 I 3,68 238,80 —b
21 979067312 Vodor. prom. vybúr. hmát k miestu nakládky nesením dolům 64,890 t 8,64 560,65 ‚lii

22 •ii‘ 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 64,890 f‘— 19,00 1 232,91 )
0‘-ostatný odpad

23 979131415 Poplatokzauloženievykopanejzeminy 6,059 i‘ 12,00 72,71 ó
— 9 -OSTATN KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3151,51 3 751,51

— PRACEADODÁVKYHSV spolu: 9811,720 9811,72

S 10



PrehVad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dlelu, remesta, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
Člsie cen. výkaz.výrner výmera jednotka cena

PE A DODÁVKY PSV
Povlakové kiytiny

24 712 712300831 Odstránenie povl. kiytlny sinech do 10° 1-vrstvovej 108,828 r 0,89 96,86 b
25 712 712361705 Zhotovenie povlakovej kiytiny stnied do 100 lokou lepenou so 108828 I• 9,24 1 005,57 )

zvaranými spojmi

26 b28280968 FÓtia MONARPLAN GF 1,5 - šir.2,12 no d[15m 121.886 14,00 1 706,40 -Ď
27 •i 712363003 Vytvor. spoja dvoch fólii z mákč. PVC teplovzd. navareolm 42,336 ‚‘ 0,60 25,40 ‘•Ó

— 712 Povlakové krytiny spolu: 2 83423 2 834,23

764 - Konštrukcle klampiarske
28 764 764111353 Montáž oplectiovanla z pozinkovaného plechu, odkvapov na 45,378i 6,27 284,52 ‘lb

streclrách s lepenkovou krytinou zo segmentov rS. 330 mm

29 764153321 Montáž Iemovania z pozinkovaného plechu, múrov na plochých 29,682 4,33 128,52 ‘i,)
strachách, s kryclm plechom rS. 500 mm

30 1 1387A0106 Piech lakopiastovaný š.1000-l25Omrn hr.0,BOmm Polyester 30,014 8,59 257.82 ‘lb
hladký tabulový, zvitkový

31 ‘ 764323830 Kiamp. demont odkvapov lep. kiyt. rš 330 45,378 ‘‘• 1,34 60,81 )
32 764331850 Kiamp. demont. lem. můrov na ploch, strech. rš 500, do 30° 29,682 1,00 29,68 lb

33 553441702 Žlab klamp.PZ pododkvapový, poikruhový Z 33 58,257 2,30 133,99 0
34 ‘ 764352223 Montáž PZ žlaby pododkvap.poikruh Z 33 di 2 až 57,680 10,00 576,80 “lb

6m,sediová,pult.strecha

35 •‘ 764352810 Kiamp. demont. žlaby polkruhově rš 330, do 30° 40,280 i• 1,16 46,72 “lb
36 • 764359211 Klamp.PZptžfabykotiikkonickýprerúryod-100 7.) 22,42 156,94 ‘•lb
37 •‘ 764359810 Klamp. demont kotlík konický d-ISO, do 30° 5,000 I 1,56 7,80 ‘Ib
38 ‘ 764453842 Klamp. demont kollen horných kruh. 100 10,000 I 1,94 19,40 b
39 764454212 MontážPZpi. růryodpadovékwhovéZRd-100 18,900r 6,13 115,86 ‘)

40 IŤ 553443110 ZvodovárúraPZZRd-100 19,089 3,52 67,19 •lb
41 764454222 MontážPZhornékolenoKCSlbOd-100 10,000 k 4,47 44,70 lb
42 553442961 Koleno ‘5° PZ cinované horné KCS d-lob 10,000 k‘ 5,07 50,70 •lb
43 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-lOb 7,000 1 2,00 14,00 20
44 553442971 Koleno ‘ľ P2 cínovaně dolné KCV d-bO 7,000 l 3,21 22,47 ib
45 7 764454801 Klamp.demont.rurodpadovýchkruhovýchd-I00 12,500 ň‘ 1,00 12,50 20
46 764456852 Klamp. demont. kolen výtokových kruhových d-lOb 7,000 1,35 9,45 ‚lb

— 764 - Konštrukcie klampiamke spolu: 2 039,87 2 039,87

767. Konštrukcie dopink kovově stavebné
48 77 767161120 Montážzábradliarovnéhoznirokdomuniva,do30kg 123,156 6,30 775,88 )
49 iř 5530A2801 Zéhradiie-ocer MM327663 žiarovo zinkované upevnenie 82,105 i• 125,00 10 263,13 20

zabelónovanim rozmerdol500vl000nim (rúrka pnienier4Omm)

50 ‘7 767914810 Demontáž oplotenia (zábfadiia) rámového výšky do 1 m 74,520 3,60 268,27 ‘lb
767. Konštrukcie dopink kovové stavebné spolu 11 307,28 II 307,28

771 - Podlahy z dlaždic keramických
51 771071131 TMontážkeramdta3ebmrazuvzdomÝrnepiomweber- 113,371 18,00 2040,68 20

ITerI‘rmo.la COL- GRES ( velkoformátové)
52 ÜI 597639700 blaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x101 115,638 T‘• 14,00 I 618,93 ‚lb

— 771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu: 3 659,61 3 659,61

47

765-
765

rytiny tvrdé

765383006 Krytina z polykarbonátových komórkových Ocelek rovných hr. 20
mm na kovovu konštwku

755- Krytiny tvrdě spolu:

86,400

3 888,00

m2 45,00 3 888,00

3 888,00

20
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dlelu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
Člslo cen výkaz-výmer výmera jednotka cena %

776-Podlahy povlakové
—

53 775 776591220 Položeriie povl. podláh elastických športových hr. nad 9 mni 75820 r 600 454,92 O

54 ř 277950831 Športový povrch EPDM 75,820 r 4500 3411,90 0
— 776- Podlahy povlakové spolu: 3 866,82 3 866,82

783- Náteiy

55 783 783125130 Nátery ocel. konštr, rahk. C, CC syntetické dvojnásobné 407,347 m2 3,19 I 299,44 0
56 783 783125730 Nátery ocel. konštr. rahk. C, CC syntetické základné 407,347 1,13 460,30 ‘ib

783- Nátery spolu: I 759,74 I 759,74

784 -Malby

57 784452371 Malba zo zmesl tekul I far. dvojnás. b. stiop miest. do3,Brn 184.648 2,46 454,23 )

784- Malby spolu: 454,23 454,23 =
— PRACE A DODÁVKY PSV spolu 29 809,180 29 809,78 =
PEADODAVKYM — —

M43 -172 Montáž ocerovýdi konštiukcil
58 i 430801121 Moetáž ocelovej konštruke pdstreškov do 1000 kg 2 562,100 k 1,84 4 714,26 b
59 i36110240 Plech ocet. hiubýhladkýS235JRGl (11 373).08v1000X2000 0,020 I I 946,00 38,92 )

m

60 136110320 Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 12X1000X2000 0,032 t 2 056,00 65,79 0
mm

61 í‘ 553439105 Ocerjakl.prof. uzatvorený 6016014 162,000 i 14,00 2 268,00 0
62 T 553439109 Ocerjakpcef. uzatvorený 120112016 57,400 č 45,00 2583,00 “0

— M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcil spolu: 9 669,97 9669,97

— PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 9 669,97 9669,97

— Zarozpoéetcelkom 49291,47 49291,4?
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Stavba: Hoapodárzky Pavilón
0bjek Zdravotno-t.chnlcki Inštalácio v kuchyni

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

OIednávate(:

Zhotovitel: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA. s.< O.

Mesto.I
C. J Kódpoložky J

Spracovai: ing. Róbert Škrkoň
Oátum: 17.01.2023

I

Popis J MJ Množslvo ceikom Jednotková cena zadania J Celkově cena zadania

HSV Práce a dodávky HSV
546,00

9 Ostatně konštrukcle a práce-búranie
546,00

351919735126 JRezanie esstujúcej podlahy jej spálná úprava, vrálane hydrorzolécie ISOU I 10001 546.001 546,001

PSV Práce a dodávky PSV
I 753,60

721 Zdravotechnika vnútorná kanaflzácla
389,26721172206 Montáž odpadového NT povubia vodorovného ON 50 r‘ 1,500 9.68 14,52NT <tim hidlově VN 80 di I m PP systém pro rozvod enúlomého odpadu, —26 286140037400 PIPELIFE

As 1500 1,71 2,57‘Ii 721172209 Montáž odpadového Nr poUubia vodorovného ON 70
1500 10,56 15,84. T mis h,ová ON Toč? 1 m PP systém pro rozvod vnúiomého oooadu,18 286140038000 PIPELIFE

ks 1,500 2,88 4,32721172212 MontážodpadovéhoHTpotrubiavodorovnéhoDN 100 10,900 11,44 114.40lIT fis hrdiově VN 100 di. I m PP systém pro rozvod vnóiomého odpedo —20 286140638600 PIPELIFE
ks 10,000 6,07 60,70‚(cleno HT DN 7(V45‘, PP syslém pis bezllakový rozvod vnútornáho

21 286540001800 odpadu, PIPEUFE lis 5,000 0,84 4,20.eo‘ukcia HT ON 100/70. PP systém pro beztlakový rozvod vnťÉra‘ndliO —22 286540005600 odpadu, PIPELIFE
ks 1,000 1,27 1,27‚(cleno NT ON Wa‘45 PP systém pna bezllakový rozvod vnútorného

23 286540002300 odpadu, P(PFLIFE ks 11,000 1,51 16.61‚2dbo6ka HT ON 10Cš‘100/45 PP systém pro bezdakový rozvod vnútomóho —24 286540010500 odpadu, PIPEL)FE ks 3,000 2,68 8,044 721213015 Montáž podlahového vpustu S zvislým odtokom ON 110 I‘‘ 1000 5,97 5,97..‘ouIah0vy VpuM HLJICSV-JWO, (U,0í L/S), verljlLaIfly 00(0k L/N ÁJ/íY7 IV. —
nadslevec, rám 132 s 132? mm, k,yit s možnosľou nalepen,a dlažby 112s

4 286630025900 112? mm, PP/PF/ABS/nerez ks 1,000 90,97 90,97
Podlahový vpual 0N50,1I/1 10 znélý a izolaloým Iamemm, pniIizápachoýmorá verom PR(MUS. 5k4t11e(ný nadalaoec 10. $0 mm/Nerezový tOník KLICI< -KLACI< l2lX I2Immane,ezov.d vtokové mnežka IlSo /15 mm ‘OUADRA‘. ekoajstaveboý ochranný tOmík Stavebná ktytkaje súlasťoo ddártiy

3 721213013N Napcenie na es. rozvody kanalizécie sub 1,000 46,00 46.00J
‚ i 998721201 Prosun hmót pra vnúlomú kanMizáciu v objektoch výšky do 6 m 3,854 1,00 3,86]

722 Zdravotechnika vnútorný vodovod
634,44291722171312 IPotwUiezviacvmtvovýchnrPEGebeI1tMepIad20X2,5mm Im 24,0001 21,191 50856)32+3+2‘2,5+7+3

24,000) 30 1221713121 tepelnéizolacied20s30mm i‘ 24,000 1.78 42,72[ 3 122290234 trepIéchnulie a dezmfekcia vodovodného pohubla do ON 80 sub 1,000 35,00 35,003, 122290234N napqenienaes.tozvodyvody zub 1,000 45.00 45,003‘, J98722201 t‘resunhmótprevnútomývodovodvobjektochvýškydo6m
6,313 0.50 3.16

725 Zdravotechnlka - zariaďovacle predmety
729,90.AonIáž kuchynských ezov Jednoduchých, hranatých. s rvzmerom doIi 7253191 11 400x400 mm, bez výtokových armatůr sub. 2,000 32,00 64,00.(vchynskýéez nerezový Tes8s na zapustenio do dosky 340s400 mni, —12 5.52310000200 híbka 180 mm, sáb,,‘

ks 2,000 98,78 197,56S dolivotnot, zá,ukou.
.25706811 Oemontáž výlevky a zaslepeNa kanalizačněho odpadu sW‘ 1,000 6,00 6,00.4ontáž výlevky z chemichcej kěmeniny glazovene ao zápachovou —5 725716121 uzáylerkou DN 50 zhotovenie sOb. 1,000 35,00 35,00‘ rJ42710000100 Výtevka 81*14 keramické

1.000 186,80 166.80.W,télka sklipné kovová $ upetétovaclml skmtkenW e plas$ovýn,idoiaznWk —T 542710000400 výlevko
ks 1,000 25,42 25,42T ‚‘25819201 Montáž ventilu nástenného G 318, vrůtene ventilu sCé). 7,000 5,62 39.34Montáž batÍsle umývejovej a ezoveJ náétěnne pážove aIot,o klatédiej a —15 725829201 m.char$ckým ovlédanlm ks 2,000 10.69 21,38lill8na diezová nástenné O VN 15, rozmerdsšsv 253.n147x103 mm, —16. 551450000200 ‚dndkové, civilni ks 2,000 33,84 67,689 /216 Montáž baté,le výlevlcovej náslenneJ . roztečou 150 mm 1,000 12.89 12,89

g 551450001200 Bá$ts6evkový nástenné péIvá rozteč 180 mm bez sprchorej súpniy ks I 000 2612 26 12Zěp.chovej ucávheiky pro zartaďovade pfadmety, pračhiovej do D —I 725$69323 50(odCnhetkov) ks 1.000 6,50 6,50

I
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Staela: Hospodársky Pavilón

Objekt: Zdravotno.technické InštaIácio v kuchyni

Objednávaler

Zhotoviter LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, aro. Spracoval: Ing. Ró4ert Škitoň
Miesto. Dátum; 17.012023

Č Kód piožky Poils MJ Množsivo celkom Jednotková cena zadana Celková cena žadana

j Zápachová uzávierka podomietková HL405, ON 40J50. umývačkový UP
j sifón, krytka nerez 180v 100 mm, prilok/odtok vody R 1ľ2 vnútorný zavit, $

L 2 551620012900 kolenompreprirojeniehadice 3/4, °E 37.58

Podanietková rápachov uzávie,ka ON4OiSO s molnóstav pdpojema vody($twwvá
ČasrprhokJodtOk R itF vnútomý závf, ko$ienkom pra pdpojenie hadic. 3/4 HLI9.C
montážnou plaMou, lalovavim domčekom S možnosrou sluátenia, atavehnav zátkou

a nerezovou krytkou iBOclOOmm, minimIna hÍha zabvdovania 75 mm

I 141998725201 1presun hmót pre zaiiaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 1% I 72631 0.501 3,631

Celkom 2 299,60
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Stavba: Hoepodársky Pavilón

Objekt: Zdravotnotechnické inštal*cle v práčovni

Objednávalel.

Zhotovller: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, aro.
Mmslo.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval: Ing. RČeet Škrkoň

Oátum: 17.01.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množslvo celkom Jednotková cena zadanla Celková cena zadania

HSV Práce a dodávky HSV 250,00

• 9 Ostatně konštrukcle a práce.búranle 250.00

211919735126 1Rezanie eXistujúce podlahy ajej spštná úprava, vrátane hydroizolácie 1sub l,000 250.001 250.001

Psv Práce a dodávky PSV I 099,38

721 Zdravotechnika vnútorná kanalizácia 541 ‚29
I /21172206 MontážodpadováhoHTpotrubtavodoeovnéhoDN5o ni“ 1.000 9.68 9.68

IfTtú,aMováDN SOd! lmPPsystémpmrozvodvhotomehoodpedu, —

2 286140037400 PIPEUFE ks 1,000 1,71 1,71
‘‘ .21213015 Montäž podlahového vpustu s zvisiým odtokom ON 110 k 2,000 5.97 11,94

0laď!0vy vpust HL,IILSV-Jt)2U, (VSÍ Vs), vT4(aIny 00(05 UN 3U‘ÍV1 70, —

nadala vec, rám 132X 1327 mm, Joyi s možnosťou ne!epenia dlažby 112 X

4 286630025900 112? mm, PPiI5EJABS/neroz ks 2.000 90,97 181,94
‚‘aJDYy VPUM LNYITW(W1 W wYry R Izmacnym TRmMYflT. p.‘unzapsenosym
.‚.i,._,..,,,, DOMAIIQ .LÄ.aa,,ů ..4.I,_. In. Rfl .‚...‚ ‚AI.,..,,,ó ‚4.,. vl Iflv.

‘“ 121 21 301 SN Napojenie na es. rozvody kanaiizácle sub 1,000 36.00 36.00
Montáž poJahového odtokového žlebu dlžky 1000 mm pre montáž do

ii 721229013 stredu ks 1,000 45,00 45.00
3522400089001 2Job e nerezov‘m krytem krytu 4000slOOmm ks 1,000 249,66 249,66

aptlTOfl 210 5pIMfl‘VY MITRY PIOclR vWSVRORmR tIlSIT - SIR YDIIR Y)IRfl

[I998721201 jPmsunhmpfevnomúkanatoácluvob40ochvyŠkydo6rn 1% 5.3591 1.001 5,36

722 Zdravotechnlka - vnútorný vodovod 239,81
18 122171311 PoSobic zvlacvrslvových túr PE Gebent Mepia d16x2,25mm r 4.0001 14.05 56,20

122171312 PoSezvlacvrstvovýchrÚPEGeberitMep1ad20X2,5mm m 8.0001 21.19 127,14
14 1221713121 topolné lzolacie d2Ox3Omm 6.000 1.38 8.16

122l713l21o tepelné lzolacle dl6s30nim m .o°°l 1.78 7.12
722290234 Prepláchnulic a dezinfekcia vodovodného pctrubia do ON 80 sub 1000 15.00 15,00
722290234N napojenienaes.rozvodyvody sub 1.000 25.00 25.00

7 998722201 Pres‘,wl hm.M pse vnútomý Vodovod v objektoch výšky do 6 m 2.388 0,50 1,19

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety — 318,25

7 725229110 Montáž vane akrytátovej klasickej 1400a700 mm, bez výtokovej armalúr(, sOb. 1,000 45.00 45,00

nové vada (doporučený rozmeť l600s700mm), pdvod vody osovo to
v.600mm Od úrovne schod[ke, odpad OSOtO mi v. 15]) mm Od új‘ovne

8 554210003300 schodlka, napojéťna es. kana(icá clu - do odtokového žlabu ks 1,000 204, 19 204,19
kompďelná wétaae ‚sIk SN?

‚‘25839216 Montáž batérte vaňovej nástennej s roztečou 150 mm sůl,. 1.000 35,00 35.00
Bé[éna vaňové néstenná $koed rozteč 150 mni, bez sp‘chovej súpravy,

10 551450001200 cfróm ks 1,000 32,48 32,48

20 998725201 Presun hmót pro zanadovacie predmety v objektoch výšky do 6 m 3,167 0,50 1,S8

Celkom I 349,36

ľ
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Rozpočet: Vzduchotechnika

Stavba:

Stavebné úpravy detskýdi jasu v Lipt. Mikuláši

Miesto: Lipt. [‘Iikuláš, Komenského ul.

Investor: MU Lipt. Mikuláš

Zhotovitel‘: LENIONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

2785
600

20,28
20

22,12
3033

850
75
12

7 706,64 €
5 15284€

2 785,00 €

600,00 €
40,56 €
40,00 €

199,08 €
3033,00 €

850,00 €
75,00 €
84,00 €

231 ‚20 €
154,59 €

Dodávkz Ceiia cetkomPopis Jedn. Množ.

Ventilátor do poirubia Elektrodesigri 1R13/6 315 s výkonom 2000 m3/b. vrátane regulátora otáčok. tlmiČa kpl I
hluku, spatnej klapky, protidažďovej žalúzic a tlmiacich vložiek — —

montáž ventilátora s prislušenstvom .JL —

štvorhranné potrubie sk, I pozink vrátane tvaroviek a kotvenia m2 —

Montáž štvorhranrtěho potrubia m2 —

Spim pohubie 0315 s montážou brn —

digestor Standard firmy Atrea s osvllenirn a lapačmi tukov rozmer 2250x1 200 napojenie 03 15 ks I —

montáž digestora .J_ —

Demontáž digestora ks I
Demontáž Spiro potrubia a ohybného potrubia do odpadu 0250 brn 7
Doprava vzduchotechnických a vykurovacich zariadení a kornponentov % 3
Murárska výpomoc % 6

cena bez DPH
DPH 20%
CELKOM VZT a UK

8092,42 €
1 618,48€
9710,91 €

I
I
I



1
2
3
4
5
6
7
8

9

Montážne práce
Dodávka
Bleskozvod
Zemné práce
PVPP Z pol.1
PVPP z pol.3
Doprava z pol.2
Presun z p012

% 6
% 2
% 3,6

OZS z pol.9m % 4,5

Prevádzkové vplyvy z poI9 % 0,7

Odborná prehhadka h 20,0 á

Demontážne práce + úprava rozv. h 54,0 á

CELKOVE NÁKLADY BEZ DPH

174,29
27,11

360,00
648,00

5082,54

MONTÁŽNE PRÁCE

P.Č. PoI.Č. PopIs
cennik 921M

1 .01010101001 RúrkaFXPD32 m

2 .10106201003 PVC žfab 60)40 m

3.01110101001 Krabicauniverzálnanapovrch ks

4 .0114010101 Wagosvorka2sv ks

5.01140101002 Wago svorka 3sv ks

6 .01140101003 Wagosvorka4sv ks

7 .08010101001 Kabel CYKY.O 2x1,5mm2 vol.ul. m

8 .06010101005 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 vol.ul. m

9 .08010101005 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.uI. m

10 .08010101006 Kabel CYKYJ 5x1,5mm2 vol.ui. m

11 .08010101007 Kabel CVIKY-J 3x2,5mm2 vol.uI. m

12 .08010101008 Kabel CVIKY-J 5x4mm2 vol.ui. m

13 10010703001 Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2 ks

14 11020101001 Spinaclpol.,povrch,1 ks

15 11020101001 Spinac sériový,povrch,5 ks

16 210201055 LED svlet. prisad. WD133,“E‘-lP2Q ks

17 210201056 LED sviet. prisad. WD08,A“-IP20 ks

18 Senzor ku svletidlu ks

19 Zásuvka ABB na povrch 1P44 ks

20 Zásuvka CZG 1632 lP54 ks

22 LED svietidlo C vonkajšie ks

23 Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom ks

montáž materiál

mj množ j.c flákl, množ. j.c. nákl.

32 0,68 21,76 32,00 1,24

4 1,39 5,56 4,20 4,73

4 5,13 20,52 400 0,68

102 0,22 22,44 102,00 0,06

74 0.22 16,28 74,00 0,07

44 0.22 9,68 44,00 0,08

6 0,43 2,58 6.30 0,56

12 0,43 5,16 12,60 0,74

62 0,43 26,66 65,10 0,74

10 0,43 4,30 10,50 1,24

66 0,43 28,38 69,30 1,25

22 0,45 9,90 23.10 3,45

14 0,42 5,88 14,00

1 1,17 1,17 1,00 2,61

2 1,32 2.64 2,00 2,61

41 7,92 324,72 41,00 27,00

22 7,92 174,24 22,00 37,00

2 5,28 10,56 2,00 7,78

4 2,94 11,76 4,0 2,61

2 3.85 7,70 2,0 11,67

2 7,70 15,40 2,0 10,17

6 6.05 36,30 6,0 33,00

39,68 61.44
19,87 25,43
2,72 23,24
6,12 28,56
5,18 21,46
3,52 13,20
3,53 6,11
9,32 14,48

48,17 74,83
13,02 17,32
86,63 115,01
79,70 89,60

2,61 3,78
5,22 7,86

1107,00 1431,72
814,00 988,24

15,56 26.12
10,44 22,20
23,34 31,04

20,34 35,74
198.00 234,30

24
25

Podružný materiál
SPOLU

98,15
3369,82

2
3
4

ROZVÁDZA( RSM - ÚPRAVA

Popis
Úprava istlaceho pora
Prúdový chránič 10/02/003

Prúdový chránič 16)021003

Prúdový chránič 401041003

SPOLU

montáž
mj množ j.c flákl.

materiál
množ. j.c. nákl. spolu

—

JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
SO 01 -A - HOSPODARSKY PAVILÓN - UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTORNĚ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

ROZPOČET

ZÁKLADNĚ ROZPOITOVÉ NAKLADY BEZ DPH

10
11
12
13
14

dodávka montáž spolu

3369,82 3369,82

287,88 287,88

O 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00
202,19 202,19

0,00 0,00

10,36 10,36
2,88 2,88

298,24 3574,89 3873,13

18
12

spolu

3

PoLč.

5

ks 1 50,00 50.00 1,0 50,00

ks 1 3,50 3,50 1,0 35,16 35,16 38,66

ks 3 3,50 10,50 3,0 35,16 105,48 115,98

ks 2 3,50 7,00 2,0 38,12 76,24 83,24

0,00

287,88

V Žiline. január 2023 Vypracoval ing. Róbert Škrkoň



JASLE KOMENSKÉHO UL. LM
So 02- B,C,D - JASLE A VSTUP

ROZPOČET
dodávka montáž spolu

1 Montážne práce 0 556591 5565,91
2 Dodávka 0,00 0,00
3 Bleskozvod 0 0.00 0,00
4 Zemné práce 0.00 0.00 0,00
5 PVPP z pol.1 % 6 333,95 333,95
6 PVPP z pol.3 % 2 0,00 0,00
7 Doprava z pol.2 % 3.6 0,00 0,00
8 Presun z pol.2 % I 000 0,00

9 ZÁKLADNĚ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 0,00 5899,87 5899,8?

10 GZSzpoI.9m % 4,5 265,49
11 Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7 41,30
12 Odborná prehliadka h 12,0 á 18 216,00
13 Demontážne práce + úprava rozv. h 24,0 á 12 288,00
14 CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 671 0,66

MONTAŽNE PRÁCE
montáž materiál

P.č. Pol.L Popis mJ množ j.c flákl, množ. j.c. náki. spolu
cennlk 921M

1 0114010101 Wagosvorka2sv ks 144 0,22 31,68 144,00 0,06 8,64 40,32
2 .01140101002 Wago svorka 3sv ks 52 0,22 11.44 52,00 0,07 3,64 15,08
3.01140101003 Wago svorka 4sv ks 18 0,22 3.96 18,00 0,08 1,44 5,40
4 210201055 LED sviet. prisad. WD133,E“-lP20 ks 32 7,92 253,44 32,00 27,00 864,00 1117,44
5 210201056 LED sviet prisad. WD08,A-lP20 ks 89 7,92 704,88 89,00 37,00 3293,00 3997,88
6 LED svietídlo C vonkajšie ks 4 7,70 30,80 4.0 10,17 40,68 71,48
7 Núdzové svietidlo so vstav.zdrojom ks 4 6.05 24.20 4.0 33,00 132.00 156,20

8 Podružný materiál % 3 162,11
9 SPOLU 5565,91

V Žiiine, január 2023 Vypracoval: Ing. RÓbert Škrkoň



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Jasle

Objekt: Výmena vykurovaclch telies v m.Č.201 a demotnü výlevky

I Objednávatef:

Zhotoviter: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Č. Kód položky

Psv Práce a dodáVky PSV

725 Zdravotechn,ka - zarladovacie predmety

I 91551210033600

Celkom

Miesto.

Popis

Spracoval: Ing. Róbe Škrkoň

Dátum: 17.01.2023

HSV Práce a dodávky HSV 10,50
14 I4297,0000100 Konzola pro vykurovacie telesá Ipá,‘ I 3,0001 3.50 I 10,50 I

MJ Množstvo celkům f Jednotková cena I Celková cena
zadania zadania

2 534,72

6,50
131725706811 Imontáž výlevky a zaslepenle kanalizačného odpadu lsÚb. I i,000l 8,501 8,501

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 526,22
1735111810 l1montážradiátorov článkových, Iks I 3.0001 i,iol 3,301

0,2‘lS 3,000
Montáž vykurovacieho telesa panelového Jednoradového

3 735154034 500 mm! dlžky 2000-2600 mm ks 3,000 25,00 75,00
Teleso vykurovacie doskc‘vé dvojpanelovú ocerově KORAD

7 484530065000 22K, vxl 500x2200 mm ks 2,000 237,00 474,00
Teieso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefové KORAD
22K, vXl 500X 1000 mm s bočným pnpojenim a dvoma

8 484530064000 konvektormi, U.S.STEEL KOStCE ks 1,000 155,00 155,00
Konzola, odvzduš,tovacia zátka, záslepka sú zahrnutá v ceno.

Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8
GIACOMINI ks 3.000 38.00 114,00
I*UR. ‚U ua,, „W,. ‚ IV •‚ IJ UW W1 WUUCIII IWflV*IflIA.ňCJ

hIV,.-

Termostatická hlavice kvepalinová T470C, leštený chróm,

I
10 551280001400 max. 10 bar, GIACOMINI ks 3.000 26,00 78,00

maX.l0barmax.1101C

Napojenie na ex. vykurovacl systém vrátanie potrebneho
15 5512n80001400 materiálu sub 3,000 250,00 750,00

max. l0bar max. I 101C

Projektová dokumentácia hydraulického vyregulovwiia
16 5512n80001400V vykurovacej sústavy sub 1,000 800,00 800,00

I
maX.lObarmax.110‘C

Vykurovacle telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou
2 735158120 U. S. Steel Košice dvojradového ks 3.000 5.10 15,30

Presun hmót pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad
Ii 998735202 6dol2m % 24,646 2,50 61,62

2545,22
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Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - časť oprávnené náklady Miesto: -

KS: 1263

Rozpočet: 34j5 Zmluva Č.: Spracovai: Ing. Róbert Škrkoň Dňa: 27.01.2023

Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš ičo: 315524

03142 Liptovský Mikuláš DIČ: 2021031111

Dodávatet: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. ičo: 31600042

01362 Veľké Rovné 586 DIČ: 2020442600

Projektant Ďurica Ján Ing. arch. ičo: 40453031

03205 Žiar Dič: 1021740566

I M3 OP

-
—

250 824 1 M 250 82

I M2ZP 250824 lks 25082

1 M2UP 250824f
A ZRN Konštrukcie Špecitikovaný matenál Spolu ZRN B IN- lndMduáine náklady

1 HSV: 11230821 3874,10 - 116182,31 6 INcetkom

2 PSV: 36561,32 5226682 88828,1 7

3 MCE: 4 009,81 4 009,81 8

4 mé: 9

5 SúČet 152 879,34 56 140,921 209 020,21 10 Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 NUS celkom 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 17 ONceikom

13 18

- -

14 19

15 SuČetnadkovllažl4:I 20 SuČetriadkovl6ažl9:I

projektant, rozpočtár cenár peČiatka: E Celkové náklady

21 Súčet dadkov 5, 10, 15 a 20: 209 020,2

podpis: 22 DPH 1. sadzba 41 804,0

dátum: 23 DPH 2. sadzba

24 Sučet rladkov 21 až 23: 250 824,31

F Odpočet - pripočet

odberatet, obstarávater dodá ‘el, zhotovitel

. .podps:

-
- — -

pečiatka: peČlatka:
‚—. -
k. fl.

(I.

013«
I(. L.
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Spracoval: Ing. Róbert ŠkrkoňOdberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

Dodávateř: LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Dyera vstupné plastové 90x210 cetosklené

Okno plast.1-kridlové OS -výšilo, šir.95 cm

Okno ptastl-ktídiové OS -výš.180, šir.120 cm

A PRÁCE

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krldieI dvier do 2 m2

Vyvesenie atebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2

Vybůranie drevených dyerových zárubni nad 2 m2

Klampdemoni. parapetov rš 330

50,00

850,2

223,6

332,38

30,00

30,00

0,60

0.60
1,00

5,54

6,34

28,27

1,47

-

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš Časť oprávnenó náklady

Objekt: čast‘ A hospodársky pavilón

Časť: výmena okien

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Č. 0001

1

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dietu, remesta, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH

Čislo cen. výkaz-výmet výmera jednotka cena %

6- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE

011

PRACEA000AVKYHSV I

641991721

2 MAT 611434500

2 MAT

Osadenie rámov okien z piastov do 4 m2 s montážrrou penou

6114B1733

4 MAT 611461810

011 642992720

5,000 kus

1,000

Osadenie dvemých zárubní z plastov do 4 m2 s monlážnou penoL

9-

kus

250,00

1.000

20

6

ÍATNÉ KONŠTRUKCIE

015

kus

936173112

4,000

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spotu:

kus

850,25

1,000

7

20

013

kus

223,65

68061 113

20
1 329,52

Osadenie dopinkových ocet konštrtikcii 20.50 kg Z01 a Z02

2643,42

20

8 013

30,00

68061 125

20

9 013

Vyvesenie atebo avesenie drev. kiidiet okien nad 1,5 m2

68061126

10 013

2 683,41

8,000

ovu;;

kus

11 013 68062456

4,000 kus

240,00

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj, do 4 m2

20

1,000 kus

2,40

1,000

20

kus

r,nr*nu IflL%flI „n,r - ‘ -

8,6«

1c

m2

9- ii I r‘vi‘i riuru,EA FRACE spotu:

0,60 20

A DODÁVKY PSV

764-

766- Konšinikcie stolárske

14 •7 766441821 Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šii1y do 4,000 kus 1,68 6,72 i)
30cm džky nad lOm

15 766694112 Montáž parapetných dosák drev. Š. do 30cm di. do 160cm 5,000 k 25,51 127,55 •)

16 592413560 DoskaparapetnáHTPl-48990X18X3 1,000k 12,88 12,88 ‘)

17 Ť 592413580 Doska parapetná HTP3-489 120x18x4 4,000 k 16,12 64,48 iÓ
— 766- Konštrukcie stolárske spolu: 211,63 211,63

— PRÁCE A DODÁVKY PSV spotu: 388,31 388,31 =
— Za rozpočet celkom 3 390,82 3 390,82

I<

1,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

4,292

12

20

m2

:onštrukcje klampiarske

764

47,87

319,O

764372301

20

12 764

3002,510

27,22

íuiunou

20

319,09

Oplechovanie parapetov MASLEN htinlkové lakované 1,0 mm Š.
300mm

3 002,51
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6,000 m

764- K trukcie klamplarske spolu:

4,800 m

169,62

176,68

20

7,06 20
176,68
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Odberater: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
Dodávater: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detskó jasle, Liptovský Mikuláš. čast‘ oprávnené náklady
Objekt: Čast‘ A hospodársky pavilón
Čest‘: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

10

11

12

13

14

15

9- Ot

003

003

003

011

rATNÉ KONŠTRUKCIL

94194 ‘1041

941941291

941941841

953945111

E A DODÁVKY PSV

764-l

764

764

oiištrukcie kiainpiamke

764410250

764410850

m

Lišta rohová BAIJMIT 9075

Klamp. PZ p1. opiechovanie parapetov rš 330

Klamp. demont. parapetov rš 330

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň

JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Č. 07

Č. 0001

170,432

340,864

170,432

318.120

2017,53

22182,51v

28,500

28,500

666,30

668,330

m2

m2

m2

m

rtl

m

A PRÁCE

Montáž lešenia rahk. radového s podlahami Š. dol ‚2 m v. do 10

Pnplatok za prvý a každý ďalŠi mesiac použita lešenia k pol. -

1041

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dietu, remesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH
Čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRACEADOI)AVKYHSV I
6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, V‘i‘PLNE

1 TT 622445012 Prlprava podkladu, Primer, sten PROFI 313,815 i• 2,35 737,47 ö
2 622445016 Priprava podkladu, penetraČnýnáterSilikát-Tiefengrundstien 313,815 m2 3,16 991,66 ‘‘ö

PROF I

3 öT 622464223 Omietka vonk. stien tetlkoyrstv. BAUMIT silikátová základ a 287,414i 12,48 3 586,93 20
Škrabaná 3 mm

4 5T 625259616 Kontaktný zateplovací systém PROFI z min. viny hr. 150 mm 200,754 ‚‘•“ 48,53 9 742,59 •ö
zatlk. kotvy

5 T 5535E0551 Mriežka vetrada PVC okrúhla, pnem. 5Omm, biela 15,000 k 1,20 18,00 —‘ó
6 011 625259623 Kontaktný zateplovacl systém ostenla PROFI z min. vloy hr. 30 64,428 r‘ 34,63 2 231,14 20

mm

öT 625993010 Zatepl.vonk sekla potystyr XPS-R hr. 100 mm a omlet. Baumit 26,401 ‚‘ 53,45 1 411,13 ?‚)
mozaika

8 ÖT 629994002 Soklová lišta lir. 1 mm k zatepiovaniu sten 73,656r 5,25 386,69 9b
9 ÖTT 629994007 ZaČisťovacia okenná lišta k zatepíovaniu sten 167,150 m 6.34 I 059,73 20

6-ÚPRA\íYPOVRCHOV,PODLAHY,VÝPLNE spolu: 20165,34 20165,34 =
1

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

16 T 210220022-S Bleskozvod 1,000 kempI 1 746,52 1 746,52 20
M21 155 Elektromontáže spolu: I 746,52 I 746,52 —

— PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 1 746,52 I 746,52

— Za rozpočet celkom 24 597,72 24 597,72

Demontáž IeŠenia rahk. rodového s podlahami Š. do 1,2 my. do
lOm

2,31 393,70 20

1,70

9- OSTATNE KONSTRUXCIE A PRÁCE spolu:

579,4v 20

1,20

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

204,5ž 20

2,64 839,84 20

2017,53

22162,87

764. Konštrukde klamplarske spolu:

21,89

PRÁCE A DODAVKV PSV spolu:

1,56

623.87 20

44,46 20
666,33

668,33
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch. JKSO:
Dodávateť: LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Dátum: 27.01.2023

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš - Čast‘ oprávneně náklady Č. 07
Objekt Časť A hospodársky pavilón Č. ooo
Časť: zateplenle striech

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Memó Jednotková Spolu DPH
ČIslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV
— —

9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE — —

1 T 979012212 Zvislá doprava sute a vyburanych hmot do 4 m 168 138 t 706 1 18705 Ó
2 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skládku dol km 168 138 t 1218 204792 )
3 013 979081121 Odvoz sute a vybůraných hmČt na skládku každý ďalšl 1 km 1 513242 t 0,35 529,63

4 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 168,138 t 3,68 618,75 ö
5 013 979131409 Poplatek za uloa znešk.staveb.se na medzených skládkach 168,138 t 18,00 3 026,48

‘O‘-ostatný odpad

6 981512113 Demolácia konštr. objektov z betónu alebo kameňa na MO mým 45,911 r 94,37 4 332,62 ö
spósobom

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 11 742,45 11 742,45

PRÁCEADODÁVKYI-ISV spolu: 11 742,450 11 742,45

PUCE A DODÁVKY PSV — —
712- Povlakově krytiny

7 7 712300832 Odstránenie povl. krytiny sttiech do ioe 2.vrstvovej 312,154 0,89 277,82 -b
8 7I 712361705 Zhotoveníe povlakovej krytiny stnedi do 10 fóliou lepenou so 312,154 ‘ 9,24 2 884,30 20

amnýmispojmi

:: i 628280968 FÓIiaMONARPLANGF1,5-šir.2,l2mdi,15m 343,369i 14,00 4807,17 Ó
712363003 Vytvor. spoja dvoch fólii z niákČ. PVC teplovzd. navarenlm 286,800 m OBIJ 172,08 20

712- Povlakové krytiny spolu: 8141,37 8141,37

713- Izolácie tepelné
11 •7 713141135 Montáž tep. izolácie sInech, piilepenie za studena bodovo 1 vrstva 613,278 1F 6,08 3 728,73 0

na PI.JR penu

12 Ť 28318A493 Doska lzotaČná Puren FD-L hrlOcm l200x600mm 2400x600mm 306,639 iT 20,00 6 132,78 1
(aj iný výrobca)

13 Ť 28318A494 Deska izolaČná Puren hrl2cm l200xBOOmm 2400x600mm (aj iný 306,639 m2 24.00 7 359,34 )
výrobca)

14 •7 713190814 Odstránenie škvárového Ióžka hr. do 200 mm 306,080 10,68 3 268,93 ‘i.)
15 7i 713191120 Izolácia tepelná podlAh, stropov, stniech vrchom, položenim PE 312,154‘ 2,16 674,25 ‘O

fólia

713- lzoláae tepelné spolu 21 164,03 21 164,03

721 - Vnůtomá kanallzácla
16 •T 721233213-S Výmena strašných vtokov 1,000 kt 405,14 405,14 20

721 - VnÚtomá kanalizácia spolu: 405,14 — 405,14 —

764- Konštrukcie klamprarske
17 176411ml Montáž lemovania z pozinkovaného plechu komínov na vlnitej 2,375 i••‘ 22,59 53,65 20

I hladkej alebo drážkovej kfyline v ploche

18 KřFá87A0l01 Plech lakoplastovaný šl000-1250mm hr.0,5Omm Standard 57,201 i 10,89 622,92 0
taburový, zvitkový

19 764210271 Montáž oplechovania munva a atik z pozinkovaného plechu, 74,960 r“•“• 2,98 223,38 ‘0
vrátane rohov r.š. 250 mm
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Prehľad rozpočtových nákladov v EURPor. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPHóslo cen. výkaz-výmer výrnera jednotka cena• 20 553441702 Žiab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 33 20,301 •• 2,30 46,69 -.“.ö21 • 764352223 Montáž PZ žiaby pododkvap.poikruh Z 33 dI 2 až 20,100 10,00 201,006m,sedlová,puit.strecha
22 764352810 Klamp. demont, žfaby polkruhové iš 330, do 30 20,100f 1,61 32,36 023 ‘‘ 764359212 Klamp. PZ p1. žlaby kotlík konický pra túry o d-125 2,000 22,88 45,76 ‘‘)
24 ‘‘ 764359810 Klamp. demont. kotlík konický d-iSO, do 30 2,000 k 1,56 3,12 —‘ö25 7i 764410250 Klamp. PZ p1. opíechovanie parapetov rš 330 29,390 21,89 643,35 )26 ‘ 764454212 MontážPZpl.rúryodpadovékruhovéZRd-100 7,000 I‘‘‘ 6,13 42,91 ‘ä27 553443110 Zvodová túra P2 ZR d-bo

7,000 ‚‘“•“• 3,52 24,64 ‘“Z28 7 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-bo 2,000 k‘‘ 2,00 4,00 1b29 It 53442971 Koleno V PZ cínovaně dolné KCV d-bo 2,000 3,21 6,42 2030 764454801 Klamp. demont. růr odpadových kruhových d-bO 7,000 r“ 1,00 7,00 ‘)31 764 764456852 Klamp. demont. kolien výtokových louhových d-bO 2,000 1,35 2,70 20—

764- Konštrukcie klampiarske spolu: 1 959,90 1 959,90

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 31 670,44 31670,44

Za rozpočet celkom
43 412,89 43 412,89

I

‚

-‚

‚ ‚

L-
-
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Odberatel‘ Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurlca Ján Ing. arch.
Dodávatel‘ LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detská jasle, Liptovský Mikuláš - tast‘ oprávnené náklady
Objekt: Čast‘ B,C,D Jasle a vstup
časť: zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

I<764-
17 764

18 764

onštrukcie klampíarske

M21- 155 Elektromontáže
19 921 210220022-S

764410250

764410850
Klarnp,PZpl. oplechovanie parapetov š 330
Klamp. demont parapetov rš 330

Spracoval: Ing. Róbert Škrkoň
JKSO:

Oátum: 2701.2023

Č. 07

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH
Číslo cen. výkaz-výmer výmera Jednotka cena

PRÁCEADODAVKYHSV I — —

6- OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY. VÝPLNE — —

I Äř 5535E0551 Mnežka vetracia PVC okrůhla, pnem.125/100 mm, biela 26,000 1,20 31,20 ‘b
2 011 622445012 Pnpravapodkladu,Prinier,slienPROFl 729,042 r 2,35 1 713,25
3 011 622445016 Pflprava podkladu, penetračný náter Silikát-Tiefengrund stien 729,042r 3,16 2 303,77 9i

PROFI

4 T 622464223 Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a 715,800‚ 12,48 8 933,18 —b
škrabaná 3 mm

6 ö‘iT 625259616 Kontaktný zateprovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm 519,242 r 48,53 25 198,81 0
zatlk. kotvy

6 ‘iT 625259621 Kontaktný zatepľovaci systém PROFI z min. vlny hr. 240 mm 23,736 r 68,05 I 616,23 0
zatlk. kotvy

i 5‘TI 625259623 Konlaktný zateprovaci systém ostenia PROFI z min. vlny hr. 30 159,580 34,63 5 526,26 0
mm

8 •i7 625993010 Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omlet Baumit 13,242 r 53,45 707,78 0
mozaika

9 ÖTT 629994002 Soklová lišta hr. I mm k zateplovaniu stien 63,055 5,25 331,04 0
10 ‘TI 629994007 Začlsfovacia okenná lišta k zateplovaniu sen 244,720‚ 6,34 I 55 1,52 20

— 6- OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu. 47 912,04 47 912,04 =
9. O1 ATNÉ KONŠTRUKCI A PRÁCE

11 941941041 Montážlešenia ralik. radovéhospodlahamiš. do 1,2mv. do 10 524,547 r 2,31 1211,70 20
m

12 - 941941291 Priplatok za prvý a každý další mesiac použitia lešenia k pol. - 2 098,188 1,70 3 566,92 Z)
1041

13 941941841 Demontáž lešenia rahk. radověho s podlahami š. do 1,2 m v. do 524,547 1,20 629,46 Ó
lOm

14 941955001 Lešenie Fahké prac. pomocné výš, podlahy do 1,2 m 106,544 i‘• 3,23 344,14 b
15 941955101 Lešenie tahké prac. pomocné v schodísku výš, do 1,5 ni 12,810 m2 8,04 71,37 20

16 9539451 11 Ušla rohová BAUMIT 9075 690,400 i‘ 2,64 1 822,66 b
9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 7 652,25 7 652,25

— PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 55 564,290 55 564,29 =
IK( ADODAVKY PSV

— —

764 - Konštnikcie klampiarske spolu:

92,900 m

92,900 m

21,89

2 178,50

PRACE A DODAVKY PSV spolu:

1,56

2033,58 20

144,92

ÖEADODAVKYM — —

2178,500

20

2 178,50

Bleskozvod 1,000 kompi

2 178,50

M21 -155 Elektromontáže spolu: 2 283,29

2 263,29 2 263,29 20

2 263,29
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, imesla, Množstvo Memá Jednotková Spolu DPH
Člslo cen. výkaz-v‘ýiner výmera jednotka cena

— PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 2 263,29 2 263,29 =
Za rozpočet celkom 60 006,08 60 006,08

—

ď

I
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Odberateľ: Mesto Liptovský Mikuláš

Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.

Dodávateľ: LEMONT.SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracoval: Ing. RÓbeit Škrkoň
JKSO:

Dátum: 27.01.2023

Stavba 07 Detské Jasle, Liptovský Mikuláš. Časť oprávnené náklady Č. 07
Objekt: časť B,C,D -Jasle a vstup
časť zateplenie strlech

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

P EADODAVKYPSV

712- F

PRÁCE A DODÁVKY HSV spoki:

10

ovlakove krytiny

712 712300632

11 712 712361705

22 133,110

12 MAT

Odslránenie povL krytiny stiiech do 100 2-vrstvovej

6282B0968
13 712

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRACEADODÁVKVHSV I — —

9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE — —

1 ‘ii 965041341 Búr. podkl. alebo mazanin škvárobel. hr. do 10 cm nad 4 m2 9,109i 65,00 592,09 Ó

2 T 979012212 Zvládopravasuteavybůranýchhmůtdo4m 261,951 t 7,06 1 849,37 20
3 321 979012219 Priplatok za ďaIšie 4 m výšky zvislého premiestnenia 261,951 t 2,09 547,48 ö
4 979081111 OtozsuteavybůranýchhmČtnask1ádkudo1 km 261,951 t 12,18 3190,56 Ó
5 013 979081121 Odvoz sute a vybůraných hmót na skládku každý ďalši 1 km 2 357,559 I 0,35 825,15 ö

6 “ 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostiiedok 261,951 I 3,68 963,98 ‘b
7 013 979131409 Poplatok za ulož,a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 261,951 t 18,00 4 715,12 b

°0-ostatný odpad

8 98.112 Demolácia budov drevených ostat. postup. rozoberanlm S ulož, na 240,643 i• 13,56 3 263,12 ‘.1
skládku do 5km

9 • 981512113 Demolácia konštr. objektov z belónu alebo kanieňa na MC mým 65,553f 94,37 6 186,24 20
—

— 9- OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 22 133,11 22133,11

713 - lzolácie tepelně
14 713 713141135 Montáž tep izolácie striecti. prilepenie za studena bodovo 1 vmtva 1 063,760 m2 6,08 5 467.66 20

na PUR penu

15 ‚iř 2831BA493 Doska l_olaČná Purea FD-I. hr 10cm l200sGOOmm 2400x600mm 531,888 20,00 10 637,76 i)
(aj Iný výrobca)

16 FŤ 2831BA494 Doska izotačná Puren FO-L hr 12cm l200x600mm 2400s600mm 531,888 n‘ 24,00 12 765,31 ‘Ď
(aj iný výrobca)

17 •i‘ 713190814 Odstránenle škvárového lóžka hr. do 200 mm 437.021 10,68 4 667,38 ‘0

18 7i5 713191120 lzolácia tepelná podláh, slropov, striech vrchom, položenlm PE 559,210n 2,16 I 207,89 20
fólia

713- Izolácie tepelné spolu: 35 746,00 35 74600

721 - Vnútomá kanallzácia
19 7T 721233213-S Výmena strešných vtokov 1,000 k‘ 405,14 405,14 0

— 721 . Vnútomá kanalizácia spolu: 405,14 405,14 —

764- konštnikcie kIamparske

712363003

22 133,11

Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so
varanými spojml

Fólia MONARPLAN GF 1,5 - šir.2,12 m dI.15m

559,210 m2

Vytvor. spoja dvocti fólií z mákč. PVC teplovzd, navarenim

559,210 m2

0,88

9,24

497,70

626,315

20

m2

5 167,10

405,421

712- Povlakové krytiny spolu:

20

m

14,OC

O,6C

8 768,41

14676,46

20

243.25 20

14 676,46
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu. remesla, Množstvo Jednotková Spolu -

Čisto cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena
20 MAT 1387A0106 m Plech lakoptastovaný š.1000-1250mm hr.0,BOmm Polyester 102,195 m2 8,59 877,86 20

hladký taburový. zvitkový

21 • 764210274 Montáž oplechovania muriva a atik z pozinkovaného plechu, 152,530 n‘‘ 6,39 974.67 •°ó
vrátane rohov r.š. 500 mm

22 764311822 Klamp. demont zastrešenia na hl. krytlnel000, do 30° nad 25n12 242,056 1,56 377,61 15

23 • 764322830 Klamp. demont. odkvapov tvrdá kiyt rš 400, do 30° 9,000 r 1,00 9,00 ‘)
24 Ť 553441702 Žlab klamp.PZ pododkvapový, pclkruhový Z 33 44,339 2,30 101,98 9Ó
25 764 764352223 Montáž PZ žlaby pododkvap.polkruh Z 33 dI 2 až 43,900 r 10,00 439,00 li)

6m,sedlová,pult.strecha

26 7 764352810 Klamp. demont, žraby polkruhově iš 330, do 30° 43,900 1,61 70,68 Ď
27 ‘ 764389212 Klamp. PZ p1. žlaby kotlik konický pre rury o d-125 6,000 l 22,88 137,28 9)
28 764359810 Klamp. demont. kotHk konlcký d-ISO, do 30° 6,000 l 1,56 9,36 20
29 764454212 MontážPZpLrúryodpadovékruhovéZRd-100 7,200 6,13 44,14
30 MAT 553443110 Zvodová iura PZZR d-100 7,200 3,52 25,34 0
31 764454232 Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-bO 4,000 l‘ 2,00 8,00 0
32 Mt 553442971 Koleno °V PZ cinované dolná KCV d-bQ 4,000 I 3,21 12,84
33 764454801 Klamp. demont. rÚr odpadových knjhovýdi d-iDO 7,200 r•‘ 1,00 7,20 ‘)

— 764- Konštrukcie klamplarske spolu: 3 094,96 3 094,96

— PRÁCE A DODAVKY PSV spolu: 53922,56 53922,56

— Za rozpočet celkom 76 055,67 — — 76 055,67
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Spracoval: Ing. Róbert ŠkrkoflOdberateľ: Mesto liptovský Mikuláš
Projektant: Ďurica Ján Ing. arch.
Dodávatef: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Stavba: 07 Detské jasle, Liptovský Mikuláš. časť oprávnerié náklady
Objekt: čast‘ B,C,D - jasle a vstup
Časť : výmena okien

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Č. 07

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného díelu, remesla, Množstvo Merná Jednolková Spolu DPH
Čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCEADODAVKYHSV I
—

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1 T 642992720 Osadenie dvemých záwbni z plastov do 4 m2 s montážnou penou 1,000 50,00 50,00 lĎ

2 iT 611434610 lDvere vstupné plastové 90x200 (-+990) celosklené 1,000l 1 421,48 1 421,48 )
6- ÜPRAW POVRCHOV, PODLAHY, ‘A‘PLNE spolu I 471,48 1 471,48 =

STATNÉKONŠTRUKCIEAPRÁCE — —

3 936173111 Osadenie dopinkových oceľ. konštrukcii do 20 kg 4,000 k 15,97 63,88 1D
4 II3 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 1,000 kus 0,60 0,60 1b
5 •i3 968072455 Vybúranie kov. dvemých zárubni do2 m2 1,773 r•• 11,35 20,12 ‘ö
6 •ii 968081120 Vyveseniealebozavesenieplast.dveddo2m2 1,000 k 1,00 1,00 )

— 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 85,60 85,60 =
— PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: I 557,08 I 557,08

— Za rozpočet celkom I 557,08 1 557,08

-

JKSO:

Dátum: 21.01.2023
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JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš

VÝKAZ VÝMER

OBJEKT 01 HOSPODÁRSKY PAVILÓN

dodávka montáž spolu

374,34 541,26 915,60
100,00 100,00

54,94

1112,66

GZS z pol.9m % 4.5
Prevádzkové vplyvy z pol.9 % 0,7
Odborná prehliadka h 16,0 á
Demontáž p6vodného bleskozvodu h 24,0 á
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH

MONTÁŽ BLESKOZVODU

50,07
7,79

288,00
288,00

1746,52

P.Č. PoI.Č. Popis
cenník 921M

1 210220004 Zberné vedenie AlMgSi 8mm
2 210220004 Uzem. vedenie FeZn 30/4mni
3 Podpery vedenia PV21
4 210220302 Svorka bleskozvodná SK
5 210220302 Svorka bleskozvodná SO
6 210220302 Svorka bleskozvodná SZ
7 210220221 Zberná tyč JP15 komplet
8 210220401 Štitok pre označenle zvodu
9 Rúrka D36 v zatepleni

10 210220302 Svorka bleskozvodná SPi
11 210220301 Svorka bleskozvodná SS
12 210200145 Krablca KT15O v zatepleni

Podružný materiál
SPOLU

montáž materiál
mj množ J.c flákl. množ. j.c. flákl.

10,90
374,34 915,60

Vypracoval : Ing. Rábert

2
3
4
5
6
7
8

Bleskozvod
Zemné práce

PVPP z poLi % 6

Doprava z poli
Presun z pol.1

% 3,6
%

9 ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH

10
11
12
13
14

32,96
9,16

18
12

spolu

m 114 3,77 429.78 114,00 1,36 155,04 584,82
m 4 0,94 3,76 4,00 3,85 15,40 19,16
ks 32 0,00 32,00 1,19 38,08 38,08
ks 4 2.64 10,56 4,00 1,25 5,00 15,56
ks 6 2,64 15,84 6,00 1,54 9,24 25,08
ks 4 2,64 10,56 4,00 1,81 7,24 17,80
ks I 5,34 5,34 1,00 24,40 24,40 29,74
ks 4 1,32 5.28 4,00 0.77 3,08 8,36
m 16 0,61 9,76 16,0 1,58 25,28 35,04
ks 2 1,93 3,86 2.00 0.88 1,76 5,62
ks 20 1,93 38.60 20,0 0,66 13,20 51,80
ks 4 1,98 7,92 4,0 16,43 65,72 73,64

% 3
541,26

13
14

V Žiline, január 2023



Stavba: Hospodársky PavIlón
Objekt: Vymena dažd‘ových vpusti na streche objektu

Objednávatei
Zhotovitel: LEMONT-SLOVAXIA ŽILINA. srn.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

-

Miesto.I I č.

Psv

I Popis j MJ Množstvo celkorn Jednotková cena zadania Celková cena zadania

Spracoval: Ing. RókeIt Škrkoň

Dátum: 02022023

Práce a dodávky PSV
I iI228o l0emonž ventilečnej hlavIce splaškovaj kanallzácie jsub I i,oool 7.201 7.2010,5“2

1.000

I I 21721274103 JVenIlIaČné hlavIce Slrešná - plastové UN 100 HUL. 810 laub I 1.0001 39,201 39.201
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

I
721230068 Montáž strešněho vtoku “izolovaného boxu“ pre Pvc izolácie DN 125 ks 2,000 12,00 24,00

Stredný vtok Drain8oX HL63Pr2, ON 125, (9,25 Lís), PVC límec, vedk4!ny
4 286630020100 odtok, záchytný k68 D 180 ‚nm, PPjPVC ks 2,000 150.35 300.705 28663002010 Napojenie na ‚ovod elakriny ks 2,000 6.50 13,00
6 721242803 Demontáž strešnej vpuste DN125 ks 2,000 8,00 16,0012

2.0001 IPresun hm6t pre vnItomú kanalizáciu V objektoch výšky nad 6 do 12 m I I 5.043I 1 ‘aol 5,041
Celkom

405,14
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JASLE KOMENSKÉHO -BLESKOZVOD
Liptovský Mikuláš OBJEKT 02- JASLE + VSTUP BCD

VÝKAZ VÝMER
dodávka montáž spolu

1 Bleskozvod 56746 792,30 135976
2 Zemné práce 10000 100,00
3
4
5 PVPP z pol. 1 6 8159
6
7 Doprava z pol.1 % 3,6 48,95
8 Presunzpol.I % 1 13,60

9 ZÁKLADNÉ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 1603,89

10 GZS z pol.9m % 4,5 72,18
11 Prevádzkovévplyvyzpol.9 % 0,7 11,23
12 Odborná prehliadka h 16,0 á 18 288,00
13 Demontáž pč,vodného bleskozvodu h 24,0 á 12 288,00
14 CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 2263,29

MONTÁŽ BLESKOZVODU
montáz materiál

P.Č. PoLČ. Popis mj množ J.c flákl. množ. j.c. nákl. spolu
cennlk 921M

I 210220004 ZbernévederiieAlMgSi8mm m 164 3,77 618,28 164,00 1,36 223,04 841,32
2 210220004 lizem. vedenie FeZn 3014mm m 4 0,94 3,76 4,00 3,85 15,40 19,16
3 Podpery vedenia PV21 ks 56 0,00 56,00 1,19 66,64 66,64
4 210220302 Svorka bleskozvodná SK ks 8 2,67 21,36 8,00 1,25 10,00 31,36
5 210220302 Svorka bleskozvodná SO ks 10 2,67 26,70 1000 1,54 15,40 42,10
6 210220302 Svorka bleskozvodná SZ ks 5 2,67 13,35 5,00 1,81 9.05 22,40
7 210220221 ZbemátyčJPl5komplet ks 1 5,34 5,34 1,00 24,40 24,40 29,74
8 210220401 Štitok pre označenie zvodu ks 5 1,32 6,60 5,00 0,77 3.85 10.45
9 Růrka D36 v zatepleni m 50 0,61 30,50 50,0 1,58 79,00 109,50

10 210220302 Svorka bleskozvodná SPi ks 4 1,98 7,92 4,00 0,88 3,52 11,44
11 210220301 Svorka bleskozvodná SS ks 28 1,98 55,44 28,0 0,66 18,48 73,92
12 210200145 Krabica KT15O v zatepleni ks 5 0,61 3,05 5,0 16,43 82,15 85,20

13 Podwžný materiál % 3 16,53
14 SPOLU 792,30 567,46

V Žiline ‚ január 2023 Vypracoval: Ing. Róbert Škrkoh— ‘.



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Hoapodársky Pavilón
Objekt: Vymane dažďových vpusti na str.che objektu

Objednávatef:

I
Ztiotovite(: LEMONTSLOVAKIA ŽILINA, Srn.
MieSto,

Č. Kód položky

I
I

I
I

Strana 1 Z 1

Spracoval: Ing. Rdoe,t Šhrkoň
Oétum: 02022023

I Popis MJ Množstvo ceikom Jednotková cena zadana Celkové cena zedania

PSV Práce a dodávky PSV
1j721242804 loemontáž venhllaČne) hlavice splaškoveĺ kanatizácie lsub 1 .O00 7.201 7.201O.52

1,000I 21721274103 IVerIlilaČné hlavice strešná plastové ON 100 HUL 810 laub I 1,0001 39.201 39.20

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácla

3 721230068 Montáž strašného vtoku “izolovaného boxu“ pra PVC izolácie ON 126 ks 2.000 12,00 24,00I Strašný vtok DmmBos HL63Pr2, ON 125, (9,25 1/s), PVC límec, ve,lrkáIny
4 286630020100 odtok, záchytný kÓS D 180 mm, PP/PVC trs 2.000 150,35 300,70r 28663002010 Nai na mvodalekriny ks 2,000 6,50 1.2,00
6 721242803 Demontáž strešnejvpusteDNl25 ks 2,000 800 16,0012

2.000I 7I99802 jPresun hmŮI pra vnútomů kanallzáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m l I 5.0431 1.001 5,041
Ceikom

405j4
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