|22 | 2023 - #eL

ZMI.UVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a podia §
14 zakona &. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo spravodiivosti Slovenskej republiky
Sidio: Ratianska 71, 813 11, Bratislava - mestsk& éast Nové Mesto

Pravna forma; §tatna rozpodtova organizacia v zmysle zakona £.523/2004 Z. z. o razpoétovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

I€0: 00166073

Statutarny organ/konajlica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodiivosti Slovenskej republiky
{dalej len ,Vykonavatef”)

a
Nazov: Okresny s(d Banskéa Bystrica

Sidlo: Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

IC0: 00165735

Statutamy organ/konajica osoba:  JUDr. Pavel Rohdrik

Adresa pre doruéovanie’. Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica
{dalej len ,Prijimatef*)

(Vykonéavatel’ a Prijimatef sa pre (cely tejlto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuji dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany" a kazdy-z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana®)

Cianok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1, Neoddelitefnd sis¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktor() tvoria V8eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuji préva, povinnosti a postavenie zmluvnych stran
vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha &. 2, ktori tvori Opis
Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrtane vietkych
prilch vznenl neskorSich zmien adopineni sa vtexte oznaduje ako ,Zmluva®, Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskor3ich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

12. Pojmy poufité viejlo Zmluve su definované vo VZP, v Privnom ramci alalebo v Zavizne]
dokumentéacli. Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom av nadvéznosti na Pravny ramec, Priame

Vypinf sa v pripade, ak adresa pre dorutovanie {kore$pondentné adresa) zmiuvne| strany odlidné od adresy je| skila.
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1.3,

21,

22

23

24,

25,

26.

2.7

28.

vyzvanie a Zavazni dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmiuve definovany odiiSne ako v Prévnom
ramel, alalebo vZaviznej dokumentacii, na (fely tejfio Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie
uvedenej v tejto Zmluve,

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prisludny pravny predpis v (&innom zneni. V pripade (plného zrusenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v Glanku 1 VZP a vykladové pravidlé podfa étanku 1
Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmiuvné strany uzatvéraji fito Zmluvu za Oéelom realizécie Eastl investicie v ramei Planu obnovy
prostrednictvom Projektu $pecifikovaného vods. 2.3 &éanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, prifom podmienky Realizdcle Projektu sii okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zavizne] dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo diia 22.12. 2022 (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmiuvnych stran, ako aj vymedzenie zmiuvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania; "

Nézov projektu; Modemizacia budovy Okresného siidu Banska Bystrica - faza 1. zabezpedenie
projektovej dokumentécie, inZinierskej &innosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15101-13_P01_0015

Nézov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie sidov (reforma sidnej mapy)

Nézov komponentu: Komponent 15 - Reforma justicie

Vykondvatel sa zavézuje, Ze na zéklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
telom financovania Projektu, a to v silade s ustanoveniami Zmiuvy, Zévaznou dokumentéciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej dokumentacii a zabezpedit Reallzdciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne aVEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udriany pofas Doby
udrZatePnosti Projelktu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajice
2 Pravneho ramca musia byt spinené aj poGas platnosti a (Ginnosti Zmluvy, ak z Prlameho vyzvania,
Zéviznej dokumenticie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nieCo iné. Prerudenie pinenia alebo poruSenie dodrzania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa dlanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca afalebo zo Zavizne] dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V stvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
véetkych potrebnych sthlasov, najmé ak plnenie jedného alebo viacerych Clefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie siihlasu vyZaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad sGhlas
s poskytovanim (dajov z informagného systému tretej osoby alebo sihlas so spracovanim osobnych
(dajov.

Vykonavatel' sa zavazuje vyuZival dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vylutne osobami na to opravnenymi podia Pravneho rimca aZavidznej dokumenticie zapojenymi
najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori s viazani zavézkom miéanlivosti, &im nie st

Strana2z7



31

32

33

34,

3.5,

3.6.

3.7.

38.

dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa poskytovania intormacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven
berie na vedomie asthlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych (dajov, o Prijimatel'ovi
a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na iCely zoznamu prijimatefov, ktory zverejiivje a aktuvalizuje
Vykondvatef na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 9 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY & FINANCOVANIE PROJEKTU

¥ rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci aZavéznej

dokumentacii Vykonévatef poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky

222 785,00 EUR bez DPH (slovom dvestodvadsatdvatisicsedemstoosemdesiatpat eur), tj. 267 342,00

EUR s DPH (slovom dvestodestdesiatsedemtisictristotyridsatdva eur), o predstavuje 100% (slovom :

jednosto percent) z Celkovych oprévnenych vidavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizéciu

Projektu predstavuji sumu 222 785,00 EUR bez DPH (slovom: dvestodvadsatdvatisicsedemstoosemde-

siatpaf eur) ), tj. 267 342,00 EUR s DPH (slovom dvestoSestdesiatsedemtisictristostyridsatdva eur).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpedené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), to
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych oprévnenych vydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov vslvislosti s Realiziciou Projektu, kioré nie sO Celkovymi
oprévnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie
poéas Doby udrZatefnosti Projektu, zabezpeti zdroje financovania na Ghradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonévatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom predfinancovania, refundécie a ich kombinaciou.

Konetné vydka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Reallzédciu Projektu sa uréi na

zéklade Schvélenych opravnenych vydavkov, prifom maximéina vyska Prostriedkov mechanizmu

podfa ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom
nesmie byt prekrocend. Prijimatel siCasne berie na vedomie, Ze vydka poskyinutych Prostriedkov
mechanizmu, kiord bude skuloéne uhradena Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom
vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych préc, od postidenia vysky jednotiivich vydavkov

s ohfadom na pravidla posudzovania hospodamosti, efektivnosti, iéelnosti a Géinnosti vydavkov, ako aj od

spinenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podra

&lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zagina plynit ditom 01.06.2022 a konéi najneskér 31.12,2025 (dalej

len ,,Obdoble oprévnenosti vizdavkov™).

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze neprijme a nebude poZadovaf dotaciu, prispevok, grant alebo inl formu

pomoci na Realizdciu Projektu, na ktory si poskytované Prostriedky mechanizmu vzmysle tejto

Zmluvy a kiord by predstavovala dvojité financavanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov

Eurdpskej Unie (dalej len ,,EU") alebo inych nastrojov finanéne] pomoci poskytnutej Slovenske] republike

(dalej len ,,SR*) zo zahranidia. Priimatel’ zaroveli vyhlasuje, e mu nebola poskytnutéa dotécia, prispevok,

grant alebo ina forma pomaci na Realizaciu Projektu, na ktori poZaduje poskytnutie Prostriedkov

mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov financnej pomoci poskyinutej SR zo zahranitia. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podra lanku 11 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomle, Ze Prostriedicy mechanizmu a kaZda ich Cast je finandnym prostriedkom

vyplatenym zo 5tatneho rozpoftu SR. Na kontrolu a audit poufitia tychto finanénych prostriedkov a na

ukladanie a vymahanie sankcil za poruSenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,

Pravnom ramei a Zavdznej dokumentacil. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v stilade s lankom 13

VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,

alebo priebeZna platba) nézov / obchodné meno a ICO dodévatelov a subdodavatelov, a aktudine daje o
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koneénom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavate?
ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat’ koneéného uZivatefa vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohod¥, Ze:
4.1.1. Prijimatel' sa zavéazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,20P*) nasledowne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predkiada ZoP formou
refundacie do 2 (siovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia Oginnosti  Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vzniknii po nadobudnuti G&innosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatef predklad ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
(i} do 2 (slovom: dvoch) mesfacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (siovom: desiatich) pracovnych dni od doruenia faktiry za dodané siuZby alebo
tovary pri predfinancovani,

Zaverednil ZoP  Prijmatel predloi najneskdr do 30 kalendarnych dni po Ukonceni vecnej

realizacle Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 2¢ ZoP sa predilada

samostaine za kaZdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uri

Vykonavatel' v Zavizne| dokumentécii.

4.1.2. Za Uéelom pravideiného ziskavania informécii o implementécii Projektu mé Prijimatef povinnost
predkiadat monitorovacie spravy nasledovne:

41.21 Prva monitorovacia sprava bude predioZend najneskor do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy, pokiaf v danom monitorovacom obdobi nebola
prediozena ZoP, kiorsj siéastou boll monitorovacie Gdaje,

4.1.2.2 Prljimatef bude pocas Realizcie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
&l. 5, ods. 4 VZP spolu s prediofenim ZoP, priéom monitorovacia sprava musi byt
predloZend minimalne 2 x roéne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku
n, a to do 7 (slovom: siedmych) kalendamych dni od konca obdobia, za kiory sa
monitorovacia sprava predklada,

41.2.3 Prijimatef je povinny predloZit Vykonavatefovi zavere&n( monitorovaciu spravu spolu so
zavereénou ZoP,

41.24 Prijimatef bude pofas Doby udrZatefnosti Projektu prekiadat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢, §, ods. § VZP, ktoré musia byt prediozené najmenej kazdych 12
mesiacov odo diia Ukonéenia realizicle Projektu.

4.2. 5 ohladom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vzfah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuji:
4.21. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatefnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

44. Poskytutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskylnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidiami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom ¢&.
358/2015 Z. 2. o dprave niektorych vztahov v oblasti &tatnej pomoci a minimalngj pomoci a o zmene a
dopineni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel’ sa zavdzuje, e pofas Realizicie
Projektu a Doby udrZatelnosti Projektu nedbjde k zmene skutofnosti, na zéklade ktorych by bolo
moZné posidit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomocifpomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatef tito podmienku porus|, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.
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5.1

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich kornunikacia sivisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZzaduje
pisomnit formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzaf kod Projektu a nazov Projektu podla
ods. 2.3. &lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivajt pre svoju
komunikéciu prednostne elektronickd formu komunikacie, Zmluvné strany sa zavazuj, Ze v navyhnutnych
pripadoch mdze maf takato komunikacia pisomni formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto
pripade pre vzajomn( pisomnd komunikaciu v listinnej podobe pouZivaf postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spésobom
v sidlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2, Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoSfioval

prostrednictvom doporuceného dorucovania zasielok.

5.3. Zmiuvné strany si zérovefi dohodli ako mimoriadny spésob dorudovania pisomnych zésielok v listinnej

54.

5.5.

5.6.

5.7.

podobe dorufovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruéenie Vykonavatefovi je moZné
vylu€ne v Gradnych hodinéch podatelne VykonavateFa zverejnenych verejne pristupnym spsobom.

Elekironickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. étanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najmé:

541.  beZna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prljfmatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informagného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentécil,

542,  vostatnych pripadoch komunikacia prostrecnictvom elektronickej spravy {e-mailu); zmluvné
strany sa zavézuji pouZivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. €lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy v siilade s
¢lankom 10 VZP, '

543.  komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba 0 vyuZivanie existujticich technickych prostriedkov vhodnych na komunikécits).

V pripade doru¢enia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost™) sa za

defi dorudenia zmluvne] strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej

spravy podfa tohto &lanku povaZuje najblizsi pracovny deii bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni,
kedy bola pisomnost uloZena do elekironickej schranky zmluvne] strany, ato aj viedy, ak sa adresét

o fom nedozvedel.

Pisomnost zasielan& zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre GEely Zmluvy za

doruceni, ak dojde do sfery dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej vzahlavi Zmiuvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za

defi dorudenia pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

56.1.  uplynutiv UloZnej (odbemej) iehoty pisomnosti zasielanej zmiuvne] strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
562  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruéovanej postou
alebo osobnym deruéenim,
56.3. vrateniu pisomnosti odosielatefovi, v pripade vratenia zasielky spéf (bez ohfadu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy”),
podra toho, ktora skutognost nastane skor.
Pisomnost alebo zéslelka doruované prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doruéen(i momentom,
kedy bude elektronickd spréva k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmiuvnej strane, ktor je
odosielatefom, pride potvrdenie o (spe3nom doruéeni zasieky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o ispesnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
s tym, Ze ich vzdjomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
(delom realizacie doruovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavézuji:
574. vzéjomne si pisomne oznamif svoje emailové adresy, ktoré bud( vramci tejto formy
komunikacie zavizne pouZivat a aktualizovat, priéom nesplnenie tejto povinnosti bude
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

zafazovat t zmiuvnd stranu, ktora aktalizaciu neoznamila, a zasielka dorucena na
neaktualnu e-maiiovli adresu sa bude povaZovat na ucely tejto Zmiuvy za riadne dorudent,

572 vzajomne si pisomne ozndmit vietky Udaje, ktoré budl potrebné pre fento spdsob
doruéovania, .

573 zabezpefit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), kioré bude splfiat vetky
parametre pre spinenie poiadavky tykajlicej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vrdtane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné ztechnickych dévodov,
zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, priom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou &lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomnd komunikacia bude prebiehaf v slovenskom jazyku, Geskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovateinom vPriamom Vyzvani. KaZdé dokumentacia
predkiadana Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Geskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre Uéely
Projektu alebo Zmluvy je pofrebny Gradny preklad do slovenskeho jazyka, ak Viykonavatel v Priamom
Vyzvani alebo v Zévaznej dokumentécii neuréi inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov {dalej len ,zakon o slobode
informécii®) povinne zverejfiovanou zmiuvou a nadobida Gcinnost difom nasledujicim po dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlGv.

Tito Zmiuvu je mozné menit alebo dopliiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmfuvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

otislovaného dodatku k Zmiuve, pokial v tejto Zmluve (najmé v {lanku 10 VZP) nie je stanovene inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd a jej platnost' a aginnost konéi 30. kalendamy def po predioZeni

poslednej néslednej monitorovacej spravy, ktori je Prijimatel povinny predioZif ViykonévateFovi v stlade

s ods. 5 flanku § VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatel'ovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu

k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmiuvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykondvatel' Prijimatefovi

oznamil, Ginnost Zmluvy kondi  dfiom, kedy Vykonavatel doruli Prijimatelovl oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevz{ahuje povinnost predkladat nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a iéinnost Zmluvy Finanénym ukoné&enim Projektu. Odlisne od

predchédzajlcej vety konci platnost a Uéinnost Zmluvy v pripade:

6.31.  ods. 4 pism. g) &anku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a (éinnost konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vzfahov medzi
Vykondvatelom a Prijimatelom na zaklade Zmiuvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.32.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankdny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajiicich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a Ucinnost
konéi s platnostou a iginnostou predmetnych &lankov.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie sit zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podfa podmienck stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto

vyhlésenia Prijimatefa sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa &anku 11 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vietky vyhlasenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, si pravdivé

a zostdvajl ucinné pri uzatvorenl Zmiuvy v nezmenenej forme. Nepravdivosf tohto wyhlasenia

Prijimatel'a sa povauje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa clanku 11 VZP
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12,

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorékolvek zo zmluvnyeh stran predloZi
SV0j Spor na vecne a miestne prisiusny sid v SR.

Ak sa akekolvek usianovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmiuvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmiuvy.
Zmiuvné strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmiuwné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zévizkovy vztah vyplyvajici zo Zmiuvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zéviizkovy
vztah vyplyvajiici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym z&konnikom, Zéroveli zmluvné strany sihiasia a
berl na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonévatefom a Prijimatefom
vztahom sukromnopravaym.

Podra § 401 Obchodného zakonnika Prijimatef vyhlasuje, Ze predizuje premi¢aciu dobu na pripadné
naroky Vykondvatefa tykajiice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na 10
rokov od doby, kedy premiéacia doba za&ala plynGt po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si
riadne precitali ajeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraji vtiesni ani za napadne nevyhadnych
podmienck a ich zmluvné volnost nie je inak obmedzena. Svoju vilu byf viazané touto Zmiuvou zmluvné
strany vyjadruji svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v fistinnej podobe vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatefa. Uvedeny podet listinnych rownopisov a ich rozdeienie sa rovnake vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom & 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych slubéch pre elektronické transakeie na vniitornom trhu a o zmene a doplnent niektorych
zakonov (zékon o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
ddveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmiuvy (resp. dodatku k nej) dochédza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strén sl uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pegatiach
zmluvnych strén, ak nie je pouZitd kvalifikovana elektronicka Sasova pediatka podfa zakona
o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou siéastou Zmluvy s Prilohy:

Priloha &. 1 VZP
Priloha ¢, 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

V Bratislave gffa ..........occoceeernrnnas

Ministerstvo spravodlivost] Slovenskej republiky

¢ -l 23 27 02 05

resny sud Banska Bystrica

v zastipeni v zastipeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. JUDr. Pavel Rohérik
minister spravodlivosti Slovenskej republiky predseda sidu
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Priloha §. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN..... Y
Glanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIIMATELOM.. .8
Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY ... B
Clénok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH oo 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST....o.ccorvsrnsncsnrmsrnrsrcssssssssssrssesess 11
Glanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... coeeceecsvcvvomeesisesenssssssssssssessssssssssesmssssmsssessssssssssssss 12
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Gténok 11. UKONGENIE ZMLUVY . OO . |
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY 'POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ... 22
Clanok 13. KONTROLA A AUDIT ... reeeeereeressseseeessesremssessesssrmes s 28
E14nok 14, VYSPORIADANIE FINANGNYCH VZTAHOV oo s 25
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ... T 8
Clanok 18. UCTY PRIJIMATELA........... eeee s se e e Rt et SRR Rt e bR AR 27
Clénok 17. PLATBY ... OO .{
Clanok 17a. Systém predﬂnancovanla OOy . .
Clanok 17b. Systém zalchovych platleb et sss e et ba s s snsass s asenesseneees 20
CIANOK 176, SYSIEM FEBFUNGAGIE.......cccccccnvve e smrveescereesesssesssssssssssassesses s ssssssmsmsssssmssessessstsessssssasses s 31

C1anok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto véeobecné zmiuvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddeliteinou sii¢astou Zmluvy o poskytnutl
prostriedkov mechanizmu a bliZie upravujli prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatefa Prijimatefovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrétane vietkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaéuje ako . Zmluva®. Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy,

2. Pojmy pouZité v VZP sii zavéazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve s najma:

Aktivita — sthm Zinnosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projektu na to vyélenenymi finanénymi
prostnedkam| potas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu si uvedené v
Prilohe ¢. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - épec:f cky IT néstroj na hibkovi analyzu tdajov s ciefom urdit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalost;

Bezodkladne - najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujice] pre poéitanie
lehoty, to neplati, ak Zmluva stanovuje odlind lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Colkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktord je planovand a urlena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), prifom Celkové oprawnené vydavky tvoria



vecny aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmiuvy je pouZivana
terminoldgia ,vydavky" aj pre ,néklady* podla zdkond ¢. 431/2002 Z. z. Gétovnictve v zneni neskor3ich
predpisov (d'aiej len ,zakon o Uctovnictve®);

Clef Projekiu - kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, kforé maja byt
zabezpetené Realizaciou Projektu v stilade so Zmluvou a ich nésledné udrZanie po¢as Doby udratelnosti
Projektu v siulade s Slankom 4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Clel projektu je bliZsie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;

Doba udrZatelnosti Projektu — doba, poCas kiorej sa Prijimatel zavzuje udrat (zachovat) Cief
Projektu, kiorej dizka je urdend vé&lanku 4 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatefnosti Projektu zacina plynit v kalendamy defi, ktory nasleduje po kalendarom dni, v ktorom
doslo k Finanénému ukonGeniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — dei, kedy po Ukonéenl vecnej realizécie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zidtované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posidené Ziadost o prostriedky mechanizmu — Ziadosf podfa § 16 zakona &. 368/2021Z. z. 0
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zékon o
mechanizme®), kfora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZzena u Vykondvatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povaZujli pracovné dni. Lehota uréena podfa dni
zatina plynif prvym pracovnym difiom nasledujicim po kalendamom dni, kedy nastala skutoénosf
uriujica zadiatok lehotly. Lehota konéf okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota poditana podfa
tyzdfiov, mesiacov alebo rokov na udely Zmluvy zagne plynif ditom, kedy nastala skutognost, ktora je
rozhodujica pre jej zatiatok a konCi uplynutim toho kalendameho dfia, ktory sa svojim pomenovanim
alebo gislom zhoduje s diiom, ked nastala skutoénost' urujlica zadiatok lehoty. Ak takyto kalendamy def
vmesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny deii lehoty na
pracovny deil, ale na sobotu, nedefu alebo na defi pracovného pokoja podfa zékona Narodnej rady
Slovensksj republiky €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a pamétnych diioch
v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizSi nasledujici pracovny defi, Pravidio
poéitania lehdit stanovené v predchadzajlicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie pinenia ma nastaf
najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznateny difom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi
ukondenia plnenia povazuje prave tento datum bez ohfadi na iné okolnosti;

Nezrovnalost' - akékolvek poruSenie ustanovenia préva Eurdpskej (inie (d‘alej len ,EU") vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospodérskeho subjekiu, ddsledkom &oho je alebo by bolo poékodeme
v3eobecného rozpostu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmendenim, alebo stratou vynosov
plynicich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EUl alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
tcely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovene nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2088/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finandnjch zaujmov Europskych
spoloéenshev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podazrenie z nezrovnalost;

Nérodna impiementadnd a koordinatna autorita alebo NIKA - organ urdeny zakonom o mechanizme,
ktorého pbsobnost je upravena v § 4 zdkona o mechanlzme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacafia realizacie Projektu a2 po Ukoncenie vecne] realizicie
Projekiu;

Okolnost’ vylu€ujiica zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, kiora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokiadat,
Ze by zmluvna strana fito prekéZku alebo jej nasledky odvrtila alebo prekonala, alieZ Ze by v dase
vzniku zévézku tito prekéaZku predvidala. (8inky okolnosti vylutujiicej zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posadenie toho, i urGitd skutoénost je OVZ, sa pouzijit ustanovenia
upravené v tejto Zmluve, a podpome aj ustanovenie § 374 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalej len ,Obchodny zékonnﬂ(') ustalene vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane
Vykonavatefa sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice, Za OVZ sa nepovaiuje plynutie lehét
v rozsahu, ako vyplyvajis z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR") a préavnych aktov EU,
Zavézne] dokumentacie a tejto Zmluvy,




Opis Projektu — tvort Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté v Kiadne

posidens] Ziadosti o prostriedky mechanizmu. .-Siéastou Opisu Projekiu je najmé Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifiacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram;

Opréavnené obdoble realizécie Projektu - obdobie, v ramei ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncit vecni: realizéciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi

v Priamom vyzvani;

Opravnené vydavky - vydavky, kloré skutodne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v sivislosti s

Realizaciou Projektu podfa Zmiuvy, ak spifiaja pravidia (resp. kritéri4) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmiuve. Za Oprévnené vydavky sa povaZuji aj vydavky vykazované zZiednoduenym spdsobom

vykazovania, pri kiorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Oprévnené osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramei. Za Opravnents osobu je povaovana najma:

a) Vykondvatef,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financif SR,

f) Najvyssi kontrolny drad SR,

g) Organy Stétnej sprévy podfa § 2 zikona &. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

i} Eurépska komisia, )

[) Orgén zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Euvrépska prokuratira (EPPQ),

n} Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kaZda osoba poverena v silade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.
Privny ramec ~ pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavizné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujl skutodnosti, kioré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatsfom). Pravny ramec tvoria najmé: )

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU ~ primame pramene prava EU (najma zakladajioce zmluvy;
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmiuvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporiéania, stanoviské a ostatné dokumenty, 2
ktorych vyplyvaijl prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

. nariadenie Eurbpskeho padamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jata 2018 o
rozpoclovych pravidiach, ktoré sa vztahujl na vieobecny rozpodet Unie, 0 zmene nariadeni (EU}
¢. 1286/2013, (EU) &. 130112013, (EU) €. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (E)) 6. 130972013, (EU)
¢. 1316/2013, (EU) €. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia & 541/2014/EU & o zrueni
nariadenia (EU, Euratom) ¢ 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoétovych
pravidlach®),

il. nariadenie Eurépskeho pariamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dale] len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

lii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18, decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eur6pskych spolotenstiev v platnom zneni (daiej len ,nariadenie o ochrane finandnych
zaujmov ES), )

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruSeni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom znent (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posiidenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156121 ADD 1) (dalej len ,Yykonavacie rozhodnutie Rady"),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie EurGpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 202112106 z 28. septembra 2021, ktorym sa doplfia
narladenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa ziiaduje Mechanizmus na
podpory obnovy aodolnosti, stanovenim spolofnych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabufky cbnovy a odoinosti.

b} prawne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

il. zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidi4ch verejne] spréavy a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v znenl neskorSich predpisov (dalej len .zakon o rozpottovych pravidiach®) ,

fii. zékon ¢. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplnent niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dfalej fen ,zakon o VO*),

iv. zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,z&kon o finanénej kontrofe”),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),

zakon &, 358/2015 Z, z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti 3t&tnej pomoci a miniméinej pomoci
a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov (zakon o §téine] pomoci) v zneni neskorSich predpisov
{dalej len ,zakon o $tatnej pomoci),

viii, zakon &. 5752001 Z. z. 0 organizécii Einnosti viady a organizacii ustrednej $tatnej Spréavy v zneni
neskorSich predpisov (falej len ,kompetengny zakon®),

ix. zakon o Udtovnictve,

x. zékon ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len , zakon o registri partnerov verejného sektora",

Xii. zakon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registrattrach a o dopineni niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predpisov.

C) ostatne dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktors upravuja vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma;

I Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR &. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
znenl (dalej len ,Plan obnovy"),

ii.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani) v platnom zneni,

iii. ~Operadna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Opsraéna
dohoda”},

Preddavkova platba - (hrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela
vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykananim stavebnych prac;
v beZnej obchodne] praxi sa pouZiva aj pojem ,.zaloha* alebo ,,preddavok a pre doklad, na zaklade
kiorého sa Uhrada realizvje, sa pouZfva aj pojem ,zalohova faktira® alebo »preddavkova faktira”.
Podmienky tykajice sa vyuZivania preddavkovjch platieh, vratane moZnosti ich vyuzitia v rémei
Realizécle projektu, st upravené v Zavazne] dokumentacii

Predmet Projektu - hmotne zachytitend podstata Projektu, kiorej nadobudnutie, realizacia,
modemizacia, poskytnutie alebo iné aklivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; méZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, in vec, majetkovii hodnotu alebo
pravo, pritom jeden Projekt moZe zahifiat aj viacero Predmetov Projektu;

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu — priame vyzvanie
podla § 13 ods. 1 zékona & 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene
a dopinen| niektorych zakonov v znenl neskorSich predpisov predstavije podnet a zakladny metodicky
podklad, na zaklade kiorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatelom,

vii,
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Princip ,vyrazne nenarusit™ - znamena nepodporovat alebo nevykonéavat hospodérske &innosti, ktoré
vyrazne poskodzuji akékolvek environmentélne cigle, v relevantnych pripadoch v zmysle Elanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - sthm aklivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postidenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimate! v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu ~ suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urdena na vykondvanie
Pléanu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizéciu Projektu, vychadzajiica z Kladne postidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavéznej dokumentécie,
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pritom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavujts uréité % z Celkovjch opravnenych vydavkoy, kioré sG schvélené
Vykondvatefom podfa teffo Zmiuvy, Pravneho ramca aZaviznej dokumentécie. Vy3ka skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méZe byt rovna aleho nizia ako Maximaina vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacla Projektu — sihm Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskuto&fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe & 2 Opis projektu, na to vyGlenenymi finanénymi
prostriedkami v silade so Zmiuvou;

Riadne - uskutoénenie (konu alebo opomenutie konania vsilade so Zmiuvou, Pravnym ramcom,
Zavéznou dokumentéciou, Vyzvou a s prislunou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomocifpomoci de minimis;

Schémy Statne] pomoci/schémy pomoci ,de minimis®, spolotne & ako »Schémy pomoci“ - pravne
zévézné dokumenty, ktoré upravujti poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatefom Statne
pomoci/pomoci de minimis & standvujli pravidla a podmienky, na zéklade ktorych moze Vykonavatel
poskytnit $t&tnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotiivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky - skutodne vynaloZené, odévodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu;
s ohladom na definiciu Celkovjch opravnenych vydavkov vy3ka Schvalenych opravnenych vydavkov
méZe byt rovné alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky
mdzu byt dodatodne znizené v silade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené oprévnené vydavky sa
povaZujo aj vydavky vykazované zjednodulenym spdscbom vykazovania, kforé su schvélené
Vykondvatefom v rdmei predioZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Systém implementacle Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém
implementécie - dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre ucely Zmiuvy je vzdy
zavézna Gginna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA:

UdrZatelnost - udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po&as Doby udrZatefnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatefa tykajice sa UdrZateMosti
vyplyvajice 2 tefto Zmluvy sa neuplatnia;

Uttovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 z&kona o Gétovnictve, priSom za dostatodné spinenie
naleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatefa v ZoP v Sasti
Cestné vyhlasenie, V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povaZzuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktira), na zakiade kiorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatefa dodévatefovi. Na Prijimatefa, ktory nie je Uétovnou jednotkou, sa definicia Utovného dokladu
podfa prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho wydaviu takéhoto Prijimatefa, v
slilade s podmienkami vyplyvajicimi zo Zaviiznej dokumentacie;

Ukoncenle vecnej realizicie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vietky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projekiu bol riadne ukongeny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakieru pinenia, aj ho uviedo! do uZivania. Pri Predmete Projektu,
ktory je hmotne zachytitefny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma;

(i) predioZenim pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, kioré majd
alebo méZu mat vplyv na funk&nost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(ii) preberacimfodovzdéavacim protokolom/dodacim listom/ingm vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, prévo



alebo ind majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie t6hto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do
uzivania (ak je to s ohfadom na Predmet Projektu refevantné), aiebo
(iii} predloZenim rozhodnutia o predtasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doasnom
uZivani stavby, pritom vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nem6Zu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, éo preukaze
prisludnym pravoplatnym rozhodnitim, alebo
{iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so siihlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladaio v Kladne posidenej Zladosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelng (zaznamenatefny), Ukon&enim vecnej realizacie Projektu
je ded, ku ktorému dodlo k ukonéeniu poslednej Akiivity Projektu; Prijimate! pisomne informuje
Vykonavatefa o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, prisom sidastou tejto informacie je dokument
oddvodiujic ukongenie poslednej Aktivity Projektu v dany de.
Ak ma posledné ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetoy Projektu, pre (¢e! Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt si¢asne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukondenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gielom dodr?ania lehst uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizdcie Projektu — k Ukonéeniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Firianénému ukondeniu Projektu;
Veas — konanie v silade s casom plnenia uréenom v Zmluve, v Prévnom ramei, Zaviznej dokumentacil,
Vyzve a v prislusne] schéme pomoci, ak ide o poskytnutie §tatnej pomocifpomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodudenym spésobom vykazovania ~ vydavky vykazované v stilade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme adl. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) aleboe) nariadenia o rozpottovych
pravidlach.
Vizva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva* - podklad
vypracovany podfa § 15 zAkona 0 mechanizme, na zikiade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujicou Vizvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktore] kod je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriadkov
mechanizmu;
Zacatie realizicie Projektu - zatalie realizdcie prvej akfivity Projektu v silade s Prilohou &. 2 Opis
Projektu, priom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizicie Projektu nastane kalendamym
diiom, kiorym je den:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i} vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia G&innosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prislu$nad zmiuva s dodavatelom nepredpokladé vystavenie pisomnej
objednévky, alebo
(iif) zacatia poskytovania sluieb tykajlicich sa Projektu, alebo
(v) 2acatia rie3enia vyskumnej a/alebo vivojovej tlohy v ramoi Projektu, alebo
(v) zacatia realizécie inej &innosti v ramei prvej Aktivity v silade s Viyzvou, kioni nemozno podradit
pod body (i} a (v) a ktor4 je ako Aktivita uvedens v Prilohe & 2 Opis Projektu,
podra toho, kioré zo skutodnosti uvedenych pod pismenami (i) a2 (v) nastane ako prva. OdliSne od vyssie
uvedeného sa Zadatim realizécie Projektu v pripade poskytovania Stétnej pomocipomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre &tatnu pomoc (napr. podfa lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 o wyhi4seni urgitych kategorif pomoci za zlucitefné s vnitornym
trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatfiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokofvek dkonu vzfahujticeho sa k realizacli versjného obstarévania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vzahu k Zadatiu realizécie Projektu nevyvolava Ziadne pravne ddsledky.
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#iadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostéva z formuléru Ziadosti a povinnych priloh, na
zékiade ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvaleni poskyintt Prostriedky mechanizmu;

Z4vazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v silade s a na z&klade Pravneho ramea
(najma zékon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
kioré st riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykondvatefa, resp. priamo adresované
Prijimatefovi bez ohlady na ich nazov, pravnu formu a procediiru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuji blizsiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatefa pri plneni tefto Zmluvy. Zavézna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavézna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost
stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavdzuje dodrziavat ustanovenia Zmiuvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v stilade s jej ustanoveniami a postupovaf pri Realizacii Projektu s odbomou starostlivostou,

Projekt je realizovany Riadne a Vias, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmei Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom wvyzvari, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavéaznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonGeniu vecnej realizécie
Projektu a k Finanénému ukonéeniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vietky zavazky
vratane inych pravnych narckov vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych osdb,
zodpoved4 za Realizaciu Projekiu, akoby ju vykonaval sam. Viykonévatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porudenie povinnosti Prijimatelfa voéi jeho dodavatelovi alebo
akejkofvek inej osobe podiefajiicej sa na Realizcii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatefl sa zavazuje:

a) dosiahnuf Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s jeho Specifikaciou v Prilohe &. 2
Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podia Zmluvy,

b) udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to podas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmiuva
neustanovuje inak,

¢) uzatvarat zmluvné vztahy v sivislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neuréi inak,

d) zabezpelif pouZitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodamost,
efektivnosti, iinnosti a Géelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projekiu a na dosiahnutie Ciefa Projekiu,

e) ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou podfa zakona o Uétovnictve, viest iétovnictvo v sulade so zakonom
o ubtovnictve tak, aby na uftoch, resp. v Uétovnych knihach, boli vydavky Projekiu jednoznadne
identifikovatelné, tj. v pripade podvojného (étovnictva Prijimatel vyuZiva analytickd evidenciu a v
pripade jednoduchého détovnictva slovné a Eiselné oznadovanie Projektu; ak Prijimatel nie je Gétovnou
jednotkou podia zakona o Gétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a
vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zakona o Uétovnictve} tykajlcich sa Projektu v i¢tovnych
knihach podfa § 15 ods. 1 zakona o U¢tovnictve (Uétovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého
Uétovnictva) so slovnym a Ciselnym oznafenim Projektu pri zapisoch v nich, prifom na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov aspdsob ocefiovania majetku azavézkov sa primerane pouZijl
ustanovenia zakona o Gétovnictve. Zaznamy podfa tohto pismena musia vytvorif zaklad pre narokovanie
platieb a ulahéit proces kontroly a auditu zo strany Oprévnenych osdb; ak méa Prijimatel sidio alebo
miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest Utovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania,
priom ustanovenia o povinnosti oznatovania Projektu v UStovnictve sa pouiji primerane,

f) ak su Prjimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Einnosti, aviak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ginnost, Prijimatel je povinny viest oddelent Oétovni evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej cinnosti, ak je Prijimatel Gttovnou jednotkou. Ak Prijimatefl nie
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je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena ¢) tohto
clanku VZP v &leneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,

g) uchovavat vietku dokumentaciu k Projektu v sdlade so Zmluvou (najmé s élankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zékon o Uétovnictve v sivislosti 5 uchovavanim (Ctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. &lénku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu ze strany Opravnenych
osdb podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla predchadzajlicej vety méze byt atrtomaticky
prediZena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmiuve) ien na zéklade ozndmenia
Vykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajicich z fohto
plsmena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa élanku 11 VZP,

h)  uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zlen a rovnosti
prileZitosti pre vstkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5.V pripade, ek poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim 3tétnej pomoci/pomoci de minimis
podra osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuie, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci
dodrZi vietky podmienky, za ktorych sa mu pomac poskytla a ak prestane spliiat’ podmienky poskytnutia
§tatnej pomocifpomoci de minimis podla zakona o $tAtnej pomoci afalebo Schemy Statnej pomoci /
Schémy pomoci de minimis, ktorych pinenie ma trvat potas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na
Ziadost Vykonavatela je Prijimatel povinny predioZit mu vetky potrebné doklady a vSetky informécie
nevyhnutné pre postdente spinenia pravidiel $tatne] pomocipomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati 2 pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vietky dkony smemjuce k
tomu, aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskylnutlu Statnej pomoci/pomoci de minimis
V r0Zpore § pra\ndlaml EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavézuje zabezpedit Realizaciu Projektu v Uplnom sdlade so Zmiuvou, Pravnym ramcom
a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré si stiéastou Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie
spolu so Zmiuvou stanovuji podmienky poskyinutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projekiu.
Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznémil a zavézuje sa ich dodrziavat
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizéciu Projektu vztahuju.

8.  Zmluvné strany sa vzdjomne zavizujl poskytovat si vietku potrebni si¢innost na pinenie zavézkov z
tejto Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoéni
poZadovanii sidinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

8.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacil pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonévatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmiuvy a podas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychédza zo skreslenych, nepresnych, nelipinych alebo
nepravdivych informéacii poskytnutych Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto Elanku VZP sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podrfa lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhias tykajici sa Prijimatefa alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takehoto sthlasu nema Prijimatefl prévny narok, ak z Pravneho ramca

nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel mé préavo zabezpedit od tretich osdb dodévku sluZieb, tovarov a stavebnych préc potrebnych
pre Realizaciu Projeklu a sifasne je povinny dodriiavat principy nediskriminacie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaobchadzania, fransparentnosti, vratane zakazu konflikfu zaujmov, principov
hospodamosti, efektivnosti, proporcionality, déinnosti a uéelnosti.

2. Prijimatefl je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pn zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v
stilade s platnymi pravnyml predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov,
sluZieb a stavebnych prac, v stilade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sdlade so Zmluvou.

3. Overenie dodriania pravidiel, postupov a principov verejného obstarivania Prijimatefom vykonéva
Vykonavatel spravidia v ramei administrativnej finanénej kontroly ZoP podfa zakona o finangnej kontrole.
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Prijimatef je povinny predioZif kompletn( dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného cbstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZ Géinna zmiuva medzi Prijimatefom a dodavatefom)
najneskér ako podklad k Z0P, v ktorej si prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neuréi, Ze poZaduje predloZenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t]. k verejnému obstardvaniu, vysledkom ktorého je uZ Ucinnd zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predioZenim ZoP podra odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonal overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativne] finanénej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimatel predklada kompletnti dokumentaciu k ukontenému postupu verejného
obstaravania (. k verejnému obstaravaniu, vysledkom kiorého je uZ Gginné zmiuva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatelom, kiory pisomne Prijimatefovi oznémi alebo stanovi
v Zavaznej dokumentagil,

Prijimatel je povinny predioZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, klord bola
vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel
vykona Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na
overenie tychto dodatkov.

Vykonavatel pre Uely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vietky dostupné daje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavrief zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzaéom alebo uchadzaCmi, ktori maiji povinnost zapisovat sa do registra parinerov verejného
sektora podfa zakona o registri partnerov verejného sekfora a nie si zapisani v registri partnerov
vergjného sektora, alebo ktorych subdodavatelia maji povinnost zapisoval sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisanl v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR
nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpefit vramcl zévézkového vztahu s kazdym dodavatefom povinnost
dodavatelfa strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
oscham v3etku potrebni? suginnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo dand zakazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodévatefa vsilade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju
ustanovenia z&kona o VO, v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pni vybere dodavatela podla
postupov uréenych v Zavéznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vsetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a

Realizaciu Projektu v poZzadovanom rozsahu, kvalite a ase a ktoré splfiajii v3etky nasledujlice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizéciu Projektu a vanikli poéas Obdobia realizacie Projektu a 2arovei
potas Obdobia opravnenosti vydavkov v silade s ods. 3.5. Glanku 3 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) st sicastou odsuhlaseného rozpodtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stiade so Zmluvou,
sl vsufade s obsahovou strénkou Projektu, prispievajt k dosiahnutiu Ciefa Projektu asd s nim v
silade, s primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

¢) spifiajd podmienky opravnenosti vydavkov uréené podia Priameho vyzvania alebo Zavazne]
dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktoré bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatefovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. 0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzajl ani neodvadzajo (napriklad
odpisy), pred predioZenim Ziadosti o platbu a zarovefi boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté
do U&tovnictva Prijimatela v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel G&tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
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avydavkov v silade sods. 4 pism. e) élanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je uctownou jednotkou:
podmienka Uhrady dodavatefovi alebo zamestnzncovi Prijimatefa nemusi byt spinend v pripade, a|;
ide ovydavky vykazované zjednoduSenym spésobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduie sohfadom na konkrétny systém financovania vsilade s podmienkami upravenymi
v &anku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boll vynaioZené v silade so Zmiuvou, Zavéznou dokumentécioy a Pravnym rémcom vratane pravidiel
tykajicich sa Statnej pomoci podra oscbitnych predpisov,

f) sGvsulade s principmi hospodémosti, efektivnosti, idinnosti a tizelnosti,

g) s v sdiade s principom ,vyrazne nenarusit™, )

h) st identifikovatelné, preukazatefné a st doiozené Ugtovnymi dokladmi (tj. fakhirami alebo inymi
relevantnymi dokiadmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatefa v stiade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Udtovnymi dokladmi sa nevzfahuje na vydavky vykazované
Zjednodudenym spdsobom vykazovania ana poskytnutie zélohovej platby; vydavky musia byt
uhradené Prijimatefom a ich uhradenie musi byf dolozené najneskdr pred ich predioZenim
Vykonavatelovi; pre (cely thrady Preddavkovej platby sa za Uctovny doklad povazuje aj doklad, na
zaklade kiorého je uhradzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzijom sa asovo a vecne neprekryvajd,

)) vsivislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavujil dvaijité financovanie v silade s ods. 3.8. Glanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. i

Viydavky Prijimatefa deklarované v ZoP s zaokriihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespliia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto Glanku VZP, takéto neoprévnené vydavky nie sl

splsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramei podanej ZoP aotakéfo neopravnené
vydavky bude zniZené suma poZzadovand na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
oprévnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podfa Elanku 13 VZP na drovni Prijimatela, Prijimatef je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

gast’ zodpovedaijlcu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so Zadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti podfa &lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoénost, Ze

povodne mohii byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvélené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimate! je povinny potas GGinnosti Zmluvy predkladat VykonAvatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods.
4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia spréava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkiadania, mbzZe byt:

a) priebeZna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na moniforovacia sprava,

¢) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebeZné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predioZenim ZoP, ak vods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeZnjch monitorovacich sprav. Prvé
monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zatina kalendarmym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla uinnost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom doslo k Za&atiu
realizécie Projektu, ak Zaéatie realizcie Projektu nastalo pred nadobudnutim tinnosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre téely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym
mesiacom, v ktorom doslo k Ukon&eniu vecnej realizécie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi zavereéni monitorovaciu spravu, Prijimatef ju predkiada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich poéas
Doby wdratelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmene] kaZdych 12 mesiacov odo dfia Ukondenia realizacie Projektu. Prvé
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monitorované obdobie pre (dely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendamym mesiacom, v ktorom
pola Ukongena realizacia Projektu. ) o ‘ o ‘
yykonavatel ma pravo poadovat od Prijimatefa predioZenie dodatoénych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej spréve (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov a cielov
investicie afalebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a priin ich
vzniku identifikovanych finan¢nou kontrolou, doklady preukazujice uhradu pokut za identifikované
porusenia predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urSi Vykonavatel). Frijimatel berie
na vedomie, e Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonal aj kontrolu v suvislosti
s poskytovanymi Gdajmi, informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach
zohfadnit a overit aj Udaje, informéacie, prilohy a dokumentéciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich
spravach.

P;;ijimatel' je povinny pisomne informovat Vykonévatefa Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel;

a) o zadati a ukonGeni akéhokolvek sidneho, exekutného alebo sprévneho konania voli
Prijimatefovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vsetkych zisteniach Oprévnenych os6b pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutofnostiach, ktoré maji alebo mdzu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrZanie Ciefa Projektu.
Prijimatef je tiez povinny informovaf Vykonavatela o zaati a ukoneni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a reStrukiuralizacie, konania ¢ navrhu na urienie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukonCeni, alebo
o skuto&nosti, Ze Prijimatel je povaZovany za spoloénost v krize. Prijimatel je povinny informovat
Vykondvatela o zavedeni ozdravného reimu a zavedeni nitenej spravy,

b) o vietkych zmendch a skutoénostiach, kioré majl alebo mdZu mat negativny vplyv na riadne a
véasné plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumenticie, slvisia
alebo mdZu stvisiet s neplnenim Zmiuvy; nésledne bez zbytoéného odkiadu zmluvné strany
prerokujli daldie moznosti a spbsoby pinenia predmetu a icelu Zmluvy,

¢) oakomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni afalebo potvrdeni podvodu, korupcie
afalebo konfliktu Zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatef je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatef berie na vedomie, Ze Vykonavatef je opravneny poZzadovat od Prijimatela spravy a informécie
tykajiice sa Projektu &j nad ramec inform4cii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatef je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informécie poskytnit.

Prijimatef sthlasi s poskytnutim (dajov o Projekte a/alebo v siivislosti s nim vrétane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatefom a dalsim subjektom na zéklade a v silade s Pravnym ramcom (najmd, nie viak vylucne:
NIKA, organu zabezpeCujicemu afalebo vykondvajucemu audit, organu zabezpecujicemu achranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Europskemu dvoru auditorov, Eurépskemu radu pre boj profi
podvodom (OLAF}, Eurépskej prokuratire).

&lanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny polas &innosti Zmiuvy podia Sianku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, miniméalne viak po dobu piatich rokov od Ukongenia realizécie Projekiu, podfa toho, ktora
skutotnost nastane neskdr, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmiuvy
ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni voblasti informovania, komunikécie a viditefnosti
uvedenych v tomto &lénku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmiuvy a Zavaznej dokumentdcie. Prijimatel
s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako
zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZfiujlici oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurbpskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurpskou uniou NextGenerationEU'. Ak tak uréi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informécia moze byt doplnend nazvom investicie/reformy,
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a)

b)

2. dodrZanie pravidia, aby pri zobrazeni v spoleni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne aviditefne ako ostatné loga. Emblém musi zostal zretefny
a samostatny a nemozno ho upravif pridanim dalSich vizudinych prvkov, znadiek alebo textu.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna ina vizualna identita alebo
logo, okrem loga Plénu obnovy, kioré je moZné umiestnit vedfa emblému EU podfa Logomanualu
podia Zavéznej dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskor tri mesiace po Ukonéeni vecnej realizécie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mendia ako 20 000 eur, je postatujlice pouit
formét velkosti AS; vo vietkych ostatnych pripadoch sa pouZije format takého rozsahu, ktory
s ohfadom na vefkost Predmetu Projektu a vy3ku poskylovanych Prostriedkov mechanizmu
moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny anezamenitelny sinym logom, vizudlom
apodobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych
predmetov (napr. pero, Snirka na mobil, USB kMic) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Eurbpskou dniou NexiGenerationEU'/,Financované Eurdpskou uniou
NextGenerationEU* a embiém EU s odkazom na EU, prigom minimaina vefkost emblému EU je 10
mm na vySku; v pripade, Ze velkost predmetu takdto velkost emblému EU neumoZiiuje, je mozné
pouZit mensiu velkosf; )

4. uvedenle emblému EU s népisom Financovany Eurdpskou (miou NextGenerationEU"/
JFinancované Eurdpskou uniou NexiGenerationEU’, ak je Predmetom Projektu dokumentécia,
prezentacia, broZira, oficidlny dokument a/alebo akykalvek komunikaény a informadny material
apod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny.

1. uvedenie emblému EU  snapisom  Financovany  Eurépskou  Uniou
NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou {iniou NextGenerationEL" a loga Planu obnovy na
viastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade kiorého je umoZnené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych siefach a pod.

Vykonavatel je opravneny urcit bliZSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podra tohto
glanku VZP v Zavéznej dokumentacii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajlicich sa informovanosti,
kemunikacie a viditefosti v pripacie, ak Projekt dopffia podporu poskytovant v ramei inych programov a
nastrojov EU podfa &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zaatia realizacie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrZatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavizuje Ze:
nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budi spifiat v Priamom vyzvanl stanoveneé
podmignky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa viastnickych, resp. inych uZivacich prav
Prijimatefa k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
Nehnutelnosti na realizéciu Projektu”). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v silade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane
podmienok upravujicich tarchy ainé prava tretich ostb viauce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu. Z pravneho vztahu Prifimatefa k Nehnutelnostiam na realizéciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatl je opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uZivat od Zatatia
realizacie Projektu aZ do Ukondenia realizécie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrZatefnosti Projekiu,
ak sa na Projekt vzfahuje UdrZatelnost. MaZe pritom ddjst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré
toto pravo Prijimatela zakladaj a kioré sa méZu navzdjom menif pri dodrZani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou,
Predmet Projekiu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatef obstaral alebo
zhodnotit v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®);
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()  bude pouZivat vyluéne pri vykone vlastnej, ¢innosti v suvislosti s Projektom, na ktery boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpetenie a udrzanie
Ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu trete] osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnufiu
audrZaniu Ciefa Projektu v sillade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajicich sa
Stétnej pomocifpomoci de minimis, ak su relevantné (neuplatiiuye sa pri prenechani
prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak {o jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislu$ného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefa podfa jeho postavenia (napr.
zékona o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujll iny postup pri aplikacii
vynimiek podla bodu {j) tohto pismena, -

(i) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstardvania uvedenych v §lanku 3 VZP,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, kiory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom aprév priemyselného viastnictva, vrdtane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu lZitkového vzoru, prav ku know-how;, dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom dusevného viastnictva®), bude nadobidat’ na zakiade pisomnej
zmiuvy. Z obsahu pisomnej zmiuvy musi vypiyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusSene
pouZivat dielo, resp. vykonévat prava zodpovedajiice pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu a do UkonGenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatefnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatefnost. Ak je vytvorenie a dodévka prava dusevného
viastnictva Ciefom Projektu, takéto pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj dpravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatefa. Viykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajlicej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného viastnictva, vratane moZnosti urlenia podmienky predchadzajiceho
schvalenia navrhu zmiuvy zo strany Vykonavatela;

ak to urél Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

2 Prostriedkov mechanizmu, sposobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohii byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedofyka povinnosti vyplyvajicich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podfa Clanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Vykonévatefa od Zacatia realizacie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, 2k sa na Projekt vztahuje Udrzatefnost:

a} prevedeny na fretiu osobu,

b} prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Clastoéne, okrem vynimky vyplyvajicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto élénku VZP alebo
vynimky vyplyvajticej z Priameho Vyzvania,

¢) zafaZzeny akjmkolvek pravom fretej osoby vratane zélozngho prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméZe mat vplyv na dosiahnutie idelu Zmluvy a dosiahnutie
a/alebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmiuvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajliceho pisomného stihlasu Vykonavatefa, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Viykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatel je povinny akikolvek dispoziciu s Majetkem nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechédzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujd
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu I. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
konom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuji vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu .
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sihlas podfa predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pritom suéastou Ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonavatel opréavneny Ziadost o sthlas zamietnu,.

Pri dodrZani podmienok uvedenych vodssku 1 aZ 3 fohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuiého z
Prostriedkov mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méZe zakladat tatnu pomoc/pomoc de
minimis podla osobitnych predpisov, v dosledku éoho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymdéct vratanie
takto poskytnutej $tatnej pomocipomoc de minimis spolu s drokmi vo vyske, vlehotach a spbsobom
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vyplyvajticim z Prévneho ramca. Vykonavatel zarovert moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich &asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatefa podfa predchadzajlicej vety v silade
s Glankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienck a za thowé ceny, aby sa prediSlo 3tatnej
pomoci/pomoci de minimis na dal$ej tirovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto
majetok spravovat alebo prevadzkovaf, musi byt vybrata prostrednictvom sitazného, transparentného,
nediskriminaéného a nepodmieneného postupu v silade prawnymi predpismi upravujicimi verejné
obstaravanie (neuplatiiuje sa ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sudu).

Prijimatel sa zavdzuje poskytn(t Vykonavatefovi a prisiusnym organom SR a EU vietku dokumentéaciu
vytvoreni pri/alebo v sivislosti s Realizaciou Projektu na (éely vyplyvajiice z Pravneho ramca, a tymto
zhrovedt udefuje Vykondvatelovi a prisluSnym orgénom SR aEU pravo na pouliie Gdajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajiice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmiuvy v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonéavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa ktorejkofvek &asti Projekiu alebo éasovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdZu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykondvatela afalebo NIKA
spristupnené verejnosti v silade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vietky prévne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymio fretim osobdm z osobnostnych prév,
autorskych prév alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknuti Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatefa uvedenych vods. 1 aZ 3 tohto élanku VZP sa povaZuje za podstatné
poruSenie Zmluvy podra élanku 11 VZP

Cléanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatef je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmiuvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajticim pisomnym stihlasom Vykonavatera v stilade s Glankom 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatefa mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vjej dosledku neddjde k poruSeniu Zladnej z podmienck poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
urenych vPriamom Vyzvani, tj. novy Priimatef bude spifiat véetky podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude maf Ziaden negativny vplyv na posidenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v sulade s Priamym vyzvanim, a

¢) tato zmena nebude maf Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a tdel Zmiuvy, priéom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Pijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktord ma byt novym Prijimatelom, osobitnym préavnym Ukonom,
ktorého (Eastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmiuvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je fretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatef poru$i povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa éfanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadosfou o sithlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmiuvy predioZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1

tohto &lanku VZP. Vykonavatel je oprévneny poZiadat Prijimatefa o poskyinutie akejkolvek dokumentacie,

doplifiujacich informacii a vysvetlenl potrebnych k preskumaniu spinenia podmienck pre udelenie suhlasu.

Prijimatef je povinny poskyinit Vykonavatefovi poZadovani dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primerane] lehote aspdsobom urfenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonéavatefovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podfa predchédzajicef vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vykonavatel je opravneny sihlas so zmenou v osobe Prijimatela neudeli(.

V pripade, ak Vykonévatel neudeli sihias so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy vodi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavézky Prijimatela

volli fretim osobam.
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Zmena vlastnickej $truktiry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného pedielu
v obchodnej spolognosti, kiora je Prijfimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na
spinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zarover) tato
zmena nebude maf Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrZanie Ciefa Projektu. Prijimatel je povinny cznamit
Vykonavatefovi zmenu vo viastnickej Struktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvedief. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatefovi zmenu koneénaho
uzivatefa vyhod podfa zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny viastnickej Struktury Prijimatefa alebo z viastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informécie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
viastnickej $truktary Prijimatefa pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentéaciu, dopliujice
informécie a vysvetienia poskytn(f v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informécii vyziadanych podfa predchadzajlcej vety v stanovensj
iehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci
Prijimatelovi zmluvni pokutu podla élanku 12 VZP,

Prijimatef je povinny pisomne informovat Vykonévatela o skutognosti, Ze doslo alebo ma ddjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutofnosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlicej vety predstavuje poruSenie Zmiuvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatefovi zmluvnii pokutu podfa clanku 12 VZP.

Postiipenie pohfadavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny fitul, prévnu formu alebo spbsob postipenia nie je pripustne,

Prevod sprévy pohladavky vyplyvajlce] Vykonavatefovi zo Zmiuvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmiuvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy {najmé zmluvy
o zriadeni zaloZného préva) z Vykonavater'a na iny organ, fento organ automaticky vstupuje do vietkych prav
a povinnosti Vykondvatefa zo Zmluvy v rozsahu uréenom pristunymi pravnymi predpismi SR.

Cianok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v silade so Zmluvou, Pravnym rémcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a Véas.

Prijimatel je opravneny pozastavif Realizaciu Projektu, ak jeho reafizacii brani OVZ, a fo po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho dasti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania QVZ sa nezapolitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak

Realiz&cia Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu,

ak bolo stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ

zabezpedi Upravu éasového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pritom

v tomto pripade nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmiuvy podia élanku 10 VZP.

Prijimatef je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatef dostane do omeskania s vykonanim Gkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmiuvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekf), o viac ako 30
kalendamych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentécia nestanovuju lenofu na vykonanie Gkonu alebo postupu, Prijimatef je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po mamom uplynuti 30 kalendamych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zadat konatf. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatefa zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykond, Prijimatef je povinny pokradovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizacie Projektu sa predIZi o dobu omeskania Vykonavatela, priéom v8ak Realizacia Projektu musi
byt ukon&ena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto lanku VZP. Vo
vztahu k prediZeniu Obdobia realizacie Projekiu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto &lanku VZP
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Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, & sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako
nastala skutocnost podfa odseku 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznami Vykonévatefovi pozastavenie
Realizacie Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia, V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto
anku VZP a/alebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanky VZP Prijimatel v pisomnom oznamen| uvedie
skutofnostl, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podfa odseku 3 tohto Glanku VZP a datum ich
vzniku, k Eomu prilozi prislusni dokumentéciu, Doruéenim tohto oznédmenia Vykonavatefovi nastavaju
ucinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto lanku
VZP. Odli§né plati v pripade:

a)

b)

¢)

dovodov pozastavenia podla odseku 2 tohto &anku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorSi vznk OVZ aVykondvatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznamenj
0 pozastaveni Realizicie Projektu z ddvodov podfa odseku 2 tohto &ianku VZP Prijimatef uvedie, & sa
pozastavenie Realizdcie Projektu tyka vietkych Aktivit Projektu alebo iba Niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projekty, Prijimater
voznémeni uvedie nézvy jednotiivjch Aktivit podfa Prilohy & 2 Opis Projektu, ktorych sa
pozastavenie tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Fadne
konkrétne Aktivity Projektu, plati, e pozastavenie sa tyka celej Realizécie Projektu, na zakiade ¢oho
nastavaji icinky podfa odseku 9 prvej vety tohto clanku VZP:

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 fohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehdt
stanovenych Zmluvou, Prévnym rdmcom alebo Zaviznou dokumenticiou na vykonanie
zodpovedajiceho {ikonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavazne] dokumentécii) a Prijimatef si v oznameni uplatnil ako
ded pozastavenia Realizacie Projektu najskdr tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehdt;

ak na zéklade predioZenej dokumentécie Vykonavate! vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel
vtakom pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatefovi, Ze vznik OVZ z d6vodov uvedenych
v oznameni neakceptuje, v dasledku toho k pozastaveniu Realizécie Projektu nedoglo,

Vykonévatef je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a)
b)

c)

d)

€)

vpripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatefom, a to a# do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmiuvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstipil od Zmluvy, a to a2
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefa,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatefa, a to aZ do doby
zéniku tefto OVZ. Uvedens sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Sast vykonani v rdmei Realizacie Projektu pred tym, ako doZlo k (&inkom
pozastavenia Realizicle Projektu podfa odseku 4 tohio &lanku VZP, ato aj vpripade, ak
k vynaloZeniu takéhoto vidavku doslo a2 v Gase po vzniku téinkov pozastavenia Reafizacie Projektu
podla odseku 4 tohto lanku VZP,

az do doby, kym budi riadne zabezpedené pohladavky wyplyvajice Vykenavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel poZaduje,

vpripade zafatia trestného stihania za skutok sivisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim fiadosti o prostriedky mechanizmu, kioré viedlo k uzavretiu Zmiuvy, alebo v pripade
vznesenta obvinenia vodi Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatefa alebo inym oscbam
v priamej stvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Priamym
vyzvanim, bez ohfadu na porusenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbe#né
Zistenia auditu/kontroly obsahuji zavery, ktoré oddvodiuji dodasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez chfadu na preukézanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak do3lo k zatatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezluditelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na élanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmi
konania tykajuceho sa neoznamenej alebo protiprévnej pomoci podfa kapitoly Ill Elankov 12 a2 16
nariadenia Rady (EU) &, 2015/1589, ktorym sa ustanovujil podrobné pravidia na uplatiiovanie &lanok
108 Zmiuvy o fungovan/ Eurdpskej tnia, alebo v pripade, ak Eurbpska komisia prijala rozhodnutie,
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é’,fo

10.
1,

12.

13.

14.

kiorym prikazala ¢lenskému $tatu pozastavit akikofvek protiprévnu pomoe, kym Eurdpska komisia
neprijme rozhodnutie o ziugitelnosti pomoci so spolotnym trhom,
) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade siidneho, exekugného alebo spravneho konania vodi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mbzu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Vykonévatel mbZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vdetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do je| odstranenia. Ak k odstréneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykondvatefom, uvedené sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy
podla €lanku 11 VZP.
Vykonavatef pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 alebo 6 tohto Clanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doruéenim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju GGinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavate! voznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedo! Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, ddsledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuji na tieto Aktivity asnimi spojené vydavky.
Vykonévatel je povinny, sk ho oto Prijimatel poZiada, poskytndf mu vietku nevyhnutnd sdginnost
v stilade so0 Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokratovat v riadnej Realizécii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom podas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuji za
opravnené vydavky. To neplati pre vidavky realizované Prijimatefom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykondvatefa podfa odseku 8 tohto €lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.
Uginky OVZ sii obmedzené iba na dobu, dokiaf trva prekazka, s ktorou st tieto (ginky spojené podfa tohto
Elanku VZP. :
V kazdom momente pozastavenia Realizécie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavate!l opravneny skontrolovat, éi trva tato prekéaZka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonévatela preukdzat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajicich pre neho
z Pravneho ramca, Zaviznej dokumentécie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vrdtane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatelom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny ddvod pozastavenia, ktoré si podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podia ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny fito skutodnost
Bezodkladne pisomne oznamit a preukazaf Vykonavatefovi.
V pripade, ak djde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto &l4nku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny prévny dkon,
akakofvek povinnost Vykonavatefa vyplyvajlica zPravneho ramca alebo ind pravna skutofnost,
Vykonavatel sa zavizuje Bezodkladne obnovif poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizécie Projektu automaticky
nepredifuje odobu, podas ktore] Vykonévatel pozastavil poskytovanie Prostiedkov mechanizmu
a Prijfimatefovi nevznikad ztohto dovodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odiiSne od
predchadzaijlicej vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, potas ktorej Vykonavatel
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizicie Projektu nesmie presiahnut
Opravnené obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Cléanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonévatefovi vietky zmeny alebo skutolnost, ktoré maji
alebo mdZu mat negativny vplyv na pinenie Zmiuvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podfa tejto Zmluvy, alebo sa akymkofvek sposcbom tykajii alebo méZu tykat nepinenia povinnosti
Prijimatela zo Zmiuvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciefa Projektu podla tejto Zmluvy.

Viykondvatel je oprévneny poZadovaf od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu suéinnosti, ktoré oddvodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutodnosti stvisiacej s Projektom, ak mé alebo mdZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciela Projektu podfa tejto Zmiuvy.
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V spojeni s ods. 6.2 élanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmiuvné strany dohodli
na nasledovnom spbsobe zmeny Zmluvy, ato.’s ohfadom na hospoddmost a efektfvnost, a tieZ
s ohfadom na skutoSnost, Ze Zmluva je, fzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zakona €.
211/2000 o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
slobode informécli) v zneni neskorSich predpisov, priéom zmena Zmluvy zahitia aj zmenu Projektu,
ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povaiuje:

a. Formdlna zmena spocivajlica v zmene:

tudajov tykajlucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutamy orgén, kontakiné ddaje, Gislo Uétu uréené na
thradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratdry Gginok, alebo

subjektu Vykonavatefa, ku ktorej dbjde na zéklade vieobecne zdvédzného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosdladenia s platnym znenim Pravneho rdmca alebo Zavéznej
dokumentacie; ods. 6.7 €lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

¢. zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projektu sa povaZuje najmé:

.

V.

vi.
vii,

viil,

omeskanie Zatatia realizécie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe &. 2 Opis projekty,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzfahu k Projektu, ktora
nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciefa Projektu, ani na dodrzanie
podmienck poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena &tadii a podobne),

odchyika vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajlca sa
Opravnenych vydavkov vyluine vpripade, ak ide o zniZenie vydky oprévnenych
vydavkov atakéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie afalebo udrZatelnost Ciefa
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoflovych poloZiek vrozpodte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projekiu atakyto presun nema vplyv na vySku
Celkovych opravnenych vydavkov ana dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela
Projektu,

skratenie doby Realizicie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizdcie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

Zmena spdsobu spelufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe & 2 Opis
Projekiu, 0 menej ako 10 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projekiu,

iné zmeny Zmiuvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektori z definovanych
kategdril zmien a/alebo si ako menej vyznamné zmeny oznatené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamni zmenu Projektu sa
povaZuje najmé zmena:

i.
ii.
iil.
iv.
V.
Vi,
vil,
viii,

miesta realizacie Projekiu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu aiebo zaloh, ak nie je zaloh siasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Clefa Projektu, ak je uvedeny v Prilshe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 % vratane oproti pvodnej hodnote Ciela Projektu,

charakteru Aktivit Projekiu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajiicich sa Predmetu Projekiu,

priame sa tykajlica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajl
z Vyzvy a spbsobu ich spinenia Prijimatelom,

pouZivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena

v zmysle Vyzvy,
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10.

1.

12,
13.

14.

ix. Prijimatela podla &lénku 8 VZP, |
x. odchylky vrozpoite Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis projektu tykajlicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podfa ods. 3
pism. ¢} bod iii. tohto &lanku VZP,
xi. prediZenia Obdobia realizécie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizécie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
xii. akychkofvek skutofnosti rozhodujlcich pre uréenie vyky aintenzity &tatnej
pomocifpomoci de minimis podfa Viyzvy a opravnenosti jej poskyinutia,
xiii. spoéivajlica vinej zmene, ktoré je ako vyznamnéd zmena oznafend v Zavéznej
dokumentacii.
Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu
Zmluvy, ktord podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme uréenej pre tento Udel v Zavazne
dokumentacii. ‘
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo
pred uplynutim doby, ku klorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skuto€nosti, ktord& sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vliehote urienej
Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost o zmenu Zmluvy musi byf riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo Gdaje, ktoré
stanovuje Zmiuva alebo Zévazné dokumentécia. Sucastou Ziadosti 0 zmenu Zmiuvy st dokumenty
(zahffia i dokumenty v elektronicke] forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy oddvodfiuji.
Vykonavatef nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhovief; zéroveii nie je opravneny Ziadost
o zmenu Zmiuvy odmietnut’ bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je oprévneny realizavat predmetnd zmenu
vramci Realizacie Projekiu; ak by k realizécii zmeny doSlo, vydavky sivisiace s takouto zmenou moZu
byt povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moZné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zadle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
kiory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskdr viak pred Ghradou najblize] ZoP. Prijimatef berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP
obsahujicu vydavky, kioré sa tykaji predmetnej zmeny skor, ako nadobudne G€innost dodatok
k Zmiuve obsahujlci predmetni zmenu Zmiuvy.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajicich sa Statnej pomocifpomoci
de minimis. Zmena Projekty, v dsledku ktorej nebude Projekt v silade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajacich sa Statnej pomocifpomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmiuvy
podra lanku 11 VZP.
Prévne Ucinky vo vzfahu k opravnenosti viydavkov stivisiacich so zmenou Projektu nastana v defi, ktory
ie uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaji
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastani pravne G&inky vo vzfahu k opravnenosti vydavkov v de,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonévatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z ddvodu mimoriadne;j situdcie, nidzového stavu alebo vynimogného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmiuve a zaSle ho Prijimatefovi. Vykonavatel mbZe zmenu Zmluvy
podFa predchadzajiice] vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximéalna vy3ka Prostriedkov mechanizmu uvedena vods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navySena.
Zmluvné strany sa dohodli asthlasia, Ze vietky zmeny v Zé&véznej dokumentacii, z ktorych pre
Prijimatela vyplyvaii zmeny vo vikone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, sii pre Prijimatela zavézne,
a fo dfiom ich O¢innosti, za predpokladu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skutofnosti, ktord nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi
takuto zmenu alebo skutoénost oznami v stlade s ods. 5.1 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostiedkov
mechanizmu, v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu moZno ukonéit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmiuvy
nastane spinenim zavdzkov zmluvnych stran asucasne uplynutim doby, na kiori bola Zmiuva
uzatvorend, podfa ods. 6.3. Elanku 8 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu moZno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatefa,
c) odstiipenim od Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze tiito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné

strany vz4jomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajlce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmiuvy,

alebo ak nedolo ani k &iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

Prijimatef je opravneny Zmiuvu vypovedaf z dévodu, Ze nie je schapny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, afalebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

potas Doby udrZatefnosti Projektu. Prijimatel siihlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vrétit uZ vyplatené Prostriedky mechanizmu vcelom rozszhu podfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
md2e Prijimatef tito vziaf spét iba s pisomnym suhlasom Vykonévatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved dorudend Vykondvatefovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju akony smerujiice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmé Vykondvatel vykona
dkony vztahujice sak vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnat
vietku potrebnt siginnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykondvatela a Prijimatefa, ktors podra svojej povahy maji platit aj po skonéeni Zmiuvy, zostavaju

zachovaneé.

Od Zmiuvy mdZe Prijimatel alebo Viykondvatel odstpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmiuvnou stranou, nepodstatného porufenia Zmluvy druhou zmiuvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmiuva alebo Prévny rémec. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vieobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipen! od zmluvy, ak nie je

v Zmiuve uvedené inak.

Prijimatef je v omeskant, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci afalebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmiuvy. Omeskanie

Prijimatela s pinenim povinnosti znamend porudenie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujica Zmiuvu v dase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto éase s prihliadnutim na tidel Zmiuvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, e druhd zmiuvna strana nebude mat zaujem na pinenl

povinnost! pri takom porueni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmiuva. Za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlicich z €lanku 2 VZF a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 & 9 VZP,

b} wvznik takych okotnosti na strane Prijimatefla, v dosledku kiorych bude zmarené dosishnutie iéelu
Zmluvy a/alebo Ciefa Projektu a siéasne nepdjde o OVZ,

¢) nespinenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstainé porulenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spésobom, ako bolo
uvedené v Kladne posidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktorG Prijimaterl
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povaZovana za podstatné porusertie Zmiuvy alebo ak
nie je povaZovana za podstatné poruSenie Zmluvy, mé tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Clefa Projektu afalebo Géel Zmiuvy, Ze ju nemozno napravit,

¢) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajiicich informacii Vykonavatefovi v stivislosti so Zmluvou,
potas GGinnosti Zmiuvy ako af véase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu
Vykonavatelovi, ktorych spoloénym zékladom je skutoénost, Ze Prijimatef nekonal dobromyselne
alebo v suvislosti s tymito informéciami Prijimate alsbo Vykonavatel vykonal Ukon v sdvislosti
s Projektom, ktory by pri poskytnut! pravdivich Gdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f) neukonienie Realizécie Projektu doterminu uyedeneho v Prilohe & 2 Opis Projekiu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podra ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zdvazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktore maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie (éelu Zmiuvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dbvodov
na strane Prijimatefa, ak ich nie je moZné podradit pod dvody uvedené v élanku 9 VZP, poruenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutofnosti, podmienok alebo
Zavézkov tykajiicich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvanl, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného &inu v savislosti s Projektom, ato
napriklad v svislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujiici k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konflikiu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skon3tatujui na to opravnené kontroiné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odstidenie za trestné iny podfa v § 13 ods. 4 zakona 0 mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podfa &. 108 Zmluvy ofungovanl EU bez ohfadu na fo, i dodlo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatefa alebo inych osbb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v stivisiosti so Zmluvou, s Realizéciou Projektu alebo s doslahnutim
afalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavate! uréi, Ze sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmiuvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Pglmatera do likvidacie,

) opakované nepredioZenie Ziadosfi oplatbu v stanovenejiehote, ak ide o ZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP — ziétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sufinnosti zo strany Prijimatela (najmd pri vykonavani kontroly zo strany
Opravnenych ostb),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zéklade Preddavkovej platby, ktord bola financovana Upine alebo z ¢asti
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom
a jeho dodéavatefom,

o) poruenie zakazu konflikiu zaujmov podla § 24 zékona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR {napr. zékon o VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatefa, ktoré je v Zmluve oznatené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny siihlas Vykonavatela a takyto sihlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

likonu zo strany Prijimatefla bez Ziadost o takyto sthlas.

Porusenie dal§ich povinnosti stanovenych vZmiuve alebo vyplyvajucich z Pravneho rdmca je

nepodstatnym porusenim Zmiuvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy pova2uji za podstatné

poruenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druhé zmluvna strana oprévnena od Zmiuvy odstipit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa mdze odsttipeniu od Zmiuvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovaf iné postupy a kony. Z uvedencho

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoného odkladu® zahfia dobu, polas ktorej si v priamej nadvéznost

Vykonavatefom vykondvané Ukony podfa predchadzajicej vely.

V pripade nepodstatného porusenia Zmiuvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit, ak

zmluvn strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnosf anl v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuté druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnit dodatofn(l lehotu zmiuvnej strane na pinenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatofnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
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12.

13.

14,

15.
16.

Zmiuvy neodstlpi, je Vykonavater opravneny postupavat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podra élanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmiuvy z dévodu porusenia povinnasti podfa Zmiuvy zo strany Prijimatefa,
Prijimaterl sa zavézuje vratit' Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla clanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatefa sa uplatn a] viedy, ak sa v jednotiivom ustanoveni Zmiuvy oznadujucom
porusenie Zmluvy vislovne neuvédza, ze Prijimatel je povinny vratit’ Prostriedky mechanizmu alebo ich
¢asf.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmiuvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznesti pinenia zvéizkov
20 Zmluvy zo strany Prijimatefa, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatefovi vietky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &anku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany bréni OVZ, je druh4 zmiuvna strana opravnend od Zmluvy odstupit
len viedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspofi jeden rok. V pripade objektivnej nemoZnosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni & zmiuvné strany su
opravnené postupovaf podta prisluénych ustanoveni Obchodného zakonnika a podpome Obcianskeho
zéakonnika.

Odstiipenie od Zmluvy je Uinné dfiom dorugenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podra
ods. 5.5 a2 5.7 élanku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmiuvnej strane.

V pripede odstipenia od Zmluvy zostévaja zachované tie préava a povinnosti Vykonévatela a Prijimatefa,
ktoré podra svojej povahy maji platit aj po skonen! Zmluvy, a to najmé pravo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, pravo na nahradu $kody, kfora vznikla porusenim
Zmiuvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Sast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 &anku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
svykonom kontroly aauditu podla &lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti $titnej
pomoci/pomaci de minimis podfa Zmiuvy, povinnosti Prijimatefa tykajlce sa uchovéavania dokumentacie
podfa ods. 4 pism. g) &anku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu,

Clanok 12. ZABEZPECENIE POMLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo podas Ginnosti Zmluvy uréf, Ze Prijimatel je povinny zabezpegit
pohfadavku zo Zmluvy, Prijimatefl sa zavézuje takéto zabezpedenie poskytnt vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zévéiznej dokumentagii a v Zmluve, pridom prioritne sa
zabezpecenie vykondva prostrednictvom zriadenia ziloZného prava. Pre zriadenle a vznik zaloZného prava
aprimerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky sliZiace pre zabezpedenie zavézkov vyplyvajlicich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:

@) zabezpeenie vznikne v pisomnej forme na zéklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpe&enia predpoklada Obchodny zakennik alebo Obgiansky zakennik,

b) zélohomn méée byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijfimatefa alebo fretej osoby,

¢) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadang; to znamena, Je je znamy viastnlk, resp. vietci spoluviastnici
veci a siicet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktord je predmetom zélohu, je 111,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalo2ného
prava aj postupne,

) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy3dia ako sidet uZ vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu_ a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na ziklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom moZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatefa, alebo

(i) veci v spoluviastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom budi aj ostatni
spoluviastnici, priéom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZného prava na zaloh poditany podla vefkost podielov
spoluviasinikov veci, alebo



”b%/

S

(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloZného prava
na zéloh suhlasi, alebo ./

(iv) veci v spoluviastnictve tretich os6b za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

v) Vykondvatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za
spinenia podmienok podfa ii. aZ iv. podra tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendamych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kaZda zmenu miesta a tieZ ich
sttasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzajl v mieste realizécie Projektu,

h)  Vykondvatel musi byt zaloZnym veritefom prvym v poradi (t,. ako prednostny zéloZny veritef),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zaloZného préva &j v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

Podrobnejie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZného prava bud predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpedenia predmetom inej pisomnej
dohody v stilade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou 2 Prévnym ramcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatiiuje sa pre organizacie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zévazky Prijimatefa podfa Zmiuvy, ak je
tento odliSny od majetku podra pismena a) tohto odseku, pricom tento zavézok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

¢) zabezpeit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osobyftretich osdb, ak je zalohom
zabezpetujlicim zavazky Prijimatela podfa Zmluvy.

Povinnost podia odseku 3 tohto &lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje

(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),

na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéznej dokumentécie

vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduje.

Vykonavatel je opravneny stanovit bliZsie podrobnosti tykajlice sa poZiadaviek na riadne poistenie

majetku podra odseku 3 tohto élanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel poruSi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatefovi dokumentéciu, sprévy, idaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie

je Prijimatef povinny 2o Zmiuvy podfa . 5 ods. 9, ¢). 8 ods. 2,4 a5, ¢.9 ods. 4, 11212, &i. 10
ods. 122, él. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b} a él. 17 ods. 1122 15
VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pridom tato lehota
nesmie byt kratsia ako lehota na Bezodkladné pinenie podlfa Zmiuvy,

b) neposkytne Vykondvatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. élanku 4

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 a2 6 &lanku 5 VZP,
c) porusi klorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podia Elanku
6 VZP.
Vykonévatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voéi Prijimatefovi za kaZdé poruenie povinnosti podla
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kaZdy aj zacaty defi omeSkania, aZ do
spinenia porusenej povinnosti alebo do skan&enia Uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Vykenavatel zmluvnii pokutu uplatiiuje, maximaine viak do vySky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je oprévneny uplatnit zmiuvnd
pokutu podfa predchadzajiice] vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
uloZend ind sankeia podra Zmluvy, ani nedo3lo k odstipeniu od Zmluvy as(éasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoiné spinenie povinnosti, k poruseniu kiorej sa viaZe zmiuvné pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne poda tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na néhradu Skody spdsobend Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknute.
Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvngj pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatefovi,
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Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhm €innosti Oprévnenej osoby & tieZ prizvanych oséb podrfa § 2 pism,
i) zakona o finaninej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienck poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sllade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych zo
strany Prijimatefa a sivisiacej dokumentécie sPravnym rémcom, dodrfiavanie hospodamosti,
efektivnosti, UCinnosti a elnosti pouZitia poskytnutych Prostiedkov mechanizmu, overenie
dosiahnutého pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrsaniu Ciefa Projekiv a
dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykonavand podfa zakona o finanénej kontrole, je vykonavand formou
zakladnej finanénej kontroly, administrativne] finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viddny audit v sulade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpe¢i najma overenie, & Ciefl Projektu bol spineny a udrZany, & vietky
uplatnitelné pravidla a prévne predpisy boli dodrzané ati Prostiedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu mbZe vykonat kontrolw/audit u Prijimatefa kedykolvek od
nadobudnutia G&innosti Zmiuvy do skondenia Utinnosti Zmiuvy podfa ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedenéa doba sa predI2i v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote uréenej Vykonévatefom informovat Vykonévatefa o zadati akejkolvek
kontroly/auditu Opréavnenou osobou odiinou od Vykonavatela a sudasne mu viehole urdene]
Vykonavatelom zeslat na vedomie navrh sprévy/spréavu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osob. Viykonavatelovi
v sivislosti s plnenim tejto informacne] povinnosti Prijimatefa nevanikaju Ziadne povinnosti podra tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskyine siinnosf a umoini Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeci uplatiiovanie jej prav vsllade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym rimcom, najmé
zékonom o mechanizme, zikonom o finannej kontrole, &l. 12 Dohody o financovani, &. 129 nariadenia o
rozpoétovych pravidlach a toute Zmluvou. Prijimater sa tieZ zavézuje, Ze zabezpeéi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementécie Plénu obnovy udelila pristup v stlade sods. 6 &. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je podas vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukazaf dosiahnutie a udr¥anie Ciela
Projektu, oprévnenost vynalozenych vydavkov a dodranie podmienok poskylnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmiuvy, Zavéznej dokumentécie, Vyzvy a prisluinych pravnych predpisov.

Prijimatef je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdr2a€ sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zafatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vietky povinnosti, kioré mu
vyplyvaji Z Pravneho ramea, najma zo 2akona o finandne] kontrole. Ak je to potrebné pre adely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatef je povinny zabezpecif pritomnost osb zodpovednych za Realizaciu Projektu.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejlo Zmiuvy. Uvedené prévo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych
skutonosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priéom pri vykondvani kontroly/auditu je
Oprévnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie viak zavermi
predchadzajucej kontrofy/auditu. Tym nie s nijak dotknuté povinnosti vyplyvajiice z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomis, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécil o Projekte vyuZivaji aj
osobitné nastroje vytvorené institliciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné
dostupné moZnosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ielom
ochrany finanénych zaujmov EU, vrdtane aktivneho overovania moZného vyskytu zévainych
Nezrovnalosti, akymi si najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z
Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo injch nastrojov finanénej pomoci
paskytnutej SR zo zahraniSia. Prijimatel sihlas! s tym, aby Gdaje tykajiice sa Projektu (najmé osobné
idaje Prijimatefa ainé osobné Udaje ziskané v siilade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu
osobnych tdajov), ktoré poskytne Vykonavatefovi, boli sti¢astou osobitnych néstrojov podfa prvej vety.
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11.
12,

Prijimatel sa zaroveli zavéizuje poskytnit Vykonavatefovi siéinnost a/alebo akékofvek dopliujlice
informacie, ktoré bude Vykonavatel pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informacii.
Prijimatel si je vedomy a sihlasi, Ze vstupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mbZu byt uversjnend
v informatnej databaze afaleho na webovom sidle Vykonévateta a/alebo inej Opréavnenej osoby.
Prijimatef je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje
naplnenie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfa
tohlo &lanku VZP na po¥iadanie poskytli sG&innost, informécie a dokumenty (napr. Uctovné zaznamy a
iné), ktoré stvisia s Projektom, najm4 s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych préc, ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu.

Glanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratif Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevyderpal podia podmienok Zmiuvy,
alebo ak nezictoval cell sumu poskytnutého predfinancovania atebo zélohovej plathy, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu myinej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatefovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podfa Zmiuvy),

¢) ratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené
vZmluve a/alebo ak v sivislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca
astymto porudenim sa’spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich gasti
(napr. porudenie finantnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov
mechanizmuy,

d)  vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmiuva aleho
dolo k zaniku Zmiuvy podfa &lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmiuvy,

e} odviest vjnos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpociovych
pravidlach vzniknuty na zaklade Urotenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu {dalej len
vimas"), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Gasti; uvedene plati
len v pripade zalohove] platby a/alebo predfinancovania,

f) wratit preplatok vzniknuty na zaklade zGitovania Preddavkovej platby vlehote uréensj
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykézat Vykonavatefovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. €) tohto Clanku VZP v zaveretne] Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu
podla ods. 1 pism, g) tohto &lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku
nasledujiceho po roku, vkiorom hota podana zévereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym
Vykonévatefom v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z viastne] iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, koré je povinny vratit
podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet urdeny Vykonavatefom oznameny Prijimatefovi podfa élanku 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu
alebo ich &asti, ktonl je Prijimatef povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov, ktor za8le
Prijimatefovi. Vykonavatel v ¥iadosti o vrétenie finanénych prostriedkov uvedie vysku Prostriedkov
mechanizmu, ktoril mé Prijimatel vratit a zaroveft uri Sislo Uctu/Sisla UStov, na kioré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavizuie vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Zast uvedend v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorulenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel fieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel.

a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisiunému spravnemu organu

(ak ide o porusenie financnej discipliny) aleho
b. postupuje podfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti na prisiuSnom orgéne (napr. na sude).
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Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich casti formou platby na Ucet uréeny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je 3tatnou rozpodtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich casti formou plathy na tcet ureny Vykonavatelom alebo formou rozpogtového
opatrenia.
Ak potas Realizacie Projektu a potas Doby udrZatelnosti Projektu Prijimatef zisti Nezrovnalost siivisiacu s
Projektom, zavézuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podfa § 23 ods. 6 zikona o

mechanizme,

b. predioZit Vykonavatefovi prisiudni dokumentaciu tykajlcu sa tefto Nezrovnalosti a

¢. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory biiZSie uréi Vykonavater.
Nezrovnalost je na Ggely Zmiuvy moZné vo vztahu K Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenll, len ak
Prijimatel odstranil protipravny stav, resp. priginy vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vBetky zavéizky voci
Vykonavatelovi, ktoré mu vznlkli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich cast na aéet iny ako Ucet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voti Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je oprawneny jednostranne zapoditat akukofvek svoju pohladavku proti pohfadévke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &asf podla tohto é&lanku VZP,
Vykonavatef mdze s Prijimatefom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak &o i len deil lehoty podfa odseku 4 tohto &ldnku VZP pripadne
na obdobie mimoriadnej situacie, hudzového stavu alebo vynimocného stavu alebo na obdobie Stestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
60 ditova lehota; zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysiedku
vykonanej kontroly/auditu kedykofvek pocas uCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchédzajice
kontroly/auditu dotknuta.

Clénok 15, MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktord obsahuje prisiusné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento &lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepottu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v silade s tymto ¢lankom VZP a s § 24
zakona o Gétovnictve.

Pri prevode pefaZnych prostriedkov v cudzej mene 2o svojho Gétu zriadeného v EUR na Géet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na udely ZoP pouZije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov
z 0y, tzn. v def uskutodnenia uétovného pripadu. Vydavok prepoéftany tymto kurzom na EUR zzhmie
Prijimatef do ZoP (ZoP - ziitovanie predfinancovania, ZoP - zii&ovanie zélohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijfimatefl prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Gctu zriadeného v cudzej mene na
Ucet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na USely ZoP referencny vymenny kurz uréeny a
vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v defi predchadzajuci difu uskutoénenia Gétovného pripadu.
Viydavok prepoditany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimater do ZoP (ZoP - ziétovanie predfinancovania,
Z0P - zGctovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predioZenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskuto&nenia iétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziiétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto €lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat a kumulativne narétavat
kladni a zapomid hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zdveretnej ZoP. Ak zo zavereéného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatefa kurzové strata, Prijimatel mdZe v ramci zavereénej ZoP
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poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ake opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii. Ak zo zavereéného kumulativneho prehiadu vyplyva pre Prijimatefa kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tito sumu vralit podra élanku 14 VZP.

Na ufely tohto élanku VZP sa diom uskutofnenia Gétovného pripadu rozumie dei uskutonenia
udtovného pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o postupoch ctovania a rémcovej Uctove] osnove pre podnikatefov (6tujicich v sistave
podvojného Gctovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 74012002 Z. z.; uvedené sa
primerane vztahuie aj na Prijimatefa, ktory nie je (tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpe€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpottového
opatrenia v stlade so zakonom o rozpottovych pravidiach, pripadne bezhotovostne na Gcet vedeny v EUR
(dalej len et Prijimatefa’). Cislo GStu Prijimatefa je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijlmatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finanéného ukondenia Projektu. V pripade
zrudenia Uétu Prijimateta je Prijimatel povinny nahradit ho inym Gétom Prijimatefa tak, aby vZdy existoval
otvoreny udet Prijimatefa ureny na prilem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom e Vykonavatel
informovany podfa &anku 5 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uitu pre
priiem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahraniéi Prijimatef zodpoveda za Ghradu vietkych
nakladov spojenych s realizéciou plafieh ha a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdZe realizovat Uhrady Oprévnenych vydavkov g] z inych Gétov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie Uctu Prijimatefa uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatef
je povinny oznémit Vykondvatelovi identifikiciu tychto uctov podfa Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na Uéte Prijimatefa dro¢ené, Prijimatef je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
tasti, jo Prijimatef povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatefovi podfa Clanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom &tatna rozpoStové organizécia, odsek 2 tohto Elanku VZP sa neuplatfiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa  realizuje systemom
predfinancovania, systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto
systémov.

Vizor Ziadosti o platbu uré} Vykonavatef v Zavéznej dokumentacii.

Na ugely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje defi
pripisania platby na Utet Prijimatefa. V pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpoGtova organizacia, sa za
def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje de aktivacie evidentného listu dprav
rozpodtu potvrdzujlici ipravu rozpodtu Prijimatefa rozpodtovym opatrenim.

Jednotiivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je moZna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykézany len
v rémgi jedného systému financovania.

V pripade kombinécie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na
urSenie prav apovinnosti zmluvnych stran sifasne poudiju ustanovenia Glanku 17a az 17¢ VZP
relevantné pre pouzité systémy financovania.

Ak déjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedneho Projektu, Prijimatef
je povinny na ka2dy z pouZitych systémov financovania predkladat samostatni ZoP, tj. Prijimatel nembze
v ramei jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systemani.

Vykonavate! je opravneny zvySit alebo zniZit vySku finandnych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximainej sumy Prostriedkov mechanizmu

27



10.

",

12,

13.

14.

15.

16.

podfa ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramei jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov méchanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimater je povinny vo vietkjch predkiadanych ZoP uvadzaf vyiugne vydavky, kioré si v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP, Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedsnych v akejkofvek ZoP dbjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Priimatef je povinny takto vyplatené alebo schvéalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa otejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutocnosti, 2e doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu plathy na zaklade nespréavnych alebo nepravych tdajov dozvie Vykonévatel, postupuje podra
clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmiuvnych stran vratane bliZSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlicich sa systémov financovania urtl Zavézna dokumentécia.
Na tcely tejto Zmluvy sa za thradu Ustovnych dokladov dodévatefovi povaZuje aj:
a) (hrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodévatel postupil pohfadavku voéi
Prijimateflovi tretej osobe podfa § 524 a2 § 530 Ob&ianskeho zakonnika,
b) Ghrada zaloZnému veritefovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela
voli Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Obgianskeho zakonnika,
¢) uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dodavatelovi podra pravnych
predpisov SR,
d) zapotitanie pohfadévok dodévatefa a Prijimatela podla § 580 a 581 Obéianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zévazku vodi dodavatelovi podra § 568 Obcianskeho zakonnika,
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladdvku vodi Prjimatefovi tretej osobe podia § 524 a2 § 530
Obctanskeho zakonnika, Prijfimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi a) dokumenty preukazujlce
postiipenie pohfadévky dodévatefa na postupnika.
V pripade Ghrady zévéizku Prijimatela zaloZnému veritefovi pri wykone zéloZného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatefovi podfa § 151a a § 151me Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predioi aj dokumenty preukazuijtice vznik zaloZného prava.
V pripade thrady zavézku Prijimatefa opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vodi dod4vatelovi
podia pravnych predpisov SR Prijimatef v rAmci dokumentécie ZoP predio3i & dokumenty preukazujiice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Ohrady zavézku Prijimatela dodavatelovi na ziklade uloZenia predmetu zavizku medzi
Prijimatefom a veritefom do notérskej Gschovy podla § 568 Obiianskeho zakonnika Prijimatel v rémci
dokumentécie ZoP predioZi notarsku zépisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoditania pohfadéavok dodévatefa a Prijimatefa podfa § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v rAmci dokumentacie ZoP predioZi dokumenty
preukazujlice zapo¢itanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto danku VZP sa nevztahujli na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podfa tohto &lénku VZP dostal do rozporu s prévnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidiach). Ustanovenia tohto élanku VZP sa zérove nevztahuji na pohladévky podfa ods. 6 &lanku 8
vzpP

Clanok 17a, Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujil na Oprévnené vydavky Projektu alebo
ich asf na zéklade Prijimatefom predioZenych neuhradenych Uétovnych dokladov v Ishote spiatnosti
zévéizku dodévatefom.

Vykonavatel zabezpeli poskytnutie platby vyluéne na ziklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predioZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatefl v rdmci ZoP ~ poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpostom Projektu. ‘
Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP - poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktira) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpomou dokumentéciou podfa platnych

28

Lr-




pravnych predpisov (najmé zékona o GEtovnictve a zékona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a daldie naleZitosti uréi Vykonévatel v Zévéiznej dokumentaci, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych
dokladov. Jeden rovnopis Utovnych dokladcy si ponechdva Prijimatel.

Prijimate! je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskdr do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platby na OZet Prijimatefla, aiebo odo diia
aktivécie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpodtova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavazku vofi
dodévatefovi a iné zmluvné sankcie zné3a Prijimatef.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej vySku zbttovat, a to
do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na diéet Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného fistu Gprav rozpoftu potvrdzujiiceho pravu rozpotu v pripade Prijimatefa, kiorym je Statna
rozpottova organizécia. Nezuétovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny wratif Vykonavatelovi
najneskér do éasu dorucenia ZoP - ziétovanie predfinancovania Vykonavatefovi, pricom siéastou takejto
Z0P - zidtovanie predfinancovania su a doklady preukazujice vratenie nezutovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezuétovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukézanie zo strany Prijimatefa, ak e3te nedolo k ukonceniu overovania v ramci
kontroly ZoP ~ ziictovanie predfinancovania zo strany Vykonavatefa.

Prijimatel 2Gétuje platbu Vykonavatefovi prediozenim ZoP ~ ziiitovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z Gétu potvrdzujtcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoénl Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zitiovanie predfinancovania, najmé vypisom z (étu
alebo prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénu (hradu vydavkov deklarovanych v Z0P
- zittovanie predfinancovania nie je potrebné preddadatl pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaji. .

Prijimatel berle na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP ~ poskytnutie
predfinancovania a ZoP ~ zictovanie predfinancovania pedfa zékona o finanéne;j kontrole. Po vykonani
kontroly podfa predchadzajlcs] vety Vykonavatef Z0P — poskylnutie predfinancovania a ZoP - zidtovanie
predfinancovania schvéli v pinej vyske, schvéli vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo
neschvali. Na zaklade zé&verov kontroly mdZe Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi predfinancovanie v
sume, ktord zodpoveda identifikovanym Oprévnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP -
zi&tovanie predfinancovania na zéklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali vznizenej sume,
Vykonavate! vyzve Prijimatefa na vratenie nezuttovaného predfinancovania, resp. nezuctovanej gasti
predfinancovania postupom podfa Gianky 14 VZP. Predfinancovanie sa povaZuje za zictovane, ak je ZoP
— zii¥tovanie predfinancovania schvalend v pinej vySke, alebo ak Prijimatef vratil celd sumu poskytnuteho
predfinancovania alebo vratil nezUétovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatefovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredioZi ZoP - zdétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykon4vatel mdze umonit Prijimatefovi zuélovat poskytnuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poYiadat Prijimatefa o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie neziitfovaného predfinancovania postupom podfa Elanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezitované predfinancovanie, resp. nezlétovant &ast predfinancovania na Géet
Vykonavatefa, a to v priebehu rozpogtového roka na vydavkovy Glet Vykonavatela a z predchadzajliceho
roka na prijmovy (idet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je Stétna rozpoctové organizéacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Gétu Prijimatefa na iget Vykonéavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v silade so
Fiadostou o vratenie podia tlanku 14 VZP

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP - poskytnutie zélohovej platby predloZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatef predkladé Vykonavatefovi ZoP ~ poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 40 % z
celkovej vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohove platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnuti zalohovi platbu priebezne
zZutovavat, prisom najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia
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aktivacie evidenéného listu tiprav rozpoéty potvrdzujiceho dpravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, ktorym je
Stétna rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny ziétovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej
platby.

Prijimatel zutuje zélohovd platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP - zudtovanie zélohovej platby.
Prijfimatel v rémci ZoP - ziidtovanie Zélohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane
celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych
vydavkov, @ fo v silade s rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — Zictovanie zélohovej platby spolu
s Uétovnymi dokdadmi {napr. faktira) prijatymi od dodavatefa ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi
skutoént Ghradu vydavkov vykazanjch v 2oP - zittovanie zdlohovej platby a relevantnou podpornou
dokumentaciou podra platnych pravnych predpisov (najma zakona o Gétovnictve a zakona 0 dani z prijmov),
ktorej miniméiny rozsah adaldie nalefitosti urdi Vykonavatel vZavézne] dokumentéci. Doklady
potvrdzujice skutodnd thradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zitovanie zélohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou Zjednodu3eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou
povahou neuhradzajiz. .

Jednu zélohovi platbu mo2no zGétovat predioZenim viacerjch ZoP - ziktovanie zalohovej platby.
Povinnost ziétovat 100 % sumy kaidej poskytnute] zalohovej platby vlehote 12 mesiacov odo diia
pripisania finanénych prostriedkov na uéte Prijimatefa alebo odo diia aktivicie evidengného listu {iprav
rozpoétu potvrdzujieeho dpravu rozpodtu v pripade Prijimatefa, ktorym je &tatha rozpodtova organizécia, sa
vztahuje osobitne ku kaZdej poskytnutej 2alohovej platbe, prigom kadi predkladanii ZoP ~ z(étovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezittovanej zélohovej platbe. Viaceré
Zalohové piatby mozno ziktovat prediozenim jednej ZoP - zitovanie Zélohovej platby.

Ak predchadzailica zalohova platba nebola poskytnuta v maximéalnej vyske Zélohovej platby podra odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimate! moze poziadat o dalSiu z3lohovd platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajiicej poskytnutej zalohovej platby, Ak predchadzajica
zalohové platba bola &iastotne zuttovand, Prijlmatel mbZe poZiadat o dal$iu zalohowi platbu v sume
rovnajlicej sa rozdielu maximéingj vydky zalohove] platby podla odseku 2 tohto &lanku VZP
a predchadzailicej poskytnutej a neziictovanej Zalohovej platby. .

Prijimater berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej plathy
a ZoP - z(ttovanie zalohovej platby podia zikona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajice;j vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie zalohovej platby a ZoP - ziiétovanie Zélohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopréavnenych vydavkov alebo neschvali. Na
zéklade zéverov kontroly mdze Vykondvatel poskytnit Prijimatelovi zélohovii platbu v sume, kiora
zodpoveda identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZuje za zGétovand, ak je ZoP
- Zétovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — z(&ovanie zélohovej plathy) schvalend v sume
poskytnutej zlohovej platby alebo Prijimatel vratil celt sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil
nezlitovany rozdiel poskytnutej zalohy Viykonavatelovi,

Ak Vykonavatel v predioZenej ZoP - zuctovanie zalohovej plathy identifikoval neoprévnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesaéne] lehoty na zidtovane, Prijimatel mdze takto identifikovan(i neza&tovang
sumu ziétovat predioZenim dal$e] ZoP - zidtovanie zalohovej platby do skongenia prisluSnej 12-mesatnej
lehoty na zliétovanie.

Ak Prijimatel neziictuje 100 % poskytnutej zalohovej plathy do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na
et Prijimatefa alebo odo difa aktivacie eviden&ného listy tprav rozpoétu potvrdzujiiceho dpravu rozpodty
v pripade Prijimatela, klorym je $tatna rozpotlova organizacia, Prijimatel jo povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesacnej lehoty na ziétovanie danej zélohovej platby vratit sumu neziidtovaného rozdielu poskytnutej
Zalohovej platby.

Ak Vykonavate! v predioZensj ZoP - zii&tovanie zalohovej plathy identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesagnej lehoty na ziétovanie, Prijimatefl Je povinny vratit sumyu neziiétovaného rozdiely
poskytnutej zalohovej platby podra &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskdr do skondenia lehoty na zlctovanie poskytnutej zalohovej platby
nepredlozi ZoP - zitovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP - ziétovanie zalohovej platby v objeme
dostatoinom na zutovanie kazde] poskytnutej zalohovej plathy, Vykonavatel mbze umoznit Prijimatefovi
zittoval poskytnutl zalohowi platbu v dodatoénej lehote alebo poliadat Prijfmatela o vratenie
nezGétovane] zélohovej platby alebo neza&tovaného rozdielu zalohovej plathy. Pokial vznikne Prjimatefovi
povinnost vratit neziétovani poskytnutd) zalohovy piatbu alebo nezUétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
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platby Vykonavatefovi a Prijimatel tak neurobl z viastne) miciativy, Vykonévatel vyzve Prijimatela na
vratenie postuporn podfa €lanku 14 VZP.

Prijimatel vrétl nezUttovani poskytnuti zalohowi platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na udet Vykonavatefa, ato v prigbehu rozpoltového roka na vydavkovy Uet Vykonavatela a
z predchadzajiiceho roka na prijmovy Gcet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je Stitna rozpodtova
organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z Gftu Prijimatela na tiéet Vykonavatefa alebo formou
rozpoGtového opatrenia, v stlede so Ziadostou o vratenie podfa élanku 14 VZP

Clanok 17¢. Systém refundacle

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskyluji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich cast
na zaklade ZoP - pricbezna platba prediozenej Prijimatefom v EUR,

V ramei systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu s
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramei ZoP — priebeina piatba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v sllade s rozpoctom Projektu. Prijimaterl predklada ZoP — priebe2na platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodavatela ako aj s Ultovnymi dokladmi preukazujicimi skufoénd dhradu
vydavkov vykdzanych v ZoP - priebeZné platba a relevantnou podpomou dokumentéaciu podfa platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o (¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), kiorej minimalny rozsah
adaldie nalezitosti urdi V%l;onévatér v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - priebeéna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednodueného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - priebeZna platba podia
z&kona o finanéne] kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchéadzajlicej vety Vykonavatef ZoP — priebe#na
platba schvali v pinej vySke, schvéli vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zaverov konftroly mdZe Vykonavatel poskytn(t Prijimatelovi platbu v sume, kiora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.
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PLAN [OBNOVY]

Priloha €. 2 Zmluvy

Opis projektu

1. Formaine naleditosti

Mechanizmus. Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,FOO"%)

Nézov komponentu: Kornponent 15 — Reforma justicie

Nézov investicie: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizécie siidov (reforma sidnej
mapy)

Nézov vyzvania: Modemizacia budovy Okresného stidu Banska Bystrica - fza 1.

zabezpedenie projektove] dokumentacie, inZinierskej éinnosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania {¢islo):

15101-13_P01_0015

1.1 Identifikadné Gdaje prijimatela

Nazov: Okresny std Banska Bysfrica

Sidlo: Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Prévna Statna rozpottova organizacia ’

forma:

Statutamy | JUDr, Pavel Rohérik, predseda stidu

orgén:

Postové Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

adresa:

ico: 00165735 DIC: | 2021095681 IC DPH:

1.2 Kontakiné osoba prijimatefa

Meno, priezvisko, titul:

JUDr. Pavel Roharlk

Adresa na doru¢ovanie pisomnosti:

Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Emall:

Telefonicky kontakt:
2, |denftifikane udaje o projekte

Nézov projekhu;

Modemizécia budovy Okresného siidu Banska Bystrica - faza 1.
zabezpecenie projektovej dokumentacie, inZinierskej innosti a
autorského dozoru

Miesto realizécie projektu:

Skuteckého 28, 975 59 Banska Bystrica

Cislo LV!, katastréine Gzemie a parceiné
gislo:

LV 5085, katastraine (1zemie Banska Bystrica { 801062 ), parcelné &. 378/10,
378/12, 378/24, 378125, 378/26

Ciefl projektu:

Ciefom pouditia prostrisdkov mechanizmu je modernizécia budovy
Okresného sidu Banskd Bystrica, s ohfadom na zniZenie energetickej
narofnosti budovy, modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a
zZlepSenie pracovnych podmienok pre 2zamestnancov s(idu,

Fo ukonent modernizacie je planovany prevod budovy pod spravu
Spravneho siidu Banska Bystrica.

11 v-list vlastnictva
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e SPRAVODLIVOSTI Eurdpskou uniou - 4
SLOVENSKE] REPLBLIKY MexiGenerstionEU
Datum zacatia realizicie projektu: 01,01.2023
Termin ukon&enia realizicie projektu?: 31.42.2025
Celkova dizka realizacie projektu?: 36 mesizcov
3. Aktivity projektu
Aktivita 1
Oznatenie aklivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentécia pre realizaciu stavby, dokumentacia 1.1.2023 01.10.2025
skutoéného vyhotovenia
Podaldivita 1.1
Oznatenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyholovenie projektove] dokumentécie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia prs realizaciu stavby . 91122023

Struény popis podaktivity:
Vypracovanie a zabezpetenie projektove] dokumentacie pre: stavebné povolenie & realizaciu stavby
Rozpotel pre reaiizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podfa Prilohy 2¢ Vypotet prostriedkov pre realizaéni fazu.

Dalsie &innosti zahmuté v ramei projektovej dokumentéacle: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
préace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 4 272 215,00 eur bez DPH.

Véetky projektové préce sl viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzal' z vyhlasengho verejného obstaravania na
zZhotovitera projektove] dokumentacie, ktorého prilchami budl tieto zavazné dokumenty pre prisiuing sid: zmiuva o dielo,
investiéna §tadia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikaty, ktoré st schvalené
vykonévatefom - MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentécia pre stavebné povolenie {dalej aj ,DSP"), dokumentacia pre realizéciu stavby (dalej aj
JORS"

Podaktivita 1.2

Oznatenie podakiivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentacia skutoéného

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025
Struény popis podakiivity:

Vypracovanie a zabezpe&enie projektovej dokumentacie pre: skutoéné vyhotovenie diela po realizacii
Rozpotet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo formate podfa Prilohy 2¢ Vypolet prostriedkov pre realizatni fazu.

Dalsie &innosti zahrnuté v ramci projekiovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vyska vidavkov na realizaciu prac podfa Prilshy 2b predstavuje 4 272 215,00 eur bez DPH.

Véetky projektove préce si viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhiaseného verejného obstarévania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami bud tieto zavazné dokumenty pre prisludny std: zmluva o dielo,

investitna &tidia, stavebny program, energetické hodnotenie, vrétane energetického certifikatu, ktoré st schvélené

2 Uvedie sa mesiac a rok
3 pitka sa uvddza v mesilacoch
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vykonavatelom — MS SR.

Vystupy podaldivity: dokumentacia skulogného vyhotovenia stavby (dalej af ,DSV")

Aktlvita 2
Oznatenfe akbivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpetenie dinnosti aulorského dozoru,
Vistupy aktivity: Finaina spréava autorského dozoru

Aktlvita 3

Oznatenie akivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska &innost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 3.1

InZinierska &innosf - stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podakfivity:

Zabezpeenie inZinierskej Linnosti pri priprave a uskutotfiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
orgénmi, zabezpe&ovanie vstupov a podkladov pre vietky stupne konani, technické podpora vo vz{ahu k viberu dodavatela
stavby, vratane podpory potas procesu verejnsho obstarévania,

Vistupy podaktivity; stavebné povolenie

Podaktivita 3.2

Oznatenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska éinnost - kolaudaéng rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podakiivity:

Zabezpetenie inZinierskej tinnosti ku kolaudacif stavby, zastupovanie investora pri komunikécii s dotknutymi organmi,
zabezpe&ovanie vstupov a podkladov pre kolaudaéné konanie, wratane koordinécie a sGZinnosti so stavebnym dozorom
arealizatorom stavby

Vistupy podakfivity: kolaudaéné rozhodnutie

4.  Meratelne ukazovatele

Nézov meratelného ukazovatefa: Mema jednotka: | Cielova hodnota:
Uzitkova plocha budov sidov pred rekonstrukciou Lvedena v projektovej

dokumentacii Plocha (m?) 3604,00
Uzitkové plocha budov stidov po rekonatrukcil uvedena v projektove]

dokumentécil Plocha {m) 3604,00
Potet typov vypracovansj projektovej dokumentacie ks 3
Uspora primamej energie dosiahnuté planovanou rekon3trukciou 9 30.00
zahmutou v projektovej dokumentacii: !

Prijimater vypracuje nasledovné typy projektove] dokumentacie: DSP, DRS, DSV

5 Financovanie projakty
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Pozadovana vydka prostriedkov 222 785,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyika prostriedkov 267 342,00

mechanizinu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vy5ka prostriedkov 222 785,00

mechanizmu bez DPH {v eur):

DPH (ak relevantné): 44 557,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundacia a ich kombinécia

Bankevé spojenie 2iadatela a Eislo GEtu
v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budd financované vydavky na vypracovanie analyz, projektovej dokumentacie, inZinierskej a
projektovej éinnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostradne savisiacich § opravnenymi aktivitami uvedenymi v bode
2.2 vyzvania atieZ v Prilohe Za Osobitné podmienky opravnenych vidavkov a akfivit.

6. Rozpecet projekiy

PoloZka MJ Podet Cena spolu Cena spolu
baz DPH s DPH
Nakiady na zabezpedenie ’
pripravnej a projekfovej projekt 1 222 785,00 267 342,00
dokumentacie
SUMAR: 222 785,00 267 342,00

6.1 Indikativny rozpis polodtek:
Aktivita Polozka Jedn.cena | Poéet Gena spolu Cena spolu
€. bez DPH s DPH
1 Naklady na miimersko-tgchmcké prieskumy 13 485,00 1 13 485,00 16 182,00
a expertizy
1 Naklady na dokumentaciu pre siavebné .
povolenie 87 652,50 1 87 652,50 105 183,00
1 Naklady na vypracovanie realizatnej
P o 65 177,50 1 | 65 177,50 78 213,00
1 Naklady na dokumentaciu skutodného
wholovenia 11 237,50 i 11 237,50 13 485,00
2 Zabezpetenie autorského dozoru 11 520,00 i 11 520,00 13 824,00
3 Néaklady na inZiniersku Einnost 337250 1 3371250 40 455,00
SUMAR: 222 785,00 267 342,00

S
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Miesto podpisu Déatum podpisu | Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis
tatutérneho organu
JUDr. Pavel Rohdrik, Okresny sid
predseda sidu Banska Bystrica
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7. 'Prilohy

Priloha 2a Osobitné podmienky oprawnenych vidavkov a aktivit

Priloha 2b Zoznam prac pre modernizéciu budovy stdu

Priloha 2¢ Vypodet prostriedkov pre realizacn(l fazu
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Priioha &. 2a

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument 3pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky slvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zroveli tvori podklad pre stanovenie vyiky Prostriedkov
mechanizmu,

Za opravnene vydavky sa povaZujll vydavky sivisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy siidu uvedené v
tabufke &. 1. Obnova musi byt zameran4 na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy sidu, ktorou sa dosiahne
tspora globalneho ukazovatefa! miniméine na drovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych si¢astou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaji pod definiciu uvedenej v
Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu &. 3.1 - 4 Systému implementécie planu
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https://www.planobnovy sk/realizacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:

1. Pamiatkovo chranend budova
a) je narodnou kultiimou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutefnjch nérodnych kulttmych pamiatok 2
alebo .
b) mé pamiatkovii hodnotu® alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového izemia® a nachadza sa v pamiatkovej
rezervécii alebo
c) ma pamiatkovi) hodnotu® alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového (zemiad a nachadza sa v pamiatkovej
zéne.

V slvislosti s realizaciou Projektu mozu byt realizované aj opatrenia svisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projekiom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy sidu, ktord je predmetom priameho vyzvania.
Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac budu stanovené do maximéainej vy3ky limitu uréenej
v ¢asti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapotitavajit vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke &. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie si uvedené v Opise projeldu.

1§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja Slovenske] republiky &. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodamosti budov a 0 zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni
neskorgich predpisov

2§22 ods. 2 pism. b) z&kona €. 48/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3§ 2 ods. 2. zdkona €. 49/2002 Z_ z. o ochrane pamiatkového fondu,

4§ 2 ods. 4. zakona . 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu
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Vykonévatel overuje vecnil opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posidenia, t. j. & vydavky Projektu vecne
spadaju do rozsahu oprévnenych aktivit uvedenych v tabufke &, 1.

Za vydavky priamo sivislace s realizaciou Projektu sii vSeobecne povazované projektové prace a stavebné
prace, montaZne prace, dodavky stavebnych materidlov, zne3kodnenie stavebného odpadu a sluzby
bezprostredne sivisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke &. 1. Za vidavky priamo savisiace s realizaciou Projektu
si) povaZované tieZ vidavky na niekioré d'aléie akiivi , vrétane stavebnych dprav, ak stivisia s akdivitami uvedenymi
viaburke ¢, 1.

Taburkal c .1 — Prehfad qbla;ti podpory - vidavky priamo stivisiace s Projektom

Oblast’ Podoblast’
podpory | podpory | Aol
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim
Al Obnova streSného plasta
obnova Obnova vntiomych kon3trukcit oddefujiicich vykurované a nevykurovans
A ‘ kontrukeii priestory
k:nbéatmb\lﬁie Obnova otvorovych konstrukcii
A2 System tieniacej techniky
adaptatné Vegetaéna strecha
opatenia  yeootatng stena
Tepeiné Eerpadio pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné Serpadlo vzduch — vzduch
vykurE::vani o Plynovy kondenzany koto!
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovac! sysiém
Tepelné Eerpadio pre ohrev vody
teplgioda Systém vyuZivailici teplo z odpadovych vod
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distribacie teplej vody
Systém niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vet?:nie . Zariadenie niiteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
chladenie Vymena systému chiadenia
Zdroj chlady
osveBtfenie Systém umelsho osvetlenia
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika ——
Batériovy systém
B6
energeticky | Systém energetického manaZmentu budovy
manaZment
Sanacia vihkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovich tiprav otvorovych konstrukcii

2
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Oprava krovu :
Odstranenie a Iikvidécia'nebezpeéného odpadu
C1 Zvvaemie mobility  debarierizac
budova vysenie mobility a debarierizacia
Vniiiorné slabopridové rozvody
C Vytah
iné aktivity Vnitorné rozvody plynu a kanalizacie
Elektroinstalacia
Studena voda
Vyuzitie dazdovej vody
ol?—o2li " Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infraStruktira vedenia
Pripojky inZinierskych sieti
c3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy {podmienka na vydanie UR
nadstavba/pristavba P i plochy (p W )
C4 dispozitné | Digpoziéné zmeny (interiér) a (pravy vnitomych povrchov
Zmeny
C5 Zamodnicke | Zamognicke prvky
virobky
C6 Klampiarske | Kampiarske vyrobky
vyrobky ‘
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
abky |
CB Signaliza¢né a | gignalizatné systémy a zabezpetovacie systémy
zabezpetovacie
systémy
CY Elektronické a | Elgktronické a informagné systémy
informagneé systémy
C10 Vnitomé | vnitorné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentacia
E .
o - Rezerva na nepredvidané vydavky

3. ZodiiEm nesprivneniich videvioy

il

Neopravnené vydavky sl vydavky nesivisiace z realizaciou Projekiu, resp. vydavky vecne priamo sivisiace

s Projektom avak nespliiujlice poZzadované parametre.
Niektoré Specificky neopravnené vydavky su uvedené nizsie:

o vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zatala pred 1. jinom 2022,

» vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizicie Projektu, t.j. pred zadiatkom realizacie Projektu alebo

po ukonéeni realizacie Projektu;
= vydavky, kioré priamo nesivisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov

podra tabufky €. 1;
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* vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako viastnikom/spravcom budovy aiebo
spoluviastnikom/spoloSnym spravcom budovy; ’

* vydavky na technologické alebo technické zariadenia, kioré vyuZivaji aj iné budovy ako budovy Projekti;

¢ vydavky na zariadenia (kotly) urGené ne spafovanie biomasy ato & v pripade zariadeni umoZfiujucich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

* vydavky na nakup alebo néjom nehnutefnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou nakupu pozemku a nehnutelnost,
ktory je nevyhnutnou siéastou projektu, povolovacieho konania a nevyhnuiného dodasného najmu v slvislosti s
dokondenim stavby.

* vydavky na nékup alebo najom dopravnych prostriedkov a dopravnjch zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu);

« vydavky siivisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou tisporou energie;

e mzdové vydavky zamesinancov prijimatefa, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracavného pomeru
sivisiace s reallzéciou Projektu;

* viastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajicich sa v bezprostrednom okolf stavby, malby

vratane odetrenia prvkov na faséde, zemné prace a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatefa;

hotovostné platby zahffiajice vydavky na obstaranie dihodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo néjom telekomunikaénej techniky;

spotreba energle a ostatnjch neskladovatenych dodavok;

cestovné nahrady,

miestne poplatky, tiroky z omeékania a pod;

vratna daii z pridanej hodnoty. ‘

Uvedene neapravnené vydavky nepredstavujis kompletny (kone&ny) zoznam. Vykonavate! neméze, vzhfadom na

rozmanitost’ &innost realizovanych na zéklade Priameho vyzvania, identifikovat vietky neopravnene vydavky,

ktoré mbZu v sivislosti s realizaciou Projektov vzniknu.

i & OBi4s] podponaporae
41 Oblast' A - obalové kon#trukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepienie tepelnoizotadnych viastnosti obvodovych a vnitomych abalovych
konstrukeil budovy (podoblast A1 ~ obnova konstrukcil), ako aj realizacia adaptadnych opalreni zabrafujlcich
prehrievaniu budov (podoblast A2 - adaptaéné opatrenia).

4.1.1 Podoblast A1 - ocbnova kongtrukel

Podpora sa poskyluje na tie Einnosti, ktoré st zasahom do obalovej kontrukcie budovy a ktorymi sa preukézatelne
Zlep3i energeticka hospodémaest budovy. Limity jednotiivej viSky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, & to Zaklad, ktory plati pre vietky budovy, a Pamiatka, ktory je moZné uplatnit pre budovy podfa bodu 1
(vodnej Casti tejto prilohy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ At

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnavovanej plochy/plochy otvorovej konStrukcie pri dosiahnuti pozadovanych
parametrov je uvedeny v tabufke &, 2. Ak aktivity uvedené v tabulks &, 2 splnia poZiadavky uvedené v tabufke &. 3
vsilpci Cielové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvyeny o 13 % zaokrihleny
na celé Cislo nadol.

i3
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Tabulka &. 2 - Vy&ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova kontrukcii (bez DPH)

Stavebn Tt Jeﬂnotkov? limit podpory
konéhu!(ci§ Zéklad Pﬂl‘l‘liﬂtk&
A1.1 - Zlepsenie tepeinej ochrany konstrukeie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouZitim kentaktného 135 eur/m? 150 eur/m?
zateplovacieho systému
Obvodova | A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej strany A 5
stena, pouzitim odvetraného systémy 19 I 60 e
strop nad A1.3 - Zlepseni . i :

. pSenie TOK pouZitim tepelnoizolatnej ] )
wr)::t?;li% omietky z vonkaj$ej strany v pasivne] ploche fasady 165 eusim
P A1.4 - Zlepdenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej 380 eurim?

omietky z vonkaje] strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - Zlepsenie TOK z vnitornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strecha A1.6 - Zlspsenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
A1.7 - Zlepenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
A1.8 - Zlep$enie TOK stropu pod nevykurovanym ,
Vnitomé priestorom 110 eur/m
kondtrukcie | A1.9 - ZlepSenie TO vnitornych deliacich kon3trukeii
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim 120 ewdm? 105 eurfm
Kongtrukaie »:; ! t:a Oré r;Zehapseme TOK podiahy vykurovaného priestoru 135 eurlm?
na/pod
; A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru
te 2
0 | prifahle] k zemine 195 eurim
A1.12 - Vymena ofvorovych konStrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
Otvoroué A1.13 - Vymena vonkajich kridiel 270 eur/m? 435 eur/m?
kondtrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnltornych kridie! 370 eur/m?
A1.15 - In3talécia tesnenia na kridia a obnova 125 eur/m?

pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 mbZe byt poskytnuté iba v pripade, ak aktivity spinili poZadované parametre
uvedend v tabulke &. 3.

Tabufka &. 3 - Parametre pre podoblast A1 — obnova kon3trukeii

Stavebna e Pozadované parametre Ciefové
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U S Unax UsgUn
. | kontaktného zateplovacieho systému
Obvodova |”a1.2.- ZiepBerie TOK zateplenim z vonkage) .y U=l
strop nag  |Strany pouzitim odvetraného systému = “
vonkaj$im U<0,8 Uy, aksa
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouZitim realizuje spolu
tepelnoizoiatnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U= 0,67
v pasivne] ploche fasady Upsv; aje spinené
hygienické kritérium
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U=0,8 Uy, aksa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim K realizuje spolu
tepelnoizotadnej omietky z vonkajSej strany - sAt.5 tak U=067
v profilovanej ploche fasady Upav; @ je spinené
hygienické kritérium
U=<0,8 Upv, aksa
realizuje spolu
. . . sA1.3aleboAl4
A15-2| £ Unnex -
epSenie TOK z vnitomej strany U=y tak U= 0,67 Upar
a je spinené
hygienicke kritérium
Strecha A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U = Upax UsUp
A1.7 - Zlepsenie TOK plochej strechy U = Unax Us Uz
A1.8 - Zlepsenie TOK stropu pod
Vnitoms | nEVYKurovanym priestorom U< Upex U= Us
konstrukeie A1.8 - Zlep$enie TO vnutormych deliacich Us08Uw aje
konstrukcil medzi vykurovanym U < Una | spinenéhygienické | U< Ug
a nevykurovanym prostredim kritérium
... | A1.10-ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
ﬁ:!f;sot:’kc'e priestoru na teréne R 2 Rai R2Ra
A1.11 - ZlepSenie TOK sleny vykurovaného
terenom | riestoru prifahie k zemine R R R2Re
A1.12 - Vymena otvorovych kanStrukcii U £ Unx UsUg
Otvorové A113- V¥mena volnka].§ich ?rld:e'l _ U < Una -
konitrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnitomych kridiel U < Upex -
A1.15 - Indtalacia tesnenia na kridla a obnova . 5
pripojovacej Skéry i. 1045 1,00 m¥(s . Pa%?) -
Vysvetlivky:
Upa— stiinitel prechodu tepla konstrukcie v pbvodnom stave
U - siiéinitel prechodu tepla konstrukcle v navrhovanom stave
Unmax ~ maximaina hodnota siéinitela prechodu tepla konétrukcie podla STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych kon3trukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky (dalej len ,STN 73
0540-2)
Ur2 — normalizované hodnota siéinitefa prechodu tepla kontrukcie podfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium - poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin = miniméina hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2
R - normalizovani hodnota tepeiného odporu konStrukeie podfa STN 73 0540-2
i . 104 - sicinitel prievzdusnosti otvorovych vypini

b} Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 mZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t. j. budove podfa bodu 1 vodne; Easti tejto prilohy.

41.2 Podoblast A2 - adaptatné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie éinnosti, kioré sa realizuji na obalovej kondtrukcii budovy a ktoré pomahaju zabrafiovat
prehrievaniu budovy, &im pomahaijit zniZit potrebu energie budovy na chiadenie v letnych mesiacoch,

41.21 Vyska podpory pre podoblast' A2

Jednotkovy limit podpory Je pri systéme tieniace] techniky stanoveny na 1 m? tienenej plochy otvorovej kontrukcie
na obélke budovy. V pripade, ak je na tienenie te] istej otvorovej konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatn
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetaénej streche a vegetatnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m? piochy vegetacného stvrstvia v priemete do roviny rovnobeZnej so skionom strechy aiebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny vtabulke £.4. -

Tabulka €. 4 ~ Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 - adaptatné opatrenia (bez DPH)

Jednotkovy limit
Aktivita m
A21- §ystém ﬁeniaqej techniky ~ iqétalécia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
otvorovych konstrukeii na obvodovej stene
A2.2 — Vegetatna strecha — vybudovanie vegetaéného sivrsivia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetaéna stena ~ vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

42 Oblast' B — zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo inStalacie
technickych zariaden! a prisludenstva, sliZiacich pre vykurovanie, chiadenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizacia tychto aktivit musi mat pozitivny vplyv na energeticka hospodamost budovy,

4.21 Podoblast’ B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujlceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podia tabulky &. 5.

4.21.1 Vyska podpory pre podoblast’ Bj

Jednotkovy fimit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW inStalovaného vwkonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje akfivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 5.

Tabufka €. 5 — Vyska jednotkového limitu podpor)f aktivit pre podoblast B1 - vykurovanie (bez DPH)

! Jednotkovy limit
o podpory
z:)';lné.rt‘?:g::l gerpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za 1 650 surlkW
B1.2 - Tepelné derpadio vzduch—vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné éerpadlo 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eurkW
B1.4 - Odovzdéavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdéavaciu stanicu tepla 140 eurkW
B1.5 - Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.21.2 Opréavnenost vydavkov podcblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadio uréené na vyuzivanie acrotermainej, geoterméingj alebo hydroterméinej energie,
2. tepeiné Gerpadio mé vydané vyhlasenie o zhoded) a
3. tepelné cerpadio je zatriedené v triede energefickej t€innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy3sou
triedou energetickej GEinnosti4).

%) §23zhkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovant zhody vyrobku, spristupfiovani urSengho virobku na trhu a 0 zmene a dopinenl niektorych
2akonov v Zneni neskordich predpisov.

* Delegovand nartadenle Komisle (EU) ¢. 811/2013 z 18. februéra 2013, klorym sa doplfia smemica Eurépskeho pariamentu a Rady
2010/30/EV, pokial'ide o cznatovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelniich zdrojov, zostav zloZenych
z tepelngho zdroja na vykurovanie priestory, regulitora teploty a solarneho zanadenia a zostav ZioZenych z kombinovaného fepelného
2droja, requiétora teploly a soldmeho zaradenia energetickymi dfitkami; Delegovand naradenie Komisie (E0) & 812/2013
z 18. februdra 2013, ktarjm sa dopliia smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o eznatovanie chrievatov vody,
zasobnikov teplej vody a zostév ZloZenjch z ohrievata vody a solameho zariadenia ensrgetickymi $litkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) &, 1254/2014 z 11, jila 2014, kiorym sa doplia smemica Eurdpskeno parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial' ide
0 oznabovanie vetracich jednoliek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiefia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzaény plynovy kotol nie st vySSie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt, \
3. novy plynovy kondenzadny kotol je zatriedeny v triede energeticke] iinnost, ktoré je najviac dve triedy pod \
najvyssou triedou energetickej iéinnost) a \
4. novy plynovy kondenzatny kotol spliia poZiadavky na ekodizajn ohrievatovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 1 Gvodnej &asti tejto prilohy., tak sa zaroveri musi
realizovat aktivita z podoblasti A1 & budova bude po obnove spifiat
. poZiadavku maximélnej hodnoty siiginitefa prechodu tepla Usm podfa STN 73 0540-2 aiebo
fi. poziadavku maximéinef hodnoty potreby tepla na vykurovanie Quwma podia STN 73 0540-2.
¢} Podpora na akfivitu B1.5 mbZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovacl systém v celej budove, resp. East, ktora nie je sicastou akiualnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov tepla spiiia poZiadavky podla osobitného predpisu®).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuéného systému teplej vody budovy, ako aj na intaléciu solamych kolektorov na predehrev vody, poda
tabufky ¢. 6.

4.2.21 Vyska podpory pre podoblast' B2

Jednotkovy fimit podpory je pri tepelnom &erpadle, prisystéme wyuZivajicom teplo zodpadovych vod a
pri solamom kolektore stanoveny na 1 kW intalovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na
11 objemu zasobnika a pri distribuénom systéme teplsj vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody
{prip. ] potrubia cirkulacie tepie] vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 6.

Tabufka €. 6 ~ VirSka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 ~ teplé voda (bez DPH)
o Jednotkovy limit
Aktivita

< podpory

B2.1 - Tepelné Eerpadio pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepeiné 1000 eurkW
erpadio vyluéne na ohrev vody

B2.2- Systém vyuZivajlci teplq z odPadovych vid - vﬁmer!alinétalécia systému 9700 eurkW
vyuZivajliceho teplo z odpadovych vid pre predohrev teplej vody

B2.3 - Solamy kolektor - in3talécia systému solamych kolektorov na predohrev vody 650 eurfkW
B2.4 - Zasobnik tepiej vody - vymena/in3talécia zasobnika teplej vody 2,75 surfl
B82.5 - Systém distriblicie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eurbm

4222 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Eerpadio uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermélnej energie,
2. tepelné derpadio mé vydané vyhlasenie o zhode?),
3. tepelné terpadlo je 2atriedené v triede energeticke] Gtinnost, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej itinnosti?) a
4. ohrev teplej vody nezabezpeduje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 méze byt poskytnutd iba v pripade, ak je nové zariadenie zafriedené v triede
energeticke] (€innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy3Sou triedou energetickej iéinnost?).

5) Poiadavky Narladenia Komisie (EU) & 813/2013 z 2. augusta 2013, klorym sa vykendva smernica Eurbpskeho parlamentu a Rady
2009/1125/ES, pokial' ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievatov pre vykurovanie vnttornych priestorov a kembinovanych ohrievatov
platné od 26. septembra 2018.

%) VyhlaSka Ministerstva hospodarsiva SR &. 14/2016 Z. z., kiorou sa ustanovuj( technické poXiadavky na tepelntl izotaciu rozvodov tepla

a teplej vody
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c) Podpora na akiivitu B2.3 mbZe byt poskyinuta iba v pripade, ak ma solamy kolektor vydané vyhiasenie
o zhode?). ‘
d) Podpora na aklivitu B2.4 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. zésobnik taple] vody je zatriedeny v triede energetickej UZinnosti, ktoré je najviac dve triedy pod najvy3Sou
triedou energetickej iinnosti®} a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie siast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 mze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia distribuény systém teple] vody v celej budove, resp. &ast, ktoré nie je siastou aktualnej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizéciou Projektu a
2, nové tepeind izolécia rozvodov teplej vody splfia poZiadavky podfa osobitného predpisu’).

423 Podoblast B3 - vetranie a chiadenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo inétalaciu systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chiadiaceho systému alebo zdroja chladu.

4231 Vyska podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m*h vykonu zariadenia a pri zariadenie na
chladenie stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory akfivit je uvedeny v
fabutke €. 7.

Tabulka €. 7 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chladenie {bez DPH)

Jednotkovy limit
Aktivita :

B3.1 — Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/inStalacia 16 eutimh
systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)

B3.2 — Zariadenie niteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla - vymena zariadenia 8 eurimih*

na nitené vetranie za nové zariadenie na nitené vetranie so spétnym ziskavanim tepla

B3.3 - Vymena systému chiadenia — vymena existujuceho chladiaceho systérmu 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu — vymena zdroja chiadu 500 eur/kW

4.2.3.2 Oprivnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej dSinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy&Sou triedou energeticke] GEinnosti?) alebo spliia
poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 mdze byf poskytnuté iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému vetrania, pricom sa nembZe realizovaf zérovefi s aktivitou B3.1.

¢) Podpora na aklivitu B3.3 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je sidastou
zariadeni uvedenych v akfivitach B1,1, B1.2a B3.1.

d) Podpora na akfivitu B3.4 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujiceho systému chladenia, a nie je siéastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2aB3.1, priom
sa nemdie realizovat zarover s aktivitou B3.3.

e} Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chiadu funguje na principe tepelného ¢erpadla, moze byt poskytnuta
iha v pripade, ak
1. jo tepelné Serpadlo urkené na vyuzivanie aerotermalnej, geatermalnej alebo hydroterméinej energie a
2. tepeiné éerpadio ma vydané vyhlésenie o zhode?).

7} Poziadavky Nariadenie Komisie (EL) &, 1263/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smemica Europskeho parlamentu a Rady
20081 25/ES, pokial ide 0 ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januara 2018.
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4.24 Podoblast B4 ~ osvetienie ]

Podpora sa poskytuje na vyimenu systému umeléha osvetienia budovy za novy systém vyuZivajici tisporna LED
technologiu,

4.24.1 Vyska podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vnitomnjch priestorov budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, pocifa taburky £. 8,

Tabulka ¢. 8 — Viygka jednotkového Iimit_qppdpory aktivity pre podoblast B4 — osvetlenie {bez DPH)

Altivita Jednotkovy imit podpory
B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena sveteinych zdrojov za nové 145 ewrfm?
svietidla vyuzivajice LED technoldgiu s prislusenstvom

4.2.4.2 Oprévnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia systém umelého osvetienia v celej
budove, resp. &ast, ktord nie je sicastou aktusinej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou
Projektu.

425 Podoblast' BS - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na indtalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie urSeného pre budovu
a na indtaléciu batérioveho systému akd dopinkového k fotovoltickému systému sliziacemu pre uskladnenie
vyrobenej elekirickej energie.

4.25.1 Vyska podpory pre podoblast BS

Jednotkovy fimit podpory je pri fotovoltickom systeme stanoveny na 1 kWp initalovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumuiatora, Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke &, 9.

Tabufka &, 9 - VySka jednotkovéhe limitu podpory aktivit pre podoblast’ B5 — fotovoltika (bez DPH)

Aktivita  Jednotkovy limit podpory
B5.1 - Fotovolticky systém - instalécia fotovoltického systému 1100 sur/kWp
B5.2 — Batériovy systém - indtalécia batériového systému na béze litia 1000 eur’kWh

4.25.2 Opravnenost vydavkov podobiasti B5

a) Podporana aktivity z podoblasti BS moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je elekirické energia urdend vyluéne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatefov budovy,
b) Podpora na aktivitu B5.1 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané vyhiasenie

0 zhode3).
c) Podporana aktivitu B5.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na inStal4ciu inteligentne; infrastruktiru budovy spojenej a automatizaciou a oviadanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast' B§

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vnitomych priestorov budovy podfa
fabuflky €. 10,
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Tabulka €. 10 - Viy$ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky manazment {bez

DPH) . L —n -
Altivita Jednotkovy limit podpory
B6.1 - Systém energetického manazmentu budovy - inStalécia centrainej
riadiacej jednotky a inteligentnej infradtruktliry k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4.2.6.2 Oprivnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak in3talovana centrélna riadiaca jednotka monitoruje
a riadj zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktuaineho merania v reélnom Case.

43 Oblast' C — iné aktivity

V tejto oblasti podpory su podporované aktivity sivisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickl hospodérnost budovy, bezbariérovostou,
elekiromobilitous, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa mdzu nachadzat v budove {podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoli na prifahlom pozemku (podoblast C2 - okolie).

Aktivity v oblasti C nemajl pozitivny vplyv na energetick(i hospodamost budov, ich vySka vBak zavisi od potrieb
danej budovy siidu a je limitovana finanénymi prostriedkami investicie 1, komponent 15.,

431 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie &innost, ktoré pomahaji zlepsit stavebno-technicky stav budovy, jej uZivanie
a bezpetnost, priom ide o nasledovné aktivity:
- sanacia vihkosti stien,
- obnova vonkajSich povrchovych tprav a otvorovyeh konstrukeii,
- opravakrovu,
- odstranenie a likvidacia nebezpetného odpadu,
- zvySenie mobility a debarierizécie,
- vymena alebo indtalacia vnitomych rozvodov inZinierskych sietl,
- vymena vytahu alebo instalécia nového vytahu,
in3talacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky st uvedené v tabulke €. 11.

Tabufka &. 11 - Vyika jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 - budova (bez DPH)
] Jednatkovy limit

Aktivita

podpory

350 eur/bm 1 bezny meter steny

Mema jednotka

C1.1 - Sanacia vihkosti stien — vytvorenie novej hydroizolagnej
vrstvy v péte muriva

C1.2 - Obnova vonkajSich povichovych Gprav a otvorovych
konstrukcii — bez zlepsenia tepelnoizoladnych viastnosti

kon&trukeie: 1 m2 obnovovansj
= . _ ’ plochy/plochy
obnova omietky v pasivnej ploche fasady 180 eur/m obnovovane]
obnova omietky v prafilovanej ploche fasady 360 eur/m? konStrukcie
- obnova/vymena historickych obkladov 450 eur/mé

5§ 8a zakona &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplnent niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov

!
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- obnovaivymena podiahovej krytiny na baléne, lodzii, 160 eurfm?
pochddznej plochej streche...
- obnovafvymena krytiny Sikmej strechy 220 eurfm?
obnovalvymena historickych okien 1450 eur/m?
1 m? priestoru krovu,
ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou
z fiktivnych Stvorcov
_ _ " ' X s plochou 1 m?, ktoré
C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych ¢asti krovu 600 eurfm3 sa nachadzajd pod
opravovanymi /
vymiefianymi
drevenymi prvkami
krovu
C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpetného odpadu -
azbest, ropné ltky ainé 1400 eur/t 1 fona odpadu
C1.5 — ZvySenie mobility a debarierizacia - realizacia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, (iprava Sirky .
otvorav, stavebno-technicka iiprava hygienického zariadenia 850 eurim? | | "51: ?é:l;igfl" Eari;tg;ej
na bezbariérové, indukéné sluky pre sluchovo postihnuté up
osoby, motorizovana rampa na schodisku
C1.6 - Vnitomé rozvody inzinierskych sieti — vymena/finstalacia
vnutornych rozvodoy celého objektu, vratane zariadeni:
- elektrickej energie 45 eur/m2 1 m? podiahovej
plochy vniifornych
riestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m? v?ctor?ch sa reaﬁzvxje
aktivita
- studenej vody 45 sur/bm 1 betg
o Zny meter
- kanalizacie 30 eurbm e
- plynu 100 eur/bm
- vriitomé elekiroin3talatiné zariadenia {rozvadzate / istice / -
kompenzatné zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia -
Zésuvky, vypinade a pod )
C1.7 — Vytah — vymenafvybudovanie nového vytahu 15 500 eur/podi Pl Lt
’ sa nachadza stanica
C1.8 - In3talacia nového systému chladenia/ doplnenie 950 curkW 1 kW inStafovaného
existujiceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opréavnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v friede energetickej USinnost, kiora je najviac dve triedy pod najvysSou triedou

energetickej Uginnosti®) a

2. ide o samostatny systém, a nie s(itast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 aB3.1,
a zarovei), ak zdroj chladu funguje na principe tepelného &erpadia, podpora méze byt poskytnuta iba v pripade, ak
3. Je tepeiné erpadio urdené na vyuzivanle aerotermainej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie a

4. tepelné cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhoded).
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432 Podoblast C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na Ginnosti siivisiace s elektmmobilifouﬂ), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
sa mb2u nachéadzat v okoli budovy na prifahlom pozemku, priom ide o nasledovné aktivity:

- vyuZitie dazdovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabfjacej stanice, vratane infrastrukture vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,
- zabezpe&enie moznosti parkovania bicyklov,

- vymena alebo realizécia pripojok ininierskych sieti.

4321 Vyéka podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky st uvedené v tabulke &. 12.
Tabulka &. 12 — ViySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez DPH)

Pidivita |m'm::¥y Merné jednotka
ey e saanovai slne Abo na ptlame ey s ppoonn | 4400w | 1 e
C2.2 - Vysadba stromov — vysadba listnatéhofovocného stromu 200 eurlks 1 kus stromu
C2.3 - Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infradtruktiira vedenia
~ vybudovanie: .
1 kus vozidia, ktoré
nabijacej stanice pre elektrické vozidia 2 500 eurks | stanica umoziivje
sti¢asne nabijat
infraétmktpry vedenia k nqbijacei stgnici_ale_bq k parl_(ovalciemt.n 150 euribm 1beiny meter
miestu s ciefom zabezpetit neskorSiu indtalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov — nétalce il
- slojana na bicykle 45 eur/ks ¢ sttéjlzrgév::g s
- pristresku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inZinierskych sieti — vymena/realizacia pripojky:
- elekirickej energie 150 eurfbm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizicie 200 sur/bm pripojky
- plynu 150 eurfbm
- "tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podobilasti C2

a) Najvadsi podporeny objem instalovanej nadrZe z aktivity C2.1, ktoré bude vyuZita iba pre zaviaZovanie zelene,
je 50 'm? odvodiiovanej plochy budovy.

b) Podpora na initalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica uréena vyluéne pre uZivatelov budovy a nebude prevadzkovana komeréne.

¢) Podpora na instaléaciu infradtruktiry vedenia z aktivity C2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
v budticnosti schopna obsliZit nabijanie minimalne dvoch vozidiel sicasne.

d) Podpora na akfivitu C2.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla
vo viske sedacej trubky, priéom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na intaléciu pristreSku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnu, iba ak sa in3taluji aj stojany
na bicykle,
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44 Obfast D - projektova dokumentdcia
V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy budovy, stastou ktorej moze
byt aj pasportizécia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najmé dokumentacia:
investi&na Studia
stavebny zamer
stavebno-technické prieskumy a expertizy {IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova Stidia, svetelno-
technicky posudok a iné)
pamiatkového vyskumu,
architektonického navrhu,
- pre vydanie Uzemného rozhodnutia,
- pre vydanie stavebného povolenia,
- pre realizaciu stavby,
- skutoéného vyhotovenia stavhy,

priGom k nej md2u byt pripoditané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
prijimatefa (ak ho nevykonéva zamestnanec prijimatefa), energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentécia popisujiica existujiici stav budovy a jej prvkov, priéom musi
obsahovat zameranie budovy metddou terestrialneho skenovania alebo fotogrametricky.

441 Vyskapodpory preoblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu vypoCitanej zo suttu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy fimit podpory akfivit je uvedeny v tabulke &. 13.

Tabulka &. 13 — VySka limitu podpory aktivit_ pre pc__)doblasf D — projektové dokumentécia (bez DPH)

Altivita Limit podpory
D1 - Projektova dokumentacia, ak je stcet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 7%
a C va&si ako 1 mil. eur.
D2 - Projektova dokumentacia, ak je siget Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 9%
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.
D3 - Projekiova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je siitet Prostriedkov 10%

mechanizmu na cblasti A, B a C va&si ako 1 mil, eur.

D4 - Projektové dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je siéet Prostriedkov 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C men3i alebo rovny ako 1 mil. eur.

45 Oblast E - rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vysky 5 % z vySky Prostriedkov mechanizmu vypoCitanej zo siétu Prostriedkov mechanizmu na
oblasti A,B a C priom mdZe ist iba o nepredvidané vydavky sivisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidane
vydavky sivisiace s nadobudnutim technologickych atechnickych zariadeni alebo navySenim clen prac
a materialov z dévodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnif.

Narok na Gerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tito potreba skutofne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoéfiuje
priamo zoblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finanéné prostriedky
Z oblasti E presunil.

Pri realnom &erpani rezervy nesm Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrodit maximainy limit danej
oblasti uréeny sucinom jednotkovych limitov a memych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezenu na nepredvidané vydavky musi predchadzaf odsthlasenie Ziadosti o zmenu
rozpotu prijimatera vykonavatefom, pricom takato zmena musi byt dostatoéne odévodnena.
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#] MINISTERSTVO . .
@ DOPRAVY A VYSTAVBY PLAN [OBNOVY .
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financovany
Eurdpskou Gniou
NaxtGenarationEU

Priloha 2¢
VYPOCET VYSKY POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

[Retzov prigenatra:

Nizov projektu:

Kéd projektu;

0BLAST PODPORY A - OBALOVE KONSTRUKCIE
Typ budovy:
) Koniirukeia | MnoZshoaktvty | . | Jednotkovy it Uedzisiiet
- all ':r:m‘;é Pofilmmiﬂhl_ I jednotia mﬂm feur bez DPH]
' Podoblast A1 - obnovz kondtrukell
Medziatiet A1:
Podoblast’ A2 - adaptatng opatrania
Modzisgtet A2:

Viyika opravnenjch vjdavkov na oblast podpory A podTa merngch jednotisk .
# jadnothového limiu podpory aktivit [eur bex DPH):
) Ak kongtrukcla splfia poziadavky wvedend v stpci Clefow parametre b tebuike . 3 Osabitrieh podmionok opFavienych VUaVKDY a akivit, Kiors tvoria prloh &, 3 Vi2vy, @k jo jednatiovy Bl

padpory aktivity v relevantnom pripade zviéent o 13% zaokndhieny ne celé &islo nadal,

OBLAST PODPORY B - ZARIADENIA
Mnozstwoakdvity | | Jednotkowy limit e
i e "f::m“" jednotka mmm four bez DPH]
Pocloblasf BY - vykurovanle
Madzisiitet B1:
Podoblast B2 - tapld voda




MadzisiZet B2;

Podoblast B3 - vetranie a chladente

Medzistitet B3:
Podoblast’ B4 - osvetienie
MadzisGEet B4
Podoblast B5 - fotovoltika
Medzistdet BS:
Podoblast’ Bf - snergeticky manaiment
. Madzisitet B:
Virdka oprivnenych vydavkov na obisst podpory B podTa memych jednotieh .
2 jedinotkoviého Hmita podpory aithvit feur baz DPH]:
OBLAST PODPORY C - INE AKTIVITY
" i Mﬁcﬁstvo akMV M Jednotkovy ||n"1it Modzisizal
Re Adiita m“;;:‘o;’::‘* jednotha mﬁ“;"',":]’ [eurbez DPH]
Podoblast C1 - budova
Medzisiizet C1:

Podoblast C2 - okolle

Verzia 15.11.2022
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WedzicOdet C2:

Vyrika oprivnengch virdeviov na oblast’ podpory C podfa memych jednobiek
a jednotkového Emitu podpoty aktivit [eur bez DPH}:

0BLAST PODPORY D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
e Aeiita O BeC |t | syt | resom
e -
0BLAST PODPORY E - REZERVA

Vyika opravnenych vidavkov na oblast podpory E podfa memych jednatisk
a jednothovino mitu podpory aktivit [eur baz DPH]:

CELKOVA VYSKA POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Sadet vidok prostriedkov mechanizmu na oblasti A, 8, €, D a E [sur bez DPHE:

DPH:

Calkovi vyska potadovanych prosiriedkov mechanizmu vritane DPH [eur s DPH]:

Informéela pre prijimatefa:

Vipolet vydky prostniedkoy mechanizmu vychédza z tdgjov uvedenych v Qsobitniich podmienkach oprivnenych vydaviov a akiivit (priloha & 22 Zmiuvy), ktoré stanowuji miniméing
technické poZiadevky kiadent na jednotfivd ekiivity. V pripade nespinenia fechnickej poiadavky mebude dané aktivita zahmuté do oprévnenych vydavkor.

Miesto a datum podpisu;
Meno a priazviske Btatutimeho organu prijimatefa, funkoia:

Podpis Statutdmeho orgdnu prijimateta:

Verzia 15.11.2022 3
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B Priloha ¢. 3
Monitorovacia spréva projektu
Drsh monitorovacej spravy priebeZna/zavereéna/nasledna’
Zakladné udaje o prijimatelovi Okresny sud Banska Bystrica, Skuteckého 28,
Banska Bystrica
Nazov projektu Modernizacia budovy Okresného siidu Banska

Bystrica - faza 1. zabezpecenie projekiovej
dokumentacie, inZinierskej cinnosli a autorského
dozoru

Cislo projektu 15101-13_P01_0015

Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava predklada | od dd.mm.rrr- do dd.mm.rrr

Meratefny vysledok projektu ako prispevok k pineniu milnikov a ciefov a % jeho pinenia, ak je to relevantné:
Nazov ukazovatela Cielové hodnota % plnenia

Popis vykonanych Einnosti sOvisiacich s realizaciou podla aldivit projekiu
projektu pocas monitorovaného obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté podla aktivit projektu
opatrenia na ich odstranenie a dalsie informacie
Priebeh implementacie projektu {radia pianu / v omedkani). pricom v pripade
- omeskania sa v menitcrovacej sprive projekb
uvadza aj rodvodnenie omeskana
Popis planovanych éinnosti v nastedujiicom v pripade indikovaného omeskania sa osobithe uvedu
monitorovacom obdobi planované Sinnostl, ktorymi sa zabezpedi realizicia

projekiu v pozadovanom termine

Suma finanénych prostiiedkov podfa zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projekiu celkom
Finanéné prostriedky pouZité na realizaciu projekiu podfa zdrojov financovania v predchadzajucich obdobiach,
v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:
V predchadzajicich V monitorovacom obdobi Celkom kumulativne % z celkovej alokacie
obdobiach

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutamy organ / poverend osoba vykonavatela éestne vyhlasujem, Ze Gdaje uvedené v
tejto monitorovace] spréve a vietkych jej prilohdch sti Gping, presné a spolahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko, funkcia
a podpis Statutameho organu prijimatela

! prijimatef uvedie druh monitorovacej spravy, ktord predklada.



