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ZMLUVA O DIELO  č. 2023/100 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 
Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ :                      Slovenská republika 

                                                  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
                                                             Kutuzovova 8 

                                                         832 47 Bratislava 
 

         Zastúpený:                             Ing. Pavol Líška 

                                                         riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 

                                                         na základe plnomocenstva ministra obrany 

                                                         č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11.5.2020 

         IČO :                                       30 845 572 

         IČ DPH:                                  SK2020947698 

         Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica 

         IBAN                                      SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 

         (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ : 

 

         Obchodné meno:                     moravcik-schroner s.r.o. 

         Sídlo:                                       Pražská 2, 949 11 Nitra                                     

         Zastúpený:                               Ing. Miroslav Schroner 

         Tel.:                                      

         e-mail:                           ✉       schroner@mspk.sk 

         IČO:                                         47 185 422 

         IČ DPH:                                        

         IBAN                                        

              

 

         Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34472/N 

 
         (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

         (ďalej spolu ako „zmluvné strany“)    

 

 

 

 
 
 

Č.p.: ÚpIA-EL3/3-356-28/2023 OOSP                  
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Článok II. 

Predmet zmluvy           
                                                           

2. 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,       

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa:   
 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby „Trenčín, VePS – 

rekonštrukcia budovy – PD“ a                                  
 

b) poskytnutie súvisiaceho plnenia uvedeného v bode 2.3. tohto článku tejto zmluvy (ďalej bod 2.1. a) 

a b) spolu ako „dielo“).  
 

2. 2. Názov diela: „Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD“ 
 

2. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
               

2.3.1. vykonať zameranie skutočného stavu, zameranie inžinierskych sietí v rozsahu potrebnom pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie, vykonanie sond na preukázanie skutočných skladieb konštrukcií 

a odovzdať  ich v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) vyhotoveniach 

v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte  „pdf v strojovo-

čitateľnej forme“, 
 

2.3.2. vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane 

rozpočtu, výkazu výmer a poskytnúť  súčinnosť  pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa 

stavby,  
 

2.3.2.1. vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby                     

(ďalej len „projektová dokumentácia“) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác  a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení v čase jej 

spracovania (ďalej len „Sadzobník UNIKA“)  v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe. Vypracovať 

a odovzdať súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby v štyroch (4) 

vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch (4) vyhotoveniach v  tlačenej podobe.  
 

Projektovú dokumentáciu odovzdať aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na 

CD/DVD nosiči vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, vrátane 

výkazu výmer a rozpočtu vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „xls. (resp. 

xlsx)“,pričom rozpočet (súhrnný, položkový) a výkaz výmer  vo formáte  „xls. (resp. xlsx)“  bude na 

samostatnom pamäťovom médiu v štyroch (4) vyhotoveniach.  
 

2.3.2.2. poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie v jednotlivých štádiách realizácie verejného obstarávania, 
 

2.3.3. vypracovať a odovzdať plán užívania verejnej práce (PUVP) podľa § 12 ods. 1 písm. a)  bod 6. zákona     

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných 

prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne 

k predčasnému opotrebovaniu v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v štyroch (4) 

vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte 

„pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 
 

2.3.4. vypracovať a odovzdať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa  § 13 ods. 1 až 3 

zákona č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 3 ods. 2 nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  (ďalej 

len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich (6) vyhotoveniach v  tlačenej podobe a v štyroch 

(4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo formáte 

„pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 
 

2.3.5. vypracovať a odovzdať plán požiarnej ochrany (PPO) ktorý bude spracovaný podľa § 2 vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„vyhláška č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 

štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ a vo 

formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 
 

2.3.6. vykonať inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bude zabezpečená v zmysle 

Sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí 

súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania  stavebného 

povolenia). Originály dokladov budú vložené vo výtlačku č.1 projektovej dokumentácie. 

V ostatných výtlačkoch (2 - 6) projektovej dokumentácie budú tieto doklady vložené len ako fotokópie. 
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Doklady budú dodané aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo 

formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ ako skeny, 

2.3.7. vypracovať a zahrnúť do projektovej dokumentácie požiadavky na energetickú hospodárnosť podľa § 4 

ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti budov“) a výsledok 

energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Súčasne vykoná úkony 

spojené najmä s § 5 a 7 zákona o energetickej hospodárnosti budov a vykoná výpočet energetickej 

hospodárnosti budov pri projektovom hodnotení podľa Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti 

budov a obsah energetického certifikátu, 
 

2.3.8. vykonať odborný autorský dohľad („OAD“) počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska 

budúcemu zhotoviteľovi diela  do odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom).  

2. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 

dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť a v súlade s článkom V. tejto zmluvy.  
 

Článok III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia   
                 

3.1. Miesto odovzdania častí diela podľa bodu:  
 

- 2.3.1. – 2.3.7 tejto zmluvy je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 

č. 8, 832 47 Bratislava,  
 

- 2.3.8. tejto zmluvy OAD je miesto realizácie stavby: Veliteľstvo pozemných síl OS SR, Rázusova 

ulica č. 7, 911 01 Trenčín. 
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a odovzdá objednávateľovi v lehote: 
 

3.2.1. Lehota na odovzdanie častí diela podľa bodu 2.3.1. - 2.3.7. tejto zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto  zmluvy.  
 

3.2.2. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby podľa bodu 2.3.2.2. tejto zmluvy 

bude vykonávaná od úspešného odovzdania častí diela podľa tejto zmluvy v procese prípravy a realizácie 

verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do doby uzatvorenia zmluvy o dielo s úspešným 

uchádzačom. 
 

3.2.3. OAD podľa bodu 2.3.8. tejto zmluvy bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby od 

odovzdania staveniska až do dňa  odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. 
 

3.3. Zhotoviteľ v súhrnnej technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre 

zamestnancov zhotoviteľa stavby pri realizácii stavebného diela v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a 

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rozpočet a výkaz výmer podľa bodu 2.3.2.1 spracuje podľa nasledujúcich 

podmienok: 

 rozpočet musí byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a 

výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky 

vyhradených technických zariadení,  

 rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované 

v súboroch, ale budú rozpísané po položkách, a to v matematickom poradí, 

 poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať, 

 všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, 

jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné čísla, náklady spolu v eurách, hmotnosť v tonách (t), 

suť v tonách, 

 rozpočet v elektronickej podobe dodať v jednom (1) „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor 

xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru, 

budú vzájomne prepojené a zavzorcované,  

 v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ 

k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť 

v počte hodín,  

 popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu                         

vo výkresovej časti,  
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 vo výkaze výmer nesmú po odstránení cien ostať nuly, t. j. ostanú iba prázdne polia vzájomne 

prepojené a zavzorcované so zaokrúhľovaním na dve (2) desatinné miesta. 
 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovať údaje ani odkazy 

na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výrobný tovar, ak si to 

nevyžaduje spracovanie diela. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno tovar opísať dostatočne 

presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v elektronickej podobe nebude obsahovať dokumenty s podpismi osôb 

a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce informácie, nakoľko pri zverejnení 

takýchto dokumentov by došlo k porušeniu zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 

3.7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

podľa bodov 2.3.2.2. a  3.2.2. tejto zmluvy v procese realizácie verejného obstarávania, a to najmä                

v rozsahu: 
 

 aktualizácia ceny stavby v štádiu prípravy súťažných podkladov, 
 

 poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 
 

 oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, 
 

 poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam 

k námietkam, 
 

 poskytnutie súčinnosti pri posúdení ekvivalentných zariadení a technologických postupov v rámci 

predložených ponúk. 
 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

v lehote do troch (3) pracovných dní od vyzvania objednávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo 

telefonicky podľa potrieb objednávateľa. V odôvodnených prípadoch sa objednávateľ a zhotoviteľ môžu 

dohodnúť formou písomného súhlasu na dlhšej lehote plnenia. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň 

pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 

3.8. OAD bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby od odovzdania staveniska až do dňa  

odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, najmä však 

v rozsahu: 
 

 účasti na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 
 

 účasti na kontrolných dňoch stavby, 
 

 posudzovaní návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických 

parametrov stavby,  
 

 účasti na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, 
 

 účasti na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
 

Súčasťou výkonu OAD je aj spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a 

skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov slovenských 

technických noriem (STN) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ 

zabezpečí vykonávanie OAD na stavbe v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a zodpovedá za plnenie 

povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti 

BOZP a § 2 až 4 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Činnosť OAD bude koordinovať technický dozor 

objednávateľa. 
 

3.9. V prípade nejasností, nezrovnalostí v projektovej dokumentácii, resp. ak stav vykonaných  prác 

nezodpovedá zmluvným podmienkam alebo nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, je osoba 

vykonávajúca OAD povinná spolupracovať s technickým dozorom za účelom vysvetlenia/odstránenia 

nejasností/nezrovnalostí v projektovej dokumentácii alebo odstránenia vád vykonaných  prác.  
 

3.10. V prípade akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia riadnemu  zhotovovaniu stavby v súlade s projektovou 

dokumentáciou je pracovník vykonávajúci OAD povinný dodať písomné stanovisko zástupcovi 

objednávateľa bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, 

Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava najneskôr do troch (3)  pracovných dní od okamihu, kedy sa o nich 

dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť. 
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3.11. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude spolupracovať so zhotoviteľom realizácie stavby pri 

zabezpečení vydania energetického certifikátu a energetického štítku v zmysle zákona o energetickej 

hospodárnosti budov k termínu preberacieho konania zrealizovanej stavby.  
 

3.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie projektových prác zvolá technické rady, na ktorých bude 

zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu 

v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach – minimálne (3 x): na úvod, v priebehu 

a v závere projektových prác. Zhotoviteľ doručí zástupcovi objednávateľa v listinnej podobe na adresu 

uvedenú v bode 3.1. a na ✉: milan.staffen@mil.sk písomnú pozvánku na účasť na technickej rade, a to 

minimálne päť (5) kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. Zhotoviteľ na technické rady 

bude prizývať zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej 

inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín.    
 

3.13. Objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu po dobu vypracovania projektovej 

dokumentácie.  

 

                                                                     Článok IV. 

Cena 
              

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996  Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho 

vykonaním vzniknú a primeraný zisk. Cena za vykonanie diela je stanovená vrátane  dane z pridanej 

hodnoty (DPH).  
 

4.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 

 

 

Slovom:     sedemdesiatdeväťtisícosemsto   EUR. Jednotkové ceny (hodinové sadzby) sú uvedené 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

„Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD“ 

Cena v 

EUR bez 

DPH 

20 % DPH 

v EUR 

Cena  

v EUR          

s DPH 

 
1. Zameranie skutočného stavu  6 300,00 1 260,00 7 560,00 

2. Zameranie inžinierskych sietí 2 800,00 560,00 3 360,00 

 

3 
Vykonanie sond na preukázanie skutočných 

skladieb konštrukcií 
1 500,00 300,00 1 800,00 

4. Energetické hodnotenie 1 550,00 310,00 1 860,00 

5. 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie   

a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu  

výmer a súčinnosť pri realizácii verejného  

obstarávania  na zhotoviteľa stavby 

42 750,00 8 550,00 51 300,00 

6. Vypracovanie PUVP 400,00 80,00 480,00 

7. Vypracovanie PPO 1 400,00 280,00 1 680,00 

8. Vypracovanie  plánu BOZP 800,00 160,00 960,00 

9. 

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave 

stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby 

v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk 

k projektovej dokumentácii od všetkých 

dotknutých orgánov verejnej správy za účelom 

vydania stavebného povolenia 

5 000,00 1 000,00 6 000,00 

1-9 
CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI 

DIELA  UVEDENÉ V BODOCH  1 - 9 
62 500,00 12 500,00 75 000,00 

10. 
Odborný autorský dohľad    

(min. 5% z ceny uvedenej v súhrne 

predchádzajúceho riadku 1-9)                                                                                         

4 000,00 800,00 4 800,00 

             CENA CELKOM  66 500,00 13 300,00 79 800,00 
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4.3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v deň vzniku daňovej povinnosti a odvedie ju zhotoviteľ (v prípade tuzemského plnenia diela) 

alebo objednávateľ (v prípade cezhraničného plnenia diela).  
  

4.4. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, cena za dielo, resp. jednotlivé časti diela uvedené 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú ceny konečné a DPH sa nevyčísluje. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak 

sa zhotoviteľ stane v priebehu plnenia diela platiteľom DPH, v cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy bude zahrnutá aj DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa 

stane  platiteľom DPH v priebehu plnenia diela, nie je oprávnený k cene za dielo uvedenej v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy navyše účtovať DPH, t. j.  cena za dielo uvedená v Prílohe č. 1 je v takomto prípade 

považovaná za cenu konečnú vrátane DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. 
 

4.5. V prípade, ak je zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a uplatní sa prenos daňovej 

povinnosti, zhotoviteľ je daňovým subjektom podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) s prideleným identifikačným číslom pre DPH 

a nie je povinný priznať  a odviesť DPH v Slovenskej republike, t. j. zhotoviteľ vystaví faktúru bez DPH 

a objednávateľ odvedie DPH v rámci cezhraničného prenosu daňovej povinnosti. Ak má zhotoviteľ sídlo 

alebo miesto podnikania v treťom štáte postupuje sa podľa colných predpisov platných v Slovenskej 

republike. 

4.6. Jednotkové ceny podľa bodu 4.2. tohto článku, ktoré vyplývajú z hodinových sadzieb uvedených 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné meniť počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy len v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

4.7. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej 

podobe na CD/DVD nosiči (nad dohodnutý počet zahrnutý do ceny diela) z akejkoľvek časti diela v 

požadovanom počte za osobitnú úhradu neprevyšujúcu bežné náklady CD/DVD nosiča alebo 

kopírovacích služieb na rozmnoženie diela alebo jeho časti. 
 

4.8. Objednávateľ neuhradí náklady na úkony zhotoviteľa vynaložené na vykonanie diela v prípade, ak ide 

o úkony vykonané bez súhlasu alebo príkazu objednávateľa a zároveň rozdielne od dohodnutých  

podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve. 
 

                                                                    Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
                                                                                         

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii po častiach diela v súlade s bodom 5.7. tohto článku 

tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  
 

5.2. Všetky faktúry budú vyhotovené v súlade s § 73 zákona o DPH a budú obsahovať údaje podľa § 74 ods. 

1 tohto zákona.  
 

5.3. Okrem povinných náležitosti faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH bude faktúra obsahovať: 
 

a) IČO - objednávateľa a zhotoviteľa, 

b) názov diela,  

c) číslo tejto zmluvy, 

d) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

e) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

f) rozsah a druh dodanej služby. 
 

5.4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúry najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia  časti diela v súlade s  bodom 5.1. až 5.3. tohto článku tejto zmluvy, ktoré je potrebné doručiť 

v  3 vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor 

infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi 

faktúru/faktúry najneskôr 15. decembra príslušného kalendárneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, 

ak sa nedohodnú písomne inak.   
 

5.5. Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Dňom úhrady faktúry je deň odpísania/odoslania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa uvedenom v čl. I tejto zmluvy.  
 

5.6. Ak faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, budú inak nesprávne alebo neúplné, objednávateľ 

ich vráti zhotoviteľovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúr prestáva 

plynúť lehota ich splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia úplných a 

správnych faktúr objednávateľovi. 
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5.7. Zhotoviteľ predloží samostatné faktúry v súlade s bodom 5.1. tohto článku tejto zmluvy za poskytnuté 

plnenie takto:  
 

- prvú faktúru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodov 2.3.1. až 2.3.7. tejto zmluvy, 
 

- druhú faktúru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy.   
 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
                                                                                

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, STN, právnymi predpismi Európskej únie (ďalej len 

„právne akty EÚ“) a technickými normami EÚ a  je viazaný pokynmi objednávateľa.  
 

6.2. Objednávateľ má právo dohliadať na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je pri vykonávaní 

diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť 

objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom.  
 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii 

spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že bol so smernicou oboznámený pri podpise tejto zmluvy.   

 

 

6.4. Zhotoviteľ je povinný vypracovať doklady pre stavebné povolenie a  realizáciu stavby, ktoré musia 

predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musia byť v plnom rozsahu v súlade 

s ostatnou predloženou dokumentáciou a to sprievodnou správou, výkresovou časťou, technickou 

správou, ekonomickou správou s rekapituláciou výdavkov a inými dokladmi diela. Výkaz výmer musí 

predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musí byť v plnom rozsahu v súlade 

s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami 

projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý 

predložil objednávateľovi. 
 

6.5. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách 

všeobecné zásady týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 
 

6.6. Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do technickej správy informácie o zodpovednosti za stavebný odpad 

v zmysle zákona č.  79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa stavby dokladovať nakladanie s odpadmi (vyhláška MŽP 

SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov). 
 

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vytvorenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich 

práce v rozsahu správnosti vypracovania plánu BOZP, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác 

na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť pravidiel na vykonávanie prác na stavenisku 

uvedených v pláne BOZP a za zabezpečenie odborného výkonu funkcie koordinátora projektovej 

dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v podľa § 3 až 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie povinností  zhotoviteľa stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. pokiaľ 

zhotoviteľ stavby nebude postupovať v súlade s plánom BOZP a nebude plniť a dodržiavať požiadavky 

a usmernenia koordinátora bezpečnosti. Hlavný inžinier projektovej dokumentácie bude poverený na 

koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP. 
 
 

6.8. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.  

Zhotoviteľ má povinnosť oboznámiť sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne 

objednávateľ, overiť si ich správnosť a v prípade pochybností o ich správnosti alebo aktuálnosti písomne 

upozorniť objednávateľa do piatich (5) pracovných dní od kedy táto pochybnosť vznikla. 

 

6.9. Zhotoviteľ zodpovedá za zameranie skutočného stavu, zameranie inžinierskych sietí a  vykonanie sond 

na preukázanie skutočných skladieb konštrukcií v plnom rozsahu.  
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6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenie na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie 

platnosť oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich dní odo dňa uplynutia 

platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu 

neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ 

neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú 

nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ 

objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ 

nemal platné oprávnenie, nepredlžuje. 

6.11. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje a že jeho 

konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní.  

6.12. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 

zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania 

zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016  

Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto 

subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovým odborníkom uvedeným v článku 

XV. bode 15.2. písm. c) tejto zmluvy, prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienky účasti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo 

uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe 

písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u 

pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčového odborníka len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

6.14. Zhotoviteľ je povinný spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom zmluvy tak, aby realizácia 

stavby, ku ktorej sa projektová dokumentácia vzťahuje, viedla k naplneniu požiadavky na elimináciu 

vplyvov stavby na životné prostredie. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný vo výkaze výmer uviesť použitie napr. sadrokartónové dosky/konštrukčné 

prvky/sklo/plastové výrobky a pod. vyrobené použitím druhotných surovín alebo z recyklovaného 

materiálu. 

 

                                                                 Článok VII. 

 Odovzdanie a prevzatie diela 
                                                                                               

7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo, resp. jeho časť v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1. – 2.3.7. 

tejto zmluvy, riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela 

v zmysle článku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termíne podľa článku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy osobe 

oprávnenej na prevzatie diela uvedenej v článku XV. bod 15.1. písm. b) tejto zmluvy.  
   

7.2. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela, bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce (ďalej len „preberací protokol“), ktorý potvrdia podpismi zástupcovia zmluvných strán. 

V preberacom protokole objednávateľ zhodnotí úplnosť a kvalitu vykonaných prác, súpis vád a 

nedorobkov diela alebo jeho časti s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu 

je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo alebo jeho časť preberá, inak uvedie dôvody neprebratia 

diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 

zákona o verejných prácach. 
  

7.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo v rozsahu podľa článku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho 

riadnym vykonaním v mieste realizácie stavby. O splnení povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu 

podľa článku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, oprávnená osoba objednávateľa vyhotoví zápis o vykonaní OAD, 

ktorý potvrdí svojim podpisom. 
 

7.4. Vykonané dielo musí zodpovedať príslušným platným STN a technickým normám EÚ (vrátane 

technických noriem platných pre jednotlivé práce a konštrukcie) a musí byť v súlade s príslušnými  

právnymi aktmi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zhotoviteľ zodpovedá za 
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vypracovanie diela v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1. až 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho úplnosť, 

správnosť, realizovateľnosť a hospodárnosť využitia verejných finančných prostriedkov. 
 

7.5. Dielo, resp. jeho časť je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané objednávateľovi  

podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky                     

č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných  prácach v znení zákona                   

č. 260/2007 Z. z. preberacím protokolom.   
 

Článok VIII. 

Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 
 

8.1. Ak zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 

a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský 

zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová 

dokumentácia, resp. jej časť) podľa tohto článku tejto zmluvy. 
 

8.2. Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území 

Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v neobmedzenom  časovom, územnom a vecnom rozsahu na 

všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto zmluvy  v zmysle § 19 ods. 4 Autorského 

zákona.  
 

8.3. Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany  

zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela                  

a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 
 

8.4. Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie, a to či 

už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 
 

8.5. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať  

autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani 

neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za 

účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou 

objednávateľovi na tretiu osobu. 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje autorskoprávne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých 

použije  pri/na vytvorenie  autorského diela tak, aby  rozsah práv k  predmetným dielam prevedených na 

zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  
 

8.7. Zhotoviteľ týmto ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 

správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy 

o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 
 

8.8. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela bezodplatne.  
 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 
                                                  

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude mať v dobe prevzatia diela objednávateľom 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, nebude v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

právnymi aktmi EÚ, STN a technickými normami EÚ. 
 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie diela, za hospodárnosť využitia verejných finančných 

prostriedkov a úplnosť všetkých  písomností.  Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť diela a jeho 

realizovateľnosť. 
 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi. 

Výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a je v plnom rozsahu v 

súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými 

časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá za zvýšenie nákladov pri realizačných 

stavebných prácach v prípade a v dôsledku nedostatkov, nesúladu alebo neúplnosti v ním predložených 

rozpočtovaných nákladov, výkresovej alebo ostatnej projektovej dokumentácie. 
 

 

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky 

vady, ktoré boli objednávateľovi spôsobené zanedbaním odbornej starostlivosti pri výkone činností podľa 

článku II. bodov 2.3.1-2.3.7. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo do doby uplynutia záruky 

na stavbu realizovanú podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.  
 

9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, 

ak ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť, trval na ich použití. 
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9.6. Pre prípad vád diela má objednávateľ právo písomne (e-mailom, poštou) bez zbytočného odkladu               

od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto článku požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Za okamih doručenia reklamácie sa                 

v e-mailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú                  

e-mailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do dvoch (2) pracovných dní od jej 

doručenia, t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr 

však do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 
 

9.7. Reklamáciu vady je objednávateľ oprávnený uplatniť počas záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto 

článku. Za včas uplatnenú reklamáciu sa bude považovať reklamácia doručená zhotoviteľovi počas 

záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

9.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.   
 

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa             

v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. 
 

Článok X. 

              Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy 
 

10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo alebo jeho časti podľa bodov 2.3.1 - 2.3.7. riadne a včas, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela alebo príslušnej časti  

diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania. Bez ohľadu na uvedené je zhotoviteľ 

povinný za prvý deň omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie v súlade s článkom III. bod 

3.2.1. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,-  EUR (slovom dvetisíc 

eur).  
 

10.2. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle 

bodu 2.3.2.2. tejto zmluvy riadne a včas podľa bodu 3.7. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur)  za každé takéto porušenie. 
 

10.3. Ak zhotoviteľ nevykoná riadne OAD  v súlade s touto zmluvou, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 25 % z ceny OAD s DPH  podľa tejto zmluvy.  
 

10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne všetky vady uvedené v preberacom protokole, zaplatí 

zhotoviteľ zmluvnú pokutu 500,- EUR (slovom päťsto eur)  za každý začatý deň omeškania.   
 

10.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z celkovej ceny príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň 

omeškania až do ich odstránenia. 
  

10.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavených faktúr zhotoviteľa, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania vo výške podľa § 369 ods. 

2 Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia č. 303/2014 Z. z. 
 

10.7. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v 

prípade, ak dôjde k zvýšeniu celkových realizačných nákladov stavby v dôsledku nedostatkov projektovej 

dokumentácie (napr. nesúlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer) o 5 % a viac. Zhotoviteľ 

prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 

zníženiu kvality a bezpečnosti stavby a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. 

10.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.13 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur). 
 

10.9. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa  doručenia  

ich písomného vyúčtovania  nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.  
 

10.10. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených 

v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa    

§ 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne 

dohodnutého rozsahu prác. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného 

plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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10.11. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne 

poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom 

znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí 

zhotoviteľ  riadne preukázať. 
 

10.12. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nedodržanie termínu pre 

odovzdanie diela alebo jeho časti a/alebo porušenie povinnosti postupovať pri vykonávaní diela 

s odbornou starostlivosťou a/alebo nedodržanie predpísaných technických predpisov, technických a 

právnych noriem a ďalších povinností uvedených v článku VI. v bode  6.1. a 6.10. a v článku IX. v bode 

9.2 tejto zmluvy.     
 

10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa čl. X. tejto zmluvy sa nezapočítajú do nároku na 

náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.                        
 

10.14. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný 

zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
 

 

Článok XI. 

Vyššia moc 
 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela 

alebo jeho časti  uvedeným v článku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania vád 

alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nebude môcť plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností na 

strane objednávateľa. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 

zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené 

pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v       

§ 374 Obchodného zákonníka (ďalej len „vyššia moc“). Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie 

vyššej moci považujú aj pandémiu (napr. COVID-19) a/alebo opatrenia štátnych orgánov súvisiace so 

zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú preukázateľne vplyv na plnenie povinností 

jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany 

budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehoty na plnenie sa predĺžia o 

dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie než 60 dní, zmluvné strany za 

zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva 

a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na 

rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od 

druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie 

nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci. 
 

11.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 11.1. tohto článku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné 

sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní 

od vzniku takýchto udalostí.   
 

11.3. Počas pôsobenia vyššej moci oprávnená zmluvná strana nebude voči zmluvnej strane dotknutej 

pôsobením vyššej moci uplatňovať sankcie za omeškanie spôsobené pôsobením vyššej moci. 
 

Čl. XII. 

Subdodávatelia  
 

                                

12.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a 

údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie 

so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je 

považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť 

záväzku zhotoviteľa, a to na základe zmluvy so subdodávateľom. 
 

12.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 

v bode 12.4. tohto článku tejto zmluvy u subdodávateľov uvedených v Prílohe č.2 tejto zmluvy. 
 

12.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 

objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, 

kedy má zmena subdodávateľa nastať a  predložiť objednávateľovi nasledovné údaje: 
 

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi, 
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b) predmet subdodávky, 
 

c) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania 

a IČO subdodávateľa, 
 

d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia, 
 

 

 

e) V prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., informáciu o skutočnosti, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa  

alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u 

navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný 

subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať 

tohto subdodávateľa. 
 

12.5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny alebo doplnenia subdodávateľa v zmysle bodu 12.4. 

tohto článku tejto zmluvy zašle objednávateľ zhotoviteľovi do siedmich (7) pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa. 
 

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých tých 

subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa, alebo po akceptovaní 

nových  subdodávateľov  v rozsahu  podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 
 

12.7. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 

realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere  subdodávateľa  ako aj za 

výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

Článok XIII. 

Zmena zmluvných podmienok 
 

13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej 

dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 13.2 tohto 

článku tejto zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej 

strane. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny 

v tejto zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.   
 

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu 

zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných 

strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných 

údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným 

oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. 

tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIV. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň 

dohodli, že zmeny oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v bode 15.2. písm. c)  podliehajú písomnému 

odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.  
 

Článok XIV. 

Doručovanie 
      

14.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň:    
         

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku 

vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 
 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka „adresát sa odsťahoval“, „adresát 

je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

14.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú   

e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom 

elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných 

e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá 

vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
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14.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu 

elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana druhú stranu o zmene 

neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 
 

Článok XV. 

Oprávnené osoby 

15. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: 

                  Ing. Alena Dugová, :  +421 903 820 706, 0960 327 526, ✉: alena.dugova@mil.sk 
 

b) Osoba oprávnená na prevzatie vykonaného diela:  

Ing. Milan Štaffen, :  +421 960 327 512  ✉: milan.staffen@mil.sk 
 

 

c) Kontaktná osoba za Stredisko prevádzky objektov Západ (SPO Západ), Oddelenie prevádzky Trenčín: 

Ivan Uherka, :  +421 960 339 504   ✉: ivan.uherka@mil.sk 
  
15. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií:  

Ing. Dávid Moravčík, :  +421 907 769 046    ✉: davidmoravcik@davidmoravcik.sk, 

Ing. Miroslav Schroner,  :  +421 948 978 132   ✉: schroner@mspk.sk 
 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie  vykonaného diela: 

Ing. Dávid Moravčík,  :  +421 907 769 046   ✉: davidmoravcik@davidmoravcik.sk  

Ing. Miroslav Schroner,  :  +421 948 978 132   ✉: schroner@mspk.sk 
 

c) Kľúčový odborník podľa bodu 6.13 tejto zmluvy 

                  Ing. Miroslav Schroner,  :  +421 948 978 132   ✉: schroner@mspk.sk. 

 
Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 
 

16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších prepisov.   
 

16.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov na portáli www.crz.gov.sk.  
 

16.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 

pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez 

písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 

16.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je 

dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti 

všeobecných súdov SR. V prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania 

mimo Slovenskej republiky príslušnosť všeobecného súdu SR sa určí podľa sídla objednávateľa. V 

prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania mimo Slovenskej republiky, 

zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách sa nepoužijú. 
 

16.5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

16.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 

vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno (1) 

vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, 

že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a sú oprávnené 

túto zmluvu podpísať. Na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

mailto:alena.dugova@mil.sk
mailto:339%20504
mailto:schroner@mspk.sk
mailto:schroner@mspk.sk
http://www.crz.gov.sk/


                                                                                                                                            

              Zmluva o dielo č. 2023/100 „Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD“             strana 14/14 

16.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 

Príloha č. 1:  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: 
 

                                            „Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD“ - kalkulácia ceny  o počte  3 listov 

           formátu A-4 
 

      

             Príloha č. 2:  Údaje o subdodávateľoch  o počte 1 listov    formátu A-4 

 

 

            V Nitre  dňa .............................. V Bratislave   dňa ....................... 

 

             Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

          ...........................................                                           ..................................................... 

 Ing. Miroslav Schroner                                                           Ing. Pavol Líška                                                                                                                        

           konateľ                                                                                 riaditeľ 
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                   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu:  

               „Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy – PD“ - kalkulácia ceny.   
 

                 
 

 
 

 

 

                                                          
 

                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.  Cena za zameranie skutočného stavu: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 50 2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 € 

náročné práce 35,00 € 100 3 500,00 € 700,00 € 4 200,00 € 

menej náročné práce 30,00 € 20 600,00 € 120,00 € 720,00 € 

pomocné práce 25,00 € 8 200,00 € 40,00 € 240,00 € 

Spolu:     6 300,00 € 1 260,00 € 7 560,00 € 

2.    Cena za  zameranie inžinierskych sietí: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 20 800,00 € 160,00 € 960,00 € 

náročné práce 35,00 € 40 1 400,00 € 280,00 € 1 680,00 € 

menej náročné práce 30,00 € 20 600,00 € 120,00 € 720,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   2 800,00 € 560,00 € 3 360,00 € 

3.    Vykonanie sond na preukázanie skutočných skladieb konštrukcií: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 20 800,00 € 160,00 € 960,00 € 

náročné práce 35,00 € 20 700,00 € 140,00 € 840,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Energetické hodnotenie : 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 € 20 1 200,00 € 240,00 € 1 440,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

náročné práce 35,00 € 10 350,00 € 70,00 € 420,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   1 550,00 € 310,00 € 1 860,00 € 

5.  Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a súčinnosť  pri                   

realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby :    

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 € 100 6 000,00 € 1 200,00 € 7 200,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 300 12 000,00 € 2 400,00 € 14 400,00 € 

náročné práce 35,00 € 600 21 000,00 € 4 200,00 € 25 200,00 € 

menej náročné práce 30,00 € 100 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 € 

pomocné práce 25,00 € 30 750,00 € 150,00 € 900,00 € 
Spolu:   42 750,00 € 8 550,00 € 51 300,00 € 
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6.     Cena za vypracovanie PUVP: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 10 400,00 € 80,00 € 480,00 € 

náročné práce 35,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   400,00 € 80,00 € 480,00 € 

7.     Cena za vypracovanie PPO: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 € 10 600,00 € 120,00 € 720,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 20 800,00 € 160,00 € 960,00 € 

náročné práce 35,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   1 400,00 € 280,00 € 1 680,00 € 

8.    Cena za vypracovanie plánu BOZP: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 20 800,00 € 160,00 € 960,00 € 

náročné práce 35,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   800,00 € 160,00 € 960,00 € 

9. Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných              

vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania                                 

stavebného povolenia: 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 50 2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 € 

náročné práce 35,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

menej náročné práce 30,00 € 100 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

10.    Cena za odborný autorský dohľad (min. 5% z ceny uvedenej  v súhrne predchádzajúcich bodov  1.-8.): 

             Kategória 
Hodinová sadzba v 

EUR bez DPH 

Počet  kalkulovaných  

hodín 

Spolu cena v EUR 

bez DPH 

DPH vo výške 

20 % 

Spolu cena             

v EUR s DPH 

vysokokvalifikované koncepčné práce 60,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

veľmi náročné a koncepčné práce 40,00 € 100 4 000,00 € 800,00 € 4 800,00 € 

náročné práce 35,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

menej náročné práce 30,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

pomocné práce 25,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spolu:   4 000,00 € 800,00 € 4 800,00 € 
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 Celková rekapitulácia ceny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Trenčín, VePS – rekonštrukcia budovy - PD 
Cena bez DPH 

v EUR 
20 % DPH 

v EUR 
Cena  v EUR          

s DPH 
 

1. Zameranie skutočného stavu 6 300,00 1 260,00 7 560,00 

2. Zameranie inžinierskych sietí 2 800,00 560,00 3 360,00 

3. Vykonanie sond na preukázanie skutočných skladieb konštrukcií 1 500,00 300,00 1 800,00 

4. Energetické hodnotenie 1 550,00 310,00 1 860,00 

5. Projektová   dokumentácia   pre   stavebné   konanie   a realizáciu   stavby   
vrátane rozpočtu,  výkazu  výmer  a súčinnosť      pri   realizácii   verejného  
obstarávania  na zhotoviteľa stavby 

42 750,00 8 550,00 51 300,00 

6. Vypracovanie PUVP 400,00 80,00 480,00 

7. Vypracovanie PPO 1 400,00 280,00 1 680,00 

8. Vypracovanie  plánu BOZP 800,00 160,00 960,00 

9. Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie 
a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej 
dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom 
vydania stavebného povolenia 

5 000,00 1 000,00 6 000,00 

1.-9. CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI DIELA  UVEDENÉ V BODOCH  1 - 9 62 500,00 12 500,00 75 000,00 

10. Odborný autorský dohľad                                                                                           

(min. 5% z ceny uvedenej  v súhrne predchádzajúceho riadku  1-9) 4 000,00 800,00 4 800,00 

             CENA CELKOM  66 500,00 13 300,00 79 800,00 
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Údaje o subdodávateľoch 

 
  

Subdodávateľ č.1:  

Údaje o subdodávateľovi:                

 

Obchodné meno alebo názov:      ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným                                   

Sídlo alebo miesto podnikania :      Pražská 2, 949 11 Nitra                           

IČO:                                                      36 544 141 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  

 

Meno:                                                    Jiří                          

Priezvisko:                                            Magyar                            

Adresa pobytu:                                                                

Dátum narodenia:                                                              

Predmet prác:                                          PD inžinierskych sietí, dopravné riešenie, statika, projekt PBS                        

Podiel na celkovom obrate diela  (%)     30 %                        

 

 

( v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu uvedenom vyššie 

- ako u subdodávateľa č.1)   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


