ZMLUVA O DIELO &. 2/2019

uzatvoreni podlPa ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
Clinok 1

Zmluvné strany

Strana oprivneni (objedngivatel’) :

Obchodné meno: HOREZZA, as.
Zdpis v OR Okresného sidu Trnavy, oddiel: Sa, Viozka cislo: 10414/T

Sidlo: Teplicka 81,921 01 Piestany
ICo: 36280127
1€ DPH: SK2022129384

Strana zaviazana (zhotovitel’) :

Obchodné meno: StelTech s.r.o.
Zdpis v OR Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, viozka éislo: 37122/P

Sidlo: Forbasy 30, 065 01 Forbasy
1CO: 52006298
IC DPH: SK2120859884
Clinok 2
Predmet zimluvy
1) Zhotovitel sa touto zamluvou zaviizuje zhotovit objednavatelovi diclo FVZ Lokalny zdroj Hotel Granit
Tatranské Zruby s in3talovanym vykonom 96,76 kWp, vritane pripojenia do existujiceho rozvodu.
Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje za predmet zmluvy riadne a véas zaplatit',
2)  Zhotovenic dicla na fifely tejto zmluvy sa rozumie zhotovenie FVE podla $pecifikacie tvoriacej prilohu k
tejto zmluve,
3)  Zaplatenic diela riadne a vias na dlely tejto zmluvy povazuje zaplatenic ceny diela podi'a platobnych
podmienok zmluvne dohodnutych v tejto zmluve a v Specifikacii.
4)  Zhotovitel' vyhlasuje, 7e je zapisany v Registri partnerov verejného sektora a bude zapisany v danom
registri aj po celd dobu trvania zmluvy.
Clinok 3
Privne skutocénosti objedndvatel'a a zhotovitel'a
1) Objedndvatel’ na ziklade pozomého prestudovania a akeepticie 3pecifikicie v celom rozsahu, svojim
podpisom potvrdzuje, Ze sihlasi s jej obsahom a tym sa zdrovefi zaviizuje, Ze nebude Ziadat' o vykonanie
zmien. Ak tak uskutoéni, berie na seba riziko prediZenia terminu zhotovenia diela, resp. celkovy posun
terminu dodavky.
2) Objednavatel’ berie na vedomice postupnost’ jednotlivych etdp pripravy vyroby FVE.
3)  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je pravaym subjcktom opravaenym vykonavat’ zhotovovanie FVE. Zhotovitel je

opravneny pouZivat” na zhotovenie diela subdodavatelov, pritom zodpovedd za Sinnost’ a pripadné Skody
subdoddvatelov v rovnakej miere, akoby to zabezpedoval sdm,
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Zhotovitel' vyhlasuje. Ze zhotovi dielo podla $pecifikécic,

V pripade potrebnej zmeny si musi vyZziadat' suhlas objedndvatel'a so zddvodnenim a zéroveii sa zaviizuje
uzavriet dodatok k tejto zmluve

Clinok 4
Terminy

Predpokladany termin zatatia zhotovenia diela je : Marec - Mdj /2023, resp. po splneni podmicnok
vyplyvajiicich pre objedndvatel'a podla tejto zmluvy.,

Zhotovitel” sa zaviizuje dokontit’ zhotovenie dicla v rozsahu kompletnej indtalicie FVE s pripojenim do
existujiceho odberného miesta bez potvrdenych funkénych skasok zo strany Vychodoslovenska
distributnd as. (d'alej len ,.VSD“), najneskdr do 31.5.2023 podla podmienok tejto zmluvy a v tomto
termine taktieZ odovzda objednavatel'ovi celé diclo v rozsahu uvedenom v Elanku 2. tejto zmluvy,

Vyisie uvedené zhotovitelom garantované lehoty je moZné predizit’ len v pripade:

»  vyskytu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, ktoré brania vo vykonavani stavebnych a
montaZznych pric v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi alebo normami, alebo znemoZiiuji
ich prevadzanic celkom (krupobitie, vichrica, dlhodoby dazd’, sneZenie a pod.)

*  vyskytu incj prekiZky, ktord nastala nezdvisle na voli zhotovitel'a a brani mu v plneni jeho
povinnosti podla tejto zmluvy,

e neposkytnutia primerancj dohodnutej sudinnosti zo strany objednavatel’a,

* neplnenia terminov splatnosti jednotlivych splitok ceny diela podla tejto zmluvy zo strany
objedndavatel’a.

Clinok 5
Cena diela a platobné podmienky

Cena je stanovend na ziklade realizaéného rozpodtu, podra Projektovej dokumentacie a Specifikicie,
okrem ceny za realiziciu automatizovaného systému dispecerského riadenia. Cena diela je 96 711,62 ,-€,
slovom devil'desiatiesttisicsedemstojedenast’ 62/100 euro, bez DPH.

Cenu diela uvedent v €lanku 5.2. tejto zmluvy ubradi objedndvatel’ zhotoviteTovi v dvoch Gastiach takto:

a)  prvisplitka za doddvku fotovoltického zariadenia podla Specifikicie, vo vyske 50 % z celkovej ceny
diela, tj. vo vy3ke: 48 355,81,-EUR bez DPH 2o sumy uvedencj v bode 5.1), bude uhradend
bezhotovostnym prevodom na et zhotovitela, pri podpise tejto zmluvy na zéklade zilohovej
faktiry.

b) Druhd splatka vo vyske 4835581,-EUR zo sumy uvedengj v bode 5.1, bude uhradend
bezhotovostnym prevodom na ddet zhotovitela na zkl. vyddtovacej faktary do 3 dni po Gspednom
spusteni do prevadzky obidvoch FVE zariadeni-tj. po zapojeni do siete NN 400V - den Gspesného
vykonania funk&nych skiSok vykonanych pracovnikmi VSD as., apo odstrineni pripadnych
drobnych vad a nedorobkov na diele.

Vysku ceny diela, resp. jednotlivych splitok je moZné menit iba dodatkom ku zmluve, ktory bude
podpisany zhotovitelom aj objedndvatelom,

Ak je objedndvatel’ v omeskani s nicktorou so splitok ceny diela viac ako 5 dni, ma zhotovitel’ pravo
nepokracovat’ vo vykonavani diela a to a2 do riadncho uhradenia celej vysky omeskanej splétky resp. ma
privo predizit’ tato dobu o &as, za ktory objednavatel’ medkal s Ghradou spldtky.

Ak je objednivatel' v omeskani s thradou nicktorej zo splitok ceny diela viac ako 10 dni, ma zhotovitel
pravo od zmluvy jednostranne odstipit’. Ak zhotovitel prijul v predehddzajicich splitkach viac finanenych
prostriedkov ako je hodnota do tohto momentu vykendvaného diela a dohodnutej zmluvnej pokuty, vrdti
objedndvatelovi finanéni iastku prevySujicu vySdie uvedené sumy. Ak objednivatel uhradil
zhotovitelovi ku diiu odstapenia od zmluvy menej finanénych prostriedkov ako je hodnota vykonancj Sasti
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dicla a dohodnutej zmluvnej pokuty, je povinny tento rozdiel zhotovitelovi uhradit’ na jeho bankovy tidet
uvedeny v zahlavi zmluvy, a to do 14 dni od cclkového vyGtovania obchodného pripadu.

Cenu za dielo je moZné menit taktieZ v pripade zmicn a doplnkov, na ktoré nemohol zhotovitel’ upozornit'

ani pri vynaloZeni v3etkej odbornosti, ktord moZno od neho oprivnene pozadovat, d'alej v pripade, Ze na
zmeny adoplnky zhotovitel upozornil objednavatel'a av3ak neboli akceptované a nisledne vznikla potreba
ich vykonat’ alebo v pripade, Z¢ objednavatel’ bude poZadovat' vykonanie dalsich prac, ktoré nie s
zahmuté v tejto zmluve alebo v projektovej dokumentdcii, tvoriacej jej prilohu po vzijomnej dohode
vopred.

Zhotovitel' je oprdvneny poZadovat' od objednivatela potvrdenic o finannom kryti diela napriklad
potvrdenic, Ze banka sihlasi s poskytnutim hypotekimeho fveru, alebo stavebného tveru a pod .

Clinok 6
Odovzdanie diela

Dielo 3pecifikované v &Elinku 2.1 tejlo zmluvy bude objednavatelovi zhotovitef'om odovzdané v
termine uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy. Zhatovitel moze vyzadovat' od objedndvatel'a sidinnost’
potrebnii k odovzdaniu diela a moZe dielo odovzdat aj pred terminom stanovenym touto zmluvou pre
odovzdanie dicla v bode 4.1 v pripade, Ze dielo pred tymto terminom dokonéi. Aj v takomto pripade
je objednavatel povinny dielo riadne prevziat',

Odovzdanic dicla je vykonané riadne v pripade, Ze diclo zodpoveds podmienkam uvedenym v tejto
zmluve a jej prilohdch, ktoré tvoria jej neoddelitelna sudast’.

Odovzdanim diela prechddza nebezpedenstvo Skody na diele zo zhotovitel'a na objedndvatela
s vynimkou zaruénych podmienok uréenych v tejto zmluve.

Odovzdaniu dicla nebrdnia drobné vady a nedorobky na diele, pokial' neznamenaji zivainé
obmedzenie objedndvatel'a v riadnom uZivani diela a pokial’ bude v pisomnom preberacom protokole-
zipise 0 odovzdani stavby v zmysle ¢l 6 bodu 3. tejto zmluvy uvedeny popis tychto drobnych vid a
nedorobkov spolu s dohodnutym terminom ich odstranenia najneskér do 7 dni.

I'ri odovzdivani dicla podl'a tejto zmluvy vyhotovia zmluvné strany pisomny preberaci protokol,
ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Obsah pisomného preberacieho protokolu
bude nasledovny:

a) miesto odovzdania a prevzatia dicla

b) ddtum skutotného odovzdania diela (v pripade neprevzatia diela z dévodu véd, bude taky protokol
slizit" ako dokument preukazujici vadu diela pred jeho dokongenim)

c) osoby pritomné pri odovzddvani dicla
d) vyhlasenie objedndavatela, Ze diclo bolo odovzdané v silade so zmluvou riadne a vias

¢) v pripade vyskytu drobnych véd a nedorobkov v zmysle bodu 6.4, na diele ich popis spolu s
terminom ich odstranenia

f) iné skutoCnosti, ktoré zmluvné strany povaZuji za doleZité v pisomnom preberacom protokole
uviest’

2) podpisy zdstupcov zmluvnych strdn

h) ddtum podpisania preberacieho protokolu

Clinok 7
Priprava staveniska

Najneskor v deii odovzdania staveniska zhotovitefovi tejto zmluvy sa v rdmei pripravy staveniska
objedndvatel’ zaviizuje zabezpetit:
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a)privod clektrickej energie na stavenisko o napiti 230/400 V pre montézne Gi¢ely
djriadny a ni¢im nerudeny pristup pracovnikov na stavenisko

Objednavatel’ sa taktieZ zaviizuje uhradit’ néklady za elektrickii cnergiu na stavenisku . Tieto ndklady nie
st zahnuté v cendch dohodnutych v ¢lanku 5. tejto zmluvy.

Objednavatel beric na vedomie, e nesplnenie niektorej z povinnosti podl'a &1. 7 tejto zmluvy moze mat'
za nasledok nedodrzanie dohodnutych terminov odovzdania dicla zo strany zhotovitela. Ak vznikne v
dosledku nesplnenia tychto povinnosti zhotovitel'ovi koda alebo vznikni z tohto dovodu dodatoéné
niklady na vykonanie diela, je objednavatel’ povinny ich v preukazatel'nej vyske uhradit

Clinok 8
Dalsie prdva a povinnosti zmluvnych strin

Objednavatel’ ma privo dohliadat’ na priebeh vykondvania diela. Zdroveii zhotovitel nebude branit ani
obmedzovat’ uZivatel'ov budovy v beZnom uZivani. Informécie spadajice pod obchodné tajomstvo
musia byt” uvedené v zmluve inak st neplatné a zhotovitel’ je povinny zabezpetit' aby nedolo k ich
prezradeniu.

Objedndvatel je povinny pri vykonavani diela poskytovat' zhotovitel'ovi potrebnti siginnost, najmi
je povinny plnit’ povinnosti uloZend mu touto zmluvou a nekldsl’ Ziadne faktické ani privne
prekazky, ktoré by mohli brinit’ vykondvaniu diela,

Do 7 dni odo diia odovzdania dicla objedndvatel'ovi je zhotovitel' povinny vypratal’ stavenisko,
pri¢om nechat’ na fiom smie len stroje, zariadenic a materidl potrebny k odstraneniu pripadnych vad
anedorobkov uvedenych v pisomnom preberacom protokole. Pa ich odstrdneni je povinny najneskér
do 7 dni iplne vypratat' slavenisko.

Pokial' v pricbehu vykondvania dicla dojde v dosledku zavinenia objedndvatel'a k nutnosti previest’
diclo odchylne od tejto zmluvy a v naviiznosti na to vzniknii dodatoéné naklady nezahrnuté do ceny
dohodnutej v tejto zmluve, je objedndvatel’ povinny uhradit’ ich zhotovitel'ovi v preukdzatelnej
vyske po vzdjomnej dohode a podpise dodatku k zmluve, len ak to zhotovitel' nemohol vopred
vediet’ alebo predpokladat’,

Ak zistl zhotovitel' v priebehu vykondvania dicla skryté prekdzky, ktoré znemoZiiuji vykondvaniu
dicla celkom alebo znemoziuju jeho vykonanie v dohodnutej podobe, oznami to bez zbytoéného
odkladu objedndvatel'ovi a navrhne mu mozné ricienie. Do doby dosiahnutia dohody o rieseni takto
vzniknutej situdcie je objedndvatel’ oprivneny vykondvanie diela prerusit, Doba, po ktort bolo z
tohto dovodu prerufené vykondvanie diela, sa do lehdt stanovenych pre vykondvanie diela a
dohodnutych v &ldnku 4 tejto zmluvy nezapoditava.

Objedndvatel’ je povinny zabezpedit, Ze pricbeh prdc pri vykondvani diela nebude narusovany
neoprdvnenymi zisahmi tretich osob.

Ak objedndvatel’ zabezpetuje sim doddvku nicktorych materidlov alebo prac v priebehu vystavby,
je povinny ozndmit' doddvatel'ské spolotnosti a kontaktné osoby konajice za ticto spolognosti a
zabezpedit' doddvky materidlov podla harmonogramu pric zhotovitel'a. Zhotovitel' dorudi
objedndvatcl'ovi harmonogram prdc edte pred ich zafatim a uréi termin, kedy tieto materidly maju
byt' dodané na stavenisko tak aby objednivatel’ mal na zabezpedenie dostatok Easu. Objedndvatel’
berie na vedomie, Ze ak bude sim doddvar' materialy, tyka sa jeho dodavatel'ska povinnost aj
pomocnych materidlov, vritane spotrebného materidlu sivisiaceho s montdZou a indtaldciou
zariadenia (FVE).

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujiice
pre zhotovenic dicla, najmencj v3ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov
vydavanych MV SR a Zviizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zikonom &, 50/1976 Zb. o Gizemnom
planovani a stavebnom porizdku v zneni neskordich predpisov a prekladat stavebny dennik poverenej
osobe objedndvatela.

Zhotovitel' je povinny v pricbehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné porady
za ltasti povereného zastupeu objedndvatela a z kontrolnych pordd spisat’ ziznam, ktorV predloZi na
overenic zdstupcovi objednivatel'a tejto zmluvy a nasledne do 3 dni dorugi vietkym tcastnikom.
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povinny vyzvat' najmenej 3 pracovné dni vopred objedndvatel'a na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou podtou. Z dévodu
operativnosti v zipise oznami vopred predpokladany deii a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Clinok 9
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda objedndvatel'ovi za victky vady, ktoré ma FVE v &ase jeho
odovzdania, s vynimkou tych Castf, ktoré si objedndvatel’ zabezpetil sam.

Zhotovitel' zodpovedd objedndvatel'ovi za vady, ktord sa vyskytn( na diele potas vystavby aj potas
zarutnej doby, s vynimkou tych &asti, ktoré si objedndvatel' zabezpetil sim.,

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za 3kody, ktoré méZu vzniknit na streche alebo inej Casti
budovy alebo pozemku, kde inStalicia bude prebiehal’, myslené v rozsahu po$kodenia krytiny, uz
namontovanych in3taldcii ako napr. satelit, stre$nd anténa TV, &i napr, po$kodenie okien a pod. V
pripade vzniknutej Skody je povinny zhotovitel tieto 3kody ihned napravit', tak aby bolo umoznené
objednavatel'ovi a uZivatel'om budovy uZivat' svoj majetok v rozsahu akom ho uZivali do zadatia
vystavby FVE.

Zhotovitel’ preberd zdiruku za dielo na dobu 2 rokov, zéruéné podmicnky na nasledovné komponenty
diela sz na FVE panely: 10 rokov na materidl, zaruka na meniée je 5 rokov. Garantovany vykon po 20
rokoch FVE panelov je 85%.. Zaruénd doba zalina plynit nasledujicim diiom po dni podpisu
pisomného preberacicho a odovzddvacieho protokolu k dielu obidvoma zmluvnymi stranami. Ak
objedndvatel’ prevezme FVE neskor, neZ je dohodnuté zmluvou, zatina ziruéna doba plyniit’ diiom
nasledujicim po dni, kedy mal povinnost’ dielo prevziat.

Na victky ostatné materidly sa vztahuje zdruénd lehota uvedend na prisluinom zéaruénom liste,
Zhotovitel’ je povinny najneskor pri preberani diela dorudit’ v3etky zdruéné listy k zariadenia.
Zhotovitel’ je viazany zdruénymi lehotami na jednotlivé zariadenia FVE a je povinny ich dodraf’
aj v pripade nesplnenia tejte povinnosti.

V rdmci zaruénej doby md objedndvatel’ nirok na:

a) odstranenie reklamovanej vady opravou alebo vymenou vadnej ¢asti FVE, a to zhotovitel'om
alebo prisludnym subdoddvatelom bezodkladne na ndklady zhotovitel'a resp. subdoddvatel'a,
Zhotovitel' a objednavatel' vySpecifikuju, ktoré zivady méZu mat' za ndsledok vznik Skody na
zdravi alebo na majetku a ticto zdvady odstrdni zhotovitel' najneskdr do 5 dni od ich
ozndmenia objedndvatelom. Ostatné zivady odstrdni zhotovitel' najneskér do 10 dni od ich
ozndmenia objednivatelom. Zavady Ciastofne alebo tplne zabrafujice prevddzke FVE
odstrini zhotovitel’ do 15 dni, v opacnom pripade ma objedndvatel privo (étovat’ udly zisk za
nevyrobenti energiu. Medzi takéto zdvady sa nepoéita podkodenie FVE vplyvom
poveternostnych podmienck, podkodenia vandalizmom a pod. , t.j. takym vplyvom , ktory
nemdZe zhotovitel' ovplyvnit. Na takéto zivady sa vztahuje poistenic FVE, ktoré je
objedndvatel'ovi doporutend, aviak nie je podmienkou pripojenia FVE do sicte. Presny
termin odstrdnenia kaZdej jednotlivej vady bude dohodnuty pisomne.

b) primerand zl'avu z ceny FVE, ak ide o vadu, ktord nie je moZné odstranit’ vymenou alebo
opravou vadnej ¢asti FVE, ale nebrdni vyuzivaniu FVE obvyklym sposobom.

7) Objedndvatel’ oznamuje zistené vady zhotovitelovi pisomne faxom/emailom/ bez zbytoéného adkladu.

V ozndmeni vady uvedie:

i)  oznacenie a miesto stavebného objektu

ii) ¢islo zmluvy o dielo

iii) popis zistenych vad FVE atebo dodatoéne zisteny skrytvch vad na budove

8) Objednavatel’ okrem uvedeného neuvidza vlastny navrh na odstrénenie zdvady resp. priciny.
9) Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené na FVE po jej riadnom odovzdani
objedndvatel'om, tretimi osobami, resp. inymi okolnost'ami, za ktoré zhotovitel' nenesie zodpovednost. [né




okolnosti, tykajice sa vady FVE, musia by( zhotovitelom presne uréené.

10) Objednévatel sa zaviizuje, Ze ak si uplatni voéi zhotovitel'ovi ndrok na odstrinenie vad FVE a véas mu
ich ozndmi, nebude odstrafiovat’ vady na FVE sdm, resp. prostrednictvom nim objednanej tretej osoby. Ak
tento zdviizok objedndvatel' porudi, neméZe si uplatfiovatl’ vogi zhotovitel'ovi nirok na uhradenie nakladov
spojenych so svojpomocnym odstraiiovanim vad. Vynimku tvori pripad, kedy okamzité svojpomocné
odstrinenie véd diela zabrdni vzniku §kody na majetku alebo na zdravi a ak zhotovitel’ v primerancj lchote po
ozndmeni vad objednavatelom nezabezpedf ich odstrinenie. Vynimku tvoria jednoduché vady, napr. typu
dotiahnutia skrutky a podobne, na ktorti da vopred zhotovitel pisomny sthlas. Objednavatel’ ma privo poZiadat'
o odstranenie vad intiosobu, t.j. inii firmu a niklady tohto odstrénenia je zhotovitel povinny vhradit’ objednavatel'ovi
(opravnenej osobe) do 15 dni od poZindania o tito ndhradu, a to len v pripade, ak zhotovitel’ nevybavi reklamaciu
do 30 dni po jej oznameni.

11) Objednavatel’ sa zaviizuje dodrZiavat’ ustanovenia uvedené v navode na ddr?bu, servis a pouzivanie
FVE. Zhotovitel ho odovzdd objednavatelovi pri podpise preberacicho protokolu. Zhotovitel nezodpoveda
za vady na FVE, ktoré vzniknti z ddvodu nedodrZania ktoréhokol'vek ustanovenia tohto navodu.

12) Zhotovitel' nie je povinny odstrinit’ reklamdciu v pripade, Ze objednavatel’ nema doplateni celit kiipnu
cenu diela, s vynimkou ak doslo ku zniZeniu ceny alebo poskytnutia peiaZnej zlavy z ceny diela.

13) Zhotovitel poskytne za obdobnych podmienok pozirugny servis na poziadanic objednavatel'a s privom
vyuctovania vietky ch potrebnych ndkladov stvisiacich s opravou vady.

Clinok 10
Viastnicke privo k dielu

Zhotovitel" si ponechiva vlastnicke privo a privo pouZivania na nezaplatené &asti dodanej stavby a2 do
ich iplného zaplaienia vo vyske ceny dohodnutej v élinku 5 tejto zmluvy.

Clinok 11
Zmluvné pokuty

1)V pripade, ¢ objedndvatel’ bude me3kat' so zaplatenim ktorejkol'vek splitky ceny dicla dohodnutych v
Clinku 5 tejto zmluvy, zhotovitel’ si moZe uplatnit zmluvni pokutu vo vyike 0,05% z vy3ky splatky, ktorej
sa meSkanie tyka, a to za kaZdy defl omeskania.

2)  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zhotovitel'a na nahradu Skody vzniknutej porudenim
zmluvnej povinnosti, ktorej sa zmluvnd pokuta tyka.

3)  Vpripade, Ze je zhotovitel' v omeSkani s doddvkou FVE, objedndvatel’ si méZe uplatnit zmluvnd pokutu
vo vy3ke 0,05% z ceny dicla, @ to za kady deii omegkania.

Clanok 12
Ziveredné ustanovenia

1) Tito zmluva nadobida platnost ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost deit
nasledujici po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldy SR. Této zmluva ma nasledujuce prilohy,
ktoré tvoria jej neoddelitelnd sidast’:

a) Specilikacia FVE

2) Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplaroch, z ktorych kazdy ma platnost’ a pravnu silu originalu,
Jeden exemplar zmluvy obdrZi objednavatel, jeden zhotovitel,

3)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je moZné doplitat alebo menit’ len islovanymi dodatkami k
nej. Dodatky musia byt’ vyhotovené pisomne a nadobudnd platnost’ ditom podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami. KaZdy dodatok k zmluve bude vyhotoveny v troch exempldroch, z ktorych kazdy ma platnost' a
hodnotu origindlu, Jeden exempldr obdrzi ebjednavatel’ a dva zhotovitel'. Zmeny v prilohdch zmluvy, ktoré
51 jej sitastou s moZné len vo forme dodatku k prilohe na zéklade pisomnej Ziadosti objednavatela alebo
zhotovitel'a po ich vzijomnej dohode,

4) Pokial’ st v zmluve pouZité vyrazy "do", "najneskor do”, "od" a vyrazy podobného vyznamu vztfahujice
sa k akejkol'vek Easovej lehote, budd vykladané tak, Ze¢ obsahujd aj uvedeny ditum. Vyraz "po” bude
vykladany tak, Ze neobsahuji uvedeny datum, to viak iba za predpokladu, Ze zo stavby textu nic je moZné
dedukciou dospiet’ ku stanoveniu terminu Sasového plaenia.




3)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

Vyrazy pouZité v tejto zmluve v mnoZnom ¢isle obsahujii pre Gdely ich vykladu aj jednotné &islo a naopak.
Vyrazy pouZité¢ v muZskom rode obsahuji aj Zensky a stredny rod.

Odstapenie od zmluvy, vypoved' zmluvy ani dohoda zmluvnych strin o ukongeni zmluvy (pokial v nej
nie je stanovené inak) sa nedotyka ndroku na zaplatenic zmluvnej pokuty podl'a tejlo zmluvy a naroku na
ndhradu $kody sposobencj porusenim tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve je povinna strana povinné uhradit’ strane oprivnenej bez ohl'adu
na to, & v stvislosti s porufenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou vznikla strane opravnenej
fkodaa v akej vy3ke. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve je povinnd strana povinna uhradit’ strane
oprévnenej bez ohlladu na skutoénast', & porulenic povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou zavinila,
alebo nie,

Podpisom tejto zmluvy stricaji platnosti vietky predchddzajice dojednania alebo koreSpondencia medzi
stranami tykajice sa predmetu tejto zmluvy,

Dodavatel” mé pravo bezplaine pouZit’ fotograficky material diela pre svoje reklamné aely pri zachovani
anonymity zakaznika.

Tato zmluva, vietky prava a povinnosti zmluvnych strin podl'a tejto zmluvy, ako aj vietky vztahy medzi
zmluvnymi stranami zaloZené touto zmluvu alebo s fiou sivisiacich sa riadia pravom Slovenskej republiky
ato aj za predpokladu, Ze by niektord zo strin zmenila svoje sidlo mimo Slovenskej republiky alebo nastal
ziinik takéhoto subjektu a pravne néstupnictvo z dovodu zlienia alebo splynutia zo subjektom so sidlom
mimo tzemia Slovenskej republiky.

Vietky niroky zmluvnych strin podla tejto zmluvy musia byt medzi stranami uplatiiované doporuéenou
postovou zasielkou, faxom, emailom alebo osobne.

Neplatnost’ ktoréhokol'vek dojednania nema vplyv na platnost’ ostatnych asti zmluvy alebo na platnost’
zmluvy ako celku, priom dovod neplatnosti musi byt druhej strane vias objasneny bez zbytoéného
omeSkania.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne preditali, porozumeli jej obsahu, sahlasia s nim a nemajt
voti nej ndmietky a tito zmluvu podpisuji ako prejav slobodnej, vainej, nitim nepredstieranej vile,
zrozumitel'ne a urdito.

Objedndvatel svojim podpisom udel'uje spolocnosti StelTech, s.r.0., 1C0: 52006298, DIC: 2120859884,
sidlo: Forbasy .30 065 01 Hniezdne, Statutamy orgdn — konatel Peter Stelmach, spolotnost’ je zapisand
v Obchodnom registri Okresného sudu Predov, Viozka €.37122/P (dlalej aj ako ,.spolo&nost™) sthlas so
spracovanim osobnych ddajov vritane osobitnej kategérie osobnych tidajov podl'a zdk. ¢, 18/2018 Z. 7. 0
ochrane osobnych tdajov v zneni neskor3ich predpisov, na dobu 10 rokov, vyjadruje sahlas s pripadnym
kopirovanim a skenovanim aradnych dokladov a to na idely spracévania jeho osobnych tdajov, za téelom
vyuZivania sluZieb spolotnosti. Priva fyzickej osoby, o ktorej sa spraciivajii osobné tdaje st upravené vo
vy&sic uvedenom zdkonc o ochrane osobnych tdajov.

Vo Forbasoch V Piestanoch

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:
StelTech sr.0. HOREZZA&a{g
V zastipeni: Peter Stelmach V zastitpens. +'hDr. J itlius Kuwesanyr-

StelTech s.r~
065 01 Forbar
I60: 52 0

IC DPH: SK~




Zakaznik:

(Meno: : Horezza Teplicka 81, Piestany
Adresa: Hotel Granit Tatranské Zruby
Email:

Telefon:

=

~

StelTech s.r.o.

Forbasy 30 06501

Vypracoval: Peter Stelmach

¢

\,

Fixna instalacia fotovoltaickych modulov-stredny systém-

plocha strecha + §ikma strecha.

AXITEC AC — 410 Wp monokrystalicke panaly

InStalovany vykon DC: 96,76kWp

J

Na modulovej ploche / streSny systém / bude na plochej streche umiestnenych spolu 236 ks monokry3talickych
panelov znaéky AXITEC - 410MH / 108V

Konstrukcia je tvorena hlinikovymi profilmi - K 2 / SolidRail /, zaruka 12 r.

Pripojenie do siete NN 400V sa predpoklada do 20m od technologického zariadenia.

Zaruka na panely AXITEC je 15r. na material a po 25 r. garantovany 85% vykon.

Zaruka na meniée HUAWEI Technologies 7 rokov.

POCET PANELOV 236 ks
PARAMETRE PANELOV 410 Wp/panel
AKTIVNA PLOCHA 474,8 m?
INSTALOVANY VYKON 96,76 kWp
Rggql:ggagn 104 747 KWh/Rok

-y

Celkova investicia FVZ na k'O obsahuje:

¥" Poradenskd éinnost’

¥" Realizaénii dokumentaciu a vybavenie Ziadosti

¥" Konitrukeie - alu profily K2 rail system

v" Kompletna kabeldz na strane DC i AC zapojenia

¥ montaZ FV rozvadzaia, kondtrukcii a panelov

v" FV panely: AXITEC 410Wp - 236ks

¥ Invertor: Huawei SUN2000-50KTL-M3 -  1ks

¥ Invertor: Huawei SUN2000-40KTL-M3 - 1ks

v Smart Meter - 1ks

v Monitoring systému cez web. rozhranie

v Elektro revizia

v" Prepétova ochrana DC

v Doprava

¥" Termin dodania diela - 180 dnl od podpisania zmluvy
o dielo najneskdr 5/2023 a 50% zalohou za dielo

v MoZnost splatkového kalendéra ( NIE)

v" Revizna sprava

v Statické postdenie

FooMax poWErone— splariBRE REFUso/




