

Zmluva o dielo č. 08/2022/ESK

na zhotovenie diela - stavby „Spevnené plochy – Podbrezová, miestna časť Štiavnička, časť 1“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Obec Podbrezová
Sídlo organizácie:	Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Štatutárny orgán:	Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta
IČO:	00313688
DIČ:	2021169953
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK02 5600 0000 0020 0139 3001
1.2. Zhotoviteľ:	EMER-StavKop s.r.o.
Sídlo:	Dolná 513/30,97698 Lopej
Zastúpený:	Michal Račák, konateľ
Tel.:	0908501897
Fax:	
e-mail:	emer1982@azet.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	47940174
DIČ:	2021146025
IČ DPH:	SK2021146025
Zapísaný registri:	OR Okresného súdu Banská Bystrica odd.Sro vložka č27335/S

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.10.2022 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: Spevnené plochy – Podbrezová, miestna časť Štiavnička, časť 1
 - Miesto stavby: Obec Podbrezová, miestna časť Štiavnička
 - Katastrálne územie: kat.ú. Podbrezová
 - Investor: Obec Podbrezová

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Spevnené plochy – Podbrezová, miestna časť Štiavnička, časť 1“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
- Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
 - b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatel'om
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel' po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 143 523,37 EUR, slovom: sto štyridsať tri tisíc päťsto dvadsať tri EUR,37 centov
DPH: 28 704,67 EUR, slovom: dvadsať osem tisíc sedemsto štyri EUR,67 centov
Cena s DPH: 172 228,04 EUR, slovom: sto sedemdesiat dva tisíc dvesto dvadsať osem EUR,04centov
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyč prác požadovaných objednávatel'om výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň

pred realizáciou prác. Ocenenie navyiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstráni počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

- 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
 - 6.3 Objávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diela, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
 - 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy

odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.

- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

16.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Michala Račáka . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
 - 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
 - 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
 - 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzдание diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzдание.
 - 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
 - 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nespĺnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzдание staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.

- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho viastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

ČI. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve organizáciou Obec Podbrezová za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Podbrezovej dňa 29. 12. 2022

V Podbrezovej dňa 29. 12. 2022

Zhotoviteľ :

Michal Račák
konateľ

Mgr. Ladislav Kardhordó
starosta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 30-2022
Stavba: Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Podbrezová
Zhotoviteľ:
EMER-StavKop s.r.o
Projektant:

Spracovateľ:
Michal Račák
Poznámka:

KS:
Dátum: 21.10.2022
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47940174
IČ DPH: SK2024146025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				143 523,37
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	143 523,37		28 704,67
Cena s DPH	v	EUR		172 228,04

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: 29.12.2022 _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 30-2022

Stavba: Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

Miesto:

Dátum: 21.10.2022

Objednávateľ: Obec Podbrezová

Projektant:

Zhotoviteľ: EMER-StavKop s.r.o

Spracovateľ:

Michal Račák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		143 523,37	172 228,04
01	SO-01 Komunikácie a spevnené plochy	111 889,84	134 267,81
02	SO-02 Dažďová kanalizácia	31 633,53	37 960,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

Objekt:

01 - SO-01 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Podbrezová

Zhotoviteľ:

EMER-StavKop s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Račák

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47940174

IČ DPH:

SK2024146025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

111 889,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	111 889,84	20,00%	22 377,97

Cena s DPH

v EUR

134 267,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 29.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

Objekt:

01 - SO-01 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 21.10.2022

Objednávateľ:

Obec Podbrezová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMER-StavKop s.r.o.

Spracovateľ:

Michal Račák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 889,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 889,84

D 1

Zemné práce

15 996,44

1	K	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	2,000	8,54	17,08
2	K	11220-1101	Odstránenie prvkov priemer do 300 mm	kus	2,000	10,31	20,62
3	K	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	48,500	3,16	153,26
4	K	11310-7113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ?až. hr. do 30 cm, do 200 m2 "pod dlažbou" 48,5= 48.500 "po	m2	55,000	7,94	436,70
5	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 "obrubník" 12,5= 12.500	m2	14,900	43,11	642,34
6	K	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2 "obrubník" 12,5= 12.500 "prípojka	m2	14,900	11,83	176,27
7	K	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	785,000	1,61	1 263,85
8	K	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	422,000	4,34	1 831,48
9	K	12220-1109	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m3	422,000	1,18	497,96
10	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "drenáž" 16= 16.000	m3	20,320	33,96	690,07
11	K	13220-1109	Príplatek za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	20,320	9,61	195,28
12	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 422+20,32-106,12= 336.200	m3	336,200	8,80	2 958,56
13	K	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	181,000	3,00	543,00
14	M	583 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	181,000	27,40	4 959,40
15	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "prípojka" 0,3*1,3*8= 3.120	m3	106,120	4,23	448,89
16	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny "prípojka" 0,3*0,3*8= 0.720	m3	0,720	18,81	13,54
17	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	m3	0,720	11,14	8,02
18	M	583 311830	Kamenivo ?ažené drobné 0-4 Z	m3	0,720	29,00	20,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	213,000	0,89	189,57
20	M	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	4,260	7,12	30,33
21	K	18100-6111	Rozprestr. zeminy schop, zúrod. v rovine hr. do 10 cm	m2	213,000	0,26	55,38
22	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim	m2	870,000	0,50	435,00
23	K	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	213,000	1,92	408,96

D 2

Zakladanie

13 593,92

24	K	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk, lôžkom a obsypom	m	88,000	14,09	1 239,92
25	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) "stabil. pod panel 19m" 3= 3.000	m3	3,000	125,00	375,00
26	K	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisypanim "parkovisko a komunikácie" 550= 550.000	m2	550,000	4,11	2 260,50
27	K	28997-0112	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 400g/m2 prisypanim "parkovisko a komunikácie" 550 = 550.000	m2	550,000	4,87	2 678,50
28	K	28997-021R	Položenie a dodáva ropotesnej fólie HD GUNDLIN HD "parkovisko a komunikácie" 550= 550.000	m2	550,000	12,80	7 040,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 156,74

29	K	45156-1111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm "parkovisko a komunikácie" 765= 765.000 "spevnené p	m2	795,000	5,21	4 141,95
30	K	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. Ťaženého "pripojka" 0,3*0,1*8= 0.240	m3	0,240	61,62	14,79

D 5

Komunikácie

45 113,45

31	K	56125-231R	Podklad zo zeminy stmelené vrstvy CBGM C5/6 hr. 12cm "spevnené plochy" 31= 31.000	m2	31,000	9,94	308,14
32	K	56125-232R	Podklad zo zeminy stmelené vrstvy CBGM C5/6 hr. 16cm "konštr. pre osadenie obrubníka" 27,5 = 27.500	m2	27,500	12,70	349,25
33	K	56125-233R	Podklad zo zeminy stmelené vrstvy CBGM C5/6 hr. 18cm "parkovisko a komunikácie" 788= 788.000	m2	788,000	14,18	11 173,84
34	K	56485-1114	Podklad zo štrkodrite hr. 18 cm "spevnené plochy" 32 = 32.000	m2	32,000	7,27	232,64
35	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 22 cm "parkovisko a komunikácie" 812= 812.000	m2	812,000	8,76	7 113,12
36	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 "konštr. pre osadenie obrubníka" 27,5 = 27.500	m2	27,500	0,87	23,93
37	K	57321-1111	Postrek živí?ný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	27,500	0,48	13,20
38	K	57714-412R	Asfaltový betón AC11 O,PMB 45/80-751 hr. 50 mm š do 3 m	m2	27,500	11,64	320,10
39	K	57718-112R	Asfaltový betón AC22 P,CA 35/50 š. do 3 m hr. 90 mm	m2	27,500	21,60	594,00
40	K	58492-114R	Prenájom do?asného dopravného zna?enia	Eur	1,000	300,00	300,00
41	K	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2 "spevnené plochy" 30 = 30.000	m2	30,000	14,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	592 45101R	Dlažba zámková hr.6cm prírodná "spevnené plochy" 30*1,01 = 30.300	m2	30,300	13,30	402,99
43	K	59691-1233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m2 "parkovisko a komunikácie" 765 = 765.000	m2	765,000	14,85	11 360,25
44	M	592 45100R	Dlažba zámková hr.8cm prírodná "parkovisko a komunikácie" 765*1,01 = 772.650	m2	772,650	14,20	10 971,63
45	K	59691-421R	Kladenie panelov pozem. komunikácií z vegetačných panelov	m2	40,000	11,85	474,00
46	M	593 81138R	Panel cestný polovegetačný IZD 28/30 1190x590x120mm 40/1,2*0,6*1,01 = 20.200	kus	20,200	42,00	848,40
47	K	59914-1111	Výplň škár živinou zálievkou "obrubník" 83,5 = 83.500	m	99,500	2,09	207,96

D 8

Rúrové vedenie

2 046,38

48	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúrtr. PVC otv. výk. DN150	m	15,000	0,95	14,25
49	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000 15/5*1,1 = 3.300	kus	3,300	39,65	130,85
50	K	89593-111R	Vpust kanalizačný uličný z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	3,000	390,00	1 170,00
51	K	89920-1111	Osadenie mreže liatinových s rámom do 50 kg	kus	3,000	13,76	41,28
52	M	552425100	Mreža pre vozovku s nálievkou	kus	3,000	230,00	690,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 982,91

53	K	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	9,000	21,70	195,30
54	M	404 45511R	Značka dopravná reflexná 272 - Parkovisko	kus	4,000	57,00	228,00
55	M	404 45512R	Značka dopravná reflexná 230 - Zákaz vjazdu	kus	1,000	57,00	57,00
56	M	404 45513R	Značka dopravná príkaz, reflexná 202 - Stoj, daj prednosť v jazde	kus	2,000	53,00	106,00
57	M	40445515R	Značka dopravná reflexná 321 - Jednosmerná cesta	kus	1,000	53,00	53,00
58	M	404 45516R	Značka dopravná reflexná 509 - Sprístupňuje informácie	kus	1,000	53,00	53,00
59	M	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 3*7 = 21.000	m	21,000	17,00	357,00
60	K	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm "622" 151 = 151.000	m	151,000	0,61	92,11
61	K	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	m	151,000	0,22	33,22
62	K	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy "27,630"	m2	3,000	10,93	32,79
63	K	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	m2	3,000	1,50	4,50
64	K	91579-1111	Predznačenie pre vodor. značenie náter, hmôt, del. čiary, pásiky	m	151,000	0,31	46,81
65	K	91579-1112	Predznačenie pre vodor. značenie náter, hmôt, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	3,000	2,38	7,14
66	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	27,000	8,19	221,13
67	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20 27*1,01 = 27.270	kus	27,270	4,37	119,17
68	K	91786-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	299,000	8,57	2 562,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	592174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30 299*1,01 = 301.990	kus	301,990	8,22	2 482,36
70	K	91973-5113	Rezanie stávajúceho živý?ného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm 83,5= 83.500 "obrubník" "prípo"	m	99,500	7,07	703,47
71	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	99,500	17,09	1 700,46
72	K	93511-242R	Osadenie a dod. odvod. ž?abu DN150 E600kn do lôžka z betónu hr.10 cm	m	3,500	230,00	805,00
73	K	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	50,813	26,91	1 367,38
74	K	97908-4219	Príplatok za každých ?alších 5 km vybúr, hmôt nad 5km	t	203,252	1,22	247,97
75	K	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na ur?.sklád. -z demol.vozoviek "O"-osl.odpad	t	50,813	40,00	2 032,52
76	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	336,200	20,00	6 724,00
77	K	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dláždený	t	1 503,658	7,15	10 751,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

Objekt:

02 - SO-02 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Podbrezová

KS:

Dátum:

21.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47940174

IČ DPH:

SK2024146025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EMER-StavKop s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Račák

Poznámka:

Cena bez DPH

31 633,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	31 633,53	20,00%	6 326,71

Cena s DPH

v EUR

37 960,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 29.12.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Spevnené plochy-Podbrezová m.č. Štiavnička,časť 1

Objekt:

02 - SO-02 Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21.10.2022

Objednávateľ:

Obec Podbrezová

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMER-StavKop s.r.o.

Spracovateľ:

Michal Račák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 633,53

D D2

PRÁCE A DODÁVKY HSV

28 280,23

D 1

ZEMNE PRÁCE

14 847,86

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,985	12,31	258,37
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	20,985	1,00	20,93
3	K	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	20,985	17,50	367,22
4	K	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	20,985	1,95	40,87
5	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,135	33,96	174,40
6	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,135	9,61	49,37
7	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	50,150	20,79	1 042,42
8	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	50,150	1,15	57,65
9	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,135	64,36	330,47
10	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,135	14,59	74,93
11	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	50,150	35,16	1 763,44
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	50,150	2,44	122,20
13	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,105	50,45	1 064,80
14	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	21,105	6,88	145,24
15	K	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	21,105	76,10	1 605,98
16	K	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	21,105	11,19	236,19
17	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	148,300	4,87	722,22
18	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	104,800	8,71	912,81
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	148,300	2,80	415,24
20	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	104,800	4,62	484,18
21	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	141,530	6,20	877,49
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	141,530	0,90	127,38
23	K	174101002	Zásyp zhutnený jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	131,280	3,95	518,56
24	M	583332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	m3	78,060	26,60	2 076,40
25	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	29,240	18,81	550,00
26	M	58331183R	Kamenivo ťažené drobné 0-8 Z	m3	29,240	26,60	777,78
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	62,640	0,50	31,32

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 875,02

28	K	359901111	Vyčistenie stôk	m	70,550	4,04	285,02
29	K	386941113	Montáž odlučovačov benzínu a olejov	kus	1,000	240,00	240,00
30	M	59226C11R	Odlučovač ropných látok-typ ORL KLk 8/1s s dopravou	kus	1,000	4 350,00	4 350,00

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 347,61

31	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	9,450	61,62	582,31
32	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,740	49,60	36,70
33	K	452112111	Osad. beť. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	8,000	9,50	76,00
34	M	592241350	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/10cm	kus	5,000	18,50	92,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	592241360	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/8cm	kus	3,000	17,20	51,60
36	K	452112121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	kus	2,000	14,08	28,16
37	M	592241362	Prstenec vyrovnávací TBW-Q.1 63/12cm	kus	2,000	21,10	42,20
38	K	452303113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,900	122,00	109,80
39	K	452321152	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 25/30 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	1,240	128,00	158,72
40	K	452351101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	5,970	17,37	103,70
41	K	452368115	Výstuž podklad. dosiek zo sietí KARI	t	0,032	2 060,00	65,92

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 7 209,74

42	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	15,800	0,95	15,01
43	M	2865A1481	Rúra kanalizačná hladká PVC SN10 - KG SW DN 150 5m	kus	3,476	39,00	135,56
44	K	871353121	Montáž potrubia z kan.r z PVC v otvorenom výkope DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	70,550	1,00	70,55
45	M	2865A1482	Rúra kanalizačná hladká PVC SN10 - KG SW DN 200 5m	kus	15,521	83,00	1 288,24
46	K	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	6,000	4,48	26,88
47	M	2865A100R	Koleno kanalizačné PVC - KG d160/45°	kus	6,000	7,00	42,00
48	K	877353121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	4,000	5,00	20,00
49	M	2865A5626	KG Odbočka kanalizačná 45° D200 / 160	kus	4,000	12,00	48,00
50	K	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kan. rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	8,000	5,00	40,00
51	M	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	8,000	11,00	88,00
52	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	70,550	1,37	96,65
53	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	2,220	1,00	2,22
54	K	89441111R	Zhotovenie šachtí z bet. dielcov DN1000 na potrubí DN do 200	kus	6,000	55,00	330,00
55	M	592240010	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/9	kus	7,000	45,00	315,00
56	M	592240200	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/60	kus	3,000	440,00	1 320,00
57	M	59224020R	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/80	kus	1,000	470,00	470,00
58	M	592241670	Skruž prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9	kus	6,000	105,00	630,00
59	M	59224350R	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/100/9	kus	3,000	110,00	330,00
60	M	59224351R	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/9	kus	2,000	62,00	124,00
61	K	89594111R	Vpusť kanalizačná uličná z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	250,00	250,00
62	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	6,000	30,36	182,16
63	M	55243010R	Poklop liatinový BEGU D400 h=160mm bez odvetrania	kus	3,000	195,00	585,00
64	M	55243011R	Poklop liatinový BEGU B125 h=125mm bez odvetrania	kus	3,000	190,00	570,00
65	K	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	30,47	30,47
66	M	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	200,00	200,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 3 353,30

67	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	102,017	32,87	3 353,30
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1	LeJonGroup s.r.o., Bečov 140,97663 Predajná 51638037	Jiří Záhradníček, Skalica 30,97681 Podbrezová 5.8.1978	Stavebné práce	44%

V Podbrezovej, dňa: 29.12.2022

Zhotoviteľ:

EMR -
né

o.



V Podbrezovej dňa: 29.12.2022

Objednávateľ:

