ZMLUVA O DIELO ¢. 4210/2018/5400/036
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme »7SR”

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Pravna forma: Iné pravnicka osoba

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka
¢islo: 312/B

Statutdrny organ: Ing. Juraj Tkac, generalny riaditel’

1CO: 31364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Odbor

investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailova adresa: GR0O220@zsr.sk

(d’alej len ,,objednévatel*)

1.2 Zhotovitel: BETAMONT s.r.o.

Sidlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka
¢islo: 455/S

Statutarny orgéan: Ing. Ondrej Maciak, konatel

Ing. Alica Dolezalova, konatel’

ICO: 31564 518

IC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti: BETAMONT s.r.o0., J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Emailova adresa:

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraja tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky S nazvom ,,Dobra Niva,
priecestné zabezpefovacie zariadenie v km 13,342% obstaranej postupom podl'a interného predpisu
objednavatel’a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych Casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizicie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno*), ak
bude potrebné,

2.2.3 inzinierska c¢innost, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok (dalej len ,IC),
pri¢om pod spojenim oznamenie stavebného uradu k ohldseniu stavebnych Uiprav v zneni bez ndmietok sa
rozumie aj oznamenie stavebného tiradu o0 tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje,

2.2.4 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ%),

2.2.5 autorsky dohl'ad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,autorsky dohl'ad*),

2.2.6 vybudovanie elektronického priecestného zabezpeCovacieho zariadenia 3. Kategoérie s priecestnikmi
v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo®),

2.2.7 inzinierska ¢innost ku kolaudacii, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (dalej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a Investiéné zadanie (d’alej len ,,priloha &. 1),
2.3.2 Podmienky stt'aze ¢. 4210/2018 zo dia 7.11.2018.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3 maju
ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. Za rozpor v ustanoveniach sa
nepovazuje odliSna uprava fakturacie zariadeni, ktoré budu prevddzkovo overované uvedena v prilohe €. 1.
V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela dodrzat vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady st vhodné
a jednoznacné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a ozndmit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost’ a svoje naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:
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2.8.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranti stéinnost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia,
2.8.2 riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy resp. jeho Cast’ prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre tcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na
zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tradu o vyvlastneni.

Pre Glely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislusnom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maji
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’, nachadzajucich sa v jednom katastralnom tizemi bez ohl'adu na to,
na kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predloZenia v§etkych hmotnych vystupov (najmé, nie vSak vylu¢ne, DSPRS a vystupu z GZ) je Odbor
investorsky Generalneho riaditel'stva 7SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy v ¢asti autorského dohladu (bod 2.2.5), v ¢asti GZ (bod 2.2.4) av Casti
realizacie diela (bod 2.2.6) je medzistani¢ny usek: TU 3073 Zvolen os. st. — Krupina, DU 06 ZST Dobra Niva —
ZST Sasa — Pliedovce.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1 Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS v zmysle bodu 2.2.1 vratane dodania vystupov z GZ v zmysle bodu
2.2.4 objednavatel'ovi najneskor do troch (3) mesiacov odo dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela
na zacatie S plnenim predmetu zmluvy.

3.3.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok najneskér do troch (3) mesiacov odo diia vydania
protokolu k DSPRS v zmysle , Metodického postupu pre investorska &innost ZSR®, pripadne iného
schval'ovacieho rozhodnutia objednavatel’a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit MPV, zhotovitel
zabezpe¢i IC do dvoch (2) mesiacov od vydania schvalovacieho protokolu k DSPRS.

3.3.3 Lehota na vysporiadanie vsetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskor do
podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav. Lehota na vysporiadanie
v8etkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je, pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o buducej
zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena,
najneskor do podania ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav a lehota na MPV —
vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania nadvrhu na kolaudaciu
stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do prevzatia diela podl'a bodu 7.23).

3.3.4 Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pripadne
posledného kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude vydanych kolauda¢nych rozhodnuti viac, a v pripade, ak
sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyZzadovat tak do prevzatia diela podl'a bodu 7.23.
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3.3.5 Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat’ najneskér do piatich (5) mesiacov odo diia zacatia realizacie
diela v zmysle bodu 3.9. Diclo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpedit’ kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak
sa kolaudacné rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyZadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje
dielo vykonat’ do 3 mesiacov odo diia zacatia realizacie diela v zmysle bodu 3.9 a v takomto pripade
sa dielo povazuje za vykonané dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.23
osobou opravnenou na prevzatie diela.

Lehota na plnenie prisluinych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:
3.4.1 neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatel'a — relevantné pre lehoty plnenia podl'a bodov 3.3.1 az
3.3.3a3.3.5),

3.4.2 necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného alebo kolaudaéného konania (relevantné pre lehotu
pInenia podl'a bodov 3.3.2 a 3.3.5),

3.4.3 vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podla zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o nutenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov, (relevantné pre lehotu plnenia podl'a bodov 3.3.2 a 3.3.5),

3.4.4 poziadavka objednavatela na preruSenie prac (relevantné pre lehoty plnenia podl'a bodov 3.3.1 az 3.3.3
a 3.3.5),

3.4.5 vykonanie naviacprac vtakom rozsahu, ktory odovodiuje prediZenie lehoty plnenia (relevantné pre
lehotu plnenia podl'a bodov 3.3.1 a 3.3.5).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty pInenia:

3.5.1 podrla bodu 3.4.1, lehota plnenia podla bodov 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 alebo 3.3.5 sa automaticky (bez potreby
uzatvarania dodatku) predizi o dobu, po ktorGi je objednavatel v omeskani s poskytnutim suéinnosti
zhotovitel'ovi

3.5.2 podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia podla bodov 3.3.2 a 3.3.5 zmluvné strany predizia dodatkom k tejto
zmluve o dobu, po ktor(i pre ne¢innost’ organov verejnej moci nemdze zhotovitel' vykonavat' IC a IC ku
kolaudécii, ak zhotovitel’ preukdzatel'ne vyuzil vsetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti

3.5.3 podrla bodu 3.4.3, lehota plnenia podl'a bodov 3.3.2 a 3.3.5 sa predizi dodatkom k tejto zmluve o dobu, na
ktorej sa zmluvné strany s prihliadnutim na okolnosti pripadu dohodnt, najviac vSak o 3 mesiace

3.5.4 podla bodu 3.4.4, lehota plnenia podla bodov 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 alebo 3.3.5 sa automaticky predizi
0 dobu od dorucenia poziadavky objednavatela na preruSenie prac zhotovitel'ovi do dorucenia pokynu
objednavatel’a o pokraCovani V pracach

3.5.5 podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia podla bodov 3.3.1 a 3.3.5 zmluvné strany predizia dodatkom k tejto
zmluve 0 dobu nevyhnutne potrebnii na vykonanie naviacprac, pokial nie je objektivne mozné
naviacprace vykonat’ v povodnej lehote plnenia podl'a bodov 3.3.1 a 3.3.5.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Gasti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vcas predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu prac
a technologicky postup prac najneskor vSak do 10 dni odo dila odovzdania staveniska a odstihlasenia terminov
vyluk. Objednavatel’ sa K predlozenému harmonogramu postupu prac a technologickému postupu prac bez
zbytoéného odkladu od ich obdrZzania vyjadri s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni uréit’ Ciastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatené milniky, pricom v harmonograme postupu prac budu
terminy schvalenych vyluk zohl'adnené. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac a technologicky postup

4
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prac zavédznou stcastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a Giplnost’ harmonogramu postupu prac a technologického
postupu prac zodpoveda zhotovitel’.

Sankcionovate'ny milnik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budii dokoncené vsetky prace,
ktoré maji predchadzat’ harmonogramu sankcionovatelného mil'nika. Splnenie sankcionovate'ného milnika
potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je opravneny a zaroven povinny zacat s realizaciou diela (t. j. vykonat’ akykol'vek tkon resp.
¢innost’, ktorda by mu spdsobila vznik nakladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materidlu na
stavenisko, strdZenie staveniska a pod.) po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

3.9.1 dorucenie pravoplatného stavebného povolenia resp. ozndmenia stavebného uradu k ohléseniu stavby v
zneni bez ndmietok objednavatel’ovi,

3.9.2 odovzdanie staveniska objednavatel'om,

3.9.3 odsthlasenie harmonogramu postupu prac a technologického postupu prac zo strany objednavatel’a,

3.9.4 schvalenie vyluk objednavatel'om,

3.9.5 schvalenie ceny za realizaciu diela v zmysle bodu 4.3 zo strany objednavatela.

Clanok IV.
Zmluvna cena a zadrzné

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne avCas splnené jednotlivé cCasti predmetu zmluvy zaplatit ceny
Vv nasledovnej vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 25900,- EUR
4.1.2 cenabez DPH za IC 2220 EUR
4.1.3 cenabez DPH za GZ 3700,- EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 240,50 EUR
4.1.5 cena bez DPH za vykonanie autorského dohl'adu 2775,- EUR
4.1.6 cenabez DPH za realizaciu diela 375000,- EUR
4.1.7 cenabez DPH za IC ku kolaudacii 1400,- EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sutaze, je 413 400,- EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcend ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7 a ceny podl'a bodu 4.1.4
prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov.

V cenach podla bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v savislosti
S plnenim jednotlivych Casti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podla bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predlozi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vy§Sia ako cena podl’a bodu 4.1.6 acena jednotlivych poloZiek nesmie byt vys§ia ako cena na trhu
obvykla, ¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatela preukazat’.

Spravne poplatky, ktoré boli zhotovitel'om uhradené v suvislosti so zabezpeCenim pravoplatného stavebného
povolenia, bude zhotovitel opravneny refakturovat’ objednavatelovi az po ich zdokladovani a odsthlaseni
objednavatel'om. Tieto poplatky a plathy nie su su¢astou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze ceny podla bodu 4.1 obsahuju vSetky naklady zhotovitela,
ktoré mu pri realizacii diela alebo v suvislosti s realizaciou diela vzniknu, a to najmé, nie vSak vylucne:

45.1 vsetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré s potrebné na vykonanie prac,
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452 vietky mzdové avedlajsic mzdové naklady, dane, nadklady na nad¢asy, odmeny, cestovné ainé
vedl'ajsie vydavky,

453 naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre realizaciu diela potrebnych materidlov
a dodavok,

45.4 naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, skladovacie plochy,
455 naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,
45.6 naklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,

45.7 naklady suvisiace s vytyéenim podzemnych vedeni,

45.8 naklady suavisiace svylukovou ¢innostou vratane nakladov na pripadné predizenie pdvodne
schvalenych vyluk,

459 naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, vratane colnych a inych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravnymi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,

4.5.10 licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,

45.11 skusky, atesty, osvedCenia a certifikdty v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a internymi
predpismi objednavatel’a vratane nakladov na vydanie reviznych sprav, uradnych skasok,

45.12 pripadné naklady, ktoré je potrebné vynalozit' na vykonanie Skolenia, resp. poucenia a nasledného
overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmi zadkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR) v prislugnom poverenom
vzdelavacom zariadeni ZSR a pripadné naklady, ktoré je potrebné vynalozit na to, aby osoby
vykonavajice dielo spifiali predpisanii odborni, zdravotnii a psychicka spdsobilost, naklady na
lekarske prehliadky a na oboznamenie sa pracovnikov zhotovitel’a s miestnymi pomermi,

4.5.13 vsetky vedlajsie pomocné a rezijné prace a vykony, ktoré st potrebné pre riadne plnenie predmetu
zmluvy,

4.5.14 naklady vzniknuté v stvislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizacii diela,
4.5.15 naklady, ktoré zhotovitel’ vynalozil v suvislosti s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy,

45.16 naklady, ktoré zhotovitel wvynalozil na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia.

K zvySeniu ceny za realizdciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta moze dojst’ len v pripade vzniku naviacprac t.j.
pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného oceneného
vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne predvidat’ a
sucasne su nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Pri ostatnych cCastiach predmetu zmluvy naviacprace
neprichadzaju do uvahy.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré vyplynuli
z nedostatocného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel' obdrzal od objednavatela pred podpisom tejto
zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto
vzniknuté néklady znaSa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviacprace sa tiez nepovazuju dodato¢né naklady na
realizaciu diela, ktoré vznikli ako dosledok chyb v DSPRS alebo inej ¢asti predmetu zmluvy zabezpecovane;j
zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny bezodkladne vykonat’ naviacprace po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatela. Zhotovitel' ihned” po vecnom a finanénom vyjadreni naviacprac predlozi
objednévatel'ovi navrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah vykonanych naviacprac,
odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objednavatel’a, cena za naviacprace urcena podla bodu 4.9 a navrh
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5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

0 akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit z dovodu vykonania naviacprac s odévodnenim, vratane
presného vypoctu na dni. Pravo zhotovitela na zaplatenie naviacprac vznikne momentom nadobudnutia
ucinnosti dodatku a narok na thradu ceny naviacprac vznikd v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.
nizsie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v navrhu dodatku podl'a bodu 4.8 bude jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac
prac rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer Schvalenom objednavatel'om,
najviac vSak vo vyske ceny na trhu obvyklej za tieto polozky. V pripade, ak navrh dodatku bude obsahovat’
nové polozky, ktoré nie si ocenené v ocenenom vykaze vymer, jednotkovi cenu tychto poloZiek je zhotovitel
povinny uréit’ ako cenu na trhu obvykluy, t.j. cenu za ktori sa rovnaky prip. porovnatel'ny material v danom c¢ase
a na danom mieste na trhu predava resp. za ktort sa rovnaké prip. porovnatel'né prace v danom ¢ase a ha danom
mieste na trhu uskuto¢nuji. Zhotovitel' je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatelovi
preukazat. V pripade, Ze zhotovitel' obvyklost’ cien jednotlivych poloziek v cenovom navrhu dostatocnym
sposobom nepreukaze, cena poloziek sa uréi o 10 % nizsia ako cena podla cennika Cenekon platného v Case
zistovania obvyklosti cien, apre pripad, Ze sa dand polozka v cenniku Cenekon nenachadza, uréi cenu
objednavatel’ spriemerovanim aspon dvoch cien vyhodnocovanej polozky zistenych u relevantnych dodavatel'ov
na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za vykonané Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktur vystavenych
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 a2 2.2.5 je zhotovitel’
opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy uvedenej v bode 4.1 najskor
diiom splnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pri¢om:

5.3.1 cast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1 sa povazuje za splnenti podpisanim protokolu opravnenym
zamestnancom objednavatel'a v zmysle bodu 6.13,

5.3.2 cast predmetu zmluvy podla bodu 2.2.3 sa povazuje za splnent dilom dodania pravoplatného stavebného
povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia (resp. oznamenia stavebného uradu
Vv zneni bez namietok), ak bude stavebnych povoleni viac, vratane originalov vsetkych ziskanych
dokladov a dokumentov podl'a bodu 6.14,

5.3.3 cast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4 sa povazuje za splnenti podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati vystupov z GZ objednavatel'om v zmysle bodu 6.14,

5.3.4 c¢ast predmetu zmluvy podla bodu 2.2.5 sa povaZuje za splneni nadobudnutim pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia (ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a véasnom poskytovani autorského dohladu v zmysle bodu 6.6 (ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak prevzatim diela),

Povinné prilohy faktir za jednotlivé splnené asti predmetu zmluvy su uvedené v bode 5.10.

Cenu za vykonanie Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade
riadne vystavenych mesacnych faktur. Cena za fakturované polozky prac a materialu bude uré¢ena v schvalenom
ocenenom vykaze vymer vzmysle bodu 4.3 druhd veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktura
s nalezitostami podla bodu 5.9, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiuru za realizaciu diela najskér v posledny den prislusného
mesiaca.

V pripade ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2 si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:



5.6

5.7

5.8

5.5.1 v casti MPV — trvaly zaber je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.12.4,

5.5.2 v casti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
Zceny za jedného vlastnika je zhotovitel' opravneny fakturovat dnom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia a zvy$nych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov uvedenych
v bode 6.12.4 ku kolaudacii (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v deni prevzatia
diela).

Cenu za IC ku kolaudacii podla bodu 2.2.7 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskor diiom dodania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia. Povinnou prilohou faktary podla tohto bodu bude original, prip. fotokopia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruéeny. V pripade, ak
stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych dovodov, zhotovitel ma
pravo len na nahradu nakladov i¢elne vynaloZenych v stvislosti s IC ku kolaudacii.

Na zéklade suhlasu objednavatela s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého su uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV:

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktir:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Konec¢ny prijemca objednéavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina

Ulica 1. maja &. 34,010 01 Zilina

Adresa na doruéovanie faktir:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"

Ucelové stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja &. 34,010 01 Zilina

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zéklade dodatku
uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika. Zhotovitelom vyhotovena

faktira musi d’alej spiiiat’ naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a nasledovné nalezitosti:

- oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH,

- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednévatela (nazov a adresa),

- Cislo faktury,

- dent vyhotovenia a den splatnosti faktury,

- oznacenie pefiazného ustavu a IBAN podla bodu 1.2,

- ¢islo objednavky podl'a evidencie objednavatela pre ucely zuctovania faktuary,

- Cislo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

- vysku zadrzného,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- odtlac¢ok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a (v pripade elektronickej faktury sa
nevyzaduje).

Konecna faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov a vyrazné oznacenie ,, KONECNA FAKTURA®.

Prilohou faktiry za dodanie plnenia uvedeného v bode 2.2.1 je protokol k DSPRS v zmysle bodu 6.13. Prilohou
faktary za dodanie plnenia uvedeného v bodoch 2.2.3 a 2.2.4 je prislusny preberaci protokol v zmysle bodu
6.14. Prilohou faktiary za MPV je potvrdenie podl'a bodu 6.14 druha veta. Prilohou faktiry za IC bude aj
pravoplatné stavebné povolenie s vyznafenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak original
stavebného povolenia bol uz objednavatel'ovi doruceny. Prilohou faktiry za riadne vykonany autorsky dohlad
bude potvrdenie stavebného dozoru 0 riadnom a véasnom poskytovani autorského dohl'adu v zmysle bodu 6.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky podl'a bodu 4.4 bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi
naraz, pricom povinnou sucast'ou takejto faktury budu vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych
poplatkov, ktoré bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpetenim
pravoplatného stavebného povolenia.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo netiplnu faktiru a/alebo faktiru bez povinnych priloh vratit’, pricom lehota
splatnosti takejto faktury zacina plynuit’ od zaciatku po¢niic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dia doruCenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktary
zaslanej elektronickou formou sa za dent doruCenia povazuje den prijatia elektronickej faktary na e-mailovej
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, ze splatnost’ faktry pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za denl splatnosti povazovat’ nasledujiici pracovny den. Objednavatel' nie je

v omeskani s thradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej tthradu svojmu penaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z kazdej faktiry podla bodu 5.4 je objednavatel’ opravneny uplatnit’ zadrzné vo
vyske 5 % zo sumy na fakture, priCom zadrzné bude sluzit' na thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
zhotovitel' v¢as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenti konanim alebo nekonanim zhotovitel'a v rozpore
S touto zmluvou alebo thradu akychkol'vek peniaznych narokov objednavatela voci zhotovitel'ovi v stivislosti
S touto zmluvou, napr. zmluvnych pokt.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je zhotovitel’
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim 6 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, ze sa podl'a okolnosti nebude
kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitne;j
pisomnej ziadosti, ktorti je zhotovitel' opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskoér uplynutim 6 mesiacov odo
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5.16

5.17

6.1

6.2

6.3

dia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.23 osobou opravnenou na prevzatie diela.
Objednavatel’ je povinny zadrzné uvolnit do 14 dni odo dia dorudenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie
zadrzného v sulade s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajiacu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku dilu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou voc¢i objednavatel'ovi v zmysle §
2 pism. n) zékona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu stvisiacu
S personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voéi objednavatel'ovi v sivislosti s ustanovenim § 2 pism.

n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. odani zprijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny
objednavatel’'ovi pisomne oznamit’ a to do 5 dni odo dia vzniku zmeny.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prisluSnymi pravnymi

v

predpismi, ato najmd nie vSak vyluéne podla zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach aozmene a doplneni
niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii ¢. 350/2010 Z. z.
o0 stavebnom a technickom poriadku drah v zneni vyhlasky ¢. 502/2013 Z. z., vyhlasky Ministerstva dopravy,
post a telekomunikécii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach a urenych
¢innostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach a d’al§ich vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN, STN, technickych noriem
zeleznic (TZN), a d’alich predpisov platnych pre ZSR a vnutornych predpisov ZSR.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:

6.2.1 najneskor do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na zacatie plnenia predmetu
zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodli na dlhsej lehote, zvola a uskuto¢ni vstupni poradu na
mieste, ktoré objednavatel’ vcas zhotovitel'ovi oznami,

6.2.2 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ vyrobné porady podl'a potreby,
6.2.3  bude prizyvat’ objednavatel’a na vietky rokovania s dotknutymi organmi a organizaciami,

6.2.4 predlozi objednavatel'ovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatela
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do 5 dni odo dia ich ziskania,

6.2.5 zhotovitel je povinny bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav vzneni bez namietok dorudit’
objednavatelovi original stavebného povolenia alebo oznamenia stavebného turadu k ohldseniu
stavebnych Gprav v zneni bez namietok, ak mu nebol doruc¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel' sa zavidzuje preukazatelne vyuzit vSetky prostriedky a vyvinut’ také usilie, ktoré mozno od neho
spravodlivo ocakavat’ tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov vramci MPV doslo ¢o najskér a bez potreby
vlastnika vyvlastnit’. Zhotovitel' sa zavizuje vlastnikovi, resp. spoluvlastnikovi pozemku/stavby, ktorého ma
zhotovitel’ vysporiadat’, opakovane zaslat’ navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst’ k vysporiadaniu vlastnika
a v navrhu ur¢it’ primeranu lehotu na prijatie navrhu. Ak vlastnik alebo spoluvlastnik nereaguje na prvy navrh
v urcenej lehote, zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 10 dni po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinat’
vsetko potrebné usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktor¢ mozno od neho spravodlivo ocakavat’ smerujice
k dosiahnutiu dohody s vlastnikom resp. spoluvlastnikom Stym, Ze je povinny v lehote podla tejto vety
vlastnika resp. spoluvlastnika opétovne pisomne vyzvat’ na vyjadrenie sa k ndvrhu zmluvy, na zaklade ktorej ma
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

dojst’ k vysporiadaniu vlastnika resp. spoluvlastnika. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari ani na druhy raz dohodnut’ s
vlastnikom resp. spoluvlastnikom, zhotovitel' poda navrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do 10 dni odo diia
marneho uplynutia lehoty na prijatie v poradi druhého navrhu na vysporiadanie pozemku/stavby.

Autorsky dohl'ad zacne zhotovitel' vykonavat od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade,
ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného
rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak
do prevzatia diela).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ autorsky dohl’ad pocas realizacie stavby najmé v rozsahu podl'a aktualneho
sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych ¢innosti platného v ¢ase spracovania
DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najma nie vSak vylucne:

6.5.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v stivislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavdzuje zuCastiovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych asti stavby,

6.5.2 kontrolovat’ kvalitativnu Grovei aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
S vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.5.3 zucastnovat sa na kontrolnych diioch a za tymto uCelom zaznamenavat' zisteny nesulad, pripadne
namietky k realizacii stavby v porovnani soverenou DSPRS a dalSie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.5.4 sprostredkovavat’ priamu vizbu pre prenos nezobrazite'nej a inak nestvarnitel'nej ¢asti myslienok tvorcu
DSPRS ucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a projektovej
dokumentacie t.j. poskytovat’ objednavatelovi a realizatorovi stavby vsetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.5.5 aktkol'vek odchylku skutoénej realizacie od DSPRS oznamit’ objednavatel'ovi a to formou zaznamu
zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

6.5.6 iné Cinnosti na zaklade poziadavky objednavatel’a.

Kontrolu poskytovania autorského dohl'adu bude vykonavat stavebny dozor stym, ze vSetky nedostatky
Vv poskytovani autorského dohladu zaznamend do stavebného dennika. Ak zhotovitel' poskytoval autorsky
dohl'ad riadne a v¢as, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a v€asnom poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

Objednavatel’ si podmieniuje cast na prerokovani DSPRS v §tddiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadntl ipravu DSPRS, ktora
Z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuta v cene podl'a bodu 4.1.1.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom Ccase ich
odstranenie, pri¢om v$ak nedochadza k prediZeniu leh6t plnenia uvedenych v bode 3.3.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia
vychodiskové podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu
zavézku realizovat’ aZ po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgdnom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vsetky kroky, ktoré su Ucelné na zachovanie prav objedndvatela, ktoré nadobudol napadnutym
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”.

6.12.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich (6) vyhotoveniach, elektronicka podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x
v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom tvare,

6.12.2 v ramci zabezpegenia IC dodat’ objednavatelovi originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov
ako napriklad vyjadrenia ZSR, $tatnej spravy a samospravy, sprivcov inZinierskych sieti vratane
pravoplatného stavebného povolenia,

6.12.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch (2) vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom (1) vyhotoveni,
format PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.12.4 vramci vykonu MPV dodat” objednavatelovi vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly
zmlav pripadne inych dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 stipravy (2x original doklady) musi obsahovat’
GP , vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej
pravne listiny o nadobudnuti vztahu k nehnutel'nostiam, kipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného
bremena, zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z
LV, udaje o vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po
nadobudnuti platnosti akejkol'vek zmluvy tykajucej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podla poziadaviek Objednavatel’a
(Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd. + 2x na
elektronickom nosici dat.

6.12.5 DSV: listinna podoba v Siestich (6) vyhotoveniach, 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a nezamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer XlIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v xlIs v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1 spiSu protokol
0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel' pisomne potvrdi riadne dodanie DSPRS, ktorému predchadzalo
prerokovanie DSPRS a zapracovanie vSetkych pripomienok dotknutych utvarov objedndvatela a Statnych
a samospravnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodov 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 spisu
protokol 0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislu$nej casti
predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania MPV pisomne
potvrdi opravneny zamestnanec objednavatel'a dodanie dokumentov podl'a bodu 6.12.4.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stant vlastnictvom objednavatel’a
okamihom protokolarneho odovzdania a prevzatia.

Objednavatel’ je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat pre vady ato aZ do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dévody neprebratia so supisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych fiprav v zneni bez namietok,
zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového
pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok, na vlastné naklady.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

Clanok VII.
Realizacia diela a preberacie konanie

Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat od objednavatela stavenisko na zéklade pozvanky objednavatela (v ktorej
objednavatel’ ur¢i defi a hodinu zacatia odovzdavania staveniska). Objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi
pozvanku na prevzatie staveniska v dostatoénom casovom predstihu, minimalne 10 dni pred planovanym
terminom stretnutia.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechiadza na zhotovitel'a nebezpeenstvo
vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie staveniska v mene zhotovitel'a je len fyzicka
osoba majuca platné ,,Osvedcenie o sposobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednavatel’a s nazvom
/SR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR”. Pred samotnym tkonom prevzatia staveniska,
osoba preberajica stavenisko v mene zhotovitela predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu
stavenisko okrem fotokdpie opravnenia na vstup do kol'ajiska aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overenu
fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
7SR uzatvorenej medzi zhotovitefom a objednavatelom, ktorej zavizny vzor je prilohou &. 2 tejto zmluvy.
Uvedeny doklad bude povinnou prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykonavat’ len osoby majice platné
,,OsvedCenie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup do vyhradeného priestoru
ZSR. Uvedené opravnenie st tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie objednavatela, resp.
osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit’. Objednévatel je opravneny, kedykol'vek pocas
vykonavania diela, si tato skutocnost’ preverit’; aj opakovane.

Objednévatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajiica sa na stavenisku), nachadzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi
dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel'a resp. nim povereného subjektu
predlozit’:

7.5.1 Doklad o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budii vykonavat pracovnii ¢innost’ na pracoviskach ZSR aV jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2  Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe&nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3  Doklad preukazujuci obozndmenie sa s miestnymi pomermi,

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstlpit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnu cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom 0sdb s 0svedcenim o vykonani
autorizacénych skiisok na vykon ¢innosti stavbyveduceho vydanym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov
(dalej aj ,,SKSI*) podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vydanym pre ¢innosti v nasledujucom rozsahu:

20-inZinierske stavby; s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30—technické, technologické a energetické vybavenie stavieb; s odbornym zameranim na: (33) elektrotechnické
zariadenia

(V pripade, ak zhotovitel’ plni prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osdb s osvedéenim vydanym

SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci danej kategorie (osvedéenia vydavané SKSI po
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

1. januari 2005) je potrebné v ramci osvedéenia disponovat’ aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejsicho
rozsahu odborného zamerania v ramci ziskané¢ho opravnenia).

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnu ¢ast” predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktora disponuje platnym
opravnenim na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zakona ¢. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat
autorizovaného geodeta a kartografa autorizane overit’ vybrané geodetické ¢innosti uvedené v § 6 pism. a), b),
c), d), e), 1), g), h), 1) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat dokladom, ktorym preukaze, ze je opravneny
vykonavat’ pozadované prace a montaze UTZ - Z1 Zeriavy a zdvihadla - v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) (obsluha
urcenych technickych zariadeni) vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikéacii Slovenskej republiky €.
205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach a urCenych cinnostiach a ¢innostiach na urcenych
technickych zariadeniach.

Zhotovitel’ je pocas trvania zmluvy povinny disponovat’ osved¢enim o vykonani odbornej skisky podla zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktory bude zodpovedat’ za uskuto¢nenie predmetu zavizku (opravnenie splnomociiujuce vykonavat
vybrané ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v
zneni neskor$ich predpisov) osob, ktoré budu zodpovedat’ za uskuto¢nenie predmetu zaviazku v rozsahu:

b.1) Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a stvisiaceho technické poradenstva s vynimkou
architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody (telekomunikaéné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb SO
zameranim na elektrotechnické zariadenia

b.2) Kategéria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluZieb a stvisiaceho technického poradenstva s vynimkou
architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre konStrukcie inZinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inZinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej doby realizacie diela disponovat’ (sam alebo prostrednictvom subdodavatel’a)
platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykondvanie urCenych ¢innosti na uréenych
zariadeniach elektrickych — montaz, opravy, rekonstrukcie a skusky pre elektrické zariadenia zelezni¢nych drah
podl'a § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢.
205/2010 Z. z. ourCenych technickych zariadeniach aurenych C¢innostiach a ¢innostiach na uréenych
technickych zariadeniach v rozsahu:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0s6b s platnym osvedéenim
0 odbornej sposobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na urcenych technickych zariadeniach (d’alej len ako ,,UTZ*) elektrickych v zmysle § 26 vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach podla Prilohy 1, ¢ast’
5, oznadenie zariadenia:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostiva v stavebnom denniku, prvi kopiu odobera
stavebny dozor, druhu kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskutocnenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopinat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel'a do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, pokladd sa to za jeho sthlas s obsahom. Na délezité zaznamy v stavebnom
denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za doélezité
zdznamy sa pre Ucely tejto zmluvy povazujii najmé ale nielen: pracovny Uraz na stavenisku, vznik Skody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.

V pripade potreby maji obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel musi bez
meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup
prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Za bezpeCnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpe¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukdzatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela uskuto¢nit’ kontrolu vykonavania diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho sithlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny
umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspont 3 pracovné dni pred
zakrytim preukazatel'ne vyzve objednavatel'a na kontrolu zakryvanych casti diela.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ Predpis ZSR DP 4 Vylukové ¢innost Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, o sa
preukazatel'ne dozvie o datume odovzdania staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je po zarucnej dobe alebo po dobe

jeho pouzitelnosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktortt ma zhotovitel’ od svojho dodavatel'a) uplynulo viac ako
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7.22

7.23

7.24

7.25
7.26

7.27

7.28

20 % (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel' zodpoveda za stlad stavebnych vyrobkov
a materialov so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim
a touto zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Preberacie konanie po dokonceni diela sa
uskutocni na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela, ktort zhotovitel’ zasle aspoil 10 dni vopred
na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Ugelové stredisko pripravy
a realizacie Zilina, Ulica 1. maja 34 , 010 01 Zilina. Zhotovitel' vo vyzve na prevzatie diela vyhlsi, Ze dielo je
podla podmienok tejto zmluvy ukonéené a je pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade vyzvy
zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi den a hodinu zacatia preberacicho konania.

Preberacie konanie bude spoc¢ivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol 0 odovzdani a prevzati
v zmysle bodu 7.26, ktorého sucast'ou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim
lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a stpisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni
opdtovné preberacie konanie spodsobom a podl'a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak zhotovitel tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou pri¢om na ucel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podla tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat' dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuji bezpe¢né uzivanie diela a neznizujui jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré buda dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych
stran. Odstranenie vad a/alebo nedorobkov zhotovitelom nema vplyv na cenu stanovenu touto zmluvou a pocas
tejto doby nie je zhotovitel v omeskani. Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady
zhotovitel’a, priCom na ucel odstranenia uvedenych vad anedorobkov podla tohto bodu je objednavatel
opravneny pouzit' finan¢né prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly
odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich odstraneni, ktory podpiSu opravnené osoby oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajice zariadenia, prebytocny materidl a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknua v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nadkladov podla predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako néklady objednavatel'a, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatelovi do 30 dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze vSetok demontovany materil, ktory na zaklade supisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
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7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

8.1

8.2

materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskutoéni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v stlade s ¢lankom IX.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovnych dokladov:

- PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v 6 vyhotoveniach v tladenej podobe (Cistopis), 2 X CD v elektronickej
editovatelnej a nezamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc,
format rozpoétu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v
uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v neuzamknutom tvare, a vyhodnotené merania v zmysle
pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov objednavatel’a (zaruéné listy, revizne
spravy, uradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch, elaboraty kvality a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tato osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 17.2.

Osobu, ktoré bude vykonavat' c&innost' stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel’ povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 17.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost” stavbyvediiceho za zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny objednavatelovi
oznamit’ v stilade s bodom 17.2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 7.6
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VIII.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany beri na vedomie, ze vytvorend DSPRS alebo jej Cast’ (dalej pre ucely tohto ¢lanku len
autorské dielo®) moze spiiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podl'a prislugnych ustanoveni autorského
zakona.

V pripade, Ze autorské dielo, alebo jeho &ast’ spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je opravneny, na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat
autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tizemi a neobmedzene dlhy ¢as, najma nie vSak
vylucne na:

8.2.1 vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2 verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnoZeniny,

8.2.3 pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
8.2.4 spristupnovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5 verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela,

8.2.6 na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, upravy diela vratane dopracovania ato aj
tret’ou osobou,

8.2.7 pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,
8.2.8 zhotovenie stavby podl'a autorského diela aj tret'ou osobou,

8.2.9 na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmé suvisiace s dosiahnutim ucelu
tejto zmluvy), ktoré st vsulade spravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi
zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

17



8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednévatel'ovi suhlas na to, ze objednavatel’ je opravneny udelit’
tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto
¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta
v cene podl'a bodu 4.1.1.

Clanok IX.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel' (najmé, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zadkon
0 odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dilu podpisania tejto zmluvy ma uzatvoreni zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatelom majticim opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto
bodu. NepredloZenie zmluvy resp. zmlav podl'a predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti s moznost'ou objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednévatel (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
9.2

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pédvodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 9.5 pri preberacom konani. Ak
dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu odpadov
za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka, v ktorom
odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s evidenciou je
povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, ditumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zdroveit poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

9.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,

9.6.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu (d’alej len ,,SLNO)
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9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ su¢asne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel.

Zhotovitel’ sa zavéizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 9.2.
Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel’, prednostne ich pripravu na opdtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpeCuje ich
znesSkodiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov S$tatnej spravy objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel' povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohl'adavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom S§tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednévatel'ovi sti€¢innost” a kontrolnym organom pozadovant dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu uloZené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujice povinnosti
zhotovitel'a v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' dava na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty
diela dava zhotovitel' taki zaruku, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat dnom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vztahu k
vadam diela, o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vaddm sa rozhodol
dielo prevziat, plynie zarucnd doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie v zmysle bodu 7.26 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnli v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnt reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnti emailova adresy || |GG T 2 otovite! je povinny
najneskor na druhy pracovny denl potvrdit’ doru€enie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej
bola emailovd sprava objednavatela odosland. Ak zhotovitel dorucenie reklamacie v lehote podla
predchadzajucej vety nepotvrdi, objednavatel mu odoslanie reklamacie ozndmi telefonicky na cislo 0908
740135 s naslednym pisomnym potvrdenim. Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne
po uplatneni reklamacie objednavatel'om, najneskor vSak do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie
objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazda reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit’, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po odstraneni vady
preukaze, ze za niu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu ucelne vynalozenych néakladov v
suvislosti s odstranenim vady. V pripade, Ze zhotovite vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel
opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté
pravo objednavatel'a na zmluvntl pokutu a/alebo nahradu skody.
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10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

Vady diela, ktoré¢ sa vyskytni v zaru¢nej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnti
reklaméaciu sa povazuje aj zaslanie emailovej spravy na kontaktné emailové adresy || GG
utzt@betamont.sk. Zhotovitel' je povinny najneskér na druhy pracovny den potvrdit doruéenie reklamacie
zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava objednavatela odoslana. Ak zhotovitel’
dorucenie reklamacie v lehote podl'a predchadzajucej vety nepotvrdi objednavatel’ mu odoslanie reklamacie
oznami telefonicky na ¢islo uvedené v bode 10.2 s naslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel’ je povinny
pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude sa
tato skutoCnost povazovat' za uznanie reklamdcie zhotovitelom. Vady je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne a bezodkladne, najneskor vSak do 30 dni odo dnia uplatnenia reklamacie objednavatelom. V
pripade, ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, méa objednavatel'’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo
prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu skody.

Zaruéna doba bude prediZena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo alebo jeho ast’
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucast'ou diela, alebo jej Casti za novi, zacina plynut’ nova
zaru¢na doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel' poskytuje na DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je DSPRS vyjadrena, zaruku, ktora zacina plynut
podpisanim preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podla DSPRS. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost’
objednavatel’a vyhotovit' a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj nadhradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Vady niektorej asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po
zisteni vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit’ k
reklamacii do 10 pracovnych dni odo dia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho
stihlas s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskér v lehote do
30 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodna pisomne na
dlhsej lehote. V pripade, Ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’
vady sam alebo prostrednictvom tretich 0s6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na zmluvni pokutu a/alebo nahradu skody.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi alebo tretim osobam v stvislosti s vykonanim
diela podrla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednédvatel'ovi skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel' za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch av plnej vyske. Za nepriamu $kodu sa povaZuje aj thrada nakladov, ktoré bude objednavatel
povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v savislosti s nedodrZzanim schvaleného poétu vyluk (dni/hodin)
zhotovitelom z doévodov inych ako na strane objedndvatela (najmid, ale nie len nédkladov spojenych so
zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).
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11.3

11.4

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

Ak vznikne $koda spOsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykonani diela alebo ak ddjde k poskodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XI1.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 7.23.

Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovanému do diela a
zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel’a v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XIIL
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne avéas subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori si uvedeni
vV zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3 (dalej len ,,priloha ¢. 3*) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v sulade s bodom 13.3, resp. 13.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednéavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitela
0 udelenie stihlasu je zhotovitel' povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatelov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o svojom rozhodnuti vlehote do 5
kalendarnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v Iehote podl'a predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel'a nevyjadri, znamena to
suhlas objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava prislusna cast’
predmetu zmluvy riadne, moze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ ndhradu za subdodéavatela. Zhotovitel’ je
povinny spésobom podl'a bodu 13.3 ziadosti o ndhradu vyhoviet' najneskdr do 30 dni odo dia dorucenia
ziadosti objednéavatel’a alebo v tejto lehote objednavatel'ovi oznamit’, Zze prisluSny predmet plnenia bude plnit’
sam. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodédvatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost’
zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy ddjde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) alebo odo dfia skonéenia zmluvy so
subdodavatel'om (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v
rozsahu tdajov podla prilohy ¢. 3.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatelovi sa mysli najméa
udaje uvedené v prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy subdodavatel’a, zmena zadkladného imania subdodavaterla,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavateTa.

Clanok XIV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora
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154
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy méa ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle
zakona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak sa
vyhlasenia podla tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do 5
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zaviazuje zabezpeCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zdkona
0 RPVS.

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omesSkania objedndvatela s thradou faktury moéze zhotovitel uctovat’ objednavatelovi troky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinnd strana hradi nezévisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si mdéze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
nahradu $kody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 okrem
bodu 2.2.6 v prislusnej lehote podl'a bodu 3.3, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vykonanim realizicie stavebnych prac podla bodu 2.2.6 v lehote
podla bodu 3.3.5, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.6 za
kazdy aj zacaty deft omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim harmonogramu postupu prac a technologického postupu

prac alebo so splnenim niektorého sankcionovateného milnika podla bodu 3.7, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo sumy podl'a bodu 4.1.6 za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost' podla bodu 6.2, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.23, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % zo sumy
podl'a bodu 4.1.6, za kazdy aj zacaty deii omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim vady v lehote podla bodu 10.2 alebo 10.3, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,8 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
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ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeskania, minimalne vSak vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj
zacaty denl omeskania.

15.9 Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko v dodatocne stanovenom termine uréenom objednavatelom, zaplati
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.6.

15.10 Ak zhotovitel’, z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
poctu vyluk (ureny podla dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢nad vyluka, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdi d’alSiu hodinu trvania vyluky nad povodny
povoleny ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.6.

15.11 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradeni do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je povinny zaplatit
objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi
vsetky preukéazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

15.12 V pripade straty stavebného dennika je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
3 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy chybajuci
denny zdznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho zdstupcu, zmluvnu pokutu vo
vy§ke 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (defi kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti
zhotovitel'a).

15.13 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 7.27, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

15.14 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatel’a v ktoromkol'vek
rade vratane pracovnikov subdodavatela, ktory bude vykonavat’ ¢innost’ na stavenisku v zmysle bodu 7.33, je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

15.15 Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl’a bodov 9.3 pism. (i) alebo 9.5.

15.16 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej
Z povinnosti podl'a bodu 9.2, 9.3 pism. (ii), 9.4 alebo 9.7.

15.17 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania so splnenim povinnosti podl'a bodu 9.6.

15.18 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti
podl'a bodu 9.8.

15.19 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazd(i zmenu zapisanych tdajov o jeho
0sobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deit omeskania.

15.20 Ak zhotovitel poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 13.3, resp. 13.4, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad.

15.21 Ak zhotovitel’ porusi niektor z povinnosti podl’a bodu 13.4 druha veta, 13.5 alebo 13.6, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania.

15.22 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 14.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnll pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
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15.23

15.24

15.25

16.1

16.2

povinnosti podl'a bodu 14.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zakladom pre vypocet tirokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

Dlznik sa zavdzuje zmluvnll sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia faktury
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové ity
uvedené v ¢lanku L.

Clanok XVI.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva mdze zaniknat”:

16.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavidzkov a pohladavok,
alebo

16.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zédkonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti vzmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

16.2.1 zhotovitel' sa dostal do omeSkania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady v lehote podl'a bodu
6.2.1 0 viac ako 20 dni,

16.2.2 zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako 10 dni,

16.2.3 zhotovitel' nepredlozil harmonogram postupu prac a/alebo technologicky postup prac Vv lehote podla
bodu 3.7,

16.2.4 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovateI'ného mil'niku o viac ako 10
dni,

16.2.5 zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,

16.2.6 zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objedndvatel'a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

16.2.7 zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
V Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktordh mozno od neho
pozadovat, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokraCovanie v tejto veci,

16.2.8 zhotovitel nepodpisal s objednavatel'om dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0séb pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 7.2,

16.2.9 zhotovitel’ resp. subdodavatel’ nema v Case realizacie diela platné opravnenie podl'a bodu 7.8 a/alebo
7.9,7.11,
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.2.10 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,
16.2.11 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

16.2.12 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej lehote, o ma za
nasledok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia podla bodu 3.3 alebo splnenia lehoty
akéhokol'vek sankcionovatelného milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:
16.3.1 wvyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 14.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdive,
16.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektort povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

16.3.3 zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavaterla,
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

16.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

16.3.5 ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplneni povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy a
neexistuje dévodnd pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny
alebo odplaty a zhotovitel’ nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom
V pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 16.2 a 16.3 zmluvy odsthpit’ od tejto zmluvy
aj Vv pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym spoésobom d’al$ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je vtomto pripade opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel’a, pricom objednéavatel’
po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zadvaznym
sposobom odstlipi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstapit’ okrem pripadov uvedenych v bode 16.2 aj v pripade, ak
objednavatel’ opakovane zdvaznym sposobom porusi d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’
od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, ndrokov na dovtedy vzniknuté zmluvné
resp. zakonné sankcie a tiroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana,
naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Cast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu
odstupenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti sivisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podla bodu 16.8, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by Obchodného zadkonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude u¢inné odo diia jeho doru¢enia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.
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Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

16.8.1 pocinat’ si tak, aby sa zabranilo skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokonéenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym Gc¢elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

16.8.2 odovzdat’ objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

16.8.3 vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 16.8.1,

16.8.4 pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVII.
Oznamovanie 0sob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v siavislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy oznamit' zhotovitelovi na emailovil adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda
vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru vratane kontaktnych tidajov v rozsahu emailova adresa a telefonne &islo.
Objednavatel’ je opravneny oznamenu osobu resp. 0S0Oby V pozicii stavebného dozoru zmenit’ a to zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim tdajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit' objednavatel'ovi na emailovii adresu uvedentt v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonavanim ¢innosti stavbyvediceho a ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo. Zhotovitel’ je opravneny ozndmentl osobu resp.
osoby Vv pozicii stavbyveduceho alebo koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zmenit' ato
zaslanim ozndmenia objednavatelovi s uvedenim udajov a spdsobom podla predchadzajucej vety. Pokial
zhotovitel' preukazoval v sutazi, vysledkom ktorej je tato zmluva, odborné predpoklady os6b v pozicii
stavbyveduceho alebo koordindtora bezpecCnosti, zhotovitel' je povinny tieto predpoklady preukazat' aj pri
novych osobach a to predlozenim relevantnych dokladov spolu s ozndmenim podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov (dalej len ,,zdkon o ochrane osobnych tdajov) a v siilade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spracuvanie
osobnych tdajov oznamenych v zmysle bodu 17.1 alebo bodu 17.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 17.1 alebo bodu 17.2 dorudit’
druhej zmluvnej strane suhlas dotknutej osoby so spraciivanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti suhlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych tidajov a GDPR.

V pripade, ak niektord zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podla oznamenia v zmysle bodu 17.1
alebo bodu 17.2, zmluvna strana spristupfiujiica osobné tdaje je povinna najneskor pri prvom spristupneni
doruéit’ stihlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych
tidajov a GDPR suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti stthlasu so spractivanim
osobnych tdajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila stihlas so spractivanim jej osobnych dajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusna zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusnii
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto¢ného odkladu ozndmi druhej zmluvnej strane nova osobu
v dotknutej pozicii a to spésobom podl'a bodu 17.1 alebo bodu 17.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tdajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia suhlasu na spracovanie osobnych udajov
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v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zdkon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov
Vv suvislosti s uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany $tatnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné udaje dotknutych oséb v mene objednavatel’a
¢im vzmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel  postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel ako
prevadzkovatel’ st povinni v zmysle § 34 ods. 3 zakona o ochrane osobnych tidajov uzavriet' zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spracuvanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spracivani osobnych
udajov®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto zmluvy o dielo sa zaroven uzatvara zmluva
0 spractvani osobnych tdajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 4 — Zmluva 0 spractivani
osobnych udajov.

Clanok XVI1II.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a d’alSimi prislusnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopliiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Pisomnosti tykajtce sa tejto zmluvy dorucované postou na adresu adresata, sa povazuju za dorucené priamo do
jeho vlastnych rak aj ked tito zasielka bude poStou vratend ako zasielka adresatom neprevzata alebo
nedorucitel'na a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost’
Vv zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou st¢ast’'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu zmluvy a Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 3: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Zmluva 0 spractivani osobnych tidajov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych
Casti predmetu zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuja, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne,
vazne, urcite a zrozumitelne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.
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V Bratislave, diia: 29.03.2019

V mene objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj Tka¢ wv.r.
generalny riaditel’

Vo Zvolene, dia:

V mene zhotovitel’a:

BETAMONT s.r.o.

Ing. Ondrej Maciak v. r.
konatel

Ing. Alica Dolezalova v. r.
konatel’
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Priloha &. 1 - Specifikicia predmetu zmluvy a Investiéné zadanie

pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizaciu stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Néazov stavby:
Miesto stavby:

Okres:

Kraj:

Katastralne uizemie :
Odvetvie :
Charakter stavby:

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ:

1.3 Terminy

Investiéné zadanie

Dobra Niva zast., priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 13,342
TU 3073 Zvolen os.st. — Krupina,

DU 06 ZST Dobra Niva — ZST Sésa - PlieSovce
Zvolen

Banskobystricky kraj

Dobra Niva

Oznamovacia a zabezpe¢ovacia technika
Modernizacia priecestnych zabezpecovacich

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8,
813 61 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR,
Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Termin predloZenia zadania stavby: 02/2018

Termin predloZenia PD: Vv zmysle Podmienok sitaze

Termin predlozenia SP: v zmysle Podmienok sut'aze

Termin realizacie a kolaudacie stavby: v zmysle Podmienok sutaze

14  Projektant

Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby: Na zéklade vysledkov VO
Realizator stavby:
Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby, DSPRS
Minimalny pozadovany rozsah PD stupiia DSPRS:

1)
2)
3)
4)

5)

Na zéklade vysledkov VO

Na zaklade vysledkov VO

Technicka sprava
Situa¢na schéma
Situdcia v mierke 1:200

Polohopisny vykres s vyznacenim kablovych trds, osadenie jednotlivych prvkov

zariadenia
Kablovy plan

Ulozenie kablov (rezy)

Umiestnenie zariadeni v objektoch
Kontrolné a ovladacie prvky
Zapojovacie vykresy PZZ (principilne)
Naviazanie PZZ na jestvujice zariadenie
Meracie protokoly

Demontaz jestvujucich zariadeni

Vykaz vymer

zab.
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14)  Rozpodcet

1.5  Spravca objektu

Spravca: ZSR — Oblastné riaditel'stvo Zvolen.

Prehl’ad pouzitych podkladov
Evidenény list priecestia, vystupy z pasportu priecesti, dokumentacia jestvujuceho zariadenia, snimok z kat. mapy,
kopia z JZM, Z12, ZS1, 210, STN P 34 2651, STN 34 2650, STN 73 6380, TNZ, vzorové listy.

Zddvodnenie stavby a jej ciePov

Cielom stavby je zvySenie bezpecnosti a plynulosti prevadzky na zelezni¢nom priecesti spojené so zvysSenim
zabezpecenia priecestia. Hlavnou népliiou je odstranenie nedostato¢nej Suntovej citlivosti na kolajovych
obvodoch.

Suvisiace stavby

Nahrada nadzemného vedenia v useku Zvolen — Sahy.

Clenenie stavby

Prevadzkové subory:  PS 01 Priecestné zabezpetovacie zariadenie v km 13,342
(montdZz a osadenie technologie nového PZZ vratane RD)

Stavebné objekty: SO 01 Pripojka nn pre PZZ
SO 02 Metalick4 a opticka kabelizacia pre PZZ
SO 02 Dopravné znacenie priecestia
SO 03 Priecestna konstrukcia
(Gprava pozemnej komunikacie Zelezni¢ného priecestia v km 13,342)

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude $pecifikovany na zdklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Jestvujuce priecestie je typu VUD z roku 1961 — Priecestné zabezpeovanie zariadenie 2.
kategorie, vzhl'adom k tomu, Ze jeho nahradné diely sa nevyrabaju je potrebna jeho nahrada za zariadenie
nové. Priecestie sa nachaddza na miestnej komunikécii obce Dobra Niva.

Z dovodu zvySenia bezpecnosti na uvedenom priecesti sa vybuduje nové elektronické priecestné
zabezpecovacie zariadenie 3. kategorie s priecestnikmi v zmysle STN P 34 2651. Zaroven bude vykonana
uprava pozemnej komunikacie a ostatnych dotknutych zariadeni.

1.2.  Hodnotenie technicko-ekonomickej irovne stavby
Primarnym cielom je odstranenie nedostato¢nej Suntovej citlivosti na kol'ajovych obvodoch, zvySenie

bezpecnosti a spolahlivosti PZZ, zvySenie plynulosti cestnej dopravy rekonstrukciou priecestnej
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1.3.

konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZzenie ndkladov na odstranovanie porich u zariadeni, ktoré su
po dobe technickej Zivotnosti.

Analyza rizik a neistot

Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprindSa so sebou ziadne rizika a neistoty.
V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach.

Technologia PZZ musi vyhovovat podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia Urovne integrity
bezpecnosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) stivisiaceho s bezpecnost'ou zelezniénych
zabezpecovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* (PL) pripadne ini vzajomne odsuhlasent
technickt dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodéavatel'om):

» musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat’ v sulade s touto dokumentaciou. V pripade, ak PL alebo
ina vzajomne odsthlasend technicka dokumenticia nebude obsahovat konkrétne rieSenie PZZ
naviznosti na SZZ, PZZ uspesny uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD
predlozit’ sticasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti“ — pre Specifickt aplikaciu,
vypracovanu nezavislym hodnotitelom bezpecnosti (napriklad Zilinské univerzita katedra KRIS alebo
inou - notifikovanou osobou).

» V ,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuti S$pecificku
aplikaciu bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob
overovania musi byt v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového
overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednozna¢ne definovany v ,Sprave o
hodnoteni bezpeénosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat Ziadne néklady.
Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpecnost’ a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba
prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky.
Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou
Podmienok o prevadzkovom overovani, reSpektujuc podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600 a
podmienky Metodického pokynu generdlneho riaditela ZSR k vykondvaniu prevadzkového
overovania, konStrukcii,  konStrukénych  prvkov, zariadeni, aplikdcii a technologii
¢. 21246/2015/0460-3.

V pripade pouZitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnost'ou Zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory mema ,Povolovaci list ZSR“ pripadne in vzijomne odstthlasend
technickii dokumentéciu medzi ZSR a dodévatel'om (subdodéavatel'om):
> vyrobok/zariadenie musi spifiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34
2630 a dalsie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadza¢ bude povinny odboru
460 GR ZSR kschvalovaniu PD predlozit stcasne s PD (DSPRS) aj ,.Spravu o hodnoteni
bezpednosti vypracovanii nezavislym hodnotitelom bezpeénosti (napriklad Zilinska univerzita
katedra KRIS alebo inou - notifikovanou osobou) v stiilade s STN EN 50 129, sti¢ast'ou tejto spravy
musi byt’ aj postdenie $pecifickej aplikdcie PZZ a vzdjomnych vézieb v mieste inStaldcie v rozsahu
normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

» V ,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuty
vyrobok/zariadenie (Casti vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle
normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overovania musi byt v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600.
Spdsob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt
jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“. Z prevadzkového overovania nesmi
7SR vznikat' Ziadne néklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpe¢nost’ a plynulost’
zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia
do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou
zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktord budi respektovat’ podmienky
¢l. 6 normy STN 34 2600.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po tspesnom ukonceni prevadzkového overovania.
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Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany samostatny

PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat’ na désledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych
predpismi, normami a zékonnymi ustanoveniami, ako aj na u¢inni ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt’ dodrziavané bezpecnostné predpisy.

2. Suhrnna technicka sprava

21

Zakladné udaje o stavbe

211

2.1.2

2.1.3

Charakter stavby

Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpeCovacieho zariadenia.

Struény opis stavby z hP’adiska Géelu a funkcie

Ucelom stavby je odstranenie nedostato¢nej Suntovej citlivosti na kolajovych obvodoch, zvysenie
bezpec¢nosti a plynulosti na predmetnom zeleznicnom priecesti. Nové elektronické priecestné
zariadenie 3.kategorie (spresnenie na zaklade verejnopravneho konania).

PZZ bude obsahovat’ zaznamové zariadenie s GSM branou podl'a nastavenych kritérii. V blizkosti
priecestia bude umiestneny novy betonovy RD, v ktorom bude umiestnena technologia PZZ.
Zhotovitel’ stavby vypracuje rozpocet poloziek pre jednotlivé PS a SO.

Charakteristika izemia, zalenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma

2.1.3.1 Charakteristika a za¢lenenie stavby do tizemia

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom
pasme. V zmysle zakona ¢. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezni¢nt drahu 60 metrov od
osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajSej hranice obvodu drahy.

2.1.3.2 Ochranné pasma

2.14

Ochranné pasma, s ktorymi moze stavba prist’ do styku je potrebné reSpektovat’ a zohl'adnit’ pri
spracovani PD. V ramci inzinierskej Cinnosti pri pozemkoch, ktoré st nevysporiadané je
potrebné ich majetkovo vysporiadat’ /d’alej len MPV/ a s tym stvisiace ¢innosti, geometrické
zameranie, autorsky dohlad, prieskumy a pod.

Inzinierska ¢innost’ bude ukoncena vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotna
prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykol'vek odpad, tak s tymto odpadom musi zhotovitel
nakladat’ v sulade s platnou legislativou.

Demontované Casti zariadeni budu protokolarne pontiknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuzitie a
v pripade, Ze sprévca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zdujem je povinnost'ou zhotovitel'a
stavby nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v stlade s platnou legislativou.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
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Stavba sa nachadza v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen na trati: ZST Zvolen os.st. — Sahy.
Stavba sa vykoni na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV podla platnych noriem,
prevadzkovych a technickych predpisov. Prelozky podzemnych vedeni a zariadeni nie je mozné
v investicnom zadani uréit, budi spresnené v projekte stavby. Zhotovitel' stavby musi reSpektovat
vyjadrenia a poziadavky jednotlivych spravcov inzinierskych sieti a zariadeni.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siiborov
3.1 PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 13,342

3.1.1 Jestvujtci stav PS 01

Na jestvujucom priecesti v km 13,342 sa nachadza priecestné zabezpetovacie zariadenie typu VUD.
Priecestie krizuje zelezni¢nt trat’ 7ST Zvolen os.st. — ZST Sahy, cestou C-I miestna komunikacia/0,000
so smerovanim Dobrd Niva — obecna cesta. Priecestic vkm 13,342 je zabezpeCené priecestnym
zabezpetovacim zariadenim typu VUD s automatickou &innostou. Ovladacie a indikaéné prvky PZZ st
na indika¢nej doske v sluzobnej miestnosti ZST Dobra Niva. Jestvujice PZZ v km 13,342 bolo
vybudované v roku 1961, je fyzicky dozité. V tiseku ZST Dobra Niva — ZST Sasa Pliesovce je TZZ
1.kategorie, telefonicky sposob dorozumievania (mobilnd komunikacia s vyuzitim Slovak Telekom, a.
s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava). Tratova rychlost’ 70 km/h. Zabrzdna vzdialenost’ 700 m.

3.1.2 Navrhovany stav PS 01

Pre nahradu jestvujuceho priecestného zabezpeCovacieho zariadenia vkm 13,342 je potrebné
vypracovat PD v zmysle STN P 34 2651 ako zariadenie 3.kategérie. V ramci inzinierskej ¢innosti je
potrebné vykonat’ verejnopravne rokovanie o zmene spOsobu a rozsahu zabezpecenia priecestia. Na
zaklade vysledkov verejnopravneho rokovania sa navrhne spOsob zabezpecenia. Kontrolu stavu
priecestného zabezpecovacieho zariadenia zabezpecit' prostrednictvom priecestnikov, ktoré bude
obsahovat’ zaznamové zariadenie s GSM branou podla nastavenych kritérii. Zariadenie musi tiez
obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat’ komplexny pohlad o ¢innosti PZZ, o sposobe
jeho ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20% rezervou v pripojeni
dalsich prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoznovat’ nakonfigurovat’ novo pripojené prvky do
uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia (ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziovat’ prenos
vybranych informacii cez GSM modul a moznost’ prenosu kompletného archivu na uzivatel'sky pocitac
spraveu ZSR. Stcastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt’ aj uzivatel'sky prijemny softvér v
slovenskom jazyku. Pre aktivovanie vystrahy na priecesti budd pouzité poéitace osi, ktoré buda
vyhodnocovat’ prejazd Zelezni¢nych kolajovych vozidiel. Pouzita technologia musi mat ochranu
vonkajsich aj vnutornych zariadeni voc¢i prepitiu (bleskom). Technoldgia PZZ bude umiestnena do
nového beténového RD s vnlitornymi rozvodmi a osvetlenim. Umiestnenie vonkaj$ich prvkov na RD
bude navrhované a zrealizované na zéklade poziadavky ZSR (orientacia dveri, umiestnenie skrinky
miestneho ovladania, vonkajsieho telefonu a atd’.), ktoré budu vznesené v ramci projektovej pripravy.
Situovanie RD musi vyhovovat’ predpisu ZSR Z 12, priloha &.5 obr. 8.

RD musi byt umiestneny na betdnovom zaklade. RD bude obsahovat’ bezpecnostné dvere, policu,
pracovny stol pre vykresovii dokumentaciu, stolicku a kovovy rebrik odolny voci kordzii. V pripade,
ak pouzitd technoldgia vyzaduje riadené prostredie zhotovitel zabezpeci vnutornu klimu podla
poziadaviek pouzitej technologie (teplota, vlhkost’, bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD
umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely) s moznostou riadenia a regulovania
tohto zdroja. PZZ musi umoznovat’ okrem automatickej ¢innosti aj miestne ru¢né ovladanie. Od miesta
ulozenia technologie k vystraznikom, pocitaom osi a priecestnikom bude potrebné naprojektovat’ novi
kabelizaciu (metalické alebo optické kable). Chranicky kablov budi z nerozbitného plastu
rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné. Navrhnuta batéria na PZZ musi byt bezadrzbova
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a jej kapacita postacujuca pre 8 hodinové napajanie PZZ pri vypadku siete. Technoldégia PZZ musi
umoziovat’ pripojenie ndhradného zdroja energie (NZE), zasuvka pre pripojenie (NZE) musi byt
umiestnena v rozvadzac¢i pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného kluca. Vystrazniky
a priecestniky musia byt pozinkované, preferujeme s LED technoldogiou s moznostou naticania
v horizontalnom a vertikalnom smere. Zariadenie musi umoznovat aj vyluku zo zavislosti na
kolajovych usekoch. Vonkajsie prvky, ktoré budi umiestnené v t'azSie dostupnom teréne musia mat’
vybudovani pochdédznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min 1,1 m vo vyhotoveni
s antikoréznou povrchovou upravou. Navrhovana a realizovana pochddzna plocha musi byt
vyprojektovana a postdend odborne sposobilo osobou (statikom). KIaice pre VTO pozadujeme
typového vyhotovenia ,,typ 97¢. KI'i¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového vyhotovenia ,.typ 72°.
Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudia uzamykané
typom 97 alebo 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym kl'a¢om ZSR.

3.2 SO 01 Pripojka nn pre PZZ
3.2.1. Jestvujiici stav SO 01

V sucasnosti je existujuce zabezpecené priecestie v km 13,342 napajané samostatnou nn pripojkou.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Pre napajanie technologie nového PZZ umiestneného do nového RD bude potrebna rekonstrukcia
sucasnej pripojky. Ako d’alsi zdroj napajania bude pouzita zasuvka pre pripojenie ndhradného zdroja
elektrickej energie.

3.3. SO 02 Metalicka a opticka kabelizacia pre PZZ
3.3.1. Jestvujuci stav SO 02
V medzistani¢nom useku trate ZST Dobra Niva — ZST Sasa-PlieSovce nie je mozné uvazovat pre

potreby PZZ so ziadnou jestvujicou kabelizaciou.
3.3.2. Navrhovany stav SO 02

V ramci PD stavby sa navrhne a vybuduje potrebna metalicka a opticka kabelizacia pre potreby PZZ v
km 10,088. V ramci budovania optickej kabelizacie bud polozené 2 HDPE rary. V celom tseku bude
pripoloZeny oznamovaci kébel typ TCEPKSWFLEY 5xNO,8.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie na priecesti

3.4.1. Jestvujuci stav SO 03

Jestvujuce dopravné znacenie bolo vybudované v zmysle schvalenej PD.
Dopravné znacenie je v sprave a udrzbe spravcu Obecny urad Dobra Niva.
3.4.2. Navrhovany stav SO 03
Je potrebné navrhnut’, prerokovat’ a zrealizovat’ trvalé dopravné znacenie v zmysle platnej legislativy
SR. Clenenie podobjektov je potrebné navrhnut' tak, aby dopravné znacenie bolo mozné zverit

prislusnému spravcovi komunikacie. Vypracované dopravné znaCenie musi byt odsuhlasené ODI PZ
SR.

3.5. SO 04 Priecestna konStrukcia
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3.5.1 Jestvujuci stav SO 04

Jestvujuce zelezni¢né priecestie na ceste C-I miestnej komunikacii smerujiicej do obce Dobra Niva
vkm 13,342 je tvorené konstrukciou zo Zelezobetonovych panelov a ndbehov z asfaltu. Priecestie je
Siroké 8,90 m. Uhol krizovania Zelezni¢ného priecestia s pozemnou komunikéaciou je 90°. Pozdizny
sklon pozemnej komunikacie k trati v smere stanicenia stapa vl'avo 0% a vpravo 0%. Povrch vozovky
z oboch stran priecestia spevneny — asfalt. Priecestie lezi v priamej kol'aji bez prevysSenia. Kol'ajnica
tvaru T, upevnenie rozponové, tuhé.

3.5.2. Navrhovany stav SO 04
Pozadujeme navrhnutie novej konsStrukcie zelezniéného priecestia z celogumenych panelov, nové
kolajové pole pod konstrukciou Zelezniéného priecestia na betonovych podvaloch SBS8, kol’ajnica tvaru
49E1, podkladnice S4 rebrové a upeviiovadla v antikor6znom prevedeni.
Projektant navrhne prechod medzi jednotlivymi typmi zelezni¢ného zvrSku (T/49El). V pripade
nevyhovujuceho stavu kolajového 16zka v mieste priecestia, pozadujeme jeho preistenie, sanaciu
podvalového podlozia a odvodnenie zelezniéného priecestia.
Projektant navrhne odstranenie nevyhovujucej Casti povrchovych vrstiev pozemnej komunikacie
v oblasti priecestia (v priestore medzi vystraznikmi) a nahradenie novym asfaltom. Sirku priecestia
pozadujeme navrhnut’ v stilade s technickymi normami.

4. Postup vystavby

Technicky postup vystavby uréi zhotovitel' stavby tak, aby stavba bola ukoncena do 6 mesiacov. Podrobny
harmonogram prac bude spracovany v PD Vv ¢asti POV.

5. V3eobecné informacie k stavbe

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri
mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym sposobom budu zabezpecované
vyluky ¢o musi byt prerokované s O 410 GR ZSR a URD OR. PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni
OZT pocas doby vystavby. Naklady, ktoré vyplyni z potreby napr. strazenie priecesti, obchadzkovych tras,
zriadovania novych odbernych miest a podobne si zhotovitel zahrnie do ponukovej ceny. Projektantom
navrhovany harmonogram vylukovych prac musi spiiiat’ i ustanovenia predpisu ZSR Z 1, kapitola XVII.

PD musi obsahovat’ cast demontdZe vonkajSich a vnatornych prvkov vSetkych demontovanych zariadeni,
zhotovitel’ zrealizuje demontaz vsetkych nepotrebnych zariadeni. Zariadenia protokoldrne pontkne spravcovi na
dalsie vyuzitie, ak spravca neprejavi zaujem o zariadenia, zhotovitel’ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle
platnej legislativy.

V pripade, ze spravca prejavi zaujem o zariadenia zhotovitel’ prepravi zariadenia na uréené miesto.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne okrem DSV) pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej
a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

» 6 suprav v tlaCenej papierovej podobe
» 1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg / dxf/ dgn)
» 1 xcdv elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do suprav ¢.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + suhrny rozpocet stavby (dévodom je
zverovanie zariadenia na ZSR a tretim stranam). PD potrebnii pre IC si zhotovitel' zabezpe¢i sam. PD musi
obsahovat’ rozhrania medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat’ rozhrania
medzi UTZ/VTZ. Zhotovitel' stavby, pripadne nim poverend projektova organizacia zvold vstupnu poradu,
priebezné porady podl'a potreby, konferenéné a zavereéné prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a
dotknutych mimo Zelezni¢nych organizacii.

Pri realizécii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitel'né a nezmazatel'né fyzické oznacenie vsetkych
kablov a vodi¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovaémi). Oznacené
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musia byt vSetky vodie a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a
prepojeniach.

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat, musi byt v celom rozsahu prevedena do
elektronického editovateI'ného formatu (nie len sken dokumentu).

Zhotovitel' stavby zabezpeéi projektovii dokumentaciu uvedenych PS, vystavbu zariadenia, zaskolenie
obsluzného personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujici zariadenia, servisny zamestnanci).

Po zrealizovani diela zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyzden) odovzda:

»  Projektovi dokumentaciu skuto¢ne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt v slovenskom
jazyku!

Miniméalne 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

»  Sprievodni dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montaz, navody na skuSanie a preberanie
zariadenia, ndvody na udrzbu, osobitné poziadavky na odbornu sposobilost’ obsluhy zariadenia a 0s6b
vykonavajicich udrzbu a sksky zariadenia v prevadzke. Dokumenticia musi byt v slovenskom
jazyku.

Zhotovitel’ stavby zabezpeéuje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne (kolaudaénych
rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zelezni¢na doprava, cestna doprava
bola obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.

Vzajomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technolégii medzi sebou, novych technolégii a jestvujucich

technoldgii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.
Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

C. Prepocet
D. Doklady

E. Vykresové cast’

1. Situa¢na schéma
Evidenény list priecestia
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Priloha ¢&. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR
v zmysle zidkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tiprav a predpisu ZSR Z 2 , Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme ,,ZSR*
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,Dobra Niva, priecestné zabezpelovacie zariadenie v km 13,342% (d’alej len
»zmluva®) v zmysle predpisu 7SR Z?2 »Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach 7SR “, &l. 452, medzi
objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ sucast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vSetky prace tykajice sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR potas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednévatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e  platné predpisy ZSR,

e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e NV SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,
e NV SR. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,
e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri préci,
e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulécii
s bremenami,
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Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montdznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maju na tato ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cCinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavidznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
aochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), Vseobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné cinnosti, ktoré si dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiajii predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a psychicki
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickl sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické
a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori buda

c)

vykonévat’ ¢innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
poziadat’ pisomne Objednéavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $tatnej poznavacej
znacky vozidla acelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacna a kontrolna cinnost’
apod.),
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d)

r
S)

Y

3.3.

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpec¢nosti na stavenisku sucinnost’
po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutocnosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP*“ a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto ti¢elom sustavni kontrolu ich predpisaného
pouzivania,

umoznit’ Objednévatelovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpeéného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe&nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré moéze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpetné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov S vyznatenim bezpednych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poZziada pisomne objednavatel’a
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavaterla,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt' vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpec¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k stéinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
,koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a)

b)

vykondvat’ koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat’
zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit' komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
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d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnii prislusni odbornti skusku podla internych predpisov
ZSR,

e) zabezpeCit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpeénu
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednévatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stlade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahttia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskuto¢novat’, upravovat’, pripadne odstrafiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a kK porusovaniu
podmienok ochrannych péasiem alebo chranenych iizemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt 0s6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o0 dielo, je potrebné postupovat’ podla niz§ie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zadatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachddzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitel’a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislu§né ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska
MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené¢ pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpecnostné opatrenia v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0sob
a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzh'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich znebezpelenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt troveii v zmysle Zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

C) urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke*“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni vedicim prac (resp. vediicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodéavatel'a vlastni pracovntl skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.
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e)

9)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organiza¢né a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena doprava po
susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmd pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachddza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napdtim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
7elezni¢nom zvriku a spodku* a Kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

d)

€)

9)

h)

)
k)

3.5.

a)
b)
c)
d)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahdjenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykondvat’ akikol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpeCit, aby kazdé zacatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislu§nym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpeCit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde sl po oboch strandch kol'aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné bezpe¢nostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet vedicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou
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Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovite'a mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca

zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za

pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),

b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C) ,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknute ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,
€) zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaja dopravné ¢innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravecu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizicie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. PreukazatePné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit’, cestou prednostov zelezni¢nych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunikaéné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel’a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s ¢itateI'nym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;j.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.
V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.
4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonévat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac

v priestoroch ZSR,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.
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a)

b)

c)

d)

e)

6.

Spolupraca a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, si povinni navzajom sa informovat’
najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy
zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlésenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe¢nosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o vSetkom ¢o mdze spdsobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel'a drahy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vediici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavateI'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budt uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 3: Zoznam priamych subdodavatel’ov

841 03 Bratislava

P.c. Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo Identifikaéné ¢islo Predmet subdodavky Podiel Zapis
Obchodné meno sidlo alebo datum plnenia h v Zc;z,na:'e b
. narodenia (ak nebolo (v %) 0Spocrskyc
alebo nazov . , subjektov
pridelené
identifikaéné &islo) (ANO/NIE)
Zeleznicné stavby, a. s. Y .. SO 02 Do ; %o . .
pravné znacenie priecestia .
1. | Kogice JuZna trieda 66, 31714 421 15,72 % ANO
040 01 Kosice SO 03 Priecestna konstrukcia
GEOSyS S.r.o. ReZEdOVé 25/B, . , , ’
2. . 35 849 894 Geodetick 0,98 % ANO
821 01 Bratislava eOGeticke prace °
Lamacska cesta
3. | XMEGATONASK,s.T.0. | 1713/16 50 240 978 Zemné préce 6,29 % ANO
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Priloha ¢.4:  Zmluva o spractvani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorend podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych dajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a v stlade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych 0s6b pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje

Prevadzkovatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

I(:IO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel’*)
Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

1CO:
IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkag

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka

¢islo: 455/S
Ing. Ondrej Maciak, konatel’

Ing. Alica Dolezalova, konatel’
31564 518
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelitenou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k tomu, Ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo uginnost’ nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych o0s6b pri spracuvani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (d’alej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zakon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit' vzajomné vztahy dotykajice sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade
Suvedenou pravnou upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon 0 ochrane osobnych
udajov méze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR".

) CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne pre prevadzkovatela projektovi cinnost, inZiniersku cinnost, ¢innost’

majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzadjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych osdb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie sprostredkovatela zo strany
prevadzkovatela spractivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spracuvaju vo svojich
informaénych systémoch, ato za podmienok av rozsahu ana ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL I
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevéadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spractivanim osobnych udajov na ucel vykondvania
projektovej ¢innosti, inZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny éel zavidzkového vzt'ahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatelom zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spraciivat osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractvat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné Cislo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoZnosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzickej
osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani, kontaktné udaje, najmi telefénne cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné daje spraciivané na potvrdeniach, osved¢enia o absolvovanych skaSkach, ako aj
vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovi ¢innost’, potrebnych pre inZiniersku
¢innost’, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajuce sa dediCstva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre ucely tejto zmluvy sa za
osobné tdaje povazuju tie tdaje, ktoré su ako osobné idaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovaterla,
sprostredkovatel'a, dodavatelov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené stidom, iné osoby, ktoré majii pravo nakladat
S dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dediCov vyziadanych stdom,
zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa
nachadzaju v dokladoch apodkladoch pre inZiniersku ¢innost, projektovi c&innost, majetkovopravne
vysporiadanie. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuju tie osoby, ktoré s ako dotknuté osoby
vymedzené v legislative GDPR.
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CL 111
Zikladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zidklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tito poziadavku
pred spractivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spractivanie osobnych tdajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali, Ze
zachovaju mléanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie s viazané povinnost'ou ml¢anlivosti
podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel' je povinny v zaujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, ato podla okolnosti aj v uzkej sucinnosti
s prevadzkovatel'om a prijat’ iprijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohl'adom na povahu, rozsah, kontext a 0cCel spraciivania osobnych udajov a na rizika s rdznou
pravdepodobnost'ou a zavaznostou pre prava fyzickych oséb primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, pricom uvedené opatrenia zahffiajii najmé, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,
b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni dalSieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za i¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych dojde alebo moze
dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych tdajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spifialo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych tudajov aaby sa zabezpeila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spractivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o najviacsej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej Casti druhej hlavy zakona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné tdaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné udaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajticich sa spraciivania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a

47



10.

11.

12.

vymazat' existujuce kopie, ktoré obsahujii osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajicich sa spracuvania osobnych tdajov na
zéklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuji osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit sGc¢innost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatel’a alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat prevadzkovatel'a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zdkon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykajii ochrany osobnych tudajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
dalsieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny uloZit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako s ustanovené v tejto zmluve
podla odseku 3, a to najmd poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spliialo poziadavky podla legislativy GDPR.
Zodpovednost’ voci prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych tdajov.

Sprostredkovatel’ méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych Udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi tdajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromaZzd'ovanie, S§irenie, zaznamendavanie, usporadivanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhladévanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupnovanie, Strukturovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat' a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne Gcely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spractivat’ osobné udaje v stilade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
spracuvanie osobnych tdajov abezpe€nost’ spracuvanych osobnych udajov, najmid zakonom o ochrane
osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractivat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedajii ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost,, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené icely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju urenému tucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné tudaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdeng;
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d) spractivat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné idaje vo vztahu k ucelu ich spractvania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stlade so zdkonom o ochrane osobnych tudajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat' sposobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi
pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje spractivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s0b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych os6b budu sprostredkovatel'om spractivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti ucelu
spracuvania osobnych tidajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
0os6b vstlade so zakonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od
sprostredkovatel’a potvrdenie o zlikvidovani osobnych dajov a sprostredkovatel’ je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spractiva a zasiela osobné idaje e-mailom, taky e-mail musi byt zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene®. Sprostredkovatel' sa
zavizuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so spracivanim jej osobnych udajov
v informaénom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zdkona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych tidajov dotknutych osob a je povinny
informovat’ dotknut osobu o tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit' pre ini svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnat’ ani spristupnit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spractivania osobnych tdajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tito mlcanlivost’ sa zavdzuje zachovavat’ aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu 0 akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych tdajov podla
predchadzajucej vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje umoznit’ pristup k ziskanym tdajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohladom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’
je povinny pouit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tidajoch podla zakona o ochrane osobnych tidajov a pravidlach
bezpecnosti spracuvania osobnych tudajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim
neopravnenym osobdm. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecnost’ spracivania osobnych tidajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit osobné udaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
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nepripustnymi spdsobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizaéné a personalne
opatrenia zodpovedajice spdsobu spracovania osobnych dajov v informa¢nych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatocnymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizacné
opatrenia za ucelom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziuji spraciivat’ osobné udaje v stlade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy
najmé ale nielen pouzite'né technické prostriedky, dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa 0 iom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného poctu
dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategoérii a priblizného pocétu dotknutych zaznamov o
osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

C) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych tidajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych doésledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytniit’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informécie, o ktoré

ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpecnosti spracuvania osobnych tUdajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytniat’ prevadzkovatelovi vSetku potrebnu sucinnost’ za ucelom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel’
povinny vzmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat’ kompletnii dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktord mu vznikne v dosledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovaterla.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial' orgdn vykonavajici kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvéznosti na to
ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktort prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel’ si uplatni jej nahradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tito pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.
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CL. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnena poZziadat' druht zmluvna stranu o odstranenie predmetného poruSenia tejto zmluvy a stanovit
primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote poruSenie tejto zmluvy
odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu porusenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuji:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez sthlasu prevadzkovatela;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatel’a;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spractivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit® Uradu na
ochranu osobnych udajov (d’alej len ,,urad*) podl'a § 40 zdkona o ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstpit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spractivaniu osobnych tdajov doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné udaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel’ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym diiom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena os6b, ktoré kontrolu
vykonaju a méze obsahovat’ aj d’al$ie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
CLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a uéinnosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, ze taito zmluva nebola dojednana v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuja svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatni nalezitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel’nost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavézuji v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku Kk tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavdzok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pdvodného
oddeleného zaviazku. Pokial vSak akykol'vek zavdzok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢ast, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavizok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zaviazkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
zavézku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislu$ny dodatok k tejto zmluve aj
V pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazujl, ze budu postupovat’ v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze urobia
vsetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavéizok sucinnosti sa vzt'ahuje
len na také ukony, ktoré prispeji alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zdkona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim 0 ochrane osobnych tudajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom
v zneni neskorsich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzKkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava BETAMONT s.r.o.
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj TKa¢ v.r. Ing. Ondrej Maciak v. r.
generalny riaditel’ konatel

Ing. Alica Dolezalova v. r.
konatel
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