
ZMLUVA 0 DIELO 
REKONSrRUKCIASTUOENEJ VODY, V BUDOVE CHEMICKEHO USTAVU NA DUBRAVSKEJ CESTE C. 9, 

BRATISLAVA 

ZMLUV A 0 DIELO 
na zhotovenie diela 

, Rekonstrukeia studenej vody, v budove Chemickeho ustavu na Dubravskej eeste ~. 9, Bratislava" 
uzavreta v sulade s § 536 a nasi. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni 

1.1. Objednavatel': 

Nazov: 
Sidlo: 
ICO: 
DIC: 

Cl. I 
ZM:LUVNE STRANY 

Slovenska akademia vied 
Stefanikova 49, 814 38 Bratislava 1 
00037869 
2020844914 

Statutarny organ: 
zastupena: 

prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.- predseda 
Ing. Janom Malikom, CSc.- veducim Uradu SAV ;..... .. ... .. . ........ . 

• • - ... • • .. •• • " f .. 

1.2. Zhotovitel' : 
Nazov: STAVOMALSLOVAKIA, spol. s r. o. 
Sidlo: Z. Kodalya 779/ 9, 924 01 Galanta 
Statutarny organ: Frantisek Zelinka 
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Frantisek Zelinka 
ICO: 36 231 371 
DIC: 2020193615 

• • • • • • 

I' ' ' ' I • I J p g , odd: Sro, vl. c. 11380/T 

/d'alej len ,zhotovitel'"/ 

Podkladorn pre uzavretie tejto zrnluvy o dielo (d'alej len , zmluva") je yY-sledok obstaravania v zmysle 
zakona c. 343/2015 Z.z. o verejnorn obstaravani a o zmene doplneni niektocych zakonov v zneni 
neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o verejnorn obstaravani") na predmet obstaravania 
,RekonSt:rukcia studenej vody, v budove Chemickeho ustavu na Dubravskej ceste c. 9, 
Bratislava,. Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy poliZil postup verejneho 
obstaravania - zakazka s nizkou hodnotou. 

Cl. II 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predrnetorn zrnluvy je zhotovenie stavby ,Rekonstrukcia studenej vody, v budove 
Chemickeho ustavu na Dubravskej ceste c. 9, Bratislava, v sulade s ocenenY'm 
yY-kazom vY'roer zo dna 28.02.2019 vypracovanY'm zhotovitel'om. Zhotovitel'om oceneny v:Ykaz 
v:Yrner tvori neoddelitel'nu sueasf tejto zmluvy ako priloha c.t. 
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ZMLUVAO DIELO 
REKONSTRUKCIA STUDENEJ VODY, V u•nrv~,,cru CHEMICKEHO USTA VU NA DUBRA VSKEJ CESTE C. 9, 

BRATISLAVA 

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvre strany prejavuju svoju vofu dohodnllf podmienky a 
sposob realizacie predmetu zmluvy. .I 
Zhotovitef sa zavazuje zhotovif pre objednavatefa dielo uvedene v bode 2.1. tohto clanku, ktore 
bude zhotovene v rozsahu a v sulade s ocenen:Ym rykazom v:Ymer, podfa podmienok 
dohodnucych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych 
STN i v sulade s poziadavkami obj, dnavatefa a riadne a vcas zhotovene dielo odovzdaf 
objednavatefovi. 
Zhotovitef sa zavazuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednosf. 
Objednavatef sa zavazuje dielo zhotovene v sulade s touto zmluvou prevziaf a zaplatif zan 
dohodnutu cenu podfa platobnych podfienok dohodnucych v tejto zmluve. 
Zhotovitef potvrdzuje, ze sa v plnom rpzsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu 
zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takYmi kapacitami 
a odborn:Ymi znalosfami, ktore su k zh1toveniu diela potrebne. 

Cl.III 
KV ALITA ~REDMETU ZMLUVY 

Dielo musi byf zhotovene v sulade s poClmienkami uveden:Ymi v cl. II. tejto zmluvy, nesmie maf 
ziadne vady a nedostatky braniace j~ho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie 
opotrebenie diela. 
Zhotovitef realizujuci zmluvne dohodnute prace je povinny dokladovaf kvalitu vykonanych 
prac od zahajenia po ukoncenie diela dbkumentmi (napr.): 

doklady o odovzdani a preberani tozhodujucich dodavok, 
zarucne listy, a testy v)'robkov, certifikaty, 
doklady 0 odstraneni vad a nedorobkov, 
protokol o vykonani komplexnycH skusok, 
zapisom 0 odovzdani a prevzati di~ela. 

Zhotovitef ruci za skutocnosf, ze zaibudovane materialy a dodavky diela su prvej akosti 
a vyhovuju platn:Ym normam a predpisom. 

Cl Nli>IEIA 
Zmluvne strany sa dohodli na pevnl a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle 
zakona NR SR c.18j1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR 
c.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonaJa zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, za 
dohodnucych podmienok vo ryske: ( doplni uchadzac) 

Cena bez DPH 119 852,56 EUR 
DPH 20 % 23 970,51 EUR 

I 
----- ------------------- --- ------ --1------------------------- ----- -------- --- --------
Cena celkom spolu s DPH 143 823,07 EUR 
Slovom: [ 
====================== 

Objednavatef si vyhradzuje pravo pre
1

d zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravif 
rozsah vykonanych prac v zavislosti oa svojich financnych moznosti. 
Zhotovitef berie na vedomie a sucasn~ suhlasi v plnom rozsahu a bez ryhrad, ze v pripade, ak 
dojde k zmene v rozsahu vykonanych ~rae a dodavok podfa bodu 4.2 tohto clanku, cena diela 
uvedena v bode 4.1 tohto clanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu 
vykonanych prac a dodavok a objednavatef bude povinny zaplatif cenu diela po vykonanej 

uc' pravde: 1 d h d , d · b I 1 , · · h, v v ky k, , , ena 1e a, o o nuta me z1 o oma zm uvnym1 stranam1, za rna vset vy azane a ocenene 
prace a dodavky, odborne posudky, madrenia, skusky a d'alsie suvisiace prace zhotovitefa, 
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ktore budu potrebne ci uz pri '-'UJL>.t:.Lll~ •U
0 0 

alebo potrebne k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho 
odovzdaniu do uzivania. v cene su te aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uzivanie 
verejneho priestranstva a naklady vsetky potrebne povolenia k uzivaniu verejnych ploch, 
tieto zabezpecuje zhotovitel'. 
Ak zhotovitel' neocenil niektoru tJV.LVf-"'~u vo v)rkaze v:Ymer, alebo zrnenil jej rnnozstvo oproti 
v)rkazu v:Ymer, rna sa za to, ze cenov:Y 1 je zahrnucy v inych sadzbach a cenach ostatnych 
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a preto nerna narok na uhradu v pripade, ze neocenena 
polozka, ako aj zrnenene polozky boli pouzite na vykonanie diela zavinenirn 
zhotovitel'a. 
Bez pisornneho suhlasu objednavate~a a projektanta nernozu byf pre realizaciu diela pouzite 
ine rnaterialy a zariadenia oproti dokprnentacii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to, 
ze pri realizacii diela nepouzije rnateljal, 0 ktororn je v do be jeho zabudovavania znarne, ze je 
skodliv)r, resp. je po zarucnej dobe ale~o vykazuje ine vady a nedostatky. 
Zhotovitel' sa nernoze dovolavaf a uplatnovaf naroky na zv:Ysenie ceny diela v pripadoch: 
a) vlastnych chyb, 
b) nepochopenia zadania, 
c) nedostatkov riadenia a koordin2tc~e cinnosti pri priprave a realizacii diela, 
d) zv)rsenia cien dodavok a prac pre cll.ielo. 
Zhotovitel' nesrnie zrealizovaf prip~dne naviac prace bez predchadzajuceho pisornneho 
suhlasu objednavatel'a a uzatvorene~o dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak 
zhotovitel' vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisornneho suhlasu objednavatel'a, 
nerna narok na zaplatenie za takto vy onane prace. 

ci. v 
(~4SPLNENIA 

Lehota dodania diela: do 3 rnesiaco~ od protokolarneho odovzdania staveniska. 
Doddiavanie terrninu podfa bodlf 5.1. zrnluvy je podrnienene riadnym a vcasn:Ym 
spoluposobenirn objednavatel'a dohodnucym v tejto zrnluve. 
Zhotovitel' je povinny bez rneskania pisornne inforrnovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek 
udalosti, ktora brani alebo sfazuje realizaciu predrnetu diela dosledkorn coho je predfzenie 
casu plnenia podl'a bodu 5·1. tejto zrn~uvy. 
V pripade prerusenia prac z dovodu ~a strane objednavatel'a alebo z dovodu tzv. vyssej ,rnoci, 
zrnluvne strany si dohodnu nov:Y teifrnin dokoncenia predrnetu zrnluvy, pricorn predlzenie 
lehoty plnenia bude prirnerane do be, P,a ktoru treba vykonanie prac prerusif. 
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo oeho ucelenu cast na odovzdanie pred dohodnucym 
terrninorn, zavazuje sa objednavatef tr to dielo prevziaf aj v skorSom ponllknutom termine. 

~1. VI 
PLATO~NE PODMIENKY 

Preddavok na realizaciu stavby sa ne}loskytuje. 
Zhotovitel' rna pravo vystavit faktu~u na zaklade skutocne vykonanych prac a dodavok. 
Splatnosf faktur je 30 dni od dorucenia faktury v pripade, ze faktura nerna vecne a forrnalne 
nedostatky. v pripade, ze faktura nJbude obsahovat prislusne nalezitosti, objednavatel' ju 
vrati na doplnenie alebo prepraco11 anie. V takornto pripade sa prerusi plynutie lehoty 
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dnorn nasledujucirn po dni dorucenia 
opravenej faktury objednavatel'ovi. 
Podkladorn pre fakturaciu bude obje~navatel'orn potvrdeny supis skutocne vykonanych prac 
a dodavok. Objednavatel' si vyhradzuje pravo odrnietnuf potvrdenie uvedeneho supisu 
z dovodu nedoddania akosti a struhlury deklarovanej pri podpise tejto zrnluvy, pokial' sa 
zrnluvne strany nedohodnu inak. 
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6-4. Zhotovitel' zostavi supis prac a • vok, v ktororn prace a dodavky oceni podl'a poloziek 
uvedenych vo v)rkaze v)rmer. Supis I prac a dodavok skontroluje a nasledne sa 
k tornu vyjadri do 3 povereny zastupca objednavatel'a 
...................................... .. .. ako dozor objednavatel'a. Ak supis rna vady, bude 
vrateny zhotovitel'ovi na Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradif iba 
zrealizovane a pisornne odsuhlasen{~ a dodavky. 

6.5. Jednotlive faktury vyhotovi v sulade s platnou legislativou - zakon c. 222/2004 
Z.z .. o dani z pridanej hodnoty v neskorsich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 4 
originalnych v)rtlackoch, ktore budu rninirnalne: oznacenie povinnej a opravnenej 
osoby, adresa, sidlo, reo, DIC, cislo zrnluvy 0 dielo, cislo zrnluvy 0 poskytnuti dotacie, 
cislo faktury, den odoslania a den . faktury, oznacenie penazneho ustavu a cislo 
uctu, na ktocy sa rna platif, surnu bez DPH, DPH a celkovli surnu s DPH, 
oznacenie diela, peciatka a podpis · osoby. 

6.6. Objednavatel' si vyhradzuje uctovaf vo fakture vsetky zrnluvne pokuty, ktore 
zhotovitel'ovi vzniknu pripadn)rm zrnluvnych podrnienok tejto zrnluvy. 

ovi stavenisko do 2 pracovnych dni po podpise 
je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziaf. Tuto 

7.2.~£ID!!Q!~~[!Q!Yl!!~~ru&_!ill~1!~£!!!~ 
Odovzda pri preberani staveniska potrebne rozhodnutia prislusnych organov potrebne 

7.2.2. 

7·3·2. 

7·3·3· 

na zhotovenie diela, ktor)rmi su: bne povolenie, projektova dokurnentacia v dvoch 
vyhotoveniach, z toho jedno overene v stavebnorn konani a rozhodnutia 
a vyjadrenia dotknuzych organov spravy vzfahujucich sa k predrnetu zrnluvy. 
Prostrednictvorn svojich osob zaznarnenava a potvrdzuje preberanie 
vykonanych prac v stavebnorn ...... , .. d,HJJl-"~U 
Je opravneny kontrolovaf dielo V ftl;tLoU.VJ' H stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze 
zhotovitel' porusuje svoje povinnosti pravo ziadaf, a by zhotovitel' odstranil vady vzniknute 
vadn)rm zhotovovanirn diela a ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' 
v prirneranej do be, dohodnutej v denniku, nevyhovie t)rmto poziadavkarn 
objednavatel'a povazuje sa to za porusenie zrnluvy a objednavatel' je opravneny 
odstupif od tejto zrnluvy. 
Objednavatel' urci technicey dozor 
kontrolovaf realizaciu diela a 

Povinnosti zhotovitel'a 

preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou, ktocy bude 
vykonane prace evidovane v stavebnorn denniku. 

Zastupca zhotovitel'a lng. Peter stavbyveduci je povinny viesf stavebny dennik, do 
ktoreho bude zapisovaf vsetky rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladaf 
stavebny dennik stavebnernu objednavatel'a denne. K zapisorn zastupcu 
objednavatel'a sa rna vyjadrif do pracovnych dni, inak sa rna za to, ze s obsahorn zapisu 
suhlasi. Zhotovitel' urci stavbyved s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou, ktocy bude 
organizovaf, riadif, koordinovaf a zocinc>v f za stavebne prace a ine Cinnosti ako aj 
zodpovedaf za realizovane prace a na stavenisku. 
Zhotovitel' sa bude riadif podkladrni objednavatel'a, jeho pokynrni, zapisrni, 
dohodarni opravnenych zrnluvnych stran, rozhodnutiarni a vyjadreniarni 
dotknuzych organov statnej spravy. 
Zhotovitel' je v sulade s ust. § 551 
upozornif na nevhodnu povahu 

l.'\...JJV\..LJJ.:OHV zakonnika povinny bez zbytocneho odkladu 
vady veci, podkladov alebo pokynov danych rnu 
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ak zhotovitef mohol tUto nevhodnosf zistif pri 

7·3-4· Ak zhotovitef zisti skryte prekazky na mieste kde rna dielo zhotovif a ktore mu brania 
zhotovif dielo riadne, je povinny. taketo prekazky oznamif objednavatel'ovi. 

7.3.5. Zhotovitef je povinny zabezpecif proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitef znasa 
nebezpecenstvo skody na diele do doby pisomneho odovzdania diela 
objednavatefovi. 

7.3.6. Zhotovitef v plnom rozsahu za bezpecnosf a ochranu zdravia vsetky-ch osob 
v priestore staveniska a vykona take l be;~pecnc)s opatrenia, a by nedoslo k ohrozeniu osob 
v okoli staveniska na verejnom . Zabezpeci vo svojej rezii pracovnikov osobn:Ymi 
ochrann:Ymi pomockami pre zdravia. Odborne prace musia byf vykonane len 
pracovnikmi zhotovitefa alebo 1 dodavatefov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na 
vykonanie cychto prac. 

7·3·7· Zhotovitef zodpoveda za poriadok a ' 
v priebehu rystavby odstranovaf na 
jeho cinnosti. 

v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny 
naklady odpady a necistoty, ktore su v:Ysledkom 

7.3.8. Materialy, stavebne diely a v:Yro zabezpecovane zhotovitefom musia byf dokladovane 
certifikatmi v zmysle zakona c. 999 Z.z. o technicky-ch poziadavkach na v:Yrobky a 
posudzovani zhody a o zmene a niektocych zakonov v zneni neskorsich predpisov a 
tie materialy, ktore tieto nebudu maf, resp. nebudu zodpovedaf zmluve a 
pozadovan:Ym skuskam, musi na vlastne naklady odstranif a nahradif 
bezchybn:Ymi. z tohto dovodu skody znasa zhotovitef. 

7·3·9· Zhotovitef vykonava cinnosti cnr\1£:.TIO s predmetom diela na vlastnu zodpovednosf, pricom 
respektuje technicke specifikacie, a technicke predpisy, vyhlasky platne v SR, najma 
stavebny zakon, zakon o BOZP, o bezpecnosti prace a technicky-ch zariadeni pri 
stavebnych a montaznych zakon 0 zivotnom prostredi, zakon 0 odpadoch a 0 
nakladani s odpadmi, zakon o ovzd zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenske 
technicke normy, zakon c. 264/1999 . 0 technicky-ch poziadavkach na v:Yrobky a 0 zmenach 
a doplneni niektocych zakonov, technicke poziadavky kvality stavieb. Zhotovitef je 
povinny preukazatefne pouCif zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a 
ochrane zdravia pri praci. 

7.3.10. Zhotovitef bude prostrednictvom zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
avo vlastnej rezii zabezpecovaf pracovnikov v zmysle nariadenia vlady c. 396/2006 z. 
Z. 0 minimalnych bezpecnostnych a I'J'flrCHirnTTHTP poziadavkach na stavenisko a suvisiacich 
predpisov. Mena pracovnikov pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebneho 
dennika a zaroven odovzda doklad opravnujuci uvedeneho zamestnanca alebo zmluvne 
dohodnutu osobu na vykonavanie cinnosti. 

7.3.11. Kvalita prac a dodavok musi by~ v zmysle platnych legislativnych noriem 
cykajucich sa predmetu diela. zabudovane prvky musia byf dodane podfa v:Ykazu 
v:Ymer - Priloha c. 1 tejto zmluvy a byf doddane vsetky pozadovane parametre prvkov, 
platnych S1N, (EN), postupov, vseobecne zavaznych technicky-ch 
poziadaviek na stavbu a platnych ,... .... .,,.rn,.,,...h noriem. 

7.3.12. Vsetky materialy pouzite v procese • diela musia byf platne certifikovane resp. musia 
byf v sulade s prislusn:Ymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie 
zhody v:Yrobkov. 

7.3.13. Prace na predmete zmluvy musia f podmienky stanovene vo Vseobecnych technicky-ch 
podmienkach stavebnych prac Ministerstvom rystavby a verejnych prac SR, 
garantovanych Zvazom stavebnych '"''"'''"''"'"'" a vydanych v roku 2007. 

7.3.14. Zhotovitef v pripade staveniska postupovaf v sulade s ustanovenim zakona c. 50/1976 
Zb. o uzemnom planovani a poriadku v zneni neskorsich predpisov - (stavebny 
zakon) a ustanoveniami § 13 MZP SR c. 532j2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju 
podrobnosti 0 vseobecnych poziadavkach na v:Ystavbu a 0 vseobecnych 



REKONSTRUKCIA STUDENEJ VODY, V 
ZMLUVAO DIELO 

CHEMICKEHO USTAVU NA DUBRAVSKEJ CESTE C. 9, 
BRATISLAVA 

techniceych poziadavkach na stavby osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a 
orientacie a nariadenim vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a 
zdravotnych poziadavkach na sravern~.~<'o 

7.3.15. Zhotovitel' bude prostrednictvom zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a VO vlastnej rezii zabezpecovaf I (funkciu) revizneho technika na odborne prehliadky a 
odborne skusky vyhradeneho zariadenia elektrickeho podl'a § 24 vyhlasky 
so8j2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia 
pri praci s technicky-mi .. ·, ,u..,v .. ,auu tlakov}rmi, zdvihacimi, elektricky-mi a plynov}rmi a 
ktorou sa ustanovuju technicke ktore sa povazuju za vyhradene technicke 
zariadenia. Meno technika oznami odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebneho 
dennika a zaroven odovzda opravnujuci uvedeneho zamestnanca alebo zmluvne 
dohodnutu osobu na vykonavanie cinnosti. 

7.3.16. Odborne skusky a revizie zariadeni budu vykonavane reviznymi technikmi 
Zhotovitel'a v sulade s prislusn}rm . postupom a platnou legislativou. Naklady 
na v}rkony reviznych technikov Zhotovitel'. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu 
odbornych skusok a revizii dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a 
poziadaviek revizneho technika. predkladanej dokumentacie bude vzdy realizacny 
projekt so zakreslen}rmi zmenami a 

7.3.17. Zhotovitel'vyhlasuje, ze rna ,....,.,..r•:n :rn vykonavaf zivnosfv sulade s cl. II. tejto zmluvy. 
7.3.18. Zhotovitel' je opravneny zabezpecif realizacie Diela prostrednictvom subdodavatel'ov, 

ktori su uvedeni v Prilohe c. 2 - Zoznam subdodavatel'ov ako aj povinnosf zapisu do 
registra partnerov verejneho ~'-'"'Lv•. l<l ak zakon pre takehoto subdodavatel'a tento zapis 
vyzaduje. 

7.3.19. Za zabezpecenie stavebnych prostrednictvom subdodavatel'ov rna Zhotovitel' 
zodpovednosf, akoby prace sam. 

7.3.20. Zhotovitel' je opravneny casf realizacie Diela prostrednictvom inych 
subdodavatel'ov ako podl'a bodu 18 Zmluvy iba s vopred dan}rm pisomn}rm suhlasom 
objednavatel'a na zaklade ziadosti .-7hr,t-.... ,,t-,. a. Ziadosf zhotovitel'a o udelenie suhlasu s 
pouzitim noveho subdodavatel'a obsahovaf najma: 

7-3-20.1. identifikaciu subdodavatel'a meno, reo, a sidlo, osoba opravnena konaf za 
subdodavatel'a v rozsahu meno a adresa pobytu a datum narodenia), 

7.3.20.2. specifikaciu plnenia, ktore v ramci realizacie Diela vykonavaf s vyznacen}rm 
rozpoctov}rch poloziek Vykaz v}rmer Zmluvy), ktore maju byf t}rmto 
subdodavatel'om dodane, 

7.3.20.3. potvrdenie o opravnenosti uu, .. v ... <~<vatel'a poskytovaf predmetne plnenia, 
7-3-20-4. povinnosf zapisu do registra verejneho sektora ak zakon pre takehoto 

subdodavatel'a tento zapis vyzaduj 
7.3.21. Objednavatel' je opravneny podl'a uvazenia, aj bez uvedenia dovodu, odmietnuf 

udelif sUhlas podl'a bodu 7.3.20 . Do dorucenia pisomneho suhlasu objednavatel'a 
zhotovitel'ovi sa rna za to, ze . zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. 

7.3.22. Zhotovitel' v predmetnej prilohe uvedie udaje o vseteych znamych subdodavatel'och, 
udaje o osobe opravnenej konaf subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a datum narodenia a to ua_,H'-'P""·JJ.. v case uzavretia tejto zmluvy. 

7.3.23. Zhotovitel' je povinny oznamif obj . akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och. 
Za omeskanie so splnenim tejto · je zhotovitel' povinny zaplatif objednavatel'ovi 
zmluvnu pokutu vo v}rske 100 EUR kazdy den omeskania. 

7.3.24. Zmluvne strany sa dohodli, ze v ak si zhotovitel' neplni svoje financne povinnosti 
voci subdodavatel'om, t. j. uhrady jednotliv}rch faktur za prace a dodavky, ktore 
pre neho realizuju subdodavatelia, poskytne zhotovitel'ovi primeranu lehotu na 
vykonanie napravy, v ktorej maze namietaf, ze voci subdodavatel'ovi nema ziadne 
pozdiznosti. Pocas plynutia takto tej lehoty je objednavatel' opravneny zadrzaf 
v}rplatu Ciastkov}rch faktur (resp. fakturu), vystavenych zhotovitel'om az do casu, 
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' subdodavatefom splatne. Pocas doby zadrzania podl'a 
tef v omeskani so zaplatenim svojich penaznych 

ovi nevznikne narok na ziadne zakonne ani zmluvne 

7.3.25. Zhotovitef vyhlasuje, ze pred tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie 
prehliadol a overil si vsetky s tYm dostupne informacie v takej miere, ze je plne 
oboznameny s jeho tvarom a hydrologiceymi a klimaticeymi podmienkami 
a moznosfami pristupu na ' ako aj s potrebou vsetky.ch prav potrebnych pre 
realizaciu diela. Zhotovitef od a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati 
staveniska pozadovaf nebude, plnenie. 

7.3.26. Stavebny dozor je opravneny denne sledovaf obsah stavebneho dennika. Za tYmto ucelom 
zodpovedny zastupca zhotovitefa je povinny predlozif stavebnemu dozoru denny zaznam 
vykonanych prac, najneskor den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku 
vyznaci svoj suhlas pripadne s obsahom denneho zaznamu a to s uvedenim dovodov 
nesuhlasu. Ak tak neurobi do 3 pracovnych dni odo dna predlozenia zaznamu 
zhotovitefom rna sa za to, ze s zaznamu suhlasi. 

7.3.27. Zhotovitef je povinny na poziadanie f objednavatefovi fotok6pie dokladov o odbornej 
sposobilosti vsetky.ch osob, ktocy vykonavaf dielo. 

7.3.28. Zhotovitef bude informovaf o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich 
prac) na pravidelnych kon dnoch, ktore bude organizovaf podfa poziadavky 
objednavatefa. Kontrolny den sa konaf v termine urcenom dohodou stran, najneskor do 
5 dni od obdrzania ziadosti obj zhotovitefom. 

7.3.29. Stavebny dozor je opravneny daf pracovnikom zhotovitefa pokyn prerusif pracu, ak 
zodpovedny pracovnik zhotovitefa nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnosf 
uskutocnovanej stavby, zivot alebo pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavane v 
pozadovanej kvalite alebo hrozia vazne skody. Objednavatef alebo stavebny dozor rna 
plne pravo namietaf a ziadaf aby ihned' odvolal zo stavby kazdeho pracovnika, 
ktoreho zhotovitef zabezpecil a sa, podfa ich nazoru, nespravne sprava alebo je 
nezodpovedny, ci nedbaly vo vzfahu riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktoreho 
pritomnosf na stavbe je z inych , podfa mienky objedm'lvatefa alebo stavebneho 
dozoru, neziaduca. 

7.3.30. Zhotovitef sa zavazuje, ze jeho ....... .,,"n' '" • budu nosif oblecenie zretefne oznacene firemnou 
znackou tak, aby mal objednavatef stavebny dozor prehfad o fud'och pohybujucich sa v 
ramci staveniska. FiremnY'rn sti neoznaceneho pracovnika rna zastupca objednavatefa 
pravo vykazaf zo stavby. 

7.3.31. Zhotovitef sa zavazuje zabezpecif, , sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatefov, 
bez suhlasu objednavatefa alebo sa nezddiavali na castiach staveniska, ktore 
bezprostredne nesuvisia s rykonom na Diele. 

7.3.32. Zhotovitef sa zavazuje vykazaf zo vsetky osoby, ktore odmietaju doddiavaf 
podmienky ustanovene vseobecne pravnymi predpismi na useku bezpecnosti a 
ochrany zdravia pri praci, ochrany poziarmi, hygieny a ochrany zivotneho prostredia 
alebo osoby, ktore tieto porusuju ako aj vsetky osoby, ktore nie su uvedene v 
zozname, podfa predchadzajuceho (necyka sa osob poverenych objednavatefom. Za 
tYmto ucelom sa zhotovitef zabezpecif, aby vsetci jeho pracovnici, vratane 
pracovnikov subdodavatefov, vsetky prislusne skolenia a disponovali vseteymi 
nevyhnutnY'rni certifikatmi, a povoleniami. 

7.3.33. Objednavatef alebo nim poverena rna pravo kedykofvek v priebehu vykonavania Diela 
v ramci pracovnej doby poziadaf .,...,.,,_,,n ·unl zhotovitefa ako aj pracovnikov subdodavatefov 
o absolvovanie skusky na pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. 
psychotropnej latky. V pripade rysledku uvedenych skusok sa zhotovitef zavazuje 
s okamzitou ucinnosfou odvolaf z na dodavke stavebnych prac previnileho pracovnika 
zhotovitefa alebo subdodavatefa; pre vylucenie aky.chkofvek pochybnosti plati, ze 
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odmietnutie vykonania skusky zhotovitefa alebo subdodavatefa rna pre ucely 
tejto Zmluvy rovnake ucinky ako v)rsledok skusky. 

7.3.34. Zhotovitef sa zavazuje zabezpecif si l na vlastne naklady dodavku medii (voda, elektrika a 
pod.), a to pocas celej doby 

1 
Diela, vratane zriadenia vseteych pripojok a instalacie 

8.1. 

8.2. 

s.s. 

meracov a rozvodov. Poplatky za · · a dodavku medii ako aj d'alsich sluzieb s tYm 
suvisiacich uhradza v celom rozsahu 1 

Cl. VIII 
A PREVZATIE DIEIA 

Povinnosf zhotovif dielo riadne a splni zhotovitef odovzdanim diela objednavatefovi na 
zaklade protokolu o odovzdani a '"',."''''7 "'H diela. Pripravenosf na odovzdanie je zhotovitef 
povinny oznamif objednavatefovi najmenej 3 dni vopred. 
Sucasne s odovzdanim diela odovzda tef objednavatefovi doklady: 
a) osvedcenie o vykonanych skuskach materialov, 
b) certifikaty, a testy a zarucne listy materialov, 
c) zapisy 0 kontrole cinnosti a casti zakrytych v priebehu jeho realizacie, 
v opacnom pripade rna dielo vady. niektoreho z zychto dokladov je dovodom pre 
prerusenie preberacieho konania, v sa bude pokracovaf, az ked' zhotoviter predlozi 
chybajuce podfa bodu 8.2. tohto zmluvy. 
Zhotovitef je povinny pri odovzdani prevzati diela dielo odovzdaf vycistene od zvysnych 
materialov, odpadov a neCistot, ktore I v)rsledkom jeho cinnosti tak, aby bolo mozne dielo 
riadne prevziaf a uzivaf. 
Ak pri preberani diela objednavater ze dielo rna vady, dielo neprevezme a spise so 
zhotovitefom zapis o zistenych sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitef rna 
povinnosf odovzdaf dielo po zychto vad. 
Objednavatef si vyhradzuje pravo '-' ........ ..., prevziaf predmet zmluvy z dovodu nedodrzania 
akosti a struktury deklarovanej pri tejto zmluvy, pokiaf sa zmluvne strany nedohodnu 
inak. 

9.1. Zmluvne strany sa dohodli, ze zhotovi je povinny zaplatif objednavatefovi zmluvnu pokutu 
vov)rske: 
a) o,os% z celkovej ceny diela 

1 

bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania 
s plnenim svojej povinnosti dielo riadne a vcas, 

b) o,os% z celkovej ceny diela bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak 
nevypratal stavenisko na vlastne 

1 

v sulade s bodom 8.3. tejto zmluvy, 
c) o,os% z celkovej ceny diela bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania, ak 

zhotovitef ani po pisomnej 1 neodstrani vady diela v lehote dohodnutej 
s objednavatefom, I 

d) 30,- eur za kazdu vadu a za den omeskania, ak nenastupi na odstranenie vady diela 
v lehote do 2 pracovnych dni ale ' v dohodnutej lehote. 

9.2. v pripade, ze pocas vykonavania diela lobjednavater zisti, ze zhotoviter nedodrzal kvalitativne 
parametre urcene pre vykonanie v zmysle tejto zmluvy, objednavater rna narok na 
zmluvnu pokutu vo v)rske 0,01% z ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim 
zmluvnej pokuty nie je dotknuta zhotovitefa vykonaf dielo v sulade s touto zmluvou. 

9·3· v pripade omeskania objednavatefa s platieb alebo vylictovania ceny za dielo, rna 
zhotoviter narok na urok z omeskania v)rske o,os% z dlznej sumy za kazdy den omeskania. 

9-4. Zmluvnymi pokutami nie je dotknuzy zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody. 
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Cl.X. 
ZODPOVEDNOST ZA V ADY, zARUKA ZA KV ALITU 

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovene riadne a vcas v sulade s ustanovenim cl. 
II. tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve. 

10.2. Dielo rna vady ak: 
a) nie je dodane v pozadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonane v celom rozsahu, 
c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy, 
d) rna pravne vady v zmysle § 559 Obchodneho zakonnika alebo je dielo zatazene in:Yrni 

pravami tretich osob. 
10.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktore boli priamo sposobene pouzitim podkladov alebo veci 

prevzacych od objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti 
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na iiu pisomne upozornil objednavatel'a, ale ten na ich 
pouziti trval. 

10-4. Zarucna lehota na dielo je 6o mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela 
objednavatel'om a neplynie v case, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat pre vady, za ktore 
zodpoveda zhotovitel'. Zarucna doba na technologicke casti diela, okna, dvere a zasklene steny 
je v dfzke zaruky, ktoru udava v:Yrobca. 

10.5. Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na 
pouzitie na dohodnucy ucel a zachova si dohodnute vlastnosti a kvalitu. 

10.6. Objednavatel' je povinny reklamaciu vady diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni a to 
pisomnou formou, preukazatel'ne dorucenou na adresu zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto 
zmluvy. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky 
(emailom) a zaroveii listovou zasielkou. 

10.7. Za skryte vady zodpoveda zhotovitel' pocas zarucnej doby odo diia odovzdania diela 
objednavatel'ovi. Skryte vady su tie, ktore objednavatel' nemohol zistit pri odovzdani a prevzati 
diela a ktore sa vyskytnu v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel' povinny reklamovat 
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy. 

10.8. Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstraiiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia 
pisomnej reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit v co najkratsom, 
technicky moznom case, ktoreho dfzku dohodnu zmluvne strany pisomne. 

10.9. Havarijne stavy je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om. 
10.10. Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel' rna pravo zabezpecit ich 

odstranenie tretou osobu na naklady zhotovitel'a. 
10.11. V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavazuje uhradit 

objednavatel'ovi nahradu skody v plnej v:Yske ceny vzniknutej naviac prace. 

Cl.XI 
ZODPOVEDNOSTZASKODU 

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktore vzniknu objednavatel'ovi alebo tretej osobe 
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vypl:Yvajucich z tejto zmluvy. 

11.2. v pripade vzniku skody porusenim povinnosti vypl:Yvajucich z tejto zmluvy ktoroukol'vek 
zmluvnou stranou, rna druha strana narok na uhradu vzniknutej skody. 

11.3. Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktore sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel'a. 

Cl. XII 
PRECHOD VLASTNIC1V AA NEBEZPECENS1VO SKODY 

12.1. Vlastnicke pravo k zhotovenemu dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym 
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatefovi. 

12.2. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie 
diela znasa zhotovitef az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom, kedy sa 
stava vlastnikom diela. 
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Cl. XIII 
ODSTUPENIE OD ZMLUVY 

13.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo 
v zmysle § 345 Obchodneho zakonnika za podstatne porusenie zmluvy, maze opravnena strana 
od zmluvy odstupit pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocneho odkladu, 
najneskor vsak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela. 

13.2. Objednavatel' maze od zmluvy odstupit aj v cychto pripadoch: 
a) zhotovitel' do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac, 
b) z dovodu meskania, akje vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy, 
c) z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlhSiu ako 7 dni, nedodrianie 

kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod., 
d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technicke alebo financne zaruky 

ktore ponuka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost prac a dodavok podl'a 
tejto zmluvy, 

e) z dovodu porusenia podmienok a podkladov slitaze zhotovitel'om, do ktorej zhotovitel' 
predlozil sMaznu ponuku a ktoru objednavatel' prijal, 

f) dielo je zhotovitel'om vykonavane vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam 
stanovenym zmluvou alebo prislusn:Ymi normami a pravnymi predpismi , 

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote 
poskytnutej objednavatel'om, 

h) z dovodu neposkytnutia uveru, co objednavatel' zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne 
oznami, 

i) z dovodu porusenia povinnosti stanovenej v clanku VII. odsek 7·3· bod 7·3·3· tejto 
zmluvy, 

j) bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatel'a prevedie prava a zavazky 
vypl)rvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

k) zhotovitel' stratil akekol'vek opravnenie na rykon podnikatel'skej cinnosti nevyhnutnej na 
riadne a vcasne zhotovenie diela v sulade s prislusn:Ymi pravnymi predpismi, 

1) ak sa ktorekol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedene v tejto zmluve ukaze 
ako nepravdive alebo nespravne. 

13.3. V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel' 
je opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo ryske 10 % z dohodnutej ceny diela 
uvedeneho v clanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy. 

134 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu vole opravnenej strany 
druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstupeni urcena neskorsia ucinnost odstupenia. 

13.5. Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov 
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnene zmluvne, resp. zakonne sankcie a narokov 
vypl)rvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, 
ktore bolo do odstupenia zrealizovane. 

13.6. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy: 
a) cast diela zhotoveneho do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel'a, 
b) prace a dodavky zhotovene ku dnu odstupenia od zmluvy sa vylictuju podl'a zmluvnych 

cien v preukazatel'nom rozsahu, 
c) prace a dodavky zhotovene do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' fakturou, 

ktora bude mat nalezitosti danoveho dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. 
13. 7. V pripade predcasneho ukoncenia zmluvy zhotovitel' je povinny najneskor do 5 pracovnych 

dni odo dna ucinnosti odstupenia protokolarne odovzdat objednavatel'ovi vsetky veci 
a doklady prevzate od neho za ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia 
a doklady cykajuce sa dovtedy zhotovenych casti diela. 
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v pripade zaniku zrnluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni opusti 
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necistot, ktore 
vznikli jeho Cinnosfou. 

Cl.XIV 
zAVERECNE USTANOVENIA 

14.1. Na vzfahy rnedzi zrnluvn:Ymi stranarni vypl}rvajuce z tejto zrnluvy, ale nou v}rslovne 
neupravene sa vzfahuju prislusne ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatnych vseobecne 
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR. 

14.2. Zrneny tejto zrnluvy, ktore nernaju vplyv na predrnet diela, terrnin a cenu, rnozu robif 
zrnluvne strany zapisorn v stavebnorn denniku. 

14.3. Ostatne zrneny a doplnky zrnluvy rnozno uskutocnif len pisornne po predchadzajucej dohode 
oboch zrnluvnych stran forrnou ocislovanych dodatkov k zrnluve, inak je zrnena ci doplnenie 
neplatne. 

14.4. Zhotovitel' sa zavazuje v pripade poziadavky v}rkonu kontrolyjauditujoverovania suvisiaceho 
s predrnetorn zrnluvy kedykol'vek opravnen:Ymi osobarni irn poskytnUf vsetku potrebnu 
sucinnosf. Opravnene osoby na v}rkon kontrolyjauditujoverovania na rnieste su najrna: 

14.4.1. prislusne rninisterstvo, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, 
Certifikacny organ, Organ auditu, Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sey organ pod 
riadiacirn organorn, Urad pre verejne obstaravanie, Urad vladneho auditu, Narodna 
krirninalna agentura, Protirnonopolny urad, Urad boja proti korupcii a nirni poverene 
osoby, 

14-4.2. splnornocneni zastupcovia Eur6pskej kornisie a Eur6pskeho dvora auditorov, 
14.4.3. osoby prizvane vyssie uveden:Ymi organrni v sulade s prislusn:Ymi pravnymi predpisrni SR 

aES. 
14·5· Zhotovitel' berie na vedornie ustanovenie zakona o verejnorn obstaravani a to hlavne § 11, 

kedy objednavatel' rna zakaz uzavrief zrnluvu s predavajucirn, ktocy rna povinnosf zapisovaf 
sa do registra partnerov verejneho sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejneho 
sektora alebo ktoreho subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitneho predpisu, ktori 
rnaju povinnosf zapisovaf sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v 
registri partnerov verejneho sektora. Dalej zhotovitel' berie na vedornie, ze svoj zapis do 
registra partnerov verejneho sektora rnusi byf platny pocas celej do by trvania tejto zrnluvy. 
Zrnluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktocych tri su urcene pre objednavatel'a a 
jeden pre zhotovitel'a. 

14-7· 

14-9· 

14.10. 

Tato zrnluva nadobuda platnosf dnorn podpisu opravnenych zastupcov oboch zrnluvnych 
stran. Zrnluva nadobuda ucinnosf dnorn nasledujucirn po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 
zakona c. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov). 
Zrnluvne strany beru na vedornie, ze tato zrnluva podlieha povinnernu zverejneniu podl'a 
zakona c. 211j2ooo Z.z. o slobodnorn pristupe k inforrnaciarn a o zrnene a doplneni 
niektocych zakonov v zneni neskorsich predpisov. 
Zrnluvne strany zhodne vyhlasuju, ze si tUto zrnluvu pred jej podpisanirn riadne precitali a 
s jej obsahorn bez v:Yhrad suhlasia. f:>alej vyhlasuju, ze zrnluva nebola uzatvorena v tiesni ani 
za napadne nev}rhodnych podmienok, je prejavorn ich slobodnej a vaznej vole, na znak coho 
ju vlastnorucne podpisuju. 
Neoddelitel'nou sucasfou tejto zrnluvy su: 
Priloha c. 1) - Rozpocet 
Priloha c. 2)- Zoznarn subdodavatel'ov 



ZMLUVAO DIELO 
REKONSTRUKCIA STUDENEJ VODY, V BUDOVE CHEMICKEHO USTA VU NA DUBRA VSKEJ CESTE C. 9, 

BRATISLAVA 

• v 2. 9 -03- 2019 V Bratlslave, dna .................. .. .. . 

In g. Jan Malik, CSc. 

V Galante, di'ia 28.02.2019 

za zhotovitel'a 

Frantisek Zelinka 
konatel' 




