
ZMLUVA O DIELO č. 10000137232/3489 

(ďalej len „ZoD“)  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

v skrátenej forme "ŽSR" 
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po,  

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie  

písomností:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme       

"ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Tel. č., e-mail:   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: Skanska SK a.s.    

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava 

Právna forma:  akciová spoločnosť   

Registrácia:  OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

spoločnosti 

                                               Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva 

IČO:  31 611 788         

IČ DPH:  SK2020478955      

DIČ:  2020478955          

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:          

Adresa pre doručovanie  

písomností: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 

Tel. č., e-mail:                        

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako 

„zmluvná strana“).             
          

 

 



Článok 1 

Predmet ZoD  

 

1.1. Táto ZoD sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST 

Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD“ obstaranej postupom verejného obstarávania 

pre podlimitnú zákazku – verejná súťaž v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“). 

 

1.2. Predmetom ZoD je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo vybudovaní 

záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátane 

prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný 

systém (ďalej len „dielo“). Predmet tejto ZoD je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – 

Špecifikácia predmetu ZoD (ďalej len „príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz 

výmer (ďalej len „príloha č. 2“). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo za podmienok stanovených v tejto ZoD, podľa 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 

stavby  „ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IADˮ, spracovanej spoločnosťou 

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000 

(ďalej len „DSPRS“) a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ostatných 

technologických zariadení spracovanej Zhotoviteľom (ďalej len „PD“), v súlade so 

všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb pri dodržaní legislatívy 

Slovenskej republiky, STN EN, STN, Technických noriem železníc, interných 

predpisov Objednávateľa a príslušných technologických postupov. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa tejto 

ZoD.   

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto 

dielo cenu v zmysle článku 3 tejto ZoD.  

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť tejto ZoD a za záväzné dokumenty, 

podľa ktorých bude dielo realizované: 

1.6.1. Súťažné podklady k zákazke „ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD“, 

vrátane odpovedí Objednávateľa ako verejného obstarávateľa na žiadosti 

o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na 

preukázanie splnenia podmienok účasti, 

1.6.2. DSPRS, 

1.6.3. PD, ktorú je povinný v zmysle bodu 1.3. vypracovať Zhotoviteľ, 

1.6.4. Právoplatné stavebné povolenie, ktoré Zhotoviteľovi predloží Objednávateľ, 

1.6.5. Harmonogram postupu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 5, 

1.6.6. Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2. 

1.7. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto ZoD a dokumentmi podľa bodu 

1.6.1.,  1.6.2., a 1.6.3. majú ustanovenia tejto ZoD prednosť pred ustanoveniami týchto 

dokumentov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu ZoD a jej prílohami, majú 

prednosť ustanovenia textu ZoD. 

 

1.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal od Objednávateľa všetky 

podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria 

súčasť tejto ZoD a ktoré Zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je Zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť Objednávateľovi a to 

najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 

realizácie diela preukáže, že Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky potrebné 

podklady pre realizáciu diela, Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od 



Objednávateľa chýbajúce podklady a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

Zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie 

podkladov. 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia  

2.1. Miesto plnenia sa nachádza v areáli železničnej stanice Pezinok. 
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 6 mesiacov od odovzdania   staveniska. 

V prípade, ak sa bude odovzdávať viac ako jedno stavenisko, lehota plnenia sa začne 

počítať odo dňa odovzdania prvého staveniska. Dielo sa považuje za vykonané 

okamihom podpísania  posledného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 

alebo jej dokončenej časti. 
 

2.3. Lehotu plnenia podľa bodu 2.2. možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviac prác 

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa 

2.3.3. okolnosti vyššej moci v zmysle bodov 2.5 a nasl.  
 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. Ak nastane okolnosť pre 

predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2., príslušná lehota plnenia sa automaticky 

(bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi.  

2.5. Zhotoviteľ má právo na posun lehoty plnenia uvedenej v bode 2.2. aj v prípade vzniku 

okolnosti vyššej moci, t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle 

Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne 

predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, 

politického, finančného alebo menového charakteru, ako ani zmena hospodárskych 

pomerov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ani oneskorená dodávka zo strany 

subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemôže plniť 

svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

2.6. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať Objednávateľa o vzniku 

okolnosti vyššej moci podľa bodu 2.5., o dĺžke jej predpokladaného trvania 

a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude možné, 

a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné 

úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto ZoD v dôsledku 

výskytu prekážky vyššej moci. 

2.7. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci Zhotoviteľovi zaniká, 

ak Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní po vzniku výskytu tejto prekážky, 

túto skutočnosť neoznámi Objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie lehoty 

plnenia.  

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termíne podľa harmonogramu postupu prác, 

ktorý tvorí Prílohu č. 5 – Harmonogram postupu prác tejto ZoD (ďalej len 

„harmonogram postupu prác“). Zmluvné strany sa dohodli na dvoch 

sankcionovateľných míľnikoch. Prvý sankcionovateľný míľnik je určený uplynutím 

dvoch (2) mesiacov odo dňa, kedy mal Zhotoviteľ podľa harmonogramu postupu prác 

začať s vykonávaním diela a druhý je určený uplynutím štyroch (4) mesiacov odo dňa, 

kedy mal zhotoviteľ podľa harmonogramu postupu prác začať s vykonávaním diela.  

 



Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu postupu 

prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa 

do omeškania nedostane pokiaľ sankcionovateľný míľnik nesplnil z dôvodov 

uvedených v bode 2.3., čo je povinný Objednávateľovi preukázať. Splnenie 

sankcionovateľného míľnika vrátane špecifikácie prác, je povinný do stavebného 

denníka zapísať Zhotoviteľ. Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom 

denníku stavebný dozor Objednávateľa. 

 

2.9. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo 

Zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených 

v harmonograme postupu prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn 

Objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, aby bola 

dodržaná príslušná lehota plnenia uvedená v bode 2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ 

povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ 

Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných 

dní od vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako 

nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti 

s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady 

osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať 

s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto ZoD. 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1.      Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dielo:  

  Cena diela celkom bez DPH : 1 954 054,55 EUR 
3.2.     Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej 

sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

3.3.     Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa 

prílohy č. 2. Množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné 

množstvá sa určia meraním. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že ocenený 

výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto ZoD obsahuje všetky položky, ktoré sú 

potrebné na zhotovenie diela a to najmä, nie však výlučne: 

3.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, 

stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na 

vykonanie prác, 

3.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 

cestovné a iné vedľajšie výdavky,  

3.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela 

potrebných materiálov a dodávok,  

3.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, 

skladovacie plochy, 

3.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela    

Objednávateľom, 

3.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

3.3.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

3.3.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou a strážením priecestí vrátane nákladov 

na predĺženie výluky, 



3.3.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane 

colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, 

certifikáciou výrobkov a materiálov, 

3.3.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

3.3.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a internými predpismi Objednávateľa vrátane nákladov na vydanie 

energetického certifikátu, revíznych správ, úradných skúšok, 

3.3.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. 

poučenia a následného overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu 

(najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpis ŽSR Z 2 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na 

to, aby osoby vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a 

psychickú spôsobilosť, náklady na lekárske prehliadky a na oboznámenie sa 

pracovníkov Zhotoviteľa s miestnymi pomermi, 

3.3.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne 

plnenie predmetu ZoD, 

3.3.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri  

                       realizácii diela, 

3.3.15. náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto  

                        ZoD, 

3.3.16. náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia, vyhodnotenie meraní, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia 

o parametroch, elaboráty kvality, východiskové revízie jednotlivých zariadení 

dotknutých výmenou elektroinštalácie a na uzemnenie celého objektu, 

3.3.17. náklady na dočasný záber pozemkov potrebných na realizáciu stavby, ktoré nie 

sú majetkom Objednávateľa (priame náklady na úpravu pozemkov, náklady 

potrebné na zabezpečenie týchto pozemkov – prístupy, nájomné zmluvy a i. 

z toho vyplývajúce poplatky), 
3.3.18. náklady na koordináciu subdodávateľov, 

3.3.19. náklady spojené s odovzdaním diela Objednávateľovi, 
3.3.20. náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia staveniska, 
3.3.21. náklady na vypracovanie PD, 

3.3.22. náklady na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 6.18.1. až 6.18.3., 

3.3.23. náklady vzniknuté v súvislosti so splnením všetkých povinností podľa ZoD,  

3.3.24. náklady na zabezpečenie všetkých podkladov potrebných pre vydanie 

kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí 

o predčasnom užívaní stavby a zabezpečenie ich právoplatnosti. 

3.4.      K zvýšeniu ceny podľa bodu 3.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác t.j. pri 

zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do 

oceneného výkazu výmer, ktoré sú nepredvídateľné a súčasne sú nevyhnutné pre riadne 

vykonanie diela. 

3.5.      Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie 

prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal 

od Objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní 

cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša 

v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

3.6.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce bezodkladne po doručení  písomného 

pokynu zo strany stavebného dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom 

a finančnom vyjadrení naviac prác predloží Objednávateľovi návrh dodatku k tejto 

ZoD, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviac prác, odsúhlasených 

zo strany stavebného dozoru Objednávateľa, cena za naviac práce určená podľa bodu 



3.7. článku 3 tejto ZoD a návrh o akú dobu sa má lehota plnenia predĺžiť z dôvodu 

vykonania naviac prác s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. Právo 

Zhotoviteľa na zaplatenie naviac prác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti 

dodatku a nárok na úhradu ceny naviac prác vzniká v zmysle podmienok uvedených 

v článku 4 nižšie. 

3.7.     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 3.6. článku 3 tejto ZoD bude 

jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác rovnaká ako jednotková cena 

položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, najviac však vo výške ceny na trhu 

obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, 

ktoré nie sú ocenené v ocenenom výkaze výmer, jednotkovú cenu týchto položiek je 

Zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. 

porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva, resp. za ktorú 

sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu 

uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu 

Objednávateľovi preukázať. V prípade, že Zhotoviteľ obvyklosť cien jednotlivých 

položiek v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cenu položiek určí 

Objednávateľ a to o 10 % nižšiu ako cena podľa relevantných cenníkov (napr. Cenekon, 

ODIS, verejne dostupné cenníky) platných v čase realizácie naviac prác. 
3.8.      Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady 

spojené  so zhotovením diela tak, ako je popísané v tejto ZoD a ako bolo definované vo 

zverejnenej výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

4.2. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

4.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru 1x mesačne len za skutočne 

zrealizované práce v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za daný mesiac na čiastku stanovenú 

v rekapitulácii až po potvrdení súpisov vykonaných prác a rekapitulácie stavebným 

dozorom. Následne je Zhotoviteľ povinný  faktúru potvrdenú stavebným dozorom 

zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.10. článku 4 tejto ZoD, nie však 

skôr ako Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi bankovú záruku podľa článku 5 tejto 

ZoD. 

4.6. Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH  považuje deň, kedy boli potvrdené súpisy 

vykonaných prác a rekapitulácia stavebným dozorom. 

4.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť nasledovné podporné dokumenty (prílohy): 

a) ku každému vyhotoveniu faktúry: originál súpisu vykonaných prác, podpísaného 

Zhotoviteľom a potvrdeného stavebným dozorom, 

b) ku každému vyhotoveniu faktúry: originál rekapitulácie, podpísanej Zhotoviteľom 

a potvrdenej stavebným dozorom, 

c) ku každému vyhotoveniu faktúry, v ktorej je zahrnutá aj fakturácia za niektorú 

z všeobecných požiadaviek (okamžité posúdenie PD TSI, posúdenie diela TSI, 

archeologický výskum): originál preberacieho protokolu (ktorým boli dodané 

príslušné správy, resp. príslušná dokumentácia), podpísaného Zhotoviteľom 

a stavebným dozorom, pričom tieto položky musia byť tiež zahrnuté do 

rekapitulácie, 

 

 



d) iné dokumenty, podľa požiadaviek Objednávateľa alebo stavebného dozora alebo 

MDV SR. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať 

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. 

4.8. Všetky faktúry musia obsahovať: 

 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH, 

 nasledovné údaje: 

 názov diela (stavby), 

 predmet úhrady, 

 IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, číslo účtu Zhotoviteľa 

 číslo ZoD, 

 fakturovanú čiastku bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku). 

4.9. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu  obsahovať 

aj: 

 predmet penalizácie 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí 

obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje  

 splatnosť a sumu v EUR 

4.10. Faktúry budú predkladané v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí 

byť rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia ZoD 

jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. Po potvrdení faktúry stavebným dozorom si jedno 

vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) ponecháva stavebný dozor a štyri vyhotovenia 

faktúry (vrátane príloh) je Zhotoviteľ povinný predložiť so sprievodným listom 

Objednávateľovi na adresu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 

forme “ŽSR“, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.  

4.11. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) 

aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.  

4.12. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia faktúry na adresu uvedenú v bode 4.10. Zmluvné strany berú na vedomie, 

že dohodnutá lehota splatnosti podľa tejto ZoD nie je v hrubom nepomere k právam 

a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa  podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu 

plnenia záväzku. 

4.13. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto 

článku a ktorej  prílohou sú všetky požadované podporné dokumenty. 

4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry na adresu uvedenú 

v bode 4.10., vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov podľa bodu 4.7., 

ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke. 

 

 

 



4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa 

na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví 

ZoD. Akákoľvek zmena bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu ZoD, ktorú 

je možné vykonať len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so ZoD. 

4.16. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo 

ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje 

uvedené vo faktúre alebo v ktoromkoľvek z požadovaných podporných dokumentov 

nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných 

podporných dokumentov nebude správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo 

k faktúre nebudú priložené všetky požadované podporné dokumenty, Objednávateľ 

bude oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 

ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa 

prerušuje a nová lehota splatnosti 60 kalendárnych dní začne plynúť dňom 

nasledujúcom po dni doručenia faktúry na adresu uvedenú v bode 4.10., vrátane 

všetkých požadovaných podporných dokumentov, ktorá obsahuje úplné, správne 

a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke. 

4.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi 

zoznam splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie 

a súpisov vykonaných prác spolu s ich podpisovými vzormi. Tento zoznam musí byť 

podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. 

4.18. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely tejto ZoD považuje za splnený dňom, 

v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa, v prospech 

Zhotoviteľa.   

4.19. Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do piatich (5) dní od 

vystavenia faktúry predkladať Objednávateľovi v papierovej a v elektronickej podobe 

stavebným dozorom odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby v 

mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia ZoD. Objednávateľ je 

oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu štruktúry finančného plánu. 

4.20. Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu 

predpokladaných nákladov. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti 

týkajúce sa realizácie ZoD tak,  aby predložený finančný plán predstavoval konečný 

odhad nákladov ZoD. V prípade potreby spolupracuje so stavebným dozorom. 

4.21. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať 

nasledovný postup: 

4.21.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné 

fakturovať túto položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho 

protokolu k faktúre. V meracom protokole na túto položku musí byť uvedené 

množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia 

prirážky, 

4.21.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka 

musí byť uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

4.22. Položky pre presun hmôt pre oddiely PSV s mernou jednotkou „%“, ktorých cena 

celkom v ocenenom výkaze výmer vychádza z nákladu ostatných položiek za daný 

oddiel, sa budú fakturovať pomerne k výške fakturácie položiek daného oddielu, t.j. 

fakturácia týchto položiek bude na základe ceny celkom fakturovaných ostatných 

položiek za daný oddiel (vzorcom stanoveným v preambule oceneného výkazu výmer) 

s aplikovaním príslušnej výšky % stanovenej v ocenenom výkaze výmer. 

 

 



4.23. Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v ocenenom výkaze 

výmer pre danú položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú 

položku uvedenú  v ocenenom výkaze výmer. 

4.24. Žiadna zo strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje 

nároky alebo záväzky vyplývajúce z tejto ZoD voči druhej zmluvnej strane, s výnimkou 

započítania pohľadávok podľa bodu 8.10 článku 8 druhá veta. 

 

 

 

 

Článok 5 

Banková záruka 

5.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD na vlastné 

náklady zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10 % 

zmluvnej ceny bez DPH. Pred predložením bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný 

zaslať Objednávateľovi jej návrh na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní od nadobudnutia 

účinnosti ZoD.  

5.2. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo 

pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou 

odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená v cudzom 

jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do 

slovenského jazyka. 

5.3. Banková záruka musí byť vyhotovená podľa vzoru bankovej záruky uvedeného 

v Prílohe č. 3 – Banková záruka (vzor) (ďalej len „príloha č. 3“).  

5.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a v podmienkach bankovej záruky uviesť, že banková 

záruka bude platná a účinná minimálne po dobu 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

tejto ZoD.  

5.5. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, 

na ktorú banková záruka znie, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky alebo povinnosti 

vyplývajúce mu zo ZoD alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, až do vydania 

Vyhlásenia stavebného dozora o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.15. článku 

6 tejto ZoD z dôvodov pripísateľných Zhotoviteľovi. 

5.6. Ak do 28 dní pred dátumom uplynutia platnosti bankovej záruky nebolo stavebným 

dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.15. článku 6 

tejto ZoD, potom je Zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky o 1 rok.  

5.7. V prípade, ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky bude stavebným dozorom 

vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.15. článku 6 tejto ZoD, 

potom je Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa povinný vrátiť 

bankovú záruku Zhotoviteľovi do 14 dní od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

5.8. Nepredloženie návrhu bankovej záruky alebo nepredloženie bankovej záruky v lehote 

podľa bodu 5.1. sa bude považovať za podstatné porušenie ZoD a oprávňuje 

Objednávateľa od ZoD odstúpiť.  

 

 

 

 

 

 

 



Článok 6 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 

 

6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré 

vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými 

internými predpismi Objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné 

technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené 

v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v tejto ZoD. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre 

takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými 

a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 

Objednávateľa a touto ZoD. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude 

dielo alebo jeho časť pripravené na odovzdanie. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe výzvy 

Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. 

Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska 

v dostatočnom časovom predstihu, a to najmenej päť (5) pracovných dni vopred. 

Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy 

inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 

s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ. 

6.4. Funkciu stavebného dozora budú vykonávať zamestnanci odboru investorského GR 

ŽSR, ktorých Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v zmysle bodu 15.2. článku 15 tejto 

ZoD.  

6.5. Hlavného stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi oznámiť v súlade 

s bodom 15.3. článku 15 tejto ZoD. 

6.6. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle 

§ 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

denník) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia 

staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie 

originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, 

druhú kópiu je Zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii 

v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.8. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho 

zástupca. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, 

projektant (autorský dozor) obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné 

záznamy bude Objednávateľ do 24 hodín upozornený. Stavebný denník musí byť na 

stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať 

priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie 

je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto ZoD. 

6.9. Ak zástupca Objednávateľa do päť (5) pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné 

stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas 

s obsahom. 

6.10. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

 

 

 



6.11. Zhotoviteľ je povinný v súlade s predpisom ŽSR Z9 – Povoľovanie vstupu do obvodu 

dráhy v správe ŽSR zabezpečiť pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú 

vykonávať činnosti v obvode dráhy povolenie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

a pre všetky vozidlá povolenie na vjazd cestného vozidla do   obvodu dráhy v správe 

ŽSR počas celého výkonu práce. 

6.12. Zhotoviteľ je povinný na mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta 

výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu 

a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s výkonom diela podľa tejto ZoD. 

6.14. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu 

vykonávania diela v súlade s touto ZoD. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá 

bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť 

skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) 

pracovné dni vopred preukázateľne vyzve Objednávateľa na prevzatie zakrývaných 

častí diela. 

6.15. Po prevzatí predmetu ZoD na základe podpísaných Protokolov o odovzdaní a prevzatí 

Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, resp. 

prevádzkový súbor a po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v týchto 

protokoloch, bude stavebným dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád 

a nedorobkov. Zhotoviteľ má právo požiadať stavebného dozora o vydanie Vyhlásenia 

o odstránení vád a nedorobkov až potom, ako budú Objednávateľom podpísané všetky 

Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre 

príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor. 

6.16. Ak Objednávateľ prevezme predmet ZoD s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré nebránia 

riadnemu užívaniu diela alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí 

stavby (diela), alebo jej dokončenej časti zoznam týchto vád a/alebo nedorobkov, 

vrátane dodatočnej primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje 

bezplatne tieto vady a/alebo nedorobky odstrániť. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo stavebného dozora 

akýkoľvek podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a 

to vo forme určenej Objednávateľom alebo stavebným dozorom. Objednávateľ alebo 

stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie ZoD, pričom na uvedenú 

zmenu formy Objednávateľ Zhotoviteľa upozorní v požiadavke na predloženie 

predmetného podkladu, dokumentu, správy alebo iného materiálu týkajúceho sa 

realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle 

pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ požiada. Pre 

dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle ZoD a nie je stanovená ich forma, 

Zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne 

iným oprávneným zamestnancom Objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné 

meniť počas realizácie. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť: 

6.18.1. pred začatím realizácie: okamžité posúdenie projektovej dokumentácie (podľa 

ktorej sa bude realizovať dielo) s platnými TSI, ktoré bude dokladovať správou 

notifikovanej osoby, 

6.18.2. realizáciu archeologického výskumu – v zmysle Záväzného stanoviska 

Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2018/5673-2/18190/ŠUS 

zo dňa 12.04.2018,  

6.18.3.  po ukončení realizácie: posúdenie súladu diela s platnými TSI, ktoré dokladuje 

potvrdením o čiastkovom overení subsystému a splnenie základných  

 



požiadaviek TSI u predmetnej stavby, ktoré dokladuje ES vyhláseniami o zhode 

a vhodnosti používania a o overení subsystémov.  

 

Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi originály uvedených dokumentov preberacím 

protokolom.    

Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných vyhlásení, pri činnostiach uvedených 

v bodoch 6.18.1. a 6.18.3. tohto článku ZoD, sú uvedené v príslušných TSI a v Smernici 

2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite systému železníc v 

Spoločenstve, Rozhodnutí komisie z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii pre 

interoperabilitu týkajúcu sa subsystému infraštruktúry systému transeurópskych 

konvenčných železníc č. 2011/275/EÚ, v zákone č. 513/2009 Z. z. a v predpise ŽSR R2 

Zabezpečenie interoperability na ŽSR. 

 

6.19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do siedmych (7) pracovných dní po skončení 

každého mesiaca správy o postupe prác (o cenovom a vecnom plnení) a predložiť ich v 

troch vyhotoveniach v písomnej forme stavebnému dozoru na schválenie. Po schválení 

stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť správy Objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme 

(CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený Objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať: 

6.19.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy 

projektových prác dokumentácie Zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania 

vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, 

dodávky na stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, 

záručnej lehoty, 

6.19.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení Zhotoviteľa, 

kópie dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov, 

6.19.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu 

k životnému prostrediu a verejnosti, 

6.19.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane 

všetkých ich súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného 

materiálu, odovzdaného Objednávateľovi. 

 

6.20. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:  

(a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným 

geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. 

o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorá musí 

obsahovať aj geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť 

podkladov ku kolaudačnému konaniu. Dokumentácia musí byť vypracovaná 

v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich 

predpisov a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou 

mapou s uvedením parcelných čísiel. Môže byť súčasťou projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia so  zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu 

vykonaných prác. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na 

jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová 

dokumentácia (vytyčovacie schémy),  

(b) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so  zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe 

(čistopis) a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD, v súlade 

s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. 

Súčasťou projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia bude aj pozdĺžny 



technický projekt vypracovaný v zmysle v zmysle Prílohy č.4 predpisu TS3-1a tiež 

aj skutočný stav pozemkov ŽSR v ohraničenom pláne, 

(c) potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok, 

(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 

návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do 

slovenského jazyka, 

(e) návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní  zmontovaných zariadení, 

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(j) východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

(k) stavebné denníky, 

(l) potvrdenie zhody, 

(m) protokoly o skúškach zdvíhacích zariadení, 

(n) všetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia/rozhodnutí resp. rozhodnutia/rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby 

pričom pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad/dokument nie je 

dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej stavebným 

úradom pre stavebníka zjednať nápravu, 

(o) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy 

všetkých inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia 

predčasného opotrebenia  (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, 

oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, 

armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej 

periodickej údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových 

cien, dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení (jednotková cena náhradných dielov nesmie presiahnuť 

cenu, použitú pre výpočet ceny obstarania celého diela a musí byť garantovaná 

počas celej doby, na ktorú sa bude vzťahovať záruka Zhotoviteľa), 

(vi) zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre 

kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení. Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení 

a optimálnych počtov školených zamestnancov. 

6.21. Ak Zhotoviteľ použije iné prístupové komunikácie alebo miesta pre zariadenie 

staveniska ako je odporučené v DSPRS a na týchto plochách sa bude nachádzať vzrastlá 

zeleň, povolenie na jej odstránenie je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť sám a na vlastné 

náklady, vrátane zaplatenia výšky spoločenskej hodnoty, resp. zabezpečenia náhradnej 

výsadby zelene za odstránené dreviny stanovenej príslušným povolením, vrátane 

dendrologického prieskumu.  

6.22. Zhotoviteľ je povinný plniť ZoD s pracovníkmi uvedenými v zozname zodpovedných 

pracovníkov predloženom v jeho ponuke v rámci splnenia podmienky účasti. Počas 

plnenia ZoD môže dôjsť k zmene pracovníka uvedeného v zozname zodpovedných 

pracovníkov len v odôvodnených prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, 

odobratie alebo neplatnosť dokladov preukazujúcich požadovanú odbornosť, 

vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných inžinierov, zoznamu autorizovaných geodetov 

a pod. 



6.23. Zmena ktoréhokoľvek pracovníka uvedeného v zozname zodpovedných  pracovníkov je 

možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu 

pracovníka uvedeného v zozname zodpovedných pracovníkov predkladá Zhotoviteľ 

spolu s príslušnými dokladmi, ktorými preukáže že nový navrhovaný pracovník spĺňa 

rovnaké minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť ako pôvodný pracovník 

uvedený v zozname zodpovedných pracovníkov. Ak nový navrhovaný pracovník 

nebude spĺňať rovnaké minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť ako pôvodný 

pracovník uvedený v zozname zodpovedných pracovníkov, Objednávateľ si vyhradzuje 

právo takéhoto pracovníka odmietnuť. Zhotoviteľ pri zmene ktoréhokoľvek pracovníka 

uvedeného v zozname  zodpovedných pracovníkov predkladá aktualizovaný zoznam 

pracovníkov. 

6.24. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 

výsledkom ktorého je uzavretie tejto ZoD, prostredníctvom zahraničných odborníkov je 

povinný v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD 

najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej z tejto ZoD zapísať takúto 

osobu do zoznamu hosťujúcich stavbyvedúcich (resp. iných odborníkov) a  predložiť 

Objednávateľovi doklad o zápise. 

6.25. V prípade, že Zhotoviteľ počas realizácie diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutočnom stave, je povinný na tieto Objednávateľa bez zbytočného 

odkladu upozorniť vrátane oznámenia spôsobu, akým bude ďalej postupovať pri 

zohľadnení skutočného stavu. Pokiaľ Objednávateľ bez zbytočného odkladu neoznámi 

Zhotoviteľovi, že s navrhovaným spôsobom ďalšieho postupu nesúhlasí, Zhotoviteľ 

bude postupovať takým spôsobom, aký Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety 

oznámil.  

 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

7.1.  Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa 

a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na 

diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný 

dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“. 

 

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia 

a bezpečnosti svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa. 

V spolupráci s miestnymi zdravotnými orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku 

a vo všetkých ubytovacích zariadeniach svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich 

za Zhotoviteľa vždy k dispozícii zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa 

a záchranná služba a aby boli vytvorené vhodné opatrenia pre nutné sociálne 

a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií. 

7.3.  Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za 

dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu 

pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu 

nehôd. V priebehu celej doby realizácie diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo 

bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.  

7.4.     Zhotoviteľ zašle stavebnému dozoru podrobnosti o každej nehode čo najskôr po tom, 

ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa  

 

 



ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ak ich 

bude stavený dozor odôvodnene požadovať.  

7.5. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola 

IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ Všeobecných technických požiadaviek 

kvality stavieb (VTPKS). 

7.6.   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, 

železničnej trate a priestorov ŽSR (prevádzkový priestor, priestor susediaci 

s prevádzkovým priestorom, ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z2) počas 

prevádzky, boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a to najmä 

zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj  v súlade s predpisom ŽSR Z2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky a ostatnými platnými 

predpismi prevádzkovateľa železničnej dráhy. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce 

spojené s premiestnením telekomunikačných káblov, elektrických a iných inžinierskych 

sietí v súlade s pokynmi poskytnutými vlastníkmi týchto zariadení a vydanými v súlade 

s podmienkami právoplatného stavebného povolenia.  

7.7. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov 

Zhotoviteľa, ako aj zamestnancov subdodávateľa, musí  byť v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR a s platnými internými predpismi ŽSR.  

7.8. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na 

spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je 

v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný 

spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za 

vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 

zodpovedá Zhotoviteľ.  

7.9. Objednávateľ ako stavebník, poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 

viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude 

koordinovať  vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.) so 

Zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska. 

7.10. Objednávateľ ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zmluvne zabezpečí 

jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to 

uvedené v § 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, pre predmetné stavenisko. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti t. j. bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu realizácie diela. Ďalej je 

povinný Zhotoviteľ zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti)  s koordinátorom 

bezpečnosti po celú dobu realizácie diela  aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré 

budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo niektorých prác. 

Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré 

budú poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo niektorých prác jeho 

subdodávateľmi, boli taktiež zaviazaní k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom 

bezpečnosti po celú dobu realizácie diela.  

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a 

elektrotechnickú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa  

vyžadovanú právnymi predpismi (najmä o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú 

spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu ZoD). 

 

 

 



7.12. Zhotoviteľ je povinný: 

 

7.12.1. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou 

činnosťou  na stavbe (napr. Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) ako aj interné predpisy 

a smernice Objednávateľa a dodržiavať určené technologické a pracovné 

postupy, s ktorými musia byť pracovníci Zhotoviteľa riadne, preukázateľne 

oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj iné osoby 

(napr. subdodávateľa), 

7.12.2. zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, 

v koľaji, na trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z2) 

bolo najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za 

riadenie prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: 

výpravca železničnej stanice, vedúci pracoviska) dohodnúť s ním priebeh 

a postup prác vo vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a riadiť sa jeho 

pokynmi a usmerneniami (v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 

Z2), 

7.12.3. písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vstup cudzích osôb do 

vyhradeného obvodu Železníc SR“ pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 

ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe v zmysle predpisu ŽSR Z9 

Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR (ďalej len „ŽSR Z9“), 

7.12.4. písomne požiadať Objednávateľa o „Povolenie na vjazd cestného vozidla do 

vyhradeného obvodu ŽSR“ s uvedením typu, štátnej poznávacej značky 

vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná 

činnosť a pod.) v zmysle predpisu ŽSR Z9, 

7.12.5. poskytnúť určenému koordinátorovi stavby súčinnosť po celú dobu realizácie 

stavby, 

7.12.6. koordinátorovi dokumentácie odovzdať potrebné aktuálne podklady 

k aktualizácii plánu BOZP týkajúce sa najmä zmien oproti pôvodnej 

organizácií stavby, použitým technológiám tak, aby plán BOZP zodpovedal 

skutočnosti, 

7.12.7. plán BOZP po celú dobu realizácie stavby dodržiavať a vyžadovať jeho plnenie 

aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, 

7.12.8. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom 

bezpečnosti, 

7.12.9. vykonávať práce a činnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatných 

účastníkov stavby zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, 

zamestnancov vykonávajúcich dopravu na železničnej dráhe  a ani ďalšie 

osoby (cestujúca verejnosť, prepravcovia a i.), 

7.12.10. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody 

určené Objednávateľom pri odovzdaní staveniska, 

7.12.11. zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom spoločnosti pre 

zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre 

zamestnancov nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečiť 

príslušný výstražný odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z2, 

7.12.12. umožniť Objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti) vykonať zápis do 

stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných 

činností,  



7.12.13. v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby, 

7.12.14. zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. 

psychotropných látok v pracovnom čase a zabezpečiť také opatrenia, ktoré 

vedú k zamedzeniu nastupovať zamestnancom pod ich vplyvom do práce, 

7.12.15. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených 

priestoroch, 

7.12.16. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku 

a v rámci možností udržiavať tam poriadok a čistotu. 

7.13. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a umožniť vstup na stavenisko dodávateľovi 

informačných a pamätných tabúľ pri ich montáži resp. osadzovaní. 

7.14. Zhotoviteľ v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich 

zamestnancov, zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov prevádzkovateľa 

železničnej dráhy, zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá 

za bezpečnosť cestujúcej verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 

svojou činnosťou ohroziť. Zhotoviteľ je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu 

zdravia uvedených osôb a o ochranu pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim 

z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa 

dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj z činnosti ostatných právnických 

a fyzických osôb. 

7.15. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom, čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle 

predpisu ŽSR Z2) a koordinátora bezpečnosti, a  preukázateľne s nimi dohodnúť 

príslušné podmienky pre bezpečný výkon činnosti. 

7.16. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti 

„Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

a návrh ochranných opatrení“ a „Posúdenie rizík“. 

7.17. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi Objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených 

nedostatkov v stanovenej forme a čase. 

7.18. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a túto osobu 

oznámi Objednávateľovi v súlade s bodom 15.3. článku 15 ZoD.  

7.19. Každý pracovník Zhotoviteľa (tým sa myslí aj akákoľvek osoba subdodávateľa 

v ktoromkoľvek rade nachádzajúca sa na stavenisku), nachádzajúci sa na stavenisku 

musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný 

kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť: 

7.19.1. Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov 

iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na 

pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 

452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky, 

7.19.2. Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.19.3. Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi, a zároveň musí 

byť zapísaný v zozname osôb oznámených v zmysle bodu 7.20. tohto článku. 

 

 

 

 



V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto 

bodu a zároveň nebude uvedený v zozname osôb podľa predchádzajúcej vety, nie je 

oprávnený vstúpiť na stavenisko. 

 

7.20. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť stavebnému dozoru každého 

subdodávateľa(vrátane zoznamu pracovníkov za subdodávateľa a informácie či 

pracovníci majú platné doklady podľa bodu 7.19 tohto článku) v ktoromkoľvek rade, 

ktorého pracovníci budú vstupovať na stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov 

subdodávateľa na stavenisko.  

Článok 8 

Nakladanie s odpadom  

8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu ZoD, 

a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku 

ZoD. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 

ZoD, a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo 

zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu ZoD 

Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci, resp. 

pracovníci Zhotoviteľa ako aj jeho subdodávateľa, prípadne ďalších subdodávateľov), 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Za týmto účelom  Objednávateľ predloží 

Zhotoviteľovi  najneskôr do 30 dní  od nadobudnutia účinnosti ZoD Splnomocnenie ku 

všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako Splnomocnenec vykonať, aby splnil 

povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je v zmysle  zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Objednávateľ. 
 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska podľa bodu 6.3 uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 

odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 

všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný predmetnú zmluvu (resp. zmluvy) kedykoľvek na 

požiadanie Objednávateľa predložiť.  
 

8.3. Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté v rámci stavebnej činnosti, ktorých pôvodcom 

je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov 

(vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.).  
 

8.4. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným 

spôsobom. 
 

8.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté 

pri realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2 článku 8 tejto ZoD.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 

ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP  

           SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie 

evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá 

Zhotoviteľ.  

8.7. Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 8.6. článku 8 tejto ZoD odovzdať 

Objednávateľovi najneskôr do 15.januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak 

Zhotoviteľom vykonávané práce zasahujú do viacerých kalendárnych rokov je 

termínom na najneskoršie odovzdanie evidencie o nakladaní s odpadmi za príslušný 



kalendárny rok koniec tohto príslušného roku. Spolu s evidenciou je povinný Zhotoviteľ 

Objednávateľovi odovzdať: 

(i) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s 

uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) 

poverenou osobou Zhotoviteľa  a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na 

strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,  

(ii) vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

(iii) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

8.8. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je 

Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného 

odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 

Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ 

uvedený Objednávateľ. 
 

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.2. článku 8 tejto ZoD. Zhotoviteľ 

zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na 

opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo 

účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 
 

8.10. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku 

ZoD bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je 

Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený 

jednostranným právnym úkonom takúto pohľadávku vzniknutú voči Zhotoviteľovi 

započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 

Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 

v odpadovom hospodárstve. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný podať príslušnému úradu správu o druhoch a množstvách 

ukladaného odpadu každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  
 

8.12. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za spôsob nakladania s odpadom a jeho prepravu na 

schválenú skládku vrátane nakladania a hospodárenia s nebezpečnými látkami a 

odpadmi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky  úkony v mene pôvodcu odpadu 

(Objednávateľa), ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa 

zákona o odpadoch. 

 

Článok 9 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi a registrom partnerov 

verejného sektora 

9.1. Zmluva medzi Zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore s touto ZoD.  

9.2. Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa, môže byť ďalej zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť 

však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení tejto ZoD, ako by 

išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o 

konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 



riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s novým subdodávateľom 

nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD. 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet tejto ZoD sám alebo 

prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych 

subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) 

alebo odsúhlasený objednávateľom v zmysle bodu 9.5., 9.6. alebo 9.7 tejto ZoD.  

9.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto ZoD zmeniť subdodávateľa uvedeného 

v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť 

všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne 

upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich (10) kalendárnych 

dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu 

uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety 

k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom. 

9.6. V prípade, že subdodávateľ Zhotoviteľa v čase plnenia predmetu tejto ZoD prestane 

spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, Objednávateľ si vyhradzuje 

právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 

požiadavky predložil doklady, že priamy subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby 

opätovne nespĺňa tieto podmienky, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na 

odsúhlasenie nového subdodávateľa spôsobom podľa predchádzajúceho bodu. 

9.7. Ak Objednávateľ zistí, že  priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky 

alebo nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite 

vyžadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.6. 

výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti 

Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet 

plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa 

tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť dielo riadne a včas. 

9.8. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Za účelom overenia splnenia podmienok 

podľa predchádzajúcej vety: 

9.8.1. si Objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia priameho subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak 

nový subdodávateľ nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, 

Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas podľa bodu 9.6. predložiť originály 

alebo úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO; 

9.8.2. Zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 9.6. čestné vyhlásenie o tom, 

že u nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 

9.9. Ak počas plnenia tejto ZoD dôjde k zmene v priamych subdodávateľoch, Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do 

piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 

(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny 

zoznam bude predložený v rozsahu podľa prílohy č. 4. Na požiadanie Objednávateľa je 

Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým 

subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením  

 

 

 



originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

9.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

priamom subdodávateľovi, a to najneskôr do desiatich (10) dní od kedy sa o zmene 

dozvedel. Pod pojmom údaje o subdodávateľovi sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 

4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie 

subdodávateľa. 

 

9.11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto ZoD zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto 

ZoD má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená 

osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného 

sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa 

dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie 

je v omeškaní s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 

oprávnenej osoby. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vykonania zmeny 

zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

9.13. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej 

osoby s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je 

v omeškaní s plnením podľa tejto ZoD až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 

oprávnenej osoby. 

9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto ZoD nepodieľal 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 

verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní 

povinnosti podľa zákona o RPVS. 

 

9.15. Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku. 

Prostredníctvom Bankovej platobnej záruky je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie 

svojich finančných záväzkov voči všetkým priamym subdodávateľom s tým, že každý 

priamy subdodávateľ má nárok na vyplatenie nezaplatenej odmeny do výšky 20% z ceny 

plnenia zabezpečovaného priamym subdodávateľom bez DPH. V prípade, ak by náklady 

na vystavenie bankovej platobnej záruky boli vzhľadom k cene plnenia podľa zmluvy 

medzi Zhotoviteľom a priamym subdodávateľom neprimerané, priamy subdodávateľ 

môže písomne vyhlásiť, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi 

nevyžaduje.     

9.16. Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka musí byť poskytnutá bankou so 

sídlom v Európskom hospodárskom priestore. V Bankovej platobnej záruke musí banka 

písomne vyhlásiť, že na prvú výzvu, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok 

uspokojí priameho subdodávateľa uhradením peňažnej sumy uvedenej v bankovej 

záruke. Banková platobná záruka musí byť platná a účinná po celú dobu platnosti a 



účinnosti zmluvy medzi Zhotoviteľom a priamym subdodávateľom. V prípade, ak je 

Zhotoviteľom viac právnych subjektov (členov skupiny), ktorí za účelom plnenia 

predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa 

získať Bankovú platobnú záruku sa vzťahuje na každého jednotlivého člena skupiny na 

strane Zhotoviteľa vo vzťahu k priamemu subdodávateľovi v priamom zmluvnom 

vzťahu k členovi skupiny na strane Zhotoviteľa. 

9.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s priamym subdodávateľom 

obsahovala  nasledovné ustanovenia: 

9.17.1. predmet subdodávky,  

9.17.2. cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

9.17.3. záväzok priameho subdodávateľa, že nezadá tretej osobe vyhotovenie časti ZoD, 

na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, v rozsahu celej ZoD, 

9.17.4. záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči priamemu subdodávateľovi, že v prípade 

nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom 

období po období vzniknutého nároku, vzniká priamemu subdodávateľovi právo 

uplatniť si nárok na úhradu 20% z nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej 

faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky. 

9.18. Ak zmluva s priamym subdodávateľom nebude obsahovať všetky požadované 

ustanovenia uvedené v bodoch 9.17.1. až 9.17.4. tejto ZoD, Objednávateľ si vyhradzuje 

právo takéhoto priameho subdodávateľa odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď 

plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie 

nového priameho subdodávateľa. 

9.19. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči priamym 

subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. 

kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi 

čestné vyhlásenie podpísané Zhotoviteľom o tom, že všetky jeho splatné finančné 

záväzky voči priamym subdodávateľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia 

čestného vyhlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 

vyhlásenia podľa tohto bodu bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú 

platobnú záruku o rozsahu čerpania Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných 

záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac 

právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu ZoD vytvorili zoskupenie bez 

právnej subjektivity, čestné vyhlásenie podľa tohto bodu bude vyhotovené v rozsahu 

údajov prislúchajúcich ku každému členovi skupiny na strane Zhotoviteľa zvlášť. 

 

 

Článok 10 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto 

ZoD, podľa technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a všeobecne 

záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať 

vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto ZoD.  
10.2. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu, 

zariadenia a iné komponenty v dĺžke, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 

mesiacov. Záručná doba 60 mesiacov začína plynúť odovzdaním diela alebo jeho časti 

t.j. dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) alebo jej 

dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor stavebným 

dozorom Objednávateľa, okrem prípadov predčasného užívania, kde táto 5 ročná lehota 

začína plynúť dňom vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania Dopravným 

úradom resp. iným príslušným stavebným úradom. 



10.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote musí Objednávateľ bez zbytočného 

odkladu reklamovať písomne na e-mailovú adresu : skanska@skanska.sk alebo listom 

na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví tejto ZoD s uvedením popisu, ako sa 

prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných 

dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s 

opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne 

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom. V prípade, že 

Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu 

sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté 

právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Záručná doba bude 

predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho 

časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 

ZoD do odstránenia reklamovanej vady. 

10.4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej nie je 

možné s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu 

odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu Zhotoviteľ 

nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov 

v súvislosti s odstránením vady.  

 

Článok 11 

Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody 

11.1 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na 

úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

11.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2. 

článku 2 tejto ZoD, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške  0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. článku 3 tejto ZoD za každý aj 

začatý deň omeškania. 

 

11.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného 

míľnika definovaného v bode 2.8. článku 2 tejto ZoD, zaplatí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

11.4 Ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude 

odovzdávať stavenísk viac) ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 

Objednávateľa, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny 

uvedenej v bode 3.1. článku 3 tejto ZoD. 

 

11.5 Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce 

v rámci prvotne schváleného počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu 

schválená dodatočná výluka, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený rámec 

navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 3.1. článku 3 tejto ZoD 

bez zohľadnenia sadzby DPH. 

 

11.6 Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez ohľadu na 

počet dní výluky a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady 

spojené s odrieknutím výluky.     

 

11.7 V prípade straty stavebného denníka je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka 



zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade 

bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, zmluvnú pokutu vo 

výške 3.000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie 

zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa). 

11.8 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v lehote 

uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), alebo jej dokončenej časti 

podľa bodu 6.15. článku 6 tejto ZoD, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,2 % z ceny vadnej dodávky (t.j. z celkovej ceny príslušného stavebného 

objektu, resp. prevádzkového súboru, na ktorom došlo k omeškaniu s odstránením vád 

a/alebo nedorobkov), za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 

200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

11.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 

10.3. článku 10 tejto ZoD, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z ceny vadnej dodávky t.j. z celkovej ceny príslušného  stavebného objektu, resp. 

prevádzkového súboru, na ktorom došlo k omeškaniu s odstránením vady), za každý, aj 

začatý deň omeškania, minimálne však vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

11.10 Ak sa na plnení predmetu tejto ZoD podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 

alebo neodsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5., 9.6. alebo 9.7. článku 9 tejto 

ZoD, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 

EUR, za každého takéhoto subdodávateľa. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za 

každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti 

s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 9.6., 9.7., 9.8., 9.9. a/alebo 9.10 článku 9 

tejto ZoD.  

11.12 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu 

zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho 

výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 

vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

11.13 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.14. článku 9 tejto ZoD, je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR za 

každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 

9.14. článku 9 tejto ZoD vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj 

opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

11.14 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predmet ZoD plniť s pracovníkmi 

uvedenými v zozname zodpovedných pracovníkov navrhovaných na plnenie predmetu 

ZoD alebo s pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ podľa bodu 6.23. 

v článku 6 tejto ZoD (Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky), vzniká 

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej 

ceny. 

11.15 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR 

za porušenie niektorej z povinností podľa bodu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.. a/alebo 8.8 článku 

8 tejto ZoD. 

11.16 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 

za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 8.7 článku 8 tejto 

ZoD.  

11.17 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR 

za porušenie povinnosti podľa bodu 8.9 článku 8 tejto ZoD.   

 

 



 

11.18 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie 

povinnosti podľa bodu 12.3.  článku 12 tejto ZoD vo výške 2.000,- EUR za každé 

neoprávnené zverejnenie. 

11.19 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie 

povinnosti podľa bodu 12.4. článku 12 tejto ZoD vo výške 2.000,- EUR za každé 

neoprávnené poskytnutie. 

11.20 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa  bodu 6.24. článku 6 tejto ZoD, je 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj 

začatý deň omeškania, za každú nezapísanú osobu. 

11.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane 

nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo 

výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky.  Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade porušenia povinnosti podľa prvej 

vety tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo zmluvnej strany na 

náhradu škody tým nie je dotknuté. 

11.22 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 

škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej výške. 

11.23 Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi 

alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto ZoD. Za nepriamu 

škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej 

osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) 

Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, nie však výlučne, 

nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.). 

11.24 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením v súvislosti s vykonaním diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku 

tretích osôb v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne Zhotoviteľ. 

11.25 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za 

škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

 

Článok 12 

Ostatné práva a povinnosti 

 

12.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú 

označované  v slovenskom jazyku. 

12.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 

materiály týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto ZoD. 

12.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete 

tejto ZoD. Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná 

všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné 

účely na základe tejto ZoD.  

12.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá 

je predmetom ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.      

 

  



12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom 

prípadnom i hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné 

a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD. 

12.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených 

orgánov verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 

právnych predpisov účinných v Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

12.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD. 

12.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

tejto ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu 

a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu. 
 

12.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek do 31.12.2028.  Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, 

ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu 

obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím 

kontroly. 

12.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:  

 

12.11.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, 

ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.2. požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 

vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky 

výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie 

doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu, 

12.11.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

12.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ. 

 

12.13. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti ZoD predložiť nasledujúce doklady: 

 

12.13.1. Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o 

poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo 

výške minimálne  500 000 EUR. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že 

poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie 

platnosti ZoD. Objednávateľ akceptuje fotokópiu originálu dokladu, ktorý 

bude úradne osvedčený a preložený do slovenského jazyka. V prípade, ak je 

Zhotoviteľom združenie, Objednávateľ predloží poistnú zmluvu za jeden 

subjekt. V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, 

Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu 

vystavenia poistnej zmluvy. 



12.13.2. Osvedčenie o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. 

rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. 

ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade ak Zhotoviteľ 

nemá prístup k takým osvedčeniam. 

12.13.3. Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho 

riadenia STN EN ISO 14001 (EMS - systém environmentálneho 

manažmentu), resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov Európskych 

spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy o opatreniach na zabezpečenie kvality, v 

prípade ak Zhotoviteľ nemá prístup k takým osvedčeniam. 

12.13.4. Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na 

území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkáreň. 

(Poznámka – tento doklad predloží Zhotoviteľ, ktorý nemá sídlo na území 

Slovenskej republiky, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena 

združenia alebo člena združenia, ktorý bude za združenie vystavovať faktúry. 

To znamená, že tento doklad nie je relevantné predložiť, ak Zhotoviteľ má 

sídlo na území Slovenskej republiky.) 

12.14. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi predložiť 14 kalendárnych dní pred:   

12.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja – platnú technickú 

prehliadku traťového stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového 

vozidla (strojnícky preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o 

dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia 

generálneho riaditeľa ŽSR č. 11/2013  o zabezpečení výkonu skúšok 

dráhových vozidiel,  

12.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na 

vykonávanie určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na 

vykonávanie určených činností právnických osôb podľa § 17 zákona č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach, 

 12.14.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej 

spôsobilosti – platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa § 

18 zákona č. 513/2009  Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach,  

12.14.4.   začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR: 

12.14.4.1.platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe 

podľa  predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,  

12.14.4.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 

Odborná spôsobilosť na ŽSR a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,  

12.14.5 predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového 

vozidla o technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona NR SR 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ustanovenia vyhlášky č. 351/2010 Z. z MDPT SR o dopravnom poriadku 

dráh. Splnenie podmienok umožňuje Zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na 

infraštruktúre ŽSR na základe „Povolenia uviesť do prevádzky dráhové 

vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bližšie informácie na 

internetovej adrese www.nsat.sk, 

12.14.6 predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní 

technickej prehliadky poverenou osobou. 



12.15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD nie je závislou osobou voči 

Objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú 

zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči 

Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov je 

Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku 

zmeny.  

Článok 13 

Riešenie sporov 

13.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD priorita 

dokumentov je nasledovná: 

1. ZoD,  

2.  DSPRS pre „ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IADˮ, DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, 

3.  ocenený výkaz výmer (vrátane preambuly), 

4.  súťažné podklady, 

5.  ponuka (vrátane ceny). 

 Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade tejto ZoD. 

13.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

13.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 
13.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území Slovenskej 

republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.  

 

Článok 14 

Odstúpenie od ZoD 

 

14.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje táto ZoD a § 344 a nasl. 

Obchodného  zákonníka. 
 

14.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí 

byť podpísané oprávnenou osobou. 

 

14.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle ZoD, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od ZoD odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  
14.3.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika 

o viac ako 10 dní, 
14.3.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 10 dní, 
14.3.3. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 

10.4. článku 10 tejto ZoD alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí Stavby (diela) alebo jej dokončenej časti o viac ako 10 dní,  
14.3.4. Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočnej stanovenom termíne zo 

strany Objednávateľa,  
14.3.5. Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto ZoD, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a 

internými predpismi Objednávateľa, a to ani po tom ako Objednávateľ 

Zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne 

zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode, 



14.3.6. Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov 

ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré 

Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia ZoD ani pri vynaložení 

náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, 

že Objednávateľ písomne vyzval Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  
14.3.7. pracovník Zhotoviteľa nemal v čase realizácie diela platný doklad podľa bodu 

7.19 článku 7 tejto ZoD, 
14.3.8. Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na 

odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii 

diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 
14.3.9. v prípade akejkoľvek opakovanej (nemusí sa jednať o porušenie tej istej 

povinnosti)  nespolupráce Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa s 

koordinátorom bezpečnosti/ koordinátormi bezpečnosti určenými 

Objednávateľom, 

14.3.10. v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú ZoD udržovať po 

celú dobu realizácie diela v platnosti Objednávateľom vyžadovanú poistnú 

zmluvú a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej 

povinnosti príslušné požadované doklady podľa bodu 12.13.2. až 12.13.4. 

článku 12 tejto ZoD, 

14.3.11. Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči priamym 

subdodávateľom prostredníctvom Bankovej platobnej záruky v súlade s bodom 

9.15. článku 9 tejto ZoD, 

14.3.12. rozsah čerpania Bankových platobných záruk presiahol v súhrne 50% sumy 

uvedenej v záväznom prísľube banky o poskytnutí bankových platobných 

záruk, 

14.3.13. Zhotoviteľ nepreložil návrh bankovej záruky alebo nepredložil bankovú záruku 

podľa bodu 5.1. článku 5 tejto ZoD; 
14.3.14. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 
14.3.15. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej 

písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia lehoty realizácie diela 

alebo splnenia lehoty akéhokoľvek sankcionovateľného míľnika. 
 

14.4. Objednávateľ je oprávnený od tejto ZoD odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

14.4.1. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 9.11. článku 9 tejto ZoD prvá veta alebo 

druhá veta sa ukáže ako nepravdivé, 

14.4.2. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa 

zákona o RPVS, 

14.4.3. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia 

prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

14.4.4. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov 

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

14.4.5. ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia 

odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho 

subdodávateľom pri plnení predmetu tejto ZoD a neexistuje dôvodná 

pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny 

alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 

poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve. 



14.5. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov 

a svoje ďalšie nároky vzniknuté v dôsledku odstúpenia od ZoD alebo s ním súvisiace 

najneskôr 14 dní po  vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom. 
 

14.6. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od ZoD v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo ZoD a výsledky kontroly MDV SR neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania, ktorého výsledkom je táto ZoD. 
14.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí 

písomne vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na  splnenie 

záväzkov vyplývajúcich zo ZoD a písomne  vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po 

stanovenom termíne  od ZoD odstúpi. 

14.8. Odstúpenie od ZoD nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.9. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo 

ZoD s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na 

dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení tejto ZoD o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 

časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku 

Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť diela Objednávateľom, ktoré dielo bolo do 

momentu odstúpenia od tejto ZoD vykonané, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich 

s odovzdaním a prevzatím časti predmetu ZoD vykonanej do momentu odstúpenia, 

povinností Zhotoviteľa podľa bodu 14.11 tohto článku, zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi 

zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto ZoD.  

14.10. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od ZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované 

práva na náhradu škody. 

14.11. Po odstúpení od ZoD je Zhotoviteľ povinný: 

14.11.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 

Objednávateľovi nedokončením predmetu ZoD, príp. minimalizovali straty 

a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

14.11.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie 

predmetu ZoD, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu 

Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

14.11.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa 

bodu 14.11.1., 

14.11.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných 

pre dokončenie diela. 

Článok 15 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

 

15.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako je táto zakotvená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých údajov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“). 
 

15.2. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD oznámiť Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu uvedenú  

 



v záhlaví ZoD osobu resp. osoby, ktoré budú vykonávať činnosť stavebného dozoru 

vrátane kontaktných údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo. Objednávateľ 

je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozoru zmeniť a to 

zaslaním oznámenia Zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa 

predchádzajúcej vety.  
 

15.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD písomne oznámiť Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú 

záhlaví ZoD osobu resp. osoby, ktoré poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane kontaktných 

údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú 

osobu resp. osoby v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci zmeniť, a to zaslaním oznámenia Objednávateľovi s uvedením údajov 

a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Pokiaľ Zhotoviteľ preukazoval v súťaži, 

výsledkom ktorej je táto ZoD, odborné predpoklady osôb v pozícii stavbyvedúceho 

alebo koordinátora bezpečnosti, Zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj 

pri nových osobách, a to predložením relevantných dokladov spolu s oznámením podľa 

predchádzajúcej vety. 
 

15.4. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 

vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 15.2. alebo bodu 

15.3. tohto článku súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné 

strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 15.2. alebo bodu 15.3. tohto článku 

doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 

údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. 
 

15.5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej 

plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako 

podľa oznámenia v zmysle bodu 15.2. alebo bodu 15.3. tohto článku, zmluvná strana 

sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení doručiť súhlas 

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti 

súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

a GDPR. 
 

15.6. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov počas 

trvania tejto ZoD tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, 

aby táto osoba ďalej nevykonávala príslušnú činnosť pri plnení tejto ZoD a bez 

zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú osobu v dotknutej pozícii a to 

spôsobom podľa bodu 15.2. alebo bodu 15.3. tohto článku. 
 

15.7. V prípade, ak niektorá zmluvná strana má v súvislosti s plnením tejto zmluvy spracúvať 

osobné údaje v mene druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorá má osobné údaje 

spracúvať nezačne so spracúvaním osobných údajov skôr ako zmluvné strany medzi 

sebou neuzavrú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení § 34 zákona 

o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 28 bodom 3 GDPR. 

 

 



 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku 

a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.  

16.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

16.3. ZoD možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 

ZVO. Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky budú 

očíslované podľa poradia. 

16.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

do 60 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

16.5. Táto ZoD je vypracovaná v desiatich vyhotoveniach , z ktorých  osem rovnopisov 

obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.  

16.6. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto ZoD považované za 

neplatné, nevymáhateľné, alebo  neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na 

platnosť, vymáhateľnosť alebo účinnosť  zostávajúcich ustanovení. Namiesto 

neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť také 

ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neplatného, nevymáhateľného 

alebo neúčinného ustanovenia. Zároveň sa strany zaväzujú v čo najkratšom čase 

nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú účelu 

uzavretej ZoD. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej 

právnej praxe,  požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.  

16.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe,  

požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.  

16.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela od Objednávateľa. 

16.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne   

vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne  

nevýhodných podmienok.  

 

16.10. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

slobode informácií“) ako povinná osoba, túto ZoD zverejní v centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že 

s výnimkou vyplývajúcou zo zákona, budú si vzájomne chrániť informácie 

súvisiace  s touto ZoD označené druhou stranou ako obchodné tajomstvo alebo dôverné 

informácie a to podľa dopredu vzájomne odsúhlasených podmienok.  

Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie 

informácií, ktoré sú uvedené v § 10 zákona o slobode informácií. Každá zo zmluvných 

strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií mimo ZoD a jej  dodatkov písomne 

vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie  informácií, ktoré obsahujú informácie 

chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote. 

 

 

 

 



16.11. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a 

ods. 1 a 6 zákona o slobodnom prístupe. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi 

Zhotoviteľovi e-mailom, že ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom 

oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  

 

16.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č. 1 (ZoD) – Špecifikácia predmetu ZoD 

Príloha č. 2 (ZoD) – Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 3 (ZoD) – Banková záruka (vzor)  

Príloha č. 4 (ZoD  –  Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 5 (ZoD) – Harmonogram postupu prác 

 

 

V Bratislave, dňa: 05.04.2019 V Bratislave, dňa: 29.01.2019 

V mene Objednávateľa:                                          V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  Skanska SK a.s. 

v skrátenej forme „ŽSR“        

 

 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Ing. Juraj Tkáč, v.r.   Ing. Miroslav Potoč, v.r.                

generálny riaditeľ                                  predseda predstavenstva                

a generálny riaditeľ spoločnosti 

 

 

 

 

 ........................................... 

 Ing. Pavol Abrhan, v.r.                   

                                                          člen predstavenstva           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 (ZoD) – Špecifikácia predmetu ZoD  

Predmetom ZoD je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „ŽST Pezinok - 

záchytné parkovisko pre IAD“,  týkajúcich sa vybudovania záchytného parkoviska pre 

motorové vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotenie 

parkoviska, kamerový systém, informačný systém.  

Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej 

osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete, zvýšeniu kapacity prepravovaných 

osôb do hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššej  prepojenosti v rámci integrovaného 

dopravného systému v bratislavskom regióne. 

Stavbou objednávateľ požaduje dosiahnuť tieto technicko – prevádzkové parametre: 

 parkovisko bude spevnené, 

 kapacita parkovacích miest pre motorové vozidlá činí 291 parkovacích miest, 

 stojiská pre bicykle v kapacite 30 bicyklov, 

 informačný systém s vizuálnym zobrazením informácií o odchodoch vlakov, 

 celá plocha parkoviska bude osvetlená prostredníctvom vonkajšieho osvetlenia, 

 osadené kamerové systémy s monitorovaním situácie na parkovisku s reálnym 

prenosom do dohľadového centra, ktoré je dočasne presmerované do riadiaceho centra 

v železničnej stanici          Trnava,  

 areál záchytného parkoviska bude oplotený, 

 vybudovanie odkanalizovania parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok,  

 vybavenie parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením, 

 dobudovanie podchodu pod koľajou č. 5 a jeho následné napojenie s priestorom 

parkoviska,  

 vybudovanie osobného výťahu v priestore dobudovaného podchodu, 

 vybudovanie technologického domčeka v ktorom bude umiestnený náhradný zdroj 

elektrickej energie. 

 domček bude zabezpečený kamerovým a poplachovým systémom, 

 vybudovanie napojenia parkoviska na prístupovú cestnú komunikáciu. 

Stavba je delená na prevádzkové súbory (ďalej len „PS“) a stavebné objekty (ďalej len „SO“) . 

 

Zoznam SO: 

 

02 Príprava územia  

           (búracie práce, odstránenie stavieb, terénne úpravy, výrub stromov, rekultivácia) 

 

05 Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia 

 

07 Parkovisko  

           (samotná plocha parkoviska, oplotenie, rekonštrukcia priľahlej ulice) 

 

09 Odkanalizovanie  

           (budovanie kanalizačných rozvodov pre odvodnenie, preložka kanalizácie, napojenie) 

 

10 Vegetačné úpravy 

           (zahumusovanie, rekultivácie, úpravy zemných plôch) 

 

15 Podchod pre peších 

           (predĺženie, stavebná časť, statika) 

 

 

 



20  Technologický domček 

           (stavba štruktúry, kamerový systém, poplachový systém, osvetlenie, výmena vzduchu) 

 

22 Optická kabelizácia 

           (napojenie tech. Domčeka do dátovej siete) 

 

23  Elektrické rozvody 

           (osvetlenie parkoviska, prípojky NN, rozvody NN, elektroinštalácia podchodu,  

            osvetlenie vlečky, verejné osvetlenie) 

 

35 Trakčné vedenie a energetika 

           (dočasné vybudovanie trakčnej ochrany)  

 

Zoznam PS: 

 

22 Zabezpečovacie Systémy  

           (informačný systém a kamerový systém ŽSR, poplachový, prenosový systém ŽSR) 

 

31 Technická výstroj a výzbroj 

(náhradný zdroj elektrickej energie, kanalizačná čerpacia stanica, výťah v podchode 

pre   peších) 

 

Technický opis predmetu ZoD tvoria jednotlivé zložky projektovej dokumentácie, spracovanej 

projektantom DOPRAVOPROJEKT, a.s.: 

 

Zväzok A. Súhrnná časť 

Zväzok B. Dokumentácia PS a SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 2 (ZoD) – Ocenený výkaz výmer  
 
Je samostatnou prílohou v pdf formáte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 (ZoD) – Banková záruka (vzor) 

 

Banková záruka  

 
Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
         

Meno a adresa príkazcu:  .......................................................... 

    

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Predmet zmluvy:  stavebné práce na stavbe „ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD“ 

(ďalej len „ZoD“) 

 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

bankovú záruku. 

 

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky> .................................................., sa týmto 

neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo 

čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. 

potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle ZoD a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený 

Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie  musíme 

obdržať na našej adrese v lehote 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD t.j. do ................. 

(„termín uplynutia“), kedy táto banková záruka uplynie a musí nám byť vrátená. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto bankovú 

záruku, ak nebolo stavebným dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov 

v zmysle ZoD do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto 

zaručenú sumu potom, čo v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie 

, že nebolo stavebným dozorom vydané Vyhlásenie o odstránení vád a nedorobkov z dôvodov 

pripísateľných Zhotoviteľovi a že táto banková záruka nebola predĺžená. 

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 
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Príloha č. 4 (ZoD) – Zoznam priamych subdodávateľov 

 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDOVÁTEĽOV  

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo 

dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

 

 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

(nie je potrebné uviesť  

pre subdodávateľa dodávajúceho tovar) 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

1. Elektrizace železnic Praha a.s. 
nám. Hrdinů 1693/4a 

140 00 Praha 4 
47 115 921 elektro + trakčné vedenie 

Ing. Luděk Valtr,    

Ing. Martin Janovský   

2. ADOTEL - HEX s.r.o. 
Lieskovská cesta 456 

960 03 Zvolen 
30 229 162 

Slaboprúdové objektové 

technológie vrátane 

infraštruktúry 

Ing. Alica Doležalová   

3. 
Výskumný ústav dopravný, 

a.s. 

Veľký Diel 3323 

010 08 Žilina 
36 402 672 

Posúdenie PD - 

interoperabilita 
Ing. Ľubomír Palčák   

4. GEOMAX, s.r.o. 
Stromová 1425/17 

 900 26 Slovenský Grob 
46 961 968 Geodetické práce Ing. Mária Kožárová   

5. Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 
Južná trieda 78 

040 01 Košice - Juh 
14 382 857 

predĺženie podchodu pre 

peších 
Ing. Tomáš Dzurňák   

5.a. ŽSD Slovakia, s.r.o. 
Gallayova 11, 841 02 

Bratislava 
35 922 648 odpady Ing. Petr Hubacz   

6. DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

Kominárska 141/2,4 

832 03 Bratislava – 

mestská časť Nové Mesto 

31 322 000 Projekčné práce 

Ing. arch. Gabriel 

Koczkáš 
  

Ing. Igor Jakubík    

7. GEOsys s.r.o. 
Rezedová 25/B 

 821 01 Bratislava     
35 849 894 Geodetické práce Ing. Martin Talarovič    

8. 
BITUNOVA spol. s r.o. 

 

Neresnícka cesta 3 

960 01 Zvolen 

 

30 228 247 postreky 

 

Ing. Miroslav Šufliarsky 

 
Ing. Mária Melichová 
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9. SAT SLOVENSKO s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/ A 

825 18 Bratislava 

 

44 628 480 

 

stabilizácia zeminy 

Ing. Ivan Bauer 

 
Ing. Radoslav Prokop 

 

 

 
 

 

 
 

10. 
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, 

s.r.o. 

Ul. Zavarská 9290/10J 

917 01 Trnava 
34 139 184 realizácia VDZ a ZDZ Ing. Juraj Kostolanský   

11. STAS – stavby a sanácie s.r.o. 
Bulharská č. 37/1 

917 00 Trnava 
34 121 382 paženie štetovnicami Ing. Milan Minarovič   

 
 

 

Dátum: 29.01.2019  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Ing. Miroslav Potoč, v.r.                                                                                        Ing. Pavol Abrhan, v.r. 

                                                                   predseda predstavenstva                                                                                        člen predstavenstva 

                                                                   a generálny riaditeľ
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Príloha č. 5 (ZoD) – Harmonogram postupu prác  
 
Je samostatnou prílohou v pdf formáte. 

 

 


