ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zéakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Raslavice

Sidlo: Hlavna 154/30, 086 41 Raslavice

ICO: 00 322 521

DIC: 2020624606

Statutarny zastupca: Ing. Adrian Rychvalsky, starosta

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Adrian Rychvalsky, starosta
Opréavneny jednat vo veciach technickych: Ing. Adrian Rychvalsky, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK18 5600 0000 0036 1824 0026

Tel.: 054 / 479 22 22

E-mail: info@raslavice.sk

Webova stranka: www.raslavice.sk

(dalej len ,,objedndavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: MEFIX s.r.o.

Sidlo: Cabov 62, 094 14 Cabov

ICO: 47 326 565

DIC: 2023840599

IC pre DPH: SK2023840599

Obchodna spoloénost zapisand v OR:

Statutarny zastupca: Ing. Matej Horvath, konatel’

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Matej Horvath
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Matej Horvath
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

IBAN: SK 0900 0000 0050 4566 4639

SWIFT: GIBA

Tel.: 0918536271

Fax:

E-mail: matejhorvath@mefix.sk

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel predloZzenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky
zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane vsetkych casti obsiahnutych vo vyzve
a prilohdch vyzvy, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatela) na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom Modernizacia a inovacia kultirneho
domu v obci Raslavice.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefnovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym
dozorom.

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKRQOS
a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti po¢as zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materialu pocas dopravy
a na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy
a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinadrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK I
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

a) kompletna dokumentdcia sUvisiaca a realizaciou projektu Modernizacia a inovacia kultirneho

domu v obci Raslavice za ucelom adaptacie na dosledky sposobené pandémiou COVID-19
s ITMS kédom 302071BRJ7, ktory je spolufinancovany z Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja
z operac¢ného programu Integrovany regionalny operaény program.

b) kompletna projektovda dokumentacia na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky

s ndzvom: ,,Modernizacia domu kultary v Raslaviciach”,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac



stavebného diela: Kultirny dom Raslavice, SO 101 Modernizacia Domu kultury v Raslaviciach,
ktord bola povolena Ozndmenim k ohldseniu drobnej stavby s reg. ¢. Oct 523/2021 Ma / 225 OHL
zo dna 22.11.2021, vydanym Obcou Osikov, ako prislusnym stavebnym dradom.

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:
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- SO. 101 Modernizdcia Domu kultury v Raslaviciach
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentacii,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpodtu stcasne. V pripade potreby dopracovania
dokumenticie je toto povinny zabezpecit zhotovitel.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prdc. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nemusia byt uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer — Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr. oceriovanie:
v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte nachadza.
Pokial sa nenachddza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objedndvatefom
a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZenda na ekonomicky oprédvnenych nakladoch. Vsetky
Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,zakon“ alebo
,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutt v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho tUcelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 10 (desiatich) dni odo diia nadobudnutia uUcinnosti
tejto zmluvy predlozit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizdcie vystavby“, vratane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd
a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sp6sob zaistenia BOZP, PO, ochrany zZivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sp6sob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobdam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 3 (troch) pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel mdze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 (tri)
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zaroven tieto prdce dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objednéavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecdenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskor vSak do terminu odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrzZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005
Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani.
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Zhotovitel' je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udrzbe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod. Zhotovitel
je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objedndvatelom.

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku, v pripade potreby, pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spbsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skdsenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. €. opravnenia Telefén, e-mail
Ing. Pavol Baro$ 0357*10* baros.palo@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizcie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objedndvatel zaSle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré modzu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba urcena objednavatelom, ako obc¢asny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dalsimi do
Uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozend bezpecnost uskutolriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsSak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovenld elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentéciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenl objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v slvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

Udaje o véetkych znamych subdodavateloch, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia st uvedené v prilohe ¢. 1 Udaje
o subdodavateloch, ktora tvori neoddelitelnu sddéast tejto Zmluvy.

Subdodavatelom na ucely tejto Zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
zhotoviteflom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky. Hospoddarskym
subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto oséb, ktord na trh dodava
tovar, uskutocnuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndamit objedndvatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi, akoaj onovom subdodavatelovi na zaklade zmeny subdoddvatela
vykonanej podla pravidla uréeného pre zmenu subdodavatelov a to v rozsahu udajov uvedenych
v prilohe Udaje o subdodavateloch.

Pravidlo pre zmenu subdoddvatelov pocas plnenia tejto Zmluvy je nasledovné. Subdodavatel
musi byt odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,,RPVS“), ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel znasa vsetky Skody, pokuty a penale ktoré
vzniknu v suvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup do objektov, resp.
pozemkov nachddzajucich sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu Objednévatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 (desiatich) pracovnych dni po
nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 2 sady kompletnej PD
1x v tlaenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor ur¢eny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku nezabezpecenia
stradZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objedndavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.
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Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel pokial sa jedna o osoby zhotovitela,
resp. osoby jeho subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny wvytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nud spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
strdan na zdklade ponuky — na zdklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu
vymer — Rozpoc¢tu Uspesnym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je sucastou Prilohy ¢. 1 tejto
Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky poloZzky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a Ucelné pre vykonanie stavebného diela
s prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

220 937,85 € bez DPH, slovom: dvestodvadsattisicdevatstotridsatsedem eur a osemdesiatpat
eurocentov,

20 % DPH v 44 187,57 €, slovom: styridsatstyritisicstoosemdesiatsedem eur a patdesiatsedem
eurocentov,

265 125,42 € s DPH, slovom: dvestosestdesiatpattisicstodvadsatpat eur a Styridsatdva
eurocentov.

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady stvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi.

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna na rozsah prac podla Clanku
[l su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla
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Clanku 11l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas

celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH

je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platna v c¢ase fakturacie o novd vysku

DPH.

Ocerlovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.8.1 v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom
a pisomne schvaleného statutarnym organom objednavatela,

7.8.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objedndvatela,

7.8.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.8.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.8.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dbévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na zaklade ciastkovych faktur,

z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspor 50 % z ceny diela.

Faktury zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi po splneni tychto podmienok:

- Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych

prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou

skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

- Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela a autorizuje objednavatel do
5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

Faktira musi obsahovat nialezitosti dariového dokladu. Sucéastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktlra bude vystavena v 4 (Styroch) origindloch a musi obsahovat vietky nélezitosti poZzadované

prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.
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Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktdru vratit zhotovitelovi do 10 (desat) kalendarnych dni odo

dnia jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

— skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturatnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prisluina fakttra s fakturaénymi podkladmi (ak
relevantné, v zavislosti od zvoleného systému financovania ZoP).

Platobna povinnost objednéavatela sa povaZzuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu —oceneného Vykazu

vymer - Rozpo¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Zmluvné strany si dohodli maximalnu 60 driovu splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita

odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Za neuhradenie faktury objedndvatelom v jej lehote splatnosti, md zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Uspedny uchéadza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zéklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zloZit depozit 2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet verejného
obstaréavatela (Objednavatela) alebo poskytnat bankovi zaruku alebo poistenie zaruky vo vyske
2,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor do 10 (desiatich) dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovu zaruku alebo poistenie zaruky si uréené na
zabezpecenie nahrady Skody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na
nahradu Skody alebo iny finanény narok pre Objednavatela. Depozit alebo bankova zaruka alebo
poistenie zaruky slUzi aj na zabezpelenie odstranenia vsetkych vad pocas zarucnej doby.
Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu alebo bankovu zaruku alebo
poistenie zaruky. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit alebo uvolnit bankovu
zaruku alebo poistenie zaruky v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast po skonéeni zaruénej doby
stanovenej v ¢l. 13.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu alebo uvolnenie bankovej zaruky alebo
poistenie zaruky pocas trvania zmluvného vztahu. Objednévatel nie je povinny odovzdat
zhotovitelovi stavenisko, pokial nie je na jeho Ucet pripisana plna vyska depozitu alebo vystavena
bankova zaruka alebo poistenie zaruky.

V pripade oneskorenia zloZenia depozitu na Ucet objedndvatela alebo vystavenia bankovej zaruky
alebo poistenia zaruky nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objednavatela za oneskorené
odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej
v odseku 9.1 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1
10.2

10.3

10.4

v ¢lanku XV (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, ndroky na nahradu
Skody, dodatocné ndklady a straty objedndvatela, ako aj naklady vzniknuté objedndvatelovi
v dbsledku odstupenia zhotovitela alebo odstupenia objednavatela, z dovodu porusovania
zmluvnych povinnosti zhotovitelom, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po ukonceni zaruénej doby a vzajomnom vysporiadani pohladavok
je objedndvatel povinny vratit zostavajlcu Cast zloZenej zabezpeky po odpocitani
uspokojenych narokov objednavatela a to na ucet zhotovitela,
¢. U.: IBAN SK 0900 0000 0050 4566 4639 bezodkladne, v lehote najneskdr do 10 (desat) dni po
doruceni Ziadosti zhotovitela o vratenie zdbezpeky na adresu objedndvatels,
a to bez urokov, nakolko ucet objednavatela je nedroceny.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v¢as objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, a to na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma
zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat
a zaplatit zarn zmluvne dohodnutt cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom sa sucasne dohodne lehota, v ktorej je
Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizdcie diela, t. j. wustanovenia zdkona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude
dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri uskutoériovani stavby.
Zodpovednost za Skodu spdsobent nedodrianim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskor ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi
a majetku v stvislostis realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat, ako Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer — Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej
ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizSie vid PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desiatich) pracovnych dni po nadobudnuti ic¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dfa prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 4 (Styroch) mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajiucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
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prediZi o tuto dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si
vyZiadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu doddvky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dovodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme

a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu

s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neodovzdat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavhymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az

do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednévatelovi 10 (desat) kalendarnych dni vopred, zZe stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre uUcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela
a zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 (pat) pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat objednéavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inzinierskych sieti a pod. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutocného vyhotovenia,

b) elaborat kvality,

c) stavebné denniky,

d) pripadné zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

e) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

f) dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia
o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

g) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzddvacieho

a preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor

5 (pat) pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne

v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat objedndvatelovi stihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vsetko

minimalne v 2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosiéi), najneskér ku



11.9

dniiu preberacieho konania.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pondkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spo6sobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Z4apise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov,
ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnej, plynulej a bezpecénej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamdaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 (siedmych) pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zaroven navrhnat

akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.
12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.



V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndaklady.

12.14 Naroky objedndavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo
jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK XIll
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Z&ruc¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Clanku X! tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dia uUspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje inl zarucnu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruéna doba odo dna
uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpoved3 za to, ze stavebné dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebné dielo md v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze nemd vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucéelom.

13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diiom uplatnenia
prava objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon, E-mail

Ing. Adrian Rychvalsky .
g Yy y starosta Tel. ¢.: 0915 330 323

E-mail: starosta@raslavice.sk

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon, E-mail

Ing. Matej Horvath konatel 0918536271
matejhorvath@ mefix.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdzu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednévatelovi:
15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok


mailto:info@zborov.sk

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3 000,00 € za
kazdy den omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 500,00 € za kazdy zacaty dert omeskania, ktoru je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku driiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnd pokutu je mozné
ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnd pokuta na 500,00 € za kazdy zacaty
dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 (tridsat) dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym sp6sobom na Ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvne;j

strane, ktorad si uplatfiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na nahradu

Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344 a nasl.

Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel m6zu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primerand lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 (desat)

pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravriujicim objednavatela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 (devatdesiat) dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho
¢asti podla Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 (tridsat) dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavézky z dévodov vys$sej moci.

Vy$$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto



Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat, ktord nie
je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

16.8 Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, pandémia, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktora je dotknutda pésobenim vys$Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vys$ej moci vydané statnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 (Styroch) tyZzdnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skutocne realizovanych préc, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym dozorom ku
dniu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknd objednavatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbéjde z dévodov na strane
objedndvatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tdto Zmluva, priCom za podstatné zmeny
okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejtozmluvy.

CLANOK XVIi
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpec¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich os6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusSnym
odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, 7 ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

17.4 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a ic¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Ministerstvo kultury Slovenskej republiky;
b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby;
c) Urad vladneho auditu;
d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky;
e) Kontrolné organy Eurdpskej Unie;
f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;
g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;
h) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.”
17.5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni
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19.5

19.6

19.7

platnosti tejto Zmluvy, ak o takd kontrolu poZiada objedndvatel alebo orgdn vykondvajuci
kontrolu poufZitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel sa  zavazuje, Ze na zaklade objednavky objedndvatela v sulade
s poziadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndavatelovi
akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akukolvek suéinnost pre
dosiahnutie uUcelu tejto zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mléanlivost o vsetkych

a akychkolvek dévernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana

povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto

Zmluvy. Povinnost mic¢anlivosti ostava platnd a U¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo

tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

- Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajicim sposobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia

Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,

rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,

technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych

skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd méct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich
rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Vsetky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZzuje za dorucenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi
z dovodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 (osem) dni.

Tato zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost den po jej zverejneni v sulade so zakonom.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
(desat) dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obdcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Ucinné pripadne
stratia Gcéinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokialje
to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.



19.8 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

19.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela
a 2 (dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

19.10 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisand na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vble a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Raslaviciach dna V Cabove dna 03.03.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Adrian Rychvalsky Ing. Matej Horvath
starosta obce Raslavice konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy o dielo su:

- Priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;

- Priloha €. 2: Udaje o subdoddavateloch.



Udaje o subdodavateloch

P.C Obchodné ICo Sidlo Udaje o osobe opravnenej Suma v EUR bez Predmety subdodavok
meno konat za subdodavatela DPH, ktorou sa ma
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, | podielat
adresa pobytu a dadtum subdodavatel na
narodenia dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke uchadzaca
MEFIX Cabov, | 53786 62 Lukas Horvath 12 854,33 montaze podlah z dlazdic
s.r.o. 262 Cabov 094
14
MEFIX Cabov, | 53786 62 Lukas Horvath 14 137,50 tepelné izolacie stropov
s.r.o. 262 Cabov 094
14

V pripade, Ze zhotovitel nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,Zhotovitel do ¢asu uzavretia tejto zmluvy

nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov”.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Matej Horvath

Datum a miesto podpisu: Cabov, 03.03.2022

Podpis:




