

ZMLUVA O DIELO

**„Dóverne“
TuCon, a.s.**

Evidenčné číslo TurVod: 1 - 4/2023

Evidenčné číslo TuCon: INV/192/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom : Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Zastúpený : MUDr. Rastislav Zábranský, predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkáňová, podpredseda predstavenstva
Ing. František Kameníšťák, člen predstavenstva
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA - člen predstavenstva
Ondrej Výboštok – člen predstavenstva

Zastúpený vo veciach zmluvných:

MUDr. Rastislav Zábranský, predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkáňová – podpredseda predstavenstva
IČO : 36672084
DIČ: 2022236502
Bankové spojenie : 353605494 / 0900
Číslo účtu IBAN : SK30 0900 0000 0003 5360 5494
BIC: GIBASKBX.....
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 10543/L, Oddiel: Sa

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: **TuCon, a.s.**
So sídlom : K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
**Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy :** Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva
Ing. Viera Palanová, podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
Ing. Igor Schnierer, člen predstavenstva
IČO : 44 802 030
DIČ : 2022842921
IČ DPH : SK2022842921
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pob. Na bráne 1, 010 01 Žilina
Číslo účtu IBAN : SK 60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.10695/L

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Kanalizácia Horná Štubňa“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej

podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená v Európskom vestníku č. 2020/S 069-163083 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2020 zn. 13087-MSP zo dňa 08.04.2020.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obce Horná Štubňa, Turčianske Teplice – časť Dolná Štubňa**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávatelom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 18 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávatelom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č.

1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	7 045 275,91 EUR
DPH vo výške 20%	1 409 055,18 EUR
Cena s DPH	8 454 331,09 EUR

(slovom: Osem miliónov štyristopäťdesiatštyritisťtristotridsaťjeden EUR a 9/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutočného stavu, revízne správy, náklady na likvidáciu odpadov vrátane dokladov o ich likvidácii, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4

Táto zmluva je tvorená nasledovnými dokumentmi, ktoré sú zoradené zostupne podľa poradia ich vzájomnej prednosti:

- a) táto zmluva, avšak bez príloh;
- b) projektová dokumentácia spracovaná Hydrocoop Bratislava v 11/2004.
- c) ocenený výkaz výmer, ako príloha č. 1 tvoriaca neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;
- d) stavebné povolenie č. ŽP-2005/00117-vod.Km zo dňa 11.04.2005 vydaného OÚŽP v Martine
- e) súťažné podklady z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- f) zoznam všetkých známych subdodávateľov ako príloha č. 3 tvoriaca neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- g) informácie získané obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diel podklady a požiadavky poskytnuté Objednávateľom ostatné neodkladné požiadavky, resp. zmeny Objednávateľa zapísané v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

4.5

V bode 4.4 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chápať ako vzájomne sa dopĺňajúce a vysvetľujúce, pričom v prípade rozporu majú prednosť ustanovenia dokumentu podľa bodu 4.4 tejto zmluvy, ktorý má skoršie/menšie poradové písmeno/číslo. Pre potreby výkladu tejto zmluvy je ďalej potrebné osobitne zohľadňovať aj obsah súťažných podkladov, vrátane vysvetlení v procese verejného obstarávania, na základe ktorého bola táto zmluva uzavretá; pre potreby výkladu tejto zmluvy sa v prípade potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotoviteľa, vrátane jej vysvetlení.

4.6.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác navyše.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne tri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % z ceny diela a faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutočného stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD, geodetické zameranie, zápisy z čerpacieho denníka, zápisy zo skúšok, t.j. všetky relevantné prílohy k prikladanému súpisu každej faktúry pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný program - prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, špecifický cieľ: 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie, kód výzvy č. IROP-PO4-SC421-2017-19, riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva SR preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové vysporiadanie diela. Zhotoviteľ **vystaví** konečnú faktúru po riadnom ukončení diela a po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a to najneskôr do 15 dní odo dňa zdanieľného plnenia. Prílohou konečnej faktúry bude Preberací protokol, súpis vykonaných prác a súpis všetkých

uhradených faktúr. Objednávateľ si vyhradzuje právo **nezaplatiť** z doručenej konečnej faktúry 5 % z ceny diela (tzv. zádržné), a to až do doby odstránenia všetkých drobných väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomné potvrdenie.“

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy ako aj ostatné vyjadrenia potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prístup na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí vytyčenie a v prípade potreby aj zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadava písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa – určený stavebný dozor objednávateľa telefonicky minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. Účasť stavebného dozoru musí byť potvrdená, všetky povinné skúšky sa musia konať za účasti objednávateľa – určeného stavebného dozoru. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

6.18.1

a)

zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa Hlavný stavbyvedúci Ing. Ľubomír Gaňa číslo osvedčenia: 01972*21-23-24, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov

b)

zamestnanec za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci pre kanalizáciu Ing. Michal Ušák číslo osvedčenia: 12656, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov

6.18.2.

zamestnanec konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: *Ing. Monika Jantošíková* na základe oprávnenia *ABT-0269/18* na výkon tejto činnosti vydaného orgánom Národný inšpektorát práce

6.18.3.

Zamestnanec – elektrotechnik *Ing. Damián Červený* je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Osvedčenia ev. č. 026/2015-JJ*, vydaného *Osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, Ing. Jánom Jankovčinom*

6.18.4.

Subdodávateľ MIVA, spol. s r.o. – zvärač plastov *František Balanean* je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Certifikátu – osvedčenia o skúške č. TRS – PL/2412/22*, vydané *TÜV Rheinland InterCert, Kft. O.z.*

6.18.5.

Zamestnanec – revízny technik elektrických zariadení *Peter Šál* je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Osvedčenia 0014-ITN/2019 EZ RT E2A*, vydaného *Inšpektorátom práce Trenčín*

6.18.6.

subdodávateľ ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o. – geodet je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Oprávnenia, vydaného Komorou geodetov a kartografov*

6.18.7.

Zamestnanec – na vykonávanie skúšky tesnosti *Vladimír Kováčik* je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Certifikátu č. SK-10-2117642-LTB2-PZ*, vydaného *spoločnosťou PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.*

6.18.8

subdodávateľ BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. – projektant *Ing. Ľuboš Hollý* je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Autorizačného osvedčenia č. 2187*A2*, vydaného *Slovenskou komorou stavebných inžinierov*

6.18.9

Zamestnanec – murár *Ján Harnas*, ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo.

6.18.10

Zamestnanec – tesár *Pavol Tavač* ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo.

6.18.11

Zamestnanec – betonár *Ján Nagy*, ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo.

6.19.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej projektovej dokumentácii bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru objednávateľa bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odsúhlasené objednávateľom.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do

14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela (ďalej iba ako „Poistenie zodpovednosti“) s poistnou sumou najmenej vo výške hodnoty zákazky (vrátane DPH). Uvedeným poistením zodpovednosti sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti a účinnosti odo dňa jej uzatvorenia minimálne do okamihu prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu Objednávateľovi do 10 pracovných dní.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov (okrem dodávateľov tovarov (§ 41/6 zák.) uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Kedže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa kedy bol Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom na úhradu tejto škody riadiacim alebo kontrolným orgánom (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) a rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

6.28

Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, preukáže Objednávateľovi jej splnenie (napr. pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní

práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce).

Zmluvná Povinnosť Zhotoviteľa vo veci zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

6.28.1.

Zhotoviteľ môže splniť svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 6.28 aj tak, že zaviazne svojho subdodávateľa na jej splnenie v rozsahu, v akom táto povinnosť vyplýva pre zhotoviteľa z tejto zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) pracovných dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- Zápisy o všetkých predpísaných skúškach, všetky predpísané revízne správy
- Porealizačné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, resp. iných subjektov dotknutých výstavbou potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude

mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na technologické zariadenia je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

v prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločností resp. štátneho rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.6.

V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.28 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený výkonovú zábezpeku predložiť, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa alebo

11.1.2 Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela, v eur bez DPH 352 264,00 € (slovom: tristopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2

Výkonovú Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do doby podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a to v prípade ak:

- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút

vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,

b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanosť čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanosť v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 352 264,00 € (slovom: tristopäťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené na príslušnom všeobecnom súde SR v mieste Objednávateľa, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

13.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 - Atomický harmonogram

Príloha č. 3 - Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 - Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

(Podpisy na nasledovnej strane)

V Martine dňa: 22.12.2023

Objednávateľ:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.



MVDr. Rastislav Zábranský
predseda predstavenstva



Ing. Xénia Frkáňová
podpredseda predstavenstva

V Žiline, dňa: 22.12.2022

Zhotoviteľ:

TuCon, a. s.



Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva TuCon, a. s.



Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva TuCon, a. s.

Príloha k Zmluve o dielo

VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: **Kanalizácia Horná Štubňa**, ktorá bola uverejnená v **Európskom vestníku č. a vo Vestníku verejného obstarávania č. xx/2020 zn. xxxx-MSP zo dňa xx.xx.2020**

Meno a adresa Objednávateľa:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Boli sme informovaní, že (ďalej len „Klient“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročíEUR (slovom: EUR) po obdržaní Vašej písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že

- (a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a
- (b) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie väd> („termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydáním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Celkom
--	--------

1. časť - gravitačná kanalizácia

Hlavná stoka 5 975 422,26

Kanalizačné odbočenia 829 307,10

2. časť - zvyšovacia čerpacia stanica

PS 01, PS2 - Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť pre ZČS 19 237,63

NN prípojka pre ZČS 1 851,51

MaR a napojenie na dispečing 17 577,23

Za rozpočet celkom bez DPH (ZRN) 6 843 395,73

Všeobecné položky 201 880,18

Celkové investičné náklady v EUR bez DPH 7 045 275,91

DPH 20% 1 409 055,18

Za rozpočet celkom s DPH 8 454 331,09

V Žiline dňa 19.12.2022

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Objekt : Všeobecné položky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	K.P.		Zariadenie staveniska	1,50%	kpl	6 843 395,73	102 650,94
2	K.P.		Porealizačné geodetické zameranie celej stavby	0,50%	kpl	6 843 395,73	34 216,98
3	K.P.		Projekt skutočného vyhotovenia celej stavby	0,40%	kpl	6 843 395,73	27 373,58
4	K.P.		Prevádzkový a manipulačný poriadok pre skúšobnú aj trvalú prevádzku	0,55%	kpl	6 843 395,73	37 638,68
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				201 880,18			201 880,18
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				201 880,18			201 880,18
Za rozpočet celkom				201 880,18			201 880,18

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Objekt : 1. časť - gravitačná kanalizácia

Hlavná stoka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	14,245 km		1 417,05	20 185,88
2	221	11310-7221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	12 774,880 m2		1,22	15 585,35
3	221	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	1 315,200 m2		2,70	3 551,04
4	221	11310-7225	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, nad 200 m2	12 774,880 m2		4,59	58 636,70
5	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	12 774,880 m2		1,90	24 272,27
6	221	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, nad 200 m2	1 315,200 m2		3,18	4 182,34
7	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 150-200 mm, nad 200 m2	1 315,200 m2		5,31	6 983,71
8	002	11315-1111	Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov	72,000 m2		2,20	158,40
9	272	11315-1412	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm	568,500 m2		2,06	1 171,11
10	272	11315-1413	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm	568,500 m2		2,40	1 364,40
11	272	11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	5 107,820 m2		2,98	15 221,30
12	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	4 200,000 hod		6,20	26 040,00
13	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	175,000 deň		4,95	866,25
14	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	900,000 m		19,21	17 289,00
15	272	11900-1422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	900,000 m		14,83	13 347,00
16	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	7 623,720 m3		1,28	9 758,36
17	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	21,748 m3		47,83	1 040,21
18	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	7,249 m3		2,32	16,82
19	001	13130-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	195,732 m3		59,13	11 573,63
20	272	13130-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	65,244 m3		3,31	215,96
21	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	3 274,326 m3		11,60	37 982,18
22	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1 091,442 m3		1,45	1 582,59
23	001	13230-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10 000 do 30 000 m3	20 628,252 m3		8,57	176 784,12
24	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	9 822,977 m3		3,11	30 549,46
25	272	13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ťubovoľné množstvo	8 840,680 m3		83,77	740 583,76
26	272	14170-2102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	62,000 m		645,03	39 991,86
27	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16 169,725 m2		5,32	86 022,94
28	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	47 292,413 m2		9,34	441 711,14
29	001	15110-1103	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	1 771,840 m2		14,01	24 823,48
30	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	16 169,725 m2		3,38	54 653,67
31	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	47 292,413 m2		5,57	263 418,74

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	001	15110-1113	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	1 771,840	m2	5,58	9 886,87
33	001	15130-1901	Zhotovenie a odstránenie paženia stien výkopu hnané do 4 m	303,200	m2	62,77	19 031,86
34	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	32 960,738	m3	0,15	4 944,11
35	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	36 637,654	m3	5,90	216 162,16
36	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	14 641,911	m3	5,70	83 458,89
37	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	18 318,827	m3	2,72	49 827,21
38	001	17120-1204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10 000 m3	32 960,738	m3	0,79	26 038,98
39	001	17420-1124	Zásyp nezhuťnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10 000 m3	26 984,925	m3	3,74	100 923,62
40	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9 354,990	m3	22,73	212 638,92
41	MAT	583 336200	Kamenivo ťažené hrubé 4-8	16 838,982	t	15,68	264 035,24
42	MAT	583 373680	Štrkopiesok 0-63	15 598,975	t	11,94	186 251,76
43	001	18130-1115	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	25 412,400	m2	1,34	34 052,62
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 336 815,91			3 336 815,91
2 - ZÁKLADY							
44	272	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	7 100,000	m	10,10	71 710,00
45	002	21297-1110	Zhotovenie opláštenia potrubia z geotextílie	45,000	m2	1,68	75,60
46	MAT	693 660510	Geotextília polypropylen 200 g/m2	45,696	m2	1,11	50,72
47	011	27335-1217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	446,616	m2	19,61	8 758,14
48	011	27335-1218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	446,616	m2	6,72	3 001,26
49	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	26,460	m3	135,76	3 592,21
50	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	60,480	m2	19,84	1 199,92
51	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	60,480	m2	6,83	413,08
52	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 okolo šachiet	27,077	m3	135,76	3 675,97
53	011	27535-1217	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	128,440	m2	25,41	3 263,66
54	011	27535-1218	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	128,440	m2	8,98	1 153,39
55	002	28599-1111	Geomreža pre vystuženie vozoviek	2 072,070	m2	16,72	34 645,01
2 - ZÁKLADY spolu:				131 538,96			131 538,96
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
56	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	2 550,942	m3	53,09	135 429,51
57	271	45211-2111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm	180,000	kus	13,43	2 417,40
58	271	45211-2121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška nad 100 do 200 mm	125,000	kus	20,34	2 542,50
59	272	45230-3113	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C12/15	120,776	m3	121,52	14 676,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				155 066,11			155 066,11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE							
60	221	56478-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	1 315,200	m2	20,08	26 409,22
61	221	56516-5211	Podklad z obalovaného kameniva OKS II hr. 80 mm š do 3 m	1 315,200	m2	24,70	32 485,44
62	272	56524-1412	Podklad z asfaltového recykátu hr. 120 mm	1 315,200	m2	4,32	5 681,66
63	221	57321-1111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2	20 491,480	m2	0,66	13 524,38
64	221	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	18 607,780	m2	16,72	311 122,08
65	221	57714-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	12 774,880	m2	17,09	218 322,70
66	221	57716-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 70 mm, š. do 3 m	1 883,700	m2	23,62	44 492,99
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				652 038,47			652 038,47
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
67	271	87137-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	13 789,300	m	3,92	54 054,06
68	MAT	592 24A101	Dno šachtové Prefa TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 100,150,200,250,300	456,000	ks	317,50	144 780,00
69	MAT	592 24A161	Prstenec vyrovnávací betónové Prefa TBS 60-05	125,000	ks	10,79	1 348,75
70	MAT	592 24A162	Prstenec vyrovnávací betónové Prefa TBS 60-10	60,000	ks	15,11	906,60
71	MAT	592 24A163	Prstenec vyrovnávací betónové Prefa TBS 60-15	120,000	ks	17,98	2 157,60
72	MAT	592 25A112	Skrúže šachtové Prefa TBH 100-25 s polplast.stup.	309,000	ks	43,16	13 336,44
73	MAT	592 25A114	Skrúže šachtové Prefa TBH 100-50 s polplast.stup.	463,000	ks	57,55	26 645,65
74	MAT	592 25A116	Skrúže šachtové Prefa TBH 100-100 s polplast.stup.	220,000	ks	93,51	20 572,20
75	MAT	592 25A117	EMT tesnenie DN 1000	1 448,000	ks	10,73	15 537,04
76	MAT	592 25A118	Kónus Prefa TBS 100/65-60 s poplast.stup.	456,000	ks	64,74	29 521,44
77	MAT	592 4D0112	Poklopy betónovo-liatinové Prefa BEGU B, 12,5t	79,000	ks	88,62	7 000,98
78	MAT	592 4D0113	Poklopy betónovo-liatinové Prefa BEGU D, 40t	377,000	ks	138,17	52 090,09
79	271	87737-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	912,000	kus	7,64	6 967,68
80	MAT	286 3K7836	Presuvka KGU, DN 300	912,000	kus	22,82	20 811,84
81	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	14 245,300	m	4,62	65 813,29
82	271	89440-1211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	992,000	kus	43,02	42 675,84
83	271	89440-2211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	456,000	kus	43,02	19 617,12
84	271	89441-1121	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	456,000	kus	818,17	373 085,52
85	271	89930-4111	Osadenie poklopov železobetónových s rámom	456,000	kus	41,98	19 142,88
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				916 065,02			916 065,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
86	221	91972-3212	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla	22 812,800	m	1,27	28 972,26
87	MAT	143 305740	Rúrky oceľové DN 500	62,000	m	253,92	15 743,04
88	MAT	143 306780	Rúrky oceľové DN 800	44,000	m	461,08	20 287,52
89	272	91973-4110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	41 385,600	m	0,81	33 522,34
90	272	91973-4120	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	4 240,000	m	2,06	8 734,40
91	241	92211-1531	Podvalové podložie, konštrukčná vrstva z cestných panelov	72,000	m2	56,14	4 042,08

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
92	006	97908-3114	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 3000 m	789,120 t		3,41	2 690,90
93	006	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	19 490,923 t		4,62	90 048,06
94	006	97908-3191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	77 963,692 t		0,40	31 185,48
95	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	18 752,958 t		3,54	66 385,47
96	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-osť. odpad	19 490,923 t		2,50	48 727,31
97	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	14 641,911 m3		1,50	21 962,87
98	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	46 033,426 t		0,15	6 905,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				379 206,74			379 206,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 570 731,210			5 570 731,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
99	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá	4 218,000 m2		2,11	8 899,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				8 899,98			8 899,98
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				8 899,980			8 899,98
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
100	272	80322-4000	Montáž orientačného stĺpika	78,000 kus		21,58	1 683,24
101	272	80323-1030	Orientačné tabuľky na stĺpiku	78,000 kus		11,45	893,10
102	MAT	283 500400	Orientačná tabuľa veľká	78,000 kus		13,67	1 066,26
103	MAT	286 5C0208	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná SN8 HR-DN 300x5000	2 757,860 kus		81,00	223 386,66
104	MAT	404 6B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou	78,000 kus		93,51	7 293,78
105	272	80349-0300	Čistenie potrubí do DN 300	14 245,300 m		2,16	30 769,85
106		K.P.	Kamerové skúky potrubia DN 300	14 245,300 m		3,47	49 431,19
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:				314 524,08			314 524,08
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				314 524,080			314 524,08
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
107	000	01011-7071	Prekládky vodovodu	250,000 m		144,33	36 082,50
108		K.P.	Podchod pod potokom - križovanie bet. mostíka	1,000 kpl		29 630,57	29 630,57
109		K.P.	Dočasné dopravné značenie	1,000 kpl		5 500,00	5 500,00
110		230200126	Nasunutie potrubia DN 300 do chráničky DN 500, vrát.klizných objímok a tesniacich manžiet D 500/300 - Dodávka+Montáž	62,000 m		162,16	10 053,92
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				81 266,99			81 266,99
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				81 266,99			81 266,99
Za rozpočet celkom				5 975 422,26			5 975 422,26

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Objekt : 1. časť - gravitačná kanalizácia

Kanalizačné odbočenia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-7221	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, nad 200 m2	768,900	m2	1,22	938,06
2	221	11310-7225	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, nad 200 m2	768,900	m2	4,59	3 529,25
3	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, nad 200 m2	768,900	m2	1,90	1 460,91
4	272	11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	279,600	m2	2,98	833,21
5	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	5,000	m3	15,64	78,20
6	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	1,670	m3	0,98	1,64
7	272	13130-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	45,000	m3	70,26	3 161,70
8	272	13130-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	15,000	m3	3,31	49,65
9	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	709,951	m3	14,79	10 500,18
10	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	236,650	m3	1,45	343,14
11	001	13230-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	4 472,691	m3	15,90	71 115,79
12	272	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	2 129,853	m3	3,11	6 623,84
13	272	13240-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	1 916,868	m3	83,77	160 576,03
14	272	14180-2143	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 225 mm, tr. 4	45,000	m	138,02	6 210,90
15	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	15 245,000	m2	9,34	142 388,30
16	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	15 245,000	m2	5,57	84 914,65
17	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	7 149,510	m3	0,15	1 072,43
18	MAT	583 373680	Štrkopiesok 0-63	830,412	t	11,94	9 915,12
19	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	10 567,292	m3	5,90	62 347,02
20	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 865,864	m3	5,70	10 635,42
21	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5 283,646	m3	2,72	14 371,52
22	001	17120-1203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	7 149,510	m3	0,83	5 934,09
23	001	17420-1123	Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo obj. nad 1000 do 10000m3	5 744,986	m3	4,29	24 645,99
24	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1 471,803	m3	22,73	33 454,08
25	MAT	583 336200	Kamenivo ťažené hrubé 4-8	2 649,245	t	15,68	41 540,16
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				696 641,28			696 641,28
2 - ZÁKLADY							
26	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	0,000	m2	0,00	0,00
27	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	0,000	m2	0,00	0,00
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
28	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	333,190	m3	53,09	17 689,06
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				17 689,06			17 689,06
5 - KOMUNIKÁCIE							
29	221	57321-1111	Postrek živичný spojovaci z cestného asfaltu 0,5 kg/m2	1 118,400	m2	0,66	738,14
30	221	57714-4211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	1 118,400	m2	16,72	18 699,65
31	221	57714-5212	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	768,900	m2	17,09	13 140,50
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				32 578,29			32 578,29
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
32	271	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	3 031,000	m	1,28	3 879,68
33	MAT	286 5C0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500	866,000	kus	3,31	2 866,46
34	MAT	286 5C0118	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x2000	1 299,000	kus	9,93	12 899,07
35	MAT	286 5C0682	Odbočka kanalizačná PVC-U 315/160/45°	433,000	kus	39,99	17 315,67
36	MAT	286 5C0766	Koleno kanalizačné PVC-U 160/45°	866,000	kus	2,68	2 320,88
37	MAT	286 5C0803	Zátka PVC-U 160	433,000	kus	1,15	497,95
38	271	87731-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	1 299,000	kus	5,48	7 118,52
39	271	87737-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	433,000	kus	10,62	4 598,46
40	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	3 031,000	m	2,90	8 789,90
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				60 286,59			60 286,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
41	221	91972-3212	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za tepla	2 796,000	m	1,27	3 550,92
42	272	91973-4110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	2 796,000	m	0,81	2 264,76
43	006	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	1 057,587	t	4,62	4 886,05
44	006	97908-3191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	4 230,348	t	0,40	1 692,14
45	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1 022,637	t	3,54	3 620,13
46	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	1 057,587	t	2,50	2 643,97
47	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1 865,864	m3	1,50	2 798,80
48	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	4 367,372	t	0,15	655,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				22 111,88			22 111,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				829 307,10			829 307,10
Za rozpočet celkom				829 307,10			829 307,10

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Objekt : 2. časť - zvyšovacia čerpacia stanica

PS 01, PS2 - Strojnotechnologická a elektrotechnologická časť pre ZČS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	K.P.		PS 01 - Strojtechnologická časť pre ZČS	1,000	kpl	19 237,63	19 237,63
2	K.P.		PS 02 - Elektrotechnologická časť pre ZČS	1,000	kpl	0,00	0,00
Za rozpočet celkom				19 237,63			19 237,63

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa

Objekt : 2. časť - zvyšovacia čerpacia stanica

NN prípojka pre ZČS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	K.P.		NN prípojka pre ZČS	1,000	kpl	1 851,51	1 851,51
			Za rozpočet celkom	1 851,51			1 851,51

Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Stavba : Kanalizácia Horná Štubňa
 Objekt : 2. časť - zvyšovacia čerpacia stanica
 MaR a napojenie na dispečing

Rekapitulácia PRS, MaR a napojenie na dispečing

Poradové číslo	Popis položiek		Spolu dodávka a montáž
1	Prístroje a zariadenia MaR		7 400,88
2	Elektroinštalácia - MaR + PRS		2 720,39
3	Elektorozvádzač DX75		5 231,72
	Spolu		15 352,99
4	Podružný materiál	8,00%	1 228,24
5	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky		456,00
6	Revízie		300,00
7	Dokumentácia		240,00
	Spolu celkom		17 577,23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
1 - Prístroje a zariadenia MaR							
1	K.P.		Procesná stanica MicroLogix 1400	1 ks		1 651,20	1 651,20
2	K.P.		Dtto montáž	1 ks		43,20	43,20
3	K.P.		Telemetria - vysielacia CDA70, anténa, držiak na anténu	1 ks		1 752,00	1 752,00
4	K.P.		Dtto montáž, oživenie	1 ks		139,20	139,20
5	K.P.		Vytvorenie aplikačného SW- procesná úroveň (PLC)	1 ks		816,00	816,00
6	K.P.		Vytvorenie aplikačného SW- dispečing (vizualizácia)	1 ks		492,00	492,00
7	K.P.		Projekt rozšírenia rádiového siete vrátane telemetrického zamerania	1 ks		192,00	192,00
8	K.P.		Oživenie SW, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	1 ks		612,00	612,00
9	K.P.		Magnetický kontakt	1 ks		30,00	30,00
10	K.P.		Dtto montáž	1 ks		36,00	36,00
11	K.P.		Zvuková a svetelná signalizácia - siréna OS365A so zabudovaným	1 ks		68,88	68,88
12	K.P.		Dtto montáž	1 ks		36,00	36,00
13	K.P.		Operačno-pamäťová jednotka DEK 2404	1 ks		333,60	333,60
14	K.P.		Dtto montáž	1 ks		12,00	12,00
15	K.P.		DEK- Dotyková plocha CZ-2-S	1 ks		14,40	14,40
16	K.P.		Dtto montáž	1 ks		12,00	12,00
17	K.P.		Naprogramovanie relé DEK 2404, uvedenie do prevádzky	1 ks		48,00	48,00
18	K.P.		Meranie hladiny ultrazvuk ECHOTrek SGP-380-2, 0,25 až 6m, vč.d	1 ks		744,00	744,00
19	K.P.		Dtto montáž	1 ks		14,40	14,40
20	K.P.		Snímače hladiny - NLP 110	4 ks		50,40	201,60
21	K.P.		dtto montáž a elektrické zapojenie	4 ks		14,40	57,60
22	K.P.		Držiak nerez pre snímače hladiny - spoločný	1 ks		66,00	66,00
23	K.P.		dtto montáž	1 ks		28,80	28,80
			Prístroje a zariadenia MaR celkom	7 400,88			7 400,88

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
2 - Elektroinštalácia - MaR + PRS							
1	K.P.		Kábel CYKY-J 4x2,5	20 m		1,18	23,60
2	K.P.		Kábel CYKY-J 3x1,5	25 m		0,54	13,50
3	K.P.		Kábel JYTY-O 2x1	15 m		0,34	5,10
4	K.P.		Kábel JYTY-O 4x1	10 m		0,56	5,60
5	K.P.		Kábel JYTY-O 14x1	15 m		1,69	25,35
6	K.P.		Kábel JYTY-O 19x1	15 m		2,32	34,80
7	K.P.		Ochranná hadica kopoflex 110 mm v zemi	15 m		2,00	30,00
8	K.P.		Kábový žľab plastový	12 m		8,16	97,92
9	K.P.		Ochranná rúrka plastová ohybná	16 m		0,77	12,32
10	K.P.		Ochranná rúrka plastová pevná	10 m		0,58	5,80
11	K.P.		Stožiar 5m pre svetidlo, anténu a húkačku	1 ks		318,00	318,00
12	K.P.		Svetidlo LED typ LSJA 30W na výložník	1 ks		141,96	141,96
13	K.P.		Nastaviteľný adaptér LSJAA 906 050	1 ks		34,80	34,80
14	K.P.		Súmrakový snímač - externý senzor	1 ks		23,70	23,70
15	K.P.		Svetidlo LV 1224 do šachty	1 ks		48,00	48,00
16	K.P.		Prechodová svorkovnicová krabica - obvody MaR	1 ks		18,00	18,00
17	K.P.		Prechodová svorkovnicová skrinka	2 ks		78,00	156,00
18	K.P.		Ekvipotenciálna prípojnica	2 ks		25,90	51,80
19	K.P.		Vodič CYA 6 mm ² zelenožltý	30 m		0,62	18,60
20	K.P.		Vodič CYA 25 mm ² zelenožltý	15 m		2,56	38,40
21	K.P.		Označovací štítok na kábel	30 ks		3,00	90,00
22	K.P.		Anténny kábel	10 m		10,80	108,00
23	K.P.		Drôt uzemňovací FeZn 710 mm	15 m		1,34	20,10
24	K.P.		Skúšobná svorka SZ	2 ks		1,72	3,44
25	K.P.		Zemnlaca tyč	4 ks		26,40	105,60
26	K.P.		Iskrisko ISG-A 100 Saitek - ku anténemu držiaku	1 ks		134,40	134,40
27	K.P.		Osadenie skrine elektrorozvádzača	1 kpl		1 011,60	1 011,60
28	K.P.		Zemné práce	1 kpl		144,00	144,00
Elektroinštalácia - MaR + PRS celkom				2 720,39			2 720,39
3 - Elektrorozvádzač DX75							
1	K.P.		Plastový elektrorozvádzač SAREL - Thalasa prázdna skriňa vč.vnútročných dverí, montážnej dosky a podstavca	1 ks		1 284,00	1 284,00
2	K.P.		Príslušenstvo skrine:	1 ks		222,00	222,00
3	K.P.		Prívodné svorky- sada	1 ks		20,40	20,40
4	K.P.		Istič PL7-C25/3	1 ks		28,20	28,20
5	K.P.		Pom.kontakt ZP-IHK	1 ks		11,99	11,99
6	K.P.		Vyp.cievka ZP-ASA	1 ks		21,25	21,25
7	K.P.		Tlačidlo núdz.vypnutia	1 ks		21,55	21,55
8	K.P.		Prepínač sietí 32A	1 ks		56,87	56,87
9	K.P.		Prívodka 32A	1 ks		27,60	27,60
10	K.P.		Zásuvka 3P+N+PE 16A	1 ks		27,60	27,60
11	K.P.		Zásuvka 1+N+PE 16A s viečkom	1 ks		15,60	15,60
12	K.P.		Pamäťová ochrana DA-275 DF16 S	1 ks		119,02	119,02
13	K.P.		Prepáťová ochrana B+C+D PO /4R EWS KIWA	1 ks		226,32	226,32
14	K.P.		Oddeľovacia tlmička RTO-16	2 ks		19,76	39,52

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
15	K.P.		prepäťová ochrana, typ HX-090 N50 F/M (od antény)	1 ks		67,20	67,20
16	K.P.		Temperovanie skrine rozvádzača	1 ks		42,00	42,00
17	K.P.		regulátor teploty-termostat	1 ks		18,00	18,00
18	K.P.		Svietidlo 8W do rozvádzača - univerzálne	1 ks		139,20	139,20
19	K.P.		Magnetický kontakt na dvere rozvádzača	1 ks		30,00	30,00
20	K.P.		prúdový chránič dRCM-40/4/003	1 ks		154,26	154,26
21	K.P.		Istič PL7-B6/1	7 ks		7,74	54,18
22	K.P.		Istič PL7-C6/1	2 ks		7,58	15,16
23	K.P.		Istič PL7-C10/1	2 ks		7,08	14,16
24	K.P.		Istič PL7-B10/1	1 ks		6,30	6,30
25	K.P.		Istič PL7-C16/1	2 ks		7,08	14,16
26	K.P.		Istič PL7-B6/3	1 ks		28,55	28,55
27	K.P.		Istič PL7-C16/3	1 ks		24,24	24,24
28	K.P.		Zásuvka 230V na DIN lištu	1 ks		9,46	9,46
29	K.P.		prúdový chránič dRCM-25/4/003	2 ks		147,67	295,34
30	K.P.		Pomocný kontakt Z-HK	2 ks		11,82	23,64
31	K.P.		Motorový istič PKZM0-10A	2 ks		55,57	111,14
32	K.P.		pomocný kontakt NHI11	2 ks		10,15	20,30
33	K.P.		Stýkač DILM12-10 24V DC	2 ks		23,66	47,32
34	K.P.		DILO-XHI20	2 ks		7,19	14,38
35	K.P.		Súrakový spínač SRS-D1 COW s externým snímačom	1 ks		87,98	87,98
36	K.P.		Jednosmerný zdroj PRO ECO 240W 24V 10A	1 ks		98,40	98,40
37	K.P.		Záložná riadiaca jednotka CP DC UPS 24V 20A/10A	1 ks		285,60	285,60
38	K.P.		Napájací zdroj ALFATRONIX PV3i	1 ks		63,36	63,36
39	K.P.		Akumulátor 12V, 17Ah LC-XD1217PG	2 ks		80,40	160,80
40	K.P.		Poistková svorka- odpínač pre trubičkové poistky	16 ks		3,60	57,60
41	K.P.		Pomocné relé 230V AC 1P	3 ks		11,93	35,79
42	K.P.		Pomocné relé 230V AC 2P	2 ks		9,60	19,20
43	K.P.		Pomocné relé 24V DC 2P	5 ks		6,83	34,15
44	K.P.		Pomocné relé 24V DC 4P	1 ks		8,40	8,40
45	K.P.		Pomocné relé 12V DC 2P	1 ks		5,70	5,70
46	K.P.		Signálka 230V AC	3 ks		12,59	37,77
47	K.P.		Signálka 24V DC	7 ks		10,04	70,28
48	K.P.		Tlačidlo ovládacie	2 ks		6,65	13,30
49	K.P.		Prepínač ovládacích obvodov- 3P	2 ks		11,30	22,60
50	K.P.		Prepínač ovládacích obvodov- 2P	1 ks		11,48	11,48
51	K.P.		Žľaby, lišty, jednožilové vodiče, štitky, svorky a ostatný pomocný m.	1 kpl		410,40	410,40
Elektorozvádzač DX75- materiál							4 673,72
52	K.P.		výroba rozvádzača			558,00	558,00
Elektorozvádzač DX75 celkom							5 231,72

Stavba: Kanalizácia Horná Štubňa
Objednávateľ: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: TuCon, a.s.

Príloha č.2 ZOD

ATOMICKÝ HARMONOGRAM

Obsah:

- ČASOVO-VECNÝ HARMONOGRAM PRÁC
- HARMONOGRAM NASADENIA ĽUDÍ
- HARMONOGRAM NASADENIA STROJOV

V Žiline dňa 19.12.2022

Ganttov diagram nasadenia ľudí rozpracovaný na týždne:

[illegible]


Stĺpcový diagram nasadenia celkového počtu pracovníkov rozpracovaný na týždne:



HARMONOGRAM NASADENIA STROJOV

[illegible][illegible]

ČASOVO-VECNÝ HARMONOGRAM PRÁC
(vo forme Ganttovho diagramu rozpracovaný na týždne)



Zoznam subdodávateľov

Ja, Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva, TuCon, a. s. a Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva, TuCon, a. s.

spoločnosti TuCon, a. s., so sídlom K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej v Európskom vestníku č. 2020/S 069-163083 dňa 07.04.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2020 zn. 13087 - MSP zo dňa 08.04.2020 s predmetom zákazky: „Kanalizácia Horná Štubňa“ vyhlásenej Obstarávateľom: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):


Celkom 9,02% 635 483,89,-€ bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok²


Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	31 396 828	Ing. Milada Henkelová	Projekčné práce	0,92%
MIVA, spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31 681 212	Ing. Jozef Čekovský	Zvárač plastov	0,25%
D.A.L., spol. s.r.o.	Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina	36 413 861	Peter Lisík	Prenájom strojného vybavenia	3,61%
ENZA, s.r.o.	Májová 1098, 022 01 Čadca	36 375 918	Jozef Moskál	Prenájom strojného vybavenia	0,96%
ASTEX, s.r.o.	Pri bitúnku 11 040 01 Košice	36 577 332	Peter Popovič	Prenájom strojného vybavenia	1,76%
DOBIAS HAMMER s.r.o.	Horná Ves 44, 967 01 Kremnica	48 170 607	Branislav Čehel	Realizácia pretláčaní ocelových chráničiek	0,57%
ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o.	Š. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen	36 648 906	Ing. Peter Fašang	Geodetické práce	0,95%

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.



.....
Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva TuCon, a. s.



.....
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva TuCon, a. s.


Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

Obchodné meno	Adresa sídla	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	31 396 828	
MIVA, s.r.o.	Mlynská 13, Smižany	31 681 212	
D.A.L., spol. s.r.o.	Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina	36 413 861	
ENZA, s.r.o.	Májová 1098, 022 01 Čadca	36 375 918	
ASTEX, s.r.o.	Pri bitúnku 11 040 01 Košice	36 577 332	
DOBIAS HAMMER s.r.o.	Horná Ves 44, 967 01 Kremnica	48 170 607	
ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o.	Š. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen	36 648 906	

Zápis v zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom / platnosť, register partnerov verejného sektora / platnosť:

Obchodné meno	Adresa sídla	IČO	Zápis v zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom / Zápis - platnosť	Register partnerov verejného sektora / Zápis - platnosť
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	31 396 828	2020/4-PO-F2884 platný do 24.04.2023	Platný
MIVA, s.r.o.	Mlynská 13, Smižany	31 681 212	2021/1-PO-F5487 platný do 28.01.2024	Platný
D.A.L., spol. s.r.o.	Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina	36 413 861	2020/5-PO-C9597 platný do 12.05.2023	Platný
ENZA, s.r.o.	Májová 1098, 022 01 Čadca	36 375 918	2020/4-PO-A965 platný do 02.04.2023	Platný
ASTEX, s.r.o.	Pri bitúnku 11 040 01 Košice	36 577 332	2020/4-PO-F2873 platný do 23.04.2023	Platný
DOBIAS HAMMER s.r.o.	Horná Ves 44, 967 01 Kremnica	48 170 607	2021/4-PO-E7868 platný do 23.04.2024	Platný

ALL GEO - Geodetická kancelária, s.r.o.	Š. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen	36 648 906	2021/3-PO-F5975 23.03.2024	Platný
--	--	------------	-------------------------------	--------



Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva TuCon, a. s.



Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva TuCon, a. s.

Prekladateľ: **Mgr. Petra SMOLINSKÁ**
Zadávatel': *Stilus, s.r.o.*
Číslo objednávky: 13541_J

PREKLAD č. 729/2022
z anglického jazyka do slovenského jazyka

Predmet prekladu: *Potvrdenie o poistení*

Počet fyzických strán prekladanej listiny:	1
Počet fyzických strán prekladu:	1
Počet odovzdaných vyhotovení:	1

Bratislava 20.12.2022

Your contact

Judith Aeschbach

Phone +41 58 285 80 60
judith.aeschbach@baloise.ch

Policyholder

Marti Holding AG
Seedorffeldstrasse 21
CH-3302 Moosseedorf

Also insured

TuCon a.s.
K cintorinu 63
01004 Zilina
Slovakia


Basel, 30 November 2022

Certificate of insurance

The Baloise Insurance Ltd hereby confirms that the insured has agreed insurance coverage against third parties for general liability insurance and product liability insurance to the extent and for the period specified below.

Policy No.	30/3.984.699
Limits of Insurance	CHF 30 million any one loss and year for bodily injury and property damage
Territorial Scope	Worldwide (excl. USA/Canada)
Policy Year	01.01.2023 - 31.12.2023

Baloise Insurance Ltd



Judith Aeschbach

Patrick Greif

This certificate is issued for information purposes only and confers no rights upon the certificate holder. This certificate does not alter the mentioned policy in any way.

Osvedčujem, že táto fotokópia, ktorá obsahuje 1 list - 1 stranu doslovne súhlasí s predloženým originálom listiny, skladajúcim sa z 1 listu. Ide o odpis úplný. V predloženej listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky ani škrtky. Na fotokópii neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline dňa 20.12.2022



Henrieta Kadlubeová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Alexandrou Vrlíkovou
notárom so sídlom v Žiline

Riadenie produktov pre komerčných zákazníkov

Zodpovedná osoba

Judith Aeschbach

Tel. +41 58 285 80 60

judith.aeschbach@baloise.ch

Poistená osoba

Marti Holding AG

Seedorffeldstrasse 21

CH-3302 Moosseedorf

Spolu poistená osoba

TuCon a.s.

K cintorínu 63

01004 Žilina

Slovensko

Bazilej dňa 30.november 2022

Potvrdenie o poistení

Spoločnosť Baloise Insurance Ltd týmto potvrdzuje, že poistená osoba má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti voči tretím osobám a poistenie zodpovednosti za chybné výrobky v nižšie uvedenom rozsahu a na nižšie uvedené obdobie.

Poistná zmluva č.

30/3.984.699

Limit poistného krytia

30 miliónov CHF (švajčiarskych frankov) za poistnú udalosť v prípade ujmy na zdraví a majetkovej škody za rok

Územná platnosť

celosvetovo (okrem USA/Kanady)

Doba trvania zmluvy

01.01.2023 – 31.12.2023

Baloise Insurance Ltd

[nečitateľný podpis]

Judith Aeschbach

[nečitateľný podpis]

Patrick Greif

Toto potvrdenie sa vydáva výlučne na informačné účely a držiteľovi potvrdenia neudeľuje žiadne práva. Toto potvrdenie nijako neupravuje uvedenú poistnú zmluvu.



Zadávatel: Stilus, s. r. o., SR

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore pre jazyk slovenský - anglický pod evidenčným číslom 971395.

Preklad je zapísaný v denníku pod číslom.....7891 2022.....

Prekladané listiny súhlasia s preloženými listinami.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.



Mgr. Petra Smolinská

