ZMLUVA O DIELO ¢. 9909/2022/5400/023
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny orgéan:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
Emailova adresa:

(dalej Ien ,,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

Osoby opravnené na podpis Zmluvy:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:
Emailové adresa:

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

31 364 501

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo 455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’

Ing. Vladimir Bil’, konatel

Ing. Ondrej Maciak — splnomocnenec 1.

Ing. Vladimir Lenoch — splnomocnenec .

31564 518

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana‘)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,ZvySenie
zabezpedenia priecesti, TU 3071 Cata — Sahy, PZZ v km 5,257“, obstaranej postupom podla interného
predpisu objednavatel’a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ%),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zdber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 autorsky dohlad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,AD),

2.2.6 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo®),
2.2.7 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.8 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolaudaéné rozhodnutie
pozadovat’ (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky sutaze ¢. 5/2022 zo dia 29.09.2022,

2.3.3 Zapisnica/zapisnice z obhliadky zo diia 06.10.2022,

2.3.4 Odpovede na Ziadost’ o vysvetlenie sitaznych podkladov zo dna 12.10.2022.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl’a bodu 2.3 majui ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor Vv ustanoveniach sa nepovazuje
odli$nd uprava niektorych ustanoveni (najmi nie v8ak vylu¢ne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajicich sa zariadeni, ktoré budd prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
0 prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,,priloha ¢. 2°). Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajuce sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmd nie vSak vyluéne ustanovenia 0 platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavizuje pri realizacii diela dodrzat' vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného uradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznacéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria stiast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a oznamit® ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavazuje:

2.8.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant su¢innost tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatnenu poziadavku zhotovitela o poskytnutie si¢innosti sa nepovazuje
poziadavka o predlozenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Struktare alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpeCovat’ od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sdim a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a véas vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zdber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prislu$nom liste vlastnictva v Katastri nehnutelnosti na
zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tiradu o vyvlastneni.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutel’nosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislu$nom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne pisomne oznamit’ povinnému z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra
nehnutelnosti, ak informacnd povinnost’ voc¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho

predpisu.
Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutel’nosti, ktoré sa maju
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedend v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre ucely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doruéenia oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného tradu, Ze ohldsenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informac¢nych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti*). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto
zmluvy sa zarovei uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva o zabezpedéeni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6%).



3.1

3.2
3.3

Clanok 111
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia vSetkych hmotnych vystupov (najmaé, nie v8ak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,

vystupu z GZ a DSV) su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je medzistani¢ny usek: TU 3071 Cata - Sahy, DU 02 Cata — Ipel'sky Sokolec

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskor do troch mesiacov odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznadmenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych uprav Vzneni bez namietok najneskér do troch mesiacov odo dna
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel’a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit MPV, zhotovitel
je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych tUprav v zneni bez namietok najneskoér do dvoch mesiacov odo dia schvalenia DSPRS zo
strany objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavézuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskér do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacdatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov K stavebnému konaniu formou MPV — trvaly zaber
najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tiprav.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudécii aZ na zdklade

pisomnej vyzvy zo strany objednéavatela, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavdzuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostatocnom c¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania
stavby pri zohl'adneni leh6t podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat’ vlastnikovi navrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia doru¢enia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 6.9.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ AD pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pripadne posledného
kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych kolauda¢nych rozhodnuti viac, a V pripade, ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak do vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskor do Siestich mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit' kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolauda¢né
rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
$tyroch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
dnom vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat
dni pred preberacim konanim podla toho, ktora skutonost’ nastane skor. DSV potrebna pre IC ku
kolaudécii (ku kolauda¢nému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).
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3.4

3.5

3.6

3.7

Lehota na plnenie prisluinych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7

neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatela,
necinnost’ organov verejnej moci v rdmci stavebného alebo kolaudaéného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podla zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednédvatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

vyssi skuto¢ny pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty pInenia:

3.5.1

3.5.2

3.53

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktorti je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu pinenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktor pre neginnost
prislu§ného statneho organu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukazatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto nec¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dévody necinnosti Statneho
organu pisomne oznamit objednavatel'ovi vratane presného uréenia doby, o ktort sa ma lehota plnenia
predizit,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doru¢enia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatela
na pokracovanie Vv pracach zhotovitel'ovi, pri¢om v pripade, ak zhotovitel'ovi vzniknti dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty pInenia podl'a bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj Giprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v sulade s bodom 4.5
a nasl. 0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v povodnej lehote plnenia

podl'a bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pricom lehota plnenia
sa predizi len o dobu, po ktora je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tuprav v zneni bez namietok,

podPa bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podPa bodu 3.3.2 sa predizi len o dobu nevyhnutne potrebnii na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant stéinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel’'ovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskor vsak do
piatich dni odo dia odovzdania staveniska. Objednavatel' sa K predlozenému harmonogramu postupu prac

vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni ur¢it’ ¢iastkové terminy

plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovate'né mil'niky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

zaviznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a Gplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel’.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu predlozit
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Zze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovate'ny mil'nik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budu dokoncené vietky
prace, ktoré maji prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovatelného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednévatela zapisom
Vv stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel’a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusna lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat’ na vlastny ucet bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskutoéni opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia pokynu zo strany objednavatel'a alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostatone u€inné, ma
objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom ndklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktiirou doru¢enou zhotovitelovi.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovnej
vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 28 000,00 EUR
4.1.2 cenabez DPH za IC k SP 5 500,00 EUR
4.1.3 cenabez DPH za GZ 6 000,00 EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 260,00 EUR
4.1.5 cenabez DPH za vykonanie AD 3 000,00 EUR
4.1.6 cena bez DPH za realizaciu diela 484 000,10 EUR
4.1.7 cenabez DPH za DSV 7 000,00 EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudécii 4 000,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom stt’aze, je 540 100,10 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urcena ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a ceny podl'a bodu
4.1.4 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze
zhotovitel je aj v pripade prekro¢enia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podl’a bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahmuté vSetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v savislosti
s plnenim jednotlivych &asti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podla bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeznou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vyssia ako cena podl’a bodu 4.1.6 a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt’ vys§ia ako cena na trhu obvykla,
¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.
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Spravne ainé poplatky budd zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukdzanych nakladov pisomne
odstihlasenych objednavatel'om, priCom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju povinné penazné
platby vyzadované §tatnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s ¢innost'ou prislu§né¢ho organu,
ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukazané naklady sa povazuju iba
skuto¢ne vynalozené naklady podlozené kopiami dokladov, ktoré su Citatel'né, preukazujtice ich vynaloZenie pre
ucely prislusnej stavby a umoznujiice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajucom obdobi. Koépie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu). Pre vylucenie pochybnosti plati, ze za iné poplatky sa nepovazuji bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voéi zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujiici vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy si nakladom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ samostatnt faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo faktare
budu ¢lenené na (i) vstupujuce do zakladu DPH a (ii) nevstupujuce do zakladu DPH, a samostatne budi ¢lenené
aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su sti¢astou ceny predmetu zmluvy.

K zvyseniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac,
ktoré vzniknil pri zvy$eni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného
ocenené¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel’ pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sicasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju Ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré su dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostato¢né prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodato¢né naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ naviac prace bez zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatel'a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah naviac prac odsuhlasenych zo
strany stavebného dozoru objednavatela a cena za naviac prace uréena podl'a bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti u¢innosti dodatku, pricom narok
na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel' nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloZiek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
Vv pripade, ak budu v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené r6znou jednotkovou

v

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie st ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkovi
cenu tychto poloZziek je zhotovitel’ povinny urcit’ ako cenu na trhu obvykla v ¢ase realizacie resp. v ¢ase
zistovania ceny. Zhotovitel je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat
v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orientacnych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktudlnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac mézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaju v sulade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené néaklady a primerana ziskova prirazka ako ich
definuje zakon o cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skuto¢ny pocet vlastnikov a koneénu celkovi cenu za zabezpecenie MPV.
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Konecéna celkova cena sa ur¢i ako sucin ceny za MPV (1 vlastnik) podl'a bodu 4.1.4. a skutoéného poctu
vlastnikov.

Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené cCasti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktir vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7a2.2.8 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy najskér diiom
splnenia prislusnej asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1 je zhotovite opravneny fakturovat’ najskdr diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diom dodania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych
povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3 cenu podra bodu 4.1.3 je zhotovite' opravneny fakturovat' najskor dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ z0 strany objednavatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.5 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a v¢asnom poskytovani AD (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude
vyzadovat’ tak prevzatim diela),

5.3.5 cenu podl'a bodu 4.1.7 je zhotovitel' opravneny fakturovat’ najskor podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.6 cenu podla bodu 4.1.8 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia objednavatel'ovi resp. posledného pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov,
zhotovitel’ ma pravo len na nahradu nakladov téelne vynalozenych v stvislosti s IC ku kolaudécii.

Povinné prilohy faktir za jednotlivé splnené €asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizciu diela podl'a bodu 4.1.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacnych faktir. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude ur¢end v schvalenom ocenenom vykaze
vymer v zmysle bodu 4.3 druha veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktara s nalezitostami podla
bodu 5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru za prisluSny mesiac najskor v posledny dein prislu$ného
mesiaca po potvrdeni stpisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pricom stavebnym dozorom
budi v supisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych polozZiek podla
ocenen¢ho vykazu vymer.

Cenu za zabezpedenie MPV podla bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v Casti MPV — trvaly zéber je zhotovitel' opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.17.4,

5.5.1.2v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je zhotovitel opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doruéenim ozndmenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v
zneni bez namietok alebo oznadmenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 %



5.6

5.7

5.8

Z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.17.4 (ak sa
kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v den prevzatia diela),

Na zéklade stihlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktr, podmienky ziskania ktorého s uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatel’a uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaie pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV, DSV, IC ku kolaudacii:

Koneény prijemca objednéavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Namestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktir:
Zeleznice Slovenskej republiky

Stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Namestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktori je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby ucet uvedeny v zmluve bol
bankovym uétom v zmysle § 6 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o DPH*). Pokial’ u¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zédkona o DPH,
je objednavatel’ opravneny zrealizovat' Uhradu faktiry na iny ucet zhotovitela, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ zhotovitel nema ziadny bankovy téet v zmysle § 6 zdkona o DPH, nie je
objednavatel’ povinny zrealizovat’ thradu faktary skor ako na piaty pracovny deil po doruceni pisomného
oznamenia zhotovitela o tom, ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH suvedenim jeho déisla, za
predpokladu, ze ucet uvedeny v pisomnom ozndmeni je bankovym ucftom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie
dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktary vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
o obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
e nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,
o nalezitosti stanovené zakonom o DPH,
o nasledovné tdaje:
- nazov diela (stavby),
- predmet tihrady,
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

- ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitela,

- (Cislo Gctu zhotovitela totozné s ¢islom uétu uvedenym v bode 1.2,
- ¢islo zmluvy,

- splatnost’ faktiry tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,

- fakturovanu sumu s roz¢lenenim na DPH,

- vysku zadrzného.

Konecna faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznadenie ,,KONECNA FAKTURA®.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokruhl'ovania situacia, pri ktorej:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za danu polozku presiahne celkovu cenu za polozku uvedent v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny v ramci poslednej faktury, ktord bude obsahovat’ dant polozku (t.
j. faktary, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnoZstiev pre danu polozku), vyfakturovat
maximalne sumu, ktora po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dani polozku, neprekroc¢i celkovi
cenu za polozku uvedenu v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovand celkova cena za dan polozku bude niz$ia ako celkova cena za polozku uvedena
V ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v rdmci poslednej faktury, ktord bude
obsahovat’ danu polozku (t. j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku) sumu, ktora sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za dantl polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktary za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznaenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
origindl stavebného povolenia bol uz objedndvatelovi doruceny. Prilohou faktury za vykonanie GZ bude
preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktury za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Prilohou faktiry za riadne vykonany AD bude potvrdenie stavebného dozoru o
riadnom a v¢asnom poskytovani AD. Prilohou faktur za realizaciu diela bude prislusny stpis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Prilohou faktry za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktiry za IC ku kolaudéacii bude original, prip. fotoképia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatelovi naraz, pricom
povinnou sucast'ou takejto faktury budu vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo faktiru vratane
jej priloh, vyhotoventi v inom ako slovenskom jazyku vratit’, pricom lehota splatnosti takejto faktary za¢ina
plyntt’ od zaciatku poc¢ntic diom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade faktary zaslanej
elektronickou formou sa za defi dorucenia povazuje def prijatia elektronickej faktury na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného

pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat' nasledujuci pracovny den. Objednavatel nie je v omeSkani
s uhradou faktry, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu
Vv prospech uctu zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ Si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej
na kazdej fakture za realizaciu diela, pricom zadrzné bude slazit’ na thradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel'a, so splnenim ktorych je zhotovitel’ v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel
vcas neodstranil, na nahradu skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel’a alebo thradu akychkol'vek
peniaznych narokov objednavatel’a vo¢i zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokat.
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5.15

5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskdr uplynutim Siestich mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude
kolauda¢né rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomne;j Ziadosti, ktora je zhotovitel’ opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo dnia podpisania protokolu o0 odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v stlade
S podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu a pravo objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu stvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voc¢i objednédvatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona €. 595/2003 Z. z.
0 dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov a to do piatich dni odo dita vzniku zmeny.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najmé nie v8ak vylu¢ne v stlade so zdkonom ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. 7., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskor§ich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drah, vyhlaS8kou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ourenych technickych zariadeniach auréenych c¢innostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach a d’al§imi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi
anormami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vsetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), adaldimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela
a prislusnymi internymi predpismi objednévatela (a to najmi nie viak vyluéne ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel' je povinny prislusni ¢ast’ predmetu zmluvy realizovat’ prostrednictvom osoby, ktora uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu. Poéas plnenia zmluvy méze dojst’
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujucich pozadovanii odbornost, vyciarknutie zo zoznamu autorizovanych
inzinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spifiat’ nasledovné kvalifika¢né podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zékona ¢.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomoctiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit’ vybrané geodetické Einnosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), ), g), h), 1) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskor$ich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi
Eurdépskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazana, uznany prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

platné osvedCenie o odbornej spdsobilosti udelené bezpeénostnym orgdnom fyzickym osobam
na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na urcenych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a
27 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podla Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia drah na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osvedéenie o vykonani odbornej skusky podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (opravnenie
splnomociiujuce vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov) v rozsahu:

6.2.4.1Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a stuvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikacné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.4.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo — vykondvanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inZinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie o vykonanej skusSke odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inzinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30—technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie alebo iny doklad (napr. preukaz Zzeriavnika) o odbornej sposobilosti udelenej
bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie urcenych ¢innosti na uréenych technickych
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6.3

zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast
4:

Z 1.7: Zeriavy, zdvihacie mechanizmy a $pecialne zdvihacie mechanizmy na drahovych vozidlach alebo
drahovych podvozkoch (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym ¢islomZ 1.1,21.2,Z214,7Z15,Z
1.6)

Z 1.8: Zeriavy a zdvihadla s motorovym pohonom (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym &islom
Z1.1,71.2,71.3

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v sulade spravnymi predpismi Europskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedcenia/opravnenia os6b v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukazal splnenie podmienok tucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchédzajicom pisomnom suhlase objednavatel'a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vy$8ie uvedenym dokladom tykajicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, ze nova navrhovana osoba
spliia vyssie uvedené minimalne poziadavky na odbornii spdsobilost’. Ak nova navrhovana osoba nebude spinat’
minimalne poziadavky na odbornt sposobilost’ ako su vysSie uvedené, objednavatel’ ma pravo takato osobu
odmietnut’.

Zhotovitel’ sa zavizuje (sam alebo prostrednictvom subdodavatel'a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie uréenych ¢innosti na uréenych
technickych zariadeniach elektrickych: montdz, opravy, rekonstrukcie, revizie a skisky pre urcené
technické zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy,
post a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach
a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu
podl’a Prilohy €. 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 VV AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia drah na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom pravnickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

6.3.3 osvedcenim, alebo inym pisomnym dokladom vydanym vyrobcom priecestného zabezpecovacieho
zariadenia (d’alej len ,,PZZ%)

6.3.3.1 o preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ pre vykonavanie projektovania
PZZ a vzajomnych vizieb
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.3.2 o preskoleni asplneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ tykajucich sa vykonavania
montaze, ozivenia, nastavenia technologie a uvedenia PZZ do prevadzky (PZZ a vzajomnych
vézieb) s uvedenim konkrétneho typu technologie

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat, ak niektoré z opravneni podl'a tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodévatel'), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatel’a
S opravnenim) pricom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dévodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na omeskanie zhotovitela s plnenim. Zhotovitel je povinny stratu platnosti opravneni objednavatelovi
bezodkladne pisomne oznamit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskor do piatich pracovnych dni od ich doru¢enia. Ak bude objednavatel’ trvat’ na
rieSeniach a postupoch, ktoré bude zhotovitel povazovat' za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budl
V rozpore so vSeobecne zavaznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatel'om, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi aj vsetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze bez zbytocného odkladu po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnu iné miesto) uskutocni vstupna porada. Datum a Cas vstupnej
porady ur¢i objednavatel' a v€as ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predlozi ho zastupcovi objednavatel'a podla tohto bodu na vyjadrenie najneskér do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budi uskutociiovat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodntl na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a zvolat
priebeznu poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnostou zhotovitel'a zabezpecit’ ucast’ kvalifikovanej osoby
(os6b) na priebeznej porade. Naklady spojené s organizaciou a/alebo ucastou na priebeznej porade si znasa
kazda zmluvna strana sama bez nahrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit
objednavatel’'ovi spravu o aktualnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujucich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodni na mieste konania priebeznych porad,
priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatel’a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel’'ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo diia konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podla potreby,
6.8.2 bude prizyvat’ objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi §tatnymi organmi a organizaciami,

6.8.3 predlozi objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatel’a
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do piatich dni odo dnia ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude reSpektovat’ zavery vyplyvajice z priebeznych porad,
vyjadreni objednavatel’a a dotknutych organov verejnej moci ¢i tretich dotknutych osob,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu
Kk ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok doru¢i objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ak
mu nebol doruc¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinit také Gsilie (najmé, ale nielen také,
ktoré st opisané nizSie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskdr a bez potreby vlastnika vyvlastnit’. Zhotovitel’ sa zavizuje vlastnikovi
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel' vysporiadat, zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu ur¢it’ primeranu lehotu na prijatie navrhu, ktora vyzaduje prislu$ny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v uréenej lehote, zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit’ vsetko potrebné usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat’ smerujace k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo dna zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budi splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel' poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dita uplynutia 50-diiovej lehoty podla tejto vety.

AD zacne zhotovitel' vykonavat' od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude
kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia
k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak do prevzatia
diela). Kontrolu poskytovania AD bude vykonavat stavebny dozor s tym, Ze vSetky nedostatky v poskytovani
AD zaznamena do stavebného dennika. Ak zhotovitel' poskytoval AD riadne a v¢as, stavebny dozor vyhotovi
bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom
a v€asnom poskytovani AD zhotovitelom. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat AD najmi v rozsahu podla
aktualneho sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych Cinnosti platného v Case
spracovania DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najmé nie vSak vylucne:

6.10.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych ¢asti stavby, v sivislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavizuje z(castiovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

6.10.2 kontrolovat’ kvalitativnu uroven aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
S vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.10.3 zicastiiovat’ sa na kontrolnych diioch a za tymto Ucelom zaznamenavat zisteny nesulad, pripadne
namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou DSPRS a dalsie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.10.4 sprostredkovavat’ priamu vizbu pre prenos nezobrazitel'nej a inak nestvarnitel'nej ¢asti myslienok tvorcu
DSPRS ucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a DSPRS t.].
poskytovat’ objednavatel'ovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia oh'adom DSPRS potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.10.5 aktkol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od DSPRS ozndmit’ objednavatel'ovi a to formou zadznamu
zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

6.10.6 iné ¢innosti na zaklade poziadavky objednavatel’a.

Objednavatel’ si podmieniuje ucast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje dopliiujuce rieSenie DSPRS a po odstihlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadnt upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato Giprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ interny predpis objednavatel'a ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatel'ne dozvie o daitume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si u objednavatela, v stilade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drahy v sprave
objednavatel’a pre vSetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednévatel’a.
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6.15

6.16

6.17

6.18

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom c¢ase ich
odstranenie, pri¢om vsak nedochadza k prediZeniu leh6t plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré su ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”:

6.17.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronickd podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovateI'nom formate), format textov doc, format rozpoc¢tu s vykazom vymer xls - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xls v neuzamknutom tvare - CD,

6.17.2 vramci zabezpedenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloZiek objednavatela, Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.17.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.17.4 v ramci zabezpeCenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutel'nostiam a vsetky originaly zmluv pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 supravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky plan,
vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vztahu k nehnutelnostiam, kiipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajiicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho préva a to podla poziadaviek objednavatela (objednavatel’
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosi¢i
dat.

6.17.5 DSV: listinna podoba v $tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati DSPRS spi$u protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
Vv ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pri¢om dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatel’a a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, ze o odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudécii spidu
protokol 0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, vV ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie v§etkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odsuhlasenie DSV zo strany objednavatela.
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.7

7.8

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stant vlastnictvom objednavatel’a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného radu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpedit' prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného turadu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykonavat cinnost' stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost” stavbyveduceho za zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikiciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VII.
Realizacia diela

Zhotovitel sa zavizuje prevziat od objednavatel’a stavenisko Vv deil a hodinu uvedenua v pozvanke objednéavaterl’a,
pricom objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostato¢nom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitel'a moze byt’ len fyzicka osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpelnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajica stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie
(alebo overenu fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda o zaisteni bezpeé¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocCas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykondvat’ len osoby majlice platné
,,OsvedCenie o spdsobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
objednavatel’a, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel’ je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania diela, si tito skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druhti kdpiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b st opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

Ak stavebny dozor objednavatel’a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na ddlezité zaznamy v stavebnom
denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za dolezité
zaznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuju najmé ale nielen: pracovny uraz na stavenisku, vznik Skody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby majia obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny dei. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykondvania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskutoénit kontrolu vykonavania diela. Ziadna
Cast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ aspon tri pracovné dni pred zakrytim
preukazatel'ne vyzve objednéavatel’a na kontrolu zakryvanych casti diela.

V pripade, ak v ramci realizacie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie s Vv sieti objednavatel’a
zavedené Povolovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel’a azacat' s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/sii zavedené v sieti objednavatela a neuzavrie
S objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
néklady a zabezpecit' ndhradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednavatela a to v lehote
uréenej objednavatel'om. Vzor Zmluvy o0 prevadzkovom overovani tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy ako
priloha €. 2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tieZ zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zarucnej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zarucnej doby (ktorti ma zhotovitel’ od svojho dodévatel'a) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitel'nosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitenosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materidlov
S0 vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto
zmluvou.

Clanok VIII.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktorti zhotovitel’ zaSle objedndvatel'ovi aspon desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je podla podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi deii a hodinu zacatia preberaciecho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatel’a.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol 0 odovzdani a prevzati,
ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/lehdt na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni opdtovné
preberacie konanie spdsobom a podla podmienok uvedenych vtomto ¢lanku. Ak zhotovitel tieto vady
a nedorobky neodstrani v uréenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou, pri¢om na tcel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl'a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujtice zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nest'azuji bezpeéné uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budti dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujice
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednévatel’ je oprdvneny Casti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, Ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so sipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajlice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitela, priCom na cel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objedndvatel
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujiice zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objedndvatel bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajicej vety ur¢eny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednéavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zéklade supisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizcie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskutoéni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materidlom, naklada zhotovitel’
v sulade s ¢lankom XI.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach
V tla¢enej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom vymer xIs - v heuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela (zarucné listy, revizne spravy, tradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka dokumentacia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0séb pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zadkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

doplneni niektorych zikonov v zneni neskoriich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢1. 452, najneskér do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zadat’ prace na diele. Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v ilom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavéizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatene poucit vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela ZSR Z 2
Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zic¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poudit’
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonévajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zdvad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodadvatela v ktoromkolvek rade

nachadzajiica sa na stavenisku), nachadzajici sa na stavenisku musi disponovat nasledovnymi platnymi

dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu

predlozit’:

9.1.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti urenych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budd vykonavat' pracovnu ¢&innost na pracoviskach ZSR a vV jej priestoroch za podmienok

stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitela nebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstlpit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajicich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavdzuje a je povinny dodrzat' pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel' zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tiito osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 19.2.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Clanok X.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany beri na vedomie, ze vytvorena DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich ¢asti (d’alej pre ucely
tohto &lanku len , Autorské dielo) mozu spihat aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zékona.

V pripade, Ze Autorské dielo alebo ich ¢asti spiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouZzivat
Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tizemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najmé nie
vsak vyluéne na:

10.1.1 spracovanie a tpravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
10.1.3 vyhotovenie rozmnozenin Autorskych diel(v akomkol'vek pocte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin na propagacné alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypoZi€anie, najom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizcie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,
- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutie Autorskych diel tretim osobam na zaklade Zziadosti o poskytnutie informacie podla
infozakona,
10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavater’a,
10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, Gpravy Autorskych diel sam
alebo tret'ou osobou,
10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,
10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najmé suvisiace s dosiahnutim ti¢elu
zmluvy), ktoré st v sulade s prdvnym poriadkom Slovenskej republiky a medzindrodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatel’ovi stihlas na to, Ze objednavatel’ je opravneny udelit’
tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto
¢lanku (sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnut v cene podl'a
bodu 4.1.1.

Ak Autorské diela budi zamestnaneckym dielom v stlade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel' bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diel vyplyvajuce zich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci
objednavatel'ovi v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovite povinny tieto jeho/ich opravnené naroky
uspokojit’ bez sucinnosti objednévatela.
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111

11.2

11.3

11.4

115

116

11.7

11.8

11.9

Clanok XI.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatel v stilade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel’ (najmai, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorentit zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majucim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so v8etkymi odpadmi, ktoré
vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel’ povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmlav podl'a predchadzajiicej vety sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvne;j
povinnosti s moznost'ou objednavatela od zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
11.2.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel’, a o nakladani s nimi vstlade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel odovzda objednédvatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budia na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peiatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednavatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,
11.1.3 képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu (dalej len ,,SLNO®)

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tlac¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ sucasne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, prednostne ich pripravu na opétovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpeluje ich
zneSkodnovanie.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Statnej spravy objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tato
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objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu
uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohl'adavku podl'a tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujiice povinnosti

12.1

12.2

12.3

zhotovitel’a v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v stilade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatel'a a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Zze budu mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ ddva na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, akl dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plyntit’ diilom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa kolaudacné
rozhodnutie nebude vyzadovat tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat,
plynie zarucna doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zéapisu potvrdzujicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnii emailovii adresu betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk. Zhotovitel’ je
povinny najneskor na druhy pracovny def potvrdit’ dorucenie reklaméacie zaslanim emailovej spravy na adresu,

z ktorej bola emailova sprava objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne
a bezodkladne po uplatneni reklamacie objedndvatel'om, najneskor vSak do troch pracovnych dni odo dna
dorucenia reklamécie objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel je povinny bez
zbytoéného odkladu od doruenia reklamacie predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu
Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu
odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze
zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom
tretich 0os6b na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere
objednavatel’'ovi uhradit’, a to najneskér do 30 dni od dorucenia vyactovacej faktury Tym nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvna pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailova adresu
betamont@betamont.sk, utzt@betamont.sk. alebo listom na adresu pre doruovanie uvedenu v zahlavi zmluvy
s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit' k reklamacii do desat’

pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenost'ou
reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne najnesko6r do 30 dni odo diia dorucenia reklaméacie
objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu
od dorucenia reklamacie predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0os6b na

naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvntl pokutu a/alebo nahradu skody.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

13.3

13.4

135

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstranovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
nu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu tcéelne vynaloZenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude prediZend vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho &ast’
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou diela, alebo jej ¢asti za novu, za¢ina plynut’ nova
zarucna doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aka dava vyrobca zariadenia, najmenej v§ak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na CitateI'nost DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zac¢ina plynat
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skonCenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSPRS. Ak v zaruke dbjde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citate'nosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj ndhradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel' poskytuje na citatelnost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrend, zaruku, ktora zacina plynat
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrvad az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Gitatel'nosti veci,
na ktorej je DSV vyjadrend, zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’ objednavatela
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas
s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel'a, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvna
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Clanok XI11.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv suvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podl'a tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel’ za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
Vv peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného po¢tu vyluk (dni/hodin) zhotovitelom (najmé, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpe¢enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z ddvodov na strane zhotovitel’a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitefom pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak doéjde k poSkodeniu majetku
tretich 0sob spdsobeného zhotovitel'om v suvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.
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Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitelom prechadza na objednavatel'a v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaju do vlastnictva
objednédvatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitePa v stvislosti s priamymi subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vcas subdodavatel'ov Vv ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢ast'ou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodéavatel'ov, ktori st uvedeni
V zozname priamych subdodéavatelov, ktory tvori prilohu €. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v sulade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit' subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit’ nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednéavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitel'a o udelenie stihlasu je
zhotovitel’ povinny uviest o subdoddvatelovi vSetky idaje uvedené v zozname priamych subdodéavatel'ov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o Svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo dita doru¢enia
ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislu§né doévody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podl'a predchadzajiicej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel zisti, ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavédzKky alebo nevykondva prislusni cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ ndhradu za subdodavatel'a. Zhotovitel je
povinny spdsobom podl’a bodu 15.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka objednavatel’a na
zmenu subdodavatel'a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zaklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel' je povinny predlozit’
objednavatel'ovi aktudlny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel’a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dna
skonCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi* sa mysli najmé
udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy subdodavatel’a, zmena zakladného imania subdodavatera,
zadatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatel’a.
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Clanok XV1.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je ku diu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 0 RPVS a tiez kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom
verejného sektora je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu
podpisania tejto zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej
osoby pre zhotovitel'a v zmysle zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky povinnosti, ktoré
pre zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenti osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa vyhlasenia podla tohto bodu ukdzu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je
v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat' kazdt zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do
piatich dni odo dita vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opradvnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zédkona o RPVS, objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej 0soby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,; si neplni povinnosti podl'a zakona
0 RPVS.

Clanok XVII.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry moéze zhotovitel uctovat’ objednavatelovi Uroky
z omeskania vV zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, ze opravnena strana si moze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
nahradu $kody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 v prislune;
lehote podl’a bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podl'a bodu 4.1 za kazdy aj zaCaty den omeskania, najmenej vSak vo vySke 150,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s predloZzenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ podla bodu 6.8, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktorti uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok Gcasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odsuhlasil, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.
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17.7 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podla bodu 4.1.6,
za kazdy aj zacaty deit omesSkania.

17.8 Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeskania, najmenej vsak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

17.9 Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk
viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom z0 Strany objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

17.10 Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykond potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (ur¢eny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalend dodato¢na vyluka, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazda d’alSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac viak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

17.11 Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaraden(l do schvaleného tyZzdenného planu vyluk, mé objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi vietky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

17.12 V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajtci denny zaznam a v pripade bezdévodnej nepritomnosti stavbyvedticeho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (deni kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

17.13 V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevddzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne vSak vo vyske 3 000 EUR.

17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
z0 staveniska v lehote podl'a bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitel’a.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej z povinnosti
podla bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitela.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania
so splnenim povinnosti podl'a bodu 11.6 zo strany zhotovitela.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti podl'a
bodu 11.8 zo strany zhotovitel’a.

17.19 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatelovi kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho
osobe V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do pdt’ dni odo dita vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.
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17.21

17.22

17.23

17.24

17.25

18.1

18.2

Ak zhotovitel’ porusi niektora z povinnosti podla bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl'a bodu 4.2.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podla bodu 16.5, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za poruSenie
povinnosti podl'a bodu 16.5 vo vztahu k tomu istému subdodavatel’'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

Dlznik sa zaviazuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku 1.

Clanok XVIII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moéze zaniknut’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucast'ou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

18.2.1 zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy V prislusnej lehote
podl'a bodu 3.3 0 viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného mil'niku o viac ako desat’
dni,

18.2.4 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,
18.2.5 zhotovitel nema v Case realizacie diela platné opravnenie podl'a bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel’ porusil povinnost’ plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok tcasti v prieskume trhu alebo ktorti odstuhlasil objednéavatel’ v stilade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel’ nezaéne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
doévodov na strane objednéavatel’a alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni ndlezitej odbornej starostlivosti, ktord mozno od neho
pozadovat, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokraCovanie v tejto veci,
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti objednavatel’a,

18.2.10 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci
V priestoroch 7SR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenti zhotovitel'om v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi su¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomne;j lehote, o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatel'ného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ aj z tychto dévodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podla bodu 16.2 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdiveé,

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnenu niektort povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykonava Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatela, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim stidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz Gi¢asti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna
pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel
nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zadvaznym spdsobom
dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, priom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym sposobom odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’
V upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym sposobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaja z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
7o strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel’a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu §kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana, naroku
zhotovitel’a na zaplatenie ceny za Cast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu odstiipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstiipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni

tejto zmluvy.
29



18.7

18.8

19.1

19.2

19.3

194

19.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy bude uc¢inné odo dia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat’ sitak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokonéenim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym uc¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

18.8.3 wvypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Oznamovanie 0sob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v savisloesti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel sa zavidzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailovi adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda poverené plnenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. os6b poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a 0soby resp. os6b v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova
adresa atelefonne c¢islo. Objednavatel’ je opravneny oznamenu osobu resp. 0SOby zmenit' a to zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo dila nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovl adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. osob v pozicii stavbyvediceho a
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova adresa
atelefonne Cislo. Zhotovitel' je opravneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit' a to zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spésobom podl'a predchadzajicej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych idajov*) a v stlade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych tidajov a o vol'nom
pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyZaduje na spracuvanie
osobnych udajov oznamenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych tdajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 19.1 alebo bodu 19.2 dorucit’
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractvanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stihlasu so spractivanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim bude spristupiiovat’
druhej zmluvnej strane osobné idaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristupfiujuca osobné udaje je povinnd najneskor pri prvom spristupneni dorucit’ suhlas
dotknutej osoby so spractvanim osobnych tdajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych tidajov a GDPR
suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych tdajov
v zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spractivanim jej osobnych udajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvold, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusnu
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytoéného odkladu 0znami druhej zmluvnej strane nova osobu v dotknutej
pozicii a to spésobom podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.
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19.6

19.7

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

Ak niektora zmluvna strana Vv rozpore so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni druhej
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia sthlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych tidajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vetku skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov
vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s uhradou sankcii pravoplatne uloZenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné tidaje dotknutych 0os6b v mene objednéavatela
¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych tudajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel' postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel ako
prevadzkovatel’ st povinni v zmysle § 34 ods. 3 zakona o ochrane osobnych udajov uzavriet' zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spractivanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spracivani osobnych
udajov®). Zmluvné strany preto vyhlasuji, zZe uzavretim tejto zmluvy sa zaroven uzatvara zmluva o spractvani
osobnych tdajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva 0 spracuvani osobnych udajov.

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prislu§nymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva moZe byt menend a dopliand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace so zmluvou si budil zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokiall zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za dorucené priamo do jeho
vlastnych rik aj ked tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitel'na a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urcit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Zmluvny partner objednavatel’a je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
objednavatela.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - Vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov
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Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a
zakona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov

20.9 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu

zmluvy potrebné.

20.10 Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne,
urdite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dia: Vo Zvolene, dia:

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Miloslav Havrila Ing. Ondrej Maciak
generalny riaditel’ splnomocnenec I.

Ing. Vladimir Lenoch
splnomocnenec Il.
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Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie
Investi¢né zadanie
pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizaciu stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifikac¢né udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Zvysenie zabezpedenia priecesti, TU 3071 Cata — Sahy, PZZ v km 5,257
Miesto stavby: TU 3071 Cata — Sahy,
DU 02 Cata — Ipel'sky Sokolec
Okres: Levice
Kraj: Nitriansky
Katastralne uzemie: Zalaba
Odvetvie: Oznamovacia a zabezpecovacia technika

Charakter stavby: ~ Modernizacia priecestnych zabezpe¢ovacich zariadeni

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8,
813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Néamestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
1.3 Terminy

Termin predloZenia zadania stavby: 07/2021
Termin predlozenia PD:  do 3 mesiacov od ui¢innosti zmluvy
Termin predlozenia SP:  do 2 mesiacov od schvélenia PD — ak nie je potrebné MPV
do 3 mesiacov od schvalenia PD — ak je potrebné MPV
Termin realizacie a kolaudacie stavby: do 6 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti stavebného

povolenia.
1.4 Projektant
Generalny projektant: Na zaklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby:  Na zéklade vysledkov VO
Realizétor stavby: Na zéklade vysledkov VO

1.5 Spravca objektu

Spravca: ZSR — Oblastné riaditel'stvo Zvolen.

2. PrehPad pouzitych podkladov

Eviden¢ny list priecestia JIC SP0980, dokumentacia jestvujuceho zariadenia, snimok z kat. mapy, pasport
priecestia, vyhlasky €.350/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, zédkon ¢. 513/2009 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, predpisy ZSR TS 3, TS 4, VTPKS, Z 1,Z 12,ZS 1, Z 10, R 3, STN P 34 2651, STN 34 2650, STN 73
6380, TNZ 73 6312, vzorové listy, povolovacie listy.

3. Zdévodnenie stavby a jej cielov
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Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢ 09/2017 je prijaty material ,,ZvySenie zabezpecenia priecesti*, ktorého

naplniou je odstranenie nevyhovujuceho stavu na troviiovych krizovaniach so Zelezni¢nou tratou. Hlavnym ciel'om

stavby je zvysenie bezpec¢nosti a plynulosti prevadzky na Zelezni¢nom priecesti.

Suvisiace stavby

Stavbu je mozné realizovat’ bez vplyvu na iné stavby.

Clenenie stavby

Prevadzkové stibory:  PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 5,257

(montaz a osadenie technoldgie nového PZZ vratane RD)

Stavebné objekty: SO 01 Pripojka nn

SO 02 Priecestna konstrukcia

(Gprava pozemnej komunikacie Zelezni¢ného priecestia v km 5,257)
SO 03 Dopravné znacenie priecestia

SO 04 Zelezni¢ny spodok

Presny rozsah (objektova skladba) PS a SO bude Specifikovany na zaklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

Suhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1

1.2.

1.3.

Vychodiskovy a ciel’ovy stav vratane SirSich stvislosti stavby

Cez Zeleznicnu trat’ vedie cesta III. triedy 1514/20.013 Zalaba — Malé Ludince. Z doévodu zvysenia
bezpecnosti na uvedenom priecesti sa vybuduje nové priecestné zariadenie 3. kategorie v zmysle STN P 34
2651 a bude vykonana uprava priecestnej konstrukcie a ostatnych dotknutych zariadeni.

Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Primarnym cielom je odstranenie nedostatocnej Suntovej citlivosti na kol'ajovych obvodoch, zvySenie
bezpe¢nosti a spolahlivosti PZZ, zvySenie plynulosti cestnej dopravy rekonstrukciou priecestnej
konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie nakladov na odstraiiovanie poruch u zariadeni, ktoré su
po dobe technickej zivotnosti.

Analyza rizik a neistot

V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach.

Technologia PZZ musi vyhovovat podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia Grovne integrity bezpecnosti
SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) stivisiaceho s bezpe¢nost'ou zelezni¢nych
zabezpecovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* (PL) pripadne ini vzijomne odsuhlasenu
technicku dokumentéciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om):

e musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat’ v stllade s touto dokumentaciou. V pripade, ak PL alebo
ind vzdjomne odsuhlasend technickd dokumentacia nebude obsahovat” konkrétne rieSenie PZZ v
naviznosti na SZZ, TZZ, PZZ Gspesny uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu
PD predlozit’ sicasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti“— pre $pecifickt aplikaciu,
vypracovani nezavislym hodnotitelom bezpeénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo
inou - notifikovanou osobou) ) v zmysle STN EN 50 129.

e V Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuta Specificku
aplikaciu bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob
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overovania musi byt v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového
overovania podl'a ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni
bezpednosti“. Z prevadzkového overovania nesmii ZSR vznikat Ziadne naklady. Prevadzkové
overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpecnost a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového
overovania bude 12 mesiacov odo dia uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne
podmienky prevadzkového overovania budi stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok
0 prevadzkovom overovani, reSpektujuc podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600 a podmienky
Metodického pokynu generalneho riaditela ZSR k vykondvaniu prevadzkového overovania,
konstrukcii, kon$trukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii ¢. 21246/2015/0460-3.
Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po uspe$nom ukonéeni prevadzkového
overovania.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnost'ou
zelezni¢nych zabezpecovacich zariadeni, ktory nema ,,Povolovaci list ZSR* pripadne ini vzajomne
odsuhlasent technickti dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om):

e vyrobok/zariadenie musi spifiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34
2630 a d’alsie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadza¢ bude povinny odboru
460 GR ZSR kschvalovaniu PD predlozit sacasne s PD (DSPRS) aj ,.Spravu o hodnoteni
bezpednosti vypracovani nezavislym hodnotitelom bezpe¢nosti (napriklad Zilinska univerzita
katedra KRIS alebo inou - notifikovanou osobou) v sulade s STN EN 50 129, sucast’ou tejto spravy
musi byt’ aj postudenie Specifickej aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste inStalacie v rozsahu
normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

e V Sprave o hodnoteni bezpeCnosti“ musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuty
vyrobok/zariadenie (Casti vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle
normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overovania musi byt v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600.
Spdsob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt
jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“. Z prevadzkového overovania nesmu
7SR vznikat’ Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpeénost’ a plynulost
zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia
do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou
zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora budu respektovat’ podmienky
¢l. 6 normy STN 34 2600.

Zhotovitel’ musi vykonat’ posudok rizik v zmysle predpisu ZSR R 3 (Vykonavacie nariadenie Komisie &.
402/2013) a platnej legislativy a vydat’ prehlasenie na doddvané systémy a zariadenia (HW aj SW Cast)), Ze
spifajii podmienky kybernetickej bezpednosti v sulade so zdkonom ¢&. 69/2018 Z. z.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po tspeSnom ukonceni prevadzkového overovania.
Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt’ vypracovany samostatny
PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat’ na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych
predpismi, normami a zdkonnymi ustanoveniami, ako aj na G¢innl ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt’ dodrziavané bezpe¢nostné predpisy.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1  Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpecovacieho zariadenia.

2.1.2  Struény opis stavby z hPadiska iéelu a funkcie

Utelom stavby je zvysenie bezpeénosti a plynulosti na predmetnom Zelezni¢nom priecesti. Na mieste
existujuceho Zzelezni¢ného priecestia bude vybudované nové priecestné zariadenie 3. kategorie
S polovi¢nymi zavorami, vystraznikmi a priecestnikmi (aktivnu signalizaciu PZZ je nutné riesit
V ramci pripravy PD stavby).
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PZZ bude obsahovat diagnostické, zaznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS podla
nastavenych kritérii. V blizkosti priecestia bude umiestneny novy betéonovy RD, v ktorom bude
umiestnena technologia PZZ.

Zhotovitel’ stavby vypracuje rozpocet poloziek pre jednotlivé SO a PS. Prekonzultuje PD aj s mimo
zelezni¢nymi zlozkami s kladnym vysledkom prejednania.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

2.1.3.1 Charakteristika a za¢lenenie stavby do tizemia

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme.
V zmysle zakona ¢. 513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezni¢nll drahu 60 metrov od osi
krajnej kolaje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajsej hranice obvodu drahy.

2.1.3.2 Ochranné pasma

Ochranné pasma, s ktorymi moéze stavba prist’ do styku je potrebné respektovat’ a zohl'adnit’ pri
spracovani PD. V ramci inZinierskej ¢innosti pri pozemkoch, ktoré su nevysporiadané je potrebné
ich majetkovo - pravne vysporiadat’ /d’alej len MPV/ a s tym suvisiace ¢innosti, geometrické
zameranie, autorsky dohl’ad, prieskumy a pod.

Inzinierska ¢innost’ bude ukoncena vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotna
prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykol'vek odpad, tak s tymto odpadom musi zhotovitel
nakladat’ v sulade s platnou legislativou.

Demontované ¢asti zariadeni budu protokolarne ponuknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuzitie a
v pripade, Ze spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zaujem je povinnostou zhotovitel'a
stavby nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v sulade s platnou legislativou.

Vykopy kablovych ryh buda vedené v sulade s predpisom ZSR TS 4 mimo odvodiiovacich zariadeni,
mimo svahov, nasypov a zarezov. Vykopanou zeminou z kablovych ryh nebude znecistované
kol'ajové 16Zko.

Zhotovitel' zabezpe¢i ekologické hodnotenie kvality kolajového 16Zka. Na zaklade vysledkov
z ekologického hodnotenia bude rozhodnuté o d’alSom postupe nakladania s vyziskanym kolajovym
16zkom. Vykopmi zo sanacii a kol'ajovym 16Zkom vhodnym na d’alSie pouZitie upravi svahy nasypov
zelezni¢ného telesa v maximalnej vzdialenosti 20 km od stavby.

Kol'ajové 16zko nevhodné na dalsie pouzitie zlikviduje. Dalej sa vykona technicka kategorizacia
vyzisku, staré kolajové polia zhotovitel zdemontuje, vyzisk a kovovy odpad odovzda spravcovi
zariadenia. Vytriedeny odpad zhotovitel’ zlikviduje.

Po vykonani ostatnych zemnych prac na PS 01 a SO 01 sa prebytocnad zemina rozhrnie na mieste
vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude mozné likvidovat' v zmysle metodického usmernenia ZSR.
Bilancia odpadov stavby bude v zmysle projektovej dokumentacie. Pocas vystavby bude potrebné
dodrzat’ vSetky:

ebezpecnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedoSlo k vyraznému zhorSeniu
zivotného prostredia,

epredpisy 0 ochrane Zivotného prostredia, aby nemohlo dojst ku zamoreniu povrchovych
a podzemnych vod a pddy tnikom ropnych latok zo stavebnych strojov a mechanizmov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v Nitrianskom kraji v okrese Levice na trati: Cata — Sahy. Stavba sa vykona na
pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV podla platnych noriem, prevadzkovych a technickych
predpisov. Prelozky podzemnych vedeni a zariadeni nie je mozné v investiénom zadani ur¢it, budu
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spresnené v projekte stavby. Zhotovitel' stavby musi reSpektovat’ vyjadrenia a poziadavky jednotlivych
spravcov inzinierskych sieti a zariadeni. V pripade, Ze zhotovitel’ stavby navrhne technické rieSenie, ktoré si
bude vyzadovat' zasah do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve SR a v sprave ZSR ich MPV zabezpegi
zhotovitel’ stavby.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1 PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 5,257
3.1.1 Jestvujtci stav PS 01

Na jestvujiicom priecesti v km 5,257 sa nachadza priecestné zabezpedovacie zariadenie typu VUD
s automatickou ¢innost'ou. Priecestie krizuje Zelezni¢ni trat’ Cata — Sahy, cesta I11. triedy, 1514/20.013
so smerovanim pozemnej komunikacie Zalaba - Malé Ludince. Ovladacie a indika¢né prvky PZZ st
umiestnené na kontrolnej skrinke v DK ZST Cata. Jestvujiuce PZZ v km 5,257 bolo vybudované v roku
1967, je fyzicky dozité. V useku Sahy — Cata je nie je prevadzkované TZZ. Pre riadenie vlakov
v medzistani¢nom tseku sa vyuziva telefonicky sposob dorozumievania (tratova radiova prevadzka).
Trat'ova rychlost’ 70 km/h. Zabrzdna vzdialenost’ 700 m.

3.1.2 Navrhovany stav PS 01

Pre nahradu jestvujuceho priecestného zabezpecovacieho zariadenia v km 5,257 je potrebné vypracovat’
PD ako zariadenie 3. kategorie, s poloviénymi zavorami, vystraznikmi a priecestnikmi (aktivnu
signalizaciu PZZ je nutné riesit’ v ramci pripravy PD stavby) v stilade s vyhl. ¢. 350/2010 Z. z., s vyhl.
30/2020 Z. z. (Dopravné znagenie) v platnom zneni neskorsich predpisov, predpisom ZSR VTPKS, Z
12,7 10, R 3, normou STN P 34 2651 ktoré bolo schvalené na zaklade verejnopravneho rokovania.

PZZ bude obsahovat’ diagnostické, zaznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS podla nastavenych
kritérii. Pre aktivovanie vystrahy na priecesti budu pouzité pocitace osi, ktoré budi vyhodnocovat’
prejazd Zelezniénych kol'ajovych vozidiel a budu spiiat’ parametre v stilade s poziadavkami TSI CCS
(NARIADENIE KOMISIE (EU) 2016/919) a normy STN P CLC/TS 50238-3. Kontrola ¢innosti PZZ
bude rieSena priecestnikmi. Nové detekéné systémy budu schvaleného typu pre prevadzku na
Zelezni¢nej sieti ZSR a budu spifiat’ poziadavky na integritu bezpeénosti v tirovni SIL4 podla STN EN
50 129. Pouzitd technoldgia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnutornych zariadeni voc€i prepétiu
(bleskom) v zmysle platnych noriem a predpisov. Reléova a napajacia vystroj PZZ sa umiestni do
nového betonového RD s vnlitornymi rozvodmi a LED osvetlenim. RD bude obsahovat’ bezpecnostné
dvere, policu, pracovny stdl pre vykresovi dokumentaciu, PD, stolicku, kovovy rebrik odolny voci
korézii a pristreSok nad vstupnymi dverami. PZZ musi umoziovat’ okrem automatickej ¢innosti aj
miestne rucné ovladanie. Od miesta ulozenia technologie k vystraznikom, pocitacom osi, priecestnikom
bude potrebné naprojektovat’ nova kabelizaciu (metalické alebo optické kable). Chranicky kablov budu
betonové, rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné. Pre nahradné napajanie z batérii na PZZ
musia byt batérie bezudrzbové a ich kapacita postacujiica pre 8§ hodinové napéjanie PZZ pri vypadku
napajania z hlavnej siete. Vystrazniky musia byt pozinkované s LED technoldégiou a moZnostou
natacania v horizontdlnom smere £75° a vertikdlnom smere +£15°. VonkajSie prvky, ktoré buda
umiestnené v tazsie dostupnom teréne musia mat’ vybudovant pochddznu plochu o rozmeroch od hrany
zariadenia min 1,5 m v antikor6znom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana pochodzna plocha musi
byt vyprojektovana a posudena odborne spdsobilou osobou (statikom).

Umiestnenie vnutornej technologie PZZ pozadujeme do monolitického betonového reléového domceka
(RD) s vnutornymi rozvodmi NN a osvetlenim, ktoré buda v konstrukcii RD. V pripade ak pouzita
technolodgia vyzaduje riadené prostredie zhotovitel' zabezpec¢i vnutorni klimu podla poziadaviek
pouzitej technologie (teplota, vlhkost, bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie
elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely) s moZznostou riadenia a regulovania tohto zdroja.
Vsetky novobudované technologické objekty budi napojené na pristupovit komunikaciu dlazdenym
chodnikom $irky v zmysle prislusnych noriem. Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované
a zrealizované na zaklade poziadavky ZSR (orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania,
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vonkajsieho telefonu a atd’.), ktoré budu vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi
vyhovovat predpisu ZSR Z 12, priloha ¢&. 5 obr. 8.

RD musi byt umiestneny na tinosnom beténovom zaklade pre dany typ doméeka. Vsetky technologické
objekty ako aj jednotlivé prvky (nédvestidla, vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt do
vzdialenosti min. 1,0 m upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hribka vrstvy 0,2 m
S umiestnenim geotextilie pod obsypovy kamer).

Technologia PZZ musi umoziiovat’ pripojenie nahradného zdroja energie (NZE), zasuvka pre pripojenie
(NZE) musi byt’ umiestnena v rozvadzaci pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného kl'uca.
Pouzita technologia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnutornych zariadeni voci prepétiu a blesku.
Zariadenie musi obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré¢ musi vytvarat komplexny prehl'ad o ¢innosti
PZZ, o sposobe jeho ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20%
rezervou pre pripojenie d’alSich prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoziovat’ nakonfigurovat’ novo
pripojené prvky do uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia (ZSR). Diagnostické zariadenie musi
umoziovat’ prenos vybranych informéacii cez GSM modul a moznost’ prenosu kompletného archivu na
uzivatel'sky poéitag spraveu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj uZivatel'sky
prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta ulozenia technologie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkdm bude
naprojektovana nova kabelizacia, ktora musi vyhovovat’ pre zabezpeCovacie zariadenie zavedené u
ZSR. Chréani¢ky kablov budii betonové, rozoberatelné, pri prechode vodného toku vodotesné.

Ulozenie kablov musi spiiiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt ulozené
v pochddznych betéonovych zlabovanych trasach s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. Krizovanie
metalickych kablovych tras cez umelé stavby (ako su napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat’
v ocelovom zZl'abe s antikor6znou tipravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre budiice vyuzitie. UloZenie
sa vykona tak, aby bol zachovany volny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu ZSR
Z 10. Krizovanie kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych
rarach prislusnej dimenzie v kazdom mieste kriZzovania musi byt’ ulozena jedna rezervna chranicka s
priemerom najvicsej chranicky pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé prechody popod Zelezniénu trat’,
komunikécie, vodné toky musi byt’ realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednoznacné nezamenitel'né a nezmazatel'né fyzické oznacenie
vSetkych kablov a vodicov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi
popisovacmi). Oznacené musia byt vsetky vodi¢e a prepoje zapojené na vonkajSich prvkoch,
rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.

K¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového vyhotovenia ,,typ 72%. Jednotlivé novobudované prvky
napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudi uzamykané typom 72 musia byt uzamykané
typovym pit’ hranym klai¢om ZSR.

3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn
3.2.1. Jestvujuci stav SO 01

V sucasnosti je jestvujice zabezpecené priecestie v km 5,257 napajané samostatnou jednofazovou nn
pripojkou.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Pre napajanie technologie nového PZZ umiestneného do nového RD navrhujeme vybudovat’ novu 3
fazovu pripojku z jestvujiiceho napdjacieho bodu SSE.

Napajanie nového PZZ umiestneného do nového RD sa vyhotovi znového elektromerového
rozvadzaca, ktory bude umiestneny v blizkosti nového RD. Ampérova hodnota isti¢a bude 3x25 A. Pre
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SO 01 Elektricka pripojka je potrebné vypracovat’ PD osobou, ktorda ma opravnenie pre ¢innost’ na el.
zariadeniach podl'a zakona ¢. 513/2009 Z.z. a vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z..

Ako dal$i zdroj napdjania bude pouzita zasuvka v sustave TN-C pre pripojenie nahradného zdroja
elektrickej energie. Je potrebné rozfazovat’ napojenie reléového rozvadzaca tak aby pri nahradnom
napéajani bola napajana iba technolégia.

3.3. SO 02 Priecestna konstrukcia
3.3.1 Jestvujuci stav SO 02

Sirka priecestia ma $irku 7,10 m, dizka 13,60 m, typ priecestnej konstrukcie - Zelezobetoénové panely
1.1996. Zelezniény zvrSok tvaru A, rozponové/tuhé upevnenie, priecestie v kolaji v priamej,
trat’ v stapani 18,7 %o. Pozdizny sklon pozemnej komunikécie k trati vI'avo stipa 3%, vpravo klesa 1%.
Uhol krizenia priecestia s cestnou komunikaciou CIII - cesta Ill. triedy je 90°. Spravca pozemnej
komunikacie je RSaUC Levice. Priecestie je zabezpetené zabezpedovacim zariadenim PZS 2 svetelné
2. kategorie bez zavor. Tratova rychlost’ na priecesti 70 km/h.

3.3.2. Navrhovany stav SO 02

Pozadujeme nova priecestnit konstrukciu celogumovu v celej Sirke priecestnej konsStrukcie 7,1 m
ktora musi presahovat’ vol'nu $irku pozemnej komunikacie min. o 0,5 m z oboch stran. Krajnica cesty
musi byt vyznadena vodorovnym dopravnych znaéenim - biele pruhy. Nova priecestna konstrukcia
musi byt’ rozoberatel'na, celogumova. Pozadujeme aj odvodnenie priecestia prahovou vpustou v celej
Sirke pozemnej komunikacie nad priecestim (vlavo). Konstrukcia priecestia musi byt schvalena a
overena pouzivanim na Zelezniénej sieti ZSR. Sucastou SO je vymena kolajového pol'a tvaru 49E1, na
betonovych podvaloch SB8 s pruznym upevnenim, s antikoréznou Gpravou upeviiovadiel v takej dizke
(minimalnu diZku stanovi projektant, odpori¢ame cca 28 m), aby bola splnena poziadavka
v nasledujucom odseku ohl'adom zosilnenia KV. Z oboch stran priecestného kol'ajového pol'a bude
rieSeny prechod z tvaru kol'ajnice A na tvar 49E1 v zmysle podmienok prislusného metodického
usmernenia ZSR, a to formou prechodovych zvarov.

V zmysle predpisu ZSR TS 4 v miestach prechodu telesa Zelezni¢neho spodku na uroviové krizovanie,
okrem priechodov pre chodcov sa navrhuje zosilnena KV v dlzke min. 10,0 m (vzdy od okraja priecestia
na obidve strany), ktora musi mat’ na plani zelezni¢ného spodku modul pretvorenia min. 80,0 MPa.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie na priecesti
3.4.1. Jestvujtci stav SO 03

Jestvujuce dopravné znacenie bolo vybudované v zmysle schvalenej PD. Dopravné znacenie je v sprave
a udrzbe spravcu RSaUC Levice.

3.4.2. Navrhovany stav SO 03

Je potrebné navrhnut’, prerokovat’ a zrealizovat’ trvalé dopravné znacenie v zmysle platnej legislativy
SR. Clenenie podobjektov je potrebné navrhnut' tak, aby dopravné znacenie bolo mozné zverit
prislusnému spravcovi komunikécie. Vypracované dopravné znacenie musi byt odsuhlasené ODI PZ
SR Levice.

Zhotovitel’ musi v ramci projektovej pripravy stavby prerokovat’ so spravcom prilahlej komunikacie
anasledne po realizécii stavby na zaklade splnomocnenia stavebnika zéapisnicne odovzdat’ trvalé
dopravné znacenie upozoriiujuce uzivatela cestnej komunikacie na trovinové krizovanie drahy do
spravy vlastnikovi cestnej komunikacie a do udrzby spravcovi cestnej komunikacie.

3.5. SO 04 Zelezni¢ny spodok
3.5.1. Jestvujuci stav SO 04

Sucasna priecestna konstrukcia je pravdepodobne zrealizovana na podvalovom podlozi typu 1 (2). bez
sanacie podvalového podlozia /PP/.

3.5.2. Navrhovany stav SO 04
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Je potrebné navrhnut’ sanaciu PP pod priecestim v zmysle TNZ 73 6312 typu 4, s prefabrikovanymi
zelezobetdnovymi doskami. Tento tsek je potrebné riesit” aj vratane prechodu - - prechodové useky,
a pozadovanej deformaénej odolnosti na plani Zelezniéného spodku a v sulade s poZiadavkami TNZ
736312. Odvodnenie z oblasti zemnej plane vyriesit’ prieénym sklonom zemnej plane. Pre odvedenie
povrchovej vody z oblasti priecestia pozadujeme zriadit’ prahovh vpust’ na l'avej strane priecestia.

4. Postup vystavby

Technicky postup vystavby uréi zhotovitel' stavby tak, aby stavba bola ukonéena do 6 mesiacov. Podrobny
harmonogram prac bude spracovany v PD v ¢asti POV.

Zhotovitel' zabezpe&i na naklady stavby straZenie priecestia v zmysle predpisu ZSR Z 1 po&as vypnutia PZZ
a zelezniCnej aj cestnej prevadzky.

5. Vseobecné informacie k stavbe

Krizovanie kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych rurach prislusne;
dimenzie v kazdom mieste krizovania musi byt ulozena jedna rezervna chranicka s priemerom najvacésej chranicky
pouzitej v danom krizovani a systémovo utesnena proti vnikaniu vody a zeminy. Jednotlivé prechody popod
zelezni¢nu trat’, komunikacie, vodné toky musi byt’ realizované riadenymi pretlakmi.

Projektant zapracuje do PD, ze pri realizacii stavby je potrebné vykonat jednoznacné nezamenitelné a
nezamazatelné fyzické systémové oznacenie vsetkych kablov a vodicov na vsetkych ukonceniach a pripojnych
bodoch, oznaCenie musi byt vyhotovené technickym zariadenim, nezmazatelné s minimalnou vySkou pisma
2,5mm. Oznacené musia byt vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vntitornych
rozvodoch a prepojeniach.

Vsetky prechody kablov z vonkajSieho prostredia, ktoré si pod Urovniou terénu, v Grovni terénu, pripadne 0,3m
nad terénom musia byt’ vyprojektované, tak aby spliiali nasledovné kritéria (kablové prestupy):

eOpakovatel'ne rozoberatelny kablovy prestup.

eZabranenie vstupu zZivo¢ichov (hlavne hlodavcov).

eOchrana voci prenikaniu tlakovej vody (min.1bar).

*Odolnost’ voci UV Ziareniu.

eVhodnost’ pouzitia v teplotnom rozsahu stanovenom protokole o ur¢eni prostredia konkrétnej aplikacie.

oVol'né kapacita pre prechod novych kablov v pocte 10% z poctu vyuzitych kablovych prestupov, min. 1ks a max.
10ks. Priemer rezervnych kablovych prestupov sa ur¢i podla najviac vyuzitych kablov prechadzajucich cez
kablovy prestup.

Stupeit PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby, DSPRS
Minimalny pozadovany rozsah PD stupiia DSPRS:

1)Technicka sprava

2)Situa¢na schéma

3)Situacia v mierke 1:200

4)Polohopisny vykres s vyznacenim kablovych tras, osadenie jednotlivych prvkov zab. zariadenia
5)Kablovy plan

6)Ulozenie kablov (rezy)

7)Umiestnenie zariadeni v objektoch
8)Kontrolné a ovladacie prvky
9)Zapojovacie vykresy PZZ (principialne)
10)Naviazanie PZZ na jestvujuce zariadenie
11)Meracie protokoly

12)Demontaz jestvujucich zariadeni
13)Vykaz vymer

14)Rozpodet

PD musi jednoznacne a nezamenitel'ne definovat’ vSetky pouzité prvky, zariadenia, technoldgie a programové
vybavenie (softvér).
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PD musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri mimoriadnostiach, plan
organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym spdsobom budu zabezpecované vyluky, ¢o musi byt
prerokované s O 410 GR ZSR a SRD OR Zvolen. PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni OZT pocas doby
vystavby. Naklady, ktoré vyplynll z potreby napr. straZenie priecesti, obchadzkovych tras, zriad'ovania novych
odbernych miest a podobne si zhotovitel' zahrnie do ponukovej ceny. Projektantom navrhovany harmonogram
vylukovych prac musi spiiat’ i ustanovenia predpisu ZSR Z 1, kapitola XVII.

PD musi obsahovat ¢ast demontaze vonkajSich a vnutornych prvkov vsetkych demontovanych zariadeni,
zhotovitel’ zrealizuje demontaz vSetkych nepotrebnych zariadeni. Zariadenia protokolarne ponukne spravcovi na
d’alsie vyuzitie, ak spravca neprejavi zaujem o zariadenia, zhotovitel’ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle
platnej legislativy.

V pripade, Ze spravca prejavi zaujem o zariadenia zhotovitel’ prepravi zariadenia na uréené miesto v sprave OR
Zvolen.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne okrem DSV) pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatel'nej
a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

e 6 suprav v tlaenej papierovej podobe,
e 1 xcd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg / dxf/ dgn),
e 1 xcd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do suprav ¢.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + stihrny rozpocet stavby (dovodom je
zverovanie zariadenia na ZSR a tretim stranam). PD potrebnu pre IC si zhotovitel' zabezpe¢i sam. PD musi
obsahovat’ rozhrania medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat’ rozhrania
medzi UTZ/VTZ. Zhotovitel' stavby, pripadne nim poverena projektova organizicia zvola vstupni poradu,
priebezné porady podl’a potreby, konferenéné a zéveredné prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a
dotknutych mimo zelezni¢nych organizacii.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitel'né a nezmazatel'né fyzické oznacenie vsetkych
kablov a vodicov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovacmi). Oznacené
musia byt vSetky vodi¢e a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnitornych rozvodoch a
prepojeniach.

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat, musi byt’ v celom rozsahu prevedena do
elektronického editovateI'ného formatu (nie len sken dokumentu).

Zhotovitel' stavby zabezpe¢i PD uvedenych PS, vystavbu zariadenia, zaskolenie obsluzného personalu
(zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujuci zariadenia, servisny zamestnanci).

Po zrealizovani diela zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyzdet) odovzda:

. Projektovii dokumentaciu skutocne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom
jazyku!

Minimalne 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

. Sprievodni dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montaz, nivody na skaSanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odbornil sposobilost’ obsluhy zariadenia a os6b
vykonavajtcich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku.

Zhotovitel’ stavby zabezpeéuje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne (kolaudaénych
rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zelezni¢na doprava, cestna doprava
bola obmedzovana v ¢o najmenSom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.

Vzajomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technologii medzi sebou, novych technolégii a jestvujucich
technologii a prvkov, zabezpe€uje zhotovitel stavby.
Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

Prepocet

Doklady
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Posiidenie vyznamnosti zmeny v zmysle predpisu ZSR, R 3 — Riadenie bezpe¢nostnych rizik Zelezni¢ného
systému v podmienkach ZSR je uvedené v prilohe ¢. P5. Zaznam o nebezpecenstve je uvedeny v prilohe ¢. P6
a Bezpecnostny plan ( podla Prilohy I. ¢1.5.1, 5.2 VN EU ¢. 402/2013 ) je uvedeny v prilohe ¢. P7.

E. Vykresova a prilohova ¢ast’

P1. Situa¢na schéma VUD PZZ km 5,257 — Zalaba zast.,

P2. Situa¢na schéma trate Cata — Sahy §tétna hranica,

P3. Evidenény list priecestia v zkm 5,257 na trati Cata — Sahy,
P4. rezerva,

P5. Posudenie vyznamnosti zmeny podl’a predpisu ZSR R 3,
P6. Zaznam o nebezpedenstve podl'a predpisu ZSR R 3,

P7. Bezpecénostny plan podla VN EU ¢&. 402/2013.
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Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vVzor

Zmluva o prevadzkovom overovani .................... (dopini zhotovitel)

¢islo zmluvy: ................... (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 0ds.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel'stvo (d’alej Ien ,,OR®) .......... (doplni
zriadovatel)

Sekcia ...oovevveveinennn, (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriadovatel)

(dalej Ien ,,Zriad’ovatel* alebo ,,ZSR“)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

(dalej Ien ,,Navrhovatel*)

(identifikacné udaje dopini uchdadzac)

(pokial’ bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdroveri sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
V zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
0soby na spracuvanie jej osobnych udajov).
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(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

24

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (d’alej aj ako ,,PO“) .....cccvvvivnnennns (Navrhovatel dopini
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budi overovat, moéze sa odvolat na obchodno - technicku
dokumentdciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budi zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzajomne odsuhlasena obchodno - technickd dokumentacia) (d’alej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude Vv stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Eur6pskej tnie, normami a internymi
predpismi Zriadovatel'a splnomoctiovat’ Navrhovatel’a Kk prispdsobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zarovei bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpeci vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktora na tato éinnost’” disponuje prislusSnymi osvedéeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pric¢om zabezpelenie
uvedenych ¢innosti tretou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad'ovatel'ovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Eurépskej unie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad’ovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel’a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukeii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technolégit,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v rdmci stavby ,,............... “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zaéina plynit’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel sa zavizuje zabezpecit’ uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podla terminov uvedenych v Zmluve o dielo ¢. ................. (doplni ZSR) (d'alej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (dopini ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskor 14 dni pred ukonc¢enim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ............... (doplni uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zdroveri sa bude vyzadovat sithlas na spracivanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na
spracuvanie jej osobnych udajov s ndleZitostami V zmysle zdkona o ochrane osobnych udajov). PO je mozné
predizit len jeden (1) krat a to bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez suhlasu Navrhovatela.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutoCnosti jednoznacne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’ovatel’ o skuto¢nosti uvedene;j
V predchadzajicej vete bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty
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4.2

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, pricom G¢inky predéasného ukonéenia PO nastan(i diom odoslania
oznamenia o predc¢asnom ukonceni PO na emailova adresu Navrhovatel’a.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad’'ovatel' po obozndmeni sa s technickymi mozZnost'ami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatel'om a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predloZi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornt zlozku ozndmi ZSR Navrhovatel'ovi v stilade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinaleZi postudenie
vhodnosti technického rie$enia, potrebné doklady a to najmé, nie vak vyluéne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vy¢lenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budu reSpektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podla organiza¢nej $truktary ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpoCty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt
okrem iného uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade neuspe$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV®),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

konstrukéntt dokumentéciu vypracovanu v stlade s prilohou €. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.“)
a sprievodnt dokumentaciu vypracovanu v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, Ze predmetny vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezniénej infrastruktiry (d’alej len ,,Z1%),

origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificku aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, postdenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpe¢nosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odportéa (odportianie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentécii predlozenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a st splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikdcia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov, zdkon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
ur¢itého vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat’ Cas realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom zivotnom
cykle zariadenia.
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4.3
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Prevadzkovo overované zariadenie moze byt subezne v prevadzke S existujucim zariadenim, ktoré ma byt
Vv ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel’ znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadna doba subeZnej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny oznamit’ Navrhovatelovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel’a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Navrhovatel povinny oznamit’ Zriad'ovatel'ovi v sulade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad'ovatel’a budi PO vykonavat® prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového ustavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatela a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov moze Navrhovatel' vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato iprava musi byt vopred pisomne odsuhlasend poverenou osobou Zriad’ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zépisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prisluind zlozka VVUZ Zilina
vykonavajica PO, pri zacati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podla svojho uvaZenia d’al§iu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatel'om, zaroven kazda takato kontrola musi byt dana na
vedomie poverenej osobe Zriadovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poget mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel'a je stanoveny maximalne na tri kontroly po¢as PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad'ovatel’a, sa ich moze uskutoénit’ aj viac tieto v8ak buda spoplatnené sumou
rovnajiicou sa nakladom ZSR zahriiujicich ¢asovi stratu vratane néakladov na dopravu zagastnenych zastupcov
7SR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatela.

Navrhovatel’ nebude vykonavat’ Ziadne ¢innosti na prevadzkovanych cCastiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez sthlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavidzuju, Ze budi na overovanom zariadeni vykondvat’ ¢innosti v stlade s
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonceni PO a na zéklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdnov pred ukonéenim PO predlozi Zriad’'ovatel'ovi kone¢nti technickt dokumentaciu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, navod na montaz a drzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skutocného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad'ovatel),

c) 2 x CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel, 1 x Zriad’ovatel).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbytoéného odkladu informuje poverent osobu Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovej
adrese .......coe.e. (dopini uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisov,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit’ suhlas dotknutej osoby na spracuvanie
Jjej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych uidajov). Navrhovatel’ je povinny na
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vlastné naklady zabezpedit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do ... hodin (doplni ZSR) od dorucenia elektronickej
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyZadovat vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO za¢ne plynat’
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatela na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, zabezpeit inziniersku ¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat’
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia do spravy a uzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odstithlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych Uprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vsSak prekrocit’ celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj ¢as pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel'a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzdjomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad’ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, doddvanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vylu¢ne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Europskej unie, horiem Eurdpskej tnie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt’ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad’'ovatel’a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriad'ovatela prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku IV. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynit diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’'ovatel'om a je v Casovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel si uplatni finan¢ny nrok za zrealizované prace vratane materidlu a montaze tykajicich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po ispesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budi poskytnuté finanéné prostriedky z fondov Europskej unie Zriad’ ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskoér diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zdbezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zlozit’ na ti€et Zriad’'ovatel'a uvedeny v bode 1.1 ZoD zdbezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskdr 5 dni pred ditlom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratend do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overované¢ho zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade netspesného ukoncenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatel'ovi diiom
ukonéenia kolauda¢ného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ Ziadne d’alSie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknu
v suvislosti s PO nad ramec dodavky, montdze a oZivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
V schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znasat’ Navrhovatel’.
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V pripade neuspesného vyhodnotenia PO nesmie byt’ cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspe$ne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel’ bude znésat’ vSetky néklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nakladov poskytovanych pri
sudinnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost'ou personalneho posilnenia obsluhujicich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

C) vzniknuté ZSR sposobené nefunkcnostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vzniknii ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajicimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda $pecidlne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, tidrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriad'ovatel' zabezpedi ucast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (dalej len ,,UIVP*) na vykon ¢innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gidastnika $kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajicej Skolenie,

b) identifika¢né udaje organizacie vykonavajtcej $kolenie,

C) datum $kolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu
skolenia)

e) titul, meno a priezvisko Skoleného,

f) zaradenie $koleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah $kolenia,

h) titul, meno a priezvisko $kolitel’a (vratane kontaktnych udajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel zodpovedd za priamu aj nepriamu Skodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre ucely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumeji vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dovodu
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neodvratnej vonkajsej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost’ za $kodu v suvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne stthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym stvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu a to na obdobie do koneéného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a Vv pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukonéenia kolauda¢ného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva kon¢i diiom odoslania oznamenia o pred¢asnom
ukonc¢eni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa buda riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sucasne so ZoD, tato zmluva nadobtida platnost a Gi¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a Géinnosti ZoD. Inak nadobuda tato zmluva platnost’ dfiom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne s alebo sa stanu neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane uc¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknutd. Zmluvné strany sa v§ak
zavéazuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejsie vystihuji
zamyslany ucel neplatnych alebo netiplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tto zmluvu pred jej podpisanim pregitali, jej obsahu porozumeli, ze bola
uzavreta slobodne, vadZne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dia ................... \Y ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatel’a:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia o0sob pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,,.Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore ZSR
pri vykondvani diela s ndzvom: ,,Zvy3enie zabezpetenia priecesti, TU 3071 Cata — Sahy, PZZ v km 5,257 (d’alej
len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,.Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢1. 452, medzi
objednavatel'om v zastupeni:
a
zhotovitel'om:
Tato dohoda musi byt’ su¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavateI'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e  slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,

e Zakon NR SR ¢&.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR¢. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskor$ich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe¢nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislu§né opravnenia k realizacii stavebnych a montadznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maji na tito Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednéavatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickl sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické

a pracovné postupy suvisiace s vykondvanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori buda

vykonavat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
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d)

€)

9)
h)

g
s)

t)

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, §tatnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolnad ¢innost’
a pod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit,, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*‘) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupujt na stavenisko,

zohl'adfiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich 0sob, ktoré méze svojou ¢innostou
ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpecné podmienky pre pohyb cestujlicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu
Vv miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa V priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
0 poulenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpe¢i poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavaterla,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k st¢innosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

52



c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislu$nti odborni skusku podl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpelit predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpeéni
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.\Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskuto¢novat, upravovat’, pripadne odstranovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu
podmienok ochrannych péasiem alebo chranenych izemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o0 dielo, je potrebné postupovat’ podla niz§ie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zafatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze v rimci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpe¢nost’ 0sdb a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol’aji a navrhntt’
zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'nt uroven v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. a predpisu ZSR Z 2,

€) urdit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpedit’, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. vedicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel’a vlastnu pracovnt skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.
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9)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe¢na a nerusSend doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV aV jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napitim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel' poziada formou
objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpelit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drihe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpelit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde s po oboch stranach kol’aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vyltéenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska
d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).
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3.6.Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik®

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatn¢ povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je poZadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat’ kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C)zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatela

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitel'a zabezpecit,, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunika¢né moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zdznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

c) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych

koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov

bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo

viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4 Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac
V priestoroch ZSR,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.
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b)

d)

6.

Spoluprica a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najméi o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe¢nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného razu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorSich pravnych uprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze spdsobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramei kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko Adresa Identifikaéné Predmet subdodavky Podiel Zapis
/ pobytu alebo Cislo plnenia | v Zozname
. sidlo , hospodarskych|
Obchodné meno alebo datum (v %) P . Y
; subjektov
. narodenia
alebo nazov c
(ak nebolo (ANO/NIE)
pridelené
identifika¢né
¢islo)
P.O.
Hviezdoslava L. o, p
TAVROS a.s. 36 369 837 Zvaranie kolaji 0,3% ANO
721,01001
Zilina
Dopravné a Stara Vajnorska
inZinierske stavby, 17,831 04 35 697 857 Realizacia - Stavebna &ast 24% ANO
a.s. Bratislava
Rezedova 25/B
GEOsys s.r.o. 82101 35849 894 Geodetické prace 1,2% ANO
Bratislava
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Priloha ¢. 5:Zmluva o0 spraciivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’:
Obchodné meno:

Sidlo:
Pravna forma:

Registracia:

Statutarny orgéan:

1CO:
IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31 364 501

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’

Ing. Vladimir Bil’, konatel’

31564 518
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k tomu, Ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo u¢innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0s6b pri spractvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (d’alej len ,,vS§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*), a zdkon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit' vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit’ ich v stlade
s uvedenou pravnou Uipravou. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zdkon o ochrane osobnych udajov
moze byt v dalSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR*.

) CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel’ poskytne pre prevadzkovatela projektovii cCinnost, inZiniersku ¢innost, cinnost

majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych osob sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatel’a zo strany
prevadzkovatela spracivanim osobnych tdajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spracuvaji vo svojich
informa¢nych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu ana el dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL 11
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracuvanim osobnych tdajov na ucel vykonavania
projektovej ¢innosti, inZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zdvizkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatelom zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, ditum narodenia, rodné islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového Gétu fyzickej
osoby, zaznamy uvedené v Gradnom doklade o vzdelani, kontaktné tidaje, najmi telefénne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné udaje spracivané na potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovu ¢innost’, potrebnych pre inziniersku
¢innost,, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatel'ov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajice sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za
osobné udaje povazuj tie Gidaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy sti: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatel’a,
sprostredkovatel'a, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maja iné pravo k nehnutel'nosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju
v dokladoch a podkladoch pre inziniersku ¢innost’, projektovir ¢innost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuji tie osoby, ktoré st ako dotknuté osoby vymedzené
Vv legislative GDPR.
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CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodne;j
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tito poziadavku
pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinadrodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dovodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracivanie osobnych tdajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné udaje zaviazali, Ze zachovaju
mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou mlcanlivosti podla
osobitného zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny v zdujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podl'a § 39 zdkona o ochrane osobnych Uidajov, a to podla okolnosti aj v tizkej su¢innosti s prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohI'adom na povahu, rozsah,
kontext a ucel spracuvania osobnych tdajov a na rizika s r6znou pravdepodobnost'ou a zdvaznostou pre prava
fyzickych osob primerané technické a organizacné opatrenia na zaistenie tirovne bezpec¢nosti primeranej tomuto
riziku, pricom uvedené opatrenia zahfiiajii najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,
b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia U¢innosti technickych a organizacnych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracivanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni dalSieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za u¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych déjde alebo moze
dojst’ i k spractvaniu osobnych dajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych tdajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiiialo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov aaby sa zabezpelila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spraciivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Sprostredkovatel' je povinny, po zohladneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o najvacSej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podl'a druhej Casti druhej hlavy zakona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ sucinnost” prevadzkovatel'ovi pri zabezpeCovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné idaje po ukonceni
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10.

11.

12.

poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych tidajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a a
vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractivania osobnych tdajov na
zéklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnit prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit’ su¢innost’ v ramcei auditu ochrany osobnych tidajov a kontroly zo strany prevadzkovatel'a
alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykajii ochrany osobnych tudajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
d’alsieho sprostredkovatela, tomuto d’alsiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako st ustanovené v tejto zmluve
podl'a odseku 3, a to najmai poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizacnych
opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky podra legislativy GDPR. Zodpovednost’ voéi
prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych Udajov alebo certifikatom podla § 86 zakona
0 ochrane osobnych udajov.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi tidajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamendvanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestilovanie, vyuZivanie, uchovévanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi vzt'ahujucimi sa na
spractivanie osobnych udajov a bezpeénost’ spracivanych osobnych tudajov, najmid zakonom o ochrane
osobnych idajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené icely;

b) spracivat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju ur¢enému ucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat’ osobné tdaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spdsobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;
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d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktudlne osobné idaje vo vztahu k uéelu ich spracuvania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom o ochrane osobnych tudajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v stilade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
0 ochrane osobnych tdajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pradvom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych osdb budu sprostredkovatel'om spraciivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie G¢elu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti uc¢elu
spractivania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
os6b vsulade so zakonom o ochrane osobnych tudajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od
sprostredkovatel’a potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet’. Ustanoveniami tohto bodu nie s dotknuté ustanovenia vseobecne zavaznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné Udaje e-mailom, taky e-mail musi byt' zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacend ,.Doporucene. Sprostredkovatel' sa
zavézuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informécie stivisiace so spracuvanim jej osobnych udajov
v informa¢nom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych oséb a je povinny
informovat’ dotknutu osobu o tom, ze spractiva jej osobné idaje v mene prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel” je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tidajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnat’ ani spristupnit’ bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu
prevadzkovatel'a, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spractvania osobnych tdajov podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zdklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tato mlcanlivost’ sa zavizuje zachovavat aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla
predchadzajucej vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych tidajov. Sprostredkovatel’
je povinny pouéit’ opravnené osoby, ktoré maji pristup k osobnym tdajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajicich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach
bezpecnosti spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje
uchovavat' v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie mlc¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecénost’ spraciivania osobnych udajov

Sprostredkovatel' je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, znienim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento Ucel prijme primerané technické, organizacné a personalne
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opatrenia zodpovedajuce sposobu spracovania osobnych tdajov v informaénych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatoénymi zarukami bezpeéného spractivania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizaéné
opatrenia za uc¢elom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziujt spracuvat’ osobné udaje v stilade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy
najma ale nielen pouzite'né technické prostriedky, dovernost’ a délezitost’ spracivanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré si spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funk¢énost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tidajov bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa 0 nom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného pocétu
dotknutych osdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zaznamov o
osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych désledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vsetky relevantné informacie, o ktoré

ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpeCnosti spractivania osobnych udajov poZiada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebntl su¢innost’ za ic¢elom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

CL VI
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat’ kompletni dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. vV zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.

Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktord mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovaterl’a.

Sprostredkovatel sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktord vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial' organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvdznosti na to
ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si uplatni jej ndhradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavéizuje tato pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.
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C1. vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnend poziadat' druhui zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit’
primerant Iehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
odstranit,, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohladom na povahu poruSenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom porusenti tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych tidajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatel’a;

d) neinformovanie prevadzkovatel'a o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tdajov (d’alej len ,,urad*) podl'a § 40 zdkona o ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych udajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podra ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné udaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym ditom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena os6b, ktoré kontrolu vykonaju
a mdze obsahovat’ aj d’alSie informacie, ktoré¢ umoznia riadny vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a uéinnosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, Ze tato zmluva nebola dojednand v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zaviazok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatnti naleZzitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddelitel'nym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ ziadny vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuji v ramci tejto zmluvy nahradit’” formou
dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavizok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
oddeleného zavizku. Pokial’ v8ak akykol'vek zavidzok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho Cast’, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavizok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
zavéazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavézuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
V pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi postupovat’ v sulade s opradvnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vsetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zaviazok sicinnosti sa vztahuje
len na také ukony, ktoré prispeji alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom
v zneni neskorsich predpisov, ako aj ostatnymi v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.

Ing. Miloslav Havrila Ing. Ondrej Maciak
Generalny riaditel’ splnomocnenec I.

Ing. Vladimir Lenoch
splnomocnenec 1l.
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Priloha €. 6:Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti podPa zakona

€. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl'a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(d’alej len ,,Zakon*)

(dalej len ,,Zmluva‘)

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:
Adresa

pre dorucovanie pisomnosti:

(dalej Ien ,,PZS*)

1.2 Dodavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Zastipena:

Osoby opravnené k podpisu

zmluvy:

ICO:
Adresa

pre doru¢ovanie pisomnosti:

(dalej len ,,Dodavatel*),

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’
31364 501

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Ing. Ondrej Maciak, konatel

Ing. Vladimir Bil’, konatel

Ing. Ondrej Maciak, splnomocnenec I.

Ing. Vladimir Lenoch, splnomocnenec I1.

Obaja spolocne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021
31564 518

(PZS a Dodavatel spolu d’alej len ,,.Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle ozndmenia Narodného bezpednostého tradu SR (dalej len ,,NBU“) zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb ako (prevadzkovatel Zelezni¢nej infrastruktury / prevadzkovatel' zakladnej
sluzby informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej Infrastruktary schvaleného uznesenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 751/2011 alebo informaéné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré su z technického a organiza¢ného
pohladu oddelené). Dodavatel’ a PZS maju uzatvoreni Zmluvu o dielo ¢. 9909/2022/5400/023 zo dna 06.03.2023
(d’alej ,,0bchodnd zmluva“), ktorej predmetom je vykon ¢innosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informacénych
systémov poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakolko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatel'om
zmluvu tykajucu sa zabezpecenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné
strany na uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1  Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej bezpec¢nosti podl'a
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel' sa zavdzuje dodrziavat bezpe¢nostné politiky PZS a vyhlasuje, Ze sthlasi s bezpeénostnymi
politikami PZS. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a suhlasi s tym, Zze znenia dokumentov, v ktorych je upravena
bezpeénostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopliiat.

2.3 PZS pisomne informuje Dodavatel'a o svojich bezpe¢nostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodavatela o kazdej
zmene a doplneni vyssie uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4  Dodavatel je povinny plnit’ notifikacné povinnosti na tiseku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel' vyhlasuje, Ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personidlnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, Ze dokaze zabezpeCit’ vSetky tlohy, procesy, role a technologie v organizacnej,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas Zivotného
cyklu sieti a informaénych systémov PZS.

2.6 Dodavatel sa zavizuje plnit’ vSeobecné bezpecnostné opatrenia a bezpeénostné Standardy na tiseku kybernetickej
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami o aktualnych $tandardoch v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikacnych kritériach pre jednotlivé kategorie kybernetickych bezpecnostnych
incidentov a su¢asne je povinny byt riadne oboznameny s operaénymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym bezpecnostnym incidentom a
zédsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vyddva NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podl'a Zmluvy v stlade so sektorovymi bezpecnostnymi
opatreniami, ktoré vydava prislusny tstredny organ v spolupraci s NBU.

CL 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

3.1  Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vznikn( v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy su zahrnuté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.
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4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

49

4.10

411

CL1vV

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit’ zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat' kybernetickej bezpecnosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodéavatel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia sluZiace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodéavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'ajii na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecuju plnenie podl'a Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a 0 dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit' vlastni kyberneticki bezpecnost’ takym spdsobom, aby
prostrednictvom Dodavatel'a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informaéné systémy PZS.

Dodévatel’ je povinny vytvarat' a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budi
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy/Dohody alebo budu mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

Dodéavatel’ je povinny poskytnut’ PZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informa¢nych systémov PZS astcasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel’
sa zavizuje poskytnit PZS suéinnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpeéit vo&i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voc€i ostatnym prisluSnym orgénom Statnej spravy a d’alSim institicidm, pricom
Dodéavatel' je stcasne povinni poskytnut’ vysSie uvedenym orgadnom a institicidm aj priamu spolupracu
a sucinnost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodévatel’a o vystrahach pred BKI a 0 opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb arizik, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zakladnej sluzby PZS.
Dodévatel je povinny spracovat’ informacie o vystrahach a hrozbach a sti€asne je povinny riadne vykonat vsetky
opatrenia stanovené PZS.

Dodévatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informdacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaja potencialnych BKI. Dalej je Dodavatel' povinny
spracovat’ postupy riesenia a riesit’ BKI.

Dodavatel je povinny zasielat’ PZS véasné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. vcasne hlasit PZS varovania a hldsenia tykajice sa potencialnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnit’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodévatel’ sa tymto zavéizuje vypracovat’ a prijat’ vlastnu bezpecnostni dokumentéciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajlice sa kybernetickej bezpe¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predloZenia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo dia platnosti a i¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpec¢nostni dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpe€nosti, sektorové bezpecnostné opatrenia a opatrenia S$pecifikované
V bezpecnostnych politikich PZS. Dodavatel’ je povinny na poziadanie PZS predloZit’ originalne vyhotovenie
a/alebo dorucit’ fotokopiu vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentacie PZS.

Dodavatel’ je povinny dorucit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpecuju v mene Dodavatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuji v mene Dodéavatel’a plnenie povinnosti podl'a tejto
Zmluvy a/alebo ktori maju pristup a nakladajii s informaciami tykajucimi sa zakladnej sluzby PZS, ato
najneskor do 30 dni odo dia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat’
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a, subdodavatel'a. Uvedeny zoznam je prilohou €. 1
k Zmluve a tvori jej neoddelitent stcast’.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat’ tak, aby zodpovedal skutocnému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre Ucely tejto Zmluvy urcuju kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu hlaseni
BKI, ktoré st rovnako zodpovedné aj za vecnu a odbornti komunikaciu pri plneni ostatnych povinnosti podl'a
Zmluvy:

a)PZS:

(meno, priezvisko: .......cccceoveveieiirinnns , telefonicky kontakt ..........c.cccceeuennes , e-mailova adresa: .........cccoenee.
b)Dodavatel’:

C)(meno, priezvisko: ....cccecevieeieiniinennnnn, , telefonicky kontakt ..o, , e-mailova adresa:

Zmeny kontaktnych os6b si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane skuto¢nost’
zakladajica zmenu kontaktnej osoby.

Dodavatel je pri svojej ¢innosti podl'a tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpecnosti, odporicani medzinirodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti, pri¢om je najméi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU ¢&.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpeCnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne
zavéazné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

Dodéavatel’ sa tymto zavizuje dodrziavat’ bezpeénostné opatrenia v zmysle ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona,
ktoré s podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.

CLvV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV
Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI urc¢i PZS.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupenn zdvaznosti BKI stanoveny podla kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategorie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho uc¢inky, Dodavatel’ je povinny odoslat’ netiplné hlasenie BKI,
v ktorom vyzna¢i identifikdtor netplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodévatel’ je povinny riesit’ BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpecCovana
sluZzbami podl'a ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia“).Pri rieseni BKI je
Dodavatel’ povinny na ziadost' PZS spolupracovat’ s PZS, NBU, MDaV SR ana tento uéel im poskytnut
potrebnu sti¢innost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej ¢innosti, ktoré by mohli byt’ délezité pre rieSenie BKI.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodavatel' povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie §irenia sa, pokraovania a opakovaného vyskytu BKI (dalej len ,,Ochranné opatrenia*) , ktoré
podliehajti schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel' povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat’
a preverit’ ich G¢innost’.

Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym spdsobom zabezpecit' kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory
by mohol byt pouzity v trestnom konani a sucasne je povinny informovat PZS o tejto skuto¢nosti. Na ziadost’
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PZS je Dodavatel’ povinny poskytnut’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’
informuje PZS o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢uju tomu, Ze v stvislosti s BKI mohol byt spachany
trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit’ GCinnost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpecnostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpecnosti Dodavatel’a (d’alej len ,,Audit®).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmene;j (.) dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS méze Audit realizovat’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vzt'ah, alebo ktort na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodéavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnut’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnt suc¢innost,
ato predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaju plnenia povinnosti kybernetickej bezpecnosti podl'a tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie st
verejne zname.

Dodévatel je povinny pocas Auditu preukéazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavdzok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

c) jeho zamestnanci disponuju nalezitymi znalostami na tseku kybernetickej bezpe¢nosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zdklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatelovi.
Dodéavatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do 3 dni odo dna dorucenia tohto
oznamenia.

Dodavatel je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
0 pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchddzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie
poziarov (d’alej len ,,PO™) v priestoroch Dodavatel'a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatela, tak aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodéavatel’ je sucasne
povinny preukazatel'ne poucit’ osoby vykonavajuce Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mozu vyskytnut’, ako aj o vSetkych opatreniach tykajucich sa a suvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat’" Audit u subdodavatelov Dodavatel’a, ktori sa
podiel’aju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo stvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
PZS.

CL VII

MLCANLIVOST

Dodavatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o skutocnostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie si verejne zndme, pokial by sa mohli dotykat’ oblasti
kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, ze skutonost sa dotyka oblasti kybernetickej
bezpecnosti a vztahuje sa na fiu povinnost’ zachovavania ml¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat
mlcanlivost’ podla Zmluvy nie je dotknutd povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podl’a osobitnych
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predpisov. Dodavatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informac¢nych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ mlc¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonceni trvania Zmluvy.

Dodéavatel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby povinnost’ mlc¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré st s nim v obdobnom pracovnom vzt'ahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré st s nim v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podiel’aji na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodnej
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykaji a maju vplyv na kyberneticka bezpecnost’ sieti
a informacénych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpeCit', aby vyssie menovani, ktori sa podielaju na

predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona.

Dodavatel je povinny najneskor do 15 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit, alebo previest’ na PZS vSetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v sulade s pokynom PZS v rovnakej lehote zni¢it’ a PZS preukézat’ ich zniCenie.

CL VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodéavatel’ sa zavizuje spracovavat’ informacie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnt sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informaénych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruSeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

V pripade, ze Dodéavatel’ plni Obchodnil zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpecnosti vyplyvajicich zo Zmluvy u svojich subdodavatel'ov a sucasne je povinny
preukazat’ tato skutocnost’ PZS.

Dokumentaciu, ktora ma Dodavatel’ a ktora sa tyka informac¢nych systémov a ostatnych informacno-
komunikac¢nych technolégii na zabezpecenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel’ povinny
uchovavat’ v zabezpecenom priestore tak, aby nedoSlo k jej naruSeniu. Dodavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktort plni na zdklade Zmluvy a na poZiadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tato dokumentaciu. Dodavatel’ je sucasne povinny dokumentovat svoju Cinnost’” podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania $koleni svojich zamestnancov) a na Ziadost’ PZS je povinny mu
predlozit’ uvedenti dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel' sa zavézuje, ze v pripade, ak bude PZS ulozend pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo poruSenia povinnosti Dodavatel'a podl'a
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat’® Dodavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty bez zbyto¢ného odkladu
najneskor vSak do 3 dni odo diia dorucenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodévatel’ je povinny vykonat' uhradu podl'a pokuty ulozenej PZS na zéklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskor do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokdpia
pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost' Dodavatel'a podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie st dotknuté ostatné naroky PZS na ndhradu skody spdsobenu
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, ze Dodavatel’ porusuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstupenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodévatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit’, poskytnut’, previest’ alebo postupit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo stihlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny
zaviazok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukonéeni Zmluvy po dobu minimalne pét rokov po ukonceni
Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d’alej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouziju koreSpondencné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budi pouzivat predovsetkym
nasledovné spdsoby:

a) dorucovanie postou, ako zasielku s doru¢enkou zaslant doporuéene. Pri dorucovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za doruc¢enu dnom jej dorucenia doporucene postou na adresu Zmluvnej strany
uvedent v zahlavi Zmluvy. Za deii doru¢enia pisomnosti sa povazuje aj den, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezddvodne odoprie doru¢ovantl pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie tlozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujiica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorudite'na najmi preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatelovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit’, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti o tom nedozvie;

b) dorucovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, priCom v pripade bezddvodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoZnosti dorucenia z dovodu nezastihnutia adreséata, sa bude tato povazovat za
dorucent uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia jej vratenia odosielatel'ovi;

c) doru¢ovanie osobne, pricom pisomnost’ sa bude povazovat’ za doru¢entt okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, ze dojde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek tidaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavézuje sa tato Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo dna G¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie st upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zékona, zdkona €.
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vylu¢nej pravomoci stidov SR v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze Zmluva a vSetky vztahy z nej vyplyvajice sa budi spravovat’
pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze maju sposobilost’ na pravne tikony, Ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v sulade so zakonom, s ich slobodnou
volou, vazne, uréite a nie Vv tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sthlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast’) je neplatné a/alebo netc¢inné, a dévod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celi Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo netc¢innost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo net¢innost’ d’alSich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zaviazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a G¢innosti Obchodnej zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (2) vyhotovenia a Dodavatel
dostane jedno (1) vyhotovenie.
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ZaPZS: Za Dodavatel’a:

V Bratislave, dia Vo Zvolene, dia:

Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

Ing. Ondrej Maciak, splnomocnenec |.

Ing. Vladimir Lenoch, splnomocnenec 1.

Prilohy:

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatela v zmysle Zmluvy ¢&. (.)

Zamestnanci Dodavatel'a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vztahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS
Zamestnanci subdodavatel’
Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa

k vykonu ¢innosti pre PZS
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