”

Zmluvné strany:

Obchodné meno:

Prévna forma:

Sidlo:

v mene ktorého podpisuja:

ICo:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

(dalej len ,,Zmluva“)

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov

Fakultni nemocnica s poliklinikou Nové Zamky
prispevkova organizacia

Slovenska ulica 11 A, 940 34 Nové Zamky

Ing. Lubica BartoSova — ekonomicka riaditefka
MUDr. Zoltdn Danczi — medicinsky riaditel
17336112

2021068324

SK2021068324

Statna pokladnica

medzindrodny kéd banky (BIC): SPSRSKBA

Cislo uctu v tvare IBAN :
zapisany v:

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

obchodné meno:

pravna forma:
sidlo/miesto podnikania:
v mene ktorého podpisuje/a:
Tel:

E-mail:

1ICo:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

SK88 8180 0000 0070 0054 0285

register organizacii vedeny Statistickym Gradom  Slovenskej
republiky a Zivnostensky register Okresného Gradu Nové Zamky
pod ¢. 404-9729

ZIMKLIMA

s.r.o.

Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava

Roderik Zimula — konatef

+421 918 569 094

rzimula@zimklima.sk

35973323

2022111256

SK2022111256

Cs. obchodna banka a.s. pobocka zahrani¢nej banky v SR

medzindrodny kéd banky (BIC): CEKOSKBX

cislo ictu v tvare IBAN:
zapisany v:

Kontaktna osoba:

Tel:

E-mail:

(dalej len , Zhotovitel”)

SK2275000000004005221994

obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, viozka ¢.: 118709/B
Roman Krémar — THP pracovnik
+421 918 569 095

obchod@zimklima.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany” a samostatne ,Zmiuvna strana”)




Preambula

Této Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstardvani“) na predmet zdkazky ,S0-26 Vzduchotechnika pre JIS
Neurochirurgickej kliniky”.

2. Vychodiskové podkiady a udaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenovéd ponuka Zhotovitela predloZena do verejnej
sttaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer - ponukovym rozpoctom (priloha €.1)
spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii
(dalej len ,,Podkladové dokumentdcia” / , projekt”), ktoré st detailne zohfadnené v cenovej ponuke na
zéklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informdaciami a ktord tvori neoddelitefnd stcast
tejto zmluvy. Cenové ponuka so vietkymi jej prilohami je zdvdznou prilohou tejto zmluvy
o dielo, vratane Gdajov o technickych parametroch a ndvrhov na plnenie kritérii, ktoré su
pre zhotovitela zavazné.

3. Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: 50-26 Vzduchotechnika pre JIS
Neurochirurgickej kliniky (dalej len ,dielo”) v zmysle dokumentdcie odovzdanej objednéavatelom.
Realizécia sa bude vykonavat na zdklade Vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska.

3.2 Objedndvatel na zaklade Vyzvy na prevzatie staveniska zadava a Zhotovitel preberd zévédzok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy zabezpeti aj vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni,
resp. oznameni k ohldseniu v zdvislosti od povahy stavby.

33 V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolauddcia diela, obsahom zavédzku
zhotovitela je dalej G¢ast na kolaudaénom konani a realizdcia vSetkych konov, potrebnych k vydaniu
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

34 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
vo vysokom 3tandarde stavebno-montaZnych prdc, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych
STN, technologickych postupov, vieobecne zdvaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevéadzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia, tejto zmluvy
a jej priloh,

35 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadavky objedndavatela vykonat minimainy rozsah skdsok
overujltcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim diela:

- skasobny plan spracovany v spolupréci s projektantom stavby, ktory preukaZe kvalitu zabudovanych
materidlov, vyrobkov, technologii a vykonanych technologickych postupov.

3.6 Rozsah ginnosti a plneni vyZadovanych za G¢elom spinenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vietky prace, dotasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukonéenie
najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je Zhotovitefovi podrobne zndmy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitefa ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatogne a ndlefite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so v3etkymi planmi,
nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovietkym projektovou dokumentdciou, technickymi i
sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a
rozhodnutia a zadvdzné stanoviska) vztahujlcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre
Pinenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek
daldie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrii od Objedndvatela po uzavreti tejto Zmluvy v
siivislosti so zhntovenim Diela. Prinadnii nekombletnost alebo nedokonalost. ktorda ma. alebo bv mohla




mat za ndsledok vady Diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitef povinny bez zbyto¢ného
odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia pisomne ozndmit Objednévatelovi,
pri¢om zmluvné strany budd postupovat v stlade s bodom 6.13 Zmluvy o dielo.

3.7 Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
jej prilohéch, vyzve Objednévatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje riadne dokoncené
dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutu cenu.

3.8 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati aZ do prijatia vzdjomnej
dohody stran alebo rozhodnutia prisludného organu, pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objedndvatefa re$pektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrziavat.

3.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doSlo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, prerudeniu préc na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému
ovplyvneniu realizicie prac zo strany Zhotovitefa, pricom Zhotovite! zodpoveda za vietky $kody, ktoré
vznikn( nedodrZanim tejto povinnosti.

4, Cas plnenia
4.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Diiom protokoldrneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavazuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskdr do 5 dni odo dia
pisomnej vyzvy Objednavatefa na protokoldrne prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu podfa tejto Zmluvy
alebo narok na odstipenie od tejto Zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongéi) riadne a véas

do 60 kalendarnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska.

4.2 Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je moznd
v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani z dévodov na strane objednévatela podfa tejto zmluvy a to
po dobu trvania tohto omeskania alebo z dévodu vy&8ej moci. Terminy uvedené v &ldnku 4.1 musia byt
Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitefom.

4.3 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo mifniky v beZnom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednévatela zabezpetit zhotovovanie Diela
vo viacerych zmenéch, resp. nad&sovych hodindch bez toho, aby tym Objednévatelovi vznikli
dodatoéné néklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizdie) sa v takychto pripadoch
nemeni.

4.4 Akékolvek néklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi nedodrzanim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie
strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budd vidy na tarchu
Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

4.5 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho Zast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objednévatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané Dielo bez
vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom pontknutom termine. SkorSie prevzatie
riadneho vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdZneho dévodu odopreté.

46 Objednavatel mdie kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil prace
n vhataunvani Niala alaha niektarei ieho gasti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto prerusenia




je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade preruSenia pric na zhotovovani Diela z inych doévodov, ako
na strane Zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v tasovom
plane vystavby postvaji o poéet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrzani
pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit. Prerusenie diela bude spisané v stavebnom denniku.

4.7.  Zhotovitel bude vykonavat prace poas prevddzky oddelenia. Zhotovitel bude respektovat
poZiadavky vedenia oddelenia tak, aby nebola zdsadnym spdésobom obmedzend ich cinnost,
bezpetnost pacientov a zamestnancov.

4.8 Na stavenisku musi byt polas prdc vykondvanych zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, tj. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho ma pravo kontrolovat
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat
do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyvediceho dostupny pocas celej doby
zhotovovania diela. Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela za Ucasti povereného
zastupcu Zhotovitefa najmenej jedenkrat tyidenne. Okrem toho je Objednavate! opravneny
kontrolovat zhotovenie diela aj bez tiCasti zastupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu tychto
prav je Zhotovitel povinny poskytnit Objednévatelovi potrebnt stcinnost, najmd umoznit kontrolu
v priestoroch vykondvania diela, zabezpe&it pristup ku vSetkym Castiam zhotovovaného diela a
poskytnat potrebné vysvetlenie o skutoénostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objedndvate!
je opravneny pre U€ely kontroly zhotovenia diela vykonat v sprievode prislusného znalca, ktorého si
sam zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vidy pustit na miesto zhotovenia diela a umozZnit im
vykonat na mieste zhotovenia diela vietky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalsie tkony
nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predloZit im stavebny dennik.

A umoznit im vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strén v zmysle Zdkona €. 18/1996 Z.z. o cendach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana
na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentdcii a
cenovej ponuky zhotovitefa vo forme poloZkovitého zdvdzného Upiného oceneného vykazu vymer
prac, ktory tvorf neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie diela podfa tejto zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*: 117.839,90£€

DPH 20%: 23.567,98€

Cena s DPH*: 141.407,88€

Slovom bez DPH *: stosedemnadsttisicosemstotridsatdevattisic eur,100/90 centov
DPH bude Gétovat zhotovitel podla platnych predpisov.

53 Cena diela je koneéna a v cene diela su zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytyenim podzemnych inZinierskych sieti,
dopravné naklady, ndklady na zabezpelenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vietky
ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vznikni v




priebehu vystavby, naklady spojené s vylukami a odstadvkami prevadzok a zariadeni.

5.4 V kalkuldcii ceny diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vritane poplatku za skladku,
telefén, docasné uZivanie verejnych komunikacii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie
ak to bude potrebné, néklady na straZenie staveniska, poistné stavby podas realizécie, kompletaénd
¢innost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky.

5.5 V Cene za Dielo st obsiahnuté aj pripadné ndklady na prédce, vyplyvajice z titulu
hospodarskeho rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac
z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informdcii podla Podkladovej Dokumentdcie.

5.6 Zhotovitel nemdze Ziadat o zvy$enie Ceny za Dielo v dbsledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostato¢nej koordindcie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu za Dielo zniZit
o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

5.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Gplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podfa ¢ldnku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vetky Plnenia,
ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponuakani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c} v kalkulacii Ceny za Dielo zohfadnil vietky technické podmienky a terminy dodévky
v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavok
na predmet zmluvy. Fakturacia a platenie pric a doddvok budi v zmysle dohody zmluvnych strén
vykonavané mesaéne pozadu, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitefom predloZenych,
objednadvatelom potvrdenych stpisov skutofne vykonanych prac za predchadzajici mesiac.
Zhotovitel predloZi mesa&ny supis skuto€ne vykonanych prac vidy najneskér v piaty deri nasledujiceho
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto sdpisu. V pripade ak objedndvatel
k mesaénému stipisu skutoéne vykonanych prac predloZzenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej
v predchédzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objedndvatelovi opraveny mesaény supis
skutogne vykonanych prac, objednévatel tento opraveny mesaény stpis skuto€ne vykonanych préc
odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni
od predloZenia tohto opraveného supisu.

6.2 Faktiru za stavebné prace mdie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych préc za fakturované obdobie po kontrole stladu s vykonanymi pracami podfa skutkového
stavu a podia stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude suipis skutoéne
vykonanych prac a dodavok, odsthlaseny Objednédvatefom a zaevidovany v stavebnom denniku.
Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky stvisiace s odvozom sutiny, vybaranych hmét a poplatkom
za skladovanie vyburanych hmét, len na zaklade predioZenych vainych listkov a podnikatelského
oprévnenia  resp. iného  dokladu  preukazujiceho  opravnenost  osoby  nakladat

s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak maximdlne v mnoZstve uvedenom v rozpocte
ctavhv nri ivadanicrh nalakdcrh Zicfavania ciinicin wknnanveh nrae ca hiide wkonavat kaydv mesiac




vzdy do 5 kalenddrnych dni mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloziek rozpoctu v minimdlnom rozsahu 20 ks na kaidy
mesalny stpis stavebnych préc za kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred zakrytim a
vSetkych stavebnych pric a dodavok zahrnutych v mesatnom ocenenom sipise vykonanych prac
predlozenych objednavatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného sipisu vykonanych prac budu aj
certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v siilade so skiSobnym planom.

6.3 Zhotovitel predloZi faktiru Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania faktura¢ného celku podta ¢lanku 6. bod 6.1 a bod 6.2 tejto zmluvy, t.j. po odstihlasenom supise
prac  Diela. Zaverecnu faktiru Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi do troch dni odo dria
protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a nedorobkov. Stcastou
faktiry bude Preberaci protokol potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami.

6.4 Faktary musia byt vystavené v dvoch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky udaje
podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢.
431/2002 Z. z. o Gltovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt spis
fakturovanych prac vdvoch origindlnych vyhotoveniach s vy€islenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatefom (aj v elektronickej podobe xls.)

Faktira bude obsahovat min, tieto Udaje:

- oznacenie ""fakttra"™" a jej Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DI, IC DPH, registracia)

- islo zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturaéné obdobie,

- oznacenie penaZného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,

- celkovi fakturovant sumu,

- ndlezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- petiatka a podpis opravnenej osoby.

6.5 V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat daje v zmysle tohto ¢ldnku Zmluvy, Objednévatel ju
vrati Zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacne plyndat diiom doruéenia opravenej faktury Objednévatefovi.

6.6 Dielo bude financované z kapitdlovych vydavkov MZ SR a z prevddzkovych prostriedkov
verejného obstaravatela. Faktury vystavené podfa bodu 6.1. a 6.4 tohto ¢lanku, budi splatné do 60
dni na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran od dorucenia faktiiry Objednavatelovi. Zaverecna
faktira Diela podla bodu 6.1. a 6.4 tohto ¢lanku bude splatnd do 60 dni od dorudenia faktiry
Objednavatefovi. Zhotovitel md ndrok vystavit zdverend faktiru aZ podpise zapisnice
o odovzdani a prevzati Diela podla bodu 8.23 tejto zmluvy.

6.7 Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatefom neznamend, Ze tato faktira bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutotnenej Objednavatefom
nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo 7e preberd &iastoéné
plnenie Diela zodpovedajiicim uvedenej platbe a taktieZ této platba nemd vplyv na zodpovednost
Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.8 Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohfadavky alebo naroky vocéi Objedndvatelovi proti
pohfaddvkam alebo ndrokom Objedndvatela vodi Zhotovitefovi na akékolvek platby podfa Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednavatela voli Zhotovitelovi vzniknutym na zéklade
alebo v savislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema prévo zadrziavat a neplatit akékolvek platby
(ich cast) podfa Zmluvy z dévodu akychkofvek néarokov alebo pohfaddvok Zhotovitefa vodi
Objednavatelovi.

6.9 Je zakdzané postuipenie pohladdvok Zhotovitela podia § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len “Obéiansky zakonnik”)




bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela. Pravny Gkon, ktorym budid postupené
pohladévky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednévatela podia predchddzajicej vety bude podla
§ 39 Ob¢gianskeho zikonnika neplatné.

6.10 Zhotovitel musf svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Fakttry musia byt zostavené
prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznatenie, ktoré je v stlade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a
uviest oddelene. Stipis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujlicom
riadenie stavebnej vyroby.

6.11 V pripade, Ze zhotovitel ma Gcet v banke mimo Gzemia SR, bude znéa3at vsetky poplatky
za bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavézkov vyplyvajucich z pinenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sdlade s § 24 zékona o Gttovnictve a pri prevode
pefiainych prostriedkov v cudzej mene z Gctu Objednavatefa zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objedndavatel poutije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z (i&tu Objednavatela, tzn. v defi uskuto¢nenia Gctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok
na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z
G¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na et Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouZzije
Objednavatel referenény vymenny kurz urleny a vyhldseny Eurépskou centrdlnou bankou v den
predchadzajici diiu uskutoénenia Gctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepotitany vydavok na EUR bude uhradeny zhotovitefovi.

6.12  Prace, ktoré zhotovitef vykond bez prikazu objednévatefa alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudi uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdzu byt odstranené objednavatefom, alebo tretimi osobami, poverenymi
objednavatefom na naklady zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit objednévatelovi do 14
dni odo d#ia dorucenia vyGétovania tychto nakladov.

6.13 V pripade, ie sa potas realizdcie diela ukdie potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo ocenenému
vykazu vymer, Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela
najneskor do 3 pracovnych dni tak, Ze Objednavatel potvrdi tuto poZiadavku o potrebe naviac prac
nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej dokumentécii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej
Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budl mat vplyv na zvy3enie
zmluvnej ceny za dielo, tieto budl rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy. Naviac prace mozu
byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Naviac prace
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich riadne zhotovitel odlisi od
ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednéavatefom a potas zaruénej doby bude mat
zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2 Zarugné doba na Dielo resp. akékolvek stcasti Diela je 60 (3estdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pét)
rokov odo diia prevzatia riadne dokon¢eného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
¢lanku 8.23 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaju
kratéie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zarutné doby uvedené vyrobcami v zarucnych
listoch, minimélIne viak 24 (dvadsat$tyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

7.3 Strany sa dohodli, Ze polas zdrutnej doby ma Objednévate! prévo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel md povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady) Diela.




7.4 Plynutie zdruénej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstratiuji reklamované vady, sa
prerusuje a pokracuje v plynuti az dfiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objednéavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moZnd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéna doba pre vymenent alebo nahradend ¢ast Diela plyndt odznova diiom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednéavatefom.

7.5. V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatefom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v rémci dohodnute]j zarucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomn( Ziadost Objedndvatefa zacat s ich odstranenim v priebehu maximélne
troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu maximalne dvanastich (12} hodin (v
pripade havérii ihned) bez naroku na Uhradu ndkladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou, najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamécie. V pripade, ak Zhotovitef
neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykld, aviak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitela. Tdto cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnend vodi Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvy$enou o 10%
prirdzku z fakturovanej sumy. Objedndvatel je zdroveri oprdvneny poZadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vietkych $kod vzniknutych v dosledku vad a nakladov na préace potrebné na ich odstréanenie.

7.7 Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisiusnej zdruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urend
osobu, na skutoénost, Ze sa koné&i zéruénd doba a presne urcit prisludnt ¢ast vykonaného Diela.
Objedndvatel je oprdvneny poZadovat, aby sa Zhaotovitel zicastnil zdverecnej obchddzky Diela, za
Gcelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

7.8 Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zéru¢ni dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelfom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené viastnosti
(akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotovitel vykona dielo vo viastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel vykond
dielo prostrednictvom subdodévatelov, zodpoveda objednavatefovi tak, ako by vykonal dielo sam.

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednavatel nezodpovedd
za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.4 Zhotovitel je povinny po obdriani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak pred
zalatim prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatelfa.
Zhotovitel' je povinny informovat objednédvatefa o akychkolvek nedostatkoch podfa tohto bodu
bezodkladne po ich zisteni.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpe(it oznaenie vietkych osdb pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatefov reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitela na vlastné ndklady.

8.6 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie diela v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4, bod 4.1 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v stlade




s projektom a s podmienkami zmluvy. SG&asne s odovzdanim staveniska odovzdad objedndvatel
zhotovitelovi projektovi dokumentdciu v jednom vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

8.7 Zhotovitel vyty¢i pred zahajenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

8.8 Ak v sOvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znatky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace zhotovitel.
Financné néaklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Umiestriovanie a udrziavanie dopravnych
znatiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finanéné ndklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.9 Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, néklady s tym
spojené su sulastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.10 Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prdce spojené s prestupmi
cez ielezobeténové konsdtrukcie, murované konstrukcie, plechy vrdtane murdrskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické price sivisiace s predmetom zmluvy a vietky dal3ie zariadenia a
konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v stlade so svojimi potrebami po
odsuhlaseni u povereného zastupcu objedndvatela. Naklady na hore uvedené préce a zariadenia ako
aj na vybudovanie, prevadzkovanie, idrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stcastou
ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.11 Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace atechnické zariadenia pri stavebnych pracach,
za dodriavanie vieobecne zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatefov a
poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby v3etci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodévatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania
diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. V3etci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdoddavatefov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelfne oznaceni identifikatnymi
kartami, ktoré budu slGzit zéroveri ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle
platnych pravnych predpisov dodrZiavat vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorsich predpisov, pri kaZdej ¢innosti (montéZ, rekonstrukcia, oprava, Gdrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skd3ok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych &innosti sa musi pred ich zagiatkom preukdzat prislu$nymi oprdvneniami a osvedceniami.

8.12 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit pocas celej doby realizicie diela
koordinatora bezpetnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.13  Zhotovitel je povinny dodrziavat vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti,
7e zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddvatela zjavnym spdsobom porusuji pracovnu disciplinu,
zésady bezpetnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méZe odstipit
od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na nihradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nékladov, savisiacich so zhotovenim diela.

8.14  Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat znetistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia.
V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za vietky vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za poruenie povinnosti
zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislu$nym organom uloZena sankcia za znecistovanie
afalebo  poskodzovanie Zivotného prostredia, uloiené sankcie je povinny uhradit
v plnej vyske zhotovitel.




8.15 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na vlastné
naklady vietky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené zne(istenie
verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objedndavatel na naklady zhotovitela.

8.16 V sulade so zékonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najméa z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi
likvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. BeZzné odpady
musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavdzuje
poskytnit na Ziadost objednédvatela vazne listky ku kontrole.

8.17  Zhotovitel je povinny pri kaidom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo
pri kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havariu odstranit na svoje naklady.

8.18 Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdineho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené st sicastou ceny diela.

8.19  Zhotovitel si zabezpeti na vlastné naklady v stlade s platnymi STN, predpismi a vyhld3kami
napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitefnych energii.
Néaklady na Ghradu vietkych spotrebovanych energii s sicastou ceny diela.

8.20  Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré majt byt trvale zakryté, bude Objedndvatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaine dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly
takejto Casti a/alebo na zti¢astnenie sa prislu§nej skasky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predloZi vietky vysledky vykonanych skisok préc, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zdstupca Objedndvatefa na tato kontrolu
bez predchadzajliceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom
denniku a ktora nesmie byt krat3ia ako dvadsatStyri (24) hodin od pldnovaného ddtumu kontroly, ma
Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitef sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne
zaviznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie
a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie majt vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti
iadna vada, uhradi naklady savisiace s tymto odkrytim Objednévatel. Pred zakryvanim vykonanych
stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentdciu skutkového stavu
zakryvanych &asti stavby a jej kdpiu predloZit Objednévatefovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvalenie za G¢elom fakturdcie Zhotovitel je povinny zhotovit
aj fotodokumentidciu detailov.

8.21  Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zédkon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
zneni neskorgich predpisov a v zékone €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.22  Zhotovitel najneskdr patnast (15) dni pred ukonenim diela oznami Objedndvatefovi
dokon&enie diela. Objedndvatel najneskér do pit (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia diela urci
termin preberacieho konania.

8.23  Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objednavatela. Pred riadnym
odovzdanim diela Objednavatel vypracuje zépisnicu, ktord obsahuje stpis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstrdnenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sti€astou zépisu o odovzdani a




prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V pripade, Ze Objedndvatel
odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a uviest v iom svoje dovody. Po
riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho konania, z
dévodu  ktorych  odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie  konanie,
o tom sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v clanku
8.20 sa rovnako pouziji aj na ozndmenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitefné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdru¢né listy, ndvody na udrzbu, zapisy o skuskach,
zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technolégii, fotodokumentdcia
a iné dokumenty predpisané skiSobnych pldnom a poZadované Objedndvatefom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdad Objedndvatelovi aj kftice od objektu, ktoré mu Objednévatefl
poskytol pri odovzdani staveniska.

9. Zmluvné pokuty

9.1 V pripade, Ze Zhotovitel' odovzda riadne dokonené Dielo alebo jeho Cast po termine
uvedenom v ¢lanku 4 bod 4.1 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitefa narok na zmluvni
pokutu vo vyske 0,03 % z Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty kalenddrny defi ome3kania. Tymto
nie je dotknuty narok na nahradu $kody aj v rozsahu prevySujicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty.

9.2 Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti v zmysle €l. VI ods. 6.6 Zmluvy, je
povinny Zhotovitefovi uhradit tGrok z omeskania z neuhradenej &iastky v sulade s § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika, ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak.

9.3 Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ase podfa &lanku 7.6 tejto
Zmluvy, ma Objednavatel pravo tdto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v ¢ldnku 7.6 tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrii ustanovenie Eldnku 7.6 Zmluvy - termin odstrdnenia
vad, ma Objedndvatel préavo uplatnit si u Zhotovitela ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR
(slovom tristo eur) za kaZdy aj zaCaty kalenddrny defi omeskania za kazdu vadu, aZ do doby odstranenia
vad.

9.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela podia &ldnku 8.23 Zmluvy, méd Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy aj zacaty
kalendéarny def omeskania, za kazdd vadu.

9.5 Okrem vy3die uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy bude
Objednavatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitefa podla
tejto zmluvy (ak porudenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podfa
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vydke 0,03 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalenddrny den
omeskania Zhotovitefa so spinenim povinnosti podfa tejto Zmluvy aZ do ich riadneho spinenia, pri
tych  povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vyike 0,2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitefa.

(c) vo vy$ke 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty defi ome3kania v pripade
aksi na vyzvanie Objedndvatefa Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od
vyzvania.




9.6 Vsetky zmluvné pokuty podfa Zmluvy st splatné do sedem (7) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objednévatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.7 Objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na thradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podfa alebo na zéklade Zmluvy voci Zhotovitelfovi povinny (napr. zadrZné).

9.8 Existencia povinnosti Strany zaplatif druhej Strane zmluvna pokutu ani jej skuto¢né zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktord nie je obmedzend vyskou zmluvnej
pokuty a nezbavuje prislunid Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so
Zmluvou.

9.10. Zmluvné strany pokladaji vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1  Zhotovitel znaSa akékolvek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplni a nedokonéi a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci objedndvatefom prechadza na neho nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

10.2  Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutoriovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, zhotovitel' zodpovedd za 3kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstrénit vietky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikna
pofas obdabia od zac€atia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

10.3  Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechadza nebezpecéenstvo
skody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objedndvatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze md opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany Registri partnerov verejného
sektora.

11.2  Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstdpenia od zmluvy a je Gcinné
okamihom jeho dorucenia. Objedndvatel je opradvneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak
Zhotovitel vstipil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo stid zamietol nédvrh
na vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku tUpadcu (Zhotovitela). Objedndvatel’ mdie odstapit
od zmluvy na zdklade dévodov uvedenych v § 19 zdkona o verejnom obstardvani a ak
Objednavatelovi nebudd pridelené finanéné prostriedky na realiziciu zikazky z MZ SR. Odstupit
od zmluvy mo62u zmluvné strany aj za podstatné porusenie zmluvy uvedené v ods. 11.3 tohto éldnku
Zmluvy.

11.3 Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:
a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizicie diela podla bodu 4.1 viac ako 20 dni odo dfia
pisomnej vyzvy Objedndvatela
b) prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 40 dni,
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa
prisludnych STN a poZiadavky podla tejto zmluvy,
d) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto zmluvy
alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zmluvy,
e) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendérnych dni po lehote
jej splatnosti,
f) ak zhotovitel do 60 dni po splatnosti neuhradi svoje zavézky svojim subdoddvatefom.




11.4 V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitefa, je zhotovitel povinny
o tychto skuto&nostiach pisomne upovedomit objednévatefa bez zbytocného odkladu, a objednévatef
mé po doruceni takejto informdcie pravo odstipit od tejto zmluvy. Zérovefi je povinny pisomne
upovedomit objedndvatela o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd
objednévatefovi za vzniknut( $kodu. Objedndvatel moze odstipit od tejto zmluvy aj v pripade
porudenia informaé&nej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

11.5 Zhotovitel umoZni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko ado stavby
a vytvori podmienky pre vykon dohfadu.

11.6  Zhotovitel je povinny predloZit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlatent aj elektronicku verziu
podrobného rozpo&tu vo forméate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kaZdi zmenu takéhoto rozpottu v
tlatenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.7  Zhotovitel je oprévneny plnit &ast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodavatefov.
V pripade pinenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdodavatefov zodpovedd Zhotovitel
Objednévatelovi tak, ako keby pinil predmet Zmluvy sém. Objednévatel vyZaduje uvedenie podielu
subdodévok na plneni zmluvy, navrhovanych subdodavatelov, Gdaje o osobe opravnenej konat
za subdodévatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia apredmety
subdoddvok (priloha 2 tejto zmluvy). Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienku Géasti
Osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani a nesmu u neho
existovat dévody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zdkona o verejnom obstaravani
(opravnenie dodavat tovar, uskuto&fiovat stavebné prace alebo poskytovat sluZbu preukazuje
subdodavatel vo vztahu k tej &asti predmetu zdkazky, ktory ma pinit).

11.8 Zhotovitel je povinny pisomne predioZif objedndvatefovi na schvélenie kazdého
subdoddvatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela ast pinenia podfa Zmluvy a bez udelenia suhlasu
Objednévatefa takého subdoddvatefa nepouZit na poskytnutie Ziadnej Casti pinenia. Ak Zhotovitel
tento zaviizok nedodrii, povaiuje sa to za zdvainé poruSenie zmluvnych podmienok a
v takom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelfovi zmluvni pokutu vo vySke 5000 EUR.
Zhotovitel je povinny ozndmit zmenu subdoddvatefa do troch pracovnych dni a novy subdodavatef
musi spifiat podmienky Géasti Osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstardvani a nesmi u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zékona o
verejnom obstaravani.

11.9  Zhotovitel a j Subdodévatelia Zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak majti povinnost byt v fiom zapisani (§ 11 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov; dalej len ,zikon o verejnom
obstaravani®) po¢as celej doby trvania Zmluvy, v opaénom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5000 eur a

- zaplatit Objednévatelovi pefiaznii sumu vo vyske pokuty uloZenej objednavatelovi Uradom
pre verejné obstardvanie podia zikona o verejnom obstardvani za uzatvorenie Zmluvy napriek
zakazu podla § 11 zakona o verejnom obstaravani, a to v lehote uréenej Objednavatelom v pisomnej
vyzve na thradu.

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vyluCujicimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).




12.2. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povaZzuji mimoriadne okolnosti braniace do€asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej
strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nésledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynalozeni vietkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZadovat. Zmluvna strana, ktora sa
dozvie o existencii udalosti vy$8ej maoci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druhi
zmluvnd stranu. Ak udalost vy3$%ej moci trva viac ako 60 dni odo diia jej oznamenia druhej zmluvnej
strane, mé kazdd zmluvnd strana pravo odstlpit od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy povaZzuji — vojna, nepriatelfské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatefov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci, obéianska
vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpeéné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi,
vytrznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitefa alebo jeho
subdoddvatefov, G¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel
nemohol proti nim podniknut nélezité opatrenia.

12.4. ZavysSiu moc sa vsak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvajl z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky pinenia, ktoré
bola této strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vieobecne zévéznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaf
mozZe ddsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dfiu nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy nie je v likviddcii,
nie je na neho vyhldseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by na neho bol na prisiu$nom stide podany
nédvrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, 7ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhldsenia, a
objednavate!l je opravneny poZadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%
z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1  Zmluva nadobtda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o Dielo
nadobudne G¢innost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv
v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov. Vsetky prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy ako aj vztahy v tejto Zmluve blizsie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dalSimi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2  Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3  Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budl datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre
platnost dodatkov k tejto zmluve sa vy?aduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stdva
stcastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

13.4  VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budd zmluvné
strany riesit predovietkym vzdjomnou dohodou.

13.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vznikni z pravnych vztahov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy alebo v savislosti s riou, vratane sporov o
platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych dkonov strén, budi prejednévat a rozhodovat vylutne
prisludné sudy Slovenskej republiky.




13.6  Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7  Zhotovitel prehlasuje, e k projektovej dokumentdcii, ktord bola v stitainych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti, nemd pripomienky,
vietkym predloZenym podmienkam porozumel, projektova dokumentdcia je mu jasna a zrozumitefna,
a Ze dielo podfa nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné.

13.8  Neoddelitefnou stastou tejto zmluvy sa prilohy:
- priloha é. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)
- priloha E. 2: Zoznam subdoddvatelov

13.9 Ak sa pri diioch neuvadza & sa jednda o deri pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o den kalendérny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti s touto zmluvou sdvisiace, si budd dorucovat
na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran ddjde k zmene
adresy pre dorufovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinnd tdto skutofnost
bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v sdvislosti s
touto zmluvou, sa bude povaZovat za doruéenu aj diiom, kedy sa zésielka vrati odosielajucej zmluvnej
strane spat ako nedorucena.

13.11 Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vritane jej platnych priloh je zrozumitefna, nebola
uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preéitali a porozumeli jej obsahu, na dokaz ¢oho zmluvu
vlastnorucne podpisali.

13.12 Tato Zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) vyhotoveniach a kazdd Zmluvna strana obdrzi 2 (dve)
vyhotovenia.

1.6 ) n A
V Novych Zamkoch, diia 1142079 V Bratislave, dfia 11.04.2019

V mene Zhotovitela:

- pipedse
Ing. Lubica Bartﬁ)s va
ialHitelka

AbAanamirlki r

MUDr. Zoltén Danczi
medicinsky riaditefl I
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