

Úzmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“):

Objednávateľ:

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail: martin.koteles@region-bsk.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0048 7455
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sídlo: Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Oprávnený konateľ: Polaček Michal a Polaček Kristína, Ing. arch., konatelia
IČO: 44667931
DIČ: 2022791375
IČ DPH: SK2022791375
e-mail: polymichal@gmail.com a info@chraneneppracovisko.eu
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK85 1100 0000 0029 2589 9408
Zapísaný: v OR OS BA I, odd. Sro, vložka 57428/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia záhrady MOS v Modre“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 254/2022 zo dňa 30.11.2022 pod značkou 49042 WYP, **realizovanej ako podlimitná zákazka** (ďalej len „**súťaž**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov:

IČO:

Oprávnený konať: **Ing. Ladislav Mezei**

Tel: **0903/723 922**

E-mail: **ladislav.mezei@region-bsk.sk**

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: **Ing. Katarína Kántorová**

Tel.: **+421 918 734 217**

- 1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia záhrady MOS v Modre“ (ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavba“)

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

Projektová dokumentácia DRS:

Názov stavby:	KAŠTIEĽ A ZÁHRADA MOS v MODRE - REKONŠTRUKCIA
Stupeň:	Realizačný projekt
Projektant	RUDBECKIA s. r. o. Svätoplukovo 449, 951 16, IČO 44290357
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Júlia Straňáková
Zodpovedný projektant:	Ing. Júlia Straňáková
Dátum:	2022

(ďalej spolu aj ako „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „PD“),

- Oceneným výkazom výmer,
- Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
- Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
- Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác,
- Projektom organizácie výstavby,
- Stanoviskami a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava k projektovej dokumentácii,
- Stavebným povolením pre stavbu: „Stavebné úpravy kaštieľa a záhrady malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre č. SOÚ/5223/2006-Ma zo dňa 4.1.2007 na pozemku parc. číslo 373.

- 2.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:

- 2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

- 2.2.2 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
- 2.2.5 zaškoliť obsluhu u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
- 2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.2.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho častí a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehľadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.2.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii diela.
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná písomne a to dorúčením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na

žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
- 2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.
- 2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
 - 2.12.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru a autorovi projektu, pričom objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti PD. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 3 dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy zhotoviteľom je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta príslušnej časti PD, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
 - 2.12.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
 - 2.12.3 Zhotoviteľ bude pri realizácii rekonštrukcie postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej „Pamiatkový zákon“) v súlade so záväznými stanoviskami a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ“) a podľa pokynov štátneho pamiatkového dohľadu.
 - 2.12.4 Z dôvodu možných archeologických nálezov bude zhotoviteľ vopred informovať o výkopových prácach a všetkých prácach pod úrovňou terénu štátny pamiatkový dohľad. Ten vopred rozhodne o potrebe prítomnosti osobitne odborne spôsobilej osoby, oprávnenej vykonávať archeologický výskum v zmysle ustanovení § 35 a § 36 Pamiatkového zákona. V prípade akýchkoľvek nálezov, vykazujúcich znaky archeologických nálezov, musia byť práce na danom úseku okamžite pozastavené a nálezy bezodkladne ohlásené KPÚ.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy nasledovne:

3.1.1. Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.1.2. Najneskôr deň, pred dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (tiež aj ako „**časový harmonogram**“ alebo aj ako „**harmonogram**“), zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: martin.koteles@region-bsk.sk

za zhotoviteľa: polymichal@gmail.com

3.1.3. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

3.1.4. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 4 mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.3 tohto článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.3 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo bude aj schválený časový harmonogram, ktorý obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. KPÚ je oprávnený vo vzťahu k predmetu zmluvy vydávať rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská, ktoré môžu mať vplyv na zmenu harmonogramu realizácie diela.

3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie, ako dva mesiace, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- 3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nespĺnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškani.
- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - 4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplatenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytyčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - 4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
 - 4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobných dokumentácií, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
 - 4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
 - 4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - 4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
 - 4.1.11. náklady na poistenie,
 - 4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - 4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja,

4.1.14. náklady na vypracovanie zámeru na reštaurovanie (pred reštaurovaním výtvarných prvkov architektúry) a po vydaní súhlasného rozhodnutia k zámeru zo strany KPÚ zhotoviteľ zabezpečí/vypracuje návrh na reštaurovanie,

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 633.343,65

DPH 20%: 126.668,73

Cena spolu s DPH: 760.012,38

(slovom: sedemstošesťdesiatšesťtisíc a dvadsať eur tridsaťosem centov).

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (ďalej aj „naviac práce“), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8. Postup úpravy ceny diela v prípadoch podľa bodu 4.5. pri zúžení, a 4.6 pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer zmien,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 9 tejto zmluvy (ďalej len „**individuálna kalkulácia**“).

4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené v prílohe č. 9 tejto zmluvy ako „variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 9 tejto zmluvy ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa toto konanie zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.

- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9 tejto zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva, druhu dodaných prác alebo zhotoviteľ uvedie nesprávne jednotkové ceny, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:
- A) **čiasťkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, vážne lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiasťkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac raz za 1 mesiac za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiasťkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 30 dní.
 - B) **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list.
 - C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiasťková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
 - D) **Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.** Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiasťky z účtu objednávateľa.
- 5.2.1. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa

tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 dní od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 dní od dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:

5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorcom,

5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

- 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
 - 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
 - 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a projekte organizácie výstavby (ďalej len „POV“) alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

- 7.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania

diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.2.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový harmonogram POV, ktorý bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovajú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

- 7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV, PD a časovým harmonogramom ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne

pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, zástupcu KPÚ prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe č. 8 tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu,

alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia

(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.11.4. Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy.
- 8.11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.
- 8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorit:
 - 8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.14.2. príprava na opätovné použitie,
 - 8.14.3. recyklácia,
 - 8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.14.5. zneškodňovanie.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

- 8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.18.1. triediť podľa druhov,
 - 8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:
- 8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,
 - 8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.
- 8.22. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.23. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

- 8.24. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
- 8.25. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
- 8.26. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.26.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.
 - 8.26.4. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.27. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej po dobu 10 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 5 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom povolení užívania stavby. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.
- 8.29. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.28 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy nepretržite minimálne 2 pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. Doklady hodnoverne preukazujúce splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek aj opätovne počas vykonávania diela a to do 3 (troch) dní od vyzvania objednávateľom. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy, bez výhrad.
- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.
- 10.8.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

- 12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. odstúpením od zmluvy
 - 13.1.3. výpoveďou objednávateľa.
- 13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,

- 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4. zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 13.4.1 až 13.4.3 a ods. 13.4.7 a 13.4.8 objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 13.4.6. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,
 - 13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv
- 14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

- 14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb
 - Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor
 - Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor
 - Príloha č. 8: Doklad o poistení
 - Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác
 - Príloha č. 10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V dňa

08. 03. 2023

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:

CHRANEN
Ivan
IČ D:
Michal Poláček,

CHRANENEPRÁCOVISKO,eu, s. r. o.

IKO.eu, s.r.o.
A
900 28
31
791375

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 29
Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.

IČO: 44667931
IČ DPH: SK2022791375

Projektant:
Rudbeckia

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **633 343,65**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	633 343,65	126 668,73

Cena s DPH v EUR 760 012,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 29

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Miesto: Modra

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

633 343,65

760 012,38

SO1	Stavebné úpravy	358 558,76	430 270,51
SO2	Fontány - technológia	39 629,78	47 555,74
SO3	Osvetlenie a elektro	21 134,44	25 361,33
SO4	Jazierko - stavebná časť	63 454,66	76 145,59
SO5	Sadové úpravy	150 566,01	180 679,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44667931

IČ DPH:

SK2022791375

Projektant:

Rudbeckia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			358 558,76
---------------------	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	358 558,76	20,00%	71 711,75

Cena s DPH	v EUR	430 270,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO1 - Stavebné úpravy

Miesto: Modra

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

358 558,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					358 558,76
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------------

D	1	Asanácie					6 609,28
---	---	----------	--	--	--	--	-----------------

1	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	500,000	2,00	1 000,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,755	150,00	1 613,25
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

vv "potrubie" 54,8*0,25*0,25*3,14 10,755

3	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,40000t	m3	6,470	300,00	1 941,00
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

4	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	95,500	10,00	955,00
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

vv 53+42,5 95,500

5	K	961021311.S	Vybúranie kovových konštrukcií plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	7,216	50,00	360,80
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,401	33,00	739,23
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

vv 10,755+6,47*1,8 22,401

D	2	Komunikácie					232 450,01
---	---	-------------	--	--	--	--	-------------------

7	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	616,665	5,00	3 083,33
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

vv (864,10*0,3)+(405,9*0,45)+(388,40*0,45) 616,665

8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na	m3	616,665	5,00	3 083,33
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	616,665	2,00	1 233,33
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	678,332	33,00	22 384,96
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

vv 616,665*1,1 678,332

11	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 658,400	2,00	3 316,80
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

vv 1270+388,4 1 658,400

12	K	182001133.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1 658,400	3,00	4 975,20
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

13	K	916561111.S.s	Osadenie obrub. oceľová pásovina 6*100mm, kotvená do betónu roxorovou tyčou 500*16mm so zvarom	m	754,600	15,00	11 319,00
----	---	---------------	--	---	---------	-------	-----------

14	M	592170003503	Obrubník - oceľová pásovina 6*100mm, kotvená do betónu roxorovou tyčou 500*16mm so zvarom	m	792,750	30,00	23 782,50
----	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------

vv 755*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva 792,750

15	M	592170003502	roxorová tyč 500*16mm so zvarom každých 0,75 m	m	503,000	3,17	1 592,98
----	---	--------------	--	---	---------	------	----------

vv 1006*0,5 503,000

16	M	592170003500	Obrubník - oceľová pásovina 8*150mm, kotvená do betónu roxorovou tyčou 650*18mm so zvarom	m	337,995	54,00	18 251,73
----	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------

vv 321,9*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva 337,995

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	592170003501	roxorová tyč 650*18mm so zvarom každých 0,75 m	m	278,850	4,90	1 366,05
		WV	429*0,65		278,850		
18	K	451971112	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betonu ocele	m2	1 397,000	7,00	9 779,00
		WV	950,5*446,5		1 397,000		
19	M	693110002100	Geotextília polypropylénová, netkaná separačno-filtračná geotextília, koef. 1,17	m2	1 397,000	2,50	3 492,50
20	K	564760312.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0/32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	864,100	6,00	5 184,60
21	K	564760412.S	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 0/32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 310 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	405,900	8,00	3 247,20
22	M	583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	447,900	30,00	13 437,00
		WV	(172,8+125,8)*1,5		447,900		
23	K	564210213.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0/16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 60 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	864,100	2,50	2 160,25
24	K	564210312.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0/16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	405,900	2,50	1 014,75
25	M	583310000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0/16 mm	t	138,600	30,00	4 158,00
		WV	(51,8+40,6)*1,5		138,600		
26	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy do 200 m2	m2	864,100	3,00	2 592,30
27	K	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	405,900	3,00	1 217,70
28	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	76,200	30,00	2 286,00
		WV	(34,6+16,2)*1,5		76,200		
29	K	451971112.1	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z betonu ocele	m2	388,400	5,00	1 942,00
30	M	693110002100.1	Geotextília polypropylénová, netkaná separačno-filtračná geotextília, koef. 1,1	m2	427,240	2,50	1 068,10
		WV	388,4*1,1		427,240		
31	K	564750312.S	Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 140 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	388,400	5,00	1 942,00
32	K	564760412.Ss	Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	388,400	6,00	2 330,40
33	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva	m2	388,400	5,00	1 942,00
34	K	596911212.1	Kladenie dlažby hr.6cm vrátane lôžka z kameniva fr. 4-8 hr. 30 mm a so zhutnením	m2	388,400	25,00	9 710,00
35	M	583410003500	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	116,550	30,00	3 496,50
		WV	77,7*1,5		116,550		
36	M	583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	81,600	30,00	2 448,00
		WV	54,4*1,5		81,600		
37	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	17,550	30,00	526,50
		WV	11,7*1,5		17,550		
38	M	592592195300	Žulová kocka štiepaná, (80*80*80 mm), sivá, koef. 1,1	m2	427,240	150,00	64 086,00
		WV	388,4*1,1		427,240		

D 3

Stavebné prvky

107 064,55

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,986	50,00	349,30
			4,97+1,728+0,288		6,986		
40	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	6,986	10,00	69,86
			4,97+1,728+0,288		6,986		
41	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	103,000	10,00	1 030,00
			49+20+24+6+4		103,000		
42	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,986	132,00	922,15
			4,97+1,728+0,288		6,986		
43	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	103,000	10,00	1 030,00
			49+20+24+6+4		103,000		
44	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m.	m	122,000	2,00	244,00
45	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	366,000	2,00	732,00
46	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	50,00	100,00
47	K	767920250.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	100,00	100,00
48	M	PR400203	Stĺpiky UNIVERS, priemer : 48 mm, výška: 2,25m, výška pletiva 1,75m	ks	49,000	26,79	1 312,71
49	M	PR401003	Rúrka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38 mm, výška 1m, výška pletiva 1,5 a 1,75m	ks	20,000	18,69	373,80
50	M	KALK	Objímka na uchytenie vzpier	ks	11,000	3,93	43,23
51	M	KALK.1	Pletivo plastované zelené (oko - 5x5 cm) v 1750 mm / 2,4 mm	m	122,000	6,57	801,54
52	M	KALK.2	Objímka stĺpu pre koncové uchytenie drôtu, zelená	ks	10,000	3,93	39,30
53	M	KALK.3	Napínak zelený	ks	30,000	1,46	43,80
54	M	KALK.4	Napínací drôt d 3,5mm, zelený	m	366,000	1,46	534,36
55	M	KALK.5	Krytka plastová čierna, 48 mm	ks	49,000	1,00	49,00
56	M	KALK.6	Úchytka drôtu k stĺpu, zelená	ks	137,000	1,00	137,00
57	M	KALK.7	Brána jednokridlová poplastovaná zelená 1000 x 1800	ks	2,000	191,10	382,20
58	M	KALK.8	Brána dvojkridlová poplastovaná zelená 4600 x 1800 mm	ks	1,000	673,49	673,49
59	M	KALK9	Oceľové stĺpiky poplastované antracitové h 2300 mm; d 48 mm / 2 mm	ks	24,000	21,99	527,76
60	M	KALK10	Oceľové vzpery poplastované antracitové d 38 mm / 2 mm	ks	6,000	14,49	86,94
61	M	KALK11	Objímka na uchytenie vzpier	ks	6,000	1,69	10,14
62	M	KALK12	Napínací drôt d 3,5mm	m	216,000	1,46	315,36
63	M	KALK13	Napínak	ks	9,000	1,46	13,14
64	M	KALK14	Krytka plastová	ks	24,000	1,00	24,00
65	M	KALK15	Úchytka drôtu k stĺpu	ks	54,000	1,69	91,26
66	M	KALK16	Objímka stĺpu pre koncové uchytenie drôtu	ks	18,000	1,69	30,42
67	M	KALK17	Treláž pre ruže - komplet	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	979024441.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	254,000	2,00	508,00
69	K	311211153.S	Vyspravenie povrchu stien a krycích dosák vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	284,100	104,56	29 705,50
			"múr"(169*1,5)+*oplotenie so železnou výplňou "26,6+"kamenný článok"2+"guľa"2		284,100		
70	K	327210100.S	Doplnenie chýbajúcej betónovej dosky, 9 m	m	9,000	194,57	1 751,13

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	592450017400.S	Betónová striedka, rozmer 390x270, 497x245 mm	ks	19,800	5,00	99,00
	vv		18*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		19,800		
72	K	979084212.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	16,680	12,92	215,51
73	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,680	1,99	33,19
74	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	116,760	0,43	50,21
75	K	783824220.S	Nátery farby betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	464,200	20,00	9 284,00
	vv		310,8+57+51,6+5,4+26,6+7+3,8+2		464,200		
76	K	783125530.S	Nátery oceľ lonštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105um	m2	13,200	8,57	113,12
77	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	145,000	1,92	278,40
	vv		72,5*2		145,000		
78	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,750	47,27	1 028,12
	vv		72,5*0,3		21,750		
79	K	182911121.S	Spevnenie svahu doskami z prírodného kameňa kladenými na suchu hr. 100 mm	m2	72,500	68,53	4 968,43
80	M	583410002000.S	Kameňivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	17,440	25,19	439,31
	vv		10,9*1,6		17,440		
81	M	583820001000.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, triedený	t	14,600	18,06	263,68
	vv		7,3*2		14,600		
82	K	311211153	Vyspravenie povrchu stien a krycích dosák vonkajších maltou - betonové schody	m2	10,300	104,56	1 076,97
	vv		3+1,7+5,6		10,300		
83	K	20220629	Umelecko remeselná obnova - kamenný článok	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
84	K	20220629.1	Reštaurátorská obnova - kamenné sedenie	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
85	K	20220629.2	Umelecko remeselná obnova - fontána F1, betónové schody S1, S2, S3	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
86	K	20220629.3	Umelecko remeselná obnova - fontána F2	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
87	K	20220629.4	Umelecko remeselná obnova - betónové schody S4	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
88	K	20220629.5	Umelecko remeselná obnova - kamenný oporný múrik, betónová guľa	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
89	K	20220629.6	Umelecko remeselná obnova - fontána F3, F4	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
90	K	24,3	Umelecko remeselná obnova - kovové oplatenie	m	24,300	100,00	2 430,00
91	M	579959	Hydroizolácia - fontány, chemická	m2	30,140	130,00	3 918,20
	vv		12,2+3,8+5,4+6		27,400		
	vv		27,4*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		30,140		
92	K	711531500.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou na ploche zvislej	m2	27,000	4,04	109,08
93	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti	m2	31,185	1,89	58,94
	vv		27*1,05		28,350		
	vv		28,35*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		31,185		
94	M	VZb	Vyvýšený záhon - obdĺžnik š=1,5; d=3; v=0,5 m, dodávka, montáž	ks	6,000	1 000,00	6 000,00
95	M	605710006200.S	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, SI pohľadová kvalita, šxvxdl. 80x80x13000 mm,	m3	2,600	1 200,00	3 120,00
	vv		2,36363636363636*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		2,600		
96	M	103640000100	Zemina - záhradnícky substrát	t	12,100	21,45	259,55
	vv		11*1,1		12,100		
97	K	767871201.S	Spojovací materiál pre tesárske konštrukcie	m3	2,281	22,94	52,33

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná, 2x náter	m2	54,000	3,70	199,80
99	M	246210002000.S	Vrchný ochranný olejový náter vonkajší, farba bangkirai.	l	2,700	13,08	35,32
	VV		54*0,05		2,700		
D 4			Mobiliár				5 712,79
100	M	SL505	Stojan na bicykle LOTLIMIT, konštrukcia z L profilu (60 mm), dĺžka pola 60 cm, kotvenie pod dlažbou	ks	6,000	200,00	1 200,00
101	M	LPU121r	Parková lavička PREVA URBANA, dĺžka 1,8m, oceľ. konštrukcia, sedadlo tropické drevo bez povrch. úpravy bez operadla	ks	3,000	500,00	1 500,00
102	M	LPU152t	Parková lavička PREVA URBANA, dĺžka 0,66m, oceľ. konštrukcia, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrch. úpravy	ks	4,000	200,00	800,00
103	M	PRX315t	Odpadkový kôš PRAX 120l, oceľové telo, uzamykateľné dverka z tropického dreva bez povrch. úpravy so strieškou bez popisu	ks	3,000	500,00	1 500,00
104	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0.1 t	ks	16,000	24,24	387,84
105	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,720	54,25	39,06
	VV		0,3*0,3*0,5*16		0,720		
106	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,720	7,40	5,33
107	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	16,000	12,58	201,28
108	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,720	110,11	79,28
	VV		0,3*0,3*0,5*16		0,720		
D 5			Skleník				6 722,13
109	K	632245311	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál Klinker	m2	40,920	32,22	1 318,44
110	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	40,920	9,49	388,33
111	K	767111110pp	Montáž a dodávka skleníka	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
112	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové	%	17,068	0,90	15,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO2 - Fontány - technológia

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44667931

IČ DPH:

SK2022791375

Projektant:

Rudbeckia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 629,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	39 629,78	20,00%	7 925,96

Cena s DPH

v EUR

47 555,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO2 - Fontány - technológia

Miesto: Modra

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 629,78

D HSV Práce a dodávky HSV

39 629,78

D 1		Zemné práce		7 242,37			
1	M	M003	Hĺbení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	19,343	40,00	773,72
	VV		"retenční nádrž" 2,9*2,9*2,3		19,343		
2	M	M005	Příplatek za lepivost - hĺbení nezap.jam v hor.3	m3	19,340	10,00	193,40
3	M	M006	Hĺbení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	52,286	40,00	2 091,44
	VV		"rozvody" (41,25+14,0+12,44+16,92)*0,5*0,7+(23,58+3,34+4,57)*0 0,9		52,286		
4	M	M008	Příplatek za lepivost - hĺbení rýh 200cm v hor.3	m3	52,290	10,00	522,90
5	M	M009	Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	6,750	89,00	600,75
	VV		"rozvody" (41,25+14,0+12,44+16,92)*0,5*0,1+(23,58+3,34+4,57)*0 0,1		6,750		
6	M	M011	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm	m3	10,125	79,00	799,88
	VV		"rozvody" (41,25+14,0+12,44+16,92)*0,5*0,15+(23,58+3,34+4,57)* *0,15		10,125		
7	M	M013	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,452	5,00	232,26
	VV		"rozvody" (41,25+14,0+12,44+16,92)*0,5*0,45+(23,58+3,34+4,57)* *0,65		35,412		
	VV		"retenční nádrž" 2,9*2,9*2,3-1,9*1,9*2,3		11,040		
	VV		Súčet		46,452		
8	M	M016	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	25,177	5,00	125,89
	VV		"rozvody" (41,25+14,0+12,44+16,92)*0,5*0,25+(23,58+3,34+4,57)* *0,25		16,874		
	VV		"retenční nádrž" 1,9*1,9*2,3		8,303		
	VV		Súčet		25,177		
9	M	M019	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	25,180	2,00	50,36
10	M	M020	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	25,180	2,00	50,36
11	M	M021	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	25,180	49,50	1 246,41
12	M	M022	Výstražná folie š 500 mm	bm	185,000	3,00	555,00
D 2		Zakladanie		260,89			
13	M	M023	Beton základových desek prostý C12/15	m3	1,311	199,00	260,89
	VV		"ochranná deska nad potrubí" (2,96+3,34+4,57)*0,8*0,1		0,870		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"podkladní beton retenční nádrže" 2,1*2,1*0,1		0,441		
VV			Súčet		1,311		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 058,65
14	M	M026	Konstrukce šachet z bet. Prostého V8 T100 C20/25	m3	3,547	199,00	705,85
VV			"komínek retenční nádrže" 4*0,75*0,3*0,15		0,135		
VV			"strop retenční nádrže" 1,9*1,9*0,2-0,6*0,6*0,2		0,650		
VV			"stěny retenční nádrže" 4*1,7*1,5*0,2		2,040		
VV			"dno retenční nádrže" 1,9*1,9*0,2		0,722		
VV			Súčet		3,547		
15	M	M031	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	20,020	20,00	400,40
VV			"retenční nádrž- stěny (částečné vnitřní)" (1,5*1,5)*0,4		0,900		
VV			"retenční nádrž- stěny (částečné vnitřní)" (4*1,5*1,5)*0,4		3,600		
VV			"retenční nádrž- komínek (vnější)" 4*0,9*0,3		1,080		
VV			"retenční nádrž- stěny (vnější)" 4*1,9*1,9		14,440		
VV			Súčet		20,020		
16	M	M036	Bednění nadzákladových zdí oboustranné- odstranění	m2	20,020	20,00	400,40
17	M	M037	Vytuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,276	2 000,00	552,00
VV			"komínek retenční nádrže: síť 8x150x150mm" (4*0,9*0,3)*5,4/1000		0,006		
VV			"příločky R8 délky 1,2m- 180ks" 0,0860		0,086		
VV			"strop retenční nádrže: 2x síť 8x150x150mm" (2*1,9*1,9-2*0,6*0,6)*5,4/1000		0,035		
VV			"stěny retenční nádrže: síť 8x150x150mm" (8*1,5*1,7)*5,4/1000		0,110		
VV			"dno retenční nádrže: 2x síť 8x150x150mm" (2*1,9*1,9)*5,4/1000		0,039		
VV			Súčet		0,276		
D	4		Materiál a montážne práce				30 067,87
D	4.1		Elektromontáž, řízení, osvětlení				2 480,00
18	M	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,000	480,00	480,00
19	M	00002	Drobný elektroinstalační materiál	komp	1,000	500,00	500,00
20	M	00003	Elektroinstalační práce	komp	1,000	1 000,00	1 000,00
21	M	00004	Revizní zpráva	komp	1,000	500,00	500,00
D	4.2		Montáž čerpadel, kompresorů				1 700,00
22	M	315111114	Montáž technologie	komp	1,000	500,00	500,00
23	M	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,000	50,00	300,00
24	M	03511235	Kompletace, uvedení do provozu	hod.	16,000	50,00	800,00
25	M	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,000	50,00	100,00
D	4.3		Ostatní dodávky a práce				25 887,87
26	M	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	komp	1,000	500,00	500,00
27	M	3519999	Vedlejší náklady	komp	1,000	500,00	500,00
28	M	3511239	PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace	komp	1,000	1 500,00	1 500,00
29	M	3511240	Autorský dozor	komp	1,000	2 500,00	2 500,00
30	M	3511241	Doprava	komp	1,000	1 500,00	1 500,00
31	M	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	1,000	198,00	198,00
32	M	50984	Nerezová napěněná tryska typu Vřídlo, připojení G1", ø ústí 30mm	kus	1,000	47,00	47,00
33	M	F2691009	Mosazná tryska typu Fan Jet, připojení G1"	kus	4,000	55,00	220,00
34	M	F7401058	Nerezový vertikální kloub G1"	kus	1,000	38,00	38,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	atyp.plast 01	PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technológia	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
36	M	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem	kus	1,000	87,41	87,41
37	M	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	2,000	15,56	31,12
38	M	atyp.plast 04	PP atypický sružený prostup stěnou strojovny-2xD63, 8xD50, kabelový prostup	kus	2,000	299,00	598,00
39	M	atyp.nerez 01	"Nerezový prostup G1", délka 530mm, lem pro napojení	kus	1,000	195,00	195,00
40	M	atyp.nerez 02	Nerezový prostup G1, délky 300mm, vc. kotvení	kus	2,000	105,00	210,00
41	M	atyp.nerez 03	"Nerezový prostup G1" s kolem 90°, celková délka 620mm,	kus	2,000	190,00	380,00
42	M	atyp.nerez 04	"Nerezový trubkový přepad ø košíku 104mm, ø trubky 76,1mm,	kus	1,000	24,00	24,00
43	M	atyp.nerez 05	"Nerezový trubkový přepad ø košíku 104mm, ø trubky	kus	1,000	24,00	24,00
44	M	atyp.nerez 06	"Nerezový trubkový přepad ø košíku 104mm, ø trubky	kus	1,000	24,00	24,00
45	M	atyp.nerez 07	"Nerezový trubkový přepad ø košíku 104mm, ø trubky 76,1mm,	kus	1,000	24,00	24,00
46	M	atyp.nerez 08	Nerezová vypouštěcí armatura ø 150mm	kus	4,000	48,00	192,00
47	M	570511N	Plastové čerpadlo trysek s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,75kW; Q=16m³/h při 10mvs, 230V	kus	1,000	540,00	540,00
48	M	570418	Odstrédivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V	kus	1,000	799,00	799,00
49	M	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 1 1/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h	kus	1,000	399,00	399,00
50	M	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,000	1,00	100,00
51	M	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1 1/2"	kus	1,000	699,00	699,00
52	M	1214	Ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1 1/2", s ručním ovládním	kus	1,000	699,00	699,00
53	M	WK Standar	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120°dHxm³, vc. nádoby na	kus	1,000	399,00	399,00
54	M	SD-1	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond	kompl	1,000	1 799,00	1 799,00
55	M	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,000	78,00	78,00
56	M	RA109P421	Kartušový filtr 1" včetně filtrační vložky 50 mikr.	kus	1,000	56,54	56,54
57	M	02711	Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10	m	185,000	5,00	925,00
58	M	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	26,000	4,50	117,00
59	M	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	275,000	4,00	1 100,00
60	M	02724	Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10	m	4,000	3,00	12,00
61	M	0560075	Kohout kulový D 75 PVC	kus	4,000	133,00	532,00
62	M	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	2,000	119,00	238,00
63	M	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	11,000	99,00	1 089,00
64	M	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	5,000	99,00	495,00
65	M	0566063	Ventil zpětný+koš D 63 PVC	kus	2,000	119,00	238,00
66	M	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	28,000	5,00	140,00
67	M	0502075	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	24,000	5,00	120,00
68	M	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	10,000	4,50	45,00
69	M	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	4,000	4,50	18,00
70	M	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	42,000	4,00	168,00
71	M	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	38,000	4,00	152,00
72	M	0501032	Koleno D 32 PVC 90° lep	kus	4,000	3,90	15,60
73	M	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	2,000	6,90	13,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	7,000	4,90	34,30
75	M	0505475	Nátrubek D 75x21/2"int	kus	4,000	6,90	27,60
76	M	0505832	Nátrubek D 32x1"int.kov	kus	5,000	3,90	19,50
77	M	0225605032	Redukce kr.50x32 PVC	kus	5,000	4,40	22,00
78	M	0503075	T-kus D 75 PVC lepeni	kus	4,000	7,70	30,80
79	M	0216600050	T-kus D 50/90° lep.PVC	kus	12,000	6,60	79,20
80	M	100/5	Kanalizační trubky SN4 DN 100 5m	kus	36,000	55,00	1 980,00
81	M	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	13,000	15,00	195,00
82	M	HT100/1000	Trubka PP HT DN100 1000mm	kus	2,000	15,00	30,00
83	M	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	10,000	15,00	150,00
84	M	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	22,000	15,00	330,00
85	M	KGEA100/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100	kus	3,000	15,00	45,00
86	M	HTB70/87	Koleno PP HT DN 70 87°	kus	4,000	15,00	60,00
87	M	HTR100/70	Redukce PP HT DN 100 DN 70	kus	4,000	15,00	60,00
88	M	HTEA100/50/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 50	kus	1,000	15,00	15,00
89	M	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	1,000	15,00	15,00
90	M	0590300	Čistič PVC	litr	5,000	9,00	45,00
91	M	900102	Teflonová páska	kus	25,000	9,00	225,00
92	M	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	5,000	9,00	45,00
93	M	KM požárník, plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	30,000	10,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO3 - Osvetlenie a elektro

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44667931

IČ DPH:

SK2022791375

Projektant:

Rudbeckia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 134,44
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 134,44	20,00%	4 226,89

Cena s DPH	v EUR	25 361,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

IČO

375

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO3 - Osvetlenie a elektro

Miesto:

Modra

Dátum:

8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 134,44

D HSV Práce a dodávky HSV

21 134,44

D 1 Zemné práce - silnoprúd 7 934,83

1	K	000300016.S	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,170	1 000,00	170,00
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,000	35,75	1 823,25
3	M	286120017800.S	Chránička PVC D 32 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	250,000	0,66	165,00
4	K	119001424	Uloženie prepojavacieho kábla do chráničky	m	250,000	14,59	3 647,50
5	M	341210000200.S	Silový kábel 750-1000 V voľne uložený	m	250,000	1,22	305,00

VV 132,275132275132*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva 250,000

6	K	451577877.S	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	170,000	3,40	578,00
7	M	581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	t	9,200	50,00	460,00
8	K	184921111.S	Položenie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	170,000	2,01	341,70
9	M	693710000200	Výstražná fólia červená - 330mm	m	170,000	1,00	170,00

VV 26898,7341772152*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva 170,000

10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, ručne	m3	51,000	4,24	216,24
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	51,000	1,14	58,14
12	K	000300016.Ss	Pomocné murárske práce bližšie nešpecifikované	km	2,000	0,00	0,00

D 2 Elektromontáž - silnoprúd 9 095,32

13	K	210411205.S	Montáž svietidiel - žiarovkové a núdzové, do terénu	ks	22,000	35,00	770,00
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV 17+5 22,000

14	K	338121123.S	Vysekanie drážky vrátane začistenia	m	300,000	10,00	3 000,00
15	K	936124112.S	Zhotovenie otvoru pre rozvádzač	ks	3,000	67,94	203,82
16	M	341210000200.S1	Silový kábel CYKY- uloženie	m	1 100,000	3,50	3 850,00

VV 582,010582010582*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva 1 100,000

17	K	936124112.S1	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 2,5 mm2	ks	35,000	1,16	40,60
18	K	936124112.S2	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch do 25 mm2	ks	30,000	3,03	90,90
19	K	210411205.S1	Montáž spínačov zapustených a polozapustených	ks	38,000	10,00	380,00

VV "radenie 1"4+"radenie 5,6"34 38,000

VV Súčet 38,000

20	K	210411205.S2	Montáž krabica prístrojová bez zapojenia	ks	6,000	10,00	60,00
----	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210411205.S3	Montáž krabica prístrojová bez zapojenia	ks	5,000	10,00	50,00
22	K	210411205.S4	Montáž el. spotrebičov	ks	5,000	40,00	200,00
23	K	210411205.S5	Montáž el. rozvádzača	ks	3,000	150,00	450,00

D 3			Materiál - silnoprúd	3 815,32			
24	M	348420000100	Svietidlo vonkajšie nástenné	ks	17,000	25,10	426,70
25	M	348440000100	Svietidlo zemné parkové reflektor	ks	5,000	131,21	656,05
26	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	400,000	1,22	488,00
27	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	100,000	0,81	81,00
28	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	550,000	3,44	1 892,00
29	M	341110026300	Kábel medený plochý CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	50,000	0,76	38,00
30	M	345340007860	Spínač jedнопólový komplet pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44	ks	4,000	10,11	40,44
31	M	345330003000	Spínač striedavý radenie 6	ks	2,000	4,99	9,98
32	M	345410000100	Krabica prístrojová, hlboká	ks	6,000	1,90	11,40
33	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC AC DUR	ks	5,000	1,21	6,05
34	M	347710003500	Páska sťahovacia na káble	ks	10,000	0,06	0,60
35	M	354310004500	Svorka pospojovacia	ks	10,000	16,51	165,10

D 4			Rozvádzače - silnoprúd	288,97			
36	M	345320000500	RZ1,2,3 Vypínačová skrinka 275x370x140	ks	1,000	2,51	2,51
37	M	345410007410	Montážna doska 120x220	ks	2,000	23,09	46,18
38	M	358230001000	Chránič prúdový bez N.O. 3P+N, In=40A, ID=30mA	ks	1,000	84,61	84,61
39	K	210411205.S6	Montáž vypínačovej skrinky	ks	1,000	40,00	40,00
40	M	345540007710	Zásuvka vstavaná šikmá IP44 2P+PE/16A	ks	1,000	3,91	3,91
41	K	210411205.S7	Montáž zásuvky	ks	1,000	5,00	5,00
42	M	345340006505	Spínač vstavaný IP44 230V/10A	ks	1,000	6,60	6,60
43	K	210411205.S8	Montáž spínača	ks	1,000	10,00	10,00
44	M	358220000100	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	1,000	4,99	4,99
45	M	358220000200	Istič/230V 16A/6kA/C	ks	1,000	5,17	5,17
46	K	210411205.S9	Montáž ističa	ks	2,000	20,00	40,00
47	K	210411205.S10	HZS Vnútorná výzbroj rozvádzača	hod.	1,000	40,00	40,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO4 - Jazierko - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44667931

IČ DPH:

SK2022791375

Projektant:

Rudbeckia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 454,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	63 454,66	20,00%	12 690,93

Cena s DPH

v EUR

76 145,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JKSO.eu, s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO4 - Jazierko - stavebná časť

Miesto: Modra

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 454,66

D HSV Práce a dodávky HSV

63 396,64

D 1 Zemné práce

42 756,99

1	K	122703602	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dna nad 40 kPa do 60 kPa	m3	131,090	2,48	325,10
	vv		262,18*0,50		131,090		
	vv		Súčet		131,090		
2	K	130901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muriva, MV, MVC, vo vykopávkach	m3	2,500	100,00	250,00
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m3	91,280	20,00	1 825,60
	vv		28,90*1,30 " ostrovček na dne jazera "		37,570		
	vv		53,71 " terén. úpravy "		53,710		
	vv		Súčet		91,280		
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,640	2,00	91,28
	vv		91,28*0,50		45,640		
	vv		Súčet		45,640		
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m3	42,666	50,00	2 133,30
	vv		77,72*0,50*0,58 " rigol "		22,539		
	vv		14,329*0,50*0,60 " prívod vody "		4,299		
	vv		11,589*0,50*1,24 " prívod vody "		7,185		
	vv		2,90*0,54*0,28 " žľab "		0,438		
	vv		(25,55+1,8)*0,5*0,6		8,205		
	vv		Súčet		42,666		
6	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,666	10,12	431,78
7	K	162253101	Vodorovné premiestnenie nánosov nad 40 kPa na vzdialenosť nad 20-60 m	m3	131,090	8,00	1 048,72
8	K	162253901	Priplatok k cene -3101 za každých ďalších i začatých 40 m nad 60m	m3	2 621,800	2,00	5 243,60
	vv		131,09*20 " nános do 2Km "		2 621,800		
	vv		Súčet		2 621,800		
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,712	8,00	1 013,70
	vv		22,539+37,57 " výkop rigol , výkop ostrov. na dne jaz. "		60,109		
	vv		53,71 " ter. úpravy "		53,710		
	vv		4,703 " pebytočná zemina prívod vody "		4,703		
	vv		8,19 " pebytočná zemina odvod vody "		8,190		
	vv		Súčet		126,712		
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 140,408	2,00	2 280,82
	vv		126,712*9		1 140,408		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1 140,408		
11	K	162501212	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	272,845	8,00	2 182,76
	VV		78,22 " dovoz pre zásyp , kamene s il.zeminou "		78,220		
	VV		163,955 " bet.drť "		163,955		
	VV		30,67 " zem. s prímiesou piesku "		30,670		
	VV		Súčet		272,845		
12	K	162501213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a za každých 1000 m	m3	2 455,605	2,00	4 911,21
	VV		272,845*9		2 455,605		
	VV		Súčet		2 455,605		
13	K	167101152	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	272,845	2,50	682,11
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	130,890	2,50	327,23
	VV		30,67 " zemina s prímiesou piesku "		30,670		
	VV		78,22 " kamene s ílovou zeminou "		78,220		
	VV		22,0 " zásyp pre rigol kamene s il. zeminou "		22,000		
	VV		Súčet		130,890		
15	M	103640000291	Zemina prímesou piesku	t	30,670	50,00	1 533,50
16	M	581210000199	Kamene s ílovou zeminou	t	120,264	30,00	3 607,92
17	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	163,950	3,09	506,61
18	M	583110000199	Betónová drť fr. 0 100 mm	t	262,390	10,00	2 623,90
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	335,200	33,00	11 061,60
	VV		133,72 " nános "		133,720		
	VV		201,48 " výkop "		201,480		
	VV		Súčet		335,200		
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,205	18,81	361,25
	VV		(14,329+11,589+27,35)*0,50*0,45 " štrkopiesok "		11,985		
	VV		14,329*0,50*0,65 " výkop. zemina "		4,657		
	VV		11,389*1,50*0,15		2,563		
	VV		Súčet		19,205		
21	M	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	10,500	30,00	315,00
	D 2		Zakladanie				4 156,78
22	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,188	51,27	9,64
	VV		0,94*1,0*0,20 " hladinový prepád "		0,188		
	VV		Súčet		0,188		
23	K	274351215.Ss	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	ks	1,000	109,59	109,59
24	M	693410000199	Filtračná šachta DN1000 komplet	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
25	K	289971632	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky do 6 m.	m2	414,400	2,37	982,13
26	M	693410000191	Geosyntetické ílové tesnenie TATRABENT 4000n/m2 GCL	m2	414,400	4,96	2 055,42
	D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 726,18
27	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,704	128,81	90,68
	VV		(2,10*0,15*0,25)*2 " steny , prívod vody "		0,158		
	VV		(0,80*0,12*0,55)*2		0,106		
	VV		0,55*0,12*0,55		0,036		
	VV		0,54*0,40*0,12		0,026		
	VV		2,50*0,54*0,28 " dno "		0,378		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		0,704		
28	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	7,482	19,42	145,30
	VV		2*(2,50+0,54)*0,28		1,702		
	VV		2*(2,10*0,40)*2		3,360		
	VV		2*(0,80*0,55)*2		1,760		
	VV		0,40*0,54		0,216		
	VV		0,55*0,55		0,303		
	VV		0,942*0,15		0,141		
	VV		Súčet		7,482		
29	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	7,482	1,88	14,07
30	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,053	2 346,95	124,39
	VV		0,0534 "prívod vody , v.č. D5-10 "		0,053		
	VV		Súčet		0,053		
31	K	360361008	Oprava stavidla	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	380326232	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	2,539	165,78	420,92
	VV		1,0*0,20*0,65 " hladinový prepad. obj. "		0,130		
	VV		1,0*0,24*0,65		0,156		
	VV		1,0*0,16*0,38		0,061		
	VV		2*(0,50*0,20*0,65)		0,130		
	VV		0,94*1,0*0,20 " dno "		0,188		
	VV		Medzi súčet		0,665		
	VV		2*(1,35*0,20*0,68)*0,50 " výpustný obj. "		0,184		
	VV		2*(0,50*0,20*1,10)		0,220		
	VV		2*(1,40*0,20*1,55)		0,868		
	VV		(2,314*0,65*0,20)*2		0,602		
	VV		Medzi súčet		1,874		
	VV		Súčet		2,539		
33	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	24,075	25,31	609,34
	VV		(1,0*0,65)*4 " hladinový prepad "		2,600		
	VV		2*(0,50*0,65)*2		1,300		
	VV		(0,94+1,0)*0,20 " dno "		0,388		
	VV		2*(1,30*0,65)*2 " výpust "		3,380		
	VV		2*(1,35*1,10)*0,50*2		2,970		
	VV		2*(0,50*1,10)*2		2,200		
	VV		2*(1,43*1,55)*2		8,866		
	VV		2*(2,314+0,65)*0,20*2		2,371		
	VV		Súčet		24,075		
34	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	24,075	6,15	148,06
35	K	380361006	Výstuž komplet. konštr. čistič. i z ocele 10505	t	0,353	2 012,51	710,42
	VV		0,1233 " hladinový prepad , v.č. D1.2-15 stat. "		0,123		
	VV		0,2298 " výpust na dne v.č. D1.2-16 sta.		0,230		
	VV		Súčet		0,353		
36	K	380361009	Tesniaci plech do bet.	m	4,630	100,00	463,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				246,13
37	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,995	61,61	246,13
	VV		(14,329+11,589)*0,50*0,15 " prí vod vody "		1,944		
	VV		27,35*0,50*0,15 " odvod vody "		2,051		
	VV		Súčet		3,995		
D 5			Komunikácie				15,00
38	K	596811330	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cementovej malty, hr. 30 mm	m2	0,180	22,69	4,08
	VV		0,18 " úpravy okolo šachty , výpuš. obj. "		0,180		
	VV		Súčet		0,180		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	592460000300	Dlažba betónová High value PREMACE ALTIKO jeden a pol, rozmer 250x165x80 mm, sivá	m2	0,182	60,00	10,92
	VV		0,18 * 1,01		0,182		
	VV		Súčet		0,182		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							38,75
40	K	632450443	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. Q7Q, hr. 10 mm.	m2	1,000	20,45	20,45
41	K	632451612	Systém PCI - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou Polycrét K 40 hr. 10 mm.	m2	1,000	18,30	18,30
D 8 Rúrové vedenie							1 525,80
42	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	53,668	1,26	67,62
	VV		11,389+14,329+0,60 " privod vody "		26,318		
	VV		27,35 " odvod vody "		27,350		
	VV		Súčet		53,668		
43	M	286140014500	KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D315 6m	ks	9,000	162,02	1 458,18
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 023,63
44	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	1,000	9,78	9,78
45	K	953171021	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	3,000	12,50	37,50
46	M	552410002707	Ocelový rošt s rámom 500 x 515 mm oc. pozinkovaná	ks	1,000	37,00	37,00
47	M	552410002708	Oc. poklop z rebrovanej plechu 500 x 600 mm /5 mm vrátane oc. rámu	ks	1,000	167,73	167,73
48	M	552410002709	Oc. rošt pozink. 600 x 180 mm	ks	1,000	27,00	27,00
49	K	961043111	Búranie obvodového murika z betónu prostého s kameňom, -2 20000t	m3	13,500	102,34	1 381,59
	VV		13,50 " na úroveň 199,24 "		13,500		
	VV		Súčet		13,500		
50	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,584	158,43	92,52
	VV		0,584 " steny a dno , vypúšťací obj. "		0,584		
	VV		Súčet		0,584		
51	K	965042241	Búranie podkladov betónových hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,670	83,71	725,77
	VV		28,90*0,30 " vybúranie ostrovčeka na dne jazera "		8,670		
	VV		Súčet		8,670		
52	K	965082941	Odstránenie násypu , hr.nad 200 mm, - 1 40000t	m3	11,560	10,77	124,50
	VV		28,90*0,40 " ostrovček na dne jazera "		11,560		
	VV		Súčet		11,560		
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	66,360	15,61	1 035,88
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	597,240	2,00	1 194,48
	VV		66,360*9		597,240		
	VV		Súčet		597,240		
55	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	66,360	33,00	2 189,88
D 99 Presun hmôt HSV							3 907,38
56	K	998152121	Presun hmôt pre obj.,815 99 ,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	442,011	8,84	3 907,38
D PSV Práce a dodávky PSV							58,02
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							58,02
57	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche	m2	0,870	17,64	15,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	711113141	izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,233	18,45	41,20
59	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výškv do 6 m	%	0,566	2,60	1,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO5 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44667931

IČ DPH:

SK2022791375

Projektant:

Rudbeckia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				150 566,01
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	150 566,01	20,00%	30 113,20

Cena s DPH	v EUR	180 679,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - aktualizácia 2022

Objekt:

SO5 - Sadové úpravy

Miesto: Modra

Dátum: 8.1.2023

Objednávateľ:

Projektant: Rudbeckia

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 566,01

D HSV Práce a dodávky HSV 150 566,01

D 1 Závlahový systém 21 409,80

D 1.1 Zemné práce 4 417,76

1	K	119001424	Uloženie prepojujúceho kábla do chráničky	m	235,000	10,00	2 350,00
	VV		41+110+84		235,000		
2	K	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	72,360	2,45	177,28
	VV		(954*0,2*0,3)+(84*0,3*0,6)		72,360		
3	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	72,360	18,22	1 318,40
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	72,360	3,96	286,55
5	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	70,500	4,05	285,53
	VV		235*0,3		70,500		

D 1.2 Montážne práce pre závlahy 4 485,55

6	K	871143200	Montáž potrubia kvapkovej závlahy-povrchová inštalácia	m	303,000	1,40	424,20
	VV		101*3		303,000		
7	K	871173400	Montáž sekčných rozvodov	ks	10,000	20,82	208,20
8	K	891153025	Montáž postrekovača rotačného pre zavlažovacie svstémv verejných ploch	ks	65,000	14,04	912,60
9	K	891143050	Montáž trysky pre statické postrekovače	ks	65,000	2,37	154,05
10	K	891143310	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných ploch	ks	9,000	53,62	482,58
11	K	891143320	Montáž elektroventilových rozdeľovačov pre zavlažovacie systémy	ks	2,000	7,16	14,32
12	K	895793340	Montáž ventilovej sáčky pre zavlažovacie svstémv	ks	2,000	21,29	42,58
13	K	895793350	Montáž filtrácie závlahových systémov	ks	1,000	42,50	42,50
14	K	210411205.S	Montáž ovládacej jednotky zavlažovacích systémov, zavlažovacie hodiny odporúčané pre verejné plochy	ks	1,000	104,52	104,52
15	K	895793370	Montáž senzora	ks	1,000	100,00	100,00
16	K	895793380	Zriadenie čerpacej stanice a elektrikárske práce	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
17	K	895793390	Inžinierska činnosť a nastavenie závlahy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

D 1.3 Materiál pre závlahy 12 506,49

18	M	Pol00	Prietokový spínač WATERTECH Mascontrol 1" - 2,2 KW, 230 V	ks	1,000	171,77	171,77
19	M	Pol01	Odstredivé čerpadlo CALPEDA MXHM 205/A, 0,75 kW, 230 V	ks	1,000	686,61	686,61
20	M	Pol02	Mosadzná vsuvka 5/4"	ks	1,000	4,96	4,96
21	M	Pol03	Spätná klapka 5/4" - mosadz	ks	1,000	11,46	11,46

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	Pol04	Sacie potrubie 5/4"	m	10,000	9,19	91,90
23	M	Pol05	Sací kôš mosadzný 5/4"	ks	1,000	32,52	32,52
24	M	Pol06	Spojka priama vonkajší závit 40 x 5/4"	ks	1,000	2,93	2,93
25	M	Pol07	Gulový ventil s pákou, 1"	ks	1,000	9,29	9,29
26	M	Pol08	Filter Hydra RAH AUTOMAT 230 V - časovač	ks	1,000	299,80	299,80
27	M	Pol09	T - kus 1" - mosadz	ks	3,000	3,79	11,37
28	M	Pol010	Šachta pre čerpadlo 100 x 150 cm (V)	ks	1,000	489,95	489,95
29	M	Pol011	Koleno 1" MM mosadz	ks	1,000	8,99	8,99
30	M	Pol012	Rekukcia 1"x1/2"	ks	1,000	4,99	4,99
31	M	Pol13	Gulový ventil s pákou, 1/2" FF, PN16	ks	1,000	8,99	8,99
32	M	Pol14	Koncovka pre kompresor 1/2"	ks	1,000	4,99	4,99
33	M	Pol015	Spojka s vonkajším závitom 32 x 1"	ks	1,000	3,84	3,84
34	M	Pol19	Mosadzná tvarovka - 5 cestná 92 mm	ks	1,000	7,99	7,99
35	M	Pol20	Glycerinový manometer 10 bar - zadné pripojenie	ks	1,000	9,95	9,95
36	M	Pol021	Tlaková nádoba 35 l - vertikálna	ks	1,000	199,90	199,90
37	M	Pol22	Súprava na upevnenie nádoby, priemer 50 - 425mm	ks	1,000	99,90	99,90
38	M	Pol027	Potrubie PE-LD (PN 7,5), Ø 32 mm, 32x2,4 mm	m	954,000	0,99	944,46
39	M	Pol28	Potrubie PE-LD (PN 6), Ø 20 mm, 20x2,0 mm	m	110,000	0,89	97,90
40	M	Pol29	Pružné pripojovacie potrubie QJ 20 pre postrekovače	m	80,000	0,99	79,20
41	M	Pol030	Riadiaca jednotka HUNTER HYDRAWISE PHC 1201-E	ks	1,000	535,00	535,00
42	M	Pol031	Senzor pôdnej vlhkosti HUNTER SOIL CLIK	ks	1,000	149,50	149,50
43	M	Pol032	Senzor HUNTER Solar Sync WSS-SEN - bezkáblový	ks	1,000	157,99	157,99
44	M	Pol033	Zemný kábel 3 x 1,5 mm ² CYKY kábel pre napojenie čerpadla	m	85,000	0,99	84,15
45	M	Pol034	Prepojovací zemný kábel 7 x 0,5 mm ² LiYY kábel pre elektromagnetické ventily	m	151,000	1,89	285,39
46	M	Pol35	Ohybná flexibilná chránička PVC MONOFLEX 25 mm vonkajší priemer 25 mm	m	235,000	0,99	232,65
VV		84+41+110			235,000		
47	M	Pol36	Vodotesný konektor (0,5-2,5 mm ²) dvojdielny	ks	9,000	1,99	17,91
48	M	Pol37	Vodotesný konektor (0,5-6,0 mm ²) dvojdielny	ks	2,000	4,99	9,98
49	M	Pol39	Elektromagnetický ventil 1" , reg.prietoku, vonkajší závit, s cievkou 24 V AC	ks	9,000	149,00	1 341,00
50	M	Pol040	Rozdeľovač DURA 4T s prevlečnými matkami s tesnením	ks	2,000	19,95	39,90
51	M	Pol041	Koleno DURA MT s prevlečnými matkami s tesnením	ks	1,000	2,95	2,95
52	M	Pol042	Koncovka DURA 1"	ks	2,290	2,95	6,76
53	M	Pol043	Ventilová šachta RAIN EzOpen PZRM 115 JUMBO	ks	2,000	29,87	59,74
54	M	Pol044	Rošt pod šachtu - RAIN JUMBO	ks	2,000	19,97	39,94
55	M	Pol045	Ventilová šachta RAIN PZCR RN15 GARDEN 3/4"	ks	2,000	16,99	33,98
56	M	Pol50	Mosadzný nátrubok redukovaný 1" - 3/4"	ks	1,000	2,91	2,91
57	M	Pol51	Regulátor tlaku 2 bar, 3/4"	ks	1,000	43,41	43,41
58	M	Pol052	Spojka priama s vnút. závitom 20x3/4"	ks	1,000	2,80	2,80
59	M	Pol053	Výsuvný postrekovač HUNTER - PRS40 - 10 cm.výšuv	ks	65,000	12,39	805,35
60	M	Pol054	Rotačná tryska HUNTER MP Rotator 1000	ks	11,000	6,90	75,90
61	M	Pol055	Rotačná tryska HUNTER MP Rotator 2000	ks	23,000	8,90	204,70
62	M	Pol056	Rotačná tryska HUNTER MP Rotator 3000	ks	30,000	9,90	297,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	Pol057	Rotačná tryska HUNTER MP Rotator 1000 COBNER	ks	1,000	19,90	19,90
64	M	Pol58	QJ 20 - závitové kolená (vonk. závit) / 20x1/2"	ks	65,000	1,55	100,75
65	M	Pol59	QJ 20 - závitové kolená (vonk. závit) / 20x3/4"	ks	65,000	1,95	126,75
66	M	Pol060	Spojka 32	ks	5,000	5,00	25,00
67	M	Pol061	Spojka priama s vnút. závitom 32x1"	ks	10,000	10,00	100,00
68	M	Pol062	Koleno s vnútorným závitom 32x3/4"	ks	11,000	7,00	77,00
69	M	Pol063	Spojka priama s vnút. závitom 32x3/4"	ks	5,000	12,00	60,00
70	M	Pol064	Navrtávacie sedlo 32x3/4"	ks	50,000	2,62	131,00
71	M	Pol065	Spojka redukovaná 32 x 20	ks	25,000	2,54	63,50
72	M	Pol066	Spojka priama 20x3/4"	ks	8,000	3,19	25,52
73	M	Pol067	T-kus 32	ks	25,000	3,54	88,50
74	M	Pol068	Koleno 32	ks	50,000	0,98	49,00
75	M	Pol70	Koleno 20	ks	10,000	0,80	8,00
76	M	Pol71	Zvieracia objímka 15-16 mm na zaistenie spoja kvapk. potrubia a nástrčnej tvarovky	ks	100,000	1,89	189,00
77	M	Pol72	Jednostranný zemný úchyt PKR pre potrubie 16 mm, dl. 14 cm, profilovaný hrot	ks	500,000	5,00	2 500,00
78	M	Pol73	Spojka priama nástrčná 16 x 16 mm - čierna / ABS/	ks	10,000	2,00	20,00
79	M	Pol74	T-kus nástrčný 16 x 16 x 16 mm - čierny /ABS/	ks	10,000	4,00	40,00
80	M	Pol75	Koleno nástrčné 16 x 16 mm - čierne /ABS/	ks	20,000	4,00	80,00
81	M	Pol76	Spojka quick joint 20 x 16	ks	10,000	4,00	40,00
82	M	Pol77	Kvapkovačie potrubie 16 mm 2,1 l/hod - spon 30 cm	m	300,000	1,00	300,00
83	M	Pol93	Tesniaca niť na utesnenie závitov, 150 m	ks	20,000	10,00	200,00
84	M	Pol96	Montážna pena studniarska, 750 ml	ks	1,000	50,00	50,00
85	M	Pol97	Ostatný montážny materiál - hmoždinky, skrutky a iné	ks	1,000	500,00	500,00

D 2 Vegetačné úpravy 129 156,21

D 2.1 Asanácie a arboristické zásahy 25 328,09

86	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	507,000	1,90	963,30
87	K	111212131.S	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	244,000	21,03	5 131,32
88	K	111251114.S	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm	m3	29,000	167,02	4 843,58
	VV		145*0,2		29,000		
89	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	33,000	16,75	552,75
90	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	6,000	23,54	141,24
91	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,000	67,87	203,61
92	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	3,000	127,29	381,87
93	K	112101119.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 900 do 1000 mm	ks	2,000	335,33	670,66
94	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	33,000	20,66	681,78
95	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	6,000	40,10	240,60
96	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	3,000	101,31	303,93

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena cel kom [EUR]
97	K	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	3,000	148,21	444,63
98	K	112201119.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 900 do 1000 mm	ks	2,000	315,38	630,76
99	K	162201411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	39,000	15,82	616,98
100	K	162201412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	6,000	22,77	136,62
101	K	162201419.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 1000 m	ks	2,000	52,23	104,46
102	K	162201421.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	39,000	9,82	382,98
103	K	162201422.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	6,000	20,83	124,98
104	K	162201429.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 1000 m	ks	2,000	41,02	82,04
105	K	2012	Bezpečnostný rez stromov, odborný rez podľa arboristického štandardu	ks	16,000	167,00	2 672,00
106	K	2 002	Orez suchých konárov	ks	10,000	20,00	200,00
107	K	2 003	Udržiací rez stromov	ks	2,000	20,00	40,00
108	K	2 004	Zdravotný rez stromov, odborný rez podľa arboristického štandardu	ks	13,000	167,00	2 171,00
109	K	2 006	Výchovný rez - zabezpečovanie, odborný rez podľa arboristického štandardu	ks	1,000	167,00	167,00
110	K	2 007	Rez stromov - úprava výšky priechodného prierezu, vrátane odstránenia výmladkov	ks	9,000	50,00	450,00
111	K	184806173.S	Rez omladzovací, krika netŕňového priemeru koruny nad 3,0 do 5 m	ks	7,000	20,00	140,00
112	K	2 001	Presadenie stromu pomocou špeciálnej techniky, vykopanie drevin, presun do 5000 m, presadenie, zakotvenie	ks	1,000	250,00	250,00
113	K	2009	Ochrana stromov pri stavebnej činnosti	súb.	13,000	200,00	2 600,00

D 2.2

Výsadba stromov

7 540,78

114	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m ³	ks	49,000	19,91	975,59
115	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	6,000	45,21	271,26
116	K	184102115.S	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	49,000	20,44	1 001,56
117	K	184102116.S	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	46,48	278,88
118	M	MD	Stará odroda - jablň, napr. <i>Malus domestica</i> 'Jonathan'	ks	8,000	18,35	146,80
119	M	PC	Stará odroda - hruška, napr. <i>Pyrus communis</i> 'Pastornica'	ks	8,000	17,99	143,92
120	M	SA	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis', 12/14	ks	3,000	217,50	652,50
121	M	MA	<i>Malus domestica</i> 'Jonagold', podpník M9	ks	33,000	17,65	582,45
122	M	MS	<i>Magnolia x soulangeana</i> , viackmeň	ks	1,000	17,90	17,90
123	M	SJ	<i>Sophora japonica</i> , 200 - 250cm	ks	1,000	195,00	195,00
124	K	184202112.S	Zakotvenie drevin troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 3 m	ks	4,000	13,52	54,08
125	K	1 017	Zakotvenie drevin jedným kolom pri priemere kola do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	16,000	2,00	32,00
126	M	M 1004	Kotviace koly, pr. 60mm. dĺžka 3m, 4x3ks/strom, 16x1ks/strom	ks	28,000	50,00	1 400,00
		vv	12+16		28,000		
127	M	M 1005	Kotviace polkoly, pr. 60mm. dĺžka 3 m, 1ks/strom	ks	4,000	,00	20,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	M 1007	Viazací a spojovací materiál	ks	20,000	20,00	400,00
129	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ²	m ³	5,500	16,16	88,88
	vv		55*0,1		5,500		
130	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	5,500	32,72	179,96
131	K	2 006.1	Výchovný rez pred výsadbou, odborný rez podľa arboristického štandardu	ks	55,000	20,00	1 100,00
D 2.3			Výsadba krov				45 225,77
132	K	183403114.S.1	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	526,000	1,00	526,00
133	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5, 2/3 plochy	m ²	526,000	1,00	526,00
134	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	526,000	1,00	526,00
135	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	526,000	1,00	526,00
136	K	183101214.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m ³	ks	3 721,000	1,00	3 721,00
	vv		3285+412+2+2+20		3 721,000		
137	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	3 721,000	2,00	7 442,00
138	M	tx1	Taxus x media Hicksii, Co5L, 50cm	ks	3 285,000	6,49	21 319,65
139	M	tx2	Taxus x media Hicksii, Co2L, 30cm	ks	330,000	5,49	1 811,70
140	M	R1	Rosa 'Alberetto', na kmeňku, Co9L	ks	2,000	49,90	99,80
141	M	R2	Rosa 'Laguna', popínavá, Co2L	ks	2,000	39,90	79,80
142	M	R3	Rosa floribunda 'Novalis', Co2L	ks	20,000	39,90	798,00
143	M	AG-0100-0005-075	Substrát záhradnícky AGRO 75 I	bal	496,133	8,49	4 212,17
	vv		3721*10/75		496,133		
144	K	185804311.S.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ²	m ³	74,420	16,16	1 202,63
	vv		(3285+412+2+2+20)*0,02		74,420		
145	K	185851111.S.1	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	74,420	32,72	2 435,02
D 2.4			Výsadba letničiek, trvaliek a cibulovín				21 845,02
146	K	183403114.S.1	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	532,000	1,00	532,00
147	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5, 2/3 plochy	m ²	532,000	1,00	532,00
148	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	532,000	1,00	532,00
149	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	532,000	1,00	532,00
	vv		52+69+15+44+308+18+26		532,000		
150	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	1 896,000	1,00	1 896,00
	vv		1782+114		1 896,000		
151	K	183204111.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	114,000	1,00	114,00
152	M	M002	Letničky, zoznam v PD	ks	114,000	3,00	342,00
153	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 782,000	1,00	1 782,00
154	K	183204119.S	Príplatok k cene za výsadbu do nádob	ks	1 782,000	1,00	1 782,00
155	M	M001	Trvalky, zoznam v PD	ks	1 782,000	2,50	4 455,00
156	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo	ks	1 430,000	1,00	1 430,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	c1	Cibuľoviny, zoznam v PD	ks	1 430,000	2,00	2 860,00
158	K	184921093.S.2	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	2,10	231,00
	VV		69+15+26		110,000		
159	M	0554151102	Mulčovacia zmes - kompostová zemina, kokosové vlákna, drevná štiepka	m2	110,000	5,00	550,00
	VV		"skupinový záhon Z3" 69		69,000		
	VV		"tieňomilný záhon Z5, Z6" 15		15,000		
	VV		"podsadba jabloní" 26		26,000		
	VV		Súčet		110,000		
160	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	352,000	7,05	2 481,60
	VV		44+308		352,000		
161	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	52,800	25,19	1 330,03
	VV		352*0,1*1,5		52,800		
162	K	185804311.S.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivy do 20 m2	m3	9,480	16,16	153,20
	VV		1896*0,005		9,480		
163	K	185851111.S.2	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	9,480	32,72	310,19
D 2.5			Založenie trávnik				29 216,55
164	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	2 498,000	0,50	1 249,00
165	M	252340000200.S	Postrekový prípravok na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie	ks	0,999	150,00	149,85
	VV		2498*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,999		
166	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 498,000	1,00	2 498,00
167	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 498,000	1,00	2 498,00
168	M	703640000700.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	77,390	21,45	1 660,02
	VV		(2498*0,05*1,1)-60		77,390		
169	K	183403114.S.1	Obrobenie pôdy kulivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 498,000	1,00	2 498,00
170	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5, 2/3 plochy	m2	3 519,000	1,00	3 519,00
171	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2x	m2	4 996,000	1,00	4 996,00
	VV		2498*2		4 996,000		
172	K	180402115	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 498,000	1,00	2 498,00
173	M	0057211500	Trávové semeno - zmes - parkový trávnik, 40g/m2	kg	140,760	20,00	2 815,20
	VV		3519*0,04		140,760		
174	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 498,000	1,00	2 498,00
175	K	111151131.S	Kosenie lúčneho trávnik do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	860,000	1,00	860,00
176	K	183406214.S	Prerezanie trávnik s prísевom trávneho semena	ha	0,086	1 000,00	86,00
177	K	180401211.S	Založenie trávnik lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	860,000	1,00	860,00
178	M	005720001500.S	Osivá trav - vyber trávových semien, bylenná zmes	kg	26,574	20,00	531,48
	VV		860*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		26,574		

**časový harmonogram stavebných prác
„Rekonštrukcia záhrady MOS v Modre“**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SO 01																	
asanácie		x	x														
komunikácie			x		x	x	x	x	x	x							
stavebné prvky	x			x				x				x				x	x
reštaurátorská a umelecká obnova mobiliár a sklenník						x	x			x	x		x	x	x	x	x
SO 02																	
zemné práce a zakladanie	x	x				x				x				x			
elektromontážne práce							x				x				x		x
montáž čerpadiel					x								x				
ostatné montáže				x		x	x	x	x	x	x						
SO 03																	
zemné práce siInoprúd		x				x				x				x			
elektromontážne práce					x				x				x				x
SO 04																	
zemné práce			x	x	x	x	x	x	x	x							
zakladanie					x		x		x		x		x				
izolácie proti vode a vlhkosti				x		x		x									
konštrukcie a komunikácie				x			x		x		x		x				
SO 05																	
Asanácie a arboristické zásahy	x	x						x									
chemické odburenie	x	x							x				x				x
výsadba stromov								x	x				x				
založenie trávnik																	
výsadba letničiek, trvaliek, cibulovín							x		x			x	x			x	x
závlahy				x		x	x	x	x	x						x	

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	ARBOR – okrasné a ovocné škôlky, s.r.o. - 35716983	Ing. Milina Lahová	SO05	15,65	99.114,98
2.	POLY Investment, s.r.o. -46474455	Ing. arch. Kristína Polaček a Michal Polaček,	SO02, SO03, SO04	19,61	124.218,88
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Kántorová

Evidenčné číslo oprávnenia: 11499

UID:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko:

Evidenčné číslo oprávnenia:

UID:

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zázpisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Prijazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:
Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č.

zo dňa: vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **27.02.2023**

Číslo vložky: **10813**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Poľná

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 6

c) **Názov obce**: Senec

d) **Psč**: 90301

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 35716983

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Gogol'ova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 18

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč**: 852 02

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 36663051

Platnosť : od: 19.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Milina Lahová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**:

b) **Súpisné/Orientačné číslo**:

c) **Názov obce**:

d) **Psč**:

e) **Štát**:

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár :

Platnosť : od: 19.07.2017

Meno : Mgr. Milina Feješová

Sídlo :

a) **Názov ullice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár :

Platnosť' : od: 19.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 04.01.2023

Dátum overenia : 01.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 27.02.2023

Číslo vložky: 1353

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : POLY Investment, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Sadová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 29/A

c) **Názov obce**: Ivanka pri Dunaji

d) **Psč**: 90028

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 46474455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 15.07.2022

Obchodné meno : POLY Investment, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Sadová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 29/A

c) **Názov obce**: Ivanka pri Dunaji

d) **Psč**: 90028

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 46474455

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : REVICKÝ a partneri s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Krčméryho

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 16

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 81104

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 36863882

Platnosť : od: 25.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Michal Polaček

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár :

Platnosť : od: 17.01.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.01.2023

Dátum overenia : 31.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
<p>Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:</p> <p>Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:</p> <p>Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:</p> <p>Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:</p>		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:

Vypratanie staveniska – dátum:			
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			



Poistovňa

POISTNÁ ZMLUVA**STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE**

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o., Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 44 667 931/ DIČ: 2022791375
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 57428/B
e-mail: info@chranenepracovisko.eu
IBAN: SK85 1100 0000 0029 2589 9408, BIC: TATRSKBX
(ďalej len "poisťník a poistený")

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov **poisťnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení** (ďalej len „zmluva“).

Spolupoistené osoby:

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poisťnej sume budovaného diela.

Článok 1
Poisťné podmienky**Rozsah poistenia:**

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 050, 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník).

Článok 2
Prehľad poistených predmetov a rizík**Miesto poistenia:** Kaštieľ a Záhrada Malokarpatské osvetové centrum Horna 215, 900 01 Modra**Predmet poistenia:** Rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového strediska - podľa prílohy č. 1**Spoluúčast':**

škody spôsobené živelnou udalosťou:	1.000,00 €
škody spôsobené inou udalosťou:	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia (050):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti za škodu:	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia (002):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví:	bez spoluúčasti
škody spôsobené vibráciou, odstránením alebo zoslabením nosných prvkov (120):	10% min. 1.000,00 €

Poistná suma:

Časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma bez DPH	Poistné s daňou
	Budované dielo	760.012,38 €	440,00 €
	Odcudzenie s prekonaním prekážky (CAR/EAR 050), 1. Riziko	5.000,00 €	30,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
Riziko		Výška limitu	
	Povodeň a záplava		760.012,38 €
	Víchrice, krupobitie a zosuv pôdy		760.012,38 €
	Zemetrasenie		760.012,38 €
Časť II	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné s daňou
	Škody na zdraví a majetku	760.012,38 €	350,00 €
	Krížová zodpovednosť (CAR/EAR 002)		
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 29 ods. 2 VPPSM):			
Riziko		Výška limitu	Poistné s daňou
	Vibrácie (CAR 120)	10.000,00 €	50,00 €
Poistné s daňou spolu			870,00 €

Článok 3**Zvláštne dojednania a doložky**

- (CAR/EAR 002)** Odchýlne od čl. 28 ods. 4 písm. d) VPPSM sa dojednáva, že poistenie v zmysle časti III. VPPSM (Poistenie zodpovednosti) sa vzťahuje na všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve tak, ako keby boli pre nich vystavené samostatné poistné zmluvy. Poisťovateľ neposkytne poistené plnenie podľa tohto dojednania za:
 - škodu na veciach poistených alebo poistiteľných podľa časti II VPPSM (Poistenie majetku), a to ani vtedy ak nemôže byť poskytnuté plnenie z dôvodu spoluúčasti alebo limitu plnenia;
 - úrazy, smrteľné úrazy, choroby z povolania zamestnancov a pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje alebo by sa mohla vzťahovať osobná pôsobnosť zákonov o sociálnom a zdravotnom zabezpečení.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
- (CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
- (CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrať do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok,

stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.

6. **(CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
 - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
 - v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.
Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
 - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvážaný.
 - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
 - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
 - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
 - na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.
Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne doplňané o aktuálne informácie.
Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
 - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
 - najbližšia požiarna jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
 - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
7. **(CAR/EAR 114)** Ak nastanú opakovane a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybou prácou kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
- 0% pri prvých dvoch škodách
 - 20% pri tretej škode
 - 40% pri štvrtej škode
 - 50% pri piatej škode
 - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie.
Ustanovenie tohto zvláštneho dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
8. **(CAR/EAR 116)** Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
9. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

10. (CAR/EAR 120) Odchýľne od čl. 28 ods. 3 písm. b) VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody spôsobené vibráciami, oslabením alebo odstránením podpier za podmienok, že:
- dôjde k úplnému alebo čiastočnému zrúteniu,
 - pred začiatkom prác bola stavba nepoškodená a boli vykonané všetky potrebné opatrenia na predchádzanie škodám,
 - ak to poisťovateľ písomne vyžadoval, tak poistený pred začiatkom stavby na svoje vlastné náklady pripravil hlásenie o podmienkach ohrozenia majetku, pozemku alebo stavby.
- Poisťovateľ nenahradí poistenému škodu v prípade:
- škody, ktorú možno vzhľadom k povahe stavebných prác alebo spôsobu ich vykonania predpokladať,
 - povrchovej škody, ktorá žiadnym spôsobom nepoškodila stabilitu majetku, pozemku alebo stavby, ani neohrozila jeho užívateľov,
 - nákladov na prevenciu alebo dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktorých existencia sa ukázala nevyhnutnou v priebehu doby poistenia.

Článok 4 Poistná doba, poistné obdobia

Poistná doba	od 23.02.2023 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 31.07.2023 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 23.02.2023 do 31.07.2023
Poistné obdobia	zhodné s poistnou dobou

Článok 5 Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	870,00 €
Dátum splatnosti	23.02.2023
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11423171
Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Článok 6 Záverečné ustanovenia

- Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
- Poisťovateľ môže zadržať poistné plnenie a akékoľvek iné plnenie, pokiaľ osoba, ktorej má byť vyplatené poistné alebo akékoľvek iné plnenie z tohto poistenia, je vedená v sankčných zoznamoch USA a Holandského kráľovstva. Po dobu zadržania poistného plnenia alebo akéhokoľvek iného plnenia poisťovateľ nie je v omeškani s platením.
- Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

4. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 22.02.2023

Sádko a 29/A

.eu, s. r. o.

DI: 022791375

CHRANENEPRACOVIŠKO.eu, s. r. o.
Michal Polaček
konateľ

V Bratislave dňa 22.02.2023

 UNION

U004

Poisťovňa

Union poisťovňa, a. s.
Karaudžičova 10, B13 60 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.
Mgr. Terézia Sekerová
Upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15746
Meno ziskateľa: Finportal, a. s. / Marian Longa

Upisovateľ poisťného rizika: Ing. Róbert Mlynčok

Poisťovňa

DOLOŽKA Č. 050**OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD ODCUDZENIA
ALEBO STRATY POISTENEJ VECI**

V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM, nemeiac pritom ostatné dojednania, výluky, doložky a podmienky poisťnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené krádežou alebo lúpežou na materiáli, stavebnom/montážnom zariadení, stavebných/montážnych strojoch maximálne vo výške, ktorá je závislá od spôsobu zabezpečenia:

1. Limity pre krádež z uzamknutého priestoru**1.1. 5.000,00 €**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté a zároveň
- všetky vstupy musia mať funkčný uzatvárací a uzamykací mechanizmus zámkov a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené a zároveň
- pevne osadené (neotvárateľné) sklenené plochy (napr. sklenené steny) bez ďalšieho zabezpečenia.

1.2. 10.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté plné dvere a zároveň
- všetky dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku s bezpečnostným štítom alebo bezpečnostnú cylindrickú vložku s funkčnou otvárateľnou mrežou alebo funkčnou roletou a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

1.3. 20.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

1.4. 40.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm² musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom do vonkajšej sirény alebo minimálne jednočlennou strážnou službou.

1.5. Bez limitu, až do výšky poisťnej sumy

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,

- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm² so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou,
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo minimálne dvojčlennou strážnou službou so služobným psom alebo so strelnou zbraňou.

2. Limity pre krádež z voľného priestranstva (neuzamknutý priestor)

2.1. 2.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené oplotením s výškou min. 180 cm.

2.2. 5.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva) alebo stavenisko musí byť zabezpečené oplotením s výškou min. 180 cm a zároveň v mimopracovných hodinách strážené strážnou službou.

2.3. 20.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou alebo je monitorované elektronickým bezpečnostným systémom s vývodom zvodu signálu do vonkajšej sirény.

2.4. 40.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou ozbrojenou strelnou zbraňou alebo služobným psom, alebo musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou a zároveň monitorované elektronickým zabezpečovacím systémom s vývodom zvodu signálu na stredisko registrácie poplachov.

3. Limity pre lúpež

3.1. 5.000,00 €

- zabezpečenie nespĺňa podmienky uvedené v bode 3.2.

3.2. 20.000,00 €

- stavenisko musí byť zabezpečené funkčnou EZS s poplachovým tlačidlom, ktorej zvod signálu je vyvedený na stredisko registrácie poplachov alebo
- stavenisko musí byť zabezpečené minimálne jednočlennou strážnou službou so služobným psom alebo ozbrojenou strelnou zbraňou.

4. Limit pre demontáž stavebnej súčasti

Limit pre krádež stavebnej súčasti sa stanovuje vo výške **20.000,00 €**.

Definície:

1. Krádež – prípad, ak si páchatel' prisvojí poistenú vec nasledujúcim spôsobom:

- a) do miesta poistenia vnikne tak, že jeho zabezpečenie prekoná nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otváranie,
- b) do miesta poistenia sa dostane násilím inak ako dvermi,
- c) v mieste poistenia sa skryje a po jeho uzamknutí sa zmocní poistenej veci. Tento postup páchatela však musí byť preukázaný v následnom trestnom konaní,

- d) do miesta poistenia sa dostane pomocou originálneho kľúča, legálne zhotoveného duplikátu, vstupného kódu, vstupnej karty a pod., ktorých sa zmocnil krádežou alebo lúpežou,
- e) prekoná jej konštrukčné upevnenie. Konštrukčným upevnením sa rozumie spojenie, pri ktorom:
 - i. nie je možné demontovať vec bez jej deštruktívneho narušenia,
 - ii. je nutné použiť aspoň ručné nástroje; to neplatí, ak sa bežne používa spojenie, ktorého konštrukciu nie je možné ovplyvniť (napr. zavesenie dverí v pántoch).

Za krádež sa nepovažuje, ak

- a) sa páchatel' na miesto poistenia dostal nezisteným spôsobom (bez preukázaného násilného vniknutia), použitím originálneho kľúča, legálne zhotoveného duplikátu, vstupného kódu, vstupnej karty a pod. (s výnimkou prípadu podľa písm. d)),
 - b) škoda bola spôsobená zamestnancom alebo inou osobou, ktorej poistený zveril poistené veci alebo ich poveril ich strážením v čase, kedy mali tieto osoby umožnený prístup na miesto poistenia,
 - c) škoda vznikla spreneverou, podvodom, neoprávneným užívaním cudzej veci, zistením rozdielu pri inventúre alebo audite,
2. **Lúpež** – prípad, ak si páchatel' prisvojí poistenú vec, pričom:
- a) použije násilie voči poistenému alebo jeho zamestnancovi. Použitie omamného, uspávajúceho, či iného paralyzujúceho prostriedku sa považuje za použitie násillia, iba ak je jeho použitie páchatel'om preukázané v trestnom konaní,
 - b) použije hrozbu bezprostredného násillia voči poistenému alebo jeho zamestnancovi,
 - c) využije fyzickú alebo psychickú tieseň poisteného alebo jeho zamestnanca, ktorá bola spôsobená úrazom počas alebo bezprostredne pred lúpežou.

Za lúpež v zmysle tejto doložky sa nepovažuje:

- a) neočakávané strhnutie poistenej veci páchatel'om z pleca (ramena, chrbta a pod.) alebo jej vytrhnutie z ruky, a to aj napriek následnej kvalifikácii činu orgánom činným v trestnom konaní ako lúpeže,
 - b) zneužitie fyzickej alebo psychickej indispozície poisteného, jeho zamestnanca alebo ním poverenej osoby, ktorá bola zapríčinená požitím alkoholu, drog, liekov či užitím psychotropných a návykových látok,
3. **Strážna služba** – fyzická hliadka, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
- a) je fyzicky zdatná, zdravotne spôsobilá a bola k výkonu riadne zaškolená a poučená,
 - b) je staršia ako 18 rokov a mladšia ako 60 rokov,
 - c) je vybavená obranným prostriedkom (sprej, elektrický paralyzátor),
 - d) je vybavená funkčným telefónom alebo iným prostriedkom na dorozumievanie,
 - e) pokiaľ je strážený areál, musí vykonávať obchádzku min. raz za hodinu a viesť o nej evidenciu.

V Bratislave dňa 22.02.2023

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sadova 29/A
Ivanka pri

IČO: 2022791375

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Michal Polaček
konateľ

V Bratislave dňa 22.02.2023

 U004
Poistovňa

Union poisťovňa, a. s.
Kajetána 10, 813 60 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.
Mgr. Terézia Sekerová
Upisovateľ korporátnych rizík



Poisťovňa

DOLOŽKA Č. 121

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PILOTOVÝCH ZÁKLADOV A PRÁC NA OPORNÝCH MÚROCH

S prihladením na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poisťnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťovňa neposkytne poistenému poistné plnenie za výdavky vynaložené:

- 1) na výmenu alebo opravu pilotov alebo oporných múrov alebo článkov stien stavebných jám:
 - a) ktoré sa počas ich stavania posunuli, postavili nakrivo alebo vzpričili,
 - b) ktoré sa stali nepoužiteľnými alebo ktoré boli počas zatĺkania alebo ťahania poškodené,
 - c) ktoré už nie sú v dôsledku zaklinenej alebo poškodenej vrtnej výstroje alebo zapaženia použiteľné,
- 2) na opravu neúspešných alebo uvoľnených zámkových spojov na štetovniciach,
- 3) na odstránenie trhlin alebo vniknutého materiálu akéhokoľvek druhu,
- 4) na vyplňanie dutých priestorov alebo nahradzovanie akýchkoľvek strát bentonitu,
- 5) spôsobené skutočnosťou, že pilóty alebo základové články neprešli testom nosnosti alebo inak nedosiahli požadovanú nosnosť,
- 6) na opätovné vyhotovenie profilov alebo meraní.

Táto klauzula sa nevzťahuje na straty alebo škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami.
Dôkazná povinnosť, že takáto strata alebo škoda je krytá, prináleží poistníkovi.

V Bratislave dňa 22.02.2023


CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sadová 29/A
Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 44 667 931
DIČ: 2022791375

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Michal Polaček
konateľ

V Bratislave dňa 22.02.2023

 U004
Poisťovňa
Union poisťovňa, a. s.
Kvadžietova 10, 813 00 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.
Mgr. Terézia Sekerová
Upisovateľ korporátnych rizík



Poistovňa

DOTAZNÍK

STAVEBNÉ POISTENIE

Poistník

Obchodný názov: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.	IČO: 44667931
Sídlo: Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji	Telefón: 0918734217
Kontaktná osoba: Polaček	Email: polymichal@gmail.com
Postavenie poistníka: <input type="checkbox"/> investor <input checked="" type="checkbox"/> hlavný dodávateľ <input type="checkbox"/> subdodávateľ	

Ostatné subjekty

Investor: Obchodný názov: Bratislavský samosprávny kraj	Sídlo: BA
Hlavný dodávateľ: Obchodný názov: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.	Sídlo: Ivanka p
Subdodávateľia: Obchodný názov: Arbor	Sídlo: Senec
Obchodný názov: Insomnium	Sídlo: BA
Obchodný názov: POLY Investment	Sídlo: Ivanka p
Obchodný názov: DEMOLATION Trans	Sídlo: MODRA

Budované dielo

Názov: Rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového stredí

Miesto výstavby: Modra

Opis stavebného diela:

Počet nadzemných podlaží: 0

Počet podzemných podlaží: 0

Max. rozpätie nosných stĺpov: -

Typ výstavby: na zelenej lúke rekonštrukcia so zásahom do nosných prvkov

Stavebné materiály: betón, kameň, elektro, voda, oplatenie, vegetácia, iné VV

Má dodávateľ skúsenosti s týmto typom stavebných prác? áno nie

Práce, ktoré realizujú subdodávateľia: vegetácia/výsadzba, jazierko a fontána, osvetlenie, oplatenie

Zvýšené riziko škody:

Zvýšené riziko požiaru, výbuchu:

áno nie

Odstreľovacie práce:

áno nie

„Horúce práce“ (zváranie, otvorený oheň,...)

áno nie

Živelné riziká:

Najbližšia rieka, jazero, vodná plocha:

Názov:

Vodná nádrž Zadný Šúr

Vzdialenosť:

15 km

Zemetrasenie:

Bolo zaznamenané:

áno nie

Veľkosť zemetrasenia: 0 stupeň EMS-98

Podloženie stavby:

skalnaté

štrkové

pieskové

ilovité

iné:

Podzemná voda:

pod úrovňou výkopu

nad úrovňou výkopu

Doba poistenia:

Začiatok výstavby: 15.2.2023

Koniec výstavby: 30.6.2023

Začiatok poistenia: 15.2.2023

Koniec poistenia: 30.6.2023

Skúšobná / testovacia prevádzka: 0 týždňov

Obdobie odstraňovania nedostatkov: 1 mesiacov

Poistné sumy:

Stavebné práce spolu:	760.012,38 €	(1)+ (2)
v tom: Hodnota budovaného diela:	760.012,38 €	(1)
Materiál a ostatné položky dodávané investorom:	€	(2)
Pripoistenia:		
Zariadenie staveniska:	€	
Stavebné/montážne stroje a zariadenia	€	
Náklady na odvoz trosiek	€	
Poistenie živelných rizík:		
Zemetrasenie:	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie,	výška limitu: €
Povodeň a záplava:	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie,	výška limitu: €
Vichrica:	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie,	výška limitu: €
Zodpovednosť za škodu:	760.012,38 €	

Pripoistenia/Doložky:

Poistenie majetku:			
003 Krytie škôd pri záručných prácach:	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie		
004 Rozšírené krytie škôd pri záručných prácach	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie		
006 Náklady na prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a voľna, expresné príplatky za prepravu materiálov	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie,	výška limitu:	€
007 Škody na písomnostiach, plánoch, výkresoch,...	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie,	výška limitu:	€
115 Škody spôsobené chybným projektom	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie,		
116 Škody na odovzdaných častiach diela	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie,		
119 Okolité majetok	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie,	výška limitu:	
100.000 €			
Poistenie zodpovednosti:			
002 Križová zodpovednosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
102 Podzemné káble, potrubia, iné zariadenia	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie,	výška limitu:	9.900 €
120 Škody spôsobené vibráciami	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie,	výška limitu:	9.900 €

Žiadateľ potvrdzuje úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto dotazníku. Je si vedomý dôsledkov neúplných alebo nepravdivých údajov (§802 Občianskeho zákonníka). Súhlasí s tým, že tento dotazník bude základom pre vypracovanie poisťovnej zmluvy. Tiež je si vedomý, že poisťovateľ je viazaný len poisťovnými podmienkami a poistenému neprináležia ďalšie nároky iného druhu. Poisťovateľ sa zaväzuje, že s údajmi bude zaobchádzať dôverne.

Prílohy: č. 1 -
 č. 2 -
 č. 3 -

CHRANENEPRAČOVNÍSKO, s.r.o.
Sadová 29/A
Ivanka pri Dunaji 9 2
IČO: 44 667 933
DIČ: 2022791375

V _____, dňa _____

pečiatka a podpis žiadateľa o poistenie

**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	Priamy materiál ¹					
2.	Mzdové náklady ²					
	2.1 priame mzdy	hod.		1	15	
	2.2 odvody z miezd	hod.		1	5,28	
3.	Ostatné priame náklady (OPN) ³					
	3.1 náklady na stroje					cenekon
	3.2 náklady na dopravu					cenekon
4.	Nepriame náklady ⁴					
	4.1 výrobná réžia (Rv)	%		7		
	4.2 správna réžia (Rs)	%		3		
5.	Zisk ⁵	%		10		
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)					

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa cenníka : **CENEKON 2023 01 KD** (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzovníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

¹ Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulácie vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza a pri konkrétnom ocenení naviac prác pri mŕiách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

² Priame mzdy predstavujú v anabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vyplňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

³ Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú v anabilnú zložku kalkulácie vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

⁴ Nepriame náklady predstavujú fixnú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“,

⁵ Zisk predstavuje fixnú zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“

2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov
- odvody z miezd budú stanovené *úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENE KON2023 01 KD (*uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy*); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

<u>Sadzby nepriamych nákladov a zisku:</u>			
	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
	výrobná réžia	7	%
	správna réžia	3	%
	Zisk	10	%

- Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadzbiach, ktoré použije pri kalkulácii ceny pri položke stavebného objektu „SO1 – stavebné úpravy“, a to:

12	182001133.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1
----	-------------	---

Uchádzač/zhotoviteľ je povinný v ponuke predložiť rozbor položky „Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1“ podľa kalkulačného vzorca.

Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „Rekonštrukcia záhrady MOS v Modre“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja Michal Polaček ako (*konateľ*) CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o., so sídlom Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44667931 udeľujem súhlas oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno: Michal	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko: Polaček	Rodné číslo:
Rodné priezvisko: Polaček	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/ pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSC:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)

Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „Rekonštrukcia záhrady MOS v Modre“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja Ing. arch. Kristína Polaček ako (*konateľ*) CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o., so sídlom Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44667931 udeľujem súhlas oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno: Kristína	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko: Polaček	Rodné číslo:
Rodné priezvisko: Kudjáková	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSC:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)