
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 58/2023 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník 

a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon 

ČJ.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1. 1 ZHOTOVITEĽ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Konajúca osoba: 
I ČO: 
DIČ: 
Registrácia: 

Bankové spojenie 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

( ďa lej len ako „zhotovitel'") 

1.2 08.JEDNÁVATEĽ: 

JVl esto Žilina 

DAQE Slovakia s.r.o. 
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ 
36 848 751 
2022 463 652 
Obchodný reg. Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka č.: I 9637/L 

+421908047 6197 
pitonak@dage.sk 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
IČO: 0032 1796 
DIČ: 2021339474 
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Peter Tomka 
Kontaktný email: peter.tomka@zilina.sk 
Telefónne číslo: +421 41 70 63 51 O 
( ďalej len ako „objednávater ') 

Preambula 

( 1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
,,Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 



zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pn verejnom 
obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku kornpcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotovitcl'a vykonať dielo v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatil' zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a 

rozpočtu stavebných prác ( ďalej len „projektová dokumentácia") a vykonanie odborného 
autorského dozoru (ďalej len „OAD") pre stavbu „Revitalizácia podchodu pre peších a 
cyklistov pod Rondlom, Žilina" (ďalej aj ako „projekt"). Zhotoviteľ je povinný vykonať 
dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase 
a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy 

rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie§ 46 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 
stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, 

STN, STN EN, lN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych či nností UNIKA. Pokiaľ dielo nebude 
spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Zhotoviteľ vykoná OAD v rozsahu podľa článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, 

v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. 5 bod 5.1.2 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v objednanom termíne podľa pokynov obje-dnávateľa, SlN, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v úplnom 7.není. 

ČJ.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUlVIENTÁClE 

3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zavazuJe zohľadniť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj d'alšie upresňujúce a dodatočné požiadavky 
objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 



spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z 
miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia 
uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 

• v digitálnej forme 1 vyhotovenie 

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 
formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 
do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania 
stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, 
ktorý obsahuje výpočet k.až.dej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A 
VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle 
odovzdávacím a preberacím protokolom. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa 
(ďalej len ,,Akceptácia"). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet diela do 14 dní od 
odovzdania d ie la, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočaej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od 
doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v 
zmysle bodu 4. 1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, 
tento sa považuje za akceptovaný. Akceptáciou nie j e dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zn1ysle čl.7 tejto zmluvy. 



4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 
spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 
dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto 
skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá 
právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 
rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích 

problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 1 O dní pred odovzdaním diela 
sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: 
"Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, Žilina" 
(ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v rozsahu: 

a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších 
údajov a ukazovateľov, 

d. vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 
e. sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu výstavby, 
f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov, 
g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 

nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 
h. v prípade, že skutkový stav z.istený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 

dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj 
spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektove:j dokumentácie so spracovaním 
zmenového rozpočtu, 

1. zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 
informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku 
prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch, 
l. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 



n. súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na 
realizáciu stavby. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t.j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo 
zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realiz.áciu autorského dohľadu, t.j. činnosti podľa bodu 
4.6. tejto zmluvy_, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka s vyznačením 

času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. 
Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom 
riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného 

denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to 
okamžite po ich zisteni. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať 

nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to: 
počas realizácie stavby, 
do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 pism. c, d, i tohto článku do 7 
kalendárnych dni odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo 
o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, 
n do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska lebo poskytnutia 

súčinnosti dozvedel. 

4. 1 O Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej 

správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný 
úrad alebo právne predpisy. 

4. 11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku OAD, 

ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po jej dokončení, 
zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

4.12 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 
zmluvy na tretiu osobu. 

v v 
Cl.5. CAS PLNENIA 

5. l Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo: 
5.1.1 Projektovú dokumentáciu v tenníne: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy 

5 .1.2 Odborný autorský dozor v tennine: 
a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 



b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tej to zmluvy a riadnym 
výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v tennínoch podľa 
bodu 5.1. tejto zmluvy . 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa 
neuplatni ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6.7 
za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela 
dodatkom k zmluve. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD bez 
zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
stavby. 

v , , 

Cl.6. CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3. tejto zmluvy a spôsobom 
uvedeným v Čl. 4 tejto zmluvy je stanovená 

vo výške nasledovne: 

Zmluvná cena celková 

Zmluvná cena celková 

( zhoto,•iteľ je platcom DPH) 

Slovom: deväťtisíc eur 

Z toho 

7.500,00 € bez DPH 

9.000,00 € s DPH 

6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny): 

7. 125,00 € bez DPH 

8.550,00 € s DPH 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 

17,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je 
(5% z celkovej zmluvnej ceny): 

375,00 € bez DPH 

450,00 € s DPH, 



pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v 
prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto hodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný 
vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový doklad , 
ktoré budú mať všetky vecné a fonnálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie proj ektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácii projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu 4.2 

druhú faktúru, t.j . zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľoví na jeho žiadosť po vydaní stavebného 
povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, pokiaľ 
omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť predmetu 
zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa predchádzajúcej vety je 
skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na splnenie diela, môže 
odhaliť skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného odstránenia spôsobilé zmariť 
účel diela. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý 
bude mať všetky vecné a fonnálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 
nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 bude zhotoviteľ 
vystavovať na základe na základe písomne a lebo elektronicky odsúhlaseného rozsahu 
výkonu OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale. 

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie 
presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanove1ú § 71, § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z., alebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, objednávateľ, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 - dňová 
lehota splatnosti v takomto prípade neply1úe. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru 
s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení§ 71, §74 zákona č. 222/2004 Z. z. a 
v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne 
plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky 
za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa 
rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 



6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

6. 7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6.1.1. za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11, a to za 
každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11. Za zanedbanie činnosti 
v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto 
zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými 
a účinnými právnymi predpismi a technickými nonnami. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6.1 O. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v čl.1. tejto zmluvy. 

6.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVJTEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 

legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 
použiteľný na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré 
sa prejavia na stavbe postavenej podľa proj ektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povirmý poukázať na nedostatky ihneď po 
ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne 
technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá pornšcnfm tejto povinnosti vznikne. 

7 .4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.2. Zárnčná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela v zárnčncj dobe. 



7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela (projektu) alebo počas realizácie stavby 
realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené 
iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, ne.súlad s výkazom výmer, 

chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre 
re.alizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých 
prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má 
objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho 

plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7 .6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7 .5 dodané v stanovenej primeranej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 

dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto 
lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od 
zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 

upl atňovaná písomnou formou na adresu s ídla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl .7 ods. 
7.5, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto 
zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby 

alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom 
rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zn1luvnej pokuty až 
do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej 

výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 
základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie j e dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela 
(čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu 
chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom 

zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektu podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo 
dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia 
za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7 .9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodr7..aním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 



písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ 
na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 

stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7 .1 O Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 

odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 
dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 

vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opravi ť vady 
diela - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotovi teľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela-projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7.1 1 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
fom1ou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré j e predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účel y ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprnve 
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.S 
zákona č.124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

Čl.S. LICENČNÉ POD~llENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle§ 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle§ 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 



b) spracovanie a adaptáciu diela, čí.m sa myslí najmä : 
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvísíaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 

c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 
propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 

d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 

informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedonúe a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní 

v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela -
projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 
jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j . tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

ČI.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú 
po Akceptácií diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú riešené formou 
písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena 
lehoty dodávky a cena prác. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: oeter.tomka@zilina.sk a za 
zhotoviteľa: hlavac@dage.sk. E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tqjto Zmluvy na strane 
objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ 



je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: 
radovan.martinček@zilina.sk . 
Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v Čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť d1'íom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 
- okamžite zastaví práce, 
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Prí loha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 

Príloha č. 2 - Základný rozsah prác. 
Príloha č.3 - Zoznam subdodávateľov 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zn1luvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa 
a štyri pre objednávateľa. 

V Žiline dňa 

Zhotoviteľ : 
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD 
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o. 

V Žiline dňa 

Objednávateľ : 
Mgr. Peter Fiabánc 
primátor mesta Žilina 



P.l. 

1. 

Príloha č.1 k Zoo 

Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

Názov predmetu zákazky: Spracovanie PD o výkon OAD pre stavbu: . Revitalizácia podchodu pre peších a 
cyklistov pod Rondlom, Žilina• 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: DAQE Slovakia s.r.o. 

Adresa alebo sídlo uchádzača: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 

1(~0: 36 848 751 

Kontaktná osoba: doc. Ing, Martin Pitoňák, PhD., konatel 

Email a telefonický kontakt: pitonak@dage.sk, +421 908 047 197 

Pozn u platcu DPH ie rozhoduiúca cena s OPH u neolatcu ie rozhoduiúca konečná cena • 

Ponls Cena bez DPH 
Projektová dokumentácia (95% z ceny 

7.125,00 
celkom za časť A) 

Odborný autor~ dozor (OAD, (5% z 
375,00 

Projektová dokumentácia ceny celkom za časť A) 

Cena celkom 

Som/ 111• '""' platcom DPH ( nehodiace sa škrtnúť) 

Vypracoval: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ 

V Žiline dňa 13.01.2023 

,. 

7.500,00 

................................................. !', .......... .............. .. 
doc. Ing. Martln Pit9nák, PhD. 

konateľ spoločnosti DAÓE Slovakia s.r.o. 

Cena s DPH 

8.550,00 

450,00 

9.000,00 



Príloha č. 2 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu pre 

stavbu: ,,Revitalizácia podchodu pre peších a cyklis tov pod Rondlom, Žilina" 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 
- projekt bude riešiť revitalizáciu podchodu v rozsahu stavebných objektov: 

• stav. úpravy odvodnenia podchodu (zhodnotenie +návrh sfunkčnenia) 
• návrh osvetlenia podchodu (v zmysle štúdie) 
• doplnenie kamerového systému do podchodu 
• návrh stavebných úprav podchodu - stavebná časť (revitalizácia) 

• pred samotným začatím projektových prác je potrebné geodetické zameranie (v prípade 
potreby doplnenie) a zistenie existencií sietí, ktoré je potrebné zakresliť do projektovej 
dokumentácie (vrátane ochranných pásiem) 

• súčasťou projektu bude aj projekt dočasného dopravného značenia, ktoré bude 
odkonzultované a schválené ODi Žilina 

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz 
výmer a rozpočet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi 
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich 
s vypracovaním PD, zameranie skutkového stavu - dodanie projektovej dokumentácie IO x v 
tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 
fotodokumentácie pôvodného stavu 
• dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení 
naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr 5 dní pred termínom 
odov:r.dania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom 
• dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. 
počet mesiacov ... a pod.) 
- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PD konzultovať s objednávateľom v dostatočnom 
časovom predstihu, 
• na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PD pri preberaní 
stavby so zhotoviteľom pred jej realizáciou za účelom objasnenia naprojektovaného riešenia 
• všetky projektové prác,e budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťou 
realizačného projektu stavby 
• v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj s aktualizáciou rozpočtov v rámci určenia PHZ 
k VO na stavebné práce 
- PD má obsahovať manuál údržby (zariadenia a pod.) a predpokladané náklady na údržbu na 
1-2 roky 
- vo výkaze výmer a rozpočte uvažovať s položkou • porealizačné zameranie stavby. 



Príloha č. 3 k ZoD - Zoznam subdodávatel'ov 

Zoznam subdodávateľov 

Pé Názov firmy a sídlo Udaje o osobe oprávnenej 
subdodávateľa, konať za subdodávareľa 

JČO (meno a priezvisk<>, 
adresa pobyru, dárum 

narodenia) 

V Žiline, dňa: 

Dodávateľ: 

doc. Jng. Martin Pi(oňák, PhD. 
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o. 

Predmet dodávok, prác alebo 
stavebných prác 

V Žil ine, dňa: 

Objednávateľ: 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina 

Podiel 
na 

celkovom 
objeme 
dodávky 

(%) 

0,00% 




