
 

 

ZMLUVA O DIELO 
číslo objednávateľa: 160/2023/OPaI-9461 

číslo zhotoviteľa:  ZoD 22/2023/03454 
 

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
ČLÁNOK 1 Zmluvné strany 
 
Objednávateľ   Košický samosprávny kraj  

Sídlo    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

zastúpený   Ing. Rastislav Trnka, predseda 

IČO    35 541 016 

DIČ    2021624924 

Telefón    +421 55 7268 113 

Fax    +421 55 7268 119 

Bankové spojenie  Štátna pokladnica 

IBAN    SK52 818 0000 0070 0018 6505 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

zmluvných   Ing. Peter Harčarik 

realizačných   Ing. Gizela Eľková 

  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ   COLAS Slovakia, a.s.  

Sídlo  Orešianska 7, 917 01 Trnava 

Zastúpený:  predstavenstvo spoločnosti 

  Ing. Martin Papala, predseda 

  Ing. Jaroslav Mikuš, člen 

  Ing. Kristína Brezanská, členka 

IČO   31 651 402 

IČ DPH   2020492111 

DIČ   SK2020492111 

Telefón       +421 904 703 508 

Bankové spojenie       Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN      SK65 0900 0000 0051 6091 6328 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

Zmluvných        Bc. Maroš Horenský, riaditeľ závodu Divízie východ 

Ekonomických   Ing. Katarína Halačová, finančný manažér 

Realizačných   Marián Adamčik, vedúci strediska Košice a Prešov 

e-mail:  marian.adamcik@colas-sk.sk  

  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
  

mailto:marian.adamcik@colas-sk.sk
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Cieľom navrhovanej stavebnej úpravy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je na ceste  
II/533 oprava povrchu komunikácie a odvodňovacích zariadení a rekonštrukcia a sanácie násypových a 
výkopových svahov zemného telesa s cieľom ich stabilizácie. 
 
ČLÁNOK 2 Identifikačné údaje 

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela: „II/533 stabilizácia 
vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102“ 
 Miesto vykonania diela: 
 Kraj:  Košický 
 Okres:   Spišská Nová Ves 
 Obec:  Harichovce 

Kat. územie:         Harichovce 
 
 
ČLÁNOK 3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve a v opise predmetu zákazky: „II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty 
pred obcou Harichovce SO 102“ (príloha č. 4 tejto zmluvy); v dokumentácii pre realizáciu stavby 
vypracovanej spoločnosťou VÁHOPROJEKT s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant 
Ing. Miroslav Váhovský, č. osvedčenia 4759*A2, s dátumom spracovania december 2018 (príloha č. 5 
tejto zmluvy) a v stavebnom povolení č. OU-SN-OCDKP-2022/004377-005 zo dňa 14. 7. 2022 vydanom 
Okresným úradom Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 
ustanoveným v tejto zmluve a v jej prílohách (ďalej aj „zadávacia dokumentácia“) a zaplatiť cenu za 
dielo podľa tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. 
Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 
tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

3.6 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného 
subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní 
vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude 
vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ 
nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo 
nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa 
a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa 
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
realizácie diela. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je vykonávaním diela 
podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela 
podľa tejto zmluvy. 
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3.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, ktoré 
zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých vykonával 
dielo.   

 

3.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 

 
 
ČLÁNOK 4 Cena za dielo 

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;    

348 143,11 EUR (bez DPH) 

(slovom: Tristoštyridsaťosemtisícstoštyridsaťtri eur, 11/100 centov); 
 

417 771,73 EUR s DPH 
 

(slovom : Štyristosedemnásť tisíc sedemstosedemdesiatjeden eur, 73/100 centov) 
 

4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je konečná a je určená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa predloženej 
v procese verejného obstarávania. Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, 
výpočet a rekapituláciu ceny je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela 
alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne 
uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 

riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú 

dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, 

elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a  požiarnej ochrany (PO), 

zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie 

znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, 

finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, 

dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie 

podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, 

vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade 

porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a 

nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi 

zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným 

obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné 

odstránenie;  

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu                            

so zhotovením diela; 
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4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 

prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne   záväzných 

právnych predpisov;  

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 

a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich  

a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane 

nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác 

zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré 
sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny  diela 
uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 

starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne prekážky 

vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 

tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 

4.4.1 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia              

na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 

skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v 
prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na 
zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje 
zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú 
práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať 
v čase uzavretia zmluvy.  

4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú práce a dodávky, ak je to možné, 
ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v 
zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ (ďalej len „cenník“) 
nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie 
týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že 
východiskovými cenami budú ceny podľa cenníka platného v  danom čase  , pričom pre ocenenie 
naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase 
platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu 
zmluvy.    

  

ČLÁNOK 5 Čas plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  
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5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  

5.1.2 Ukončenie diela: do 270 dní od odovzdania staveniska. 

5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby ako 
príloha č. 1 tejto zmluvy.  

5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 sa za podmienok ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy 
predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok:  

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa bráni zhotoviteľovi  pokračovať 
v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa 
o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi 
v zhotovovaní diela; 

5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať.  

5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný:  

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť   
k predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, najneskôr však do troch (3) pracovných 
dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, 
pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by 
malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu 
vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na 
ukončenie diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je 
povinný ho dodržiavať. 

5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela,  tak 
táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy.   

5.6 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 
v termínoch podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dní, objednávateľ je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy ako celku.  

 

ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  

6.2 Cena diela je financovaná z úverových zdrojov  Európskej investičnej banky. 

6.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe faktúry 
(daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v troch (3) vyhotoveniach, pričom pri fakturácii sa musí 
postupovať podľa týchto pravidiel:  

6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať:  

- poradové číslo faktúry 

- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta 
podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť , základ dane, výšku dane 

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác 
podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 
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- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi 

6.3.2 Prílohou faktúry musí byť:  

6.3.2.1. Písomné potvrdenie zhotoviteľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 

vyrovnanie všetkých platieb za dielo, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku 

dňu vystavenia tejto faktúry voči objednávateľovi právo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej 

záruke a výkonovej zábezpeke tým nie sú dotknuté.  

6.3.2.2. Súpis prác, vrátane fotodokumentácie v zmysle 8.7.5, ktorý bude zhotoviteľ predkladať 

zástupcovi objednávateľa (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jeho ukončení. Zástupca objednávateľa 

(technický dozor) súpis prác do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom 

vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti 

špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených).  

6.3.2.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.3.2.4. Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie 

niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude vyplývať, že 

subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy 

objednávateľovi, neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu 

vystavenia faktúry objednávateľovi v omeškaní. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru až na základe súpisu prác schváleného zástupcom objednávateľa (technický 
dozor) podľa bodu 6.3.2.2 tohto článku a oboma zmluvnými stranami podpísaného protokolu 
o prevzatí diela. 

6.5 S prihliadnutím na to, že cena diela je  financovaná z úverových zdrojov Európskej investičnej banky 
a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie podlieha kontrole, zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) podľa tejto zmluvy je 
šesťdesiat (60) dní od jej doručenia objednávateľovi.     

6.6 Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia kvality diela ako verejnej práce v súlade so zákonom           
o verejných prácach dohodli na tzv. „zádržnom“ - konkrétne 10 % z každej jednotlivej čiastkovej platby 
ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy (cena diela s DPH) vyúčtovanej jednotlivou faktúrou v zmysle 
bodu 6.3 tohto článku (s DPH), pričom takto zadržaná cena diela je splatná nasledovne: 

6.6.1 do 14 dní po doručení písomnej žiadosti zhotoviteľa po preukázanom riadnom odstránení 
všetkých vád diela zistených pri odovzdávaní diela v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto zmluvy 
alebo 

6.6.2 ak zhotoviteľ zabezpečil poskytnutie bankovej záruky počas zhotovovania diela podľa čl. 13 
bod 13.1 tejto zmluvy tak, do 30 dní po dni, kedy zhotoviteľ predložil objednávateľovi doklad 
preukazujúci poskytnutie bankovej záruky. 

- ustanovenia bodu 6.6 vrátane jeho pododsekov sa neuplatňujú 

6.7 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti späť 
zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň 
doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na 
základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho 
chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených alebo nepriloženie 
fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy 
nepovažuje za schválený technickým dozorom. 
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6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou 
súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné 
strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

6.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje  za potvrdenie 
zhotovenia diela bez vád.   

6.10 V prípade reklamácie vád diela, a to až do jej vyriešenia pre zmluvné strany záväzným spôsobom, nie 
je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
ČLÁNOK 7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorú zhotoviteľovi 
zašle do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ vo výzve 
podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdaní staveniska 
spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za vykonávanie 
technického dozoru objednávateľa.  

7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska tak, aby 
sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia zhotoviteľovi.  

7.3 V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie kontrolný 
a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ sa k návrhom 
dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 
zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.   

7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 
uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto 
zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, 
zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky 
rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má 
k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, ak objednávateľ do dňa 
podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) 
orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného 
odkladu po ich získaní. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku o odovzdaní 
staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane.   

7.7 V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska 
uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré 
znemožňujú prevzatie staveniska. 

7.8 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 
s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane 
vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj 
v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela objednávateľovi, a to až do 
úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti diela 
a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas 
zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby  a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ 
ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj 
nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne vzdušné vedenia) na stavenisku počas celej 
doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania 
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svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné 
náklady. 

 
ČLÁNOK 8 Podmienky zhotovovania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v súlade 
s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, 

a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických 

postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné 

v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej 

dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú 

inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy 

prednosť;  

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej 

moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie 

a objednávateľ ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa preukázateľne inak 

informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením, resp. iným 

obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o 
potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu 
dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu 
dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a 
splnomocňuje zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných 
orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný.   

8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie 
stavebných prác, ktorú predloží objednávateľovi na schválenie v dostatočnom časovom predstihu pred 
realizáciou jednotlivých častí diela. Objednávateľ sa k takto predloženej dokumentácii vyjadrí v lehote 
do desiatich (10) pracovných dní. – ustanovenie bodu 8.4 sa neuplatňuje  

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, 
ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní 
diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a 
koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení 
zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo 
mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny 
diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť 
zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela. Určenie osoby 
stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy.  

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len  
po predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní 
nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, 
v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia 
preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť 
nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného 
obstarávania, ak sa uplatňovala.  
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby 
mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy 
alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to 
objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba  
požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po 
požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek 
počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor 
objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
 stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
 stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
 stavbyvedúceho použijú obdobne. 

 V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
 poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
 stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
 vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
 vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek  odškodnenie, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác 
stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude zástupca 
zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali 
na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa zápis týka a aký 
rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná 
objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a 
robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných 
postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy objednávateľa, resp. technického dozoru v stavebnom denníku 
rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa 
vykonania zápisu zo strany objednávateľa alebo iných ním poverených osôb. Do stavebného denníka 
sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne predpisy. 

 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa ako 
 aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy potrebný prístup k stavebnému 
 denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú  má byť 
podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca. 

8.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:  

8.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých 

stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť 

zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku 

jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so zhotoviteľom v právnom 

vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 

spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, 

a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; ak pri plnení 

tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 

vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom 

rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak 

8.7.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 

ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 

z príslušných právnych predpisov; 

8.7.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnými 

tabuľami umiestnenými na okraji komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch smerov 
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dopravy; tabule musia byť umiestnené na začiatku a konci stavby; zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť ich osadenie a čitateľnosť počas celej doby realizácie diela; 

8.7.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 

zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. 

v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele 

ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak 

ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela samotného. Fotodokumentáciu 

odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 

CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia sa bude vykonávať tak, že štyri (4)  zábery budú pokrývať 

celú stavbu z rozličných statických miest, resp. čo najširšiu situáciu na stavbe tak, aby bola 

zjavná časť realizovaná v daný deň a  minimálne ďalšie štyri (4)  zábery budú vyhotovené 

podľa uváženia zhotoviteľa. V prípade fotografií detailov je žiaduce na zábere zachytiť aj 

meracie zariadenie (meter, geodetická  lata, vodováha, ...), tak, aby bolo jednoznačne 

preukázateľné prevedenie stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Rozlíšenie 

záberov musí byť minimálne 8 Mpix. V prípade, že to zhotoviteľ uzná za vhodné, vzhľadom 

k realizovaným stavebným postupom a činnostiam, je fotodokumentáciu možné doplniť 

o videozáznam, realizovaných činností a postupov, v HD rozlíšení. 

8.8 Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností 
týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.8.1 zúčastniť sa odovzdania  prevzatia staveniska a diela; 

8.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 
denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.8.4 spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

8.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 

8.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa rozhodnutia príslušného stavebného 
úradu v prípade, ak počas zhotovovania diela bude vydané; 

8.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a 
prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka 
vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu; 

8.8.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť jeho 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

8.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka; 

8.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 
objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom. 
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Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú 
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru viac 
osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej 
osobe.  

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác 
a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy.   

8.9 Objednávateľ ako aj technický dozor objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania 
diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na 
stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

8.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 
zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; 
na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávateľa a/alebo technický dozor 
pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. 
Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných 
skúškach prác, kvalite použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa objednávateľom určená 
osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, 
a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý 
nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je zhotoviteľ po zhotovení 
fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; 
zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác; 

8.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 
potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa;  
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

8.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších 
predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania 
diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok: 

a) počiatočná skúška typu stavebného výrobku,  
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky typu 
stavebného výrobku), skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 

c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre  
preberanie prác, 

d) zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia 
o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť všetky potrebné 
skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

8.11 Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, 
najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v 
súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so 
zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností.  

8.12 Objednávateľ poveruje zhotoviteľa za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť 
za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; určenie 
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tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom  
so zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas trvania zmluvy; zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného 
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné 
prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, 
ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť 
objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť 
mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik 
nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave a to na email: gizela.elkova@vucke.sk  

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, 
vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) 
uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, ak tieto 
povinnosti zaťažovali zhotoviteľa. 

8.16 Porušovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia, vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez 
ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a odovzdaním 
objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok 
dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi 
predpismi.   

Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutočnia odovzdanie diela ako celku a to 
postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto článku.  

Dielo sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí  podpísaného objednávateľom 
a/alebo technickým dozorom, resp. inou objednávateľom poverenou/splnomocnenou osobou. 

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu, jeho odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu znáša 
zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až po úplnom odovzdaní diela 
ako celku, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom 
a objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že riadne a úplne dokončené dielo neprevezme; to platí 
rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy 
pred jeho riadnym zhotovením. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr päť (5) pracovných dní pred 
termínom ukončenia diela. Predbežnej obhliadky diela sa môžu podľa uváženia objednávateľa 
zúčastniť aj iné osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä: 

(i) popis prehliadaného diela , 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončeného diela a súpis zistených nedorobkov, resp. vád 
 (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončeného diela, 

(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

mailto:gizela.elkova@vucke.sk
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Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávateľovi ani za potvrdenie 
uskutočnenia diela bez vád. 

9.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie 
diela; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). 
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie diela, vrátane uskutočnenia spoločnej 
prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania diela a v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako 
päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela sa môžu podľa uváženia 
objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.  

9.4 Objednávateľ je dielo na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, povinný prevziať iba 
v prípade, že:  

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú 
funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je dielo určené 
alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii diela ako celku; 

9.4.2 dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy; 

9.4.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom 
v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.4.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.4.5 zhotoviteľ spolu s dielom, odovzdáva objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne nástroje 
a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 tohto článku; 

9.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela podľa tejto zmluvy.  

9.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi: 

9.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela; 

9.5.2 porealizačné zameranie diela; 

9.5.3 geometrický plán ; 

9.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 
zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky 
zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály týchto záručných 
listov na nevyhnutne potrebný čas; 

9.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

9.5.6 revízie a kontroly; 

9.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela; 

9.5.8 plán užívania verejnej práce; 

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku v zmysle  prílohy č. 
13 TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest ; 

9.5.10 fotodokumentáciu prác podľa bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach; 

9.5.11 doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi; 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a porealizačné zameranie 
diela v troch (3) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch (2) vyhotoveniach; 
dokumentáciu podľa bodov 9.5.3 až 9.5.11 v dvoch (2) vyhotoveniach;  

9.6 O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové náležitosti sú určené 
vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 
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9.7 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 
protokolu o prevzatí diela znáša zhotoviteľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela zistených pri 
odovzdávaní diela , v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatí diela , inak v primeranej 
lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, ak 
zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) podľa predchádzajúcej 
vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo 
nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu 
nákladov, ktoré objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je 
objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa 
voči objednávateľovi. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu  do piatich 
(5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku objednávateľovi na základe odovzdávacieho 
protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú 
v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. 

 

ČLÁNOK 10 Zodpovednosť za vady diela  

10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ porušil 
povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti 
a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch 
odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady 
dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu 
s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie 
a údržbu diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, (ii) 
vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti 
zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za 
vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej na to 
objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil objednávateľa na nevhodnú 
povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak 
zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť. 

 
ČLÁNOK 11 Záruka na dielo 

11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 
a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu 
poveternostných podmienok. 

11.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania diela ako 
celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 
Požiadavku na odstránenie ostatných vád diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom a za 
ktoré zodpovedá zhotoviteľ, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) 
o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje 
odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého oznámenia vady 
v zmysle vyššie uvedeného. 

11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ má 
právo požadovať odstránenie vád a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne odstrániť. 
S odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 
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11.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) 
dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád; 

11.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 
hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád; zhotoviteľ je 
povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne odstránený havarijný stav  
a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela,  

pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

11.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie 
vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené); dojednanie čl. 9 
bod 9.7 tejto zmluvy platí obdobne, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť aj svoje práva z 
bankovej záruky poskytnutej podľa tejto zmluvy. 

11.7 Za vady diela, ktoré zhotoviteľ pred objednávateľom zámerne skryl, zodpovedá zhotoviteľ, bez 
ohľadu nato, kedy boli tieto vady zo strany objednávateľa zhotoviteľovi oznámené. 

11.8 Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej 
časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti diela 
plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela ako 
celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých bude 
možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne oznámiť vady podľa tohto 
článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie oznámení 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 

ČLÁNOK 12 Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas podľa čl. 5 bod 
1 alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy  
(s výnimkou bodu 12.3 až 12.8) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,08 %  
z ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých pätnástich dní 
omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH) za šestnásty a každý ďalší deň omeškania.  

12.2 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivú časť diela 
v  postupovom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
pripadajúcej na časť diela, s ktorej vykonaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania. - 
ustanovenie bodu 12.2 sa neuplatňuje 

12.3 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

12.3.1 1 000,- EUR pokiaľ zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal 
   urobiť; 

12.3.2 3 000,- EUR pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť 
   dní; 

12.3.3 500,- EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní  
   s vyprataním staveniska viac ako pätnásť dní. 

12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 

12.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo 
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12.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej (reklamovanej) 
vade diela. 

12.5 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.6 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 7.3 a 9.5 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý dokument za každý aj 
začatý deň omeškania, najviac však do výšky 7 000,- EUR za každý jednotlivý dokument, s odovzdaním 
ktorého je zhotoviteľ v omeškaní.   

12.7 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť:  

12.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
jednotlivý prípad; 

12.7.2 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania; 

12.7.3 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.   

12.7.4 podľa bodu 3.5 alebo 3.6 zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000, - EUR za 
každé jednotlivé porušenie; 

12.7.5 doručiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom a v lehote 
podľa bodu 13.1  tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy 
predstavujúcej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za každý deň aj začatý deň omeškania.   

12.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške, 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, s výnimkou prípadu 
zapracovania chybných podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov orgánov verejnej moci, ktorých 
nesprávnosť zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. 

12.9 Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie objednávateľ od tejto zmluvy odstúpil, 
zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu 
sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela v rozsahu, 
v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná 
pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy. 

12.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) 
dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 
tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.9 tohto článku, vznikne len za podmienky, že 
objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

12.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ požadovať od 
zhotoviteľa, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.  

12.12 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto 
zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

12.14 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná 
objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 
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ČLÁNOK 13 Zabezpečenie záväzkov 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:  

13.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do 
výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu 
porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac však vo výške 10 % z ceny diela (s 
DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju objednávateľ 
písomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len 
doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie 
pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa 
nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na 
plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje;  

alebo  

13.1.2. previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy na účet objednávateľa: SK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako výkonovú 
zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho 
časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej 
pokuty; 

a to v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy objednávateľa informovať, ktorý z vyššie uvedených 
spôsobov zabezpečenia záväzkov bude uplatňovať.  

 

13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 13.1.2 
tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie trvania 
záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú 
dobu odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá počas plynutia tohto 
obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní 
po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky, objednávateľom, doplniť bankovú 
záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

13.2.1 rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

13.2.2 zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená. 

13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak objednávateľ nie 
je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie je oprávnený 
bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť. 

13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom (vrátane 
rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane jeho pododsekov 
sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK 14 Spôsoby skončenia zmluvného vzťahu 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
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14.1.1 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

14.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

14.2.1 ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby  na 
vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní 
existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

14.2.2 ak bol na majetok zhotoviteľa samotným zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie 
bol podaný treťou osobou so súhlasom zhotoviteľa; 

14.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie zhotoviteľa a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti; 

14.2.4 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 

14.2.5 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  

14.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 body 
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu 
objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 

14.2.7 ak sa zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 

14.2.8 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že objednávateľ má riadne 
splnené svoje peňažné záväzky voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy; - pododsek 14.2.8 sa 
neuplatňuje 

14.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré nezodpovedá 
objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

14.2.10 ak je zhotoviteľ v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením výkonovej 
zábezpeky o viac ako 15 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením tejto povinnosti sa 
považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 

14.2.11 ak zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, než aká 
je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

14.2.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto 
zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného 
diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela 
v takom prípade znáša zhotoviteľ; v prípade platného odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa 
bodu 14.1 tohto článku znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela objednávateľ. 
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14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné 
urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej 
následkov. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej objednávateľom odovzdať objednávateľovi 
neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami 
tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia diela 
zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho časti, 
ktoré objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na objednávateľa odovzdaním 
neukončeného diela; v prípade, ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich 
(15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na objednávateľa 
uplynutím tejto lehoty.   

14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na 
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 

14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká dňom 
uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých 
na základe tejto zmluvy, resp. nárokov, vzniknutých z porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

14.9 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z súlade s § 19 ZVO. 

 
ČLÁNOK 15 Poistenie zhotoviteľa 

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný od termínu odovzdania staveniska podľa 
bodu 5.1.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie 
v rozsahu:  

15.1.1 stavebno–montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 
objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH); 

15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

15.2 Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť poistné 
a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať nároky 
z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku. 

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

15.4 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak nepreukáže 
objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, 
ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady zhotoviteľa, a tiež 
započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), 
s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo 
požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia. 

15.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

 
ČLÁNOK 16 Osobitné ustanovenia  

16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez uskutočnenia 
výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa 
objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením neprimeraných nákladov je 
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zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu diela 
v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto zistenia.   

Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 
odovzdanie diela, zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny projektovej 
dokumentácie. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového a vecného postupu 
prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným a nezameniteľným časovým 
určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie navrhovaných prác. V prípade neuvedenia 
časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli, že primeraná zmena diela nemá 
vplyv na termín ukončenia diela. 

V prípade, ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť objednávateľovi 
prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich (10) dní od 
predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase, vrátane času, v 
ktorom je zhotoviteľ schopný tieto činnosti zrealizovať; 

16.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre 
rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky 
vykonania zmeny diela. 

 Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu      
 4.6 tejto zmluvy. 

16.3 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom podľa 
bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku; 
objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom v rozpore 
s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy 
možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim 
verejné obstarávanie.  

16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto 
zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na 
náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany nebudú 
schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany 
na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného 
jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením 
tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom 
a procesnom, dohodou právomoc príslušného súdu SR, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom 
stupni vecne príslušný. 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

16.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie (správu) 
o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany 
ako jej príjemcovi; alebo 

16.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania doručením písomnosti adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo 
v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom 
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pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 
poznámka podobného významu,  alebo v deň, v ktorý je zásielka doručovaná kuriérom 
vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi z dôvodu 
obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ alebo „adresát je 
neznámy“. 

16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 
písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy sídla v obchodnom 
registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej 
strane pred odosielaním písomnosti. 

16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak 
ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 16.8 alebo 
bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej 
strany písomnosti. 

16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 
týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená 
zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa použijú 
nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.12.1 v prípade objednávateľa:   gizela.elkova@vucke.sk  

    t.č.: 055/7268 224  

16.12.2 v prípade zhotoviteľa:  marian.adamcik@colas-sk.sk  

     t.č.:  0904703508 

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy 
a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, 
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 
informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom 
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne 
označených. 

16.14 Zmluvné strany sa dohodli, že stále pre prípad, ak výsledkom činnosti zhotoviteľa je zhotovenie 
autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi 
súhlas na akékoľvek použitie autorského diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona a na akékoľvek 
použitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

16.15 Zhotoviteľ teda týmto udeľuje objednávateľovi, s účinnosťou od odovzdania diela v podobe 
autorského diela súhlas na jeho použitie objednávateľom na všetky možné spôsoby použitia známe 
v čase uzavretia tejto zmluvy a to najmä, avšak nie výlučne, na vyhotovenie rozmnoženín diela, 
zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným autorským dielom, verejné vystavenie diela, 
zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Táto licencia je udelená ako výhradná licencia a je 
udelená v neobmedzenom  rozsahu (najmä vecnom, časovom a územnom). 

16.16 Udelená licencia je výhradná a objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie 
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotoviteľ udeľuje na základe tejto zmluvy 
objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie, vrátane súhlasu na vykonanie zmien autorského diela. 

16.17 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle § 65 ods. 1 autorského zákona bezodplatne. 

16.18 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z.z. musia byť splnené počas celého 
trvania tejto zmluvy. 

mailto:gizela.elkova@vucke.sk
mailto:marian.adamcik@colas-sk.sk
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ČLÁNOK 17 Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Prílohami tejto zmluvy sú:  

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom 
hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami 
uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko–kvalitatívnych podmienkach; 
v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými 
podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne:  

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom 
upravujúcim verejné obstarávanie;  

17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

17.1.1.7 navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky 
(ak je potrebná), obaľovne a to najmä s ohľadom na povinnosť zhotoviteľa 
postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s TKP – Dodávka asfaltových zmesí 
nasledovne: TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi (20.12.2019) bod 9.2 Doprava 
asfaltových zmesí;    

17.1.2 Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí dielazaokrúhlený na 
dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe zavzorcovaný 
funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve  desatinné miesta (príloha č. 2); - 
ustanovenie bodu 17.1.2 sa neuplatňuje 

17.1.3 Podrobný rozpočet diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny 
diela zaokrúhlený na dve desatinné miesta v listinnej podobe a zároveň v elektronickej 
podobe zavzorcovaný funkciou „round“ vo formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné 
miesta (príloha č. 2); 

17.1.4 Potvrdenie o poistení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (príloha č. 3); 

17.1.5 Opis predmetu zákazky (príloha č. 4); 

17.1.6 Dokumentácia pre realizáciu stavby vypracovanej VÁHOSTAV spol. s r.o., Exnárova 13, 080 01 
Prešov, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Váhovský, 12/2018 v elektronickej forme na 
CD/DVD (príloha č. 5).  

Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu:                                                

1. Zmluva o dielo,  

2. Prílohy a súčasti Zmluvy o dielo, 

3.    prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy. 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek 
výklade tejto zmluvy. Obsah príloh tejto zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového 
vzťahu založeného touto zmluvou. 

17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne 
sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu 
podľa tejto zmluvy. 
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17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

17.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to iba za 
predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi upravujúcim verejné obstarávanie. 

17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  účinnosť v deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov v spojení s  § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších 
predpisov. 

17.6 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 3 rovnopisy a zhotoviteľ  
2 rovnopisy. 

17.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia,  
a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú 
svoje podpisy. 

 
 
V Košiciach, dňa         V Košiciach, dňa  
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
.....................................................    ..................................................... 
Ing. Rastislav Trnka     Ing. Martin Papala 
        predseda      predseda predstavenstva 
 
 
 
 
       ...................................................... 
       Ing. Jaroslav Mikuš 
       člen predstavenstva 
 
 


