ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A
ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Radianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidiach

verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ICO: 00166073

Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Okresny sud Bratislava Il

Sidlo: Drieflova 5, 827 02 Bratislava Il

ICO: 00039489

Statutarny organ/konajiica osoba:  Mgr. Peter Kralik

Adresa pre dorucovanie': Driefiova 5, 827 02 Bratislava Il

(dalej len ,Prijimatel™)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznaCuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1, Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane
postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni
neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznaduje ako
,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

1.2.  Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Priame vyzvanie a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, alalebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

1.3. Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v uc¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v Clanku 1 VZP avykladové pravidla podia ¢lanku 1 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

L Viyplni sa v pripade, ak adresa pre doru¢ovanie (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.



2.1,

2.2.

2.3.

24.

25.

26.

2.7.

28.

3.1.

3.2.

3.3.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za UCelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu 3pecifikovaného vods. 2.3 Cldnku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v
Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dia 22.12. 2022. (dalej len ,Priame vyzvanie®).

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizéciu Projektu, ktory je predmetom
Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modernizacia budovy Okresného sudu Bratislava Il - faza 1. zabezpeCenie
projektovej dokumentacie, inZinierskej innosti a autorského dozoru

Kaod projektu: 15101-13_P01_0002

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie stdov (reforma sidnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel' sa zavdzuje, Zze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajice z Pravneho
ramca musia byt splnené aj poCas platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania, Zavaznej
dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva niec¢o iné.
Prerudenie plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej
vety sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo
Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu iny postup.

V stvislosti s preukazanim pinenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vSetkych potrebnych sdhlasov, najmd ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sUhlasu vyzaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty sUvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom vyluéne
osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie zapojenymi najmé do procesu
registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho vyzvania a/alebo Projektu
aich zmluvnymi partnermi, ktori su viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy
tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie a suhlasi so
zverejnenim informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatefovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na
Ucely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v sulade s §
16 ods. 9 zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavéaznej dokumentécii

Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vySky 338 995,00 EUR

bez DPH (slovom tristotridsatosemtisicdevétstodevatdesiatpat eur), tj. 406 794,00 EUR s DPH (slovom

StyristoSesttisicsedemstodevatdesiatstyri eur), ¢o predstavuje 100 % (slovom: jednosto percent) z Celkovych

opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 338 995,00

EUR bez DPH (slovom tristotridsatosemtisicdevatstodevatdesiatpat eur), t.j. 406 794,00 EUR s DPH (slovom

StyristoSesttisicsedemstodevéatdesiatstyri eur).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuije...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa bude

realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.
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Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekro¢ena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoCne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov PrijimatePom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidld posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, i€elnosti a tcinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.06.2022 a konCi najneskor 31.12. 2025 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR¥) zo zahranigia.
Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktoru pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktord by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
pomoci poskytnutej SR zo zahrani€ia. V pripade poruSenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie
Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porudenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v sulade s lankom 13 VZP.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, alebo
priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a subdodavatelov, a aktualne tdaje o konegnom
uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel ma na zaklade
osobitnych predpisov povinnost identifikovat' koneéného uzivatela vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou refundécie
do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia uginnosti Zmluvy. V pripade financovania vydavkov,
ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy plati, Ze Prijimatel predklada ZoP
v zavislosti od uplatneného systému financovania:
()  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktury za dodané sluzby alebo tovary
pri predfinancovani,
Zavereén(i ZoP Prijimatel predlozi najneskdr do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7e ZoP sa predklada samostatne za kazdy
jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.
4.1.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1  Prva monitorovacia sprava bude predlozena najneskér do 2 mesiacov od datumu nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola predloZena ZoP, ktorej
suéastou boli monitorovacie udaje,
4.1.2.2 Prijimatel bude poCas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
&l. 5, ods. 4 VZP spolu s predlozenim ZoP, pricom monitorovacia sprava musi byt predlozena
minimaine 2 x ro¢ne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku n, a to do 7
(slovom: siedmych) kalendarmnych dni od konca obdobia, za ktory sa monitorovacia sprava
predklada,
4.1.2.3 Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatefovi zavere¢ni monitorovaciu spravu spolu so
zévereénou ZoP,
4.1.2.4 Prijimatel bude po¢as Doby udrzatelnosti Projektu prekladat' nasledné monitorovacie spravy
v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZzené najmenej kazdych 12 mesiacov odo dia
Ukoncenia realizacie Projektu.



4.2. S ohladom na charakter Prijimatel'a a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP neaplikuju:

4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4, Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst' k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore

s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015Z.z. 0
Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o S$tatnej pomoci). Prijimatel sa zavézuje, Ze polas Realizacie Projektu a Doby
udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo moZné posudit poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre
Statnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnl

5.2.

formu, v rdmci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku 2
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju komunikaciu prednostne
elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujl, ze v nevyhnutnych pripadoch moze mat takato
komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu pisomnui
komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zarovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
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dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruéenie Vykonavatelovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa
rozumie najma:
5.4.1. beznd komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,
5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
V pripade doruCenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost) sa za def
dorudenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.
Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dbjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorucenia
pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:
5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedojde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,
5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),
podla toho, ktora skutoénost nastane skér.
Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢end momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sluziacom na prijimanie elektronicke;
posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom,
pride potvrdenie o UspeSnom dorueni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zésielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, ze ich
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vzajomna komunikacia podfa tohto odseku nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za uéelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavéazne pouzivat a aktualizovat, pri€om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovd adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruovania,

57.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pri€om sa uplatni postup podia
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouzitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy je
potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom Vyzvani alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) povinne
zverejfiovanou zmluvou a nadobuda U¢innost diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom
registri zmluv.
Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a u€innost konci 30. kalendarny defi po predloZeni
poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neozndmil, Ze ma némietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel Prijimatelovi
ozndmil, u¢innost Zmluvy kon¢i diiom, kedy Vykonavatel' doruCi Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat nasledné monitorovacie spravy,
konéi platnost a G&innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konci
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a U¢innost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a U¢innost konéi
s platnostou a u€innostou predmetnych ¢lankov.
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie sU zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podia podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto
vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.
Prijimatel’ vyhlasuje, Zze v3etky vyhlésenia zaslané Vykonavatefovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a
zostavaju ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel'a sa
povazuije za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na
vecne a miestne prislusny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni Zmluvy.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich prévne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.
Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlZzuje premi€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatela a 3 pre Vykonavatefa.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbéch pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o ddveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) doch&dza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran su uvedené
pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pe€atiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana
elektronicka ¢asové peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

V Bratislave dfa .......c.cooeoveenrinncce Vo dna .
Ministerstvo spravodiivosti Slovenskej republiky Okresny sid Bratislavall
v zastlpeni v zastlpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. Mgr. Peter Kralik
minister spravodlivosti Slovenskej republiky predseda sudu

Priloha €. 1 Zmluvy
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Cldnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) st neoddelitefnou stc¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v3etkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré
ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
Pojmy pouzité v VZP su zévazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:
Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovli analyzu Gdajov s cielom urgit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;
Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie lehoty;
to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;
Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a urCena na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatela), pri¢om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny rémec pre vznik
Opravnenych vydavkov. Pre UCely tejto Zmluvy je pouZivana terminolégia ,vydavky” aj pre ,naklady” podfa
zakona €. 431/2002 Z. z. uétovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o Uctovnictve®);
Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpedené Realizaciou Projektu v sllade so Zmluvou aich nasledné udrzanie po€as Doby udrZatelnosti
Projektu v sulade s &lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrZat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba udrzatelnosti
Projektu zacina plynut v kalendarny def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doSlo k Finanénému
ukonceniu Projektu;
Finanéné ukonéenie Projektu — ded, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;
Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zékona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktord spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urené vo Vyzve aktora je
ulozena u Vykonavatela;
Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podia dni zacina
plynut’ prvym pracovnym driom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutocnost urCujuca zaciatok
lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitand podla tyzdiov, mesiacov
alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutocnost, ktora je rozhodujuca pre jej zaCiatok
a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom zhoduje s diiom, ked
nastala skuto¢nost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty
na posledny deri v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny def, ale na sobotu, nedelu alebo
na def pracovného pokoja podfa zakona Narodnej rady Slovenskej republiky &. 241/1993 Z. z. o Statnych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a paméatnych diioch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym driom

v v

neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne stanoveny datum oznaceny diom,



mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia povaZzuje prave tento datum bez ohladu na
iné okolnosti;
Nezrovnalost — akékolvek porudenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU) vyplyvajtice z konania
alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie vSeobecného
rozpo&tu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmen$enim, alebo stratou vynosov plyncich z vlastnych
zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na G&ely spravnej aplikacie
podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. v. EU z 18.
decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani
skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;
Narodna implementacna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ur€eny zadkonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ ze by v Case vzniku zavézku
tito prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial tato
prekéZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje prekéZka, ktoréd vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Na posudenie toho, &i uréita skutoCnost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj
ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustalené
vyklady a judikatdra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej
pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej
republiky (d'alej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stéastou Opisu Projektu je najma RozpoCet Projektu, definovanie Ciela
Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich ¢asovy harmonogram;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat Projekt a
ukondit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi v Priamom vyzvani;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v stvislosti s Realizaciou
Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené v Zmluve. Za
Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spésobom vykazovania, pri ktorych sa
ich skutoCny vznik nepreukazuje;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od
typu kontroly/auditu, urena v Pravnom rdmci. Za Opravnenu osobu je povaZzovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,
) Urad vladneho auditu,
) Ministerstvo financii SR,
Najvyssi kontrolny urad SR,
) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny drad SR,
i) Eurépska komisia,
) Orgén zabezpe&uijlci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),
)
m
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Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
) Eurdpska prokuratura (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, ze upravuju skutonosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajlice zmluvy; doplnky a
dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame pramene
prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
prawdlach ktoré sa vztahuju na vseobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU)
¢. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &.



223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrugeni nariadenia (EU, Euratom) €.
966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych pravidlach®),
ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU) 2021/241),
iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Europskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES*),
iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narudeni plnenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),
v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni poslUdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),
vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky obnovy
a odolnosti.
b) pravne predpisy SR, a to najmé:
i.  zakon o mechanizme,
ii. zakon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,
jii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),
iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finannej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),
v. Obchodny zakonnik,
vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obliansky zékonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),
vii. zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o Statnej pomoci®),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vliady a organizécii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®),
ix. zakon o uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o regqistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
xii. zakon ¢&. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni
(dalej len ,Plan obnovy*),
i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathnom zneni,
jii. ~ Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou Komisiou
a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéné dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred, t.].
pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na z&klade ktorého sa Uhrada
realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce sa
vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v rdmci Realizacie projektu, su upravené v
Zavéaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, modernizacia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze ist
napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri€om jeden Projekt
mdZe zahfhat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie podfa
§ 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni

Vii.



niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky podklad, na zaklade
ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,
Princip ,,vyrazne nenarusit“ - znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle élanku 17 nariadenia
(EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sUlade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu - suma finan¢nych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie Planu
obnovy poskytovand Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie. Maximalna
vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu)
predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pri¢om skuto¢ne vyplatené Prostriedky mechanizmu
predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvélené Vykonavatefom podfa tejto
Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie. VySka skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
mdZze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoCriovanych realizaciou
Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finannymi prostriedkami v stlade
so Zmluvovu;
Riadne — uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou
dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de
minimis;
Schémy S§tatnej pomoci/schémy pomoci ,de minimis“, spolotne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavézné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zéklade ktorych méze Vykonavatel poskytnut
$tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, odévodnené a riadne preukdzané Opravnené vydavky
Prijimatela, ktoré st schvalené Viykonavatefom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méZe byt rovna alebo nizsia ako
vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt dodatoéne znizené v sulade
s § 21 zakona 0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednodugenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti
o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie —
dokument definovany v § 2 pism. |) zdkona o mechanizme; pre uely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatefnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu pofas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Vpripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa UdrZatelhosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o Ugtovnictve, pri¢om za dostatoéné spinenie
naleZitosti podra § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Easti Cestné
vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad (tzv.
zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhrddzand Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu podia
prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v sulade s
podmienkami vyplyvajucimi zo Z&avaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz8ie uvedené
podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,
b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukon¢eny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal
a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne
zachytitefny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:
(i) predloZzenim préavoplatného kolaudaného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania (ak je to s ohfadom
na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uZzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost
stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do skoncenia Doby



udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posUdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon&enim vecnej realizacie Projektu je
den, ku ktorému doSlo k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje Vykonavatela
o0 Ukonceni vecnej realizacie Projektu, priom sucastou tejto informacie je dokument od6voddujuci ukoncenie
poslednej Aktivity Projektu v dany defi.
Ak ma posledné ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre uéel UkonCenia vecnej realizacie
Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom musia byt si¢asne
naplnené (ukonCené) aj skér zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost skorSieho
ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;
Ukon¢enie realizacie Projektu — k Ukond&eniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu vecnej
realizacie Projektu ako aj Finanénému ukon&eniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii, Vyzve
a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v sllade s § 14 ods. 5
zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval
a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; UrCujucou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva,
ktorej kdd je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prvej zmluvy
s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo
(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo
(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v rdmci prvej Aktivity v silade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod
body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis rozumie
zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podla &lanku 2, bod 23 nariadenia
Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnitomnym trhom podra ¢lankov
107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) & 1407/2013 z 18. decembra 2013 o
uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Ginie na pomoc de minimis v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realiz&ciou Projektu,
a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade
ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho rdmca (najma
zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v silade so Zmluvou, ktoré su
riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatefovi bez
ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvélenia a obsahuju blizSiu
Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri pIneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentécia je pre zmluvné
strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.

Cldnok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Vi¢as a v sulade
s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a Vi¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu, ktory
je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Prdvnym ramcom a Z&vaznou
dokumentéciou a zabezpe€il dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k
Financnému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych
narokov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.



4.

a)

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatefa voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajlcej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu
je Prijimatef.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak
Viykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodéarnosti, efektivnosti,
Uginnosti a Ucelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou Projektu a na
dosiahnutie Ciel'a Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podla zakona o U¢tovnictve, viest' Uétovnictvo v sllade so zakonom o
Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t,. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou
podla z&kona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o udtovnictve) tykajucich sa Projektu v u€tovnych knihach podia § 15 ods. 1
zakona o uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym
oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a spdsob
ocerlovania majetku a zavazkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona o Uctovnictve. Zaznamy podla
tohto pismena musia vytvorit z&klad pre narokovanie platieb a ulahéit proces kontroly a auditu zo strany
Opravnenych osbb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
Uctovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku $tatu, na Uzemi
ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o povinnosti oznaCovania Projektu
v Uctovnictve sa pouziju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodéarskej Cinnosti, avdak Prijimatel
vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu Uctovnu evidenciu o hospodarskej
¢innosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je G&tovnou
jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto ¢lanku VZP
v Cleneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,
uchovévat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najméd s ¢lankom 13 VZP) a Préavnym
ramcom (najma zakon o UCtovnictve v suvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlh$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb
podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla predchadzajcej vety méze byt automaticky predizena (t. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na z&klade ozndmenia Vykonavatela Prijimatelovi v
zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je podstatnym poruSenim
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v sulade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi vietky
podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla zékona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de
minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost Vykonavatela je
Prijimatel povinny predioZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informéacie nevyhnutné pre posudenie
spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky tkony smerujlce k tomu, aby
poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s
pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su sii¢astou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so
Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel
podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavéazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v
akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuju.
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Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druh& zmluvn strana neposkytuje dostatonu pozadovan
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom alebo v
jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim Zmluvy a pocas
jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychddza zo skreslenych, nepresnych, nelplnych alebo nepravdivych
informacii poskytnutych Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sthlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca nevyplyva inak.

Cldnok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suéasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sUlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préc, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v stlade so Zmluvou.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonédva Vykonavatel
spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole. Prijimatel je
povinny predioZit kompletni dokumentéciu k ukonCenému postupu verejného obstaravania (t.j. k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innd zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom) najneskér ako
podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné obstaravanie, ak
Vykondvatel neur€i, ze poZaduje predloZenie dokumentéacie k ukonéenému verejnému obstaravaniu (1.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom) eSte
pred predlozenim ZoP podra odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania
Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP. V takomto pripade
Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.). k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom) v termine
stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi ozndmi alebo stanovi v Zavaznej dokumentécii.
Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti u€innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona Kontrolu
dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie tychto dodatkov.
Vykonavatel pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sllade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovl dohodu s
uchadzacom alebo uchadzaCmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym osobam vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danu z&kazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je
opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO;
v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov ur€enych v Zavaznej
dokumentécii.

Cldnok 4. OPRAVNENE VYDAVKY
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Opravnenymi vydavkami su v3etky vydavky, ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri pocas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade sods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su suéastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade, su
primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené poda Priameho vyzvania alebo Zaviznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad odpisy),
pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do tétovnictva
Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve, ak je
Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavéazkov, prijmov a vydavkov v stlade
s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka uhrady dodavatelovi
alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinend v pripade, ak ide ovydavky vykazované
zjednodudenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom na konkrétny
systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné asi dolozené Uctovnymi dokladmi (tj. faktrami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré sU riadne evidované u Prijimatela v sllade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskor pred ich predioZenim Vykonavatelovi; pre Uéely
Ghrady Preddavkovej platby sa za Udtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana
Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade sods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie sl
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti
vydavkov podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom podla ¢lanku 13 VZP na
urovni Prijimatefa, Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast zodpovedajucu takto
vyCislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so Ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze pGvodne mohli byt tieto vydavky
klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Cldanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom, v rozsahu a spésobom upravenym v ods. 4.1.2.
clanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) néasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
spolu s predioZzenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, za€ina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
Uginnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zalatiu realizacie Projektu, ak Zaatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely predkladania
priebeznej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu vecnej realizécie
Projektu.
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Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere¢n monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada spolu
so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich poCas Doby
udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy Vykonavatelovi
najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Prvé monitorované obdobie pre ucely
naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukoncena realizécia Projektu.
Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodato€nych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov investicie
alalebo reformy, odpoCet plnenia opatreni prijatych na odstrdnenie nedostatkov a pri¢in ich vzniku
identifikovanych financnou kontrolou, doklady preukazujice uUhradu pokit za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, ze
Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi Gdajmi,
informaciami a dokumentéaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel’ je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dfia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacCati a ukonceni akéhokolvek siidneho, exekucného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, o
vzniku a zaniku OVZ, o vetkych zisteniach Opravnenych os6b pripadne inych kontrolnych orgénov,
ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat
Viykondvatela o za€ati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizaéného konania a
reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do
likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoénosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolonost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej
spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mozu mat negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo mézu
suvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytotného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie
moznosti a spdsoby pinenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajucom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alalebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informéacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatefom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najma, nie v3ak vyluéne: NIKA,
organu zabezpe€ujucemu alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu finan¢nych
zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Gradu pre boj proti podvodom
(OLAF), Eurdpskej prokurature).

Cldnok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poCas U€innosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkonCenia realizacie Projektu, podia toho, ktora skuto¢nost nastane
neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto ¢&lanku VZP,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s cielom zviditelnit mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeti:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfiujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU snépisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urdi
Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moZe byt doplnena nazvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné logd. Emblém musi zostat' zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podla Zavaznej
dokumentécie;
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3. umiestnenie takejto informéacie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutefnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je postacujuce pouzit format
velkosti A5; vo v8etkych ostatnych pripadoch sa pouZije formét takého rozsahu, ktory s ohfadom na
velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno objektivne
povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny sinym logom, vizualom a podobnym prvkom uz
umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snirka na
mobil, USB kluc) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Gniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na
EU, pricom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vy$ku; v pripade, e velkost predmetu takito
velkost emblému EU neumoZfuije, je mozné pouzit mensiu velkost;

4, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou tniou NextGenerationEU/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentacia, brozdra, oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod.

ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny urcit blizie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podia tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane blizSej Upravy poziadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovand v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

%

Cldnok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

obdobi od Zalatia realizacie Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby

udrzatenosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatenost, sa Prijimatel zavazuje ze:
a) nehnutelnosti, v slvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budld spliat v Priamom vyzvani stanovené

podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav

Prijimatela k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v slvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na realizaciu

Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy a iné prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu. Z pravneho

vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny

Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plnohodnotne uZivat od Zacatia realizacie Projektu az do

Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje

UdrZatelnost. Moze pritom dbjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela

zakladaju a ktoré sa m6zu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo zich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylutne pri vykone vlastnej €innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeenie a udrzanie Ciefa Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe,
alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projektu v sulade
s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su
relevantné (neuplatriuje sa pri prenechani prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podia jeho postavenia (napr. zédkona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujl iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zéklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstarévania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského prava, prav
suvisiacich s autorskym pravom a prév priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu, prév na
ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej len ,Majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomne;
zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava
zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od ZaCatia realizacie Projektu aZ do Ukonéenia



realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje
Udrzatefnost. Ak je vytvorenie adodavka prava duSevného vlastnictva Ciefom Projektu, takato
pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti
urCenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to ur€i Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom urenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti
podla ¢&lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Priameho Vyzvania,

c) zataZeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také préavo tretej
osoby, ktoré objektivne nemdZze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo
udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; v tomto pripade nie je potrebné udelenie prechadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa tejto vety
Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat az
po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju vynimky
uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, ato aj vo vztahu k takym ukonom,
0 ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podia ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism.
b) tohto &lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela, priom sucastou
Ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel
opravneny Zziadost o sthlas zamietnut,.

4, Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie, ze
scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za
inych ako trhovych podmienok, mbéZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podla osobitnych predpisov,
v dosledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc
de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spésobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel
zaroveh moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim
Prijimatefa podla predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

o. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe, musi
tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo Statnej pomoci/pomoci de
minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat alebo
prevadzkovat, musi byt vybratd prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujlicimi verejné obstaravanie (neuplatiuje sa ak
mé byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému sudu).

6. Prijimatel sa zavdzuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym orgdnom SR a EU véetku dokumentéciu
vytvorenu pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na G&ely vyplyvajuce z Pravneho ramca, a tymto zarover
udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie idajov z tejto dokumentécie na ugely
vyplyvajluce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdamcom.

7. Prijimatel’ suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Prdvnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realiz&cii
Projektu, a ich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav, autorskych
prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit
Vykonavatelovi pripadnu 8kodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych vods. 1 az 3 tohto &lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI



Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne, s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok stanovenych v Zmluve.
Zmena Prijimatela m6ze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vjej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych
v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade s Priamym vyzvanim, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Uéel Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeCi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak v zmysle
osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1 tohto
¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie, doplfiujucich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie sthlasu. Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatefovi dokumentaciu, vysvetlenia a informécie
vyziadané podla predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom, Vykonavatel je opravneny suhlas so
zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
vodi tretim osobam.
Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spolo¢nosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak t&to zmena nemé vplyv na spinenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zaroven tato zmena nebude mat Ziaden
vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu vo
vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu kone¢ného uzivatela vyhod podla zakona o registri
partnerov verejného sektora. Vykonavatel' je oprdvneny po oznameni zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela
alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek dokumentaciu, doplfiujuce informacie a vysvetlenie
potrebné k preskimaniu skutocnosti, Ci je zmena vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny
pozadovanlu dokumentéciu, dopliiujuce informécie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie dokumentécie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podfa
predchadzajlcej vety v stanovenej lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel
opravneny uplatnit voéi Prijimatelovi zmluvnu pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, ze do$lo alebo ma ddjst k prechodu prav

a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel. Nespinenie povinnosti

podia prechadzajucej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci

Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na pravny

titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je

obmedzeny.

V pripade, ak na zé&klade pravnych predpisov SR prechddza vykon akychkolvek prév a povinnosti zo Zmluvy

alebo inych zmlUv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy o zriadeni

zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav a povinnosti

Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Cldnok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Prdvnym rdmcom, Z&véznou
dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.
Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od charakteru
OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om v8ak Realizacia Projektu musi
byt ukongena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom



vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeCi Upravu Casového

harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade nie je Prijimatel

povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfia tejto
Zmluvy alebo na jej z&klade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30 kalendarnych
dni, ato po dobu omeSkania Vykonavatela; v pripade, ak tadto Zmluva, Pravny ramec alebo Zavazna
dokumentacia nestanovuiju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny pozastavit
Realizaciu Projektu po méarnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel povinnost zacat
konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom. Ak Vykonavatel
predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat v Realizécii Projektu diiom, kedy sa
o vykonani tohto (ikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania
Vlykonavatela, priom vSak Realizacia Projektu musi byt ukon¢ena najneskér do uplynutia Opravneného
obdobia realizicie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne ozndmi Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto Elanku VZP

alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k omu prilozi
prislusnd dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia Realizacie

Projektu, ak boli splnené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odliné plati v pripade:

a) ddévodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorsi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni
Realizacie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, i sa pozastavenie
Realizécie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v pripade, ak sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v ozndmeni uvedie nézvy
jednotlivych Aktivit podla Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie tyka. Ak v oznameni
o0 pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity Projektu, plati, Ze
pozastavenie sa tyka celej Realizicie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky podla odseku 9 prvej vety
tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajlceho Ukonu alebo
postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP stanovene;
v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako defi pozastavenia Realiz&cie Projektu
najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehot;

c) ak na zaklade predloZzenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,

c) vpripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bréni OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zéaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujci sa na Aktivitu
Projektu alebo jej Cast vykonanu v rdmci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doslo k U¢inkom pozastavenia
Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto clanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozeniu takéhoto vydavku
doslo az v ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpeCené pohfadavky vyplyvajice Vykonavatefovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Viykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok sOvisiaci s Realiz&ciou Projektu  alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) Vv pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Priamym vyzvanim, bez
ohladu na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné zistenia
auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuji doCasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatelom,
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i) vpripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezluditefnej s vnitornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 az 16 nariadenia Rady
(EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Europskej unie, alebo v pripade, ak Europska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefla Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich procesov,

v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde v primeranej

lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP

Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju G¢inky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu,

ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia poskytovania

Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho

o to Prijimatel poziada, poskytnit mu v8etku nevyhnutnu stcinnost v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel

mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto G&inky spojené podfa tohto

¢lanku VZP.

V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je

Vykonavatel' opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na poZiadanie

Vlykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,

Zavéznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych vztahov s dodavatefom.

Ak Prijimatel ma za to, ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol iny

dévod pozastavenia, ktoré si podla odseku 5 tohto Clanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov

mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak dojde k zaniku dovodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5

tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek

povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho rdmca alebo iné pravna skutoénost, Vykonavatel sa zavazuje

Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky

nepredlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijimatelovi

nevznikd z tohto doévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchaddzajicej vety uréit, Ze

Obdobie realizicie Projektu sa predlzuje o dobu, po€as ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov

mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak

bolo stanovené vo Vyzve.

Cldnok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju alebo
mbzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu podfa tejto
Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek skutoénosti
suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo
dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tieZz s ohfadom na
skutoCnost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni



neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffa aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuije:

a. Formalna zmena spocivajlca v zmene:

I. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontakiné udaje, Eislo uétu urené na thradu
Prostriedkov mechanizmu) alebo in& zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratorny
ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavéznej
dokumentécie; ods. 6.7 €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu Projektu
sa povazuje najma:

i. omeSkanie ZaCatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrZzanie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vysky opravnenych vydavkov
a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloziek vrozpoéte Projekiu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vy8ku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o menej ako 10 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych kategdrii
zmien alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnl zmenu Projektu sa povazuje
najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zéloh sucasne aj
Predmetom Projekiu,

iii. ~kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac
ako 10 % vratane oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,

viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je oprévnena v zmysle
Viyzvy,

ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podfa ods. 3 pism. c)
bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujlcich pre urCenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci
de minimis podla Vyzvy a opradvnenosti jej poskytnutia,

xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznaCend v Z&vazne;
dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade Ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy,
ktort podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento ucel v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel’ je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti,
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ktora sa mé prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote ur€enej Vykonavatefom v Zavazne;
dokumentécii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty (zahffa
i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodnujd.

Vlykonavatel nie je povinny ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zarovei nie je opravneny ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v ramci
Realizécie Projektu; ak by krealizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. V pripade
vyhovenia ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve, ktory bude
upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne, najneskér v3ak pred
thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky,
ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve obsahujuci predmetnu
zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedo3lo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, ze financovanie Projektu
nebude v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich
sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastani v def, ktory je
uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy, nastand pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v def, kedy zmena
Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dbvodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoc¢ného stavu) Vykonavatel pripravi
navrh pisomného dodatku k Zmluve azadle ho Prijimatelovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy podia
predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.

Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navy$ena.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom ich
ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoénosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takdto
zmenu alebo skutoénost ozndmi v stlade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

Cldnok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukondit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a su¢asne uplynutim doby, na ktorG bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonCit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat' Ciel' Projektu poCas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost vratit' uz
vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa Clanku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vykonavatelom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede méze Prijimatel tuto
vziat' spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dia, kedy je
vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju Ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona ukony vztahujluce sa
k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatel je povinny poskytnit vSetku potrebnd
sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju zachované.

Od Zmluvy mdze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré



ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie od Zmluvy platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
Prijimatel je v omeSkani, ak nesplni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v
Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pInit podfa Zmluvy. OmeSkanie Prijimatela
s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto
Case s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva
uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri
takom porudeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a)
b)

c)

poruenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a su€asne nepojde o OVZ,

nespinenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska splnend, ale inym spésobom, ako bolo uvedené v Kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktor Prijimatel neoznamil,
je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovanéa za podstatné porudenie Zmluvy alebo ak nie je povaZzovana
za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo udrZanie
Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, ze ju nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informécii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou, pogas
U¢innosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spolotnym zé&kladom je skutonost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislosti s tymito
informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal tkon v slvislosti s Projektom, ktory by pri poskytnuti
pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadne;
zmeny Projektu podfa ¢lanku 10 VZP,

poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie
U¢elu Zmluvy; ide najmd o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov na strane
Prijimatefa, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri
pouZziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo z&vézkov tykajucich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, ato
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opradvnené kontrolné organy, najma ale
nielen pravoplatné odsutdenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

porudenie povinnosti Prijimatefom podia Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Europskej Komisie
podia &. 108 Zmluvy ofungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realiz&ciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZzované za Nezrovnalost a Vykonavatel uri, ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zéklade Preddavkovej platby, ktora bola financované Uplne alebo z €asti z Prostriedkov mechanizmu,
sposobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatefom,

poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zékon o VO),

kaZdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné poruSenie povinnosti
alebo podstatné porusenie Zmluvy.
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Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takého ukonu
zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho ramca je nepodstatnym
porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana oprédvnend od Zmluvy odstlpit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze s ohfadom
na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstupeniu od Zmluvy predchadzat vykonanie kontroly
u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel
sthlasi s tym, ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy pojem ,bez
zbytocného odkladu“ zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti Vykonavatefom vykonavané ukony
podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna
strana opravnena poskytnat’ dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné poruSenie povinnosti. Aj napriek
tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela od Zmluvy neodstlpi, je
Vykondvatel' opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. ¢) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté
Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.
Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy ozna¢ujucom porusenie
Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vetky poskytnuté Prostriedky
mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit len
vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspof jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny zanik
predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su opravnené
postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je uéinné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podfa ods.
5.5az 5.7 Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podia svojej povahy maju platit' aj po skon€eni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti pravo na nahradu 3$kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatefa vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 ¢lanku 14 VZP, préva a povinnosti spojené
s vykonom kontroly a auditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti Statnej pomoci/pomoci
de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie podfa ods. 4 pism. g)
¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA

POKUTA

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo poCas ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpelenie poskytnut vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, vZavaznej dokumentécii av Zmluve, priom prioritne sa
zabezpecéenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného préva. Pre zriadenie a vznik zalozného prava
aprimerane aj pre iné zabezpelovacie prostriedky sluziace pre zabezpelenie zavézkov vyplyvajlcich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:
a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik konkrétneho
druhu zabezpedenia predpokladd Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
b)  zalohom mdze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je zndmy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci
a sUcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méZze dojst ku vzniku zélozného prava
aj postupne,



e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako stcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na z&klade predlozenej Ziadosti o

platbu,
f)  zélohom moZzu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni

spoluvlastnici, priom musi byt dosiahnuty sthlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov
veci, alebo

(iiil) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava na
zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osdb za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonévatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vyluéne
Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za splnenia
podmienok podla ii. aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdu zmenu miesta a tiez ich
suéasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel), ak
Vlykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného préva aj v pripade, ze Vykonavatel
nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budli predmetom pisomne;
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpe€enia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizacie Statnej
spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCuijlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odli$ny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom zmluvy o
zriadeni zalozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne), na
pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vlyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie vyplyva, Ze
sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.

Viykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie majetku
podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 ods. 9, €l. 8 ods. 2, 4 a5, €l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods. 1
a2, ¢l. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, ¢I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) aél. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie byt
kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podfa &lanku 6
VZP.

Viykonavatel je oprévneny uplatnit zmluvnd pokutu voCi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podia
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, az do
spinenia porusenej povinnosti alebo do skonCenia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Viykonavatel zmluvnl pokutu uplatiiuje, maximéalne vsak do vysky Prostriedkov mechanizmu podla ods. 3.1.
clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu
podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola uloZena ina
sankcia podlfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a su¢asne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na
dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaZze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedend povinnost
nespinil ani v poskytnutej dodatognej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy.
Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenu Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie
je dotknuté.

Vlykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonévatelovi.
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Cldnok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Oprévnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o financnej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v
stlade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo strany Prijimatela a
suvisiacej dokumentacie s Pravnym rdmcom, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a ucelnosti
pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo
vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrZaniu Ciela Projektu a dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.
Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou zakladnej
financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu je
vykonévany ako viadny audit v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeéi najma overenie, &i Ciel' Projektu bol spineny a udrzany, i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na stanoveny
ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje vlehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonévatefa o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a si¢asne mu v lehote uréenej Vykonavatelom
zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny dokument z vykonane;
kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto osdb. Vykonavatefovi v sdvislosti s plnenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatela nevznikajl ziadne povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a zabezpedi
uplatiiovanie jej prav vsulade sZavaznou dokumentaciou a Pravnym rdmcom, najma zakonom
0 mechanizme, zdkonom o finan¢nej kontrole, €l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o rozpoctovych
pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, Ze zabezpeci, aby akakolvek tretia osoba zapojena
do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukéazat dosiahnutie a udrzanie Ciela Projektu,
opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa
Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislunych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit' zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pInit' vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaj
z Pravneho rédmca, najmé@ zo zékona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutonosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie v8ak zavermi predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie
su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajuce z predchadzajucich kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté
opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Oprévnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaji aj osobitné
nastroje vytvorené instit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné moznosti
overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), ato najma za ucelom ochrany finan¢nych
zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi s najma
podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia. Prijimatel sthlasi
s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najmé osobné tdaje Prijimatela a iné osobné Udaje ziskané v sllade s
osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli suéastou
osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje poskytnut Vykonavatelovi sucinnost
alalebo akékolvek doplfiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel poZzadovat v suvislosti s preverovanim
ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych os6b podia tohto ¢lanku
VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné), ktoré suvisia
s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované z Prostriedkov
mechanizmu.
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Cldnok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevycerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b) vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté ztitulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto porusenim
sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie finanénej
discipliny, s ktorym sa spaja povinnost' vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoétovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati len v
pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote uréene
Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vykézat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podlia ods. 1 pism.
e) tohto &lanku VZP v zaveregnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spésobom uréenym Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentécii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vrétit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet urCeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa &lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti,
ktoru je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zaSle Prijimatelovi.
Vykonavatel' v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktord ma
Prijimatel vratit a zarovefi ur€i Eislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast uvedenu v ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov v lehote 30 dni odo diia doruCenia Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov Prijimatelovi. Ak
Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedodjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Vykonavatel:

a. oznémi poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu (ak

ide o porusenie finan€nej discipliny) alebo
b. postupuje podlfa osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na uéet urCeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je S$tatnou rozpoctovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucCet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpodtového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrzatefnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit' Vykonavatelovi podfia § 23 ods. 6 zdkona o mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priCiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavazky voéi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prisluSny zavazok Prijimatefa zostdva nesplneny a finanéné vztahy voéi Vykonévatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapo€itat akukolvek svoju pohladévku proti pohladévke na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela vo i
Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podia tohto Elanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splétkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu alebo na obdobie Siestich mesiacov
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nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 60 diiova lehota;
zacCiatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po¢as U¢innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlicej kontroly/auditu
dotknuta.

Cldnok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislu$né Ugtovné doklady,
je Vykonavatelom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok VZP
neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho UCtu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G&ely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
ucty, tzn. v den uskutocnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel
do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na Ugely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu uskutocnenia tctovnéeho pripadu. Vydavok prepocitany
tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - z(&tovanie
zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije kurz
banky platny v defi uskutocnenia Uétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania uplatni
postup podla tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne narétavat kladnu a
zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere€ny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych
rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva
pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moZe vramci zavereénej ZoP poziadat ojej preplatenie, ak
Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii. Ak zo zaverecného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tuto sumu vrétit podfa ¢lanku
14 VZP.

Na Ucely tohto Clanku VZP sa difiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie def uskutoénenia uétovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch uctovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatelov Uctujucich v sustave podvojného Uctovnictva,
uverejneného v oznadmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vztahuje aj na
Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Cldnok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel' zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoétového opatrenia v
sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na ucet vedeny v EUR (dalej len ,ucet
Prijimatela“). Cislo U¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrziavat uCet Prijimatela otvoreny az do Finantného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia UCtu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G&tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny (et Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podra ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem Prostriedkov
mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniéi Prijimatel zodpoveda za Uhradu v3etkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdZe realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani
podmienok existencie uctu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny
oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto U¢tov podfa Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatefa uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti, je
Prijimatel povinny vzniknuté uroky vréatit Viykonavatefovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuje.
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Cldnok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje def pripisania
platby na Ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, sa za defl poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje deni aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujici
Upravu rozpoc€tu Prijimatela rozpoétovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vradmci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v
ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran st¢asne pouziji ustanovenia €lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre pouzité
systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, t.j. Prijimatel nemodze v ramci
jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych ddvodov na
strane Vykonévatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost (idajov uvedenych v ZoP. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych idajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je
povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit Bezodkladne, od kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie; ak sa o skuto€nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych strén vréatane bliz8ieho urCenia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti tykajdcich
sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentacia.
Na Géely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) uhrada zaloznému veritelovi na z&klade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada oprévnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatefovi podlfa pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obcianskeho
zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce postipenie pohladavky
dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zé&vazku Prijimatela zaloznému veritefovi pri vykone zaloZného prédva na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zéakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentéacie ZoP predlozZi aj dokumenty preukazujlce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vykon
rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi Prijimatelom
a veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP
predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu zavézku do notarskej
uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodévatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v rémci dokumentacie ZoP prediozi dokumenty preukazujice
zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov podfa
tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpodtovych pravidlach).
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohfadavku podfa ods. 6 ¢lanku 8 VZP.



Cldnok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
gast na zaklade Prijimatelom predloZzenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania prediozenej
Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad vykazanych
vydavkov, vratane celkovych vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych
nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uctovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podia platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o uctovnictve a zdkona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dal3ie
naleZitosti uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov. Jeden
rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom U&tovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo dfia pripisania prisluSnej platby na ucet Prijimatefa, alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna
rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s thradou zavazku voéi dodavatelovi
a iné zmluvné sankcie zné3a Prijimatef.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zl¢tovat, a to do 10
pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na téet Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného
listu uprav rozpoCtu potvrdzujuceho dpravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, ktorym je Statna rozpoétova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do ¢asu
dorugenia ZoP - zl&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, prisom stgastou takejto ZoP — ziétovanie
predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie neziétovaného rozdielu predfinancovania. Vykonavatel je
opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania ajeho preukazanie zo
strany Prijimatela, ak e$te nedoslo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zi¢tovanie predfinancovania
zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zU¢tuje platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zu&tovanie predfinancovania, ktord predklada spolu s
vypisom z U¢tu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi skutoénu
Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zugtovanie predfinancovania, najmé vypisom z U¢tu alebo prehlasenim
banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoéni Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zidtovanie
predfinancovania nie je potrebné predkladat' pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie predfinancovania a
ZoP - zGdtovanie predfinancovania podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podrfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moZe Vykondvatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zlétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
nezl¢tovaného predfinancovania, resp. nezlictovanej asti predfinancovania postupom podlia &lanku 14 VZP.
Predfinancovanie sa povazuje za zU¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena v pinej vyske,
alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezi¢tovany rozdiel poskytnutého
predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredloZi ZoP — zigtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel mbze umoznit Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nez(¢tované predfinancovanie, resp. nezi¢tovanu Cast predfinancovania na éet Vykonavatela,
a to v priebehu rozpo&tového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na prijmovy cet
Vlykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Gctu
Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podia
Clanku 14 VZP.

Cldnok 17b. Systém zdlohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimateflom v EUR.



10.

1.

12.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vy$ky 40 % z celkovej
vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutl zalohovu platbu priebezne zlétovavat,
pricom najneskdér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na uéte Prijimatefa alebo odo dia aktivécie
evidenéného listu Uprav rozpotu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel’ zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby. Prijimatel v
ramci ZoP — zU&tovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zudtovanie zalohovej platby spolu s Utovnymi dokladmi (napr.
faktdra) prijatymi od dodéavatela ako aj s U&tovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - zU&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutonu uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednodudeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajd.

Jednu zalohovii platbu mozno zudtovat prediozenim viacerych ZoP — zlétovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Uc¢te Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho Upravu
rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku kazdej
poskytnutej zalohovej platbe, priom kazdi predkladani ZoP — zuétovanie zalohovej platby je potrebné priradit
k najstarSej poskytnutej neziétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuétovat predlioZenim
jednej ZoP — zli¢tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximainej vyske zalohovej platby podia odseku 2 tohto
¢lanku VZP, Prijimatel mbéze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vySky
zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zélohova platba bola
CiastoCne zUCtovana, Prijimatel méze poziadat o dalSiu zalohovi platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajucej poskytnutej a
nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby a
ZoP - z(gtovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla
predchéadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zltovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvéli. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi zalohovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zUétovanu, ak je ZoP — ziétovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — ziétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil cel sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezictovany rozdiel poskytnutej
zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — zldtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovand neziétovanu sumu
zugtovat predlozenim daldej ZoP - z(tovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaénej lehoty na
zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na Ucet
Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho upravu rozpoctu v pripade
Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova organizacia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-mesacnej
lehoty na zuctovanie danej zélohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po uplynuti
12-mesaénej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby podfa ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby neprediozi
ZoP — z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom na
zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel moze umoznit' Prijimatefovi zG¢tovat poskytnutu
zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie neziétovane] zalohovej platby alebo
nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit nezictovanu poskytnutu
zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z
vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutu zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
na Ucet Vykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Gcet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy UCet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z uétu Prijimatela na G¢et Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sllade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.



Cldnok 17c. Systém refunddcie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast na
zaklade ZoP - priebezn4 platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z viastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych vydavkov.
V ramci ZoP - priebezné platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi (napr. faktira)
prijaté od dodévatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd Ghradu vydavkov vykézanych v ZoP
— priebezna platha a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych predpisov (najma zakona o
uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti urCi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezna platba nie je
potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona o
finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajcej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba schvali
v pinej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade zaverov
kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platou v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenych
vydavkom.

Priloha ¢. 2 Zmluvy

Mechanizmus:

Opis projektu

1. Formalne nalezitosti

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO)

Néazov komponentu:

Komponent 15 - Reforma justicie

Nazov investicie:

Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma sudnej
mapy)

Nazov vyzvania:

Modernizécia budovy Okresného sudu Bratislava Il - faza 1.
zabezpecenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (€islo):

15101-13_P01_0002

1.1 Identifikacné udaje prijimatela

Nazov: Okresny sud Bratislava I
Sidlo: Driefiova 5, 827 02 Bratislava 2
Pravna $tatna rozpoctové organizacia
forma:

Statutarny Mgr. Peter Kralik, predseda sudu
organ:

Postova Driefiova 5, 827 02 Bratislava 2
adresa:

I€o: 00039489

v

DIC: | 2020844947 IC DPH: -

1.2 Kontaktna osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul:

Magr. Peter Kralik, predseda sudu

Adresa na dorucovanie pisomnosti:

Driefova 5, 827 02 Bratislava 2

Email:

peter.kralik@justice.sk

Telefonicky kontakt:

2. Identifikacné udaje o projekte

02/88812111




Nézov projektu: Modernizéacia budovy Okresného siidu Bratislava Il - faza 1.
zabezpecenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a
autorského dozoru

Miesto realizacie projektu: Driefiova 5, 827 02 Bratislava 2

Cislo LV2, katastralne izemie a parcelné LV 1085, katastralne Uzemie Bratislava - RuZinov ( 805556 ), parcelné €.
Cislo: 15277128, 15277/24

Ciel' projektu: Cielom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizécia budovy

Okresného sudu Bratislava Il, s ohlfadom na zniZenie energetickej narocnosti
budovy, modernizéciu a obnovu priestorov pre verejnost a zlepSenie
pracovnych podmienok pre zamestnancov sudu.

Po ukonceni modernizacie je planovany prevod budovy pod spravu
Mestského sudu Bratislava II.

Datum zacatia realizacie projektu: 01.06.2022

Termin ukonéenia realizacie projektu?: 31.12.2025

Celkova dizka realizacie projektu¢: 43 mesiacov

Aktivita 1

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie investicnej Studie 1.6.2022 31.12.2022
Struény popis aktivity:

Investi¢na Studia popisuje a zahfa architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku
stavebného zameru a odporu¢ania na stavebny zamer s ohfadom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti a Ziadatela

o finanéné prostriedky.

Vystupy aktivity: investina $tudia, vratane rozpoétu a harmonogramu (dalej aj 1S), energetické hodnotenie/ energeticky audit/
energeticky certifikat stavu budovy pred realizaciou projektu

Aktivita 2

Oznadenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby, dokumentacia 1.1.2023 01.10.2025
skuto¢ného vyhotovenia

Podaktivita 2.1

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné

. . . 1.1.2023 31.12.2023
povolenie, dokumentécia pre realizaciu stavby

Struény popis podaktivity:
Vypracovanie a zabezpeé&enie projektovej dokumentécie pre: stavebné povolenie a realizaciu stavby
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo formate podfa Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.

DalSie €innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultécie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vy$ka vydavkov na realizaciu prac podla Prilohy 2b predstavuje 4 420 774,00 eur bez DPH.

Vetky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prisludny sud: zmluva o dielo,
investiéna Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré st schvalené
vykonavatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre stavebné povolenie (dalej aj ,DSP*), dokumentacia pre realizaciu stavby (dalej aj
,DRS")

2 LV-list vlastnictva
3 Uvedie sa mesiac a rok
4 DlZka sa uvadza v mesiacoch



Podaktivita 2.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentécia skutoéného

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025

Struény popis podaktivity:
Vlypracovanie a zabezpecenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podfa Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.

DalSie €innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentécie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 4 420 774,00 eur bez DPH.

VSetky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prisludny sud: zmluva o dielo,
investiéna Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré st schvélené
vykonavatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby (dalej aj ,DSV)

Aktivita 3
Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpecenie ¢innosti autorského dozoru.
Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 4

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska ¢innost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 4.1

InZinierska ¢innost — stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inZinierskej innosti pri priprave a uskutoCovani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpeCovanie vstupov a podkladov pre vSetky stupne konani, technicka podpora vo vztahu k vyberu dodavatela
stavby, vratane podpory poCas procesu verejného obstaravania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska ¢innost - kolaudacné rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

ZabezpeCenie inzinierskej Cinnosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi organmi,
zabezpe€ovanie vstupov a podkladov pre kolaudaéné konanie, vratane koordinécie a st¢innosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolaudacné rozhodnutie

4. Meratelné ukazovatele

Néazov meratelného ukazovatela: Merna jednotka: | Cielova hodnota:
Uzitkova plocha budov sudov pred rekonstrukciou uvedena v projektove Plocha (m?) 4 478,00
dokumentacii
Uzitkova plocha budov stdov po rekonstrukcii uvedena v projektove; Plocha (m?) 4 478,00
dokumentacii




Pocet typov vypracovanej projektovej dokumentécie ks 4

Uspora primarnej energie dosiahnuta planovanou rekon$trukciou 0
. ; - % 30,00
zahrnutou v projektovej dokumentacii:

Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: IS, DSP, DRS, DSV

5. Financovanie projektu

Pozadovana vyska prostriedkov 338 995,00
mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 406 794,00

mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 338 995,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 67 799,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundécia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatela a €islo uétu SK64 8180 0000 0070 0013 1096

v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budu financované vydavky na vypracovanie investicnej Studie, analyz, projektovej dokumentécie,
inzinierskej a projektovej ¢innosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne suvisiacich s opravnenymi aktivitami

uvedenymi v bode 2.2 vyzvania a tieZ v Prilohe 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit.
6. Rozpocet projektu

Polozka MJ Pocet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Néklady na zabezpecenie
pripravnej a projektovej projekt 1 338 995,00 406 794,00
dokumentacie
SUMAR: 338 995,00 406 794,00
6.1 Indikativny rozpis poloziek:
Aktivita Polozka Jedn.cena | Pocet Cena spolu Cena spolu
¢. bez DPH s DPH
1 Néklady na investiéné Studie 8 250,00 1 8 250,00 9900,00
9 Néklady na mmmersko-tgchmcke prieskumy 5769.00 1 5769.00 6 922.80
a expertizy
2 Naklady na dokumentaplu pre stavebné 90 383,00 1 90 383,00 108 459,60
povolenie
2 Néklady na vypracovanie realizacne; 157 689,00 1 157 689,00 189 226,80
dokumentacie
2 Néklady na dokumentaglu skutoéného 26 923,00 1 26 923,00 32 307,60
vyhotovenia
3 Zabezpecenie autorského dozoru 11 520,00 1 11 520,00 13 824,00
4 Néklady na inZiniersku ¢innost 38 461,00 1 38 461,00 46 153,20
SUMAR: 338 995,00 406 794,00
Miesto podpisu Datum podpisu Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis
Statutarneho organu
Magr. Peter Kralik, Okresny sud Bratislava I
predseda sldu

Priloha 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit




Priloha 2b Zoznam prac pre modernizéciu budovy stdu

Priloha 2¢ Viypocet prostriedkov pre realizaénl fazu

A - Financovany
PLAN OBNOYVY Eurépskou Gniou
NextGenerationEU

Priloha ¢&. 2a
Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument S$pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim
Prostriedkov mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zaroven tvori podklad pre
stanovenie vysky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuji vydavky suvisiace s realizovanim aktivit na obnove
budovy sudu uvedené v tabulke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy stidu, ktorou sa dosiahne tspora globalneho ukazovatela® minimalne na
urovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych sti¢ast'ou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod
definiciu uvedenej v Boxe 3 Metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori
prilohu ¢. 3.1 — 4 Systému implementacie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:
1. Pamiatkovo chranena budova

a) je ndrodnou kultirnou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutel'nych narodnych
kultarnych pamiatok ° alebo

8

b) ma pamiatkova hodnotu’ alebo respektuje hodnoty pamiatkového uzemia® a nachadza

sa v pamiatkovej rezervacii alebo

¢) ma pamiatkova hodnotu® alebo respektuje hodnoty pamiatkového uzemia4 a nachadza
sa v pamiatkovej zone.

V suvislosti s realizdciou Projektu mézu byt realizované aj opatrenia suvisiace so stavebno-
technickou obnovou budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov
elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovost'ou a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizicia obnovy budovy sudu, ktord je predmetom
priameho vyzvania. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

5§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionélneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z. z.,

ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov

6§ 22 ods. 2 pism. b) zdkona ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

7§ 2 ods. 2. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

8§ 2 ods. 4. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac budu stanovené do maximalnej

vysky limitu urenej v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapocitavaju vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie s uvedené v Opise projektu.

2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonavatel’ overuje vecnt opravnenost’ vydavkov Projektu na zéklade posudenia, t. j. ¢i

vydavky Projektu vecne spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabul’ke €. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu su vSeobecne povazované projektové
prace a stavebné prace, montdZzne prace, dodavky stavebnych materidlov, zneSkodnenie
stavebného odpadu a sluzby bezprostredne stvisiace S aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1. Za
vydavky priamo suvisiace S realizaciou Projektu st povazované tiez vydavky na niektoré

d’alSie aktivity, vratane stavebnych Gprav, ak stivisia s aktivitami uvedenymi v tabulke €. 1.

Tabul’ka ¢. 1 — Prehl’ad oblasti podpory — vydavky priamo suvisiace S Projektom

Oblast’ Podoblast’ Akfivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim
A1 Obnova stre$ného plasta
obnova Obnova vnutornych konstrukcii oddelujucich vykurované a nevykurované
A konStrukcii priestory
obvalovel Obnova otvorovych konstrukcii
konStrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptacné Vegetacna strecha
opatrenia | \jegetagng stena
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné ¢erpadlo vzduch — vzduch
B1 . -
vykurovanie Plynovy kondenzacny kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
B2 - o o
tepl4 voda Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych vod
Solarny kolektor




Zasobnik teplej vody

Systém distriblcie teplej vody

Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

B3 _ Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a - - -
chladenie Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 . Systém umelého osvetlenia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika — -
Batériovy systéem
B6
energeticky Systém energetického manazmentu budovy
manazment
Sandcia vihkosti stien
Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii
Oprava krovu
C1 Odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu
budova Zvy3enie mobility a debarierizacia
Vnutorné slabopridové rozvody
C o
iné akivity vytah
Vnutorné rozvody plynu a kanalizacie
Elektroinstalacia
Studend voda
Vyuzitie daZzdovej vody
ol%zlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
Pripojky inZinierskych sieti
a3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristav
ba
C4 dispozicné | Dispozitné zmeny (interiér) a Gpravy vnutornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke Zamocnicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizacné a | Signalizatné systémy a zabezpegovacie systémy
zabezpecovacie
systémy
C9 Elektronické a| E|gktronické a informacné systémy
informacné
systémy
C10Vnuatorné | Vn(torné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentacia
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E

- Rezerva na nepredvidané vydavky
rezerva

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne
priamo suvisiace s Projektom avsak nesplitujuce pozadované parametre.

Niektor¢ Specificky neopravnené vydavky su uvedené nizsie:

e vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. junom 2022;

o vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.j. pred zaciatkom realizacie
Projektu alebo po ukonceni realizacie Projektu;

e vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov podla tabulky ¢. 1;
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e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom
budovy alebo spoluvlastnikom/spoloénym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy
Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urcené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni
umoznujucich spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou ndkupu pozemku
a nehnutelnosti, ktory je nevyhnutnou stc¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného
docasného ndjmu v suvislosti s dokoncenim stavby.

e vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s
vynimkou vytahu a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky slvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prdce vykonané mimo
pracovného pomeru slvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli

stavby, malby vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné préce a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatelsa;

hotovostné platby zahffiajlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, uroky z omeskania a pod;

vratnd dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (kone¢ny) zoznam. Vykondvatel
nemdze, vzhl'adom na rozmanitost’ ¢innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania,
identifikovat’ vSetky neopravnené vydavky, ktoré mézu Vv suvislosti S realizaciou Projektov
vzniknut'.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov |

4.1 Oblast’ A — obalové konStrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolaénych vlastnosti obvodovych a
vnutornych obalovych konstrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konStrukcii), ako aj
realizécia adaptanych opatreni zabranujucich prehrievaniu budov (podoblast’ A2 — adaptacné
opatrenia).

411 Podoblast A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a
ktorymi sa preukazatel'ne zlep$i energeticka hospodarnost’ budovy. Limity jednotlivej vysky
podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva typy, a t0 Zdklad, ktory plati pre vSetky
budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit’ pre budovy podla bodu 1 uvodnej Casti tejto
prilohy.

41141 VySka podpory pre podoblast Al

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri
dosiahnuti pozadovanych parametrov je uvedeny v tabulke ¢. 2. Ak aktivity uvedené v
tabul’ke &. 2 splnia poziadavky uvedené v tabulke &. 3 v stipci Cielové parametre, jednotkovy
limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny 0 13 % zaokrihleny na celé ¢islo nadol.
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Tabul'ka ¢. 2 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A1 — obnova
konstrukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory
konétrukei Aktivita - :
LB LLEE Zaklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?2
zateplovacieho systému
Obvodova A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej strany 970 eurlm? 380 eurlm?
stena, pouzitim odvetraného systému
strop nad A1.3 - Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej )
vonkaj$im - - I . - 165 eur/m
ostredim omietky z vonkaj3ej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolacnej
. . . . . - 380 eur/m?2
omietky z vonkaj$ej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
- Aj .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eur/m?
Vnltorné priestorom
k "t k H _ v . 2 , . . v s
onstrukcie | A1.9 lZIepseme '!'O vnatornych dehgcmh konstr’ukcu 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | 5 teréne P P yw P 135 eur/m?
na/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vlymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorove - D —
konétrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - Intalécia tesnenia na kridla a obnova
O s 125 eur/m?
pripojovacej Skary

411.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak aktivity splnili
pozadované parametre uvedené v tabulke €. 3.

Tabul'ka ¢. 3 — Parametre pre podoblast’ A1 — obnova konstrukcii

Stavebna Pozadované parametre Ciefové

E—— Aktivita
konstrukcia Zaklad Pamiatka parametre

A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Unax U<sup
kontaktného zateplovacieho systému

Stg\rzgdova A1.2- ZIep§enie TOK zateplenim z vonkaj3e;j U<u U< U,
strop ’n ad strany pouzitim odvetraného systému - -
vonkajSim U=<0,8 Upv, ak sa
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U= 0,67 -
v pasivnej ploche fasady Upey; a je spinené
hygienické kritérium
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A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim
tepelnoizolacnej omietky z vonkajSej strany
v profilovanej ploche faséady

U=<0,8Up, aksa
realizuje spolu
sA1.5tak U< 0,67
Upsv; @ je spinené
hygienické kritérium

A1.5 - ZlepSenie TOK z vnltornej strany

U < Unnax

U<0,8Up, aksa
realizuje spolu
sA1.3aleboA14

0540-2°)

Upev— sUcinitel prechodu tepla konstrukcie v pdvodnom stave

U - sucinitel prechodu tepla kon&trukcie v navrhovanom stave
Umax — maximalna hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podla STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73

tak U< 0,67 Upsy;
aje splnené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unmax UsUp
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unmax UsUp
A1.8- ZIepseple TQK stropu pod U < Uy U<Uy,
Vnitorné nevykurovanym priestorom
konstrukcie | A1-9 - Zlepsenie TO vnatornych deliacich U<08Uw aje
konétrukcii medzi vykurovanym U<Umx | spinené hygienické U<sUp
a nevykurovanym prostredim kritérium
.. .| A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
Eg}g&”kc'e priestoru na teréne R2Run RZRe
terénom A1_ A1- Zlep:éenig TOK §teny vykurovaného R>Rup R>R,
priestoru prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii U < Unax UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Unmax -
Otvorové —
konstrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel U < Upnax -
A1.15- Instglvac]a tesnenia na kridla a obnova 104 < 1,00 m¥(s . Pa%®7) )
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:

U, — normalizovana hodnota st¢initela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

R — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podia STN 73 0540-2

i . 104 - sucinitel prievzdusnosti otvorovych vyplni

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu

Pamiatka,

t. j. budove podl'a bodu 1 Gvodnej Casti tejto prilohy.

4.1.2

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré
pomahaji zabranovat’ prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit’ potrebu energie budovy na

chladenie v letnych mesiacoch.

Podoblast’' A2 - adaptacné opatrenia

4121 VySka podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 mz2 tienenej plochy
otvorovej konstrukcie na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej
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konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni sa len jeden jednotkovy limit podpory.
Pri vegetacnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m2 plochy vegetacného stuvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom
strechy alebo steny. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 4.

Tabulka ¢. 4 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptacné
opatrenia (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit
podpory
A2.1 - Systém tieniacej techniky — intalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov
. . p . 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetacna strecha — vybudovanie vegetacného suvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetalna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

4.2 Oblast’ B — zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny
alebo instalacie technickych zariadeni a prisluSenstva, slaziacich pre vykurovanie, chladenie,
vetranie budovy a pre pripravu teplej vody. Realizacia tychto aktivit musi mat’ pozitivny vplyv
na energeticku hospodarnost’ budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp.
na vymenu vykurovacieho systému budovy, podl'a tabul’ky €. 5.

4211 VySka podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu
zariadenia a pri vykurovacom systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita. Jednotkovy limit podpory aktivit je
uvedeny v tabulke €. 5.

Tabul'ka ¢. 5 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B1 — vykurovanie (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1650 eur/kW

Aktivita

B1.1 - Tepelné ¢erpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za
tepelné Cerpadlo

B1.2 — Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné &erpadlo 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eur/kW
B1.4 — Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 — Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4212 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 méZe byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. je tepelné ¢éerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ucinnosti4).

45
Verzia



%)
)

§ 23 zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februdra 2013, ktorym sa doplita smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide 0 oznadovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych
tepelnych zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho
zariadenia a zostav zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia
energetickymi  §titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia
smernica Europskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznaovanie ohrievagov vody, zasobnikov teplej vody
a zostav zlozenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie
(EU) ¢&. 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial
ide o oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi $titkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzac¢ny plynovy kotol nie st vyssie ako 20 % celkovych
priznanych Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac
dve triedy pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spiiia poziadavky na ekodizajn ohrievacovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podl’a bodu 1 tivodne;j Casti tejto prllohy tak sa
zaroven musi realizovat’ aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spinat

i. poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia STN 73 0540-2 alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qu ndmax podla STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 méZe byt poskytnutd v pripade, ak
1. sa vymiena vykurovaci systém v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je sucastou aktuélnej
vymeny bola vymenend najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov tepla spiiia poziadavky podla osobitného predpisut).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém,
resp. na vymenu distribu¢ného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solarnych
kolektorov na predohrev vody, podla tabul’ky ¢. 6.

4221 VysSka podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom cerpadle, prisystéme vyuzivajicom teplo z
odpadovych vo6d a pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW insStalovaného vykonu
zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na 1 | objemu zasobnika a pri distribuénom
systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody (prip. aj potrubia
cirkulécie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke €. 6.

Tabul’ka ¢. 6 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 — tepla voda (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1000 eur/kW

Aktivita

B2.1 - Tepelné Eerpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
¢erpadlo vyluéne na ohrev vody

B2.2 — Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vod — vymenal/in$talacia systému

vyuZzivajuceho teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody 2700 eurfkiv
B2.3 - Solarny kolektor — indtal&cia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Z&sobnik teplej vody — vymena/inétalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 — Systém distribucie teplej vody — vymena distribuného systému teplej vody 65 eur/bm

4222 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3),
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvys$sou triedou energetickej uc¢innosti3) a
4. ohrev teplejvody nezabezpecuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
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energetickej ucinnosti3).

5) Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial' ide o poziadavky na ekodizajn ohrievadov pre vykurovanie vnutornych
priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018.

6) Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR ¢&. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na tepelnt izolaciu
rozvodov tepla a teplej vody
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C) Podpora na aktivitu B2.3 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma soldrny kolektor vydané
vyhlasenie o zhode3).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Uc¢innosti, ktora je najviac dve triedy
pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sucast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo
B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 moZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je suéastou
aktualnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov teplej vody spitia poziadavky podla osobitného predpisus).

423 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo inStalaciu systému nateného vetrania so spitnym
ziskavanim tepla, alebo na vymenu zariadenia na natené vetranie so spatnym ziskavanim tepla,
chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4231 VySka podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m%h vykonu
zariadenia a pri zariadenie na chladenie stanoveny na 1 KW instalovaného vykonu
zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 7.

Tabulka ¢. 7 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a
chladenie (bez DPH)

Akfivita Jednotkovy limit
podpory

B3.1 - Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/instalacia .

. - . LI . - 16 eur/meh-’
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)
B3.2 - Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eur/mdh-
na nutené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla
B3.3 — Vymena systému chladenia — vymena existujiceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 — Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4232 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou triedou
energetickej G¢innosti3) alebo spifia poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 moZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymieria zariadenie so
zachovanim existujuceho systému vetrania, pricom sa neméze realizovat zarovern s aktivitou B3.1.

C) Podpora na aktivitu B3.3 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je
sucastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 moéZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiefa zariadenie so
zachovanim existujuceho systému chladenia, a nie je suéastou zariadeni uvedenych v aktivitach
B1.1, B1.2 a B3.1, pricom sa nembze realizovat zaroven s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného ¢erpadla, moze byt
poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej

energie a
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) ¢&. 1253/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéra 2018.
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424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém
vyuzivajuci usporni LED technolégiu.

4241 VySka podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita, podl’a tabul’ky ¢. 8.

Tabul'ka ¢. 8 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast’ B4 — osvetlenie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajuce LED technoldgiu s prislusenstvom 145 eurm

4242 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak sa vymiena systém umelého
osvetlenia v celej budove, resp. Cast’, ktora nie je sucast'ou aktudlnej vymeny bola vymenena
najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie
ur¢eného pre budovu a na instalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému
systému sluziacemu pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie.

4251 VySka podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného
vykonu panelov a pri batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity
podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 9.

Tabul'ka ¢. 9 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B5 — fotovoltika (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 — Fotovolticky systém — intalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém —inStalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4252 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia
urcena vylucne pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mdze byt poskytnutd iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané
vyhldsenie o zhode3).

) Podpora na aktivitu B5.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na inStaldciu inteligentnej infrastruktiru budovy spojenej a
automatizaciou a ovladanim spotreby energie budovy.
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4261 VySka podpory pre podoblast B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy podl’a tabulky ¢. 10.
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Tabul'ka ¢. 10 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky
manazment (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — inStalacia centrélnej
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4262 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak in§talovana centralna riadiaca
jednotka monitoruje a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho
merania v redlnom case.

4.3  Oblast’ C —iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity suvisiace so stavebno-technickou obnovou
budovy, obnovou technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickii hospodarnost’
budovy, bezbariérovostou, elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa
mdzu nachédzat’ v budove (podoblast’ C1 — budova) alebo v jej okoli na prilahlom pozemku
(podoblast’ C2 — okolie).

Aktivity v oblasti C nemajui pozitivny vplyv na energetickii hospodarnost’ budov, ich vyska
vSak zavisi od potrieb danej budovy sudu a je limitovand finanénymi prostriedkami investicie
1, komponent 15.,

431 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré pomahaju zlepsit' stavebno-technicky stav
budovy, jej uzivanie a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:

- sanacia vlhkosti stien,

- obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,
- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo instaldcia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,
- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStaldcia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 11.

Tabul'ka ¢. 11 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez
DPH)

Aktivita Lzl o Merna jednotka
podpory
C1.1- Sa.rlwama vIIhkostl stien — vytvorenie novej hydroizolacnej 350 eurfbm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva

% § 8a zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov
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C1.2 — Obnova vonkajSich povrchovych tprav a otvorovych
kon3trukcii — bez zlepSenia tepelnoizolatnych vlastnosti
konstrukcie:

- obnova omietky v pasivnej ploche fasady
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady
- obnovalvymena historickych obkladov
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- obnovalvymena podlahovej krytiny na baléne, lodzii, 160 eur/m?2
pochddznej ploche;j streche...

- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?
- obnoval/vymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,
ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou
z fiktivnych Stvorcov
s plochou 1 m2, ktoré
sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymienianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych ¢asti krovu 600 eur/m?

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu — 1400 eurlt

azbest, ropné latky a iné 1tona odpadu

C1.5 - ZvySenie mobility a debarierizicia - realizacia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 — Vnutorné rozvody inZinierskych sieti — vymenal/instalacia
vnutornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahovej
plochy vnutornych
e ) priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm .
- kanalizacie 30 eur/bm 1 bezny meter

rozvodov
- plynu 100 eur/bm

- vnUtomé elektroin3talacné zariadenia (rozvadzace / istice / -
kompenza&né zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - -
Zésuvky, vypinade a pod.)

- bleskozvod - .
C1.7 - Vijtah - vjmenalvybudovanie nového vitahu 15500 eurfpod] | | Podlazie, na ktorom
sa nachadza stanica
C1.8 - InStalacia nového systému chladenia / dopinenie 1 kW inStalovaného
. ) ) 950 eur/kW , . .
existujuceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 moze byt’ poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ticinnosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zaroven, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora moéze byt’ poskytnuta

iba v pripade, ak

3. jetepelné Cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie
a
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4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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432 Podoblast C2 - okolie

P

odpora sa poskytuje na ¢innosti suvisiace s elektromobilitoug), cyklodopravou a zelenymi

aktivitami, ktoré sa mézu nachadzat’ v okoli budovy na pril'ahlom pozemku, pricom ide o

n

asledovné aktivity:

vyuzitie dazd'ovej vody,

vysadba stromov,

vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastrukture vedenia k nabijace] stanici alebo k parkovaciemu
miestu,

zabezpecenie moznosti parkovania bicyklov,

vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 12.

Tabul'ka ¢. 12 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez

DPH)
Aktivita Jednotkovy | o4 jednotka
limit podpory
C2.1- Vyu2|t|ev dazdlovej vody — nadrz nav;adr2|gYan|e da;dgve! 440 eur/m? 1 m3 nadrze
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne ucely s pripojenim
C2.2 - Vysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 — Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
— vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umozriuje
sucasne nabijat

- infrastruktary vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter

150 eur/bm

miestu s cielom zabezpecit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 — Parkovanie bicyklov — instalacia: j1e E:Jsizlgﬁ:hkgm
- stojana na bicykle 45 eurlks ° stgjlaerg évs : (lj( s
- pristredku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inzinierskych sieti — vymena/realiz&cia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktord bude vyuZita iba pre

zavlazovanie zelene, je 50 |/m?2 odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude

V

nabijacia stanica uréena vyluc¢ne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.
Podpora na instalaciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 moze byt poskytnuta iba v
pripade, ak bude v buduicnosti schopna obslizit nabijanie minimalne dvoch vozidiel stcasne.
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d) Podpora na aktivitu C2.4 mo6Ze byt poskytnutd iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie
ramu bicykla vo vyske sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa instaluju
aj stojany na bicykle.
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44  Oblast’ D — projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy
budovy, sucast’ou ktorej moze byt’ aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou
sa rozumie najmé dokumentacia:

investi¢nad Studia
stavebny zdmer

stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova studia,
svetelno-technicky posudok a iné)

pamiatkového vyskumu,
architektonického navrhu,

pre vydanie Uzemného rozhodnutia,
pre vydanie stavebného povolenia,
pre realizaciu stavby,

skutoéného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mézu byt pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo
odborny technicky dozor prijimatela (ak ho nevykonava zamestnanec prijimatel’a),
energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujuci stav budovy a
jej prvkov, pricom musi obsahovat’ zameranie budovy metodou terestrialneho
skenovania alebo fotogrametricky.

4.4.1VysSka podpory pre oblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo suétu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit
podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke €. 13.

Tabul'ka ¢. 13 — Vyska limitu podpory aktivit pre podoblast’ D — projektova dokumentacia

(bez DPH)
Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je sucet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79,
a C vécsi ako 1 mil. eur. °
D2 - Projektova dokumentacia, ak je sucéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 10%
mechanizmu na oblasti A, B a C vacési ako 1 mil. eur. 0
D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 0

. ) h . . 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

4.5

Oblast’ E — rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva
je opravnenym vydavkom iba ak je do vysky 5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu
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vypocitanej zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A,B a C pricom moéze ist’ iba
o nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané vydavky
stvisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo
navySenim Cien prac a materialov z dovodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné
uplatnit’.

Nérok na ¢erpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevzniké Prijimatelovi
automaticky, ale iba v tom pripade, ak tato potreba skuto¢ne v priebehu realizacie
Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoéiuje priamo z oblasti E - rezerva, ale z
Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finan¢né prostriedky z oblasti
E presuna.

Pri redlnom cerpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrocit’
maximalny limit danej oblasti urceny su¢inom jednotkovych limitov a mernych jednotiek
aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat’ odstihlasenie
ziadosti o zmenu rozpoctu prijimatel’a vykondvatel'om, pricom takdto zmena musi byt
dostato¢ne odovodnena.

Priloha €. 3
Monitorovacia sprava projektu
Druh monitorovacej spravy priebezna/zavereCna/nasledna’?
Zakladné udaje o prijimatelovi Okresny sud Bratislava Il, Driefiova 5, Bratislava
I
Nazov projektu Modernizacia budovy Okresného sudu Bratislava

Il - faza 1. zabezpecenie projektovej
dokumentacie, inzinierskej Cinnosti a autorského

] dozoru
Cislo projektu 15101-13_P01_0002
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava od dd.mm.rrrr- do dd.mm.rrrr

predklada

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k plneniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to
relevantné:

Nazov ukazovatela Cielova hodnota % plnenia
Popis vykonanych €innosti stvisiacich podla aktivit projektu

s realizaciou projektu po¢as monitorovaného

obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté | podla aktivit projektu

opatrenia na ich odstranenie a dalSie informacie

10 Prijimatel’ uvedie druh monitorovacej spravy, ktora predklada.
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Priebeh implementacie projektu

(podla planu / v ome$kani), pricom v pripade
omeS$kania sa v monitorovacej sprave projektu
uvadza aj zdbvodnenie omeskania

Popis planovanych €innosti v nasledujucom
monitorovacom obdobi

v pripade indikovaného omeSkania sa osobitne
uvedu planované cinnosti, ktorymi sa zabezpeci
realizacia projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu
celkom

Finan¢né prostriedky pouZité na realizaciu projektu

podla zdrojov financovania v predchadzajucich

obdobiach, v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:

V monitorovacom
obdobi

V predchadzajucich
obdobiach

Celkom kumulativne % z celkovej alokécie

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutary orgén / poverena osoba vykonavatela ¢estne vyhlasujem, Ze Udaje
uvedené v tejto monitorovacej sprave a vSetkych jej prilohach su uplné, presné a spofahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko,
funkcia a podpis Statutarneho organu prijimatefla
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