ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podfa §

14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Racianska 71, 813 11, Bratislava - mestska Cast Nové Mesto
Pravna forma: Statna rozpogtova organizacia v zmysle zakona ¢€.523/2004 Z. z. o rozpoétovych

pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov

ICO: 00166073
Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Okresny sud Trencin

Sidlo: Piaristicka 27, 911 80 Trencin

ICO: 00165701

Statutarny organ/konajiica osoba:  Mgr. Patricie Kepefiova
Adresa pre dorucovanie': Piaristicka 27, 911 80 Trencin

(dalej len ,Prijimatel”)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu stc¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran
vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorU tvori Opis
Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych
priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

! Viyplni sa v pripade, ak adresa pre doru¢ovanie (korepondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.2.

1.3.

21.

22.

2.3.

24.

25.

26.

2.7.

2.8.

Pojmy pouzité vtejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej
dokumentacii. Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznosti na Pravny ramec, Priame
vyzvanie a Zavaznu dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom
ramci, al/alebo v Zavaznej dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat' podia definicie
uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tto Zmluvu za ucelom realizicie €asti investicie v ramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu 3pecifikovaného vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu si okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dna 22.12. 2022. (dalej len ,Priame vyzvanie®).
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modernizacia a nadstavba budovy Okresného stdu Trenéin faza 1. zabezpecenie
projektovej dokumentacie, inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru

Kaod projektu: 15101-13_P01_0005

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma siidnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavézuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizéciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne aV¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany pocas Doby
udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajuce
z Pravneho ramca musia byt splnené aj po¢as platnosti a G¢innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavaznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sOvislosti s preukazanim plnenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje. Sihlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel' sa zavézuje vyuzivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podia Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie zapojenymi
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori st viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su
dotknuté osobitné predpisy tykajice sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel z&rovefi
berie na vedomie asuhlasi so zverejnenim informacii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatefovi
a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na uCely zoznamu prijimatefov, ktory zverejfiuje a aktualizuje
Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9 zakona 0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V' rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci aZavéznej

dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky

439 150,00 EUR bez DPH (slovom S$tyristotridsatdevattisicstopatdesiat eur), t.). 526 980,00 EUR s DPH

(slovom patstodvadsatSesttisicdevatstoosemdesiat eur) ¢o predstavuje 100 % (slovom : jednosto

percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu

predstavuji sumu 439 150,00 EUR bez DPH (slovom Styristotridsatdevattisicstopatdesiat eur), t.|.

526 980,00 EUR s DPH (slovom péatstodvadsat3esttisicdevatstoosemdesiat eur) .

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie
pocas Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na dhradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.

KoneCna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na

zaklade Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu

podla ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom
nesmie byt prekroCend. Prijimatel' si¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov
mechanizmu, ktora bude skutoéne uhradend Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatelom
vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov

s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a U¢innosti vydavkov, ako aj od

splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podia

¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynat diiom 01.06.2022 a konci najneskér 31.12. 2025 (dalej

len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel' sa zavazuje, Zze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu

pomoci na Realizéciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto

Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov

Eurépskej Unie (dialej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike

(dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia. Prijimatel’ zarovef vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok,

grant alebo in& forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov

mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich €ast' je finanénym prostriedkom

vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto financnych prostriedkov a na

ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,

Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13

VZP.
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3.8.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a subdodavatelov, a aktualne udaje o
konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel
ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost’ identifikovat’ koneéného uzivatela vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti Uéinnosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:

41.2.

(i)
(i

do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundécii,
do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktury za dodané sluzby alebo
tovary pri predfinancovani,

Zavereénl ZoP  Prijimatel predioZi najneskor do 30 kalendarnych dni po Ukonéeni vecnej
realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Za U&elom pravidelného ziskavania informécii o implementécii Projektu ma Prijimatel povinnost
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:

41.21

41.2.2

4123

41.24

Prva monitorovacia sprava bude predlozena najneskor do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutiva Uéinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predlozena ZoP, ktorej sti¢astou boli monitorovacie Udaje,

Prijimatel bude pocas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle

¢. 5, ods. 4 VZP spolu s predlozenim ZoP, priéom monitorovacia sprava musi byt
predlozend minimaine 2 x ro¢ne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku
n, a to do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za ktory sa
monitorovacia sprava predklada,

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatel'ovi zavere¢n monitorovaciu spravu spolu so
zavere&nou ZoP,

Prijimatel bude poCas Doby udrzatelnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZzené najmenej kazdych 12
mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu.

4.2. S ohfadom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:
4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, ze poCas Realizécie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutoCnosti, na zaklade ktorych by bolo
mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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5.1.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomny formu, v rdmci ktorej sU zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia

ods. 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronickl formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch méZe mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k oznameniu zmeny adresy spésobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnad forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zarovefi dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne;

54.

5.5.

5.6.

5.7.

podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné

vyluéne v tradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikéacie podla ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba 0 vyuzivanie existujtcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruéenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za

deri doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej

spravy podla tohto &lanku povaZuje najblizsi pracovny defi bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni,
kedy bola pisomnost ulozend do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat

o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre uéely Zmluvy za

doruCenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pric¢om za

den dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu uloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorucovanej postou
alebo osobnym dorucenim,
5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),
podla toho, ktora skutoénost nastane skér.
Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢en momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatefom, pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

5.7.1. vzdjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budi vramci tejto formy
komunikacie zavézne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude
zataZovat tu zmluvnu stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na
neaktualnu e-mailovl adresu sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit v8etky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov,
zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, pri¢om sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. KaZzda dokumentacia
predkladana Prijimatelom v sUvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, ¢eskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovate/nom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny Uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom
Vyzvani alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zadkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii“) povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobudda uéinnost diiom nasledujicim po dni jej prvého
zverejnenia v Centrélnom registri zmlav.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

oCislovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny den po predlozeni

poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatelovi v stlade

s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatel'ovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu

k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi

oznamil, ucinnost Zmluvy kon&i  dfiom, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a (¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajucej vety konéi platnost a ucinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri€om ich platnost a U¢innost
konci s platnostou a uéinnostou predmetnych ¢lankov.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto

vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia zaslané Vykonavatel'ovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé
a zostavaju Ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakofvek zo zmluvnych stran predloZi
Svoj spor na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Uc¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zévézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy
vztah vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zaroven zmluvné strany suhlasia a
beri na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom
vztahom sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premi¢aciu dobu na pripadné
naroky Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10
rokov od doby, kedy preml&acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si
riadne preCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZzdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pegatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podla zékona
o0 doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

V Bratislave dfia ..o, Vo, dia .
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresny sud Trenéin
v zastUpeni v zastupeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. Magr. Patricie Kepefiova
minister spravodlivosti Slovenskej republiky predsednicka sudu
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ... e ee e eee e ese e ee s e s e s e eseseeeeeeseees 8
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ... 13
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM .....ovvvoeeeeeereenn. 15
CIANOK 4. OPRAVNENE VYDAVKY ..o eeee s ss e e e s ee s se e ess e eeseeeessees e esseeeesees e essens 16
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ... 17
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ..o 18
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... eeee e eeseesseeses e esnens 18
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... eesee e seeeeeee e 20
ClAN0K 9. REALIZACIA PROJEKTU ..o es e ee s e e s se e ees e eese s s eesesess e eeseees e essens 21
CIANOK 10. ZMENA ZIMLUVY ..o ee e ee e ee e eee e ee s ee s seesees e eeseeesseesesessesseseeeeeeeeeens 23
CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ..o e s e ees e eeseesssees e eseeesees e essene 25
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....veoeveeee. 28
CIANOK 13. KONTROLA A AUDIT ... eee e e e se s e e s seesees e eeseeesseeseseesesseseeeseeeseens 29
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... eneene 30
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..o eeeeeeeeeeseeeeseeeeeeseeseesesessesseseesseeeseens 32
CIANOK 16. UCTY PRIJIMATELA ... oo es e s e ee s e ees e e s e s ees e ess e eesees e eseene 32
O 10T S A0 =17 1 220 33
Clanok 17a. Systém PredfiANCOVANIA ............c....eveeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seeeeeseeeseseeeseeeeeseesseeeeeseee s eseees 34
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCh PIAHED ............ceeeeveeereeeeeeeeeeeeeeeee e 35
CIANOK 17C. SYSEM FEFUNGACIE ... eeee s eee s eeese e 36

Cldnok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) su neoddelitefnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré
ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre cell Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhmn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu s uvedené v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodujucej pre pocitanie lehoty;
to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a urCena na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu
a spolufinancovanie Prijimatefa), priom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj financny rdmec pre vznik
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Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminologia ,vydavky* aj pre ,naklady” podla
zakona €. 431/2002 Z. z. uétovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o U¢tovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpeéené Realizaciou Projektu v silade so Zmluvou aich nasledné udrzanie po¢as Doby udrZatelnosti
Projektu v sulade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je bliZSie
Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba udrzatelnosti
Projektu zacina plynut v kalendarny def, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doSlo k Finanénému
ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu - ded, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora splinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urené vo Vyzve a kitora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuji pracovné dni. Lehota uréena podia dni zacina
plynt prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto¢nost uréujica zaciatok
lehoty. Lehota kon€i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota poéitand podla tyZdiov, mesiacov
alebo rokov na Gcely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhoduijlica pre jej zadiatok
a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom zhoduje s diiom, ked
nastala skutoénost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny def v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty
na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defl lehoty na pracovny def, ale na sobotu, nedelu alebo
na den pracovného pokoja podfa zakona Narodnej rady Slovenskej republiky &. 241/1993 Z. z. o Statnych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamatnych dfioch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym driom
neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne stanoveny datum oznaceny diom,
mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia povazuje prave tento datum bez ohladu na
iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porudenie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dialej len ,EU*) vyplyvajice z konania
alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie vieobecného
rozpo&tu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmen$enim, alebo stratou vynosov plyndcich z vlastnych
zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na G&ely spravnej aplikacie
podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES, Euratom) ¢&. 2988/95 U. v. EU z 18.
decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spoloenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani
skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementacna a koordinaéna autorita alebo NIKA - organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zalatia realizacie Projektu az po Ukoncenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ - prekéZka, ktora nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku zavazku
tito prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial tato
prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Na posudenie toho, ¢&i urdita skutoCnost je OVZ, sa pouZziji ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj
ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustalené
vyklady a judikatdra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej
pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej
republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné udaje poskytnuté v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Stucastou Opisu Projektu je najmé@ Rozpoget Projektu, definovanie Ciela
Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich Easovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat Projekt a
ukonCit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i v Priamom vyzvani;

Strana 9 z 66



Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v stvislosti s Realizaciou

Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené v Zmluve. Za

Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, pri ktorych sa

ich skutoény vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od

typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$8i kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

)

m

o O

Qo

Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
) Eurdpska prokuratura (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vySSie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonédvatelom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, ze upravuju skutonosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Viykonavatefom a Prijimatelom). Préavny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajlice zmluvy; doplnky a
dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristdpeni k EU); sekundame pramene
prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajl prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpoctovych
pravidiach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU)
¢. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &.
223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia & 541/2014/EU a o zruSeni nariadenia (EU, Euratom) &.
966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU) 2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢&. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finan&nych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narudeni plnenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia plénu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti, stanovenim spoloCnych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabufky obnovy
a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:
i.  zakon o mechanizme,
ii. zakon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoCtovych pravidlach®) ,

Vii.
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iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),
iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),
v. Obchodny zakonnik,
vi. zakon €. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObcCiansky
zakonnik®),
vii. zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o §tatnej pomoci®),
viii.zakon ¢&. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
Xii. zakon ¢&. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni
(dalej len ,Plan obnovy),
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou Komisiou
a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred, t.].
pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na z&klade ktorého sa Uhrada
realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce sa
vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, sU upravené v
Zavaznej dokumentécii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, moderizacia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze ist
napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovi hodnotu alebo prévo, pri€om jeden Projekt
mdZze zahfhat aj viacero Predmetov Projektu;
Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu — priame vyzvanie podfa
§ 13 ods. 1 zékona ¢. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky podklad, na zaklade
ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatelom,
Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske cCinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia
(EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudenej ziadosti
0 prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sUlade s touto Zmluvovu;
Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie Planu
obnovy poskytovand Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca z Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéaznej dokumentacie. Maximélna
vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu)
predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu
predstavuju urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatefom podfa tejto
Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie. VySka skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
mdze byt rovnd alebo nizSia ako Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto&iovanych realizaciou
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Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finannymi prostriedkami v stlade
so Zmluvou;
Riadne — uskuto¢nenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentéciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de
minimis;
Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,de minimis“, spolotne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavézné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel poskytnut
§tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odévodnené a riadne preukdzané Opravnené vydavky
Prijimatela, ktoré st schvalené Viykonavatefom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov vydka Schvalenych opréavnenych vydavkov méZe byt rovna alebo nizsia ako
vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mozu byt dodatocne znizené v sulade
s § 21 zaékona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
Zjednoduenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatefom v ramci predlozenych Ziadosti
o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie —
dokument definovany v § 2 pism. 1) zdkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna U¢inna zverejnena
verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa UdrZatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, prisom za dostato&né spinenie
nalezitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povaZzuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v gasti Cestné
vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za U&tovny doklad povazuje aj doklad (tzv.
zalohova alebo preddavkové faktlra), na zaklade ktorého je uhrddzand Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu podia
prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v sulade s
podmienkami vyplyvajucimi zo Z&vaznej dokumentacie;
Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz8ie uvedené
podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,
b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal
a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne
zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatefom a uvedenie do uZivania (ak je to s ohfadom
na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uZzivani
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost
stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do skonCenia Doby
udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatefovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posldenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizécie Projektu je
den, ku ktorému doSlo k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje Vykonavatela
o0 Ukonceni vecnej realizacie Projektu, priom suéastou tejto informacie je dokument od6voddujuci ukoncenie
poslednej Aktivity Projektu v dany defi.
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Ak ma posledna ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre uéel Ukoncenia vecnej realizacie
Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pri€om musia byt suc¢asne
naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost skorSieho
ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za u¢elom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukon&eniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked déjde k UkonCeniu vecnej
realizacie Projektu ako aj Finanénému ukon&eniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom rdmci, Zavaznej dokumentacii, Vyzve
a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v sllade s § 14 ods. 5
zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ) d) alebo e) nariadenia o rozpoCtovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ - podklad
vypracovany podia § 15 zakona o0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval
a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; UrCujlicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva,
ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendarnym diom, ktorym je
den:

(i) zadatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prvej zmluvy

s dodavatelom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej &innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktori nemozno podradit pod

bodly (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedenéa v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyS$Sie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis rozumie
zaGatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Statnu pomoc (napr. podfa ¢lanku 2, bod 23 nariadenia
Komisie (EU) ¢&. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov
107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o
uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Ginie na pomoc de minimis v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realiz&ciou Projektu,
a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formulru Ziadosti a povinnych priloh, na zaklade
ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvéleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavéazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca (najma
zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v silade so Zmluvou, ktoré su
riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované Prijimatelovi bez
ohladu na ich nédzov, pravnu formu a proceddru (postup) ich vydania alebo schvalenia a obsahuju blizSiu
Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri pineni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentacia je pre zmluvné
strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo v dokumente.

Cldnok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavézuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a v sllade
s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizécie Projektu, ktory
je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou
dokumentéciou a zabezpe€il dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k
Finanénému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vietky zavéazky vratane inych pravnych
narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatefovi alebo akejkolvek

Strana 13 z 66



4.

a)

inej osobe podielajlcej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu
je Prijimatef.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, v rozsahu a spdsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak
Vlykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti, efektivnosti,
Uginnosti a Ucelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou Projektu a na
dosiahnutie Ciel'a Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podla zakona o Uctovnictve, viest' Uétovnictvo v sllade so zakonom o
uctovnictve tak, aby na ucCtoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, tj. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticki evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uctovnou jednotkou
podla z&kona o UCtovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o udtovnictve) tykajucich sa Projektu v U€tovnych knihach podia § 15 ods. 1
zakona o Uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym
oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov a sposob
ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZziju ustanovenia zakona o Uctovnictve. Zaznamy podia
tohto pismena musia vytvorit z&klad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces kontroly a auditu zo strany
Opravnenych osbb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest
Uétovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla pravneho poriadku $tatu, na Uzemi
ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o povinnosti oznaCovania Projektu
v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodéarskej Cinnosti, avdak Prijimatel
vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent G¢tovnl evidenciu o hospodarskej
¢innosti a nehospodarskej Cinnosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je G&tovnou
jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto ¢lanku VZP
v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovévat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najmé s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o UCtovnictve v suvislosti s uchovavanim uUctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlh$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych osob
podla Pravneho ramca. Stanovena doba podla predchadzajlicej vety mdze byt automaticky predizena (t]. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v
zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto pismena je podstatnym poruSenim
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi vSetky
podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla zékona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci de
minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnutu pomoc. Na Ziadost Vykonavatela je
Prijimatel povinny predloZit mu v3etky potrebné doklady a v3etky informacie nevyhnutné pre posudenie
spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouZiti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky tkony smerujlce k tomu, aby
poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s
pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, Préavnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su sii¢astou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so
Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel
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10.

1.

podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v
akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuju.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si v3etku potrebnu stcinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mé zmluvna strana za to, Ze druh& zmluvna strana neposkytuje dostatonu pozadovand
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom alebo v
jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonévatefom poverenym osobdm v dobe pred uzatvorenim Zmluvy a pocas
jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelplnych alebo nepravdivych
informécii poskytnutych Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatefla alebo Projektu, zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, ze na udelenie takéhoto stihlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca nevyplyva inak.

Cldnok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suéasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobché&dzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava Vykonavatel
spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zékona o finandnej kontrole. Prijimatel je
povinny predloZit kompletnd dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného obstaravania (t,j. k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZz ucinna zmluva medzi Prijimatefom a dodé&vatefom) najneskér ako
podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné obstaravanie, ak
Viykonavatel neuréi, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonCenému verejnému obstaravaniu (t,.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Gcinna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatelom) este
pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonévatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania
Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP. V takomto pripade
Prijimatel predklada kompletni dokumentéciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.j. k verejnému
obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom a dodavatefom) v termine
stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti u€innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona Kontrolu
dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie tychto dodatkov.
Viykonavatel pre uCely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo rdmcovu dohodu s
uchadzaom alebo uchadzaCmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zékona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym osobam vSetku potrebnd sucéinnost.
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan( zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je
opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zakona o VO;
v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov uréenych v Zavéaznej
dokumentécii.

Cldnok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaji vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zaroven pocas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade sods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stéastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade, su
primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené poda Priameho vyzvania alebo Zaviznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad odpisy),
pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarovef boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do G&tovnictva
Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve, ak je
Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov v stlade
s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je Gétovnou jednotkou; podmienka uhrady dodavatelovi
alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinend v pripade, ak ide o vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom na konkrétny
systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit®,

h) st identifikovatelné, preukazatelné asi dolozené Utovnymi dokladmi (tj. faktrami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskor pred ich predioZenim Vykonavatefovi; pre Uéely
Uhrady Preddavkovej platby sa za U&tovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana
Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade sods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopréavnené vydavky nie si
sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude zniZen4 suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti
vydavkov podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom podfa ¢lanku 13 VZP na
urovni Prijimatefa, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast’ zodpovedajucu takto
vyCislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so Ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti podia Clanku 14 VZP, bez ohladu na skutoCnost, ze pbvodne mohli byt tieto vydavky
klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.
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3.9.

3.10.

311

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

347

3.18.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas u¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spbésobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zaverecna monitorovacia spréva,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie sprévy, Prijimatel ich predklada
spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovace] spravy, zagina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
Uginnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zalatiu realizacie Projektu, ak Zaatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre Ucely predkladania
priebeZznej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukoncéeniu vecnej realizacie
Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere¢ni monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada spolu
so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predkladé ich poCas Doby
udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy Vykonavatelovi
najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukoncenia realizacie Projektu. Prvé monitorované obdobie pre ucely
naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realizécia Projektu.
Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych ddajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cieflov investicie
alalebo reformy, odpoet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri¢in ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, Ze
Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykondvanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonévatela Bezodkladne odo dra, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek siidneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o
vzniku a zaniku OVZ, o vetkych zisteniach Opravnenych os6b pripadne inych kontrolnych orgénov,
ako aj o akychkolvek inych skuto¢nostiach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je tieZ povinny informovat
Vykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizaéného konania a
restrukturalizacie, konania o navrhu na urenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do
likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoénosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej
spravy,

b) o vetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a véasné
plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo mdzu
suvisiet s neplnenim Zmluvy; nésledne bez zbytotného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie
moznosti a sposoby plnenia predmetu a ucelu Zmluvy,

c) oakomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alalebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informécii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informéacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel’ sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Viykonavatefom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najma, nie v3ak vyluéne: NIKA,
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organu zabezpecujucemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpecujicemu ochranu financnych
zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu uradu pre boj proti podvodom
(OLAF), Eurdpskej prokuratare).

Cldnok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny po¢as U¢innosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizacie Projektu, podla toho, ktora skutoénost nastane
neskér, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a vidite/nosti uvedenych v tomto élanku VZP,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s cielom zviditelnit mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeti:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoznujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU"/,Financované Europskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urdi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt dopinené nazvom investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné logd. Emblém musi zostat' zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dal$ich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna in4 vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podla Zavéznej
dokumentacie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana ¢iastka mensia ako 20 000 eur, je postacujuce pouzit forméat
velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije formét takého rozsahu, ktory s ohfadom na
velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno objektivne
povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny sinym logom, vizualom a podobnym prvkom uz
umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, $nurka na
mobil, USB klU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s népisom ,Financovany Eurépskou uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na
EU, pricom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vy$ku; v pripade, e velkost predmetu takito
velkost emblému EU neumozriuje, je mozné pouzit mensiu velkost:

4, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentécia,
prezentacia, brozdra, oficiainy dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“ aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zéklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny urcit blizie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podia tohto
Clanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditefnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a
néstrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Cldnok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zaatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizicie Projektu, resp. do skonCenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:
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2.

a)

nehnutelnosti, v slvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat v Priamom vyzvani stanovené

podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav

Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na realizaciu

Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane podmienok

upravujlcich tarchy a iné prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu. Z pravneho

vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny

Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie Projektu az do

UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje

Udrzatelnost. Moze pritom ddjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela

zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo zich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylu€ne pri vykone vlastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe,
alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu v stlade
s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su
relevantné (neuplatiiuje sa pri prenechani prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatefného na Prijimatela podia jeho postavenia (napr. z&kona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuji iny postup pri aplikacii vynimiek
podia bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstarévania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného vlastnictva (autorského prava, prav
suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu, prav na
ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej len ,Majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomne;
zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerudene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava
zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od ZaCatia realizacie Projektu aZz do Ukoncenia
realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje
UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného vlastnictva Cielom Projektu, takato
pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva
obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti
uréenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikécie a viditelnosti

podfa ¢lanku 6 VZP.
Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Viykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciasto€ne, okrem vynimky vyplyvajicej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajicej z Priameho Vyzvania,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZného préva. Vynimkou je také pravo tretej
osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie UCelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo
udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; v tomto pripade nie je potrebné udelenie prechadzajiceho
pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podfa tejto vety
Viykonavatelovi Bezodkladne oznémi.
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Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat az
po udeleni prech&dzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju vynimky
uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, ato aj vo vztahu k takym ukonom,
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podia ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism.
b) tohto Elanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela, priom su€astou
Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel
opravneny Ziadost o sthlas zamietnut,.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie, ze
scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za
inych ako trhovych podmienok, mbéze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podla osobitnych predpisov,
v dosledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc
de minimis spolu s Urokmi vo vySke, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z Pravneho ramca. Vykonavatel
zarovell moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim
Prijimatela podla predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe, musi
tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo $tatnej pomoci/pomoci de
minimis na dal$ej urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat alebo
prevadzkovat, musi byt vybratd prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie (neuplatfiuje sa ak
ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému stdu).

Prijimatel sa zavdzuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym orgdnom SR a EU vsetku dokumentéciu
vytvorenu pri/alebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Gcely vyplyvajlce z Pravneho ramca, a tymto zaroven
udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie idajov z tejto dokumentécie na ugely
vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.

Prijimatel’ suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realiz&cii
Projektu, a ich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav, autorskych
prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit
Vykonavatelovi pripadnd $kodu vzniknutd Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych vods. 1 aZz 3 tohto Clanku VZP sa povaZzuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Cldnok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne, s predchadzajucim
pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok stanovenych v Zmluve.
Zmena Prijimatela moZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vjej dosledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade s Priamym vyzvanim, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Uéel Zmluvy, priGom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym (konom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak v zmysle
osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.
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Prijimatel spolu s odévodnenou Ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vlykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie, doplfiujdcich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie sthlasu. Prijimatel je povinny
poskytnut Vykonavatelovi poZadovanu dokumentéciu, informacie a vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom
uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatefovi dokumentaciu, vysvetlenia a informéacie
vyZiadané podfa predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom, Vykonavatel je opravneny suhlas so
zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonévatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na spinenie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur¢enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena nebude mat Ziaden
vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu vo
vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu koneéného uZivatela vyhod podia zékona o registri
partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni zmeny vlastnickej Struktiry Prijimatela
alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek dokumentaciu, doplfiujuce informacie a vysvetlenie
potrebné k preskimaniu skutocnosti, ¢i je zmena vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentaciu, dopliujuce informacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie dokumentécie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podla
predchadzajlcej vety v stanovenej lehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel
opravneny uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoCnosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu prav
a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel. Nespinenie povinnosti
podia prechadzajlucej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voéi
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na pravny
titul, pravnu formu alebo spdsob postiipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatelovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmluv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zé&klade Zmluvy (najma zmluvy o zriadeni
zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti
Vykondvatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Cldnok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realiz&cii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.

Pozastavenie Realizacie Projektu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od charakteru

OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realiz&cie Projektu, pricom vSak Realizacia Projektu musi

byt ukon&ena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom

vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpeCi upravu Casového
harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pricom v tomto pripade nie je Prijimatel
povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30 kalendarnych
dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tdto Zmluva, Pravny ramec alebo Zavézna
dokumentécia nestanovuiju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny pozastavit
Realizéciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel povinnost zacat
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b)

konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom. Ak Vykonavatel
predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat v Realizécii Projektu diiom, kedy sa
o vykonani tohto (ikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania
Vykondvatela, priom vSak Realizacia Projektu musi byt ukon¢ena najneskér do uplynutia Opravneného
obdobia realizicie Projektu, ak bolo stanovené v Priamom Vyzvani; alebo

Viykonavatel' pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoénost podla odseku 3 tohto Elanku VZP, pisomne ozndmi Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto &lanku VZP
alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutocnosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k omu priloZi
prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju U¢inky pozastavenia Realizacie
Projektu, ak boli splnené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v pripade:

a)

dévodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto €lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorsi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni
Realizacie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, i sa pozastavenie
Realizécie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v pripade, ak sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v ozndmeni uvedie nézvy
jednotlivych Aktivit podla Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie tyka. Ak v oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity Projektu, plati, Ze
pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky podla odseku 9 prvej vety
tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajlceho Ukonu alebo
postupu (vratane pripadu, ak doslo k marnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP stanovene;
v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako defi pozastavenia Realizacie Projektu
najskér tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehét;

ak na zaklade predloZenej dokumentécie Vykonavatel' vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto poruSenia zo
strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujlci sa na Aktivitu
Projektu alebo jej Cast vykonanu v rdmci Realizécie Projektu pred tym, ako doslo k U¢inkom pozastavenia
Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu takéhoto vydavku
doslo az v ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budl riadne zabezpeCené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Priamym vyzvanim, bez
ohladu na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné zistenia
auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodiuju doCasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
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tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 az 16 nariadenia Rady
(EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Europskej unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel mbze pozastavit' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich procesov,
v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde v primeranej
lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP
Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto ozndmenia Prijimatelovi nastavaju G¢inky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu,
ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho
o to Prijimatel poziada, poskytnit mu v8etku nevyhnutnu stcinnost v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel
mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vlydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovaZuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatefom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto G&inky spojené podfa tohto
¢lanku VZP.
V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Vykondvatel' oprdvneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten UcCel je Prijimatel povinny na poZiadanie
Vlykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho z Pravneho ramca,
Zavéznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych vztahov s dodavatefom.
Ak Prijimatel ma za to, ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol iny
dévod pozastavenia, ktoré si podla odseku 5 tohto Clanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak dojde k zaniku dovodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5
tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho rdmca alebo iné pravna skutoénost, Vykonavatel sa zavazuje
Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijimatelovi
nevznikd z tohto dovodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchaddzajicej vety uréit, Ze
Obdobie realizicie Projektu sa predlzuje o dobu, po€as ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak
bolo stanovené vo Vyzve.

Cldnok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju alebo
mbzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu podfa tejto
Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek skutoénosti
suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo
dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
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V spojeni s ods. 6.2 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tieZ s ohfadom na
skutoCnost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podia § 5a zékona €. 211/2000 o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom

zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuie:
a. Formalna zmena spoCivajuca v zmene:

Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, €islo uétu uréené na dhradu
Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny
ucinok, alebo

subjektu Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade vSeobecne z&vazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Prévneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentécie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu Projektu
sa povazuje najma:

omeskanie ZaCatia realiz&cie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora nema
vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentécie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluCne v pripade, ak ide o zniZenie vySky opravnenych vydavkov
a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost' Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloziek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie Projektu
uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu,
o menej ako 10 % oproti pdvodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektord z definovanych kategérii

zmien alalebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentaci;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnl zmenu Projektu sa povazuje
najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projekiu,

kvantifikovanej hodnoty Ciefla Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o viac
ako 10 % vratane oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,
vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je oprévnena v zmysle
Viyzvy,
ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,
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X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde 0 menej vyznamnl zmenu Projektu podia ods. 3 pism. c)
bod iii. tohto &lanku VZP,
xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujlcich pre urCenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci
de minimis podfa Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
Xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaend v Zavaznej
dokumentécii.
Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zéklade ziadosti Prijimatela 0 zmenu Zmluvy,
ktort podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento ucel v Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutonosti,
ktora sa mé prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote ur€enej Vykonavatefom v Zavazne;
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty (zahffa
i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodnujud.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroveri nie je opravneny Ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by krealizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu. V pripade
vyhovenia ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve, ktory bude
upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne, najneskér viak pred
Ghradou najbliz8ej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP obsahujicu vydavky,
ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne Uéinnost dodatok k Zmluve obsahujuci predmetna
zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projektu
nebude v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajucich
sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opradvnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v ded, ktory je
uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v defi, kedy zmena
Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy zdévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimocného stavu) Vykonavatel pripravi
navrh pisomného dodatku k Zmluve aza$le ho Prijimatelovi. Vykonavatel méze zmenu Zmluvy podia
predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to diiom ich
ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skutognosti, ktora nemé vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutonost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Cldnok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukonCit' riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a suéasne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorend,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel' Projektu poCas

Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost vratit' uz

vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych

Vykonévatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede méze Prijimatel tuto

vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dna, kedy je

vypoved doruéend Vykondvatefovi. Pofas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju Ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona tkony vztahujlce sa

k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut vSetku potrebni

sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré

podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, zostavaju zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou

zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie od Zmluvy platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstupeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v

Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pInit podfa Zmluvy. OmeSkanie Prijimatela

s pinenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto

Case s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva

uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri

takom porudeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a suCasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porudenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinend, ale inym spésobom, ako bolo uvedené v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel neoznamil,
je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovanéa za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak nie je povazovana
za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo udrzanie
Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou, poéas
ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spolotnym zékladom je skutonost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v slvislosti s tymito
informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v stvislosti s Projektom, ktory by pri poskytnuti
pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadnej
zmeny Projektu podfa ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realiz&cie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie
UCelu Zmluvy; ide najmd o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov na strane
Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri
pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo z&vézkov tykajucich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,
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h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdze spachanie trestného Cinu v slvislosti s Projektom, ato
napriklad v sUvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smeruijlci k ovplyviovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opradvnené kontrolné organy, najma ale
nielen pravoplatné odstdenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
podfa ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uri, Ze sa
povazuije za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zudtovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zéklade Preddavkovej platby, ktora bola financované Uplne alebo z €asti z Prostriedkov mechanizmu,
spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodévatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznagené ako podstatné porusenie povinnosti
alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto sthlas nebol udeleny, a tieZ vykonanie takého Ukonu

zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho rdmca je nepodstatnym

porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opréavnena od Zmluvy odstupit bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze s ohfadom

na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela mdZe odstupeniu od Zmluvy predchadzat vykonanie kontroly

u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel

suhlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstlpeni od Zmluvy pojem ,bez

zbyto¢ného odkladu® zahfna dobu, po¢as ktorej su v priamej nadvaznosti Vykonavatelom vykonavané ukony
podla predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na

to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna
strana opravnena poskytnut’ dodato¢nu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie povinnosti. Aj napriek
tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od Zmluvy neodstlpi, je

Viykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel je povinny poskytnuté

Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi v3etky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom porusenie

Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavézkov zo

Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky

mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit len

vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny zanik
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16.

predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su opravnené
postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho zakonnika.
Odstupenie od Zmluvy je uéinné diom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podfa ods.
5.5 az 5.7 €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstdpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podla svojej povahy maju platit' aj po skoneni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktord vznikla poruSenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly a auditu podla ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej pomoci/pomoci
de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajice sa uchovavania dokumentacie podlia ods. 4 pism. g)
¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Cldnok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA

POKUTA

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpedenie poskytnit vo forme, spbésobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, vZavaznej dokumentécii av Zmluve, priom prioritne sa
zabezpecenie vykonava prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava
aprimerane aj pre iné zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpelenie zavézkov vyplyvajlcich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik konkrétneho
druhu zabezpeéenia predpokladd Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,

b) zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci
a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méZze dojst ku vzniku zélozného prava
aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucéet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu
a Gasti Prostriedkov mechanizmu, ktort Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade prediozenej Ziadosti o

platbu,
f)  zélohom mbZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim z&loZného prava na zéloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov
veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava na

zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osb za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vlykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vylu¢ne
Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatelovi, obdobne za splnenia
podmienok podla ii. aZ iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonévatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykondvatelovi kazdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel), ak
Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného préva aj v pripade, Ze Vykonavatel
nebude prednostnym zaloznym veritelom.
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PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zélozného prava budli predmetom pisomne;
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpe€enia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Priamym vyzvanim, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizécie Statnej
spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odli$ny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom zmluvy o
zriadeni zalozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne), na
pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vlyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie vyplyva, ze
sa poistenie tohto majetku nevyzaduie.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie majetku
podla odseku 3 tohto Elanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel’ povinny zo Zmluvy podfa ¢&l. 5 ods. 9, ¢l. 8 ods. 2, 4 a 5, &l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods. 1
a2, ¢l. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, ¢I. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) aél. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, pri¢om tato lehota nesmie byt
kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatefovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditefnostou podfa &lanku 6
VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voéi Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vy3ke zmluvnej pokuty 50 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, az do
splnenia porusenej povinnosti alebo do skonCenia Ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Viykonavatel zmluvnl pokutu uplatiiuje, maximéalne viak do vyky Prostriedkov mechanizmu podra ods. 3.1.
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu
podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruenie povinnosti nebola uloZena ina
sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel Prijimatela vyzval na
dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedend povinnost
nespinil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy.
Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spsobenu Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie
je dotknuté.

Viykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonavatelovi.

Cldnok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn Cinnosti Oprévnenej osoby a tiez prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) z&kona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v
sulade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo strany Prijimatela a
suvisiacej dokumentacie s Pravnym rdmcom, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a uéelnosti
pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu vo
vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrZaniu Ciefa Projektu a dalSie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.
Kontrola Projektu, ktoré je vykonavana podla zakona o finanénej kontrole, je vykonavana formou zakladnej
finanCnej kontroly, administrativnej finanCnej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu je
vykonévany ako viadny audit v sulade so zakonom o finanénej kontrole.
Viykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrZany, ¢i vietky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a ¢i Prostriedky mechanizmu boli pouzité na stanoveny
ucel.
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Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavazuje vlehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonévatela o zaCati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a si¢asne mu v lehote ur¢enej Vykonavatefom
zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny dokument z vykonane;
kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi v suvislosti s pinenim tejto
informacnej povinnosti Prijimatela nevznikajl ziadne povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Oprévnenej osobe vykon kontroly/auditu a zabezpedi
uplathovanie jej prav vsllade sZavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €l. 129 nariadenia o rozpoctovych
pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavézuje, Ze zabezpeci, aby akakolvek tretia osoba zapojena
do implementéacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela Projektu,
opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podlfa
Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit' za¢atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
z Pravneho rédmca, najm@ zo zékona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opétovnej kontroly/auditu tych istych skutoCnosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€¢om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie v8ak zavermi predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie
su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit prijaté
opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(ciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné moznosti
overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), ato najma za ucelom ochrany finan¢nych
zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi s najma
podvod, korupcia, konflikt zdujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Prijimatel sthlasi
s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné udaje ziskané v sulade s
osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych udajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli su¢astou
osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje poskytnut Vykonavatefovi su¢innost
alalebo akékolvek doplfiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel poZzadovat v suvislosti s preverovanim
ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu méZu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciefla Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych os6b podia tohto ¢lanku
VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné), ktoré suvisia
s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované z Prostriedkov
mechanizmu.

Cldnok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol
kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatefovi nevznikol néarok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),
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c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel poruil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto poruSenim
sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie finanénej
discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade Uroenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati len v
pripade zalohove;j platby a/alebo predfinancovania,

f) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote uréene;
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podla ods. 1 pism.
e) tohto &lanku VZP v zaverednej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po roku,
v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spésobom uréenym Vykonavatelom v Zavaznej
dokumentécii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ur€eny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa Elanku 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti,
ktoru je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle Prijimatelovi.
Viykonavatel' v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktoru ma
Prijimatel vratit a zaroven urci gislo uctu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavézuje vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v Ziadosti o vratenie finannych
prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov Prijimatelovi. Ak
Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Vykonavatel:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu (ak

ide o poruSenie financnej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na stde).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uCet ur€eny Vykonavatelom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak podas Realizacie Projektu a podas Doby udrzatefnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit' Vykonavatelovi podfia § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v8etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako Gcet uréeny Vykonavatelom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finantné vztahy voli Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfaddvkam Vykondvatela vo€i
Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podia tohto Clanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len def lehoty podla odseku 4 tohto Elanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimocného stavu alebo na obdobie Siestich mesiacov
nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 60 diiova lehota;
zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
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Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poGas U¢innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlicej kontroly/auditu
dotknuta.

Cldnok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislu$né Ugtovné doklady,
je Vykonavatelom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok VZP
neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho UCtu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G&ely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel
do ZoP (ZoP - zigtovanie predfinancovania, ZoP - zi&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na UGcet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na Ugely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu uskutocnenia tctovnéeho pripadu. Vydavok prepocCitany
tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zigtovanie predfinancovania, ZoP - z(&tovanie
zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v prediozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije kurz
banky platny v defi uskutocnenia Uétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania uplatni
postup podla tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne narétavat kladnu a
zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere€ny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych
rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva
pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moze vramci zavereénej ZoP poziadat ojej preplatenie, ak
Vykonéavatel urCil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentéacii. Ak zo zaverecného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je povinny tuto sumu vrétit podfa ¢lanku
14 VZP.

Na Ucely tohto Clanku VZP sa difiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie def uskutoénenia uétovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch uctovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatelov Uc¢tujucich v sustave podvojného Uctovnictva,
uverejneného v oznadmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vztahuje aj na
Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Cldnok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel' zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpoétového opatrenia v
sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na ucet vedeny v EUR (dalej len ,ucet
Prijimatela“). Cislo U¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny az do Finantného ukonCenia Projektu. V pripade
zruSenia uCtu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym uc¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny (et Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podra ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem Prostriedkov
mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniéi Prijimatel zodpoveda za Uhradu v3etkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdZe realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani
podmienok existencie uctu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je povinny
oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto U¢tov podfa &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Ak sU Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatefa uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
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financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel’ nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti, je
Prijimatel povinny vzniknuté droky vréatit Vykonévatelovi podla clanku 14 VZP.
Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiuje.

Cldnok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje def pripisania
platby na Gcet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, sa za defl poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje deri aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujlci
Upravu rozpoc€tu Prijimatela rozpoétovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vradmci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v
ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na ur€enie
prav a povinnosti zmluvnych stran st¢asne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre pouzité
systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t. Prijimatel neméze v rémi
jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov na
strane Vykonévatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvédzat vyluéne vydavky, ktoré si v silade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost udajov uvedenych v ZoP. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych idajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel je
povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit Bezodkladne, od kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie; ak sa o skutognosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti tykajucich
sa systémov financovania uréi Zavazna dokumentécia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za Ghradu Utovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloZznému veritefovi na zé&klade vykonu zélozného prava na pohladavku dodavatela vo€i
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada oprévnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatefovi podlfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoditanie pohfadavok dodévatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavéazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohfadavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obcianskeho
zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujlice postipenie pohladavky
dodéavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloZznému veritefovi pri vykone zaloZzného prdva na pohladdvku
dodavatela voli Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentéacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice vykon
rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

Strana 33 z 66



14.

19.

16.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavézku medzi Prijimatelom
a veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obgianskeho zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP
predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu zavazku do notarskej
uschovy.

V pripade zapoditania pohladavok dodévatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Ob¢ianskeho z&konnika alebo §
358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentéacie ZoP prediozi dokumenty preukazujice
zapocitanie pohladavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov podfa
tohto €lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych pravidlach).
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuju na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8 VZP.

Cldnok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
gast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zéaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania prediozenej
Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad vykazanych
vydavkov, vrétane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych
nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podia platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov. Jeden
rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom U&tovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo dfia pripisania prisludnej platby na uéet Prijimatela, alebo odo diia aktivacie
evidencného listu uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s thradou zavazku voéi dodavatelovi
a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kaZzdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zli¢tovat, a to do 10
pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidencného
listu uprav rozpoCtu potvrdzujuceho dpravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do ¢asu
dorudenia ZoP - zudtovanie predfinancovania Viykonavatelovi, pricom sucastou takejto ZoP — z(gtovanie
predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie neztétovaného rozdielu predfinancovania. Vykonavatel je
opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukazanie zo
strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukon&eniu overovania v ramei kontroly ZoP — z(i¢tovanie predfinancovania
zo strany Vykonavatela.

Prijimate zaétuje platbu Viykonavatelovi predlozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada spolu s
vypisom z U¢tu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujdcimi skuto€nd
thradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zigtovanie predfinancovania, najma vypisom z Uétu alebo prehlasenim
banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutotn( Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie
predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a
vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Zze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania a
ZoP - zGétovanie predfinancovania podla zakona ofinanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvéli. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(étovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
nezlc¢tovaného predfinancovania, resp. nezictovanej asti predfinancovania postupom podlia &lanku 14 VZP.
Predfinancovanie sa povaZuje za z¢tované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena v plnej vyske,
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alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezG¢tovany rozdiel poskytnutého
predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredlozi ZoP — zudtovanie predfinancovania vlehote uréenej Vykonavatelom,
Vykondvatel m6ze umoznit Prijimatelovi zU¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuétovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezG¢tované predfinancovanie, resp. nezl(¢tovanu Cast predfinancovania na ¢et Vykonavatela,
a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchéadzajiceho roka na prijmovy Ucet
Viykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu
Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so ziadostou o vratenie podia
¢lanku 14 VZP.

Cldnok 17b. Systém zdlohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
&ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 40 % z celkovej
vySky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutl zalohovu platbu priebezne ziétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na uéte Prijimatela alebo odo dfa aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpotu potvrdzujuceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel’ zugtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby. Prijimatel v
ramci ZoP — zdgtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zugtovanie zalohovej platby spolu s Utovnymi dokladmi (napr.
faktira) prijatymi od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujicimi skutoéni Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — zU&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najmé zakona o uctovnictve a zdkona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
nalezitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutonu uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovi platbu mozno zudtovat prediozenim viacerych ZoP — zUétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho Upravu
rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku kazdej
poskytnutej zalohovej platbe, priéom kazdu predkladanti ZoP — zuétovanie zalohovej platby je potrebné priradit
k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuétovat predloZenim
jednej ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximainej vyske zalohovej platby podia odseku 2 tohto
¢lanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca zélohova platba bola
Ciastone zuctovana, Prijimatel méze poziadat o dalSiu zalohovu platou v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto Elanku VZP a predchadzajicej poskytnutej a
nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby a
ZoP - zG&tovanie zalohovej platby podla zékona o finannej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — ziétovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvéli. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, kiora zodpoveda
identifikovanym Opréavnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovand, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zU&tovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
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platby alebo Prijimatel vratil celu sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezG¢tovany rozdiel poskytnutej
zalohy Vykonéavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP - zldtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezuctovanu sumu
zG&tovat predlozenim dal3ej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skondenia prislugnej 12-mesaénej lehoty na
zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuc¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade
Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti 12-mesacnej
lehoty na zuétovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby.

Ak Viykonavate! v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po uplynuti
12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby podfa ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom na
zUctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zGctovat poskytnutu
zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie neziétovanej zalohovej platby alebo
nezlc¢tovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' neziétovant poskytnuti
zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z
vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutu zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
na Ucet Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Gcet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je S$tatna rozpoCtova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z uétu Prijimatefa na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Cldanok 17c. Systém refunddcie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast na
zaklade ZoP - priebezn platba predlozenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbdch refundované z Prostriedkov mechanizmu aZ do vySky Opravnenych vydavkov.
V ramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych
vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s
rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi (napr. faktira)
prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujucimi skuto&nd Uhradu vydavkov vykazanych v ZoP
— priebeZna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podia platnych pravnych predpisov (najma zékona o
uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZzitosti urCi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentécii. Doklady potvrdzujice skuto&nt Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezna platba nie je
potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa
svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona o
finandnej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajlice;j vety Vykonavatel ZoP — priebezné platba schvali
v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade zaverov
kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platou v sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenych
vydavkom.

Priloha ¢. 2 Zmluvy
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Opis projektu

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus: Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO%)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Nazov investicie: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma sudnej mapy)
Nazov vyzvania: Modernizacia a nadstavba budovy Okresného stidu Trenéin - faza 1.

Zabezpedenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (€islo): 15101-13_P01_0005

1.1 Identifikacné udaje prijimatela

Nazov: Okresny sud Tren¢in

Sidlo: Piaristicka 27, 911 80 Trencin
Pravna Statna rozpoCtova organizacia
forma:

Statutarny | Mgr. Patricie Kepefiova, predsednicka stidu

organ:

Postova Piaristicka 27, 911 80 Tren¢in

adresa:

ICO: 00165701 DIC: | 2021309796 IC DPH: -
1.2 Kontaktna osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul: Magr. Patricie Kepefiova, predsednic¢ka sudu

Adresa na doru¢ovanie pisomnosti: Piaristicka 27, 911 80 Tren¢in

Email: patricia.kepenova@justice.sk

Telefonicky kontakt: 032/8831100

2. Identifikacné udaje o projekte

Nazov projektu: Modernizécia a nadstavba budovy Okresného stdu Trenéin — faza 1.
Zabezpedenie projektovej dokumentacie, inzinierskej ¢innosti
a autorského dozoru

Miesto realizacie projektu: Okresny sud Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trenéin

Cislo LV2, katastralne Gzemie a parcelné | LV 1757, katastralne tzemie Trenéin ( 864528 ), parcelné &. 556/2, 556/1,
Cislo: 556/3, 556/5

Cief projektu: Cielom pouzitia prostriedkov mechanizmu je moderniz&cia a nadstavba
budovy Okresného sudu Trenéin, s ohladom na zniZenie energeticke;
naroc¢nosti budovy, modernizéciu a obnovu priestorov pre verejnost a
ZlepSenie pracovnych podmienok pre zamestnancov sudu.

Datum zacatia realizacie projektu: 01.06.2022
Termin ukoncenia realizacie projektus: 31.12.2025
Celkova dizka realizacie projektu?: 43 mesiacov

2 LV-list vlastnictva
8 Uvedie sa mesiac a rok
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3. Aktivity projektu

Aktivita 1

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie investicnej Studie 1.6.2022 31.12.2022
Struény popis aktivity:

Investi¢na Studia popisuje a zahfna architektonické hodnotenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku
stavebného zameru a odporucania na stavebny zamer s ohfadom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti a Ziadatela
o finan¢né prostriedky.

Vystupy aktivity: investicna $tldia, vratane rozpottu a harmonogramu (dalej aj 1S), energetické hodnotenie/ energeticky audit/
energeticky certifikat stavu budovy pred realizaciou projektu

Aktivita 2
Oznadenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentacie — dokumentacia pre uzemné 1.1.2023 01.10.2025

rozhodnutie, dokumentacia pre stavebné povolenie, dokumentacia
pre realizaciu stavby, dokumentécia skutoéného vyhotovenia

Podaktivita 2.1
Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentécia pre Uzemné 1.1.2023 31.12.2023

rozhodnutie, dokumentécia pre stavebné povolenie, dokumentécia pre
realizaciu stavby

Struény popis podaktivity:
Vlypracovanie a zabezpec€enie projektovej dokumentacie pre: Gzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu stavby
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo formate podfa Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.

DalSie €innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podla Prilohy 2b predstavuje 5 696 147,00 eur bez DPH.

Vetky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychéadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentécie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prisludny sud: zmluva o dielo,
investiéna Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré su schvalené
vykonavatefom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia pre zemné rozhodnutie (dalej aj ,DUR*), dokumentacia pre stavebné povolenie (dalej aj
,DSP*), dokumentacia pre realizaciu stavby (dalej aj ,DRS)

Podaktivita 2.2

Oznadenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentécie - dokumentécia skutoéného

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025

Struény popis podaktivity:

Vlypracovanie a zabezpecenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii

Rozpodet pre realizaciu stavby bude tiez vypracovany vo formate podfa Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.
DalSie ¢innosti zahmuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické

4 Dizka sa uvadza v mesiacoch
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prace pri spracovani projektovej dokumentéacie, posudky.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podla Prilohy 2b predstavuje 5 696 147,00 eur bez DPH.

VSetky projektové préace s viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prisludny sud: zmluva o dielo,
investi¢na Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré su schvalené
vykonavatelom — MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby (dalej aj ,DSV*)

Aktivita 3
Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpecenie Cinnosti autorského dozoru.
Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 4

Oznadenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska éinnost’ 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 4.1

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska ¢innost — stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inzinierskej innosti pri priprave a uskutoCfiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpeCovanie vstupov a podkladov pre vetky stupne konani, technické podpora vo vztahu k vyberu dodavatela
stavby, vratane podpory po€as procesu verejného obstardvania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
Inzinierska ¢innost — kolauda¢né rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inZinierskej innosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi organmi,
zabezpe€ovanie vstupov a podkladov pre kolaudacné konanie, vratane koordinacie a stcinnosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolauda¢né rozhodnutie

4. Meratelné ukazovatele

Nazov meratelného ukazovatela: Merna jednotka: Cielova hodnota:;
Uzitkova plocha budov stdov pred rekongtrukciou uvedena v projektovej Plocha (m?) 5141,40
dokumentacii

Uzitkova plocha budov stdov po rekonstrukcii uvedena v projektove; Plocha (m?) 5871,40
dokumentacii

Pocet typov vypracovanej projektovej dokumentacie ks 5

Uspora primarnej energie dosiahnuta planovanou rekonstrukciou zahmutou o 3000

v projektovej dokumentécii: ? :
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Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: IS, DUR, DSP, DRS, DSV

5. Financovanie projektu

Pozadovana vyska prostriedkov 439 150,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 526 980,00

mechanizmu celkom (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 439 150,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 87 830,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundécia a ich kombinacia
Bankové spcfjeme Ziadatela a Cislo uétu SK22 8180 0000 0070 0016 1922

v tvare IBAN:

Z prostriedkov mechanizmu budu financované vydavky na vypracovanie investiénej Stidie, analyz, projektovej
dokumentacie, inZinierskej a projektovej innosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne suvisiacich s opravnenymi
aktivitami uvedenymi v bode 2.2 vyzvania a tieZ v jeho prilohe 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit.

6. Rozpocet projektu

Polozka MJ Pocet Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Néklady na zabezpecenie
pripravnej a projektovej projekt 1 439 150,00 526 980,00
dokumentacie
SUMAR: 439 150,00 526 980,00
6.1 Indikativny rozpis poloziek:
Aktivita Polozka Jedn.cena | Pocet Cena spolu Cena spolu
c. bez DPH s DPH
1 Néaklady na investiéné Studie 17 500,00 1 17 500,00 21 000,00
9 Néklady na mmmersko-tgchmcke prieskumy 58 889,00 1 58 889,00 70 666,80
a expertizy
9 Naklady na dokumentaglu pre Uuzemné 49 074,00 1 49 074,00 58 888,80
rozhodnutie
9 Néklady na dokumentaqu pre stavebné 100 111,00 1 100 111,00 120 133,20
povolenie
2 Naklady na vypracovanie realizacnej 17175000 | 1 171 759,00 206 110,80
dokumentacie
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2 Naklady na ds;#gt‘g\’/‘;‘l’;“ skutocného 1472200 | 1 14722,00 17 666,40
3 Zabezpec€enie autorského dozoru 17 280,00 1 17 280,00 20 736,00
4 Naklady na inziniersku ¢innost 9 815,00 1 9815,00 11778,00
SUMAR: 439 150,00 526 980,00
Miesto podpisu Datum podpisu Titul, meno a Subjekt Podpis

priezvisko
Statutarneho organu

Mgr. Patricie Keperiova, | Okresny sud Trenéin
predsednicka sudu

7. Prilohy

Priloha 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Priloha 2b Zoznam prac pre modernizaciu budovy sudu

Priloha 2c Vypocet prostriedkov pre realizanu fazu

— - ‘*a Financovany
PLAN OBNOVY, S Europskou tniou
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Priloha ¢. 2a
Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument Specifikuje opravnené a neopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim
Prostriedkov mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zaroven tvori podklad pre
stanovenie vysky Prostriedkov mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky suvisiace s realizovanim aktivit na obnove
budovy sudu uvedené v tabulke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlepSenie energetickej
hospodarnosti budovy siidu, ktorou sa dosiahne tispora globalneho ukazovatela® minimalne na
urovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych stcastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaji pod
definiciu uvedenej v Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori
prilohu €. 3.1 — 4 Systému implementacie planu obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

5§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionélneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor§ich predpisov
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Definicia pamiatkovo chranenej budovy:
1. Pamiatkovo chranena budova

a) je narodnou kultarnou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutel'nych narodnych
kultarnych pamiatok © alebo

b) ma pamiatkova hodnotu’ alebo respektuje hodnoty pamiatkového uzemia® a nachadza
sa v pamiatkovej rezervacii alebo

¢) ma pamiatkova hodnotu?® alebo respektuje hodnoty pamiatkového tzemia4 a nachadza
sa v pamiatkovej zone.

V suvislosti s realizdciou Projektu mozu byt’ realizované aj opatrenia suvisiace so stavebno-
technickou obnovou budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov
elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovost'ou a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizicia obnovy budovy stdu, ktord je predmetom
priameho vyzvania. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac buda stanovené do maximalne;j
vysky limitu uréenej v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapocitavaju vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo
b) nie st uvedené v Opise projektu.

6§ 22 ods. 2 pism. b) zdkona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
7§ 2 ods. 2. zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
8§ 2 ods. 4. zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
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2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonavatel' overuje vecni opravnenost’ vydavkov Projektu na zaklade posudenia, t. j. ¢i
vydavky Projektu vecne spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabul’ke ¢. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizdciou Projektu su vSeobecne povazované projektové
prace a stavebné prace, montdzne prace, dodavky stavebnych materidlov, zneSkodnenie
stavebného odpadu a sluzby bezprostredne stvisiace S aktivitami uvedenymi v tabul’ke ¢. 1. Za
vydavky priamo suvisiace S realizaciou Projektu st povazované tiez vydavky na niektoré
d’alSie aktivity, vratane stavebnych Gprav, ak stivisia s aktivitami uvedenymi v tabulke ¢. 1.

Tabul'ka ¢. 1 — Prehl'ad oblasti podpory — vydavky priamo suvisiace s Projektom

Oblast

Podoblast

Aktivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajSim prostredim
A1 Obnova stre$ného plasta
obnova Obnova vnutornych konstrukcii oddelujlcich vykurované a nevykurované
A konStrukcii priestory
obvalovg Obnova otvorovych konStrukcii
konstrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptacné Vegetacna strecha
opatrenia | yjegetagna stena
Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné Cerpadlo vzduch — vzduch
B1 . -
vykurovanie Plynovy kondenzacny kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
B2 . o .
tepl4 voda Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych véd
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody
Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
B3 , Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a - - :
chladenie Vlymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 Systém umelého osvetlenia
osvetlenie y
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika :
Batériovy systém
B6
energeticky Systém energetického manaZmentu budovy
manazment

Sanacia vihkosti stien

Obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii
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Oprava krovu
o Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu
budova ZvySenie mobility a debarierizacia
Vnutorné slabopridové rozvody
C Vytah
iné aktivity Vnutorné rozvody plynu a kanalizacie
Elektroinstalacia
Studend voda
Vyuzitie daZzdovej vody
ol%zlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
Pripojky inzinierskych sieti
a3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristav
ba
C4 dispozicné | Dispozitné zmeny (interiér) a Gpravy vnutornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke Zamocnicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizacné a | Signalizatné systémy a zabezpegovacie systémy
zabezpecovacie
systémy
C9 Elektronické a| Elektronické a informaéné systémy
informacné
systémy
C10 Vndatorné | Vin(itorné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentécia obnovy budovy
dokumentacia
E - Rezerva na nepredvidané vydavky
rezerva

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky su vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne
priamo suvisiace s Projektom avsak nespliujice pozadované parametre.

Niektor¢ Specificky neopravnené vydavky su uvedené nizsie:

e vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. junom 2022;

e vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizdcie Projektu, t.j. pred zaciatkom realizacie
Projektu alebo po ukonéeni realizacie Projektu;

e vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov podla tabulky ¢. 1;

Verzia

44




e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom
budovy alebo spoluvlastnikom/spoloénym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy
Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) urcené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni
umoznujucich spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou ndkupu pozemku
a nehnutelnosti, ktory je nevyhnutnou stc¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného
docasného ndjmu v suvislosti s dokoncenim stavby.

e vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s
vynimkou vytahu a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky slvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prdce vykonané mimo
pracovného pomeru slvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli

stavby, malby vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné préce a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatelsa;

hotovostné platby zahffiajlce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, uroky z omeskania a pod;

vratnd dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (kone¢ny) zoznam. Vykondvatel
nemdze, vzhl'adom na rozmanitost’ ¢innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania,
identifikovat’ vSetky neopravnené vydavky, ktoré mézu Vv suvislosti S realizaciou Projektov
vzniknut'.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov |

4.1 Oblast’ A — obalové konStrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolaénych vlastnosti obvodovych a
vnutornych obalovych konstrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konStrukcii), ako aj
realizécia adaptanych opatreni zabranujucich prehrievaniu budov (podoblast’ A2 — adaptacné
opatrenia).

411 Podoblast A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a
ktorymi sa preukazatel'ne zlep$i energeticka hospodarnost’ budovy. Limity jednotlivej vysky
podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva typy, a t0 Zdklad, ktory plati pre vSetky
budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit’ pre budovy podla bodu 1 uvodnej Casti tejto
prilohy.

41141 VySka podpory pre podoblast Al

Jednotkovy limit podpory na 1 m? obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri
dosiahnuti pozadovanych parametrov je uvedeny v tabulke ¢. 2. Ak aktivity uvedené v
tabul’ke &. 2 splnia poziadavky uvedené v tabulke &. 3 v stipci Cielové parametre, jednotkovy
limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny 0 13 % zaokrihleny na celé ¢islo nadol.
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Tabul'ka ¢. 2 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ A1 — obnova
konstrukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory
konétrukei Aktivita - :
LB LLEE Zaklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?2
zateplovacieho systému
Obvodova A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej strany 970 eurlm? 380 eurlm?
stena, pouzitim odvetraného systému
strop nad A1.3 - Zlepsenie TOK pouzitim tepelnoizolaénej )
vonkaj$im - - I . - 165 eur/m
ostredim omietky z vonkaj3ej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolacnej
. . . . . - 380 eur/m?2
omietky z vonkaj$ej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
- Aj .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eur/m?
Vnltorné priestorom
k "t k H _ v . 2 , . . v s
onstrukcie | A1.9 lZIepseme '!'O vnatornych dehgcmh konstr’ukcu 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | 5 teréne P P yw P 135 eur/m?
na/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vlymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorove - D —
konétrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - Intalécia tesnenia na kridla a obnova
O s 125 eur/m?
pripojovacej Skary

411.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak aktivity splnili
pozadované parametre uvedené v tabulke €. 3.

Tabul'ka ¢. 3 — Parametre pre podoblast’ A1 — obnova konstrukcii

Stavebna Pozadované parametre Ciefové

E—— Aktivita
konstrukcia Zaklad Pamiatka parametre

A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Unax U<sup
kontaktného zateplovacieho systému

Stg\rzgdova A1.2- ZIep§enie TOK zateplenim z vonkaj3e;j U<u U< U,
strop ’n ad strany pouzitim odvetraného systému - -
vonkajSim U=<0,8 Upv, ak sa
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U= 0,67 -
v pasivnej ploche fasady Upey; a je spinené
hygienické kritérium
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A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim
tepelnoizolacnej omietky z vonkajSej strany
v profilovanej ploche faséady

U=<0,8Up, aksa
realizuje spolu
sA1.5tak U< 0,67
Upsv; @ je spinené
hygienické kritérium

A1.5 - ZlepSenie TOK z vnltornej strany

U < Unnax

U<0,8Up, aksa
realizuje spolu
sA1.3aleboA14

0540-2°)

Upev— sUcinitel prechodu tepla konstrukcie v pdvodnom stave

U - sucinitel prechodu tepla kon&trukcie v navrhovanom stave
Umax — maximalna hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie podla STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73

tak U< 0,67 Upsy;
aje splnené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unmax UsUp
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy U < Unmax UsUp
A1.8- ZIepseple TQK stropu pod U < Uy U<Uy,
Vnitorné nevykurovanym priestorom
konstrukcie | A1-9 - Zlepsenie TO vnatornych deliacich U<08Uw aje
konétrukcii medzi vykurovanym U<Umx | spinené hygienické U<sUp
a nevykurovanym prostredim kritérium
.. .| A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
Eg}g&”kc'e priestoru na teréne R2Run RZRe
terénom A1_ A1- Zlep:éenig TOK §teny vykurovaného R>Rup R>R,
priestoru prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii U < Unax UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Unmax -
Otvorové —
konstrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnutornych kridiel U < Upnax -
A1.15- Instglvac]a tesnenia na kridla a obnova 104 < 1,00 m¥(s . Pa%®7) )
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:

U, — normalizovana hodnota st¢initela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Rmin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

R — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podia STN 73 0540-2

i . 104 - sucinitel prievzdusnosti otvorovych vyplni

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu

Pamiatka,

t. j. budove podl'a bodu 1 Gvodnej Casti tejto prilohy.

4.1.2

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré
pomahaji zabranovat’ prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit’ potrebu energie budovy na

chladenie v letnych mesiacoch.

Podoblast’' A2 - adaptacné opatrenia

4121 VySka podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 mz2 tienenej plochy
otvorovej konstrukcie na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej
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konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni sa len jeden jednotkovy limit podpory.
Pri vegetacnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m2 plochy vegetacného stuvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom
strechy alebo steny. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 4.

Tabulka ¢. 4 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptacné
opatrenia (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit
podpory
A2.1 - Systém tieniacej techniky — intalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov
. . p . 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetacna strecha — vybudovanie vegetacného suvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetalna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

4.2 Oblast’ B — zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny
alebo instalacie technickych zariadeni a prisluSenstva, slaziacich pre vykurovanie, chladenie,
vetranie budovy a pre pripravu teplej vody. Realizacia tychto aktivit musi mat’ pozitivny vplyv
na energeticku hospodarnost’ budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp.
na vymenu vykurovacieho systému budovy, podl'a tabul’ky €. 5.

4211 VySka podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW instalovaného vykonu
zariadenia a pri vykurovacom systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita. Jednotkovy limit podpory aktivit je
uvedeny v tabulke €. 5.

Tabul'ka ¢. 5 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B1 — vykurovanie (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1650 eur/kW

Aktivita

B1.1 - Tepelné ¢erpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za
tepelné Cerpadlo

B1.2 — Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné &erpadlo 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eur/kW
B1.4 — Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 — Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4212 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 méZe byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. je tepelné ¢éerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ucinnosti4).
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§ 23 zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februdra 2013, ktorym sa doplita smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial’ ide 0 oznadovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych
tepelnych zdrojov, zostav zlozenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho
zariadenia a zostav zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia
energetickymi  §titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia
smernica Europskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznaovanie ohrievagov vody, zasobnikov teplej vody
a zostav zlozenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie
(EU) ¢&. 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa dopiiia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial
ide o oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi $titkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnutd iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzac¢ny plynovy kotol nie st vyssie ako 20 % celkovych
priznanych Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac
dve triedy pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spiiia poziadavky na ekodizajn ohrievacovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podl’a bodu 1 tivodne;j Casti tejto prllohy tak sa
zaroven musi realizovat’ aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spinat

i. poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem podlia STN 73 0540-2 alebo
ii. poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qu ndmax podla STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 méZe byt poskytnutd v pripade, ak
1. sa vymiena vykurovaci systém v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je sucastou aktuélnej
vymeny bola vymenend najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov tepla spiiia poziadavky podla osobitného predpisut).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém,
resp. na vymenu distribu¢ného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solarnych
kolektorov na predohrev vody, podla tabul’ky ¢. 6.

4221 VysSka podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom cerpadle, prisystéme vyuzivajicom teplo z
odpadovych vo6d a pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW insStalovaného vykonu
zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na 1 | objemu zasobnika a pri distribuénom
systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody (prip. aj potrubia
cirkulécie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke €. 6.

Tabul’ka ¢. 6 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 — tepla voda (bez
DPH)

Jednotkovy limit
podpory

1000 eur/kW

Aktivita

B2.1 - Tepelné Eerpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
¢erpadlo vyluéne na ohrev vody

B2.2 — Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vod — vymenal/in$talacia systému

vyuZzivajuceho teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody 2700 eurfkiv
B2.3 - Solarny kolektor — indtal&cia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Z&sobnik teplej vody — vymena/inétalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 — Systém distribucie teplej vody — vymena distribuného systému teplej vody 65 eur/bm

4222 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej
energie,
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3),
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej G¢innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvys$sou triedou energetickej uc¢innosti3) a
4. ohrev teplejvody nezabezpecuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdZe byt poskytnutd iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
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energetickej ucinnosti3).

5) Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial' ide o poziadavky na ekodizajn ohrievadov pre vykurovanie vnutornych
priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26. septembra 2018.

6) Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR ¢&. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na tepelnt izolaciu
rozvodov tepla a teplej vody
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C) Podpora na aktivitu B2.3 mo6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma soldrny kolektor vydané
vyhlasenie o zhode3).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Uc¢innosti, ktora je najviac dve triedy
pod najvyssou triedou energetickej ucinnosti3) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sucast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo
B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 moZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je suéastou
aktualnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelnd izolacia rozvodov teplej vody spitia poziadavky podla osobitného predpisus).

423 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo inStalaciu systému nateného vetrania so spitnym
ziskavanim tepla, alebo na vymenu zariadenia na natené vetranie so spatnym ziskavanim tepla,
chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4231 VySka podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m%h vykonu
zariadenia a pri zariadenie na chladenie stanoveny na 1 KW instalovaného vykonu
zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke ¢. 7.

Tabulka ¢. 7 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a
chladenie (bez DPH)

Akfivita Jednotkovy limit
podpory

B3.1 - Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/instalacia .

. - . LI . - 16 eur/meh-’
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)
B3.2 - Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eur/mdh-
na nutené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla
B3.3 — Vymena systému chladenia — vymena existujiceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 — Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4232 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mozZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie
zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou triedou
energetickej G¢innosti3) alebo spifia poZiadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 moZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymieria zariadenie so
zachovanim existujuceho systému vetrania, pricom sa neméze realizovat zarovern s aktivitou B3.1.

C) Podpora na aktivitu B3.3 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je
sucastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 moéZe byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiefa zariadenie so
zachovanim existujuceho systému chladenia, a nie je suéastou zariadeni uvedenych v aktivitach
B1.1, B1.2 a B3.1, pricom sa nembze realizovat zaroven s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného ¢erpadla, moze byt
poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej

energie a
2. tepelné ¢erpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) ¢&. 1253/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial’ ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januéra 2018.
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424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém
vyuzivajuci usporni LED technolégiu.

4241 VySka podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita, podl’a tabul’ky ¢. 8.

Tabul'ka ¢. 8 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast’ B4 — osvetlenie (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajuce LED technoldgiu s prislusenstvom 145 eurm

4242 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuté iba v pripade, ak sa vymiena systém umelého
osvetlenia v celej budove, resp. Cast’, ktora nie je sucast'ou aktudlnej vymeny bola vymenena
najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie
ur¢eného pre budovu a na instalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému
systému sluziacemu pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie.

4251 VySka podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného
vykonu panelov a pri batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity
podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 9.

Tabul'ka ¢. 9 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast’ B5 — fotovoltika (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 — Fotovolticky systém — intalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém —inStalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4252 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia
urcena vylucne pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mdze byt poskytnutd iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané
vyhldsenie o zhode3).

) Podpora na aktivitu B5.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na inStaldciu inteligentnej infrastruktiru budovy spojenej a
automatizaciou a ovladanim spotreby energie budovy.

56
Verzia



4261 VySka podpory pre podoblast B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m?2 podlahovej plochy vnutornych
priestorov budovy podl’a tabulky ¢. 10.
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Tabul'ka ¢. 10 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky
manazment (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — inStalacia centrélnej
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4262 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak in§talovana centralna riadiaca
jednotka monitoruje a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zaklade aktualneho
merania v redlnom case.

4.3  Oblast’ C —iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity suvisiace so stavebno-technickou obnovou
budovy, obnovou technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickii hospodarnost’
budovy, bezbariérovostou, elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa
mdzu nachédzat’ v budove (podoblast’ C1 — budova) alebo v jej okoli na prilahlom pozemku
(podoblast’ C2 — okolie).

Aktivity v oblasti C nemajui pozitivny vplyv na energetickii hospodarnost’ budov, ich vyska
vSak zavisi od potrieb danej budovy sudu a je limitovand finanénymi prostriedkami investicie
1, komponent 15.,

431 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré pomahaju zlepsit' stavebno-technicky stav
budovy, jej uzivanie a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:

- sanacia vlhkosti stien,

- obnova vonkajsich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,
- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpecného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo instaldcia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,
- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStaldcia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 11.

Tabul'ka ¢. 11 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez
DPH)

Aktivita Lzl o Merna jednotka
podpory
C1.1- Sa.rlwama vIIhkostl stien — vytvorenie novej hydroizolacnej 350 eurfbm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva

% § 8a zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov
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C1.2 — Obnova vonkajSich povrchovych tprav a otvorovych
kon3trukcii — bez zlepSenia tepelnoizolatnych vlastnosti
konstrukcie:

- obnova omietky v pasivnej ploche fasady
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady
- obnovalvymena historickych obkladov
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1 m2obnovovanej
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obnovovanej
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- obnovalvymena podlahovej krytiny na baléne, lodzii, 160 eur/m?2
pochddznej ploche;j streche...

- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?
- obnoval/vymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,
ktory sa nachadza
nad plochou tvorenou
z fiktivnych Stvorcov
s plochou 1 m2, ktoré
sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymienianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych ¢asti krovu 600 eur/m?

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu — 1400 eurlt

azbest, ropné latky a iné 1tona odpadu

C1.5 - ZvySenie mobility a debarierizicia - realizacia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 — Vnutorné rozvody inZinierskych sieti — vymenal/instalacia
vnutornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahovej
plochy vnutornych
e ) priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm .
- kanalizacie 30 eur/bm 1 bezny meter

rozvodov
- plynu 100 eur/bm

- vnUtomé elektroin3talacné zariadenia (rozvadzace / istice / -
kompenza&né zariadenia / zalozny zdroj energie / zariadenia - -
Zésuvky, vypinade a pod.)

- bleskozvod - .
C1.7 - Vijtah - vjmenalvybudovanie nového vitahu 15500 eurfpod] | | Podlazie, na ktorom
sa nachadza stanica
C1.8 - InStalacia nového systému chladenia / dopinenie 1 kW inStalovaného
. ) ) 950 eur/kW , . .
existujuceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1
Podpora na aktivitu C1.8 moze byt’ poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej ticinnosti3) a

2. ide o samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zaroven, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, podpora moéze byt’ poskytnuta

iba v pripade, ak

3. jetepelné Cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermalnej energie
a
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4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).
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432 Podoblast C2 - okolie

P

odpora sa poskytuje na ¢innosti suvisiace s elektromobilitoug), cyklodopravou a zelenymi

aktivitami, ktoré sa mézu nachadzat’ v okoli budovy na pril'ahlom pozemku, pricom ide o

n

asledovné aktivity:

vyuzitie dazd'ovej vody,

vysadba stromov,

vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastrukture vedenia k nabijace] stanici alebo k parkovaciemu
miestu,

zabezpecenie moznosti parkovania bicyklov,

vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabul’ke ¢. 12.

Tabul'ka ¢. 12 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez

DPH)
Aktivita Jednotkovy | o4 jednotka
limit podpory
C2.1- Vyu2|t|ev dazdlovej vody — nadrz nav;adr2|gYan|e da;dgve! 440 eur/m? 1 m3 nadrze
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne ucely s pripojenim
C2.2 - Vysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 — Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktura vedenia
— vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umozriuje
sucasne nabijat

- infrastruktary vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter

150 eur/bm

miestu s cielom zabezpecit neskorsiu indtalaciu nabijacej stanice vedenia
C2.4 — Parkovanie bicyklov — instalacia: j1e E:Jsizlgﬁ:hkgm
- stojana na bicykle 45 eurlks ° stgjlaerg évs : (lj( s
- pristredku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inzinierskych sieti — vymena/realiz&cia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktord bude vyuZita iba pre

zavlazovanie zelene, je 50 |/m?2 odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude

V

nabijacia stanica uréena vyluc¢ne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.
Podpora na instalaciu infrastruktiry vedenia z aktivity C2.3 moze byt poskytnuta iba v
pripade, ak bude v buduicnosti schopna obslizit nabijanie minimalne dvoch vozidiel stcasne.
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d) Podpora na aktivitu C2.4 mo6Ze byt poskytnutd iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie
ramu bicykla vo vyske sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnut, iba ak sa instaluju
aj stojany na bicykle.
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Cislo Zmluvy: xxx/202x

44  Oblast’ D — projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy
budovy, sucast’ou ktorej moze byt’ aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou
sa rozumie najmé dokumentacia:

investi¢nad Studia
stavebny zdmer

stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova studia,
svetelno-technicky posudok a iné)

pamiatkového vyskumu,
architektonického navrhu,

pre vydanie Uzemného rozhodnutia,
pre vydanie stavebného povolenia,
pre realizaciu stavby,

skutoéného vyhotovenia stavby,

pricom k nej mézu byt pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo
odborny technicky dozor prijimatela (ak ho nevykonava zamestnanec prijimatel’a),
energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujuci stav budovy a
jej prvkov, pricom musi obsahovat’ zameranie budovy metodou terestrialneho
skenovania alebo fotogrametricky.

4.4.1VysSka podpory pre oblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vysky Prostriedkov mechanizmu
vypocitanej zo suétu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit
podpory aktivit je uvedeny v tabul’ke €. 13.

Tabul'ka ¢. 13 — Vyska limitu podpory aktivit pre podoblast’ D — projektova dokumentacia

(bez DPH)
Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je sucet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79,
a C vécsi ako 1 mil. eur. °
D2 - Projektova dokumentacia, ak je sucéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 10%
mechanizmu na oblasti A, B a C vacési ako 1 mil. eur. 0
D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sucet Prostriedkov 0

. ) h . . 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

4.5

Oblast’ E — rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva
je opravnenym vydavkom iba ak je do vysky 5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu
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vypocitanej zo suctu Prostriedkov mechanizmu na oblasti A,B a C pricom moéze ist’ iba
o nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané vydavky
stvisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo
navySenim Cien prac a materialov z dovodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné
uplatnit’.

Nérok na ¢erpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevzniké Prijimatelovi
automaticky, ale iba v tom pripade, ak tato potreba skuto¢ne v priebehu realizacie
Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoéiuje priamo z oblasti E - rezerva, ale z
Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finan¢né prostriedky z oblasti
E presuna.

Pri redlnom cerpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrocit’
maximalny limit danej oblasti urceny su¢inom jednotkovych limitov a mernych jednotiek
aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat’ odstihlasenie
ziadosti o zmenu rozpoctu prijimatel’a vykondvatel'om, pricom takdto zmena musi byt
dostato¢ne odovodnena.

Priloha €. 3
Monitorovacia sprava projektu
Druh monitorovacej spravy priebezna/zavereCna/nasledna’?
Zakladné udaje o prijimatelovi Okresny sud Trencin, Piaristicka 27, 911 80
Trencin
Nazov projektu Modernizacia a nadstavba budovy Okresného

sudu Trencin - faza 1. ZabezpecCenie projektove;
dokumentécie, inZinierskej Cinnosti a autorského

] dozoru
Cislo projektu 15101-13_P01_0005
Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava od dd.mm.rrrr- do dd.mm.rrrr

predklada

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k plneniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to
relevantné:

Nazov ukazovatela Cielova hodnota % plnenia
Popis vykonanych €innosti suvisiacich podla aktivit projektu

s realizaciou projektu poas monitorovaneho

obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté | podla aktivit projektu
opatrenia na ich odstranenie a dalSie informacie

Priebeh implementacie projektu (podla planu / v omeskani), pricom v pripade
omeSkania sa v monitorovacej sprave projektu

10 Prijimatel’ uvedie druh monitorovacej spravy, ktora predklada.
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uvadza aj zdbvodnenie omeskania

Popis planovanych €innosti v nasledujucom
monitorovacom obdobi

v pripade indikovaného ome$kania sa osobitne
uvedu planované cinnosti, ktorymi sa zabezpeci
realizacia projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu
celkom

Finan¢né prostriedky pouZité na realizaciu projektu

podla zdrojov financovania v predchadzajucich

obdobiach, v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:

V monitorovacom
obdobi

V predchadzajucich
obdobiach

Celkom kumulativne % z celkovej alokacie

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a Statutarmy organ / poverena osoba vykonavatela ¢estne vyhlasujem, Ze Udaje
uvedené v tejto monitorovacej sprave a vSetkych jej prilohach su uplné, presné a spolahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko,
funkcia a podpis Statutarneho organu prijimatefla
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