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ZMLUVA O DIELO č. 33/03/2023/MO 
„Trvalé dopravné zariadenia na ceste III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa -realizácia“ 

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja   
sídlo:                                         Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 
zastúpený:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku   
 
osoba zodpovedná  
za prevzatie diela: Ing. Slávka Hudák Orlovská, vedúci oddelenia investičnej prípravy      

a realizácie stavieb  
 Ing. Viktória Štefančík, referent oddelenia investičnej prípravy      
a realizácie stavieb 

  
IČO:     35 555 777 
DIČ:     202 177 2544 
IČ DPH:     SK 2021772544 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma:  príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk 

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:   TRIS, spol. s r.o. 
sídlo:     Opatovská cesta 4, 040 01 Košice 
osoba konajúca v mene  
spoločnosti:   Ing. Pavol Zeleňák, konateľ 
    Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ 
stavbyvedúci:   Ing. Pavol Zeleňák 
IČO:     36 202 771 
DIČ:    2020053222 
IČ DPH:   SK2020053222 
bankové spojenie:  VÚB BANKA, a.s., pobočka Košice 
IBAN:    SK95 0200 0000 0027 2138 7654 
Swift/BIC:   SUBASKBX 
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12076/V 
kontakt:   tel.: + 421 (0) 55 677 18 04, e-mail: tris@tris.sk 
 

(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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ČASŤ 1. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri 
realizácii diela s názvom „Trvalé dopravné zariadenia na ceste III/3416 medzi obcami Geča-
Čaňa-realizácia“ (ďalej aj len ako „predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 
zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v 
dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 
zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať 
a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy. 

 
Článok II. 

Dielo 
1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia trvalého dopravného zariadenia na ceste 

III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa, realizácia stavebných prác odborne spôsobilou osobou, 
geodetické zameranie, ktoré bude slúžiť ako podklad k realizácii predmetu zákazky vrátane 
vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a DVP, VTD (ďalej ako 
„dielo“).  

2. V rámci inžinierskej činnosti  sa zhotoviteľ zaväzuje na: 
a) zabezpečenie záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie 

a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, rozhodnutí, vyjadrení, 
súhlasov, posúdení alebo iných opatrení orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií 
dotknutých projektovanou stavbou a ich následné zapracovanie do projektovej 
dokumentácie tak, aby bolo možné stavbu realizovať a následne uviesť do užívania. 
Súhlasné stanoviská a vyjadrenia organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých 
projektovanou stavbou budú súčasťou projektovej dokumentácie v príslušnej časti, 

b) zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o povolení stavby (stavebné povolenie), 
prípadne ohlásenie stavby, zabezpečenie akejkoľvek dokumentácie potrebnej pre 
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia/pre ohlásenie stavby, pričom sa 
zhotoviteľ zároveň zaväzuje v prípade výzvy príslušného orgánu o doplnenie, prípadne 
opravu podanej žiadosti poskytnúť všetku a akúkoľvek súčinnosť súvisiacu 
s odstránením akýchkoľvek nedostatkov podanej žiadosti, prípadne doplnením 
chýbajúcich podkladov, 

c) vypracovať všetky podklady pre majetkoprávne vysporiadanie v zmysle TP 019 (časť 
G – dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie, časť H - Dokumentácia na trvalé 
a dočasné vyňatie pôdy z PPF ).  

3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok 
a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis 
predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 
zmluvy“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne 
prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje 
jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre 
objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto 
zmluve a to najmä: 

a) zrealizovať geodetické práce, inžiniersku činnosť, vypracovať a riadne odovzdať všetku 
potrebnú a objednávateľom požadovanú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy a jej 
príloh, ako aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v opise predmetu 
zákazky, 

b) realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so 
všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne 
správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ, 
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c) zabezpečiť označenie stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaj 
o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začatia a ukončenia realizácie v počet kusov 
2 o veľkosti 1,5m x 1m, zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie 
komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch  
a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela, 

d) označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický 
predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 
pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), 

e) zabezpečiť vypracovanie aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa 
nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné 
predloženie objednávateľovi na schválenie, 

f) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela, 
g) predložiť doklady o riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov na 

požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov. V prípade, ak zhotoviteľ pri 
plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je 
povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do 
pôvodného stavu. 

h) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich 
inžinierskych sietí a vedení v teréne, 

i) zrealizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác, 
j) zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia 

diela objednávateľom,  
5. Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných 
výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf. a vo formátoch, v ktorých 
bola spracovaná (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pričom momentom odovzdania sa stáva 
vlastníctvom objednávateľa. 
 

Článok III. 
Prehlásenia zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:  

a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich 
pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady 
neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti; 

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul 
všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 
zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa 
všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených 
s odstraňovaním vád; 

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia 
na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, 
na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv 
na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom 
uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu 
na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 
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4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti 
podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto 
skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne 
s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní 
svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v 
dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy 
s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj 
podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek 
škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti. 

7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa 
v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený 
a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, 
no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). 
 

Článok IV. 
Cena diela 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej 
ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového 
konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného 
objednávateľom ako verejným obstarávateľom.  

2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná: 
 

 
 
3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 
4. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH. 

P. 
č. Názov Merná 

jednotka 

Predpokladaný 
počet merných 

jednotiek 

Jednotková 
cena v Eur 
bez DPH 

Celková 
cena 

bez DPH v 
EUR 

1. Geča-Čaňa – trvalé dopravné 
zariadenia na ceste III/3416  

súbor 1 3 942,02 3 942,02 

Celková cena spolu v EUR bez DPH: 3 942,02 

20% DPH v EUR: 788,40 

Celková cena spolu v EUR s DPH: 4 730,42 
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5. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú 
skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejmá za účelom 
žiadania zvýšenia ceny. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene podľa tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady, ktorých 
vynaloženie mohol zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na predmet zmluvy, 
povahu inžinierskej činnosti, geodetického zamerania, ako ďalších činností v zmysle tejto zmluvy 
ako aj s prihliadnutím na povahu stavby, ktorá bude na podklade projektovej dokumentácie 
realizovaná a jej stav a lokáciu predpokladať pred jej podpisom. 

7. Cena diela podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 
úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela 
podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za 
rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy.  V prípade rozšírenia 
rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových 
cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného 
cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2022“ (ďalej ako „cenník“) nižšie 
ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác 
spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že 
východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie 
naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom 
čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za 
zmenu zmluvy. 

 
Článok V. 

Miesto a termíny plnenia 
1. Miestom realizácie prác je úsek cesty III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa špecifikovaný 

v článku II. bod 1 tejto zmluvy a opise predmetu zákazky. Miestom plnenia – dodania projektovej 
dokumentácie je Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 
01 Košice. 

2.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote 20 pracovných 
dní od termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa článku VI. Zmluvy. 

3.    Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň 
vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej vo veciach technických, za odovzdanie 
staveniska a za prevzatie diela uvedenej v záhlaví tejto zmluvy na adresu: 
slavka.hudakOrlovska@scksk.sk, popri ktorej je za objednávateľa v rovnakom rozsahu 
oprávnená konať aj Ing. Viktória Štefančík, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie 
stavieb, mail: viktoria.stefancik@scksk.sk. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ 
prehlasuje, že je oboznámený s povinnosťou akúkoľvek mailovú korešpondenciu adresovať vždy 
tak, aby jej adresátom boli v kópii všetky osoby uvedené v tomto bode zmluvy.   

4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ 
po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.  

5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ 
oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok: 
a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy, 
b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni 

zhotoviteľovi v zhotovovaní diela, 
c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni 

zhotoviteľovi  pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ  
zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku 
rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní 
diela. 
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7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, 
t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia 
na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy 
je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s 
prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác. 

8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t.j. najmä došlo k 
vzniku: 

a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo 
objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu), 

b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, 
zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom - 
aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých 
poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie 
realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať) 

c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú 
najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku 
a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela, 

d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na 
realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového 
alebo mimoriadneho stavu,   

           je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku 
takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela 
riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na 
ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so 
žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu 
harmonogramu vecného a časového postupu prác a finančného harmonogramu, ktorý bude 
zohľadňovať vzniknuté prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať 
o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené 
s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela 
bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode 
zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Prepracovanie projektovej 
dokumentácie podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, prípadne podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek 
a/alebo pripomienok dotknutých orgánov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie podľa 
prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela. 

11. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa tohto článku do 
projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie alebo 
projektovú dokumentáciu a zhotoviteľ odmietne ich prepracovanie, môže objednávateľ odstúpiť 
od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu vzniknutých a vynaložených nákladov. 

12. V prípade, ak bude projektová dokumentácia alebo doklady s ňou súvisiace vykazovať zjavné 
vady (nekompletnosť, nesprávnosť a pod.) je právom objednávateľa takto spracovanú projektovú 
dokumentáciu neprevziať. Zhotoviteľ sa v takomto prípade zaväzuje vytýkané nedostatky 
odstrániť v lehote určenej objednávateľom, o čom zmluvné strany spíšu osobitný protokol. 

13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pre ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tejto zmluvy 
a jej príloh nie je určená osobitná lehota na plnenie, je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa plniť 
tento záväzok vždy na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej. 
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ČASŤ 2. 
REALIZÁCIA DIELA 

 
Článok VI. 

Odovzdanie staveniska 
1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie 

priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu 
diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, 
pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa 
adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť 
zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo 
výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po  schválení dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto 
článku zmluvy objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve 
podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa 
tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné 
porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.  

4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní 
a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho 
spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre 
zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo 
neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. 

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty: 

a) Plán organizácie výstavby a Plán užívania verejnej práce, 
b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela, 
c) Kontrolno – skúšobný plán, 
d) Plán BOZP a požiarnej ochrany, 
e) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného 

prostredia, 
f) poistná zmluva a poistné osvedčenie, 
g) ďalšie dokumenty požadované objednávateľom v rámci opisu predmetu zákazky, ak 

nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný termín ich odovzdania. 
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy 
do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto 
prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní 
kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej 
projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa 
tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie 
akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť 
zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených 
zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na 
stavenisko. 

9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení 
a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela 
podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to 
po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné 
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strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní 
napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko 
vypratať na náklady zhotoviteľa.  

10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ. 
 

Článok VII. 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa. 

2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje: 
a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia 

prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez vád, 
b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,  
c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a 

odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň, 
d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času, 
e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – 

skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania 
podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, 
ktorými je výsledok preukazovaný, 

f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, 
zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. 

3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter 
zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne 
vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ 
v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to 
v rovnakej lehote.  

4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený 
harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto 
zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na 
predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného 
termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí 
lehotu objednávateľ. 

5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi 
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a 
organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním 
poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. 
Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých 
prítomnosť požiada objednávateľ. 

6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze 
výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce 
upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, 
znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo. 

7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon 
kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, 
pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného 
zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a 
zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená 
objednávateľom, má  objednávateľ  bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov 
právo požadovať,  aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom 
vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku 
kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných 
skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú 
fotodokumentáciu. 
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Článok VIII. 
Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ 
je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie 
nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 je 
zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi 
na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, 
ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou 
o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa 
v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, 
resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ 
nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo 
nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa 
tejto zmluvy na nového subdodávateľa.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 
alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.  

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností 
zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich 
zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.  

 
Článok IX. 

Povinnosti zhotoviteľa 
A. VŠEOBECNÉ 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 

2. Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto 
zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí 
všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie. 

4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia 
byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas 
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celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v 
texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), 
vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:  

a) počiatočná skúška stavebného výrobku, 
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku 

(kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami 
počiatočnej skúšky stavebného výrobku), 

c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom 

pre preberanie prác, 
e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné 

certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj 
preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa 
na dielo podľa technických predpisov a noriem. 

5. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich 
príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady 
v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený 
na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po 
ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno – 
skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí 
pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce 
skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä 
poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na 
preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy 
objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne 
akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade 
zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v 
stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti podľa zmluvy. 

7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích 
skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený 
v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak 
výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti 
schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto 
vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr 
do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa 
platí pre tento postup primerane. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám 
ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých 
povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 

9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne  
povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ 
tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež 
za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom 
vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto 
vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich 
náhradu. 
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11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, 
ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa. 

12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska 
sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých 
výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených 
prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy. 

13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne 
dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 
480/2002 Z. z. o azyle, zákona č 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo 
k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči 
objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa uhradiť zhotoviteľ. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 
oboznámil pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej 
osobe. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000.,-EUR, a to za každé jedno porušenie 
danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
spôsobenej prípadným porušením týchto povinností. 

 
B. BOZP a ochrana ŽP 
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany 
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá 
objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, 
požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za 
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 
orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany 
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 
hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady 

bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na 
pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, 
návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením 
predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený, 

b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na 
zaistenie BOZP a PO, 

c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na 
všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a 
ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať 
pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné 
pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a 
určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať, 

d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli 
určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, 
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e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, 
materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením 
predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v 
mieste realizácie diela, 

f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by 
pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných 
osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej 
plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. 
Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene 
je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými 
zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, 
omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania,  uvedených 
v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na 
dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento 
zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný 
rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.  

18. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia: 
a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné 

na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. 
V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu 
nepovolaných osôb, 

b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela  náležite zabezpečené, 
vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi, 

c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam 
činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a 
neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, 

d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny 
kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela, 

e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie 
zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného 
predpisu, 

f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a  osôb konajúcich v jeho mene len na určenom 
pracovisku a v určenom priestore.  

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a 
všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné 
úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými 
partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené 
osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, 
technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené 
objednávateľom.  

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

21. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho 
poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú 
pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať 
objednávateľovi. 

22. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať 
a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do 
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životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s 
podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia 
a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ 
právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto 
prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným 
požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie 
diela. 

23. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného 
postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a 
ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarmi, a 
to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj  osobám, ktoré poveril 
realizáciou čiastkových plnení. 
 

C. STAVBYVEDÚCI 
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 

stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto 
článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní 
preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami 
s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok 
svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností 
na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich 
objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo 
doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie 
na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých 
podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.  

25. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ 
z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v 
rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového 
stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť 
vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať 
minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite 
prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci 
vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania 
stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná 
objednávateľom splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku 
prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 
hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, 
dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre 
objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

27. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; 
dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú 
obdobne. 

28. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
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odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné 
strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady 
spojené s prerušením a obnovením prác. 

 
Článok X. 
Poistenie 

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas 
celej doby vykonávania diela, t.j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do 
odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu: 

a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela 
v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške 
celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH, 

b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR 
v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH. 

2. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť 
zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné 
platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.  

3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo 
ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.  

4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady 
poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade 
s podmienkami tohto článku zmluvy. 

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, 
ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť. 

6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek 
počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. 

8. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade 
nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady 
zhotoviteľa.  Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. 
Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať 
voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa. 

 
ČASŤ 3. 
POREALIZAČNÉ VZŤAHY 
 

Článok XI. 
Protokolárne odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred 
zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila 
najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto 
prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za 
odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie 
nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela. 

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať 
objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 
pracovných dní vopred.  

3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých 
zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, 
kontrolno - skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.  
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4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe 
výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a 
to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ 
so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť 
preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí 
náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.  

5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a 
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené 
podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že 
dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži 
a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto 
článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ 
dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne 
doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu 
nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom 
považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému 
slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak 
objednávateľ dielo v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto 
vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo 
stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak 
objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom 
odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, 
je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy. 

8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať 
najmä: 

a) identifikačné údaje o diele; 
b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, 

technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi 
predpismi a technickými normami; 

c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového 
označenia; 

d) súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému 
užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v 
dohodnutom záväznom termíne; 

e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá; 
f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy, 
g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi: 
a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového 

stavu vypracovanú oprávnenou osobou, 
b) porealizačné zameranie diela, 
c) geometrický plán, 
d) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, 

konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich 
záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky  
použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých 
materiálov a ich množstvo,  

e) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach, 
f)  plán užívania verejnej práce,  
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g)  všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku, 
h)  fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy, 
i) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy, 
j) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh. 

10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ 
v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady 
potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, 
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela 
podľa tejto zmluvy. 

11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou 
a TP 019 a geometrický plán sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom 
a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB 
nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD 
(dwg, dxf alebo obdobné). 

 
Článok XII. 

Platobné podmienky 
1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené 

zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený 
vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok 
zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej 
faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť 
a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu 
nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t.j. preukázané skúšky, 
certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie 
uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie 
zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené 
v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% 
celkovej ceny diela s DPH. 

2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu 
objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 
(piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote 
podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.  

3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
alebo odchýlne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán, 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry, 
- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 
-  fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo 
k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 
3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová 
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje 

za potvrdenie zhotovenia diela bez vád.   
8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo 
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pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie 
bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že 
uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe. 

11. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
Článok XIII. 

Vady diela a záruka za akosť diela 
1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 

a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a  že 

má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii 
a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas 
záručnej doby (záruka za akosť). 

3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, 
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými 
podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich 
oprávnenými zástupcami. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 
(objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.  

5. Záručná doba za zhotovené dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli 
zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich 
úplného odstránenia. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 
dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, 
pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto nevhodnosť zistiť 
a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ 
však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných 
stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť 
zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, 
prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby. 

7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, 
zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni 
najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám 
alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s 
odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich 
odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou 
určenou objednávateľom.  

8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezplatne.  

9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 
bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 
odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 
objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady 
oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok 
z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva 
zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo 
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kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv 
na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po 
jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. 
V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť 
termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba 
nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani 
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na 
voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa 
na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne 
objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 

11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej 
objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má 
objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu 
z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane. 

12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich 
riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom 
čase. 

13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa 
dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy 
alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej 
osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne 
informovať. 

15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany 
zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ 
popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.  

16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy 
vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný 
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej 
v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady 
neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady 
odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ 
oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na 
odstránenie vád je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.  

 
ČASŤ 4. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok XIV. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela prípadne 
dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s 
DPH za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % 
z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade. 

3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň 
omeškania. 

4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 
vlastností diela so skutočnosťou,  vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý 
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nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr 
v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť 
treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur ) za každý 
deň a to aj začatý deň omeškania.  

6. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy 
vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania. 

7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ku ktorým sa zaviazal podľa opisu predmetu zákazky 
a ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nevykoná nápravu v lehote objednávateľom 
určenej, prípadne poruší povinnosti podľa článku IX. bod 6 a 7 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) 
za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa. 

8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi, výkopovou 
suťou prípadne vybúraným materiálom podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň 
až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa. 

9. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. 

10. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9 vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania. 

11. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa v dôsledku ktorého 
objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH. 

12. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických 
predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené 
porušenie nasledovne, a to aj opakovane:  

a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 
250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený 
nedostatok,  

b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie 
podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc eur)za každého zamestnanca,  

c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR 
(slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,  

d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc 
eur) za každého zamestnanca. 

13. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7 tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela 
v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť 
povinnosť podľa článku VII. bod 7 považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.  
 

14. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.  

15. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.  

16. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa. 
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Článok XV. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:  
                     a)         písomnou dohodou zmluvných strán; 

   b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch 
alebo v zmluve.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z 
nasledovných dôvodov: 

a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými 
právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 
zhotoviteľa zjavne nevhodné, 

b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy, 

c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na 

splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ: 
a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva, 
b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo 

uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé 
informácie, 

c) z dôvodov uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,  
d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 

v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní, 
e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými 
objednávateľom,  

f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela 
alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách, 

g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na 
činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto 
zmluvy, 

h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
i) v prípade insolvencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania 

alebo reštrukturalizačného konania, 
j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy, 
k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v 

dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne, 
l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, 
m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie 

podľa tejto zmluvy, 
n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v 
prípade, ak jeho subdodávateľ nie je nie je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane 
doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) 
dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, 
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uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo 
odovzdaním kuriérskej službe.  

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní 
porušenú povinnosť zakladajúcu právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 
skutočnosti správu.  

6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú 
správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na 
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní 
pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku 
dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, 
ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa 
odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.  

 
Článok XVI. 

Oprávnenia objednávateľa 
1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 

si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň 
subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ 
poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ 
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej 
lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto 
zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas 
doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k 
uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto 
lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že 
zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody 
nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 
subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z 
tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ 
bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady 
vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 
subdodávateľovi zhotoviteľa. 

 
Článok XVII. 

Licencia 
1. Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehajú ochrane 

podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení poskytuje zhotoviteľ 
objednávateľovi podpisom tejto zmluvy licencie – súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to na 
všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy o dielo známe spôsoby použitia najmä na:  

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku 
dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri 
výkone jeho činnosti,  

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  
c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,  
d) zaradenie diela do súborného diela,  
e) verejné vystavenie diela,  
f) verejné vykonanie diela,  
g) verejný prenos diela,  
h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, 

preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela, 
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i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo 
udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, 
upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 
objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená 
poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom;  

2. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu výhradnú, v územnom rozsahu 
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv poskytovateľa podľa Autorského zákona.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá v cene 
diela podľa tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licencie podľa tejto zmluvy a že udelenie licencií 
podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom alebo právnym 
predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým 
vznikla.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade použitia zamestnancov, subdodávateľa/-ov alebo tretích strán pre 
účely zhotovenia projektovej dokumentácie, prípadne iného dokumentu podliehajúcemu ochrane 
podľa autorského práva podľa tejto zmluvy uzavrieť s týmito takú/-é dohodu/-y, ktoré zabezpečia 
objednávateľovi neobmedzené práva na používanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanovení 
tohto článku zmluvy.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akýchkoľvek nevyhnutných 
oprávnení objednávateľovi, ktoré potrebuje pre prístup, používanie alebo nakladanie s autorským 
dielom v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Nevyhnutné oprávnenia znamenajú 
akékoľvek práva alebo súhlasy, ktoré sú za účelom získania práva alebo licencií pre používanie 
alebo nakladanie s autorským dielom bez toho, aby tým boli porušené vlastnícke, autorské alebo 
iné práva zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľa a/alebo tretích strán.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa proti prípadným finančným a iným nárokom, 
ktoré budú voči objednávateľovi vznesené v súvislosti s porušením práv zamestnancov zhotoviteľa, 
subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích strán, ktoré na zhotovenie diela použil, ku ktorým dôjde 
z dôvodu nezabezpečenia nevyhnutných oprávnení zhotoviteľom pre objednávateľa, tak ako je 
uvedené v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ znáša škodu spôsobenú objednávateľovi v plnom 
rozsahu. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva duševného vlastníctva inej osoby v dôsledku použitia 
diela, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vedieť s ohľadom na 
charakter diela a nevysporiadal autorské práva podľa tejto zmluvy. 

 
Článok XVIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust.§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 
Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu.  
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6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je: 
a) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 1), 
b) vecný harmonogram  (ako príloha č. 2), 
c) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 3), 
d) plnomocenstvo (ako príloha č. 4), 
e) ocenené zadanie (rozpočet) (ako príloha č. 5). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 
osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia 
s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej 
vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak.  Písomnosťou obsahujúcou 
právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy 
a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 
o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví 
zmluvy. 

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 
adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 
aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 
deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 
nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 
doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 
v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne 
nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný 
ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do 
doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na 
nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia 
slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa 
predchádzajúcej vety. 

11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné 
vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo 
dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy 
a platia vysvetlenia súťažných podkladov. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
V Košiciach, dňa: 13.03.2023     V Košiciach, dňa: 09.03.2023 
 
 
 
    
             
_________________________                                                     __________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja                         TRIS, spol. s r.o. 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,      Ing. Pavol Zeleňák 
generálny riaditeľ                                                 konateľ 
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 
„Trvalé dopravné zariadenia  na ceste III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa-realizácia“ 
 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je realizácia trvalého dopravného zariadenia na ceste III/3416 medzi obcami 
Geča-Čaňa, realizácia stavebných prác odborne spôsobilou osobou, geodetické zameranie, ktoré bude 
slúžiť ako podklad k realizácii predmetu zákazky vrátane vypracovania dokumentácie skutočného 
realizovania stavby (DSRS) a DVP,VTD.  
 
Jestvujúci stav: 
 
V súčasnosti na križovatke miestnej komunikácie a cesty III/3416 je osadené trvalé cestné oceľové 
zvodidlo dĺžky 23,6 m s nábehom a zapustením do zeme na obidvoch stranách, ktoré nespĺňa technické 
podmienky pre oceľové zvodidlá, a to konkrétne vo vzdialenosti zachytenia v nespevnenej krajnici od 
vozovky cesty III/3416 a dopravné zrkadlo, ktorého umiestnenie nezodpovedá technickým normám. 
 
Návrh opravy: 
 
Účelom realizácie diela je osadenie jednostranného cestného oceľového zvodidla na križovatke miestnej 
komunikácie a cesty III/3416 v úseku jej kumulatívnych staničení 5,771 – 5,787 km v zastavanom 
území sídelného útvaru obce Geča v smere Čaňa – Geča  - Valaliky a  umiestnenia dopravného zrkadla 
ako trvalého dopravného zariadenia na ceste III/3416 v smere Valaliky – Geča – Čaňa oproti miestnej 
komunikácii v kumulatívnom staničení 5,789 km je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
v danom úseku. 
Projekt rieši osadenie zvodidiel v nespevnenej krajnici cesty III/3416 a regulačných stĺpikov na 
zabránenie parkovania vozidiel v oblasti napojenia ulice Krížnej na cestu III/3416. Zvodidlá sú 
navrhované oceľové jednostranné JSNH4/N2 s úrovňou zadržania N2. Zvodidlo bude osadené na hranici 
voľnej šírky komunikácie čo je 0,5 m od okraja vozovky. Dĺžka zvodidla je 22 m vrátane dvoch krátkych 
výškových nábehov, ktorými je zvodidlo ukončené. Na zvodidlo budú osadené smerové stĺpiky na 
zvodidlových nadstavcoch vo vzájomnej vzdialenosti 5 m. Regulačné stĺpiky oceľové budú osadené cca 
kolmo na cestu v nespevnenej časti pozdĺž existujúceho vjazdu k priľahlej nehnuteľnosti do betónového 
základu 0,3x0,3x0,3 m z betónu min. C25/30. Stĺpiky budú výšky 1 m priemeru 50 mm a farebnou 
úpravou v bielo-červenej farbe. Počet navrhovaných stĺpikov je 5 ks vo vzájomnej vzdialenosti 1 m. 
 
Zhotoviteľ zabezpečuje : 
• realizáciu stavebných prác, 
• zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí,  
• naprojektovanie, aktualizácia, doplnenie a zapracovanie podmienok OU ODI a PZ ODI k DDZ a 

TDZ, zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia. 
• geodetické práce, počas realizácie a porealizačné zameranie overené odborne spôsobilou osobou 

podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k 
preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavených objektov príslušnému správcovi,  

• inžinierska činnosť – zabezpečenie všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu 
a vrátane ohlásenia prác diela, 

• vypracovanie plánu užívania verejnej práce, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi, 
• vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie, 
• vypracovanie - Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“), technologické postupy, ktoré 

budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi,  
• zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác, 
• DSRS podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky,  



Príloha č. 1 

2 
 

• vypracovanie Harmonogram postupu stavebných prác, ktorý musí byť odsúhlasený 
objednávateľom, 

• Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP 
a PO“), 

• Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia 
(ďalej len „Plán ochrany ŽP“), 

• DSRS podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky (6x v tlačenej forme, 1xUSB), vrátane výrobno 
– technickej dokumentácie (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP), 
odsúhlasené objednávateľom 

• obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a 
konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,  

• dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, 
výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a 
poplatku za uskladnenie, 

• vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
• obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, 

výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných 
technických predpisov, 

• priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, 
v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto 
zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom 
prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 
ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné 
video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby 
Objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd 
(pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii), 

• vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 
• zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, oprávnenie 

cesty 
• obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do 

diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, 
• z zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, 

udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, 
• riadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na 

stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách 
• odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k odovzdaniu a kolaudácii stavby. 
• zhotoviteľ dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných STN, STN EN, v súlade s 

technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami 
(KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL) 

• Do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré 
vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, podmienok ZoD a Opisu premetu 
zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje, zhotoviteľ náklad na chýbajúcu 
položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu. 

 
Lehoty: 

1. Lehota na zhotovenie diela do 20 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
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VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
Zhotoviteľ 
 
Obchodné meno / Názov:  TRIS, spol. s r.o. 
Sídlo / Miesto podnikania:  Opatovská cesta 4, 040 01 Košice 
IČO:    36 202 771 
 
 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Pavol Zeleňák, konateľ, týmto čestne vyhlasujem, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom: „Trvalé dopravné zariadenia na ceste III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa -realizácia“, ktorá bola vyhlásená verejným 
obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zaslaním 
výzvy na predloženie ponuky dňa 21.10.2022: 
 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 
⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

P.č. Obchodný názov 
subdodávateľa IČO 

Podiel na 
realizácii 

zákazky v % 
Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu Dátum 
narodenia 

1.        
        
        

** Vyplní až úspešný uchádzač. 
 
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má subdodávateľ plniť. 
 
V Košiciach, dňa: 09.03.2023 

                                                                                                  ..................................................................... 
            Ing. Pavol Zeleňák, konateľ 

 

 



Príloha č. 4 

4 
 

VEC:   Plnomocenstvo 
 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 
IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len 
„splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť 

Obchodné meno:   TRIS, spol. s r.o. 
Sídlo:     Opatovská cesta 4, 040 01 Košice 
IČO:     36 202 771 
DIČ:     2020053222 
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Pavol Zeleňák 
(ďalej len „splnomocnenec“) 
 
aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne 
príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval 
splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – „Trvalé 
dopravné zariadenia na ceste III/3416 medzi obcami Geča-Čaňa -realizácia“ (ďalej len „stavba“), 
a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa 
vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých 
orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného 
povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu 
v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č.33/03/2023/MO zo dňa 13.03.2023. 

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou 
najmä: zúčastňovať sa na rokovaniach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, 
prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči 
vydaným rozhodnutiam. 

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene 
splnomocniteľa. 

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho 
konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa 
môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca. 
 

V Košiciach, dňa 13.03.2023 

________________________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ 

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam. 
 

V Košiciach, dňa 09.03.2023 

Splnomocnenec: 

_________________________________________ 
TRIS, spol. s r.o. 
Ing. Pavol Zeleňák 
konateľ 






