Zmluva o dielo ¢. SOP SR-2/231/2023

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupena:

ICO:

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu IBAN:
Forma:

Kontaktna osoba:
Telefén/ e-mail:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

Clénok I.
Zmluvné strany

Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Tajovského 28B, 974 01 Banska Bystrica

RNDr. Dusan Karaska, generalny riaditel

17058520

Statna pokladnica

SK63 8180 0000 0070 0039 0880

prispevkova organizdcia

zriadend na zdklade Rozhodnutia ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky z
5.12.2007 ¢. 75/2007-1.8. v zneni neskorsich dodatkov

Ing. Peter Labaska
+421 910 990 164/peter.labaska@ssj.sk

(dalej len ako ,,Objedndvatel™)

Zhotovitel"

Skupina dodavatelov: COMBIN-REAS, Jaskyfia mieru, ktora vzmysle uzatvorenej Zmluvy

o zdruZeni €.01/2023/1S zo diia 17.2.2023 vytvorila zdruZenie, ktorého Géastnikmi su:

Veduci ¢len zdruzenia: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu IBAN:
Zapisany:

Kontaktna osoba:
Telefén/ e-mail:

Clen zdruzenia:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
Zapisany:

Kontaktna osoba:
Telefon/ e-mail:

Kysihybelskd 29, 969 01 Bansk4 Stiavnica

31631134

2020478229

SK2020478229

Vseobecna Uverova banka, a.s.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 2800/S

Ing. Vladimir Gallo, konatel
045/6949021, combin@combin.sk

REA- S s.r.o.

Mostarenska 9, 977 56 Brezno

36 059 099

2021733065

SK2021733065

Slovenska sporitelna, a.s.

SK59 0900 0000 0003 0281 3832

v Obchodnom registri Okresného suidu Banskd Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 8236/S

Ing. Jan Kan, konatel
0907/088 888, kan@rea-s.sk

(dalej len ako ,, Zhotovitel")
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Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhldsil ozndmenim o vyhldseni verejného obstardvania zverejnenom v U. v.
EU pod ¢. 2021/S 221-581257 dna 15.11.2021 a ozndmenim ¢&. 56473-MSP, zverejnenom vo Vestniku verejného
obstaravania ¢.266/2021 dfia 16.11.2021 verejnu sutaZz na realizaciu zakazky: ,Rekons$trukéné a obnovné prace
v Demanovskej jaskyni mieru” delenej na casti:

Cast 1: Obnova narugenych &asti v Demanovskej jaskyni mieru
Cast 2: Rekonstrukcia prehliadkovej trasy v Demanovskej jaskyni mieru

V ramci verejnej sutaze bola vybrana ponuka Zhotovitela (skupiny dodavatelov) ako Uspesného uchadzaca na cast
zakazky Rekonstrukcia prehliadkovej trasy v Demdnovskej jaskyni mieru.

Nasledne ¢lenovia skupiny dodavatelov spoloéne medzi sebou navzajom uzatvorili dia 17.2.2023 Zmluvu o zdruzeni
¢. 01/2023/1S (dalej len ,Zmluva o zdruzeni“), ktord stanovuje spdsob vykonu spoloénej ¢innosti, spdsob
hospoddrenia, ako aj prava a povinnosti jednotlivych ucéastnikov zdruzenia voci sebe, Objednavatelovi, ako aj voci
tretim osobdm v suvislosti s realizaciou predmetu plnenia podla tejto Zmluvy. Zmluva o zdruzeni tvori Prilohu €.5
tejto Zmluvy.

Uzatvorenim tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost kompletné
funkcéné dielo ,,Rekonstrukcia prehliadkovej trasy v Demédnovskej jaskyni mieru” (dalej len ako ,Dielo”), ato za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Objedndavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za riadne zhotovené a odovzdané
Dielo za podmienok uvedenych vtejto Zmluve. Predmet plnenia podla tejto Zmluvy bude spolufinancovany
z Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia v ramci projektu ,Realizacia programov starostlivosti o NPP

Demanovské jaskyne a NPP Zapol'na jaskyna” (kéd ITMS: 310011V993).

Clanok II.
Predmet Zmluvy a miesto vykonania Diela

“«

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je realizacia Diela ,, Rekonstrukcia prehliadkovej trasy v Deménovskej jaskyni mieru
v stlade s dojednanymi podmienkami v tejto Zmluve s cielom zlepsit stav a ochranu podzemnych biotopov,
v rozsahu podla Prilohy €.1 k tejto Zmluve za dodrZania prislusnych pravnych predpisov. Prace pozostdvaju
najma z odstranenia pévodnych hrdzavych Zeleznych konStrukcii aich nahradenia novymi z nehrdzavejlcej
ocele, z odstrdnenia vybranych beténovych patiek a ocelovych prvkov kotvenia prehliadkového chodnika
nevhodne umiestnenych v ramci jaskynného biotopu a ich nahradenia novymi na vhodnejSom mieste, vyrobe
a montdZi nového nerezového zabradlia popri prehliadkove] trase, vratane potrebnych Uprav betdénového
chodnika pre navstevnikov z hladiska prevadzky, bezpecnosti a ochrany zdravia, osadenia jedného nového
schodiska z nerezovej ocele, Upravy povrchu prehliadkovej trasy beténovanim a sfunkénenim odtokovych
pomerov na potrebnych miestach. Vietky odpady je potrebné zlikvidovat v stlade so zakonom o odpadoch,
prednostne recyklovat alebo odviezt na sklddku odpadu. V zmysle § 3 pism. f) zdkona SNR ¢. 51/1988 Zb. o
banskej ¢innosti vybusninach a o $tatnej banskej sprave ide o ¢innost vykonavanu banskym sp6sobom, a to
prace na spristupfiovani jaskyn a prace na ich udrziavani v bezpec¢nom stave.

2.2. Dielom sa rozumeju vsetky prace, dodavky, technologické zariadenie a sluzby zhotovitela podla projektovej
dokumentdcie stavby, sprievodnej spravy, pri dodrzani podmienok a poZiadaviek objednavatela uvedenych v
sutaznych podkladoch a v zmysle vSeobecne zavaznych a odporidéanych technickych noriem.

2.3. Miestom realizacie Diela je podzemny Demanovsky jaskynny systém v €asti — Demédnovskej jaskyne mieru a jej
okolia v k. U. Demanovska Dolina, okres Liptovsky Mikulds. Vchody do dotknutej Casti jaskynného systému sa
nachadzaju v k. 4. Deméanovska Dolina, okres Liptovsky Mikulas, na pozemku registra ,,C“ KN, parc. ¢. 2957/98
s vymerou 8612 m?, druh pozemku: lesny pozemok, zapisany na LV &. 223, a pozemku registra ,,E“ KN, parc. &.
327/2 s vymerou 379 600 m?, druh pozemku: lesny pozemok, zapisany na LV €. 209. LV st vedené Okresnym
uradom Liptovsky Mikulas, katastralnym odborom;

Na Ucely realizacie Diela ma Objednavatel uzavreté ndgjomné zmluvy s vlastnikmi vyssie uvedenych pozemkov,
a to Najomnud zmluvu &. SSJ/LM/107/2017 v zneni Dodatku €. 1 a Ndjomnd zmluvu & SOPSR/128/2017, na
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

zéklade ktorych bude Objednavatel docasne Ciastoéne vyuZivat vyssie uvedené pozemky na Ucely realizacie
Diela v nasledovnych vymerach:

- na cca 100 m? parcely E-KN €. 327/2;

- ha cca 1400 m? parcely C-KN €. 2957/98.

Pre dosiahnutie funkénosti Diela sa Zhotovitel zavazuje pri jeho realizacii vykonat prace podla Rozpoctu -
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, vsulade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou autorizovanym projektantom Ing. Maridnom Bachfiakom spolocnosti ENVEX, s. r. 0., RoZiiava,
ICO: 47552620, v roku 2016 (dalej aj ako ,,PD“) a podla pokynov uvedenych vo Vyjadreni Obvodného banského
uradu Banska Bystrica ¢. 1228-2167/2017 zo dnia 31. jula 2017 (dalej ako ,,Vyjadrenie banského uradu).

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vrozsahu poziadaviek Objednavatela, v sulade s pokynmi Objedndvatela a
dokladmi, ktoré sa viazu na Dielo ako zavazok, alebo povinnost Objednavatela (stavebnika) pocas realizacie
stavby, a ktoré st uvedené v Clanku I1. bod 2.4. Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je subjektom odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a ucelu tejto Zmluvy v
zmysle prislusnych platnych, vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, vratane spdsobilosti na realizaciu prac v podzemi v objektoch posobnosti SBS (Statna banska sprava)
podla zdkona ¢. 51/1988 Zb., a tuto spdsobilost bude udrZiavat pocas doby trvania Zmluvy.

Predmetom Zmluvy je vykonanie vSetkych prac, dodavok, sluzieb a vykonov, ktoré su potrebné na uvedenie
Diela do riadnej prevadzky v rozsahu podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy tak, aby tato spifiala téel, na ktory bola
uzatvorena.

Objednavatel sa zavdzuje riadne avcéas zhotovené Dielo vsllade stouto Zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje po dokonceni Diela odovzdat kompletni technickd dokumentaciu v slovenskom jazyku,
v sulade s prislusnymi predpismi a normami, potrebnu na uvedenie stavby do uZivania.

Clénok Ill.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje pocas trvania zmluvného vztahu zabezpedovat plnenie svojich zavazkov vyplyvajdcich z
tejto Zmluvy s nélezitou odbornou starostlivostou a suc¢asne prehlasuje, Zze Dielo bude mat vlastnosti uvedené
v projektovej dokumentacii a v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu Diela vztahuju ako
celok. Pri realizacii prac sa Zhotovitel bude riadit projektovou dokumentaciou, platnymi technickymi normami,
technickymi predpismi a pokynmi technického a ochranarskeho dozoru Objedndavatela. Odchylky akéhokolvek
druhu musia byt konzultované a schvalené technickym av pripade priameho vplyvu na jaskynné biotopy aj
dozorom z hladiska ochrany prirody (dalej len ,ochranarsky dozor”) a projektantom stavby. Pokial ¢innostou
Zhotovitela dojde k spésobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom, je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu tdato skodu napravit uvedenim do riadneho stavu, a ak to nie je mozné, tak financne tdto
Skodu nahradit.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti skodam spdsobenym jeho ¢innostou pocas vystavby, ako aj skodam
vzniknutym pocas zarucnej doby, vratane moznych skod pracovnikmi Zhotovitela, a to aZz do vysky ceny
predmetu tejto Zmluvy. Rovnaké podmienky je Zhotovitel povinny zaistit u svojich subdodavatelov. Doklad
o poisteni tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatelovi kazdu
poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a o vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto
poistnej udalosti.

Objedndvatel urcuje hlavni poverenl osobu, ktorda dohliada na priebeh stavby a zastupuje Objednavatela
v mieste realizacie Diela a zodpoveda za technické prace v podzemi (technicky dozor): Ing. Peter Labaska
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

(peter.labaska@ssj.sk, 0910990164). Za prace vo vztahu k ochrane prirody (ochranarsky dozor) je poverenou
osobou: Bc. Pavel Herich (pavel.herich@ssj.sk, 0911011408). Objednavatel si vyhradzuje pravo poverit
kontrolou priebehu realizacie pric a dodrZiavania opatreni ochrany prirody potrebny pocet dalSich os6b —
zamestnancov, ktorych mena uvedie v stavebnom denniku.

Zhotovitel urcCuje poverenu osobu, ktord dohliada na priebeh stavby a zastupuje Zhotovitela v mieste
realizacie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotovitela je: Zdenko Brada, 0903367791, brada@combin.sk.

Zhotovitel je povinny po zrealizovani Diela vypracovat odovzdavaci protokol s uvedenim, ¢i Dielo spifia vietky
poziadavky Objedndvatela a i je realizované podla podmienok a dokumentov v zmysle Clanku II. bod 2.4. tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju viest pocas realizacie Diela stavebny dennik. Do stavebného dennika poverené
osoby Zmluvnych stran zapisuju vsetky doélezité uUdaje o stavebnych pracach, o vykondvani technického a
odborného dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh vystavby. Zhotovitel sa
zavazuje umoznit pocas vykonavania Diela vykonavat neruseny odborny dohlad projektanta, technického
dozoru aochrandrskeho dozoru. Stavebny dennik je zdkladnym dokumentom zaznamendvajucim vsetky
doleZité situacie a ich rieSenie pri realizacii Diela.

Na vyZiadanie Objednavatela, resp. nim poverenej osoby Zhotovitel je povinny predloZit stavebny dennik na
kontrolu.

Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradi zodpovedna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne.

Zhotovitel a Objednavatel si vzajomne touto Zmluvou potvrdzuju, Ze drobné odchylky od dokumentacie podla
Clanku . bod 2.4. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové rie$enie Diela ani nezvy$uju cenu Diela, nie st vadami,
ak boli pisomne dohodnuté aspori sihlasnym zapisom hlavnej poverenej osoby Objednavatela v zmysle Clanku
lll. bod 3.5. Zmluvy do stavebného dennika. Tieto odchylky Zhotovitel vyznaci vo vykaze skutocne vykonanych
prac Diela.

Zhotovitel je opravneny poverit na vykondvanie Diela aj tretie osoby, pricom za Dielo a za Skodu zodpovedd
tak, akoby Dielo vykonaval sam. Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela postupovat v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov. V opaénom pripade bude Zhotovitel
znasat sankcie vyplyvajice z porusenia tohto zakona. PGvodca odpadu, Objednavatel, prenasa zodpovednost
za nakladanie a likvidaciu odpadov na Zhotovitela v zmysle uvedeného zakona.

Zhotovitel je povinny udrziavat na vlastné naklady cistotu jaskynnych priestorov a vonkajsich priestorov
bezprostredne pred jaskyriou, ako aj verejnych komunikacii, pokial tieto svojou ¢innostou znecistuje. V pripade
udelenia pokuty za porusenie Cistoty verejnych komunikacii, pravidiel nakladania s odpadmi alebo ochrany
prirody je povinny v plnej miere tito pokutu znasat Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na realizaciu Diela si zabezpecit minimalne technické vybavenie v rozsahu zabezpedenia
plynulého priebehu realizacie Diela podla tejto Zmluvy.

O zavainych a neodkladnych skutocnostiach braniacich dodrzaniu terminov, o mozinych hrozbach, resp.
o zmene dohodnutého technického riesenia je Zhotovitel povinny informovat Objednévatela véas, inak sa
vystavuje uplatneniu sankcie podla Clanku IX. tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a EU, najma zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych $trukturdlnych a
investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢.
357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
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3.15.

3.16.

3.17.

4.1.

predpisov, ako aj z uzatvorenej Zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku v suvislosti s realizaciou projektov
sUvisiacich s touto zmluvou. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatelského organu a nim
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujtce orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy uviest udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdoddvatelov (Priloha €. 3 tejto Zmluvy)
zadefinovanych pri podpise tejto Zmluvy, s uvedenim predmetu a rozsahu subdodavok, sa stane prilohou tejto

Zmluvy.

Zhotovitel, ak bude mat zaujem zadat urciti cast Diela dalSiemu subdodavatelovi, ktory nebol definovany
v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit subdodavatela, uvedeného v zozname
pri podpise Zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy, mbzZe tak urobit aZz po odsuhlaseni
Objedndvateflom. Zmenu subdoddvatela oznami Objedndvatelovi najneskér 5 kalendarnych dni pred
vykonanim zmeny. Doplnenie subdoddvatela, resp. zmena doddvatela sa po odsuhlaseni Objedndvatelom
zapiSe do zoznamu subdoddvatelov, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhladom na financné plnenie z tejto Zmluvy si je vedomy skutoc¢nosti, Ze sa povazuje
za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,ZoRPVS“), a je sUcasne zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak bude plnit predmet plnenia tejto
Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra v zmysle ZoRPVS,
musia byt v éase uzavretia tejto Zmluvy v registri zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy dojde k
pravoplatnému vymazu subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukondéit plnenie tejto Zmluvy
prostrednictvom takéhoto subdodévatela. Porusenie povinnosti vykonat overenie identifikdcie konecného
uzivatela vyhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonat zapis opravnenej osoby do
registra véas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS bude mat za nasledok, Ze Objednévatel, s ktorym partner
verejného sektora (Zhotovitel) uzavrel zmluvu, nemusi plnit svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tym do
omeskania so splnenim svojho zavazku.

Clénok IV.
Termin plnenia

Termin zaliatku realizacnych prac je Zmluvnymi stranami dohodnuty na den odovzdania a prevzatia
staveniska podla osobitného zapisu v stavebnom denniku, a to najneskér do 10 pracovnych dni od
nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, s tym, Ze Objednavatel dojedna s vlastnikom pozemkov podla bodu 2.3.
tejto Zmluvy priestor na prekladku a vynos materidlu, docasné uloZenie odpadu zo stavby a parkovanie
pracovnikov. Objednavatel spristupni Zhotovitelovi diiom zacatia prac stavenisko v podzemi, aby Zhotovitel
mohol zacdat vykonavat prace v sulade s dohodnutym harmonogramom préc, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram®). Hlavnym principom Harmonogramu je rozdelenie doby realizacie Diela na
maximalny €asovy ramec na realizaciu Diela (dalej len ,Cas maximalny“), t. j. celé obdobie na dokon&enie
a odovzdanie Diela a samotny €&as realizacie Diela (dalej len ,,Cas realizacie®), t. j. €as uréeny Harmonogramom,
v ktorom je moiné Dielo vykonat, s tym, 7e Cas realizacie je moZné po vzajomnej dohode Zmluvnych stran
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

menit v zavislosti od ¢asovej tiesne so zohladnenim siéasnej realizacie viacerych zakaziek na jednom mieste.
Cas maximalny a Cas realizacie je pre Zhotovitela zavizny.

Zhotovitel sa zavazuje zacat prace driom prevzatia staveniska. Diom prevzatia staveniska prebera Zhotovitel v
plnom rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s
Harmonogramom. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania podla
Harmonogramu. Zhotovitel berie na vedomie, Ze aj po prevzati staveniska bude umozneny pohyb po fiom aj
inym opravnenym osobam, plniacim si svoje povinnosti (zamestnanci alebo partneri Objedndvatela, ¢lenovia
miestne prislusnej jaskyniarskej skupiny).

Doba plnenia predmetu Zmluvy podia Clanku Il. tejto Zmluvy (ukonéenie celého Diela) je najneskér do 8
mesiacov (Cas maximalny v silade s Harmonogramom) od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy. Cas realizacie Diela
je vzmysle Harmonogramu 6 mesiacov, pri reSpektovani rozdelenia prac v zmysle Harmonogramu.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncéené Dielo od Zhotovitela prevezme a zaplati za jeho realizaciu.
Datum prevzatia Diela je su¢asne ddtumom ukoncenia Diela.

Za podmienky, Ze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko alebo konanie Objednavatela bude
preukazatelne smerovat k odovzdaniu staveniska Zhotovitelovi v lehote podla Clanku IV. bod 4.1. Zmluvy,
a Zhotovitel v uvedenej lehote neprevezme stavenisko, alebo v pripade ak Zhotovitel nebude realizovat prace
na Diele vzmysle Harmonogramu, alebo Zhotovitel' v lehote podla Clanku IV. bod 4.3. Zmluvy neukoné&i
realizaciu Diela, vSetky uvedené pripady sa povaZuju za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na uplatnenie skody a uplatnenie zmluvnej pokuty.

Ak Zhotovitel dokonci predmet Zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia, Objednavatel sa zavazuje toto
Dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine, ak budu splnené vietky podmienky a povinnosti vyplyvajlce
zo Zmluvy.

O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany vyhotovia pisomny zdapis. Pod ukonéenim Diela sa rozumie
ukonéenie vsetkych prdc a vystavenie zdpisu o odovzdani aprevzati Diela medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom, ak Dielo spliia vietky podmienky uvedené v Clanku Il. a bola odovzdana prisluina
dokumentdcia podla bodu 6.8. Zmluvy. Zhotovitel zvola preberacie konanie, na ktoré prizve Objednavatela,
pripravi odovzdavaci protokol, ktory 7 dni vopred posle v elektronickej podobe Objednavatelovi. Odovzdavaci
protokol st opravnené podpisat osoby uvedené v Cldnku IIl. bod 3.3. Zmluvy, ako poverené osoby Zmluvnych
stran.

Zhotovitel ma pravo prerusit vykonavanie Diela na dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie Diela, ak
dalSiemu pokracovaniu prac brdnia mimoriadne poveternostné podmienky ¢i iné vplyvy spadajuce pod
oznacenie ,vyssia moc”, o com Objednavatela bez odkladu upovedomi (v ten isty deri). Pod pojmom ,vyssSia
moc” sa rozumeju objektivne okolnosti, ktoré nemohol Zhotovitel redlne ovplyvnit a brania vykonaniu Diela
(napr. vyhlasenie vojnového stavu, povoden, evakuacia obyvatelov, dlhodobé prudké dazde, ktoré brania
stavebnym a technologickym pracam na mieste). Pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeskani. Termin
realizacie sa potom médze predizit o ¢as prerusenia kvdli vy$ej moci, ak nebude v Harmonograme k dispozicii
dostato¢ny priestor na kompenzaciu v ramci Casu maximalneho. Prerusenie prac z dévodu vy$sej moci musi
byt odsuhlasené Objednavatelom a zapisané v stavebnom denniku.

Zmluvné strany spolo¢ne uznavaju a vyhlasuju, Ze okolnosti tykajlce sa Sirenia koronavirusu SARS-Cov-2, ktoré
sp6sobuju ochorenie COVID-19 (dalej len ,Koronavirus®), ako aj opatrenia proti Sireniu Koronavirusu, ktoré
uskuto€ruju organy verejnej moci a iné subjekty, nebudd mat za nasledok zmarenie Géelu tejto Zmluvy a
Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit maximalne Usilie potrebné k naplneniu Gcelu tejto Zmluvy. Pripadné
omeskanie s realizdciou alebo odovzdanim Diela, ¢i uZ vyplyvajuce z Uradnych obmedzeni, primeranych
dobrovolnych obmedzeni na strane Zhotovitela alebo jeho doddvatelov, vypadku zamestnancov z dévodu
nariadenej karantény alebo preventivnej izolacie, alebo z inych rozsiahlejSich naruseni trhu vyvolanych
Koronavirusom na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu,
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5.1.

5.2.

pricom je Zhotovitel povinny bezodkladne hladat alternativne riesenia tak, aby nebol ohrozeny termin
ukoncenia Diela. Akékolvek lehoty na postup prdc alebo zhotovenie Diela sa primerane predlZia prednostne
v rdmci Casu celkového na realizaciu Diela v zmysle Harmonogramu.

Clénok V.
Cena a platobné podmienky

CENA

5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy vrozsahu Cldnku Il. tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran, spracovana vsulade s ustanoveniami Zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. vzneni
neskorsich predpisov.

5.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zrealizuje Dielo v sulade s jeho cenovou ponukou, t. j.
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

5.1.3. Celkova cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena maximalna, a to vo vyske
cena bezDPH 519 154,62 EUR
DPH 20 % 103 830,92 EUR
cena s DPH 622 985,54 EUR
Slovom: Seststodvadsatdvatisicdevatstoosemdesiatpat eur a patdesiatstyri centov.

5.1.4. Celkova cena Diela zahfna vsetky prace, dodavky, sluzby a vykony, ktoré su potrebné na uvedenie Diela
do riadnej prevadzky po dobu trvania tohto zmluvného vztahu. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy su tieZz ceny maximalne.

5.1.5. Cena zahrffa predovsetkym, ale nielen:
a) zaobstaranie montaze, kompletizacie, skisanie, odovzdanie a ochranu vsetkych casti Diela,
b) riadenie préc, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradie a
ochranné pracovné prostriedky,
c) dopravu, presuny na stavenisku, skladovanie, zabudovanie materialov,
d) zariadenie staveniska vratane prerokovania a Uhrady zaberu potrebnych priestorov a skladok,
e) docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu prac,
f) ndklady za odvoz a poplatky za skladku prebyto¢ného materidlu, odpadu a sute z realizacie Diela,
g) vsetky vedlajsie naklady, poplatky, poistenie stavby a primerany zisk Zhotovitela.

PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:

5.2.1. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi na realizaciu Diela Ziadny preddavok. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze Zhotovitel mozZe pocas realizacie Diela fakturovat vykonané prace formou dciastkovych faktar,
vystavenych maximalne raz za mesiac, po vykonani priac k poslednému dnu predchadzajiceho
kalendarneho mesiaca k mesiacu, v ktorom bola Ciastkova faktura vystavend, maximalne vsak do vysky
70 % celkovej ceny Diela v zmysle bodu 5.1.3., Clanku V. tejto Zmluvy. Zhotovitel si je osobitne vedomy,
Ze Ciastkovu faktiru moze vystavit az na zaklade Objednavatelom potvrdeného supisu skutocne
vykonanych prac a dodavok za obdobie, za ktoré sa Ciastkova faktura vystavuje vo forme zistovacieho
protokolu.

5.2.2. Zaverecénu faktdru je Zhotovitel opravneny vystavit az po riadnom vykonani Diela a jeho protokolarnom
odovzdani Objednavatelovi v zmysle bodu 6.7., Clanku VI. tejto Zmluvy.

5.2.3. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi original faktury v troch vyhotoveniach. Splatnost faktdry

je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi. Zmluvné strany tymto vyslovne vyhlasuju, Ze 60-dfova
lehota splatnosti faktur vystavenych Zhotovitelom Objedndvatelovi v Ziadnom pripade nie je v hrubom
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6.1.

6.2.

nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy pre Zhotovitela atakéto dojednanie
odovodiiuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy.

5.2.4. Platby, ktoré boli vykonané na zdklade uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylucuju dodatocné
poziadavky, pokial nebude pisomne v ¢ase do ukoncenia Diela vznesena vyhrada.

5.2.5. Majetkom Objedndvatela sa predmet Diela stdva diiom Uhrady zaverecnej faktury Diela.

5.2.6. Penazny zavazok bude splneny po odpisani financnej Ciastky z uctu banky Objednavatela na Ucet

Zhotovitela.

Vsetky platby bude Objednavatel v zmysle Prilohy ¢.5 tejto Zmluvy uhradzat bezhotovostnym prevodom

na bankovy uUcet Veduceho ¢lena zdruzenia, ktory je uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy, a to na zaklade

faktur vystavenych Veducim ¢lenom zdruzenia.
5.2.7. Faktdry musia obsahovat tieto Udaje a prilohy:

a) oznacenie Zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

b) cislo faktury,

c) den vystavenia a den splatnosti faktury,

d) u faktar s uplatnenim DPH sadzbu DPH v % a vySku v EUR,

e) fakturovanu sumu v EUR,

f) oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,

g) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

h) oznacenie penainého Ustavu a Cislo Uctu vo formate IBAN, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,

i) nazov Diela,

j) nazov projektu: ,Realizacia programov starostlivosti o NPP Demanovské jaskyne a NPP Zapolna
jaskyna” (kéd ITMS: 310011V993) a operacného programu: Operacny program Kvalita Zivotného
prostredia,

k) prilohu — supis vykonanych prac podla vykazu vymer podpisany opravnenou osobou Zhotovitela,

1) prilohu - zistovaci protokol (resp. protokol o odovzdani Diela pri zavereénej fakture),

m) prilohu — fotodokumentaciu postupu vykonavania Diela dodanu v digitadlnej podobe na vhodnom
médiu.

5.2.8. V pripade, e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 5.2.7., Clanku V. tejto Zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V tomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit driom dorucenia opravenej faktury
Objedndvatelovi.

5.2.9. Objednavatel prostrednictvom osdb technického a ochranarskeho dozoru vykona kontrolu spravnosti
kazdého zistovacieho protokolu do piatich dni od jeho predloZenia a vrati ho potvrdeny Zhotovitelovi. V
pripade, Ze zistovaci protokol Zhotovitela nebude uznany v plnom rozsahu, Zhotovitel je povinny
vystavit fakturu len na ¢iastku uznanu Objednavatelom.

Clénok V.
Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela a prechod vlastnictva

Zhotovitel vykona Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Nebezpecenstvo skody na predmete
Diela, ako aj na stavenisku a vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela zndsa Zhotovitel,
a to aZ do casu protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom.

Vsetky prace, dodavky a sluzby savisiace s predmetom plnenia Zmluvy budud realizované v sulade s STN, EN
a s ostatnymi platnymi normami avyhlaskami, stouto Zmluvou a podla platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel pocas plnenia predmetu Zmluvy o skuto€nosti spravnej realizdcie Diela a dodrZiavani
technologickych postupov vyhotovi fotodokumentaciu, ktorou bude Objednavatelovi dokladovat vykonanie
Diela.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

Zhotovitel' je povinny, ak to bude potrebné, ohradit azabezpecit vsulade s platnymi predpismi miesto
realizacie Diela tak, aby sa predchadzalo vzniku Skoddm na majetku Objedndvatela a na zdravi a Zivotoch
pracovnikov a ostatnych ludi zdrZiavajucich sa na/pri stavenisku. Zhotovitel zodpovedd aj za protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vlastnych prac.

Dielo bude povaZované za ukoncené po ukonceni vSetkych prdc, povinnosti a ustanoveni vrozsahu tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom poverenych osdb kontrolovat vykonavanie Diela, ato ¢i sa
vykonava podla poziadaviek Objedndvatela, podmienok dohodnutych touto Zmluvou, podla technickych
noriem, vyhlasok a inych suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o stave rozpracovaného Diela na poradach (kontrolnych
drioch), ktoré bude Objednavatel prostrednictvom hlavnej poverenej osoby organizovat podla potreby.

Zhotovitel splni povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim. O odovzdani predmetu Diela
bude spisany protokol, ktory podpiSu obe Zmluvné strany. Zhotovitel k odovzdaniu vyzve Objednavatela
pisomne v sulade s nasledovnymi pravidlami:

Zhotovitel pisomne potvrdi/ozndmi Objednavatelovi minimalne 7 dni vopred predpokladany termin
dokoncenia a odovzdania Diela. Po obdrZani tohto oznamenia zac¢ne Zhotovitel s Objednavatelom a jeho
technickym a ochranarskym dozorom celkovld prehliadku zmluvnych prac a zostavia zoznam chyb a
nedorobkov, ktorych odstranenie bude Objedndvatefom vyZzadované pred koneénym prebratim Diela.

K terminu konecného preberania odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi nasledovnu dokumentaciu, ktora
podmienuje prevzatie Diela:
— kopie stavebného dennika;
— zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny technickym dozorom s ich
stru¢nym odévodnenim;
— fotodokumentdciu v zmysle bodu 6.2 tohto Clanku tejto Zmluvy;
— dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti, zariadeni a materidlov podla STN a pod.).
Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania s U¢inkami omeskania
Zhotovitela.

Ihned ako technicky a ochranarsky dozor dokonéi prevzatie Diela, potvrdi Objedndvatel odovzdavaci a
preberaci protokol. Predmet Diela bude povaZovany za dokonceny ku dnu, ktory bude uvedeny v tomto
protokole.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, odstranit zvy$Sny material a odpad
zo staveniska tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uzivat.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel zostava

vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela. Prechod vlastnickeho prava k Dielu bude
potvrdeny podpisanim odovzddvacieho a preberacieho protokolu.

Clénok VII.
Bezpeénost prace

Pri zhotoveni Diela je Zhotovitel povinny reSpektovat poziadavky pre zaistenie bezpecnosti prace dané
platnymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

Stranka 9 z 13



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vsetkych pracovnikov v priestore
staveniska a zabezpe&i ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej sa Zhotovitel zavizuje
dodrziavat hygienické predpisy, podmienky ochrany zZivotného prostredia, podmienky ochrany jaskyne.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat prislusné normy, bezpeénostné, hygienické a poZiarne
predpisy, zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, a to najma zakon ¢. 51/1988 Zb. o
banskej ¢innosti, vybusninach a o Statnej banskej sprave a Bezpecnostny predpis Slovenského banského uradu
¢. 3000/1975 pre jaskyne. Pokial porusenim tychto predpisov vznikne skoda, nesie vsetky vzniknuté naklady
Zhotovitel.

Ak Zhotovitel alebo jeho doddvatel sluzieb alebo prac porusi ustanovenia zakona o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. a Statna ochrana prirody Slovenskej republiky ako Objedndvatel
tychto prac alebo sluzieb bude z tohto dovodu pokutovana v zmysle § 7b ods. 5 tohto zdkona, je Zhotovitel
alebo jeho dodavatel sluzieb alebo prac osobne zodpovedny za zaplatenie pokuty InSpektoratu prace,
a zarovefi je povinny refundovat Statnej ochrane prirody Slovenskej republiky pokutu vyrubend v zmysle § 7b
ods. 5. Objednavatel ma pravo vyrubeni pokutu kompenzovat aj formou odpoctu zo Zhotovitelom
vystavenych faktur jednostrannym zapocditanim.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pracovnici vykondvajuci predmet Zmluvy mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu Diela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit bezpecny prechod uZivatelov priestoru cez stavenisko a zabezpedit ochranu
priestoru na mieste realizacie prac.

Cldnok VIII.
Zaruky a zodpovednost za vady

Zhotovitel' prehlasuje, Ze Dielo bude mat vlastnosti uvedené v projektovej a technickej dokumentacii, v
$pecifikaciach, v prislusnych technickych normach, ktoré sa na realizaciu Diela vztahuju ako celok.

Zhotovitel zodpovedd za chyby spO6sobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu tejto Zmluvy v
pripadoch, ak svoju ¢innost nerealizuje riadne, véas na pozadovanej odbornej Urovni a s odbornou
starostlivostou, v stlade s podmienkami tejto Zmluvy alebo prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a normami zdvazne aplikovanymi v suvislosti s
¢lenstvom SR v EU.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na kvalitu a funkénost Diela v rozsahu predmetu Zmluvy. Zaruka
za kvalitu a funkcnost Diela je 60 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia Diela. Na instalovany material
poskytuje Zhotovitel zaruku v trvani tak, ako je poskytovanad dodavatelmi instalovaného materidlu, od
momentu jeho instalacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a pocas zarucnej doby.
Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, zac¢ina zarucna
doba plynut driom ich odstrédnenia, napriek tomu, Ze sa povaZzuju za prebraté diiom ukoncéenia preberacieho
konania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé ¢asti budu bez vad. Tato zodpovednost ma i
v pripade, Ze k vykonaniu jednotlivych asti Diela pouzije tretiu osobu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela a jeho ¢asti povinny dodrZzovat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy,
podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviskd a rozhodnutia prislusnych organov Statnej spravy (Uradov) a
vychadzat z podkladov prevzatych od Objednavatela. Zhotovitel sa bude riadit podkladmi Objednévatela, jeho
pokynmi, zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov Zmluvnych stran.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

V pripade neodstranitelnej vady Diela spb6sobenej Zhotovitefom je Objednavatel opravneny jednostranne
odstupit od Zmluvy bez dalSieho finanéného vyrovnania za uz vykonané prace. Naklady, resp. Skody s tym
spojené nesie Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky chyby, nedostatky a skody z tohto zmluvného vztahu, pokial tieto nepatria do
sféry ruc¢enia Objednavatela, resp. vyssej moci.

Ak Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi reklamaciu na vady Diela v priebehu zaruénej doby po jeho
odovzdani, vratane skrytych vad, ktoré neboli viditelné pri prevzati Diela, Zhotovitel sa bezodkladne zucastni
na prehliadke Objednavatelom reklamovanych vad, najneskor vSak do 5 dni od ozndmenia. Ak reklamované
vady budu opravnené, nastupi a odstrani ich na vlastné naklady do 7 dni, ak to bude technicky mozné. Termin
dokoncenia opravy bude uréeny v den reklamaéného konania a dohodne sa pisomnou formou.

Ak Zhotovitelovi vznikne prekézka v plneni Diela, ktord by mala za néasledok prediZenie ¢asu realizicie Diela a
tato prekazka je na strane Objednavatela, Zhotovitel je povinny zvolat pracovné stretnutie s Objednavatelom,
na ktorom bude dohodnuty dalsi postup.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude vykonany podla podmienok Zmluvy, a Ze minimalne po
dobu zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dohodnuté zaruky sa nevztahuju na vady spésobené porusenim prevadzkovych predpisov a vady spdsobené
mechanickym poskodenim — zdsahom tretej osoby.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a pendle

Objednavatel méze uplatriovat zmluvnl pokutu pre Zhotovitela v pripade omeskania s riadnym zacatim
realizdcie alebo odovzdanim ukonceného Diela 0,1 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

Za porusenie povinnosti postupovat v zmysle pokynov uvedenych v zapisoch z kontrolnych dni je Objednavatel
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 600,- € za kazdy jednotlivy pripad omeskania
Zhotovitela a dert omeskania osobitne, az do ich splnenia.

Zmluvnd pokuta za neplnenie si povinnosti ztejto Zmluvy, najmd pokuta za omeskanie Zhotovitela
s odstranenim vad a nedorobkov uznanych podla Clanku VIII. bod 8.9. Zmluvy a v zapishici o odovzdani
a prevzati Diela v dohodnutej dobe, alebo za porusenie ostatnych povinnosti podla tejto Zmluvy, méze byt
uplatfiovana do vysky 600,- € za kazdy jeden pripad a za kazdy deri omeskania az do dia, kedy budu povinnosti
splnené alebo vady a nedorobky odstranené.

V pripade, Ze ztitulu neplneni si povinnosti Zhotovitela vyplyvajlucich ztejto Zmluvy, ako aj neplnenia
predmetu tejto Zmluvy bude na zdklade toho od tretej osoby Objednavatelovi udelend pokuta (sankcia), tuto
pokutu (sankciu) uhradi bez meskania Zhotovitel na zaklade predloZenia pisomného dokladu (preukazania
Skody). Narok na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

Dohodnuté pokuty za nedodrzanie zmluvnych leh6t a dohodnutych podmienok v tejto Zmluve, moéze
Objednavatel uplatriovat formou odpoctu zo ziétovacej faktury (jednostrannym zapocitanim).

Zhotovitel mdze uplatfiovat zmluvni pokutu za omeskanie s plnenim zévizkov dohodnutych v Zmluve vo
vySke 0,02 % z dlZznej ceny Diela za kazdy dert omeskania v pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania

s Uhradou faktury, pokial nie je tento zavazok Objedndvatefom v zmysle tejto Zmluvy odmietnuty.

Narok na ndhradu skody Objednavatela zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

Clénok X.
Trvanie Zmluvy

Tdto Zmluva sa uzatvdra na dobu urditd, ato na dobu 8 mesiacov odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto
Zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré maju sankcény charakter, ustanoveni sdvisiacich s uplatnenim zaruky
a zodpovednosti za vady Diela, ako aj v pripade, ak nastane situacia v zmysle Clanku IV. bod 4.8. a bod 4.9.
tejto Zmluvy.

T4to Zmluva zanika:

a) vykonanim a riadnym odovzdanim Diela v zmysle Zmluvy;
b) dohodou Zmluvnych stran;

c) odstupenim od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy:

a) Objednavatel alebo Zhotovitel mézu odstupit od Zmluvy, ak druha strana podstatnym spésobom porusila
ustanovenia vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

b) Pre odstupenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zakonnika.

c) Odstlpenie od Zmluvy je moZné len pri podstatnom poruseni Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran s
vynimkou § 346 Obchodného zdkonnika.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia Zmluvy:

a) Porusenia Zmluvy, ktoré tato Zmluva oznacuje ako podstatné.

b) Zhotovitel je vtakom omeskani realizdcie Diela podla Harmonogramu, Ze hrozi nedodrzanie terminu
ukoncenia Diela so zachovanim poZadovanej Standardnej kvality Diela a nevykona napravu ani po
pisomnom vyzvani Objednavatela.

c) Zhotovitel neodstrani chyby Diela v zmysle Clanku V1. bod 6.7. tejto Zmluvy v stanovenej lehote.

d) Ak bude na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté restrukturalizacné konanie alebo bude zacdata jeho
likvidacia.

e) Ostatné porusenia (nesplnenia) zmluvnych povinnosti oznacuju Zmluvné strany ako nepodstatné s pravom
opravnenej strany odstupit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od Zmluvy

Ak od Zmluvy odstipi Objedndvatel pre jej podstatné porusenie zo strany Zhotovitela, vznikne Zhotovitelovi
narok na zaplatenie vykonanych prac ku dfiu odstupenia od Zmluvy vo vyske skutoéne vykonanych prac a
zabudovanych materidlov odsuhlasenych Objednavatelom, poniZenych o Skodu, ktord vznikla Objedndavatelovi,
pripadne ponizenu o zmluvnu pokutu, ktoru si Objednavatel uplatiuje.

Cldnok XI.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname vsetky
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi vedomostami, ktoré s na vykonanie Diela potrebné.

Tato Zmluva je uzatvorena driom jej neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a Gc¢innost nadobulda v sulade s §
47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika, t. j. diom dorucenia oznamenia Zhotovitelovi zo strany Objednavatela o
doruceni ohlasenia prislusnému Obvodnému banskému Uradu Objednavatelovi, v zmysle § 5a ods. 4 zdkona ¢.
51/1988 Zb. (dalej len ,Ohlasenie) za podmienky, Ze bol Objednavatelovi doruceny suhlas po kontrole
verejného obstardvania po podpise Zmluvy o dielo s uUspesnym uchadzacom zo strany Poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo Zivotného prostredia SR v zastUpeni Slovenske;j
agentury Zivotného prostredia pre OP KZP a sU¢asne Zmluva bola riadne zverejnena v Centralnom registri
zmldv (http://crz.gov.sk). Dorucenie ozndmenia Zhotovitelovi o doruéeni ohlasenia prislusnému Obvodnému
banskému dradu sa povaZuje za vykonané prevzatim doporucenej listovej zasielky adresdtom alebo obdrZanie
potvrdzujuceho emailu od Zhotovitela Objednavatelom, podla toho, ktord z uvedenych situacii nastane skor.
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11.3. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy méze byt vykonané iba dohodou Uéastnikov v pisomnej forme, t. j.
zmluvnymi dodatkami v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

11.4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrZi tri rovnopisy a Zhotovitel
jeden rovnopis.

11.5. V pripadoch, kedy tdto Zmluva vyslovne niektoré prdva a povinnosti Zmluvnych stran neupravuje, plati
primerané ustanovenie zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

11.6. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tuto Zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluva zodpoveda
ich skuto¢nej, slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych vztahov na zaklade tejto
Zmluvy, alebo suvisiacich s touto Zmluvou, budu riesit prednostne cestou zmieru a v pripade, Ze takto neddjde
k vyrieSeniu sporu, predlozia ho na rozhodnutie prislusSnému sudu.

PRILOHY ZMLUVY:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Doklad o poisteni
Priloha €. 3 —Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 5 — Zmluva o zdruzeni

V Banskej Bystrici, dfa: ................. Vo ,diar .
Za Objednavatela Za Zhotovitela:
RNDr. Dusan Karaska Ing. Vladimir Gallo, konatel
generdlny riaditel COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.

Statna ochrana prirody SR

Ing. Jan Kan, konatel
REA-Ss.r.o.

Stranka 13z 13



