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ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 178/2023/OSMaI 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : Ž i l i n s k ý  s a m o s p r á v n y  k r a j  
Sídlo : Komenského 48, 011 09  Žilina 
IČO : 37 808 427 
DIČ : 202 162 6695 
IČ DPH :  nie je platiteľ DPH 
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu : 7000503697/8180 
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697 
Osoby oprávnené jednať v : 

 - zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
   - realizačných veciach : Ing. Ivana Šubjaková, riaditeľka OSMaI na základe 

poverenia 
       Ing. Iveta Zalčíková 
  Telefón  : 041/5032 454, 346 

 E-mail. adresa  :  investicne@zilinskazupa.sk 
  

(ďalej len ako „Objednávateľ“)  

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno : Marek Benko s.r.o. 
Sídlo : Lietavská Svinná 389, 013 11 Babkov 
IČO : 47846828 
IČ DPH : SK20241226225 
DIČ : 20241226225 
Zastúpený : Marek Benko, konateľ 
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu IBAN :  SK47 0200 0000 0033 3435 9551 
Osoby oprávnené jednať v :  
-zmluvných veciach : Marek Benko, konateľ 
-realizačných veciach 
(stavbyvedúci) : Vincent Dolinay 
 č. oprávnenia : 10395*10* 
Telefonický kontakt : 0904 669 006 
Email : ofice@marek.benko.sk 
Zapísaný v registri  : Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62649/L 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  

„CSS PARK Čadca - Zariadenie sociálnych služieb ANTARES“ 
 

(ďalej len „Dielo“) podľa:  

- projektovej dokumentácie s názvom: Zariadenie sociálnych služieb ANTARES, vypracoval: 
Ing. arch. Jana Belošovičová, Predmestská 34, 010 01 Žilina, dátum: 01/2022, stupeň PD: 
projekt pre stavebné povolenie („projektová dokumentácia“). 

- právoplatného stavebného povolenia stavebného úradu - č. j. VD/2572/2020/St zo dňa 
26.08. 2020 v spojení s rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č.j. 
VD/954/2020/St zo dňa 22. 03. 2022, 

- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 11.10.2022 -  Príloha č. 1 
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli 

z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a  ďalších 
podmienok v rámci procesu verejného obstarávania 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom  

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi 
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela 
v zmysle  príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické 
riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č. 1.   

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 
obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj postupom zadávania nadlimitnej  zákazky podľa § 
66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č.  343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: 
„CSS PARK Čadca – Zariadenie sociálnych služieb ANTARES“.  

2.5  Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Integrovaného regionálneho 
operačného programu a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie), na základe  
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CAX1-211-78  
uzavretej dňa 08.03.2023 medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom 
ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, 
kód výzvy č. IROP–PO2-SC211-2021-78 (ďalej aj len ako „projekt“). 
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Čl.III 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 
 
3.1 Miestom vykonania Diela je: CSS PARK Čadca, Podjavorinskej 14, č. parc. 1666, 1667/1,2.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:   

 prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že 
zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska 
samostatne (osobitne)  

 
 začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom  
 
 vykonanie Diela (lehota výstavby): do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom.  
 

 odovzdanie Diela: do  14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.  
 
3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram 

prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť 
Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. 
Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným 
pracovníkom správcu – zariadenia sociálnych služieb  a Zhotoviteľ je povinný postupovať pri 
vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Postup vykonávania 
stavebných prác musí zohľadňovať podmienky a obmedzenia uvedené v súťažných 
podkladoch. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania diela podľa 
aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok správcu -  zariadenia sociálnych služieb, 
realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 
predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela 
alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 
Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.   

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti 
dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku  z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie  za prípustné omeškanie 
s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.  

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  
a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou 
oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom 
Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na 
diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany 
Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa 
v realizačných veciach. 
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3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené 
v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré 
vyžadujú  všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické 
predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky 
a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré 
vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo technické predpisy 
a táto zmluva pri ukončení  Diela a  pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ  sa 
ďalej zaväzuje, že  najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
odovzdá objednávateľovi  záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky v zmysle článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo odovzdá  doklad  
preukazujúci  poskytnutie  iného zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy;  
v opačnom prípade sa Dielo nepovažuje za riadne a včas ukončené a Objednávateľ si 
vyhradzuje právo Dielo neprevziať.   Uvedené doklady musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: porealizačné 
zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a toto 
odovzdá Objednávateľovi. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 14 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela 
v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za 
Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb 
oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na 
odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na 
základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia  preberania Diela e-
mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom 
denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 7 pracovných dní. 
Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako 
je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a 
príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 
3.8 tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, 
ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo 
v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 
tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.  

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky,  
ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  
Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú 
Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom 
v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.   

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.     

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 
SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 
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Čl. IV 
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 
zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH         350 215,80 € 
DPH  20 %                                                          70 043,16 € 
spolu s DPH                                                        420 258,96 € 
 
slovom: =Štyristodvadsaťtisícdvestopäťdesiatosem EUR a 96/100 centov= 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením 
a zariadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. 
VII. bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly 
a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj  náklady na spotrebované 
množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu 
prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených 
priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia 
a nakladanie s odpadom. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 
tejto zmluvy.    

4.6 Predmet tejto zmluvy bude financovaný v zmysle pravidiel Integrovaného regionálneho 
operačného programu a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie), na základe  
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č IROP-Z-302021CAX1-211-78 zo 
dňa 08.03.2023 uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Žilinským samosprávnym krajom 
ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, 
kód výzvy č. IROP–PO2-SC211-2021-78.  

4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

4.8 Indexačná doložka: Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo 
zníženia (inflačného nárastu, alebo poklesu) o viac ako 10% v čase medzi podaním cenovej 
ponuky (CP) a začiatkom výstavby – odovzdaním staveniska a to na základe údajov z 
„Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ 
zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky si zmluvné 
strany môžu uplatniť indexáciu zmluvnej ceny.  

Indexáciu zmluvnej ceny diela možno uplatniť len v prípade, že došlo k nárastu resp. poklesu 
cien tovarov a materiálov o viac ako 10% na základe údajov štatistického úradu za sledované 
obdobie medzi termínom na podanie cenovej ponuky a odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. 

Indexácia zmluvnej ceny diela bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien 
v zmysle štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 10% z dôvodu, že s nárast 
resp. pokles cien výrobkov a materiálov do 10% sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, 
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s ktorou zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať a v cenovej ponuke aj zohľadniť 
a objednávateľ takéto zmeny akceptovať bez nárokov na zmenu ceny diela. 

Indexácia sa uplatní na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo podľa položiek ponuky na 
výrobky a služby, pri ktorých cena v zmysle „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov 
spotrebovaných v stavebníctve“ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 10%. 

Určenie nárastu alebo poklesu cien bude vychádzať z rozdielu medzi cenovou úrovňou z 
„Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ 
zverejneného za štvrťrok, v ktorom bol termín na podanie cenovej ponuky a cenovou úrovňou 
z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ 
predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.   

Nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie 
je automatický. Zmluvná strana, ktorá požaduje uplatnenie indexácie,  požiada písomne druhú 
zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.    

Indexácia sa bude týkať len cien materiálov a výrobkov, nie ceny prác.   

Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej ceny 
za dielo môže byť uplatnená vo výške v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z.. 

Čl. V 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe 
čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej 
faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.    

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený Žilinský samosprávny kraj.  

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú 
faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na základe odsúhlasených súpisov 
skutočne vykonaných prác a dodávok.  

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 
vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu 
DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby 
oprávnenej konať za Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:  

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený 
a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za 
Objednávateľa;  

b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na 
CD/DVD alebo inom nosiči dát;   

c) položkový rozpočet Diela; 
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d) krycí list rozpočtu; 

e) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach 
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného 
a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry 
– v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej 
Objednávateľovi. 

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.   

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry 
nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre 
budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku 
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto 
faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií 
Objednávateľa.  

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto 
zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 
odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 
prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ sa na výzvu 
zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti diela zodpovedajúcu fakturovanej 
čiastke v lehote do troch pracovných dní od doručenia výzvy. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 
60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr 
nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu 
k poskytovateľovi, ktorým je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja, informatizácie 
Slovenskej republiky. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú 
alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác 
a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota 
splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi 
preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 
Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za 
Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou 
konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode  
5.4.  resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené 
platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade 
plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie 
uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Zádržné:  Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej 
ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
zadržať  do času, kým budú súčasne splnené tieto podmienky:  budú odstránené vady 
a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude predložená  záručná 
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listina - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII.   tejto 
Zmluvy  alebo do doby, kým bude  predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného 
zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy. Zádržné bude realizované tak, že 
Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry 
Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške  10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržanú 
sumu Objednávateľ uvoľní  do 30 dní po súčasnom splnení týchto podmienok:  budú 
odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude 
predložená  záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle 
článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo bude predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného 
zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy. 

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, 
ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva 
úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, 
a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže 
Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. 
konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa 
voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je 
Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi 
a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo 
strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských 
nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi 
písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči 
subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť 
nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči 
Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ 
uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do 
výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 
Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.  

Čl. VI 
Subdodávatelia 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe 
č.  2  -  Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby plnenie vykonával sám.     

6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi.    

6.4 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel  subdodávky 
vo vzťahu  k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový 



 

Strana 9 

subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 
subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.  
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa 
až po uzavretí zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas 
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa 
preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej 
kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. 
V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať 
Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval 
Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ  môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí  sú 
uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších  
písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.    

 
Čl. VII. 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 
Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto 
doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci 
verejného obstarávania a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela  na žiadosť 
Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.  

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady 
z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka 
(rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi 
Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 
zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný 
všetkými zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež 
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie 
stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. 
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím 
zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 
k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým 
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Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do 
Diela.  

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. 
Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom 
a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo 
k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, 
vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu 
meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade 
s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie 
zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ 
Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých 
orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 
denníka. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby 
fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto 
odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát Objednávateľovi najneskôr spolu 
s faktúrou. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej 
kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných 
záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, 
počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác 
orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, 
požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti 
s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich 
výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia 
byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa,  stavebný 
dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný 
zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom   3 pracovné dni vopred 
vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na 
kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ 
Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie 
týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 
a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu 
oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok 
v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ 
oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický 
záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ 
povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba 
je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym 
spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú 
priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, 
resp. kolaudačného konania. 
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7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 
Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 
o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak 
zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické 
normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať 
alebo dodávať na slovenský trh),  alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení 
príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa 
postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.  

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko 
poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na 
kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).  

7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 
a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania 
bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. 
Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt 
uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho 
uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na 
stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 
subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. 
Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými 
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného 
úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite 
upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- o škodách na životnom prostredí, 
- o požiaroch. 

7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je 
oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej 
stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo 
ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú 
pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom 
prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ 
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nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene 
zdržiavajú mimo určených priestorov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto 
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. 
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania 
a preberania Diela. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný 
stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 
povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov 
podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov  
pred ich zabudovaním v zmysle zákona č.  133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania 
Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný 
upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných 
riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky 
Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela 
musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard 
požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami 
platnými v SR. 

7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 
prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 
poverenia Zhotoviteľa. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie 
všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 
a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, 
ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese 
verejného obstarávania. 

7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné 
pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 
a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.  

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý 
vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 
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neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 
zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.  

7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:  

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele 
(stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za 
Dielo s DPH, a 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 
činnosťou/pri výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny 
za Dielo s DPH. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný 
preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) 
pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie 
Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.  

7.29  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi 
sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich 
ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri 
prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.   

7.30 Zhotoviteľ a  každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 
kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 
overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale 
nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu 
kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu,  
povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným 
riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Integrovaný regionálny 
operačný program, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre 
boj proti podvodom (OLAF).  

Čl. VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 
3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek 
termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH  uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 
staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 
omeškania. 
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8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ 
uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší 
vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne 
vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov v zmysle Čl. 
IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi  za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.   Rovnako 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s 
DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy  za každý deň neposkytnutia súčinnosti 
v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. 
IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej  podľa  Čl. IX. bodu 9.3  tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny 
Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania. 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 
9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX.  bod 9.3  tejto Zmluvy,  je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s 
DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.  

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny 
Diela  s DPH  podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.   

8.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s predložením  záručnej listiny – dokladu preukazujúceho 
poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII.   tejto Zmluvy  alebo  s predložením 
dokladu preukazujúceho poskytnutie iného  zabezpečenia v zmysle článku XIII.  tejto Zmluvy 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 tohto článku 
Zmluvy.  Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ je oprávnený túto pohľadávku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na vrátenie 
zádržného podľa bodu 5.8 článku V. tejto Zmluvy.    

8.10    V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením  bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky  
po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie 
nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky 
objednávateľom, a to až do výšky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 
4.1  tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia 
záručnej doby,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu   vo výške 
0,1 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.  

8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ 
iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 
ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:  
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a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil 
ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody   

b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku 
aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek 
tomu sa stal úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody.   

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu  v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak 
Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne 
započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou.     

8.14 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 
a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má 
vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  
právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, 
prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli 
odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8  tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 
termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 
brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 
termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 
určenie začiatku záručnej doby na Dielo.  

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) 
má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na 
svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 
hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom 
a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve 
Objednávateľa na odstránenie vád,  ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.  

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne 
ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 
zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať 
zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na 
náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené 
náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná 
nasledovne: 
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a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto 
suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 
Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 
materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 
upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 
k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná 
doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 
nedorobku. 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

10.1 Návrh písomného dodatku, ktorým sa má zmeniť zmluva, musí  Objednávateľ predložiť 
na kontrolu a odsúhlasenie Riadiacemu orgánu/Sprostredkovateľskému orgánu 
v súlade s metodikou  pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. 
K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:  

 
10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. a za 

dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,  
10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  

343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených 
zákonom č.  343/2015 Z. z.       

 
10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  

343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo deminimis 
vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce 
stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  nepredvídateľné 
okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena 
dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná 
zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:  
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10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 
7.12 tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie 
je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto 
zmluvy, alebo 

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 
nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo 

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma 
alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej 
moci SR  na území SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v súvislosti s vojnovým 
konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú 
Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela  v lehotách predpokladaných touto 
zmluvou. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi 
Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného 
odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením. 

10.3.4     uplatnenie indexačnej doložky  za podmienok stanovených v  Čl. IV bod 4.8  tejto 
Zmluvy.   

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré 
nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto 
práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 
realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z 
rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac 
práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom 
rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových 
položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že 
cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej 
(zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 
jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým 
sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác.  K jednostrannému prerušenie 
vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom 
denníku.    K prerušeniu vykonávania diela  z tohto dôvodu  možno pristúpiť  aj na základe 
spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.  
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Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
a tejto zmluvy.  

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať 
vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce 
opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych 
vyhotoveniach:  
-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 
stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj 
elektronickú verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 
-fotodokumentácia, 
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená 
Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena 
mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť 
o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. 
Fakturovať tieto zmeny si Zhotoviteľ môže až po následnom podpísaní dodatku 
k zmluve o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom (ŽSK) zohľadňujúcim hore uvedené 
zmeny. 

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 
oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je 
potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá 
zmluvná strana tieto skutočnosti  písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide 
o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto 
zmluvy. 

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 
a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať 
na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 
plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom 
lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, 
ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. 
Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa 
Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú 
zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie 
(alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na 
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
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Čl. XII.  
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než podstatným 
spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,  

c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné 
právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,  

d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo 
konštatované porušenie zákona,   

e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ 
vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre 
Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so 
zákonom č. 343/2015 Z. z.,   

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ 
sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania 
alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného 
uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. 
z.,  

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č.  
315/2016 Z. z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo  zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.   

12.3  Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a)  je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 

b)  bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na 
strane Objednávateľa, 

c)  nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí 
staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy, 

d)  bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

f)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28  tejto zmluvy, 
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h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu 
zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu 
Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom 
v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami  
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady 
túto neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu 
platby a až do ich  odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 
čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade 
s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené 
z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 

b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na 

odovzdanie,  
d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.  

 

Čl. XIII. 
Banková záruka 

13.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do 
výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou počas trvania  záručnej doby,  z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako 
aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou   počas trvania záručnej doby, a to vo výške 5% z celkovej ceny Diela bez 
DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky 
môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške 
peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako 
napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb 
objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len 
“garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky 
voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo 
zloženie garančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto 
„alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, 
pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý 
zabezpečovací nástroj zhotoviteľ  zvolí. 

13.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude 
vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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13.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej 
žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % 
z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od  podpisu 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby.  

13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 
zhotoviteľ: 
a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť 

peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 
zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu 
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  
skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť  
objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.  

 
13.5  Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) 

a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po 
každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú 
záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej 
vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo 
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 

objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo 
opätovne zriadená. 

13.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej 
garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia 
záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi 
vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 

 
13.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ 

bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z celkovej 
ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od 
doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa 
banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby. 

 
Alternatíva  - zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa:  

 
13.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

predložiť doklad  o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa slúžiacich ako 
zábezpeka  voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi 
z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou počas trvania  záručnej doby,  z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania 
záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou   počas trvania záručnej doby, a to vo výške 5% z celkovej 
ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy (ďalej len “garančná 
zábezpeka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky objednávateľ 
zhotoviteľa bezodkladne informuje.  
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13.9  Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je objednávateľom oprávnený uspokojiť  

svoje nároky voči nemu na zaplatenie a to až do výšky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH 
uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od  podpisu Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby.  

13.10  Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak 
zhotoviteľ: 

 
a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť 

peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 
zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu 
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  
skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť  
objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.  

 
13.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a 

nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po 
každom čerpaní garančnej zábezpeky objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej 
pôvodnej výšky.  

 
 
13.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 5 % z celkovej  
ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od 
doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa 
garančná zábezpeka  vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby. 

 
Alternatíva  - poistenie záruky:  

 
13.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

odovzdať objednávateľovi doklad resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky (poistenie 
záruky za kvalitu diela v záručnej dobe), obsahom ktorej bude záväzok poisťovne poskytnúť 
objednávateľovi  plnenie a tým uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej 
peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za 
vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania  záručnej 
doby,  z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti 
zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou   počas trvania 
záručnej doby, a to vo výške 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  
tejto Zmluvy; plnenie poisťovne z poistenia  záruky môže byť podmienené len doručením 
písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom 
(požiadavky poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov 
alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za 
podmienenie plnenia poisťovne z poistenia záruky) (ďalej len “ záruka za kvalitu diela 
v záručnej dobe“). O uplatnení si nároku na plnenie z poistenia záruky voči poisťovni 
objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.  

13.14 Doklad resp. listina preukazujúca poistenie záruky bude vystavená poisťovňou v súlade so 
zákonom č. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu 
Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená 
poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej 
republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina 
preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v 
pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka. 

 
13.15 Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti 

objednávateľa na zaplatenie, zaplatí poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z celkovej 
ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1  tejto Zmluvy v období od  podpisu Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela  do uplynutia záručnej doby. 

 
13.16 Objednávateľ je oprávnený uplatniť poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ: 
 

a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,  
b) nesplní  na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť 

peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie 
zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne  poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu 
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi  
skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných vád diela, zaplatiť  
objednávateľovi zmluvné pokuty alebo nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu. 

 
13.17 Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie 

byť po uvedenú dobu odvolateľné. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby uplatnenie nároku 
z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky 
objednávateľom, a to až do výšky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 
4.1  tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia 
záručnej doby.  

Čl. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

14.1  Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

14.2  Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. 
a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 
strane, doručuje sa písomnosť:  

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy 
podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis 
z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 
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b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej 
schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej dôjdenia do sféry adresáta, a to aj 
v prípade, ak si adresát  zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.  

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do elektronickej schránky 
adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát  zásielku v ten deň neotvorí a neoboznámi sa s jej 
obsahom.  

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným 
stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.    

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 
ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 
ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 
a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy.  Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej uzavretia. Zmluvné strany si  dohodli odkladaciu  podmienku účinnosti tejto zmluvy, 
a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť  len vtedy, ak nastane jedna z týchto udalostí: 

- táto zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak Riadiaci orgán 
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Žilinskému 
samosprávnemu kraju. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom súhlasu Žilinského samosprávneho kraja s výškou ex ante 
finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly, 

Povinnosť zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv  postupom podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týmto nie je dotknutá.    
Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že táto zmluva bude zverejnená aj na 
webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja.  

 
Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné 
strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká. 
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Príloha č. 1: Cenová ponuka  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

V Žiline dňa 14.03.2023 V Žiline dňa 14.03.2023 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

...................................................... ........................................... 
      Žilinský samosprávny kraj       Marek Benko s.r.o. 
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka    Marek Benko, konateľ  
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Príloha č.  1 - Cenová ponuka 
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Príloha č.  2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 
 

 
 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  
(Stavebný objekt a popis prác)  

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 
vrátane DPH 

ENERGOMONT 
ŽILINA, s.r.o. 

36419419 Zdravotechnika, vykurovanie, 
plyn 

108 142,24 

   0 
   0 
   0 

 
 
 
Názov subdodávateľa  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa  

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

ENERGOMONT ŽILINA, s.r.o. Ľubomír Škatuliak, Slnečná ulica 506/75, 013 13 Konská, 
15.06.1965 

  
 
 
 
 
 
 
Podpis : ...............................................................................................  
                                            Marek Benko, konateľ 
 
 
 
Dátum: 14.03.2023 
 
 
 
V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel 
subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 


