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Priloha ¢. 7

ZMLUVA ODIELO & 1/2023

Vystavba a rekonstrukcia chodnikov - Batka
uzatvorend podia § 536 a 565 nasl, Zdkona & 513/1991 Zh. { Obchodného zékonnika ) v zneni neskoriich zmien a doplnkov.

Chjednavatel:
Nazov:

sidlo:

zastupeny:

1ICO:

pIC:

Bankové spojenie:
{BAN:

Mobilny kontakt:
Telefonicky kontakt:
Email:

Internetova adresa:

Zhotovitei"

Zapisany/registrovany:

Statutarny zdstupca:
Adresa sidla:

1I€o:

pic:

1€ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Krajina:

Internetovd adresa:
Telefonicky kontakt:
Email:

CLANCK 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Bitka

Obec Batka

Obecny urad Batka, Batka 161, 980 21 Batka
Peter Hencz, starosta obce
00318604

2021293197

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 1692 2392
+421 918 884 855

+421 47 5697 101
ocu.batka@rsnet.sk
https://obecbatka.sk/

{dalej v zmluve len ,Objednévatel “ v prisluinom gramatickom tvare)

VINOGOLD s.r.o.

OR Okr. siidu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vloika ¢. 8178/S
Ing. Julius Simon, konatel
Padarovce 2, 980 23 Teply Vrch
36 058581

2021729160

5K2021729160

viUB a.s,

SK42 0200 0000 0017 0658 5957
Slovenska republika
+421 905637 061
julius.cason@rsnet.sk

Kontaktna aosoba vo veciach techn.: Ing. Jdlius Simon

(dzlejv zmluve len ,Zhotovitel” v prislu§nom gramatickom tvare}

PREAMBULA

Objednavatel na ohstaranie predmetu tejto Zmluvy pouiil postup verejného obstaravania zadavanim
zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 bez zverejnenia vo Vestniku verejného obstradvania podla zdkona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasenej verejnym obstardvatelom Obec Batka, zakazka s ndzvom Vystavba a rekondtrukcia
chadnikov - Batka. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyzva na predkladanie pontk a ponuka
uspesného uchddzaca. Zhotovitel a objedndvatel (dalej v zmiuve aj len ,Zmluvné strany” v prisludnom
gramatickom tvare) vsutade s pristusnymi ustanoveniami zdkona d&islo 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskariich predpisov, najma v sulade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565, uzatvaraju tito
Zmluvu o diglo.
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Uvedeni $tatutdrni zdstupcovia oboch stran vyhfasuju, Ze sd opravneni tito Zmluvu podpisat a k platnosti
Zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objedndvatela, povereny riedenim technickych problémov, kontrolou wykonanych prac
a predbeinym prerckavanim zmien a doplnkov diela................. tel.: +42%..ciiiinne , e-
MBIl Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

= pozastavenia vykonavania stavebnych pric alebo ich Zasti

= odstrdnenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v silade s podmienkami zmluvy

= yylidenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spbsobom porusia predpisy a
nariadenia

= platné pre realiziciu diela

= pozastavit stavebné prace.

Zastupca Zhotovitefa, povereny riadenim stavebnych préc, koordindciou subdodavatelov a rieenim
vietkych problémov suvisiacich s realizdciou diela (dalej len ,stavbyveduci): Ing. Ladislav Hladovec, tel.:
+421 948 318 219( dalej len ,asistent stavbyvedlceho”} Ing. Roland Bozd, tel.: +421 917 685 565, e-mail:
bozo.cason@gmail.com

Tito uvedenf zdstupcovia st opravneni konat len vo veciach technickych a nie si opravneni dohodnit
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujdcich obe strany vo veciach technickych, musi byt vwkonana pisomne
formou dodatku k tejto Zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouZivanych v zmiuve:
{a) Termin ,stavba” - tento termin mdie byt nazyvany aj ako ,préce Zhotovitefa” alebo ,dielo” a rozumeji

sa nim vietky projektové, pripravné, demolatné a stavebno — montdine prdce a sluiby sivisiace
5 realizdciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

{b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpeduje vykonavanie stavebno-montaznych
ainych prac stvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

{c) Termin ,harmonogram stavby” - je &asovy pidn, ktory je uvedeny v prilohe & 6 tejto Zmluvy, ktory je
neoddelitefnou sticastou tejto Zmiuvy.

{(d) Termin ,,dokumentacia Zhotovitela” - je vietka dokumentadcia, dielenskd alebo ina, ktorl Zhotovitel
spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(e) Termin ,zmeny” - su vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, 3pecifikované alebo
vyfiadané Objednavatefom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

CLANOK It
PREDMET ZMLUVY

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje vykonat vietky prace a dodévky v stanovenom £ase
za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s nazvom: Vystavba a rekondtrukcia chodnikov —
Batka.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany vrealizalnej dokumentacii pre stavebné konanie, dodane]
spoloénostou STAVOMAT RS s.r.0., vypracovanej hlavaym autorizovanym projektantom, Ing. Barnabal
Maté, autorizatné osvedéenie: € 3349*A*1., v katastrdlnom udzemi k. 0. Batka , par. &: KN-E 9728 s
ndzvom: Vystavha arekonitrukcia chodnikov — Batka, ponukou Zhotovitefa a poiiadavkami
Objednévatela ako aj v Specifikacidch uvedenych vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu & 5 tejto Zmluwy,
Priloha &5 je neoddelitelnou suasfou tejto Zmluvy o dielo.

Predmetom diela dalej je:
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a) Dodavka diela, t.j. vietky prace a dodévky ako aj dokumenty a stanoviskd v sdlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen)
material, pracu, stroje, dopravu, vritane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokolarne
odovzdanie diela, v pofadovanom rozsahu stavby.

b) Dodavky takého materidlu, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZzadujd, priom sa podla metodiky ocefiovania stavebnych prac neocefiuji
samostatne,

¢} Predkladanie na schvdlenie zastupcovi Objednévatela: technickej dokumentdcie a vzoriek stavebnych
materidlov a vrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela.

d) Vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia { 3 x paré } a 1 x vyhotovenie v elektronickej
podobe vo formate podla pofiadaviek Objednavatela s prehfadnym zoznamom vietkych vykresov, ktory
bude prilochou Protokolu o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov pedla tohto bodu 2.3 d), ktoré budd
tvorit Protokel o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatefom.

e} Udriiavanie a {istenie staveniska, pléch a komunikacii, odvoz odpadu a nepouiitého materidlu
z0 staveniska vsulade s ,Planom nakladania s odpadom na stavenisku®, kiory bude neoddelitelnou
sicastou tejto Zmluvy o dielo. V pladne budd stanovené systémy separovaného zberu materidlov
na stavenisku na udely opitovného pouiitia, recyklacie a inych foriem zhodnocovania. Separovany zber
materidlov na opitovné poufitie, recykidciu a zhodnotenie sa musi riadit hierarchiou odpadového
hospoddrstva uvedenou v smernici 2008/98/ES.

Plan nakladania s odpadom na stavenisku bude Prilohou &.7 tejto Zmluvy, ktory musi zahfriat:

1. Zoznam materialov s odhadmi vzniku odpadu na zdkiade osvedéenych postupov pre stavebne vyrobky,
ktoré su sutasfou zakladnych stavebnych prvkov vratane dreva, skla, kovov, tehdl, keramiky, beténu
a inertného odpadu, ako aj pristudnych obalovych materialoy, ak relevantné

2. Z adhadov percenta materialov vhodnych na potencialne opiitovné pouizitie na zaklade separovaného
zberu polas vystavby.

3. Z odhadu percenta materidtov vhodnych na potencilnu recyklaciu a wyuZitie na zdklade separovanéhe
zheru.

f) Spracovanie kontrolného a ski$obného planu pre realizaciu stavby podfa § 13 zdkona £ 254/1998
Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,
ktory bude prilohou &4 tejto Zmluvy.

g) Vkon koordindcie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
podifa § 3 a § 6 zdkona €. 396/2006 Z.z. o minimainych bezpelnostnych a zdravotnych poiiadavkich
na stavenisko vratane vypracovania planu BOZP a bude prilohou:€::11 Zmluvy o dielo.

h) Potvrdenie spraveu sklddky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o cdovzdani
diela. Bez uvedeného dokladu podla tohto bodu 2.3 h}, ktory bude tvorit Protokol o odovzdani diela, dielo
nebude prevzaté Objednavatefom.

Ak ddjde pri realizdcii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo roziireniv predmetu diela,
vyplyvajicich z podmienok pri realizacii diela budd sa uplatfiovat ustanovenia Clanku IV. zmiuvy o dielo
v stlade sustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani € 343/2015 Z.z. aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov { dalej ten , Zakon®). Zhotovitel ukondil hibkovi pripravu
zmluvnej dokumentécie a potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena zahffia vietky prace a dodavky, ktoré mu boli
zname v fase vypracovania ponuky. Zhotovitel potvrdzuje, e jeho zmluvna cena zahfiia vietky poloiky

predloZeného oceneného vykazu vymer.
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Zhotovitel je povinny zabezpelit a financovat vietky subdodévatelské prace Zhotovitela a nesie za ne
zéruku v plnom rozsahu, podla Clanku XI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel zavizuje a rudi za to, e pri realizacii diela nepouiije Ziadny materidl, o ktorom je v ase jeho
poufitia zname, ¥e je $kodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednévatela
vykonat okamiite napravu tak, aby Objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel fiadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kaidej price je potrebné mat odsthlasend dielensk dokumentdciu
a technologicky postup stavebnym dozorom Objedndvatela. Technologicky postup realizicie diela tvori
prilohii €3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit Objedndvatefovi najneskér do 30-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveného podla tejto Zmiuvy, i projektovt dokumentaciu skutoéného stavu diela v sulade s bodom 2.3
d) tohto Cianku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
s mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky, ktoré mu boli poskytnuté Objednavatefom
v éase vypracovania ponuky, ktoré si potrebné k realizécii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela ako je stanovend touto
Zmluvou odraZa vietky podmienky, ktoré boli predmetom verejného obstardvania.

Objednavatel sa zaviizuje riadne a véas zhotovené dielo protokoldrne prevziat a stanovenu cenu za dielo
uvedent v Clanku 1V. tejto Zmiuvy Zhotovitelovi zaplatif,

CLANOK 11,
CAS PLNENIA

Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace prevzatim staveniska, podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné
prace na realizécii diela zahdji najneskdr do 30 kalenddrnych dni odo diia prevzatia staveniska. Ak nezahdji
Zhotovitel prdce na realizaciu diela po prevzati staveniska najneskér do 30 kalendarnych dnf, a to 2z
dovodov, ktoré st na jeho strane, je Objedndvatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit pri uplatneni
zmluvnej pokuty v stlade s bodom 12.4 tejto Zmluvy ¢ dielo.

Ak Zhotovitel nezahaji stavebné prace v stanovenom termine v zmysle badu 3.1 tohto Clanku, je povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyike 2:% z-.cenydiéla za kaidy den omedkania, a to od
prvého diia omeskania.

Zhotovitel dokonéi a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi do 8 kalendérnych mesiacov odo diva prevzatia staveniska, podfa tejto Zmluvy o dielo.
Ak Zhotovitel ukon&i a odovzdd dielo pred stanovenym terminom, plati, Ze finanéné vyrovnanie
ie Objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokondend v stanovenom
termine ukonéenia.

Stcasfou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizicie diela, ktory tvori prilo

Pre pripad potreby zmeny harmonogramu pofas platnosti a Ucinnosti zmluvy, je nutné kaidd zmenu
v harmonograme objednavatefom odsublasit, a to len na zdklade dodatku k tejto Zmiuve v sdlade
so zakonom o verejnom obstardvani ¢, 343/2015 Z.z. a riadiacich dokumentov prisludnej vyzvy riadiaceho
organu {dalej len ,RO").

Terminy uvedeng v harmonograme pre poZadovany stavebny objekt, su pre Zhotovitefa zévéizné. Ak dbjde
v priebehu prdc zo strany Zhotovitefa k oneskoreniu sdokonéenim &iastkovych prac, podfa
harmonogramu dihdiemu neZ 15 dni, je Objednavatel opravneny uplatnit zmluvnd pokutu v zmysle bodu
3.6 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel dostane do omegkania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo wike 2.% 7o standveriej ceny diela za kazdy defi omeskania {rozumie sa cena vyjadrend v EUR
bez dane z pridanej hodnoty ,DPH“). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu $kody a uilého zisku, ani ich vy$ka, ktoré mu vzniknit oneskorenim Zhotovitela.
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CLANOK Iv.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade cenove] ponuky Zhotovitela, ktord je uvedena v poloZkovitom rozpodte
ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou &, 5 tejto
Zmluvy a tvori jeho neoddelitefnid sacast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty, ako i za dielo ako celok,
st zavazné v zmysle cenovej ponuky zhotovitela podas lehoty stanovenej, podia bodu 3.3 Clénku (1L Pokial
nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriuje tdto cena vietko, co je k zhotoveniu diela potrebné, a to
predovietkym:

a) nakladov na riadne dokoncenie diela,

b) nakladov na zriadenie dofasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZzenia vratane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefdn, vodu,...), skladok a nakladov s tym spojenych,

¢) dogasného zéberu inych ploch potrebnych pre realizéciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytyfenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

d) vietkych stibeznych ndrokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirdzok,

e} nakladov na dopravu a colné poplatky,

T} ndkladov a poplatkov za odvoz prebytoéného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

g) nakladov na dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela,

h) ndkladov na skdsky a vwyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vwhodnotenie funkénych skd3ok
(véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky, ak relevantné, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

i} ndkladov na navody k udrzbe, ak relevantné,

i} ndkladov na vietky price vykondvané za ulelom splnenia podmienck uvedenych v stavebnych
povoleniach, vritane geologickych, geodetickych a inych meranf a prieskumav, ak relevantné

k} ndkladov na poistenie,

[) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

4.2 7hotovitel v sivisiosti s bodom 4.1, tohto Clanku prehlasuje, Ze je pine oboznameny z rozsaham a povahou

4.3

4.4

predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prdce trvalého a dofasného charakteru, ktoré
sU nevyhnutné pre riadne spinenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,
b} zmluvné podmienky stanovené Objednavatelom, st zname ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponutke si pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
Urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny s uvedené a stanovené bez dane
z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majl zavazny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo pre
ocefovanie dodatoénych prac vyiiadanych Objedndvatelom.

Celkova cena diela je stanovend v mene EUR, na zdklade cenovej ponuky Zhotovitefa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 176 802,85
(slovom: Jedenstosedemdesiat$esttisicosemstodva eur osemdesiatpat centov).

K cene bude pripoditana DPH podfa aktudlneho platného znenia zikona o DPH, { sadzba DPH vyjadrend
v % a vyska DPH vyjadrend v mene EUR }

DPH 20% v EUR: 35 360,57

CenadielavEUR s DPH: 212 163,42
(Dvestodvanasttisicstosestdesiattri eur $tyridsatdva centov).

Tato cena je stanovend ako cena pevna.

Cena pevna, to znamena nemenna, zavazna pre fakturéciu pri dohodnuti pevnej - paudalnej ceny diela
pri vymedzenom rozsahu vo vykaze vymer, ktory je predloieny do verejného obstaravania, to znamena
aplikdciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz vymer, ktory vymedzuje stavebné prace. Pri dohodnuti

5
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4.6

4.7

4.8

4.9

pevnej ceny stavebného diela sa fakturovana cena za dodané dielo rovna zmiuvnej cene. Ak sii v zmluve
dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom wvyslednd fakturovand cena diela zavist
od skutoéného odsiihlaseného mnoZstva vykonanych prac. V pripade, Ze sa skutoéné mnoistvo prac rovna
mnoistvu uvedenému v rozpoéte, fakturovana cena diela sa tie rovna cene podla rozpottu dohodnutej
v zmluve. Ak je viak skutoné mnoistvo vykonanych prac potvrdene investorom vyidie (naviac prace)
alebo niZiie ako mno#stvo uvedené v rozpotte, fakturovana cena diela tiez bude vy3iia alebo nidia oproti
cene uvedenej v zmluve.

Cena mbie byt prekroéend len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie si predmetom projektovej
dokumentécie aleho z vykazu vymer podla obvyklych zdasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) ak v priebehu vystavby déjde k zmendm DPH.

Ak sa niektoré prce alebo &innosti uvedené v padloZkovem rozpocte nevykonajit zo strany Zhotovitela,
pretoie sa tieto ukdiu v priebehu prac ako nepotrebnég, budu tieto prace z ceny diela odpoditané, a to
v stanovenej cene, podla podlozkovéhe rozpoétu podfa bodu 4.3 tohto Clanku.

Ak sa pri vykonani diela objavl potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoltu, pokial tieto Cinnosti neboli
predvidateiné v ¢ase uzavretia Zmhuvy, mdie sa Zhotovitel domahat primeraného zvySenia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoltu. Price nad rdmec rozpoftu mbiu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého a ofislovaného dodatku k tejto Zmiuve. Takdto zmena pdvodnej Zmluvy
o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstardvani €. 343/2015 Z.z. a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov { dalej len ,Zdkon“).

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzdjomne
zapoditaju.

Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozéireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kazda zmena vyvoland Objednavatelom oproti nacenenému vykazu — vymer {dalej rozpocet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami Zhotovitela, Objednavatela, projektanta a v
pripade potreby aj inymi t€astnikmi vystavhby,

b} v pripade sthlasu zmluvnych strdn uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpodtu, ktory bude ohsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovaf cenu z rozpoltu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoftu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloikovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodny spravuy,

- koépiu zépisov 2o stavebného dennika,

- daldie nalefitosti {zdpisy, nadrtky,...) objasriujuce predmet dodatku rozpoétu.

4.10 Pri naceneni vykazu — vymer pre ,prace nad rdmec rozpoétu”, bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri poloikich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovitom rozpoéte ceny Zmluvy, bude pouiivat ceny
z polozkovitého rozpottu, podla tejto Zmluvy, a

b} pri poloikdch, ktoré sa v poloZkovitom rozpodte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
prediofit osobitni kalkuldciu ceny poloZiek v prilohe prisluiného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
polozky rozpoftu v ramei stavebného objektu, podia poloZkovitych smernych cien eurc — sadzobnika
CENEKON/CENKROS alebo iny sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien kompletizalnej €innosti
vo vystavbe v cenach aktualneho obdobia.

4.11 Zhotovitel predlo#l dodatok/dodatky k rozpoétu Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavate!

ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim nesuhlasu vlehote do 20 kalendarnych dni.
Dodatok k rozpoftu, odsihlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitefa bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.
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5.7

5.8

V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovend cenu s oznacenim, kde bola tato
cena stanovena, podfa odsdhlasenych dodatkov k rozpoétom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany ocboma zmluvaymi stranami dotykajdci sa zmeny ceny pri pristuSnom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture,

CLANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY

Ak nedéjde medzi obidvomi stranami k dohode pri- odsthlaseni mnoistva alebo druhu dodanych préc,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedaodlo k rozporu. Ak bude Ciastkové faktira
Zhotovitela obsahovat i price, ktoré neboli Objednavatefom odsihlasené, je Cbjednavatel opravneny
uhradif len tG éast faktury, s ktorou sthlasi, Na t0 ¢ast faktdry, ktora je v rozpore nemdie Zhotovitel
uplatiovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z pefiainého dlhu Objednavatela.

Objednavatel uhradi kafdu &astkovd faktdru Zhotovitela najneskér do 60 kalenddrnych dni odo dnia
vystavenia faktury, pricom za termin Ghrady Giastkovej faktlry je povaZovany defi odpisu pristudnej iastky
z Gftu Objednavatela. Objednévatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podla bodu 5.1 tohto Clanku
na zaklade ¢iastkovych faktir, ktoré budd vystavené naineskér do 3 kalenddrnych dni, vidy po uplynuti
prisluiného kalendarneho mesiaca.

Ak ddjde zo strany Objedndavatela k omeskaniu pri dhrade &iastkovej faktiry, je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyike 0,05 % z fakturovanej sumy {rozumie sa cena vyjadrend v
mene EUR bez DPH) za kaZdy deil omeskania.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktlr. Ak toto svoje pravo uplatnd, je povinny tak uginit pisomne, pricom Zhotavitelovi
vopred oznadmi, ktoré doklady poZaduje predlofit. Zhotovitel je potom povinny k sipisu vykonanych préac
prilofit faktiry za materidl alebo faktiry subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktura
neplatna.

Kazda faktira musi obsahovat vietky ndroky Zhotovitela a bude predloZend Objednavatelovi doporuéene
pottou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti prisluiného kalendarneho mesiaca.
Osohné dorudéenie faktiry potvrdzuje Objednavatel alebo opravnena osoba Objednadvatela.

V pripade, ie Objedndvatelovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zmluvnl pokutu alebo ind majetkovi
sankciu voti Zhotovitelovi, Objedndvatel bude opriavneny vodi Zhotovitelovi vzniknutd majetkovi sankciu
uplatnit z realizaénej zdbezpeky. Zhotovitel je povinny takdto pofiadavku akceptovat,

Pre zabezpedenia rizika v zmysle bodu 5.7, je Zhotovitel povinny predioZit realizalnl zdbezpeku po
nadobudnuti uéinnosti tejto zmluvy najneskdr ku diu odovzdania staveniska predioZit origindl alebo
overenuy képiu dokiadu o zioZeni realizaénej zabezpeky na spinenie zmluvnych zévazkov vo vy3ke 2 % ceny
diela bud':

a) vo forme neodvolatelnej bankovej zéruky v prospech Objednavatela, prifom jedind podmienka
terpania bankovej zaruky bude Fiadost Objednavatela, vystavenej do lehoty uskutognenia stavebnych
prac v zmysle bodu 3.3 €. 11l tejto Zmluvy,

alebo

b) zlokit finanéné prostriedky bezhotovostnym platobnym stykom na uéet Objednavatela, pri¢om pri
transakcii bankowym prevodom Zhatovitel do variabilného symbolu uvedie svoje ICO a do poznamky
uvedie: realizand zabezpeka.

Doklad o zlozend realizatnej zabezpeky bude prilohou &10 tejto Zmluvy o dielo.

V pripade nezloZenia realizaénej zdbezpeky podla bodu 5.8 Zmluvy o dielo, si Objednévatel vyhradzuje
pravo jednostranne odstipit od tejto Zmluvy so Zhotovitefom.
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Realizana zabezpeka bude vratend bez drokov { Uet nie je droéeny ) alebo uvolhend Zhotovitelovi do 60
kalendarnych dni po prijati pisomnej Ziadosti Objedndvatelom, ak s splnené podmienky
vratenia/uvolnenia v silade s bodom 5.7 Zmluvy,

a} po odovzdani diela bez vad, nedorobkov a nedostatkov, ktoré bude predmetom odovzdavacieho a
preberacieho protokolu,

aleho,

a) po odstraneni vietkych vad, nedorobkov a nedostatkov v lehotach stanovenych v odovzdavacom a
preberacom protokole diela.

V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeéi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je oprdvneny skodu, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s realizaénou zdbezpekou. V pripade zapotilania bude
Zhotovitelovi uvolnend realizacna zdbezpeka znizend o sumu pohladavky Objednavatela =z titulu
cdstranenia vad, ¢i nedorobkov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonévania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujicich subdoddvkach. V pripade, Ze by nedodrianie tychto zmluvnych zavdzkov medzi
Zhotovitefom a rozhodujucimi subdoddvatelmi vaine ohrozilo realizaciu prac, alebo by Zhotovitel
nevykondval platby subdodavatefom v sulade platobnych a obchodnych podmienok, pripadne by ohrozil
tymto spravanim termin dokonfenia diela, ma Objednavatel pravo vykonat platby za vykeonané prace
priamo tymto subdodévatelom. O takto vykanané platby sa zniZi priama Uhrada Zhotovitelovi.

CLANOK VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo dia prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutofnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmd je povinny
zapisovat udaje o ¢&asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok wvykendvanych prac
od projektovej dokumentacie, podet osdb na stavbe, pocet odpracavanych hodin, klimatické podmienky
a pod.. Povinnost viest stavehny dennik kenél ecdovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musf byt uvedené okrem iného:
- nazov, sidlo, ICO {prip. DIC) zhotovitela,
- ndzov, sidlo, ICO {prip. DIC) objedndvatela,
- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatela PD,
- identifikadné Udaje stavby podla projekty,
- prehlad vietkych vykonanych skisok akosti,
- zoznam dokumentdacie stavby vratane vietkych zmien a dopinkov,
- zoznam dokfadov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt olislované.

Zapisy do stavebného dennika gitatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitela stavbyvedici vidy v ten def,
kedy boli prdce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi
zadznamami nesmu byt vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvediceho mdie do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy len Objedndvatel, pripadne nim povereny zastupca, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prisluiné orgdny Statnej spravy.

Ak nesuhlasl stavbyvedici Zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal Objedndvatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovdvatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zpisu pripojit svoje
stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dfia zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym
2apisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dfa, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sihlasi.
Pre pripadné dodatoéné price bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych préc.



Obec Batka

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

8.1

8.2

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale méiu slifit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

CLANOK VI,

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom pre stavbu
a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 kalendarnych dni odo diia téinnosti tejto
Zrluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytyéenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné
smerové a vySkové body, a to aZ do odovzdania diela Objedndvatelovi. Zhotovitel zabezpeél i podrobné
vytyéenie jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho spravnost. Prace s tym spojené sd sticastou ceny
diela. Posledn4 veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzatf staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisky, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tiete bud vhodnym
sp&sobom prelotif alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Vietky potrebné povolenia na uiivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopdvky alebo prekopy verejnych
komunikacii, zabezpeluje Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky.

Ak v stvislosti so zahadjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné znacky,
podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto price Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda
i za umiestiovanie, premiesfovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a dogasného dopravného znaéenia
v suvislosti s priebehom vykonadvania prac.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat
odpady a nedistoty vzniknuté pri vykonavan( prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodriavat, zabezpedi tieto prace Objednavatel a naklady spojené stymito pracami je opravneny
uplatfiovat u Zhotovitela.

Objednévatel ma privo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdif zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé& usporiadany zvyiny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskdr do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravif ho tak, ako vréuje projektovd dokumentacia. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine
vypratané alebo upravené do poZadovaného stavu, Objedndvatel je opravneny Uétoval Zhotovitelovi
zmluvny pokutu vo vyske 50 EUR za kaidy deri, pofas ktorého bude stavenisko uZival neoprivnene,
a to aZ do dna vypratania staveniska.
CLANOK viIi.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych prac, ktoré v dalSom postupe budy zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokradovat v pracach, resp. Objedndvatefom poZadované neskoriie
odkrytie pric v takomto pripade hradi Objednavatel. Objedndvatel méie uréit svojho zadstupcu vo veciach
technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii pofas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude
aspaf raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmyste nariadenie viady SR £. 510/2001 Z.z. o0 minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poiiadavkdch na stavenisko a zabezpeél vybhavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrziavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit zmluvnl pokutu 50 EUR za kaidy dokdzany pripad. Vietci
pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznafeni prisluinastou ku svojmu
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zamestndvatefovi a budd pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné kvykonadvaniu prac:
reflexné vesty, pevnl obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavizuje dodriiavat hygienické predpisy
a opatrenia nariadené VZ SR s ohladom na situdciu covid19.

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, majici
prisiuinid kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela povinny
tomuto bezodkladne predlozif. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez
zbytoného odkladu upozornif na nevhednu povahu alebo vady vedi, podkladov alebo pokynov danych
mu Objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tate nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v najvySiej moZnej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objedndvatela a zaujem na najvy3iej moine| kvalite vyhotovenia. Objedndvatel je opravneny priebeine
vykondvat kontrolu realizicie diela, pokial zisti porulenie povinnosti Zhotovitela pri realizdcii diela,
je opravneny realizéciu diela zastavit, alebo ju ohmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov, aleba
poufitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezedpovedajicich vzorkam
{etaldnom}, je Zhotovitel povinny vady diela odstranovat priebeine, uZ podas realizicie diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vietky zavdzné a aj doporucCené STN, bezpelnostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhldsky, ktoré sa tykaju jeho finnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek 3koda, nesie vietky vzniknuté ndklady Zhotovitel, Zhotovitel je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zisobovacieho systému a pristup zdchrannych
¢i poiiarnych zloZiek a uiivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zakonom znemoinené, resp.
obmedzované.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi pocas realizacie diela aZ do riadneho protokolarneho
odovzdania diela Objedndvatelovi. Zhotovitel taktie? zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za
ochranu proti nepriaznivgym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystrainymi
tabufami a vystrainymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porudenim svojich povinnost! tak na majetku
objednavatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nash. Obchodného zakonnika.

Ak ¢innosfou Zhotovitela dojde k spOsobeniu Skody Objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajdcich zo zdkona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit, a ak
to nie je mozné, tak dokdzand Skodu finan¢ne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel.

Pre zabezpeenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotovitel povinny v Case odovzdania staveniska predlozit
overent kdpiu dokladu/poistni zmluvu alebo potvrdenie poisfovne o tom, Ze md uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent prevadzkovou Einnostou na 500000,00°EUR:s DPH , ktord bude
prilohou £.8 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel vymenoval zodpovedného a kompetentného zdstupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objednavatel je oprdavneny odmietnuf zdstupcu, eventudine po predchidzajicom
upczorneni poZadovat wymenu skdr schvdleného zastupcu. Objedndvatef moéZe takisto poZiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktorikolvek osobu zamestnant Zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom, ktord podla ndzoru Objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespésohild,
alebo je nedhald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednavatefom za neZiadldcu. Oscba, takto odvoland z prace na diele, bude Zhotovitelom ¢o najskér
nahradend inou osohou.

8.10 Zhotovitel garantuje, Ze pouiité materialy, vyrobky a technoldgie budl schvdlené pre Gzemie Slovenskej

republiky a s povolenym dovozom.

8.11 Zhotovitel je povinny zabezpeCit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej €innosti a Cinnosti

priamych dodavatelov Objednavatela podla prislusnych zdvaznych predpisov a nariadeni.
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CLANOK IX,
SUBDODAVATELIA

V prilohe & 2 st uvedené udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitela, ktori s zndmi v ¢ase
uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konaf za subdodavatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah €innosti, ktoré budd pri pineni
tejto Zmluvy zabezpedovat. Zhotovitef je povinny Objedndvatelovi oznamit akdkolvek zmenu udajov
u subdoddvatelov uvedenych v Prilohe & 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdoddvatefov znamy
v okamihu podpisu tejto Zmiuvy, doplnenie tohto subdoddvatela do zoznamu podla tohto Clanku je
moZné iba dodatkom k tejto Zmluve, po adsuhiaseni Objedndvatefom.

Ak ma Zhotovite! v Umysle &iastoéne zadat svoju pracu daldim subdodévatelom, mdie tak urobif
iba s predchadzajiicim pisomnym suhlasom Objednavatela.

Zhotovitel za pinenie subdodavatelov nesie zadpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykondval sam.

Subdodavatel alebo subdoddavatel podia osobitneho predpisu, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona o verejnrom
obstardvani ma povinnostf zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje

osobitny predpis, podia zdkona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene
a doplneni niektorych zakonov.

Pakial Zhatovitel nedodr¥i zavizok uvedeny v bode 9.1 tohto Clanku, povaZuje sa to za zdvainé porudenie
zmluvnych podmienok. Objednévatel je oprévneny #adat zaplatenie zmluvne]j pokuty vo vyske 5 % ceny
diela.
CLANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotavitel je povinny pisomne oznamit Objednéavatefovi najneskdr 14 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je potom povinny najneskér do troch dnf od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, Je dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, 7e dielo nie je podfa podmienok tejto Zmluvy ukonené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradif Objednévatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmiuvnl pokutu vo vyike
500 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloiit pri preberacom konani:

- zépisy a osved&enia o vykonanych ski3kach pouZitych materidlov a vyrobkov {certifikaty),

- zApisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronicke] verzii, vratane fotodokumentacie
- stavebny dennik {pripadne denniky),

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaiovat za dokondené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i sdpis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
ocdmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje ddvody.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku 1. tejto Zmluvy, ak su
ukonéené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku.
Ak su v tejto Zmluve poufité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi, v
ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmiuvnymi stranami.
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Objedndvatel ma pravo prevzial i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel neodstrini vietky nedostatky avady vstanovenom termine, je povinny zaplatit
Objednévatefovi zmluvn( pokutu vo wyske 5% ceny diela ak ich vtermine neodstrani vbbec
Objednavatel si vwhradzuje pravo dielo neprevziat ak bude dielo vykazovat nedostatky alebo vady.

Zhotovitel je povinny v primerane] lehote odstranif nedostatky alebo drobné vady i ked by sa
domnieval, Ze 2a uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstrénenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskédr viak do 5 dnl po
pisomnom vyzvani Objedndvatela, zjedndvaji obe strany zmiuvnti pokutu vo vySke | 500 E,_'R'E za-kazdy
dedi; o ktory Zhotovitel' k ich odstraneniu pristdpi neskér.

Zhotovitel' poskytuje na predmet diela Specifikovaného v Clanku Il. zdruku v di¥ke 60 mesiacov. Pre
zabudované zariadenia podas vystavby, na ktoré dédva wyrobca 24 mesaéni zdruku, sa tato zaruka
vztahuje aj pre uvedeny predmet diela, napr. dopravné znacky.

Objedndavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byf vady popisané a uvedend, ako sa prejavuju. Dalej v reklamicii moze
Objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spbsobom pozaduje vadu odstrénit alebo & pofaduje
finan&mi ndhradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddvodov reklamaciu neuzndva. Ak tak
neurohi, predpoklada sa, Ze reklamaciv Objedndvatela uzndva.

Reklamaciu je moiné uplatnit najneskdr do posledného dia zdrucnej lehoty, priom i reklamacia
odostana Objednavatelom v posledny def zaruénej lehoty sa povaiuje za véas uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstraftovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak do
piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je povinny
uhradit objedndvatefovi zmluvnt pokutu vo vyike S00-EUR 7a ‘kaidy’ d"n o ktory k odstraneniu vad
pristupi neskér. Objednavatel ma okrem stanovenej zmluvnej pokuty narok na pripadnd nahradu skody
a ulého zisku. Ndklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, ai
do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po dorudeni reklamacie
Objedndvatela, je Objedndvatel opravneny poverit odstranenim vady ind Specializovand firmu, Vietky
tieto vzniknuté nédklady uhradi Objednavatelovi zhotovitel. Zhotovitel tymto sthlasi s jednostrannym
zapoctom tejto pohladavky Objednavatela so zadvazkami vodi Zhotovitelovi.

V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je zhotovitel povinny pristdpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej ai do
upiného odstranenia.
CLANOK XL
ZMENA ZMLUVY A VYSSIA MOC

Tuto zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k Zmluve”. Iné 2apisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaiuju.

Ak nastani u niektorej zo zmluvnych strdn skutofnosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmiuvy,
je povinna to thned bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej strane a vyvolaf rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu Zmluvy. Za zmenu zmluvy je moiné povaiovat aj pripady vyvolané situdciou,
ktora znemoifiuje vykondvanie diela, napriklad zapriCinené vy3ou mocou, v uvedenom pripade sa
pouiije ustanovenie § 552 primerane. Pre Ucely tejto zmluvy sa vySSou mocou rozumie kaida vonkajsia
udalost alebo okolnost vynimofného a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli

12



Obec Batka

113

121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

predvidat a ovplyvnif pri podpisovani zmluvy o dielo a ktora znemoziuje realizdciu ¢asti alebo celého
zmluvného diela, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy , pandémia a pod. © dobu preruenia prac
na diele vyiéou mocou sa postva termin ukencenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
pripade vyi¢ej moci nie je zmluvnd strana, ktorej sa vy33ia moc priamo tyka, v omeskani s plnenim
zavizku vy$ou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema ndrok na pripadnd
zmluvnd pokutu spojend s omedkanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vy$iej moci, a do doby
nevyhnutne] na napravu ndsledkov spdsobenych vy$sou maocou. Ak sa rozhodne Objednévatel od tejto
Zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto Zmluvou, je povinny svoje odstipenie pisomne oznamit
druhe] strane suvedenim terminu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej
uvedeny dfvod odstidpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku
opraviiuje. Inak je odstupenie nepiatné.

Zhotovitel je oprévneny jednostranne odstupif od tejto zmluvy po nadobudnuti jej ulinnosti, pokial
nedoilo k plneniu, aviak s uplatnenim zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela vo vyske 5 % ceny
diela.

CLANOK XII.
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel pofas doby realizdcie stavebnych prac , minimélne v trvani 50 % doby realizacie stavebnych

prac, zamestnd podla zakona ¢ 311/2001 Z.z. (Zékonnik price) minimélne dve oscby, splfiajice
kumedativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovane] rémskej komunite,
a zaroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budd dlhodobo nezamestnane osoby.

Na udely tejto Zmluvy sa za nezamestnand osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z prostredia MRK,
ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacav nezamestnana aspoii 60 kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie splfiajticich kumulativne predpoklady podla bodu 12.1
pism. a} a b) vySSie, poskytne Objednavatel Zhotovitefovi potrebni stdinnost spodivajucu v predioieni
zoznamu osbb, ktoré tieto predpoklady splfiajd.

Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla bodu 12.1 pism. a) a b} Elanku vy3iie, sa
preukdfe festnym vyhidsenim uchiddzafa o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite {(podmienka podla bodu 12.1 pism. a} vy$ie a refevantnym potvrdenim, ktarym sa preukaie,
?e uchadza& o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisiuného uradu prace o zaradeni
uchadzacda do evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie dihodobo nezamestnanych
(podmienka podlia bodu 12.1 pism. b) vy3iie).

Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZeného Objednédvatelom vhodného uchadzaca
o0 zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajice kumulativne predpoklady podla
bodu 12.1 pism. a} a b) ¢lanku.

Zhotovitel na preukdzanie splnenia povinnosti povinny zamestnat minimaine dve osoby, spliiajice
predpoklady podfa bodu 12.1 pism. a} a b} &lanku vy$sie, a to predloZenim dokumentov preukazujdcich
iej splnenie {napr. pracovn# zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane estnych prehidseni
uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prisludného dradu prace, sthlasov uchadzacov o zamestnanie
50 spracovanim osobnych Gdajov a pod.).

Dokumenty podla bodu 12.5 su neoddelitefnou stfastou Zmiuvy o dielo tvoriace prilohu £.9, ktoré
odovzda zhotovitel Objedndvatelovi najneskdr v éase odovzdania staveniska.
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V pripade nespinenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela podfa osobitnych podmienck pinenia tejto
Zmluvy v zmysle &ldnku Xill., je Objednavatel opravneny Gétovat zmluvni pokutu vo vyike 2 000 EUR za
kazdi nezamestnany osobu v zmysle bodu 12.1 tohto ¢lanku,

ELANOK XIH.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Obe strany vyhlasuju, Zze dodlo sthlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienck pre niektord zo stran.

Tato zmluva je vyhotovend v styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrii Objednavatel a dva
rovnopisy obdrZi Zhotovitel.

Tato zmluva Této zmluva je uzavretd a platna podpisanim obidvoch zmluvnych stran opravnenymi
osobami. Predmetnd zmluva mé odkladaciu podmienku Géinnosti. Zmluva nadobudne Géinnost po
ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatef prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricam rozhodujici je datum dorudenia spravy z kontroly
prijimatefovi. Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohti
mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne dfinnost momentom sithlasu prijimatela s vySkou ex ante
finanénej opravy uvedene] v sprave z kontroly a kumulativheho splnenia podmienky na uplathenie ex
ante finanéne) opravy podla Metodického pokynu CKO £. 5, ktory upravuje postup pri uréenf finan&nych
oprav za VO, Objedndvatel' si vyhradzuje pravo jednostranne odstupitf od tejto Zmluvy so Zhotovitelom
bez akychkolvek sankcii, kedy eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy, v pripade, ak vysledky finantnej
kontroly neumoZfuji financovanie vydavkov vzniknutych z predmetného verejného obstaravania v
pripade nesuhlasu ex ante finanénej opravy a podmienok jej uplatnenia podfa Metodického pokynu CKO
¢ 5. Po doruteni spradvy zkontroly predmetného verejného obstardvania Poskytovatelom, je
Objednavate! povinny informovat Zhotovitela predmetnej spravy pisomne alebo elektronicky cez EVO.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstlpif od tejto Zmluvy so Zhotovitefom, bez
akychkolvek sankcii, kedy e3te nedo3lo k plneniu zo Zmluvy, v pripade, ak vysledky finanénej kontroly
Poskytovatela neumozZiiujd financovanie vydavkov vzniknutych z predmetného verejného obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov ako aj v pripade, e nedéjde k uzavretiu Zmluvy o nendvratny
financny prispevok{dalej len ,NFP”) medzi Poskytovatefom Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky
{dalej len riadiaci organ” alebo ,50%) pre Operaény program Ludské zdroje, a Prijimateflom Obec Bétka,

na zaklade Ziadosti o NFP: i, v ramei vyzvy s kddom: OPLZ-PO6-5C611-2021-2.
Zhotovitel na zaklade hore uvedenych skutoénosti, podla bodu 13.4 sidhlasi s jednostrannym
odstiipenim Objedndvatela od tejto Zmiuvy bez naroku na odstupné.

Zhotovitel je povinny strpief vwkon kontroly/auditu slvisiaceho so zhotovenim diela a poskytndt
stdinnost pri vykone kontroly/auditu organu/ov opravnenému/nych vykondavat kontrolu a to kedykolvek
potas platnosti a Géinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej
medzi Objednavatefom — Obec Batka ako Prijimatelom a Poskytovatefom NFP za uéelom financovania
predmetnych stavebnych prac a to zo strany opravnenych oséb na wykon kontroly/auditu v zmysle
prisluénych pravnych predpisav SR a EU, vyplyvajice zo zdkona o poskytovanom prispevku a poskytnut
riadiacemu orgénufom, & jeho zamestnancom riadne a véas vietku potrebnt stcinnost. Za strpenie
vykonu kontroly a poskytnutie sufinnosti pri vykone kontroly neprindlefil poskytovatelovi Ziadna
odmena, nidhrada ani iné plnenie.

Oprdvnend osoby na vwkon kontroly/auditu su najmd:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/Utvar vndtornej kontroly Sprostredkovatefského orgdnu a
nim poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny drad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osaby,

d} Orgdn auditu, jeho spolupracujiice orgdny {Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e} Spinomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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139
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13.11

i Orgdn zabezpeéujici ochranu finanénych zéujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdgnmi uvedenymi v pism. a} af f) v sdlode s pristusnymi prévnymi predpismi 5R o
pravaymi aktmi EU,

Objednavatel’ v stvislosti s povinnosfou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obdianskeho zédkonnika a §
Sa zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon €. 211/2000 Z. z."}
zabezpedi ochranu prav Zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objedndvatel konkrétne zabezpedl ochranu {anonymizovanie) tych ustanoven! Zmluvy o dielo {vritanej
jej priloh), ktoré s vysledkom duievnej éinnosti Zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. ¢} zakona &. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov

b) tieto vznikli 2 &innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢ 211/2000
Z.z. a Zhotovitel si sUiéasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zakona ¢& 211/2000 2.z,
a to vyjadrit nesthlas so spristupnenim informacii

¢} tieto Zhotovitel' chréni zodpovedajiicim sp6sobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednavatel v nadvidznosti predchadzajuce ustanovenia tohto E&ldnku zabezpeél anonymizovanie
(t.J. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie Citatelnosti) tych Udajov, ktoré:

a) Zhotovitel' oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom
pevne zviazanym so zaznamami obsahujicimi tdaje majlce charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznadi slovom “obchodné tajomstve™ alebo slovom “déverné”

b} obsahuji Udaje o bankovom spojeni a &isle aétu Zhotovitefa

c) obsahuji ldaje spojené s osobou {titul, meno, priezvisko a vietky ddaje tykajlice sa moinosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim (dajov tejto zmiuvy podla predchadzajiceho odseku tohto Clanku nie je v silade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zakonnika dotknuta ucinnost tych ustanovenl Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych véeobecne zavizaych pravnych predpisov platnych a déinnych v
Slovenskej republike (dalej ,SR").

Zmiuvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych orgdnov. V pripade, fe spor sa nevyriedi dohodouy,
ktordkolfvek zo zmiuvnych stran je opravnend predloiit spor na riesenie prislusnému vieobecnému sidu
v SR.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela

~ 1 L0
V Batke, dhar 52 QL’? - V Padarovciach, dia 09.03.2023

T OHR
i

OO o
Vj[ﬁd@ﬁﬂ D" 54/

Padaro¥ce

ing. Julius Simon
konatel VINOGOLD s.r.0.
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Prilohy tejto zmluvy:

Priloha & 1: Elektronicky vypis - zo zépisu zhotovitela v RPVS ( aktualny ku diiu podpisania zmluvy)

Priloha ¢, 2: Zoznam subdodavatelov (ak relevantné)

Priloha €. 3: Technologicky postup realizacie diela

Priloha £. 4: Kontrolny a skdéobny plén realizacie diela

Priloha &. 5: Naceneny vykaz vymer - polozkovity rozpocet ceny diela

Priloha £. 6: Realizany harmonogram stavebnych prac

Priloha &. 7; Plan nakladania s odpadom na stavenisku

Priloha €. 8: Overend kdpia poistnej zmluvy Zhotovitela alebo potvrdenie poistovne o uzatvoren{ poistenia
zodpovednosti za §kodu spdsobent prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela

Priloha &. 9: Doklady a dokumenty podia osobitnych podmienck plnenia - £estné vyhlasenia a pracovné zmluvy
{ najneskdr v Ease odovzdania staveniska)

Priloha & 10 Doklad o zloZeni realizaéne] zabezpeky { po nadobudnuti Ufinnosti zmluvy aviak najneskdr ku diu
odovzdania staveniska)

Priloha ¢. 11; Plan BOZP

Priloha &. 12: Protokol o prebrati a odovzdani diela
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